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Wykonawcy, uczestnicy postępowania 

Nr PN 2/2021 

 

ZMIANA SWZ 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Akcelerator biznesowy KSSENON – budowa centrum 

kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości w Żorach”. 

 

 

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) dokonuje zmiany w SWZ, 

w ten sposób że: 

 

 

1. W rozdziale 31 Sposób Obliczenia Ceny dodaje się pkt. 15.8 

w  brzmieniu: 

15.8 wykonanie oraz organizacja wszelkich robót w rejonie istniejącej sieci gazowej, 

zgodnie z wydanymi uzgodnieniami branżowymi przez PSG Sp. z o.o. znak: 

0165.761.160094582.7442.2021, które stanowią załącznik do niniejszej zmiany 

SWZ. Wykonawca ma również obowiązek dokonania uzgodnień z Gaz-System. 

Uzgodni również i poniesie koszty stosownych nadzorów. 

 

 

2. Zgodnie z zapisami rozdziału 5 Opis przedmiotu zamówienia, 

Zamawiający udostępnia decyzję Prezydenta Miasta Żory Nr 549/21 z dnia 

19.08.2021 r. zmieniającą decyzję Prezydenta Miasta Żory o pozwoleniu na 
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budowę nr 207/18 z dnia 30.03.2018 r. (sygn.UA-RA.6740.119.2018.AP) oraz 

zatwierdzającą projekt budowlany w zakresie zmian dotyczących wymiarów 

pylonu informacyjnego i dwóch totemów informacyjnych. Decyzja nr 549/21 

z dnia 19.08.2021 stanowi załącznik do niniejszej zmiany SWZ. 

Projekt budowlany ww. zmian dostępny jest pod poniższym linkiem: 

 

https://chmura.ksse.com.pl/index.php/s/p48mzVzcK50UJXt 

 

 Zamawiający informuje, że zmiany, których dotyczy zamienne pozwolenie na 

budowę zostały już naniesione na projekt wykonawczy. Z tego powodu projekt 

wykonawczy nie ulega zmianie. 

 

Powyższe zmiany odnoszą się do treści całej SWZ i należy traktować je jako 

obowiązujące Wykonawców i Zamawiającego.  
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