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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 OKNA i DRZWI
1 Wymiana drzwi wejsciowych do budynku, na nowe, przeszklenie minimum kpl.
d.1|analiza indy- [10% powierzchni skrzydta, o wspétczynniku przenikania ciepta nie wigkszym
widualna niz 1,3W/m2K
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Wymiana okien strychowych na nowe uchylno-rozwierane z ksztattownikéw szt.
d.1|analiza indy- |PCV z mikrowentylacja, o wspoétczynniku przenikania ciepta min. 1,3W/m2K -
widualna wraz z obrobkg tynkarskg i pomalowaniem osciezy po obsadzeniu
8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
3 Wymiana okien w pomieszczeniach WC na klatce schodowej na nowe szt.
d.1|analiza indy- [uchylno-rozwierane z ksztattownikow PCV z mikrowentylacjg, o wspotczynniku
widualna przenikania ciepta min. 1,3W/m2K - wraz z obrdébka tynkarskg i pomalowa-
niem osciezy po obsadzeniu
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4 Wymiana okien piwnicznych na nowe uchylno-rozwierane z ksztattownikéw szt.
d.1|analiza indy- [PCV z mikrowentylacjg, o wspotczynniku przenikania ciepta min. 1,3W/m2K -
widualna wraz z obrébkg tynkarskg i pomalowaniem osciezy po obsadzeniu
9,00 szt. 9,000
RAZEM 9,000
2 DOCIEPLENIE SCIANY ELEWACJI WEJSCIOWEJ
5|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.2|0545-08
<parapety>0,28*[36*1,20+8*0,60+4*0,40] m?2 13,888
RAZEM 13,888
6|KNR 4-01 Rozebranie rury spustowej m
d.2|0535-05
15,20 m 15,200
RAZEM 15,200
7|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.2|0122-01
19,50+1,30+1,50+2,20 m 24,500
RAZEM 24,500
8|KNR 4-01 Uzupetnienie ubytkdw tynkdw na elewacji. m2
d.2|0715-01
analogia
70,00 m?2 70,000
RAZEM 70,000
9/NNRNKB Docieplenie scian zewn. budynkow z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy |m2
d.2|202 2608-01 |siatki - COKOL - styropian ekstrudowany grub. 10cm wraz z przyklejeniem
analogia siatki zbrojgcei i wykonaniem tynkow zywicznych mozaikowych
poz.7*0,50 m2 12,250
RAZEM 12,250
10|NNRNKB Oklejenie $cian styropianem grub. 15 cm wraz z przyklejeniem siatki zbrojgcei i|m2
d.2|202 2608-02 |wykonaniem tynkow
analogia
poz.7*(15,20-0,50)-[36*0,90*1,40+1,40*1,93] m?2 312,088
RAZEM 312,088
11/NNRNKB Docieplenie $cian zewn. budynkéw - o$cieza okien i drzwi - styropian z jedng |m?2
d.2|/202 2608-06 |warstwg siatki
- ANALOGIA |([styropian grub 20mm]
0,29*[36*0,90+72*1,40+1,40+2*1,93+9*0,60+18*0,60+8*1,00+160,55] m?2 49,723
RAZEM 49,723
12|NNRNKB Dodatkowa warstwa siatki - parter m2
d.2|202 2608-05
- ANALOGIA
poz.7*2,003 m?2 49,074
RAZEM 49,074
13|NNRNKB Docieplenie scian zewn. budynkéw - ochrona naroznikéw wypuktych na styro- |m
d.2|202 2608-08 |pianie z dod. wzmocnieniem jedng warstwa siatki
- ANALOGIA |[okna, drzwi, narozniki budynku]
15,20+36*0,90+72*1,40+1,40+2*1,93+9*0,60+18*0,60+8*1,00+16*0,55 m 186,660
RAZEM 186,660
14|NNRNKB Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw - mocowanie ptyt styropianowych |szt
d.2|202 2613-01 |przy uzyciu tgcznikdbw mechanicznych
4*[p0z.9+poz.10] szt 1 297,352
RAZEM 1297,352
15|KNR AT-22 |Oczyszczenie i zmycie $cian przed dociepleniem m2
d.2|0101-01
analogia
poz.9+poz.10+po0z.11/0,29%0,15 m?2 350,057
RAZEM 350,057
16| NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie pionowe m2
d.2/202 1134-02 |[zagruntowanie tynkdw $cian i osciezy]
- ANALOGIA
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poz.15 m2 350,057
RAZEM 350,057
17|NNRNKB Zagruntowanie przyklejonej siatki - natozenie masy podktadowej pod tynki m2
d.2|202 1134-02
- ANALOGIA
poz.9+poz.10+poz.11 m?2 374,061
RAZEM 374,061
18/ NNRNKB Nowe parapety z blachy powlekanej wykonane po dociepleniu $cian m2
d.2|202 0541-02
analogia
<parapety>0,44*[36*1,00+9*0,60] m?2 18,216
RAZEM 18,216
19|NNRNKB Opierzenie z blachy powlekanej wykonane ponad dociepleniem $cian m2
d.2|202 0541-02
analogia
0,30*poz.7 m?2 7,350
RAZEM 7,350
20|KNR 2-02 Pomalowanie elewacji farbami silikonowymi w kolorze uzgodnionym z Zama- |m?2
d.2{1505-10 - wiajacym.
ANALOGIA
poz.10+poz.11 m2 361,811
RAZEM 361,811
21|NNRNKB Ponowny montaz rur spustowych z uwzglednieniem odsuniecia od Sciany. m
d.2|202 0520-02
analogia
poz.6 m 15,200
RAZEM 15,200
22|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.2|1604-02
poz.7*15,20 m?2 372,400
RAZEM 372,400
23 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2 (poz.:5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22)
3 DOCIEPLENIE SCIANY ELEWACJI BOCZNEJ - SZCZYTOWEJ
24|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczgtkowych m
d.3|0122-01
5,80 m 5,800
RAZEM 5,800
25|KNR 4-01 Uzupetnienie ubytkéw tynkéw na elewaciji. m2
d.3|0715-01
analogia
30,00 m?2 30,000
RAZEM 30,000
26|NNRNKB Docieplenie $cian zewn. budynkéw z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy |m2
d.3]202 2608-01 [siatki - COKOL. - styropian ekstrudowany grub. 10cm wraz z przyklejeniem
analogia siatki zbrojgcei i wykonaniem tynkéw zywicznych mozaikowych
poz.24*0,50 m?2 2,900
RAZEM 2,900
27/\NNRNKB Oklejenie $cian styropianem grub. 15 cm wraz z przyklejeniem siatki zbrojgcei i|m2
d.3|202 2608-02 |wykonaniem tynkéw
analogia
poz.24*(15,20-0,50) m?2 85,260
RAZEM 85,260
28|NNRNKB Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw - mocowanie ptyt styropianowych |szt
d.3|202 2613-01 |przy uzyciu tgcznikdbw mechanicznych
4*[p0z.26+p0z.27] szt 352,640
RAZEM 352,640
29|KNR AT-22 |Oczyszczenie i zmycie $cian przed dociepleniem m2
d.3|/0101-01
analogia
poz.26+poz.27 m2 88,160
RAZEM 88,160
30|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3|202 1134-02 |[zagruntowanie tynkdw $cian]
- ANALOGIA
poz.29 m2 88,160
RAZEM 88,160
31/NNRNKB Zagruntowanie przyklejonej siatki - natozenie masy podktadowej pod tynki m2
d.3|202 1134-02
- ANALOGIA
poz.29 m2 88,160
RAZEM 88,160
32|NNRNKB Opierzenie z blachy powlekanej wykonane ponad dociepleniem $cian m2
d.3|202 0541-02
analogia
0,35"poz.24 m2 2,030
RAZEM 2,030
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33|KNR 2-02 Pomalowanie elewacji farbami silikonowymi w kolorze uzgodnionym z Zama- |m2
d.3|1505-10 - wiajgcym
ANALOGIA
poz.27 m2 85,260
RAZEM 85,260
34|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.3|1604-02
poz.26+poz.27 m?2 88,160
RAZEM 88,160
35 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.3 (poz.:27,28,29,30,31,32,33,34)
4/45321000-3 |[STROP NAD OSTATNIA KONDYGNACJA MIESZKALNA
36|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej poziome podposadzkowe m2
d.4|0607-01
analogia
<STRYCH>96,32 m?2 96,320
RAZEM 96,320
37|KNR 4-01 Zmniejszenie skrzydet drzwiowych od strony dolnej szt.
d.4|0904-01
analogia
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38/KNR 0-21 Utozenie rusztu z kantowek drewnianych 8 x 20 cm, w rozstawie co 80 cm mb
d.4|4005-01
analogia
poz.36/0,80 mb 120,400
RAZEM 120,400
39|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.4/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa 200 mm
poz.36 m2 96,320
RAZEM 96,320
40|KNR-W 2-02 |Podtoga z ptyty OSB o grubosci 25 mm, tgczonej na pidro i wpust. m2
d.4|1121-01
analogia
poz.36 m2 96,320
RAZEM 96,320
5 STROP NAD PIWNICA
41|wycena wias-|Przesuwanie i przestawianie umeblowania i przedmiotéw przechowywanych w |kpl.
d.5|na komoérkach lokatorskich.
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie sufitéw piwnic m2
d.5/1202-09
analogia
98,56 m?2 98,560
RAZEM 98,560
43|KNR-I 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez jednokrotne grunto- |m?2
d.5/2611-0200 |wanie emulsjg wzmacniajaca.
poz.42 m2 98,560
RAZEM 98,560
44/KNR AT-31 |Wykonanie izolacji termicznej sufitéw piwnic wetng mineralng lamelowa. m2
d.5(0103-03 Ptyty z wetny mineralnej lamellowej o grubosci 15 cm, max. przewodnos$¢ ciep-
analogia Ina: 0,04 W/mK.
Izolacje uktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta, z uzyciem zaprawy kleja-
cej do weiny.
poz.42 m2 98,560
RAZEM 98,560
45/KNR 9-24 Mocowanie docieplenia dyblami - kotkowanie do podtoza. szt.
d.5/0211-01
poz.42*8 szt. 788,480
RAZEM 788,480
6 ROBOTY POZOSTALE
46 Uporzadkowanie instalacji na elewacjach, demontaz, konserwacja i ponowny |kpl.
d.6|wycena indy- |[montaz po dociepleniu lub wymiana lamp o$wietleniowych, wymiana numeréw
widualna policyjnych wraz z nowg instalacjg elektryczng oswietlenia, wkucie instalac;ji
pod tynki, demontaz zbednych elementéw na elewacjach, demontaz i ponowny
montaz po dociepleniu z dostosowaniem montazu do grubosci docieplenia,
elementoéw, ktére nalezy czasowo zdemontowac¢ celem wykonania remontu i
docieplenia elewacji, demontaz nieuzywanych kabli, odsuniecie przewodéw ko-
minowych od $cian
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
47 Wywiezienie i optata za umieszczenie wszystkich materiatéw z rozbiorki na kpl.
d.6|wycena indy- [sktadowisku lub wysypisku.
widualna
1,00 kpl. 1,000
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