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1 OŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333) 

DLA PROJEKTU: 

Przebudowa drogi wraz z budową kanału technologicznego i przebudową kanalizacji 

deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Kpt. Hardego w Olkuszu” 

STADIUM PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY 

BRANŻA INŻYNIERII DROGOWEJ 

PROJEKTANT 

 

mgr inż. Sławomir Morgaś 

upr. bud. nr  MAP/0010/POD/21  

do projektowania w specjalności inż. drogowej 

w ograniczonym zakresie 

 

 

mgr inż. Artur Kurdziel 

upr. bud. nr  MAP/0010/ PBD/18 

specjalność: inżynieryjna drogowa bez ograniczeń 

 

 

PROJEKTANCI OŚWIADCZAJĄ, ŻE NINIEJSZY PROJEKT 

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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(PIECZĘĆ I PODPIS)   (PIECZĘĆ I PODPIS) 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333) 

DLA PROJEKTU: 

Przebudowa drogi wraz z budową kanału technologicznego i przebudową kanalizacji deszczowej w 

ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Kpt. Hardego w Olkuszu” 

STADIUM PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY 

BRANŻA INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI SANITARNYCH 

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

mgr inż. Artur Kurdziel 

upr. bud. nr  MAP/0106/ PBS/21 

w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 

mgr inż. Jerzy Sowa 

upr. bud. nr 602/92 

w specjalności: instalacyjno-inżynieryjnej  

w zakresie sieci instalacji sanitarnych 

 

PROJEKTANCI OŚWIADCZAJĄ, ŻE NINIEJSZY PROJEKT 

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333) 

DLA PROJEKTU: 

Przebudowa drogi wraz z budową kanału technologicznego i przebudową kanalizacji deszczowej w 

ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Kpt. Hardego w Olkuszu” 

STADIUM PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY 

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA  

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

inż. Józef Daniel 

upr. bud. nr  36/89 

w specjalności: instalacyjno-inżynieryjnej  

w zakresie instalacji elektrycznych  

inż. Jerzy Bochenek  

upr. bud. nr 587/KW/73 

w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych 

 

 

PROJEKTANCI OŚWIADCZAJĄ, ŻE NINIEJSZY PROJEKT 

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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2 CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU 

2.1 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zmianami) 

[2] Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 470 z późn. 

zmianami) 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.1609) 

[4] Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

[5] Warunki techniczne oraz uzgodnienia z gestorami sieci. 

[6] Zaktualizowana mapa do celów projektowych sytuacyjno-wysokościowa. 

[7] Weryfikacja terenu inwestycji. 

[8] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839). 

[9] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 

poz. 463). 

[10] Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430) z dnia 2 marca 1999r 

z późniejszymi zmianami - tekst jednolity z 29 styczna 2016r. (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 124). 

[11] Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 2014, poz.1278 z późn. zm.). 

[12] Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2068) 

[13] Umowa zawarta z Inwestorem. 

2 PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA 

 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi o klasie technicznej D w miejscowości Olkusz na odcinku o 

długości około 217 mb. Projektowana droga będzie posiadać jezdnię wykonaną z asfaltu, obustronnie 

ograniczoną krawężnikami betonowymi. W części opracowania po jednej stronie jezdni będzie wykonane 

pobocze z kruszywa, a w pozostałej części chodnik oraz miejsca postojowe wykonane z kostki betonowej.  Obie 

jezdnie ograniczone były krawężnikami i poboczami kruszywowymi. W ramach inwestycji została 

zaprojektowana przebudowa kanalizacji deszczowej i budowa kanału technologicznego. Projekt przewiduje 

również zabezpieczenie infrastruktury technicznej pozostającej w kolizji z projektowanym rozwiązaniem 

drogowym lub projektowanymi sieciami.  

 ZAKRES OPRACOWANIA 

W zakresie niniejszego opracowania jest zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego poprzez następujące 

elementy: 

• Przebudowa drogi ul. Kpt. Hardego, 

• Przebudowa chodnika, 
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• Budowa miejsc postojowych, 

• Przebudowa kanalizacji deszczowej, 

• Budowa kanału technologicznego, 

3 USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY 

Teren objęty zakresem opracowania jest zlokalizowany w obrębie aktualnie obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Olkusz uchwalonego Uchwałą nr XLVII/516/2010 Rady Miejskiej w 

Olkuszu z dnia 25 maja 2010 r.  

 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 

Obszar oddziaływania inwestycji został określony graficznie w części rysunkowej projektu zagospodarowania 

terenu i w całości mieści się w granicach działek inwestycyjnych numer: 3299/2, 3299/1, 3345, 3344, 3162/37, 

obręb 0001, Olkusz. 

4 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Opis stanu istniejącego opracowano na podstawie [6], [7]. 

 RODZAJ ZABUDOWY 

W pobliżu projektowanego obiektu występuje zabudowa mieszkaniowa oraz Szkoła Podstawowa nr 3 w Olkuszu. 

 TEREN ISTNIEJĄCY 

W stanie istniejącym w pasie drogowym ul. Kpt. Hardego znajduje się droga o nawierzchni asfaltowej o zmiennej 

szerokości  6,0 m w zachodniej i południowej części opracowania oraz 3,5 m w centralnej. Droga posiada liczne 

spękania i jest nieobramowana. Droga jest wyposażona w chodniki po obu stronach oraz w oświetlenie drogowe. 

Przy szkole podstawowej znajduje się parking. Wody opadowe i roztopowe są odprowadzane poprzez spadki 

podłużne i poprzeczne drogi do kanalizacji deszczowej.  

 ISTNIEJĄCE SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

Przebieg istniejących sieci został przedstawiony na zaktualizowanej mapie zasadniczej. Przebieg sieci przed 

przystąpieniem do prac należy potwierdzić poprzez wykonanie przekopów kontrolnych lub z użyciem urządzeń 

do wykrywania i trasowania uzbrojenia podziemnego. Wszelkie przekopy kontrolne należy wykonywać ręcznie 

i ze szczególną ostrożnością. W zakresie projektowanej drogi występują sieci infrastruktury technicznej należące 

do obcych operatorów, gestorów lub zarządców w związku z tym dokonano stosownych uzgodnień branżowych 

projektu (w załączeniu na końcu opracowania).  

 ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN 

W obrębie planowanej inwestycji występują drzewa i krzewy, wchodzące w kolizję z planowaną drogą, na 

wycięcie których uzyskana zostanie decyzja administracyjna. 

5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA DROGI 

Przebudowie podlega droga publiczna, kategorii gminnej, klasy dojazdowej (klasa D) w miejscowości Olkusz. 

Niniejsze opracowanie zakłada przebudowę drogi na odcinku około 217 mb. Projektowana jezdnia asfaltowa o 

zmiennej szerokości od 3,5 m do 6,4 m będzie dwustronnie obramowana krawężnikami. Na początku 

opracowania występuje jednostronne pobocze z kruszywa o szerokości 0,75 m. Na pozostałej długości występuje 
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chodnik o zmiennej szerokości lub miejsca postojowe. Na zwężanym odcinku jezdni o szerokości 3,5 m 

projektowana jest mijanka poszerzająca jezdnie do 5,0 m na długości 25,0 m. W obrębie szkoły podstawowej i 

na łuku poziomym zlokalizowano miejsca postojowe w tym dwa przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. 

  

 PROJEKTOWANA BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO 

Projektowane zagospodarowanie terenu w zakresie sieci technicznych obejmuje budowę kanału 

technologicznego na całym odcinku projektowanej przebudowy drogi. Przedmiotowy kanał technologiczny 

projektuje się jako ciąg rur osłonowych oraz pięciu studni. Projektowany jest w sposób umożliwiający jego dalszą 

rozbudowę. 

Przedmiotowy kanał technologiczny rozpoczyna się w obrębie Szkoły Podstawowej nr 3 w Olkuszu, a kończy się 

w obrębie skrzyżowania ul. Kpt. Hardego z ul. Biema. 

 PROJEKTOWANA BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Projektowana kanalizacja deszczowa będzie się rozpoczynać w okolicy budynku nr 7 na ul. Kpt. Hardego w 

Olkuszu, a jej zakończenie będzie przy miejscu do gromadzenia odpadów przy Szkole Podstawowej nr 3.   

 PROJEKTOWANA ROZBUDOWA INSTALACJI OŚWIETLENIA DROGI 

Opracowanie nie zawiera projektu oświetlenia. 

 ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH 

Ziemię pozyskaną z wykopów należy zagospodarować w obrębie terenu inwestycyjnego do innych robót 

ziemnych w zależności od jej parametrów geotechnicznych lub wywieść poza teren budowy i zutylizować. 

 PROJEKTOWANA INWESTYCJA A OSOBY TRZECIE 

Projektowana inwestycja nie narusza praw osób trzecich, nie ogranicza dostępności do drogi publicznej, dostępu 

do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Inwestycja nie będzie powodowała 

wytwarzania szkodliwego promieniowania lub oddziaływania pola magnetycznego, zanieczyszczenia powietrza, 

wody i gleby, wibracji i hałasu, z wyjątkiem związanych z ruchem manewrujących pojazdów. w trakcie 

prowadzenia robót budowlanych inwestor zwróci uwagę na zachowanie bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

zadba o to, by prowadzone roboty stwarzały jak najmniejszą uciążliwość dla osób trzecich. Roboty budowlane 

należy prowadzić w oparciu o projekt czasowej organizacji ruchu zaopiniowany i zatwierdzony zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

6 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA. 

Projektowana jezdnia drogowa:     1033 m2 

Projektowane miejsca postojowe z kostki brukowej   500 m2 

Projektowane chodniki z kostki brukowej:    695 m2 

Projektowane pobocza z kruszywa:    22 m2 

Projektowane zjazdy z kostki brukowej:    192 m2 

7 DANE INFORMUJĄCE, CZY DZIAŁKA LUB TEREN, NA KTÓRYM PROJEKTOWANY JEST OBIEKT 

BUDOWLANY, SĄ WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ CZY PODLEGAJĄ OCHRONIE NA 

PODSTAWIE USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Teren, na którym zlokalizowany zostanie projektowany obiekt budowlany znajduje się poza zakresem 

oddziaływania terenów i obiektów chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody, terenów i obiektów dóbr 
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kultury współczesnej, obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków. Projektowany obiekt 

nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 

Nr 162, poz. 1220 z późniejszymi zmianami) teren, na którym zlokalizowany zostanie projektowany obiekt 

budowlany nie jest objęty ochroną konserwatorską. Teren, na który zlokalizowany zostanie projektowany obiekt 

budowlany znajduje się poza obszarem ,,Natura 2000’’ i nie oddziałuje na te obszary. Projektowany obiekt 

budowlany nie narusza zasobów przyrody określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm). 

8 WARUNKI GEOTECHNICZNE I GÓRNICZE. 

Zgodnie z opinią geotechniczną sporządzoną na podstawie odwiertów geotechnicznych wykonanych w czerwcu 

2021 r. na przedmiotowym terenie panują dobre warunki wodne, natomiast warunki gruntowe oceniane są jako 

proste. Podłoże gruntowe w rejonie badań ma charakter warstwowy i budują go nośne i mało odkształcalne 

grunty. Projektowane obiekty kwalifikują się, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U.2012 nr. 0 poz. 463 z późniejszymi zmianami) do II kategorii geotechnicznej. 

9 WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO ORAZ HIGIENĘ I ZDROWIE UŻYTKOWNIKÓW 

PROJEKTOWANEGO OBIEKTU 

Z uwagi na budowę drogi dojazdowych o nawierzchni twardej o łącznej długości nieprzekraczającej 1km, 

w myśl przepisu rozporządzenia [15]: 

„(…) 

§ 3 ust 1. Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się 

następujące rodzaje przedsięwzięć: 

(…) 

pkt 60) drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż 

wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, 

z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji 

elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, 

o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody; 

(…)” 

Zgodnie z powyższym na przedmiotowe przedsięwzięcie nie ma konieczności uzyskania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. 

 ODPADY STAŁE 

Projektowany obiekt nie stanowi źródła emisji odpadów stałych, wszelkie odpady powstałe podczas budowy 

zostaną zagospodarowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

 ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH 

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych zostaną odprowadzone poprzez spadki poprzeczne 

i podłużne do wpustów deszczowych a następnie do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.  

 TERENY O CHARAKTERZE ZASTRZEŻONYM ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO 

PAŃSTWA 

Przedmiotowa i przyległe parcele nie leżą w terenie o charakterze zastrzeżonym, o którym mowa w aktualnie 

obowiązującym prawie geodezyjno-kartograficznym. 
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10 INFORMACJE ORAZ KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI ORAZ STOPNIA 

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH 

Planowane roboty budowalne nie należą do skomplikowanych, projektuje się typowe obiekty budowlane 

o prostej konstrukcji. Szczegółowy opis związany z projektowaną drogą oraz sieciami infrastruktury technicznej 

zawarto w dalszej części niniejszego opracowania. 

 

CZĘŚĆ OPISOWĄ DO PROJEKTU ZAGOSPODAROANIA TERENU OPRACOWAŁ 

PROJEKTANT 

 

 

 

…………………………………………………..… 

mgr inż. Artur Kurdziel 
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2.2 PRZEBUDOWA DROGI – PROJEKT ARCH-BUD. 

1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje się wykonanie przebudowy drogi klasy D (droga dojazdowa) 

o długości około 218 mb.  

Odcinek planowanej drogi zaprojektowany został jako przekrój jednojezdniowy dwupasowy (częściowo 

jednopasowy) i dwukierunkowy. Na odcinku zwężenia jezdni do 3,5 m występuje mijanka poszerzająca jezdnię 

do 5,0 m na długości 25 m. Pozostała część jezdni objęta przebudową ma szerokość zmienną od 5,0 m do 5,5 m 

oraz występuje poszerzenie do 6,4 m na końcu opracowania przy miejscu przeznaczonym do gromadzenia 

odpadów. W pasie drogowym ul. Kpt. Hardego projektowane są miejsca postojowe do parkowania równoległego 

oraz prostopadłego w obrębie Szkoły Podstawowej nr 3. Na końcu opracowania zaprojektowano umieszczenie 

słupków parkingowych w celu zapobiegania parkowania pojazdów w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu. 

Projektuje się przebudowę chodników na długości całej inwestycji o zmiennej szerokości od 2,25 do 3,10 m oraz 

z poszerzeniem do 6,75 m przy bramie szkoły podstawowej. 

2 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE  

➢ Rodzaj zabudowy – teren zabudowy mieszkaniowej 

➢ Klasa drogi – droga dojazdowa tj. klasa D; 

➢ Prędkość projektowa – 30 km/h; 

➢ Kategoria obciążanie ruchem KR2; 

3 DOBÓR PROJEKTOWANEGO PRZEKROJU POPRZECZNEGO (PRZEKRÓJ TYPOWY) 

➢ Szerokość projektowanej jezdni   – zmienna od 3,5 do 6,4 m 

➢ Szerokość projektowanego pobocza   – 0,75 m 

➢ Szerokość projektowanego chodnika   – zmienna od 2,25 do 6,75 m 

➢ Wymiary miejsc postojowych     – 6,0x2,5 m i 2,5x5,0 m  

➢ Spadek poprzeczny jezdni    – zmienny dwu- lub jednostronny 2,0%  

➢ Spadek poprzeczny chodnika    – jednostronny 2,0% (w kierunku jezdni) 

➢ Spadek poprzeczny pobocza kruszywowego  – jednostronny 8,0% (w kierunku od jezdni) 

➢ Spadek poprzeczny miejsc postojowych    – jednostronny 2,0% (w kierunku jezdni) 

4 PROJEKTOWANY PRZEBIEG DROGI W PLANIE – ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE 

Początek planowanej inwestycji zaprojektowany został w obrębie skrzyżowania ul. Kpt. Hardego z ul. Biema w 

Olkuszu, a koniec projektowanej drogi znajduje się w okolicy budynku Szkoły Podstawowej numer 3 w Olkuszu.  

Przebudowywana droga będzie mieć jezdnię asfaltową o zmiennej szerokości od 3,5 m do 5,5 m oraz poszerzenie 

do 6,4 m na końcu opracowania przy miejscu przeznaczony do gromadzenia odpadów. Na odcinku, na którym 

jezdnia ma szerokość 3,5 m została zaprojektowana mijanka na długości 25 m poszerzająca jezdnię do 5,0 m. 

Inwestycja obejmuje budowę miejsc parkingowych z kostki brukowej i będą to miejsca przeznaczone do 

parkowania równoległego – o wymiarach 6,0x2,5 m – i prostopadłego – o wymiarach 2,5x5,0 m. Zaprojektowano 

również dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0 m. Na początku 

opracowania znajduje się pobocze utwardzone kruszywem o szerokości 0,75m. Na pozostałej długości drogi 

zaplanowano przebudowę chodnika z kostki betonowej o zmiennej szerokości od 2,25 do 6,75 m. Przebudowie 

będą również podlegały zjazdy do posesji wykonane z kostki betonowej.  
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5 PROJEKTOWANY PRZEBIEG DROGI W PRZEKROJU PODŁUŻNYM – ROZWIĄZANIA 

WYSOKOŚCIOWE 

Przebieg wysokościowy projektowanej drogi z uwagi na klasę drogi i zjazdy indywidualne, został dostosowany 

do terenu istniejącego z zachowaniem wymaganych minimalnych oraz maksymalnych pochyleń podłużnych 

niwelety, a także w sposób minimalizujący roboty ziemne oraz w maksymalnym stopniu nawiązujący do 

naturalnego ukształtowania terenu, dzięki czemu ograniczono zajętość terenu oraz stopień przebudowy 

istniejących zjazdów indywidualnych oraz istniejących skrzyżowań. 

6 PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI DROGI 

Na podstawie wizji w terenie inwestycji oraz badań geotechnicznych w obrębie planowanej inwestycji przyjęto 

do wymiarowania konstrukcji nawierzchni grupę nośności podłoża G2.  

 DOBÓR NAWIERZCHNI PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY DROGI I CHODNIKA 

 

 SPRAWDZENIE WARUNKU MROZOODPORNOŚCI (ODPORNOŚCI NA PRZEMARZANIE) 

Zgodnie z polską normą PN-81/B-03020 dla miejscowości Olkusz głębokość przemarzania gruntu wynosi: 

     HZ = 100cm 

Dla KR2 oraz G2 minimalna grubość nawierzchni zapewniająca spełnienie warunku mrozoodporności 

wynosi:      Hmin=0,45 x HZ= 45cm 

Projektowana grubość nawierzchni asfaltowej Hproj = 4 + 8 + 20 + 22  = 54 cm 

Warunek mrozoodporności   Hproj>Hmin => 54 cm > 45 cm 

Warunek mrozoodporności konstrukcji nawierzchni został spełniony 

7 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 

Przed przystąpieniem do robót, miejsce prac należy wydzielić barierami i zaporami oraz oznakować zgodnie 

z odrębnym projektem tymczasowej organizacji ruchu. Roboty należy wykonywać etapami zgodnie 

z określonymi w projekcie organizacji ruchu. O terminie rozpoczęcia robót należy z wyprzedzeniem 
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poinformować zarządców infrastruktury technicznej znajdującej się w obrębie przebudowy drogi, w razie 

konieczności należy powołać/zlecić nadzór przedstawicieli zarządców sieci nad prowadzonymi robotami 

(zgodnie z uzgodnieniami branżowymi zawartymi w dalszej części opracowania). Przed rozpoczęciem robót 

budowlanych należy geodezyjnie wytyczyć przebieg pasa drogowego i dokonać rozbiórki obiektów znajdujących 

się pasie drogowym, tj. ogrodzenia. 

8 PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU ODWODNIENIA DROGI  

Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni jezdni realizowane zostanie poprzez spadki poprzeczne 

i podłużne projektowanej jezdni do wpustów deszczowych a następnie do projektowanej kanalizacji deszczowej. 

Szczegółowy opis kanalizacji deszczowej zawarto w części architektoniczno-budowlanej kanalizacji deszczowej 

w dalszej części opracowania. 

9 PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU OŚWIETLENIA DROGI 

W ramach przedmiotowego opracowania nie projektuje się oświetlenia drogowego.  

10 PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU 

W ramach robót wykończeniowych należy zainstalować docelowe oznakowanie drogowe zgodnie 

z zaopiniowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (wg. odrębnego opracowania). Roboty drogowe 

w pasie drogi publicznej należy prowadzić w oparciu o projekt organizacji ruchu zaopiniowany i zatwierdzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

11 ROZWIĄZANIA ZBLIŻEŃ DO ISTNIEJĄCYCH SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

W ramach opracowania dokumentacji projektowej dokonano uzgodnień branżowych planowanej inwestycji 

z zarządcami sieci infrastruktury technicznej: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazociągowej, energetycznej 

i teletechnicznej – uzgodnienia załączono w końcowej części opracowania. Wykonawca przed przystąpieniem do 

prac jest zobowiązany zapoznać się z treścią dokonanych uzgodnień branżowych, poinformować zarządców sieci 

o terminie rozpoczęcia prac i ewentualnie zlecić nadzór zarządcy sieci nad realizacją prac (zgodnie z treścią 

uzgodnienia). Miejsca zbliżeń planowanej inwestycji do istniejących sieci infrastruktury technicznej zostały 

określone w projekcie, na mapach zasadniczych oraz na mapach stanowiących załączniki do uzgodnień 

branżowych. Przed przystąpieniem do zasadniczych robót ziemnych w miejscach zbliżeń i skrzyżowań 

z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy, wykonać w obecności służb zarządcy sieci przekopy kontrolne 

w celu weryfikacji stanu technicznego i głębokości posadowienia uzbrojenia. W kolidujących studniach 

teletechnicznych wymagana jest wymiana ramy i pokrywy na typ ciężki. Włazy studni, obudowy zasuw itp. 

urządzenia znajdujące się w ciągu remontowanego chodnika należy wyregulować do wysokości rzędnych 

projektowanych. Zaleca się, aby wszelkie roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia nad i podziemnego 

prowadzić ręcznie. 

12 UWAGI KOŃCOWE 

➢ Zastosowane materiały posiadać muszą stosowne atesty i aprobaty techniczne dopuszczające je do 

stosowania na terenie Polski, odpowiadać wymogom polskiej normy, a ich montaż odbywać się 

powinien zgodnie z instrukcją i wytycznymi producenta.  

➢ Prace remontowe, budowalne i montażowe prowadzić należy zgodnie z warunkami technicznymi, 

zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami BHP. 

➢ Podstawą wykonania wyceny są w równej mierze – opis techniczny dokumentacji, rysunki 

i przedmiary wszystkich branż oraz wiedza i doświadczenie Wykonawcy i obowiązujące normy 

i przepisy techniczne. 
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➢ W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na załączonych podkładach mapowym przebiegu 

urządzeń podziemnych należy natychmiast powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, projektanta 

i właściciela tych urządzeń. 

➢ Zobowiązuje się Wykonawcę do prowadzenia robót zgodnie ze SSTWiOR stanowiącą uzupełnienie 

części opisowej i rysunkowej projektu. 

➢ Po wykonaniu robót Wykonawca winien sporządzić inwentaryzację geodezyjną i dokonać 

naniesienia zmian na mapę zasadniczą 
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2.3 BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO - PROJEKT ARCH – BUD. 

1 PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowy kanału technologicznego w ramach inwestycji pod 

nazwą „Przebudowa ul. Kpt. Hardego w Olkuszu”. Przedmiotowy kanał technologiczny obejmuje wykonanie: 5 

szt. studni kablowych teletechnicznych oraz ciągu kanałów technologicznych o długości ok. 209 m. 

 STAN ISTNIEJĄCY 

W stanie istniejącym występuje zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna oraz tereny zielone. Jezdnia wykonana 

jest z nawierzchni asfaltowej, lecz posiada liczne nierówności. 

2 PROJEKTOWANY KANAŁ TECHNOLOGICZNY 

Projektuje się budowę kanału technologicznego w biegu projektowanego chodnika. Kanały technologiczne 

projektuje się jako kanały technologiczne uliczne (KTu). System kanałów technologicznych powinien zapewniać 

możliwość umieszczenia i eksploatacji: 

• kabli telekomunikacyjnych, w szczególności światłowodowych, o odpowiednich średnicach oraz 

linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 

ruchu drogowego; 

• kabli zasilających i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciągach rur; 

• urządzeń infrastruktury technicznej związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 

ruchu drogowego; 

• urządzeń systemów sygnalizacji włamania. 

 KANAŁ TECHNOLOGICZNY 

KTu buduje się w postaci odcinków prostoliniowych o długości nie większej niż 200 m pomiędzy studniami 

kablowymi. Jeżeli warunki na to pozwalają, dopuszcza się zwiększenie długości odcinków między sąsiednimi 

studniami poza terenem zabudowy oraz odchylenie trasy ciągu od przebiegu prostoliniowego (zmianę przebiegu 

trasy). Ciąg kanału technologicznego usytuowany w pasie drogowym, w miejscach przeznaczonych wyłącznie dla 

pieszych, a także w przypadkach współkorzystania z innymi obiektami budowlanymi. Ciąg złożony z jednej rury 

o gładkiej ścianie wewnętrznej RO RHDPEk-s 110/7,5 (średnica zew./grubość ścianki), trzech rur 

światłowodowych RS HDPE 40/3,7 mm i jednej prefabrykowanej wiązki mikrorur WMR wypełnionej 7x14/3 o 

średnicy zewnętrznej 40 mm 5. Wiązka zawiera siedem mikrorurek o średnicy 10 mm. W miejscach skrzyżowań 

z innymi obiektami uzbrojenia terenu prace ziemne należy wykonywać ręcznie i stosować na wiązce rur 

światłowodowych i mikrorur dodatkowe rury osłonowe RHDPEk-s 125/8,5. Łuki trasy wykonywać z 

wykorzystaniem elastyczności materiałowej rur, w zakresach zgodnych z zaleceniami producenta. Łączenie rur 

kanałowych wykonywać z użyciem  złączek skręcanych. Miejsca zastosowania złączek należy zaznaczyć w 

dokumentacji powykonawczej. Nad kanałem w wykopie ułożyć taśmę ostrzegawczą o szerokości 200 ± 10 mm i 

grubości co najmniej 0,3 mm w kolorze pomarańczowym z perforowanymi otworami o średnicy co najmniej 10 

mm i z trwałym napisem „Uwaga! Kabel Optotelekomunikacyjny”, w połowie głębokości do ułożenia kanału 

technologicznego.  

 

Głębokość ułożenia rurociągu powinna być taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od dolnej powierzchni rury 

wynosiło 1,0 m. Studnie projektuje się tak, aby nie kolidowały z innymi mediami. Rury kanalizacji kablowej 

układać na podsypce piaskowej o grubości 5 cm. Ułożone warstwy rur należy przysypać warstwą piasku lub 

przesianej ziemi 5 cm ponad poziomu rury, a następnie dopiero zasypywać warstwą rodzimego gruntu. 
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Na potrzeby linii elektroenergetycznych przeznacza się rurę osłonową. Poszczególne rury światłowodowe w 

profilu podstawowym oznacza się kolorowymi paskami w celu identyfikacji rury na całej długości kanału 

technologicznego. Połączenia rur światłowodowych wykonuje się w studniach kablowych za pomocą 

odpowiednich złączek skręcanych. Odcinki bez złączy powinny być jak najdłuższe. Dopuszcza się połączenie rur 

światłowodowych poza studniami. Połączenia wiązek mikrorur wykonuje się w studniach kablowych za pomocą 

odpowiednich obudów liniowych. Odcinki bez złączy powinny być jak najdłuższe. Dopuszcza się połączenie 

wiązek mikrorur poza studniami. Na odcinkach między studniami kablowymi ciągi rur światłowodowych oraz 

wiązek mikrorur powinny zachowywać ciągłość i wykazywać szczelność. Odcinki kanału w miejscach skrzyżowań 

z innymi urządzeniami infrastruktury technicznej oraz w miejscach zbliżeń z innymi obiektami budowlanymi 

należy zabezpieczyć dodatkową rurą ochronną RHDPEk-s 125/8,5. 

 

Głębokości ułożenia ciągów rur są określone dla poszczególnych usytuowań i są mierzone od poziomu 

nawierzchni do górnej powierzchni takiego ciągu. 

 POSADOWIENIE KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO 

Część pasa 
drogowego 

Punkt 
odniesienia 

Odległość [m] Głębokość [m] Zabezpieczenia 

Jezdnia Krawędź jezdni 0,5 Wg uzgodnienia Rury RO, RS i  WMR 
o zwiększonej grubości 
ścianek, taśma 
ostrzegawcza 

Chodnik Krawędź jezdni 0,5 0,8 

Trawnik Krawędź jezdni 
lub chodnika 

0,5 0,8 

 

Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach kanalizacji z innymi urządzeniami podziemnymi oraz drogami należy zachować 

odległości określone normami i zarządzeniami: 

• ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. 

• PN -91 / M-34501 „ Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania”. 

• Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995r w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe - Dziennik Ustaw Nr 139 poz.686. 

• Zarządzeniem Ministra Łączności z 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunków, jakim powinny 

odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów lub gazów w 

razie zbliżenia się lub skrzyżowania - Monitor Polski Nr 13 poz. 94. 

 STUDNIE KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO 

Planuje się zastosować studnie typu SKR-2. Studnie kablowe zabezpieczyć przed dostępem osób 

nieuprawnionych za pomocą pokryw typu ryglowego. Studnie posadowić na zniwelowanym dnie wykopu, 

pozbawionym korzeni i kamieni, na przygotowanej podsypce z warstwy zagęszczonego grubego piasku, gr. 10 

cm. Każdą studnię kablową należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez zastosowanie wewnętrznej pokrywy 

antywłamaniowej wyposażonej w zamek lub pokrywy z zamkiem ryglowym (za zgodą Inwestora). Wprowadzenie 

rurociągu do studni kablowych należy uszczelnić zapewniając ochronę wnętrza przed zamuleniem. Zwieńczenia 

studni kablowych i zasobników powinny odznaczać się odpornością na nacisk z góry o wartości minimalnej (kN) 

zgodnie z § 6 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773). Na pokrywie studni umieścić na trwałe logo właściciela kanału 

technologicznego. Pokrywy studni powinny być z żeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypełnione zbrojonym 

betonem. Kołnierze studni i pokrywy oraz okucia zabezpieczyć antykorozyjnie. Konstrukcja studni powinna być 

zabezpieczona powłoką antywilgociową.  
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 WŁAZ STUDNI  

Właz powinien mieć regularne kształty i gładkie ściany, a wymiary w świetle (długość, szerokość) powinny być 

nie mniejsze niż wymiary otworu w ramie włazu. 

Wysokość włazu powinna być dobrana tak, by przy wymaganej minimalnej grubości warstwy przykrycia studni i 

rur kanalizacji górna powierzchnia ramy włazu była na poziomie powierzchni gruntu/nawierzchni. Jeżeli 

podwyższanie włazu jest wykonywane przy użyciu nakładanych elementów (płyt), to powinny być zastosowane 

środki uniemożliwiające wzajemne przesunięcie się tych elementów. Rama włazu powinna być silnie połączona 

z korpusem włazu i otoczona betonowym obramowaniem. 

3 UWAGI KOŃCOWE  

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiązującymi przepisami i normami 

przy ścisłym przestrzeganiu przepisów BHP. 

Z uwagi na orientacyjny charakter lokalizacji istniejących urządzeń podziemnych Wykonawca winien zapewnić 

na czas prowadzenia robót właściwy nadzór techniczny ze strony  użytkowników istniejących urządzeń 

podziemnych. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zapoznać się z treścią pism uzgadniających i przestrzegać 

zawartych w nich zaleceń. 

Roboty ziemne w przypadku zbliżenia lub skrzyżowania z istniejącymi urządzeniami prowadzić ręcznie w 

obecności uprawnionych przedstawicieli użytkowników istniejących urządzeń podziemnych w ramach nadzoru 

specjalistycznego. 

Do protokołu odbioru Wykonawca winien dołączyć dokumentację powykonawczą wybudowanego kanału oraz 

geodezyjny pomiar powykonawczy. 

Materiały użyte do budowy muszą odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 30.08.2002. o 

systemie oceny zgodności z późniejszymi zmianami; (jednolity tekst  Dz.U. nr 204 poz. 2087 z dnia 17.09.2004).  

 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

L.p Element budowy kanału technologicznego Ilość Jedn. 

1 Rura RHDPEk-s 110/7,5 209 m 

2 Rura RHDPE 40/3,7 836 m 

3 Wiązka mikrorur (7 mikrorurek) 209 (1463) m 

4 Studnia SKR-2 5 szt. 

5 Rury osłonowe RHDPEk-s 125/8,5 53 m 

6 Pokrywa studni klasy B125 5 szt. 

7 Właz studni klasy B125 5 szt. 

 

 

 

CZĘŚĆ OPISOWĄ PROJEKTU I KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO OPRACOWAŁ 

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

 

 

 

…………………………………………. 

 

 

 

…………………………………………. 

mgr inż. Sławomir Morgaś mgr inż. Artur Kurdziel 
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2.4 KANALIZACJA DESZCZOWA 

1 RODZAJ PLANOWANYCH ROBÓT, TYP OBIEKTU, LOKALIZACJA 

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ciągu drogi gminnej – ul. Kpt. Hardego w miejscowości Olkusz (Gmina 

Olkusz). Planowana inwestycja obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i wpustami. 

Budowa urządzeń odwodnienia drogi korytek ściekowych z siatką. 

 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Zgodnie z załącznikiem do Ustawy Prawo Budowlane do kategorii XXVI zalicza się sieci takie jak: 

elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi 

przemysłowe. 

2 PODSTAWA OPRACOWANIA  

• Norma PN-EN 752-2:2000. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 

• Norma PN-EN 752-4:2000. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia 

• Norma PN-EN 12056-3:2003. Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 3 – 

Przewody deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia 

• Norma PN-92/B-01707. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. COBRTI „Instal”, W-wa 2003. 

• Zalecenia projektowanie, budowy i utrzymania odwodnienia parkingów i MOP. GDDKiA, W-wa 2009 

• umowa z zamawiającym Nr IR.272.2.15.2017 z dnia 30.05.2017 r. 

• uzyskane warunki od zarządcy drogi  

3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA WÓD OPADOWYCH. 

Odbiornikiem wód opadowych z projektowanej kanalizacji deszczowej będzie istniejąca kanalizacja deszczowa 

znajdująca się w ul. Kpt. Hardego w rejonie budynku nr 6, w północno-wschodniej części terenu inwestycyjnego. 

 CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI  

Zakres opracowania podzielono na 3 odcinki zlewni. Zlewnia Z1 obejmuje część pasa drogowego od posesji nr 1 

do posesji 9, odcinek kanalizacji D1-D4. Zlewnia Z2 obejmuje część pasa drogowego od posesji nr 11A do posesji 

nr 9, a także część działki nr 3345, odcinek kanalizacji D6-D4. Zlewnia Z3 obejmuje część pasa drogowego w 

rejonie posesji nr 9, odcinek kanalizacji D4-D, gdzie następuje wpięcie do istniejącej kanalizacji deszczowej. Wody 

opadowe lub roztopowe będą pochodziły z projektowanych poboczy, chodnika, jezdni drogi gminnej, zjazdów 

oraz częściowo z terenów zielonych (część działki 3345). 

4 OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

 ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE 

Projektowana kanalizacja deszczowa będzie się składać z sześciu grawitacyjnych odcinków od studni D1 do 

studni D7, odprowadzających wody opadowe lub roztopowe do istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej 

w ul. Kpt. Hardego. Studnie oraz wpusty zostały zlokalizowane w miejscach obniżenia terenu, aby umożliwić 
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grawitacyjny spływ wód ze zlewni, a także aby nie tworzyły się zastoiska wód. Do projektowanych studni 

pośrednich na projektowanym odcinku, zostaną włączone przykanaliki studzienek wpustowych odwadniających 

drogę w ilości 9 szt. oraz dwa przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z działki 3345. 

Szczegółowy przebieg trasy kanalizacji został przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu.  

 ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE 

Dla przedmiotowej sieci kanalizacyjnej zaprojektowano spadki grawitacyjne kolektora kanalizacyjnego. Wartości 

spadków podłużnych oraz rzędne posadowienia rurociągów określono na rysunkach profili podłużnych 

kanalizacji deszczowej. 

 KOLEKTORY KANALIZACJI 

Sieć kanalizacji deszczowej projektuje się w układzie grawitacyjnym z rur PVC-U o średnicy DN315, DN500 

i DN200 (przykanaliki), o ściance litej, sztywności obwodowej wynoszącej SN8 i klasy SDR34, o połączeniach 

kielichowych wyposażonych w uszczelkę z materiału odpornego na działanie produktów ropopochodnych. 

Rurociągi należy posadowić na podłożu z warstwy piasku o grubości 20 cm. Obsyp rurociągów do wysokości 30 

cm ponad wierzch rury należy wykonać piaskiem zagęszczonym warstwami po 15 cm do min. 95% ZMP. Na 

powierzchni zewnętrznej, rury powinny posiadać trwałe napisy z powtarzalnością co 2 metry zawierające między 

innymi: nazwę producenta, nazwę własną rury, materiał, średnicę, klasę sztywności obwodowej, serię 

produkcyjną, dokument odniesienia (numer Aprobaty Technicznej lub Normy). Na powierzchni wewnętrznej, 

rury muszą posiadać trwałe napisy zawierające: nazwę własną rury, materiał, średnicę, klasę sztywności 

obwodowej.  

 STUDNIE KANALIZACJI 

Na wszystkich połączeniach ciągów i ich załamaniach projektuje się studzienki kontrolne, które łączą 

poszczególne fragmenty kanalizacji deszczowej oraz pozwalają na kontrolowanie i czyszczenie systemu. Studnie 

należy wykonać jako prefabrykowane w technologii typ. np. Janson z kręgów betonowych i częścią denną 

przystosowaną do rur PVC-U  z wyprofilowaną kinetą betonową. W projekcie przyjęto średnice studni Ø1000. 

Kręgi powinny być łączone na uszczelkę gumową tak aby szczelnie do siebie przylegały i spełniały wymogi normy 

PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12. Studnie muszą być wyposażone we włazy żeliwne oraz antypoślizgowe stopnie 

złazowe. Studnie betonowe powinny być wykonane z betonu C35/45, wodo-szczelnego W8 o nasiąkliwości ≤ 5% 

i mrozoodpornego (F-150) spełniającego wymagania normy PN-B-10729 i PN-EN 1917. Studnie powinny być 

szczelne. Studnie powinny być posadowione na podsypce z piasku średniego o miąższości 20 cm zagęszczonej 

do min 95% ZMP. Należy wykonać obsyp studni o szerokości 50 cm, mierząc od krawędzi studni do ściany 

wykopu, warstwami o grubości 20 cm. Warstwy należy zagęszczać mechaniczne do uzyskania zagęszczenia min. 

95% ZMP. w strefie przyłączonych do studni przewodów kanalizacyjnych do wysokości 50 cm ponad i wokół 

przewodu, zagęszczenie należy wykonywać przy pomocy ubijaków ręcznych. Obsyp wykonać z piasku 

różnoziarnistego frakcji od 0,02 do 2 mm, do prawidłowego zagęszczenia piasek powinien mieć odpowiednią 

wilgotność. Stopnie włazowe powinny być osadzone fabrycznie w elementach studzienek i powinny być 

powlekane w całości tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze. Zaprojektowano typy włazów klasy „D400” 

nieklawiszujące z korpusem żeliwnym i pokrywą wentylacyjną żeliwno-betonową. Do regulacji wysokości 

włazów na studniach stosować należy pierścienie dystansowe żeliwne umożliwiające regulację wysokościową 

włazu bez konieczności przebudowy studni w razie modernizacji nawierzchni. Włazy kanałowe powinny spełniać 

wymogi normy EN 124:2000.  

 WPUSTY ULICZNE I PRZYKANALIKI 

System przykanalików projektuje się w oparciu o rury do kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U o ściance litej 

o średnicy DN200, sztywności obwodowej wynoszącej SN8 i klasy SDR34, o połączeniach kielichowych 
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wyposażonych w uszczelkę z materiału odpornego na działanie produktów ropopochodnych. Zastosowane rury 

muszą charakteryzować się wysoką wytrzymałością na obciążenia punktowe umożliwiającą zastosowanie 

w trudnych warunkach montażu posadowienia i eksploatacji. Rury muszą posiadać gładką ściankę zewnętrzną 

oraz możliwość podłączania przez system złączek in-situ do projektowanych studzienek kanalizacyjnych lub 

bezpośrednio do kolektora zbiorczego kanalizacji. Dla odwodnienia jezdni przyjęto wpusty z elementów 

prefabrykowanych o średnicy DN500 wyposażonych w pierścienie odciążające. Wpusty zaprojektowano 

z osadnikiem o głębokości ok. 0,80 m o dnie prefabrykowanym. Powyżej osadnika należy zamontować element 

przyłączeniowy z otworem dla podłączenia przykanalika DN200, w studzienkach wpustów zamontować należy 

kosze osadcze, na których zatrzymywać się będą części stałe. Studnie powinny być posadowione na podsypce 

z piasku średniego o miąższości 20 cm zagęszczonej do min 95% ZMP. Przejścia rur przez ściany studzienek 

ściekowych wykonać jako szczelne, elastyczne. Ruszty wpustów zlokalizowanych w jezdni powinny posiadać 

wytrzymałość na obciążenia klasy D400. Należy stosować ruszty nieklawiszujące, na pierścieniach odciążających. 

Jeżeli włączenie przykanalika będzie kolidowało z podziemną infrastrukturą należy tak skorygować spadek 

przykanalika, aby ominąć zaistniałą kolizję. Prefabrykowane elementy betonowe wpustów wykonać jako 

szczelne z zastosowaniem jako materiału betonu odpowiadającego klasie wytrzymałości nie niższej niż C30/37, 

wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (nw. do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Części denne osadnika należy 

wykonać jako monolityczne.  

5 OBLICZENIA HYDRAULICZNE 

Odwodnienie będzie realizowane z wykorzystaniem spadku terenu i planowanego pochylenia podłużnego 

kanalizacji oraz pochylenia poprzecznego jezdni i chodników prowadzącego wody opadowe lub roztopowe do 

wpustów deszczowych. Do zwymiarowania ilości wód dopływających do projektowanej kanalizacji deszczowej 

określono na podstawie mapy rastrowej. Zakres zlewni przedstawia rysunek KD-03. 

Do określenia ilości wód opadowych generowanych przez projektowaną drogę, wykorzystano metodę stałych 

natężeń deszczu opartą o formułę Błaszczyka. 

Dla wyznaczenia natężenia deszczu miarodajnego przyjęto: czas trwania deszczu dla zlewni równy 10 min, 

prawdopodobieństwie wystąpienia p = 50% (raz na 2 lata) wartość współczynnika a dla opadu rocznego 

równy 592 mm. 

Formuła Błaszczyka: 

𝑄𝑑𝑜𝑝 =  𝜙 𝑥 𝜓 𝑥 𝑞𝑚𝑖𝑎𝑟 𝑥 𝐹 

gdzie: 

 – współczynnik opóźnienia, określony wg Bürkli-Zieglera [-], 

 – współczynnik spływu powierzchniowego zależny od rodzaju powierzchni [-], 
F – powierzchnia zlewni [ha]. 
qmiar – natężenie deszczu miarodajnego [l/s*ha] 

  

Wyniki obliczeń natężenia deszczu miarodajnego zestawiono w tabelach. 

WYZNACZENIE NATĘŻENIA DESZCZU MIARODAJNEGO  

Wartość współczynnika a dla prawdopodobieństwa deszczu p=50% 592 

Czas trwania deszczu   [min] 10 

Natężenie deszczu miarodajnego [l/s*ha] 130 
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Dopływ wody z projektowanej drogi 

Zlewnia Z1 
    

rodzaj zabudowy 
φ qmiar Ψ  F F              Qdopływ 

[-] [l/s*ha] [-] [m2] [ha] [l/s] 

Pobocze 1 130 0,5 21,55 0,00215 0,14 

Jezdnia 1 130 0,9 780,30 0,07803 9,13 

Chodnik 1 130 0,8 351,64 0,04668 4,85 

Miejsca postojowe 1 130 0,8 115,20 0,01152 1,20 

Zjazd 1 130 0,8 248,80 0,02488 2,58 
 

     16,71 

 

Zlewnia Z2 
    

rodzaj zabudowy 
φ qmiar Ψ  F F              Qdopływ 

[-] [l/s*ha] [-] [m2] [ha] [l/s] 

Jezdnia 1 130 0,9 255,09 0,0255 2,98 

Chodnik 1 130 0,8 290,33 0,0290 3,02 

Miejsca postojowe 1 130 0,8 262,30 0,0262 2,73 

Zieleńce 1 130 0,1 4,67 0,0005 0,006 
 

     8,74 

    
Zlewnia 1 16,71 

    
SUMA 25,45 

 

Zlewnia Z3 
    

rodzaj zabudowy 
φ qmiar Ψ  F F              Qdopływ 

[-] [l/s*ha] [-] [m2] [ha] [l/s] 

Miejsce postojowe 1 130 0,8 17,50 0,0018 0,18 

Chodnik 1 130 0,8 122,1 0,0122 1,27 
 

     1,45 

    
Zlewnia 2 25,45 

    
SUMA 26,90 
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Wymiarowanie kanałów deszczowych  

Wymiarowanie przepływów wody w kolektorze (w zarurowaniu) przeprowadzono wg. metody Colebrooka – 

Whitea:   

𝐐 = −𝟔, 𝟗𝟓 𝐱 𝐥𝐨𝐠 (
𝟎, 𝟕𝟒

𝐃 × √𝐃 × 𝐥 × 𝟏𝟎𝟔
+

𝐤

𝟑, 𝟕𝟏 × 𝐃
) × 𝐃𝟐 × √𝐃 × 𝐥 

Strumień płynu przepływający przez częściowo wypełnioną rurę obliczono wg. wzoru Brettig’a:  

𝐪

𝐐
= 𝟎, 𝟒𝟔 − 𝟎, 𝟓 𝐱 𝐜𝐨𝐬 (𝚷 ×

𝐡

𝐃
) + 𝟎, 𝟎𝟒 × 𝐜𝐨𝐬 (𝟐 × 𝚷 ×

𝐡

𝐃
) 

gdzie: 

Q  –  przepływ płynu przy całkowitym napełnieniu kolektora [m3/s], 

q  –  przepływ płynu przy częściowo napełnionym kolektorze[m3/s], 

I  – spadek sieci kanalizacyjnej (gradient) [m/m], 

D  – wewnętrzna średnica kolektora [m], 

k  –  współczynnik tarcia (chropowatości bezwzględnej) [m], 

h  –  głębokość wypełnienia częściowo napełnionego kolektora [m],  

 

Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli  

Odcinek [D5-D2] 
        

Odcinek [od - do] 
Średnica 

[mm] 

SDR  

[mm] 

spadek 

[%] 

chropowatość              

[m] 

napełnienie 

[%] 

Q(100%) 

[l/s] 

Q(N%) 

[l/s] 

V       

[m/s] 

D5-D2 315 34 0,5 0,0025 34,1 83,22 16,67 0,80 

 

Odcinek [D7 – D2] 
        

Odcinek [od - do] 
Średnica 

[mm] 

SDR  

[mm] 

spadek 

[%] 

Chropowatość              

[m] 

napełnienie 

[%] 

Q(100%) 

[l/s] 

Q(N%) 

[l/s] 

V       

[m/s] 

D7-D2 315 34 1,5 0,0025 32 145,89 25,38 1,34 

 

Odcinek [D2 – D1] 
        

Odcinek [od - do] 
Średnica 

[mm] 

SDR  

[mm] 

spadek 

[%] 

chropowatość               

[m] 

napełnienie 

[%] 

Q(100%) 

[l/s] 

Q(N%) 

[l/s] 

V       

[m/s] 

D2-D1 500 34 1 0,0025 19,9 399,53 26,83 2,29 

 

Wydajność hydrauliczną projektowanego kolektora sprawdzono w oparciu o odcinki projektowanej sieci 

o najmniejszym spadku podłużnym. Dla przyjętych warunków pracy i zadanego deszczu miarodajnego kolektor 

deszczowy wypełni się maksymalnie w 80%. Zadane warunki pracy zapewniają samooczyszczenie kolektora. 

6 ROBOTY ZIEMNE 

 WYKONYWANIE WYKOPÓW 

Przed przystąpieniem do robót uprawniony geodeta winien wyznaczyć oś projektowanego kanału w sposób 

trwały oraz należy zlokalizować istniejące uzbrojenie. 

Odsłonięte przewody istniejącego uzbrojenia winny być odpowiednio zabezpieczone. Kable 

energetyczne i telefoniczne podwiesić na łatach stalowych opartych na ścianach wykopu. Uzbrojenie 

nienaniesione na planie sytuacyjnym, a napotkane w trakcie robót traktować jako czynne i postępować jak przy 
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typowych kolizjach. Linie energetyczne napowietrzne będące w zasięgu pracy sprzętu mechanicznego na czas 

budowy wyłączyć spod napięcia. 

Rury kanalizacyjne należy montować w wykopach wąsko-przestrzennych o ścianach pionowych, bez naruszania 

struktury gruntu rodzimego, umocnionych atestowanymi płytami wykopowymi, renomowanych 

specjalistycznych firm, zgodnie z częścią rysunkową opracowania. Wykopy obiektowe pod studnie kanalizacyjne 

muszą być o 45 cm szersze niż średnica studni licząc od ścianki studni. Roboty należy wykonywać odcinkami 

dostosowanymi do możliwości wykonywania na bieżąco umocnień ścian wykopu, rozpoczynając od najniższego 

punktu kanału. Przed rozpoczęciem wykopów należy zgromadzić odpowiednią ilość żwiru i piasku tak, aby 

możliwe było wykonywanie na bieżąco ławy pod kanał oraz obsypki. Budowę kanału należy rozpocząć po 

odpowiednim przygotowaniu podłoża. Podłoże powinno być wyprofilowane tak, aby rura spoczywała na nim 

jedną czwartą swojej powierzchni. W miejscach łączy kielichowych należy wykonać zagłębienia montażowe o 

głębokości do 10 cm, które należy zasypać piaskiem po wykonaniu próby szczelności danego odcinka. Montaż 

elementów systemu rur PVC wykonywać zgodnie z instrukcją montażową producenta. Przed zasypaniem 

wykonanego odcinka kanału należy przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z PN–92/B–10735. Wykop 

powinien być zabezpieczony barierką ochronną, w porze nocnej oznakowany światłami ostrzegawczymi. Należy 

przewidzieć konieczność zastosowania pomostów w celu umożliwienia przejścia dla pieszych. Poziom 

posadowienia kanału należy ciągle kontrolować przy udziale geodety. Łączenie rur oraz elementów 

prefabrykowanych tj. studni zintegrowanych i wpustów ulicznych wykonywać jako połączenia kielichowe na 

uszczelkę zgodnie z instrukcją producenta. Kanały zasypywać w obrębie tzw. strefy niebezpiecznej, 30 cm ponad 

wierzch przewodu, ręcznie gruntem bez grud i kamieni, mineralnym, sypkim, drobno lub średnioziarnistym wg 

PN-83/B-002480. Dalszą część wykopu zasypać gruntem rodzimym z zagęszczaniem mechanicznym i 

jednoczesnym podnoszeniem – wyciąganiem płyt szalunkowych z wykopu do wysokości istniejącej rzędnej 

jezdni. Wykopy wykonywane będą mechanicznie z niewielką ilością robót ręcznych. Całość robót wykonywać 

zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami i normami. Sprawdzić szczelność kanału i studzienek na 

infiltrację i eksfiltrację wody. 

 ODWODNIENIE WYKOPÓW 

W przypadku pojawienia się wody gruntowej lub przedostania się wody deszczowej w przeprowadzonych 

wykopach, przewiduje się odwodnienie wykopu za pomocą drenażu, a w miejscach mocno nawodnionych – 

odwodnienie wgłębne z użyciem instalacji igłofiltrowej. Poziom obniżonego zwierciadła wody musi znajdować 

się 0,50 m pod dnem wykopu, wykonanego z uwzględnieniem wykonania ław fundamentowych studzienek oraz 

podsypki kolektorów. Drenaż wykonać z rurek drenażowych z PVC DN100 ułożonych w warstwie żwiru 

o grubości 20 cm, po jednej stronie wykopów, ze spadkiem równym projektowanemu spadkowi kanalizacji. 

Układanie drenażu rozpocząć od najniższego miejsca danego odcinka wykopu, gdzie jednocześnie buduje się 

studzienkę zbierającą, z której odpompowuje się napływającą wodę. Igłofiltry wpłukiwać wzdłuż linii wykopu, po 

obu jego stronach, w odległości 1,0 m od jego krawędzi. Ze względu na możliwość wystąpienia frakcji gliniastej 

igłofiltry wykonać w obsypce filtracyjnej. Wodę ze studzienek zbierających jak i igłofiltrów należy odprowadzić 

przy pomocy pomp poza teren budowy, co powinno być rozwiązane na etapie organizacji zagospodarowania 

placu budowy. Wykopy wykonywać krótkimi odcinkami w celu zapewnienia utrzymania się leja depresji 

w granicach terenu budowy, wykopy wykonywać i odwadniać w ochronie szczelnej obudowy. Szczegółowy 

projekt odwodnienia wykopów opracuje Wykonawca. 

 ODWODNIENIE WYKOPÓW 

W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym wykonywać wykopy kontrolne, a roboty ziemne przy 

zbliżeniach do kolizji wykonywać ręcznie z zabezpieczeniem ich na okres trwania robót. W bliskim sąsiedztwie 

słupów i studzienek telefonicznych przewidzieć taką technologię wykonania wykopów, aby nie dopuścić do 

osunięcia się lub przemieszczania gruntu (przeciski, przewierty). Istniejące elementy uzbrojenia podziemnego 

takiego jak kable eNN, eWN, telefoniczne należy zabezpieczyć przepustami kablowymi. 
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7 BADANIA SZCZELNOŚCI 

Przewód kanalizacyjny należy poddać badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację do gruntu oraz infiltrację 

wód gruntowych do przewodu. Jako pierwsze badanie należy wykonać próbę szczelności na eksfiltrację. Próbę 

należy przeprowadzać odcinkami o długości równej odległości między studzienkami rewizyjnymi. Wszelkie złącza 

zarówno na rurach, jak i na połączeniach ze studzienkami lub przykanalikami powinny być odkryte oraz w pełni 

dostępne. Wszelkie otwory badanego odcinka powinny być dokładnie zaślepione przy pomocy balonu 

gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposób zabezpieczający złącza 

przed rozluźnieniem podczas próby. Podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć o co 

najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu. Poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej powinien mieć 

rzędną niższą o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience. Po napełnieniu 

przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnego poziomu zwierciadła wody na wysokości 0,5 m ponad górną 

krawędzią otworu wlotowego, należy przerwać dopływ wody i tak całkowicie napełniony odcinek przewodu 

pozostawić przez 1 godzinę w celu należytego odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomu wody 

w studzienkach. Po tym czasie, podczas trwania próby szczelności nie powinno być ubytku wody w studzience 

górnej. 

Czas próby wynosi: 

- 30 min. – dla odcinka przewodu do 50 m, 

- 60 min. – dla odcinka powyżej 50 m. 

Złącza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji posiadają działanie 

dwustronne o jednakowej jakości tj. zabezpieczają szczelność w obu kierunkach zarówno przy ekstrafiltracji, jak 

i infiltracji. Pozytywna próba szczelności na ekstrafiltrację wskazuje również, że przewód zachowuje szczelność 

na infiltrację, wobec czego wykonywanie jej może zostać zaniechane. 

8 WARUNKI OCHRONY OBIEKTU 

 OCHRONA PRZED KOROZJĄ 

Rury PVC-U nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. Elementy prefabrykowane 

z betonu klasy C35/45 nie wymagają stosowania dodatkowej izolacji zewnętrznej. Pozostałe elementy betonowe 

i murowe znajdujące się w konstrukcji rurociągu należy zabezpieczyć przez jednokrotne posmarowanie 

gruntującym roztworem bitumicznym asfaltowo-kauczukowym a następnie poprzez dwukrotne położenie 

bitumicznej masy szpachlowej modyfikowanej kauczukiem i zbrojonej włóknami przeznaczonej do wykonywania 

plastycznych bezszwowych powłok przeciwwodnych pod ziemią. 

 ZAGADNIENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 

Z uwagi na lokalizację projektowanych rurociągów kanalizacyjnych kanalizacyjnej przyjęto rury z dostosowaniem 

dla obciążeń typu ciężkiego (S) tj. rury wykonane z PVC-U klasy SN8 SDR34, które można lokalizować na terenach 

obciążonych ruchem kołowym głębokości na głębokości od 1 do 6m, bez konieczności wykonywania obliczeń 

statyczno-wytrzymałościowych. Klasę wytrzymałościową rurociągów określono w oparciu o nomogram i tabele 

obliczeniowe opracowane przez producentów rur kanalizacyjnych. Ugięcie kolektora powstałe po zakończeniu 

prac ziemnych nie powinno być większe niż 8%. 

9 UWAGI PROJEKTANTA 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać ręczne przekopy kontrolne w celu ustalenia 

lokalizacji sytuacyjnej i wysokościowej istniejących sieci, pod nadzorem właścicieli sieci. 
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• Przed wykonaniem projektowanej kanalizacji należy wykonać inwentaryzację sieci istniejącej, 

i zweryfikować wartości rzędnych interpolowanych z rzędnymi rzeczywistymi, w przypadku dużych 

niezgodności należy się skonsultować z projektantem. 

• W przypadku konieczności odwodnienia wykopów wykonawca jest zobowiązany do opracowania 

szczegółowej technologii odwadniania. 

• Odbiór techniczny przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN1610, 

odbiór ten powinien obejmować: kontrole wizualną dotyczącą sprawdzania trasy i głębokości 

ułożenia, sprawdzenie szczelności przewodów wraz ze studzienkami, kontrolę poprawności 

wykonania zagęszczenia strefy ułożenia przewodu i rodzaju zastosowanego materiały na obsypki, 

sprawdzenie zagęszczenia gruntów ponad przewodem, pomiar deformacji rur. 

• Podczas robót budowalnych z wykorzystaniem maszyn i innych urządzeń technicznych, rusztowań, 

szalunków, podestów roboczych, wykonywanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie, powinny być zapewnione wszelkie środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające 

niebezpieczeństwom, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

poz.401).  

 

 

CZĘŚĆ OPISOWĄ PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORACOWAŁ 

PROJEKTANT 
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2.5 SIEĆ GAZOCIĄGOWA  

1 RODZAJ PLANOWANYCH ROBÓT, TYP OBIEKTU, LOKALIZACJA 

Budowa przyłączy gazociągowych w ciągu drogi ul. Hardego w Olkuszu.  

 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Zgodnie z załącznikiem do Ustawy Prawo Budowlane do kategorii XXVI zalicza się m.in. sieci i przyłącza gazowe. 

2 PODSTAWA OPRACOWANIA  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) 

• Warunki techniczne oraz uzgodnienia z gestorami sieci. 

• Zaktualizowana mapa do celów projektowych sytuacyjno-wysokościowa. 

• Wizja lokalna w terenie inwestycji. 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 2012, 

poz. 463) 

• Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 

831) 

• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity - Dz.U. 2016 poz. 124) 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r z późniejszymi zmianami (tekst jednolity z 17 

lipca 2015r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422). 

• Umowa zawarta z inwestorem. 

3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

W stanie istniejącym w obrębie projektowanej drogi ul. Kpt. Hardego przebiega sieć gazociągowa niskiego 

ciśnienia DN250 stal obsługująca zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz rozpatrywane istniejące przyłącze 

gazu stal DN80 do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marcina Biema.  

4 OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

W zakresie przebudowy przyłącza gazu planuje się przebudowę odcinka, którego przebieg zaznaczono na planie 

zagospodarowania terenu. Planuje się przebudowę  jednego przyłącza PE 100 RC SDR17,6 Typ2 Dz90 na odcinku 

od punktu G1 do G4 długości 32,00 m. Przyłącze gazowe zostanie przebudowane ze względu na projektowaną 

drogę (zostanie pogłębione). Przy przejściu pod jezdnią i w miejscu zbliżeń do istniejącej lub projektowanej 

infrastruktury technicznej gazociąg należy zabezpieczyć rurą ochronną, osłonową PE 100 RC SDR-17,6 typ 2 

Dz200, zgodną z normą PN-EN 1555-2. Podstawowa głębokość posadowienia gazociągu wyniesie 1,0m, 

natomiast w miejscach kolizji przy przejściu pod drogą przewiduje się przegłębienie gazociągu do głębokości 

1,26m do osi rury. Gazociąg należy posadowić zachowując minimalną pionową odległość 1,0m od górnej 
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powierzchni rury gazowej do powierzchni jezdni i co najmniej 0,5m odległości pionowej do dolnej części 

podbudowy konstrukcji drogi. 

Wyznacza się strefę kontrolowaną gazociągu o szerokości  1 m, której linia środkowa pokrywa się z osią 

projektowanego gazociągu. W strefach kontrolowanych należy kontrolować wszelkie działania, które mogłyby 

spowodować uszkodzenie gazociągu lub mieć inny negatywny wpływ na jego użytkowanie i funkcjonowanie. Nie 

należy w nich wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew oraz 

podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu. Pionowy i poziomy przebieg gazociągu 

należy zmieniać wykorzystując elastyczność materiałową rur tworzywowych, w zakresie zgodnym z wytycznymi 

producenta rur lub poprzez zastosowanie kształtki systemowej zgrzewanej z rurociągiem. 

5 WŁĄCZENIE DO GAZOCIĄGU ŹRÓDŁOWEGO 

Włączenie do istniejącego gazociągu stalowego DN80 (przyłącze) (punkt G1) nastąpi poprzez doczołowe 

dospawanie do istniejącego gazociągu kształtki przejściowej stal φ80/PE Dz90. Naruszoną izolację gazociągu 

istniejącego należy odtworzyć. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekop kontrolny w celu 

weryfikacji przyjętej średnicy i materiału gazociągu źródłowego oraz przyjętych rozwiązań projektowych. 

 PRZEJŚCIA PE/STAL 

Przejścia PE/Stal do budowy sieci gazowych niskiego ciśnienia powinny spełniać następujące parametry 

materiałowo-użytkowe: 

• Klasa SDR17,6 PE100 RC lub SDR17,6 PE100 (wyjątkowo SDR9 z połączeniem elektrooporowym) 

• Wymagania Standardu technicznego ST-IGG-1101:2017 

• Przejścia wtryskowe do zgrzewania doczołowego i elektrooporowego 

• Elementy stalowe zabezpieczyć przed korozją izolacją  w klasie C30 

 

Wytyczne formalne zabudowy przejść PE/Stal: 

Każda partia dostarczona na budowę może być zabudowana jeśli posiada: 

- certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B” 

- aprobatę techniczną lub deklarację zgodności ze Standardem Technicznym i aprobatą  

      techniczną  

6 PARAMETRY MATERIAŁOWE GAZOCIĄGU 

Gazociąg zostanie wykonany z rur i kształtek ciśnieniowych z polipropylenu (PE100 RC) klasy SDR17,6 Dz90, 

koloru pomarańczowego lub czarnego z pomarańczową powloką zewnętrzną. Zarówno rury jak i kształtki PE 

zastosowane do budowy przedmiotowej sieci powinny być wykonane metodą wtryskową, posiadające 

deklarację zgodności ze ST- GG- 101:2011 i aprobatą techniczną. Rury łączyć należy za pomocą zgrzewarki 

elektrooporowej. Źle wykonaną spoinę należy wyciąć i wykonać nową, Rury stalowe oraz miejsca połączeń 

spawanych na odcinku stalowym należy zabezpieczyć powłoką ochronną odpowiadającą klasie C30. Rury 

stalowe należy chronić izolacją 3LPE wg. normy PN-EN 12068. 

 

 Łączenie rur i kształtek PE ma spełniać poniższe wytyczne: 

• W uzasadnionych przypadkach dozwolone jest łączenie elementów o większych średnicach  

poprzez zgrzewanie elektrooporowe 

• Urządzenia do zgrzewania winny posiadać ważne świadectwa kalibracji. 

• Do wykonywania procesu zgrzewania jak i jego nadzorowania mogą być dopuszczone jedynie 

osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia wraz z aktualnymi świadectwami. 
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• Karty technologiczne zgrzewania WPS powinny być uzgodnione z właściwą komórka 

organizacyjną.  

(WPS powinna zawierać min.: lokalizację budowy, imię i nazwisko zgrzewacza, nr aktualnych 

uprawnień, egzaminów i certyfikatów, metodę zgrzewania, gatunek i postacie materiału, 

średnicę łączonych elementów, parametry zgrzewania, warunki wykonania oraz kolejność 

czynności). 

• Do zgrzewania należy używać zgrzewarek automatycznych, posiadających, możliwość kontroli 

parametrów procesu zgrzewania oraz rejestracji całego procesu. 

• Osoby wykonujące roboty związane z montażem gazociągów, przyłączy polietylenowych 

muszą posiadać aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne (nie starsze niż 2 lata), zgodnie z normą 

PN-EN 13067 

 

➢ Zgrzewanie elektrooporowe 

Zgrzewanie elektrooporowe polega na doprowadzeniu energii elektrycznej do uzwojenia z drutu oporowego 

znajdującego się przy wewnętrznej powierzchni kształtki, gdzie ulega ona zamianie na ciepło powodujące 

uplastycznienie powierzchni łączonych elementów (wewnętrznej powierzchni kształtki i zewnętrznej 

powierzchni rury) i połączenia ich ze sobą. Zgrzewanie elektrooporowe przeprowadza się przy wykorzystaniu 

kształtek mufowych oraz siodłowych.  

 

 Warunki zewnętrzne zgrzewania: 

Miejsce wykonywania zgrzewu należy chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (wiatr, niska 

temperatura, zapylenie – w tym przypadku należy stanowisko pracy ogrzać nagrzewnicą lub wykonywać 

zgrzewanie pod namiotem). Zgrzewanie elektrooporowe nie powinno być wykonywane w temperaturze poniżej 

0OC oraz w czasie mgły. W celu uniknięcia przeciągów wewnątrz rur i nadmiernego schłodzenia zgrzewanych 

elementów, oba odległe końce należy zaślepić.  

 

Przygotowywanie elementów zgrzewania: 

Elementy przeznaczone do zgrzewania elektrooporowego należy odpowiednio przygotować. Końcówki rur 

powinny być ucięte prostopadle. Krawędzie nie mogą wskazywać uszkodzeń natomiast zewnętrzne części mają 

zostać zaokrąglone promieniem 0,5 średnicy ścianki. Powierzchnie zewnętrzne końców rur powinny być 

oczyszczone z warstwy utlenionej skrobakiem na długości co najmniej strefy zgrzewu. Analogicznie należy 

postępować na rurze, do której łączona będzie kształtka siodłowa. Element warstwy utlenionej, która powinna  

być usunięta z rury wynosi 0,1mm. Owalizacja rur powinna  być likwidowana przez stosowanie uchwytów 

mocujących. Ich zadaniem jest także unieruchomienie końców łączonych elementów tak, aby na kształtkę 

podczas zgrzewania nie była wywierana żadna siła. Łączone elementy powinny być zamocowane w uchwytach 

zarówno podczas zgrzewania, jak i w trakcie chłodzenia. Przed zamontowaniem kształtek elektrooporowych 

należy oczyścić wewnętrzne ich powierzchnie przy użyciu takich samych materiałów jak przy zgrzewaniu 

doczołowym.  

 

Narzędzia do zgrzewania: 

 Sprzęt do zgrzewania elektrooporowego musi być dostosowany do charakterystyk technicznych kształtek i 

systemu, w jakim one pracują. Zgrzewarki dzielą się m.in. na stałonapięciowe oraz wielofunkcyjne. W 

przykładowym zestawie do zgrzewania znajduję się: urządzenie kontrolno-zasilające, urządzenie mocujące, 

zestaw skrobaków do rur, piła lub nóż do cięcia rur, generator prądu, urządzenie dociskowe, środki do 

czyszczenia wewnętrznych powierzchni kształtek.  
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Procedura zgrzewania: 

Parametry zgrzewania elektrooporowego są wprowadzone do zgrzewarki w zależności od typu urządzenia. 

Wśród podstawowych metod możemy wyróżnić pomiar oporności uzwojenia kształtki, odczyt z kodu paskowego 

kształtki i karty magnetycznej oraz kodowanie ręczne (czasu i napięcia). W czasie procesu zgrzewania należy 

koniecznie stosować się do instrukcji producentów urządzeń zgrzewających jak i elementów zgrzewanych co do 

przygotowania, ustawiania, kontroli i oceny procesów. Po wykonaniu operacji łączenia zależy pozostawić złącze 

w uchwytach do wystudzenia w sposób naturalny. Nie wolno przyspieszać studzenia np. poprzez polewanie 

wodą. 

 

Ocena jakości połączeń: 

Połączenia zgrzewane elektrooporowo powinny podlegać kontroli wizualnej. W przypadku kształtek mufowych 

i siodłowych po ich obu stronach powinny być widoczne na całym obwodzie ślady usunięcia warstwy utlenionej. 

Na końcach kształtek nie powinny znajdować się ślady wycieków stopionego polietylenu. Również wszelkie rysy, 

zgrubienia oraz niewspółosiowość elementów są efektami niepożądanymi. Jeżeli kształtka jest wyposażona we 

wskaźniki to po procesie ich pozycja powinna być zgodna z wymogami producenta.  

 

Ponadto dobór materiałów, wytwarzanie oraz kontrolę prac spawalniczych należy przeprowadzić zgodnie z 

Zarządzeniem Prezesa PSG sp. Z o. o. w Tarnowie nr 7/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku – Zasady budowy, 

technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych.  

7 UŁOŻENIE GAZOCIĄGU W WYKOPIE 

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne w celu weryfikacji głębokości 

posadowienia istniejącego gazociągu i dostosować do niego rzędne projektowane. W wykopie gazociąg ułożyć 

luźno z zapewnieniem wydłużeń termicznych. Dno wykopu powinno być pozbawione korzeni, gruzu oraz 

większych kamieni. Wyrównać je należy przy zastosowaniu warstwy podsypki piaskowej o grubości 20 cm. 

Materiał podsypki powinien zostać rozprowadzony równomiernie i zgodnie ze spadkiem rurociągu. Obsypkę 

rurociągu wykonać warstwami, zagęszczając lekkimi ubijakami ręcznymi aż do grubości 30 cm ponad górne 

sklepienie rurociągu. Użyty piasek powinien być pozbawiony kamieni, gród oraz nie może być zmarznięty.  

8 OZNAKOWANIE TRASY GAZOCIĄGU  

Nad rurociągiem gazowym na wysokości 5 cm należy ułożyć przewód lokalizacyjny DY2,5 mm2(Cu). Początek 

przewodu lokalizacyjnego należy połączyć  z przewodem na istniejącym gazociągu niskoprężnym w rejonie 

włączenia, zaś końcówki podpiąć do zacisków znajdujących się w szafkach gazowych na posesjach. W skrzynce 

koniec drutu należy zaizolować taśmą dielektryczną i pozostawić w stanie odizolowanym od elementów 

metalowych. Przewody muszą mieć zachowaną ciągłość elektryczną, a miejsca połączeń należy starannie 

ocynkować spoiwem cynowym i izolować elektrycznie. W miejscach połączeń przewodu lokalizacyjnego należy 

wykonać mufki elektryczne z taśmy uniwersalnej „EVO”. Przy układaniu przewodu lokalizacyjnego, zadbać o to 

by nie uszkodzić oryginalnej izolacji dielektrycznej tj. zapewnić skuteczność odizolowania od ziemi. W odległości 

min. 40 cm powyżej rur należy zgodnie ułożyć taśmy ostrzegawcze. Taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne powinny 

odpowiadać normom. Po zakończeniu montażu i zasypaniu całego odcinka gazociągu oraz po zagospodarowaniu 

terenu należy przeprowadzić znakowanie trasy, poprzez zamontowanie przy wszystkich miejscach 

charakterystycznych trasy jak: włączenie do istniejącej sieci, załamania, odgałęzienia, właściwych tabliczek 

orientacyjnych (zgodnie z [10]). Tabliczki orientacyjne należy zamontować na stałych obiektach budowlanych. W 

miejscach gdzie zamontowanie tabliczek informacyjnych okaże się niemożliwe, znakowanie trasy gazociągu 

należy wykonać przy użyciu słupków betonowych. Oznakowanie trasy gazociągu powinno być zgodne ze [10]: 

Standardami Technicznymi ST-IGG-1001: 2015, ST-IGG-1002:2015, ST-IGG-1003:2015 i ST-IGG-1004:2015.  
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9 NAPRĘŻENIE OBWODOWE 

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z przepisami BHP. Przed mechanicznym wykonaniem robót należy wykonać 

ręczne przekopu kontrolne na trasie projektowanego gazociągu w celu weryfikacji czy i jakie przewodu 

infrastruktury technicznej mogą występować na linii wykopu. Wykopu powinny posiadać szerokość min 0,6 m 

bez poszerzeń niezbędnych do wykonania umocnień. Urobek z wykopu składować nie bliżej niż 1 m od krawędzi 

wykopu. W wypadku wystąpienia wód gruntowych w wykopie lub przy intensywnych opadach deszczu, przed 

przystąpieniem do montażu rurociągów wykop należy osuszyć. 

Wszystkie wykopy na nieogrodzonych placach budowy muszą zostać ogrodzone barierami pomalowanymi w 

jaskrawe kolory wyposażone w tablice ostrzegawcze. W przypadku wystąpienia istniejącego uzbrojenia 

podziemnego na trasie wykopu prace ziemne prowadzić należy ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Przewody należy zabezpieczyć przez zerwaniem lub nadmiernym ugięciem poprzez podwieszenie lub wsparcie 

na blokach podporowych. Napotkane przewody elektro-energetyczne, teletechniczne lub gazociągowe należy 

zabezpieczyć rurą osłonową. 

Wykopy w obszarze zabudowanym należy zabezpieczyć ogrodzeniem. Wykopy pod gazociąg wykonać 

mechanicznie lub ręcznie pod nadzorem osób uprawnionych, z zachowaniem należytej ostrożności oraz 

warunkach uzgodnień z użytkownikami uzbrojenia podziemnego. 

 OBLICZENIA NAPREŻENIA OBWODOWE 

Obliczenia wytrzymałościowe dla projektowanego odcinka sieci przeprowadzono jak dla gazociągów I klasy 

lokalizacji zgodnie z normą PN-90/M-34502 – Obliczenia wytrzymałościowe. Zgodnie z §7 ust. 3 rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

sieci gazowe (Dz.U. Nr poz. 640) naprężenia obwodowe gazociągu z tworzyw sztucznych w warunkach stycznych, 

wywołane maksymalnym ciśnieniem roboczym, nie powinny przekraczać iloczynu wartości minimalnej wartości 

żądanej wytrzymałości i współczynnika projektowanego, wynoszącego dla pierwszej i drugiej klasy lokalizacji 0,5. 

 

MRS x 0,5 = 10 MPa x 0,5 = 5 MPa 

Naprężenia obwodowe: 

σ = P x (D – e) / 2 x e 

gdzie: 

σ – naprężenie obwodowe w rurze [MPa], 

P – ciśnienie gazu w rurze – 0,5 MPa, 

d – minimalna średnica zewnętrzna [mm], 

e – minimalna grubość ścianki [mm], 

 

σ1 = 0,5 x (90 – 5,2) / (2 x 5,2) = 4,077 MPa 

4,077 MPa < 5 MPa – warunek spełniony 

10 MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE 

Maksymalne ciśnienie robocze będące ciśnieniem, przy którym sieć gazowa może pracować w sposób ciągły w 

normalnych warunkach pracy (przy braku zakłóceń w urządzeniach i przepływie paliwa gazowego) określono na 

podstawie wzoru: 

 

MOP = 2 x MRS / C x (SDR-1) 

gdzie: 
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MRS – minimalna wymagana wytrzymałość dla rur klasy PE100 – 10 MPa, 

C – współczynnik bezpieczeństwa dla rur z polietyleny C ≥ 2, przyjęto C = 2, 

SDR – typoszereg rurociągu, SDR = 17,6 

 

MOP = 2 x 10 / 2 x (17,6 – 1) = 1,0 MPa 

Sprawdzenie warunku P < MOP: 

0,6 MPa < 1,0 MPa – warunek spełniony 

11 PRÓBA SZCZELNOŚCI  

Próbę szczelności i wytrzymałości wykonać zgodnie z normą PN-92/M-34503, „Warunkami technicznymi”, 

Rozporządzeniem Ministra Godpodarki z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Poz. 640) oraz z normą PN-EN 12327:2013-02 

Infrastruktura gazowa – Próby ciśnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania – Wymagania 

funkcjonalne oraz Standard Techniczny ST-IGG-0301:2012 – Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym 

ciśnieniu roboczym do 0,5MPa włącznie.  Gazociąg powinien być poddany próbie pneumatycznej szczelności 

powietrzem lub gazem obojętnym. 

 

MOP gazociągu Niskie 

Ciśnienie próby 0,75 MPa 

Czas próby 24 h 

 

Do wykonania próby należy szczelności należy użyć manometru tarczowego precyzyjnego i manometru 

samorejestrującego z zapisem taśmowym o zakresie pomiaru 0-1,0 MPa i klasie dokładności odpowiednio 0,6 i 

1,0. Po zakończeniu próby wynikiem pozytywnym należy sporządzić protokół odbioru gazociągu. Próbę uznaje 

się za zakończoną wynikiem pozytywnym, jeżeli zostały spełnione warunki określone odnośnymi przepisami. 

Gazociąg należy odpowietrzyć. Jakość powietrza należy kontrolować stosując analizę zawartości tlenu w gazie. 

Dopuszczalna zawartość tlenu w gazie ziemnym wynosi 2,0%. 

 

Próbę szczelności należy przeprowadzać w obecności Inwestora, Kierownika Budowy i Inspektora Dostawcy 

Gazu. Protokół z próby szczelności wraz z pełną dokumentacją powykonawczą będzie stanowił podstawę do 

późniejszego włączenia nowo wybudowanego gazociągu i przyłącza gazowego do czynnej sieci gazowej. 

Włączenia tego może dokonać tylko uprawniony przedstawiciel Dostawcy Gazu. Gazociąg należy oczyścić 

tłokiem miękkim gąbczastym. 

12 UWAGI KOŃCOWE 

Przed rozpoczęciem budowy, w czasie trwania oraz po zakończeniu przyłączy gazociągu należy: 

•  Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić zainteresowane instytucje i 

użytkowników, których przewody znajdują się w pobliżu trasy gazociągu o terminie rozpoczęcia robót. Roboty 

prowadzić pod ich nadzorem. 

•  Należy wykonać przekopy kontrolne celem stwierdzenia faktycznych przebiegów oraz rzeczywistych 

rzędnych wysokościowych istniejącego uzbrojenia terenu. 

• Należy uwzględnić uwagi właścicieli działek prywatnych umieszczone na oświadczeniach zezwalających 

na wejście w teren, 

• W trakcie budowy zlecić służbie geodezyjnej wykonanie pomiaru realizacyjnego budowanego 

gazociągu. 
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• Włączenie do czynnej sieci gazowej wykona odpowiedni Rejon Dystrybucji Gazu po odbiorze 

technicznym. 

Wykonawca powinien: 

• posiadać uprawnienia do budowy gazociągów i być ujęty w rejestrze wykonawców sieci gazowej PSG 

Sp. z o.o., 

• Posiadać uprawnienia do prowadzenia prac gazoniebezpiecznych, 

• Certyfikat materiału użytego do produkcji rur przedłożyć użytkownikowi sieci gazowej przed odbiorem 

technicznym, 

• Łączenie rur z PE wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i kartą technologiczną łączenia, którą 

opracowuje wykonawca robót budowlano-montażowych. 

• Karty technologiczne zgrzewania oraz spawania wykonawca powinien uzgodnić  

z Działem Zarządzania Majątkiem Sieciowym – Sekcją Eksploatacji. 

• Podłączenie wybudowanego gazociągu do czynnej sieci gazowej zaliczono do robót gazo-

niebezpiecznych, należy wykonać zgodnie z instrukcją ramową organizacji prac gazo-niebezpiecznych - 

obowiązującym Zarządzeniem PSG sp. z o.o. 

• Prowadzone prace budowlane musza być zgodne  z „Zasadami projektowania gazociągów oraz budowy, 

technologii zgrzewania i napraw polietylenowych się gazowych” Załącznik do Zarządzenia 109/2016 Prezesa 

Zarządu PSG sp. z o.o. z dnia 21.12.2016r. 

• Łączenie rur dn 40 PE i dn 50 PE wykonać wyłącznie metodą elektrooporową 

• Przejścia PE/stal wykonać zgodnie ze Standardem technicznym ST-IGG-1101 z 2017r. 

• Wykonywanie prac gazoniebezpiecznych zgodnie z aktualnymi Zasadami organizacji, wykonywania i 

dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG – Zarządzeniem Nr 15 Prezesa Zarządu PSG sp. z o.o. z dn. 

02.02.2018r. 

• Dobór materiałów, wytwarzanie oraz kontrolę prac spawalniczych należy przeprowadzić zgodnie z 

Zarządzeniem Prezesa PSG sp. z o.o. w Tarnowie nr 7/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku – Zasady budowy, 

technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych. 

• Prace prowadzić zgodnie z normą PN-EN 12327:2013-02 Infrastruktura gazowa – Próby ciśnieniowe, 

procedury uruchamiania i unieruchamiania – Wymagania funkcjonalne oraz Standard techniczny ST-IGG-

0301:2012 – Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5MPa włącznie. 

 

• Włączenie do czynnej sieci gazowej wykona Wykonawca posiadający uprawnienia do prowadzenia prac 

gazoniebezpiecznych. 

 

CZĘŚĆ OPISOWĄ PROJEKTU SPECJALNOŚCI GAZOCIĄGOWEJ ORACOWAŁ 

PROJEKTANT 

 

 

 

…………………………………… 

SPRAWDZAJĄCY 

 

 

 

…………………………………… 

mgr inż. Artur Kurdziel mgr inż. Jerzy Sowa 
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2.6 SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA 

1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest istniejąca sieć elektroenergetyczna średniego napięcia przebiegająca w miejscu 

planowanej inwestycji pn. „Przebudowa ul. Kapitana Hardego w Olkuszu"  

 ZAKRES OPRACOWANIA 

W zakresie opracowania znajduje się: 

1. Linia kablowa ŚN wykonana kablem ALHAKy 3x95 mm2. 

2. Linie kablowe nN wykonane kablem YAKY 

2 PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania niniejszej dokumentacji projektowej jest: 

• Rozporządzenie z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Przemysłu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej (nr 473 DU nr 81/90), 

• Polska Norma PN-91/E-05009/01, 

• Aktualne katalogi urządzeń i materiałów elektrycznych, normy i przepisy PBUE, 

• Oględziny terenu inwestycji, 

• Norma SEP N SEP-E-004, 

• Pisma Tauron Dystrybucja TD/OBD/OME/K/43/2021 z dnia 17.03.2021 r. 

• Pismo Tauron Dystrybucja - warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej 

rozdzielczej TD/OBD/OME/2021-03-19 z dnia 19.03.2021 r. 

• Standard Techniczny nr 36/2020 warunków budowy elektroenergetycznych linii kablowych SN 

na terenie Tauron Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Kraków maj 2020 r. 

3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Istniejąca linia elektroenergetyczna zlokalizowana w ul. Kpt Hardego wykonana jest kablem ALHAKy 3x95 mm2, 

wchodząca w kolizję z projektowanym układem drogowym. Ponadto typ istniejącego kabla jest podatny na 

awarie i z tego powodu wymaga przebudowy. Orientacyjny przebieg linii kablowej ŚN został przedstawiony na 

załączniku do pisma przesłanego przez Tauron oraz na rysunku plan zagospodarowania terenu w części 

rysunkowej projektu. 

4 PRZEBUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 

 ODCINEK 1 – PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ SN OD SKRZYŻOWANIA Z UL. BIEMA DO STACJI 

TRANSFORMATOROWEJ 

Projektuje się przebudowę linii kablowej SN relacji od stacji BDT60451 do stacji BDT 60450 wykonanej kablem 

ALHAKy 3x(1x95) kolidującej z projektowaną drogą, z wykorzystaniem nowych kabli 3 x 1x240/50mm² 

XRUHAKXS, poprzez ułożenie nowego kabla po trasie istniejącego kabla na docinku od skrzyżowania ul. Hardego 

z ul. Biema do budynku stacji transformatorowej nr BDT60450 6s0450 ZMP. Na przebudowywaną linię kablową, 

w miejscach krzyżowania się z istniejącą infrastrukturą (miejsca wskazane na planie sytuacyjnym) należy 

zabudować rurę osłonową litą o długości sięgającej min 1,0 m od skraja przekraczanej przeszkody 
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z wykorzystaniem rur osłonowych PEHD DN160 koloru czerwonego. Przebudowa tego odcinka linii 

elektroenergetycznej wymaga rozcięcia kabla z uwagi na wymianę rodzaju kabla oraz połączenie z istniejącym 

kablem za pomocą prefabrykowanych muf kablowych przelotowych np. TRAJ 24/1x 120-240-PL01 lub inną 

dedykowaną do rodzaju łączonych kabli. 

 ODCINEK 2 – PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ SN OD STACJI TRANSFORMATOROWEJ DO WYJŚCIA 

POZA PAS DROGOWY 

Projektuje się przebudowę linii kablowej SN relacji od stacji BDT 60450 do stacji BDT 60449 wykonanej kablem 

ALHAKy 3x(1x95) kolidującej z projektowaną drogą, z wykorzystaniem nowych kabli 3 x 1x240/50mm² 

XRUHAKXS, poprzez ułożenie nowego kabla odcinku od budynku stacji transformatorowej nr BDT60450 6s0450 

ZMP do granicy pasa drogowego we wschodniej części opracowania. Na przebudowywaną linię kablową, 

w miejscach krzyżowania się z istniejącą infrastrukturą (miejsca wskazane na planie sytuacyjnym) należy 

zabudować rurę osłonową litą o długości sięgającej min 1,0 m od skraja przekraczanej przeszkody 

z wykorzystaniem rur osłonowych PEHD DN160 koloru czerwonego. Przebudowa tego odcinka linii 

elektroenergetycznej wymaga rozcięcia kabla z uwagi na wymianę rodzaju kabla oraz połączenie z istniejącym 

kablem za pomocą prefabrykowanych muf kablowych przelotowych np. TRAJ 24/1x 120-240-PL01 lub inną 

dedykowaną do rodzaju łączonych kabli. 

 ZABEZPIECZENIA LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH W ZAKRESIE OPRACOWANIA 

W miejscach krzyżowania się istniejących kabli elektroenergetycznych, z projektowanym układem drogowym 

(jezdnia, zjazdy) oraz krzyżowania się z projektowanymi sieciami infrastrukturalnymi projektuje się nałożenie rur 

osłonowych dwudzielnych PEHD o średnicy DN110 koloru niebieskiego – dla sieci nN, oraz PEHD o średnicy 

DN160 koloru czerwonego dla sieci SN. 

 WYTYCZNE MATERIAŁOWE 

Użyte do budowy materiały i urządzenia powinny być zgodne ze standardami przyjętymi w Tauron Dystrybucja 

S.A. oraz posiadać certyfikat dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Zarządzeniem 

Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20.05.95 r. w sprawie wykazu wyrobów podlegających 

obowiązkowemu zgłoszeniu do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem (M.P. Nr 39/94 

poz. 335) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19.12.94r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 poz. 48 z dnia 

8.02.95 r.), Normami Polskimi lub w przypadku braku takich norm z aprobatami technicznymi stosownie do 

ustaleń: Ustawy z dnia 3.04.93 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 55 poz. 250) 

 WYTYCZNE PROWADZENIA ROBÓT I ODBIORU 

Całość robót wykonać zgodnie z N SEP-E-004, kable przed zasypaniem zgłosić do Rejonu Dystrybucji Tauron 

w celu sprawdzenia oraz do jednostki geodezyjnej, aby dokonać inwentaryzacji powykonawczej. Roboty przy 

sieci elektrycznej powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i doświadczenie, roboty 

zanikowe podlegają inwentaryzacji i odbiorowi przez służby zarządcy sieci. Przed przystąpieniem do robót należy 

szczegółowo zapoznać się warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami wydanymi przez Tauron Dystrybucja. 

 UWAGI 

Szczegółowy przebieg projektowanych linii elektroenergetycznych został przedstawiony na rysunku E-02 – Plan 

Sytuacyjny. Wskazany rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, treścią warunków 

technicznych i uzgodnieniem wydanym przez Tauron Dystrybucja. 
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5 BHP NA PLACU BUDOWY 

Prace montażowe należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912), oraz 

w oparciu o opracowany przez kierownika budowy plan BiOZ (plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z dnia 27.08.2002 r.). 

Opracowanie planu BiOZ konieczne jest ze względu na wykonywany zakres robót wyszczególniony w art. 21a 

ust. 2 Prawa Budowlanego, określonych w Dz. U. Nr 151 poz. 1256 §4 pkt. 1b i 1k. W instrukcji należy między 

innymi zawrzeć: 

1. Sposób prowadzenia robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów - układanie kabli; przed 

przystąpieniem do robót ziemnych należy rozpoznać i oznaczyć na terenie przyszłych robót przebieg 

istniejącego uzbrojenia podziemnego, 

2. odspajanie gruntu, w miejscach spodziewanego przebiegu kabli energetycznych, na głębokości 

powyżej 40 cm może odbywać się jedynie ręcznie, bez użycia kilofów, zachowując szczególną 

ostrożność przy wykonywaniu prac w bezpośrednim sąsiedztwie kabli energetycznych, 

3. wykopy w odpowiedni sposób oznakować i zabezpieczyć barierkami.  

4. wytyczne przy pracach na wysokości. 

5. Wytyczne przy pracach przy urządzeniach energetycznych. 

Wszystkie osoby, zatrudnione na budowie, muszą posiadać aktualne badania lekarskie i przeszkolenie w zakresie 

BHP w zakresie odpowiednim dla stanowiska pracy. 

6 UWAGI KOŃCOWE 

Wszelkie zmiany względem projektowanych elementów należy uzgodnić z autorem projektu. Dopuszcza się 

stosowanie zamiennych materiałów, wyrobów i producentów niż wymienione w projekcie w przypadku 

posiadania przez materiały zamienne równoważnych parametrów technicznych. Przed przystąpieniem do prac 

wyznaczyć geodezyjnie miejsca montażu projektowanych elementów oraz trasy przebiegu kabli. 

 

CZĘŚĆ OPISOWĄ PROJEKTU SPECJALNOŚCI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORACOWAŁ 

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

 

 

 

…………………………………… 

 

 

 

…………………………………… 

inż. Józef Daniel inż. Jerzy Bochenek 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

2.7 INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 

TYTUŁ PROJEKTU/ 

NAZWA OBIEKTU 

Przebudowa drogi wraz z budową kanału technologicznego i 

przebudową kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego 

pn.: „Przebudowa ul. Kpt. Hardego w Olkuszu” 

LOKALIZACJA/ 

ADRES INWESTYCJI 

Kategoria XXVI  – sieci kanalizacyjne, elektroenergetyczne,  

   wodociągowe, teletechniczne  

Kategoria XXV  – drogi 

INWESTOR 

Gmina Olkusz 

ul. Rynek 1,  

32-300 Olkusz 

DANE PROJEKTANTA SPORZĄDZAJĄCEGO INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ BIOZ 

mgr inż. Artur Kurdziel 

upr. bud. nr  MAP/0010/ PBD/18 

specjalność: drogowa bez ograniczeń 

zam. ul. Ostra Góra 42 32 – 545 Psary, tel. 609 335 456 
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1 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Projekt obejmuje budowę jezdni, budowę kanału technologicznego, budowę kanalizacji deszczowej. Kolejność 

realizacji robót przedstawia się następująco: 

a) Wytyczenie geodezyjne przedmiotowej inwestycji, 

b) Lokalizacja podziemnej infrastruktury (przekopy kontrolne), 

c) Wykonanie zabezpieczenia istniejącej infrastruktury technicznej, 

d) Roboty rozbiórkowe, 

e) Roboty ziemne (ściągnięcie humusu, wykonanie wykopów pod budowę i przebudowę sieci, 

korytowanie pod konstrukcję drogi i poboczy) 

f) Wykonanie podziemnych instalacji, 

g) Wykonanie podbudowy pomocniczej, 

h) Wykonanie ław betonowych, posadowienie krawężników i obrzeży, 

i) Wykonanie kolejnych warstw nawierzchniowych drogi i poboczy, 

j) Roboty wykończeniowe. 

k) Wykonanie prac przy sieci wysokiego napięcia. 

2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

W obrębie planowanej inwestycji znajduje się istniejąca droga, stanowiąca dojazd do budynków i obiektów 

zlokalizowanych na sąsiednich działkach. Ponadto na terenie przedmiotowej inwestycji znajdują się sieci 

wodociągowe, sieci elektroenergetyczne, sieci gazociągowe i inne. 

3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWIA I LUDZI 

Sieci infrastruktury gazociągowej, sieci elektroenergetyczne,  

Droga dojazdowa użytkowana przez pojazdy osobowe. 

4 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZAJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

a) Ruch kołowy w obrębie placu budowy, możliwość potrącenia przez samochody 

b) Praca sprzętu budowlanego i transportowego, 

c) Praca w pobliżu istniejącego uzbrojenia infrastruktury technicznej, 

d) Zanieczyszczenie powietrza pyłem i spalinami oraz hałas i drgania, 

e) Możliwość porażenia prądem elektrycznym przy robotach instalacyjnych, 

f) Głębokie wykopy, wysokie nasypy możliwość utraty stateczności skarpy, 

g) Porażenie prądem przy robotach instalacyjnych elektroenergetycznych, 

h) Porażenie prądem przy montażu masztów słupów w obrębie istniejących sieci  

napowietrznych nieizolowanych, 

i) Uszkodzenie istniejącej sieci gazociągowej, wyciek gazu, możliwość wybuchu, 

j) Przygniecenie pracowników transportowanymi materiałami: paletami z kostką 

brukową, obrzeżami, kręgami studni, itp.  

5 SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 

REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH DLA ZDROWIA 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac,  

wskazać miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

pracowników wyposażyć w środki ochrony indywidualnej i zbiorowej. Roboty i instruktaż pracowników 

prowadzić zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
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higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

6 WYKAZ I RODZAJ ZABEZPIECZEŃ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZAJI ROBÓT  SZCZEGÓLNIE 

NIEBEZPIECZNYCH 

 DZIAŁANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT 

1) W związku z występującymi zagrożeniami zatrudnieni przy pracach ziemnych muszą być 

kompetentni oraz poddawani systematycznym badaniom lekarskim, szkoleniom 

i instruktażom BHP. 

2) Obszar prowadzenia prac ziemnych należy właściwie wygrodzić, oznakować i zabezpieczyć przed 

dostępem osób postronnych, a w porze nocnej lub przy słabej widoczności dodatkowo oświetlić. 

3) Przed rozpoczęciem prac należy opracować Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR), 

określającą metodykę i bezpieczne sposoby ich realizacji oraz położenie instalacji i urządzeń 

podziemnych mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych prac. IBWR powinna uwzględniać 

zagrożenia wynikające z lokalizacji, warunki terenowe oraz rodzaj gruntu. 

4) Rozpoczęcie prac ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci ciepłowniczych, 

elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych czy wodno-kanalizacyjnych należy 

poprzedzić inwentaryzacją i określeniem bezpiecznych odległości, w jakich mogą być one 

realizowane oraz sposobów bezpiecznego ich wykonania. Uzgodnienia co do organizacji prac 

ziemnych w sąsiedztwie sieci należy prowadzić z ich właścicielem lub administratorem. 

5) Zabezpieczenia krawędzi wykopów należy wykonywać w postaci barier systemowych lub ich 

nakrycia. 

6) Należy wykonywać i utrzymywać bezpieczne zejścia do wykopów oraz przejścia nad nim. Powinny 

być one wyposażone w obustronne bariery lub poręcze. 

7) Ściany wykopów zabezpiecza się poprzez szalunki systemowe, bezpieczne nachylenie skarp lub 

zastosowanie specjalnie zaprojektowanych rozwiązań technicznych w postaci obudów, ścianek, 

grodzi, kesonów. 

8) Ściany nasypów lub składowisk urobku należy zabezpieczać poprzez ich właściwe nachylenie oraz 

wygrodzenie stref niebezpiecznych. 

9) Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej 

wówczas, gdy: 

a) roboty ziemne są wykonywane w gruncie nawodnionym, 

b) teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 

c) grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 

d) wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 

e) głębokość wykopu wynosi więcej niż 4 m. 

10) Należy ustanowić szczegółowe zasady pracy urządzeń i maszyn w pobliżu wykopów oraz 

szczegółowe zasady dotyczące składowania urobku w pobliżu skarp wykopów. 

11) Podgrzewanie lub rozmrażanie gruntu należy prowadzić zgodnie z informacją bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia projektanta, planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) i IBWR. 

12) W związku z możliwością wystąpienia sytuacji wypadkowych, awaryjnych lub konieczności 

ratowania pracowników, należy opracować, wdrożyć i utrzymywać plan działania i instrukcje 

awaryjne. 
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 WYKOPY 

Działania przed rozpoczęciem do robót 

1) Należy ustanowić szczegółowe zasady pracy urządzeń i maszyn w pobliżu wykopów 

oraz szczegółowe zasady dotyczące składowania urobku w pobliżu skarp wykopów. 

2) Prace ziemne muszą być prowadzone pod nadzorem doświadczonych i wykwalifikowanych osób, 

posiadających wiedzę i szkolenie okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami. 

3) Podstawowym dokumentem w zakresie BHP, niezbędnym do rozpoczęcia i prowadzenia robót w 

wykopach jest Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) przygotowana przez osobę 

nadzorującą prace. IBWR należy opracować, korzystając z planu bioz oraz projektu wykonawczego 

dla konkretnego elementu robót. 

4)  Wszystkich pracowników, operatorów sprzętu i pomocników biorących udział w wykonaniu 

zadania należy zapoznać z IBWR i potwierdzić to podpisami na liście zapoznanych z instrukcją. 

5) Maszyny, urządzenia, narzędzia i sprzęt pomocniczy stosowane przy robotach w wykopach, 

powinny być sprawne technicznie oraz posiadać wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. Osoby je 

obsługujące muszą zostać zapoznane z instrukcją obsługi i eksploatacji. 

6) Pracowników należy wyposażyć w odpowiednią odzież, obuwie i sprzęt ochronny wskazany w 

planie bioz i IBWR. 

7) Roboty szczególnie niebezpieczne należy prowadzić w minimum dwuosobowej obsadzie. Ponadto, 

trzeba zadbać o środki techniczno-organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo 

na stanowiskach pracy oraz skuteczną asekurację i ewakuację w przypadku wystąpienia takiej 

potrzeby. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych należy umieścić w planie bioz. 

8) Roboty ziemne należy prowadzić na podstawie aktualnego projektu określającego położenie 

instalacji i urządzeń podziemnych, które mogą znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

9) Do zabezpieczenia wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych należy stosować w 

pierwszej kolejności obudowy systemowe. 

10) Czas eksploatacji tymczasowej obudowy nie powinien być dłuższy niż dwa lata, jeżeli projekt nie 

stanowi inaczej. 

11) Miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i oznakować poprzez umieszczenie tablic z napisami 

ostrzegawczymi. 

12) Każdorazowe rozpoczęcie prac w wykopach należy poprzedzić sprawdzeniem stanu zabezpieczeń 

wykopu, w tym głównie obudów ścian lub nachylenia skarp. 

13) Na czas zmroku i nocy wykop należy skutecznie zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia do 

niego osób postronnych oraz zaopatrzyć w czerwone światło ostrzegawcze. 

14) Jeśli teren, na którym prowadzone są wykopy nie może być ogrodzony, należy zapewnić nad nim 

stały nadzór. 

Działania po częściowym lub całkowitym zakończeniu prac 

1) Wszystkich pracowników, operatorów sprzętu i pomocników biorących udział w wykonaniu 

zadania należy zapoznać z IBWR i potwierdzić to podpisami na liście zapoznanych z instrukcją. 

2) Wszystkie zagłębienia w terenie: wykopy, rowy o ścianach pionowych itp. należy zabezpieczać 

barierami ochronnymi o wysokości 1,1 m, ustawionymi w odległości nie mniejszej niż 1 m od 

krawędzi zagłębienia. 

3) Wszystkie zagłębienia w terenie: wykopy, rowy o ścianach pionowych itp. należy zabezpieczać 

barierami ochronnymi o wysokości 1,1 m, ustawionymi w odległości nie mniejszej niż 1 m od 

krawędzi zagłębienia. 

4) W przypadku uzasadnionych względów bezpieczeństwa, niezależnie od ustawionych balustrad, 

wykopy, doły i rowy należy szczelnie zakrywać, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do nich. 

5) Odspajanego gruntu nie wolno składować przy krawędzi wykopu. 

6) Wzdłuż krawędzi wykopu należy pozostawić wolny pas terenu o szerokości min. 0,6 m. 
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7) W przypadku zastosowania przykrycia wykopu, zamiast balustrady teren robót można oznaczyć za 

pomocą lin lub taśm umieszczonych wzdłuż wykopu, rowu lub dołu, na wysokości 1,1 m  

i w odległości 1 m od krawędzi zagłębienia. 

8) Studzienki należy zabezpieczać trwałymi, wytrzymałymi i właściwie przymocowanymi nakryciami. 

9) Ruch środków transportu obok wykopów może odbywać się poza granicą klina naturalnego 

odłamu gruntu. 

10) Pracująca koparka powinna być ustawiona w odległości co najmniej 0,6 m od wykopu, poza granicą 

klina naturalnego odłamu gruntu. Wokół niej należy wyznaczyć strefę niebezpieczną 

i odpowiednio ją oznakować. Wejście pracownika w strefę niebezpieczną jest możliwe jedynie 

po zatrzymaniu maszyny i upewnieniu się o kontakcie wzrokowym z operatorem. 

11) Ściany wykopów wąskoprzestrzennych głębszych niż 1 m należy skutecznie zabezpieczać poprzez 

obudowy, pierwszeństwo do stosowania mają obudowy systemowe. 

12) Podczas wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy montować obudowę 

z zabezpieczonej części wykopu lub stosować obudowę prefabrykowaną. 

13) Obudowy prefabrykowane należy montować z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń 

mechanicznych. 

14) Wykonywanie wykopów nieumocnionych jest dozwolone przy spełnieniu następujących 

warunków: 

a) wykopy o ścianach pionowych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane 

w gruntach zwartych tylko do głębokości 1 m oraz gdy teren przy wykopie nie jest obciążony 

w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, 

b) wykopy o głębokości powyżej 1 m, lecz nie większej niż 2 m można wykonywać, 

jeśli pozwalają na to badania gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. 

c) Wzdłuż krawędzi wykopu należy pozostawić wolny pas terenu o szerokości min. 0,6 m. 

d) Wykopy o głębokości powyżej 1 m należy wyposażyć w bezpieczne zejścia za pomocą schodni 

lub drabin, przy czym odległość między zejściami nie powinna przekraczać 20 m. 

Postępowanie w przypadku znalezienia niebezpiecznych przedmiotów 

1) Wszystkie zagłębienia w terenie: wykopy, rowy o ścianach pionowych itp. należy zabezpieczać 

barierami ochronnymi o wysokości 1,1 m, ustawionymi w odległości nie mniejszej niż 1 m 

od krawędzi zagłębienia. 

2) W przypadku natrafienia na przedmioty metalowe, zardzewiałe, przypominające pociski, rakiety, 

głowice lub inną amunicję należy przerwać roboty i zachować szczególną ostrożność. Przedmiotów 

takich nie wolno dotykać. 

3) Trzeba zapewnić stały nadzór nad nimi do czasu przybycia odpowiednich służb. 

4) Teren znaleziska należy ogrodzić i oznakować tablicą: „Uwaga - niewybuchy!". 

5) O znalezisku trzeba powiadomić Kierownika budowy oraz inne organy, a następnie czekać na 

przybycie odpowiednich służb. 

Podczas prowadzenia robót kategorycznie zabrania się  

1) Przebywania pracowników w niezabezpieczonych wykopach. 

2) Jednoczesnego prowadzenia innych robót w miejscu wykonywania wykopu. 

3) Tworzenia nawisów, podkopywania bądź podcinania skarp. 

4) Przebywania ludzi:  

a) w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny, 

b) w wykopie podczas transportowania do niego materiałów, 

c) pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, 

d) w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu w czasie załadunku jego skrzyni, 

gdy kabina pojazdu nie jest konstrukcyjnie wzmocniona. 

5) Transportowania ludzi do wykopu lub z wykopu za pomocą naczynia. 
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6) Schodzenia do wykopu oraz wychodzenia z niego po rozporach lub innych elementach obudowy. 

7) Używania elementów obudowy wykopu niezgodnie z jej przeznaczeniem. 

8) Napełniania pojemników do transportu urobku powyżej ich górnej krawędzi lub równo z nią. 

9) Włączania mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego 

gruntem. 

10) Przemieszczania maszyny roboczej po pochyleniach przekraczających dopuszczalny stopień 

określony w instrukcjach i dokumentacji maszyny. 

11) Wykonywania robót ziemnych pod czynnymi, napowietrznymi liniami energetycznymi w 

odległości mniejszej niż to określają przepisy szczegółowe. 

12) Wysuwania lemiesza maszyny roboczej poza krawędź klina odłamu gruntu. 

13) Używania maszyn roboczych na gruntach gliniastych podczas ulewnego deszczu. 

 ZABEZPIECZENIA I OBUDOWY ŚCIAN WYKOPÓW 

Działania przed rozpoczęciem do robót 

1) Prace ziemne w głębokich wykopach z zastosowaniem obudów ścian, szalunków innych 

zabezpieczeń muszą być prowadzone pod nadzorem doświadczonych i wykwalifikowanych osób, 

posiadających wiedzę z zakresu BHP. Należy dokładnie sprawdzać kompetencje powyższych osób 

2) Pracownicy zatrudnieni do robót zabezpieczających skarpy głębokich wykopów obudowami ścian, 

szalunkami i innymi zabezpieczeniami muszą posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe 

i zdrowotne. Powinni być także przeszkoleni w zakresie BHP odpowiednio do zakresu 

prowadzonych prac. 

3) Maszyny, urządzenia, narzędzia i sprzęt pomocniczy stosowany przy umacnianiu skarp głębokich 

wykopów obudowami ścian, szalunkami i innymi zabezpieczeniami powinny być sprawne 

technicznie oraz posiadać wymagane certyfikaty. Osoby je obsługujące muszą posiadać wymagane 

uprawnienia i badania lekarskie. 

4) Trwałe obudowy ścian głębokich wykopów muszą mieć określone maksymalne parcie gruntu na 

ścianę, zgodnie z parametrami zamieszczonymi w dokumentacji technicznej. 

5)  Pracowników trzeba wyposażyć w odpowiednią odzież, obuwie i sprzęt ochronny. należy ich także 

zapoznać z zasadami stosowania tego sprzętu. 

6) Roboty szczególnie niebezpieczne należy prowadzić w minimum dwuosobowej obsadzie. Ponadto 

trzeba zadbać o środki techniczno-organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo na stanowisku 

pracy oraz skuteczną asekurację i ewakuację w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. 

7) Podstawowym dokumentem w zakresie BHP, niezbędnym do rozpoczęcia i prowadzenia w 

głębokich wykopach prac związanych z zabezpieczeniem ich skarp obudowami ścian, szalunkami i 

innymi zabezpieczeniami jest Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) dla 

konkretnego zadania. 

8) IBWR należy opracować korzystając z planu bioz oraz projektu wykonawczego dla konkretnego 

rodzaju robót. 

9) Miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i oznakować poprzez umieszczenie tablic z napisami 

ostrzegawczymi. 

10) Na czas zmroku i nocy trzeba wykop skutecznie zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia 

do niego osób postronnych oraz zaopatrzyć w czerwone światło ostrzegawcze. 

11)  Jeżeli teren, na którym prowadzone są wykopy z zastosowaniem obudów ścian, szalunków 

i innych zabezpieczeń, nie może być ogrodzony, należy zapewnić stały nad nim nadzór. 

12) Należy zapewnić skuteczne odwodnienie wykopów przyjmując technologię ich wykonania od 

najniższego do najwyższego punktu. 
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Działania podczas prowadzenia robót 

1) Ściany głębokich wykopów wąskoprzestrzennych można zabezpieczyć, stosując trwałe, 

systemowe obudowy płytowe (metalowe). 

2) Systemowe obudowy płytowe muszą posiadać dokumentację techniczną (DTR) 

wraz z instrukcją montażu i demontażu. 

3) Do instalacji systemowej obudowy płytowej w wykopie możemy wykorzystać dźwigi samojezdne, 

żurawie wieżowe lub koparki przystosowane do podnoszenia ładunków. 

4) Rozstaw podparć lub rozparć oraz zakotwień ścian wykopów o głębokości do 4 m, powinien 

wynosić w układzie pionowym 1 m, a poziomym 1,5 m. 

5) Ażurowe deskowanie ścian głębokich wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. 

6) Ściany głębokich wykopów wąskoprzestrzennych można także zabezpieczać, stosując pionowe 

szalunki rozpierane cylindrami hydraulicznymi. Zabezpieczają one skarpy głębokich wykopów 

zwłaszcza w miejscach kolizji z innymi sieciami uzbrojenia podziemnego terenu. 

 PRACA POD CZYNNYM RUCHEM  

1) Niezależnie od „Projektu czasowej organizacji ruchu" kierownik budowy jest zobowiązany 

każdorazowo dokonać dodatkowej oceny ryzyka oraz w oparciu o oba te dokumenty opracować 

Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR). Z tymi dokumentami należy zapoznać przed 

rozpoczęciem prac wszystkich zainteresowanych pracowników mających uczestniczyć w jego 

realizacji. 

2) Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym są zobowiązane stosować 

jako minimum przydzielone im środki ochrony indywidualnej, w tym głównie: hełmy ochronne, 

bezpieczne obuwie oraz odzież ochronną barwy pomarańczowej, a w przypadku stosowania innej 

odzieży ochronnej - dodatkowo - kamizelki ostrzegawcze. 

3) Odzież ochronna oraz kamizelki ostrzegawcze wykorzystywane przez pracowników podczas prac 

pod ruchem powinny być wyposażone w elementy odblaskowe w trzeciej klasie widzialności. 

4) Wszystkie pojazdy wykorzystywane przy robotach w pasie drogowym powinny być wyposażone w 

błyskowe sygnały świetlne barwy żółtej widoczne ze wszystkich stron, z co najmniej 500 m, i ich 

używać. 

5) Wystające poza kontur pojazdu części urządzeń lub ładunku powinny być oznakowane taśmą 

ostrzegawczą. 

6) Pozostawione na jezdni maszyny drogowe należy oznakowywać zaporami drogowymi, 

wyposażonymi w elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze. Zapory drogowe powinny zostać 

ustawione prostopadle do osi jezdni, z dodatkowo zlokalizowanymi za nimi osłonami 

energochłonnymi lub usypanymi pryzmami z piasku. 

7) Jeśli podczas prac drogowych zachodzi konieczność udostępnienia pieszym przejść nad wykopami, 

należy stosować kładki dla pieszych. 

8) Zawsze, kiedy to możliwe należy stosować tymczasowe bariery energochłonne zabezpieczające 

pracowników, spełniające wymagania obowiązujących norm technicznych. 

 PRACA W SĄSIEDZTWIE LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 

1) Wszelkie prace w sąsiedztwie napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych mogą być 

prowadzone wyłącznie na podstawie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) 

sporządzonej przez wykonawcę robót. 

2) Wszyscy pracownicy zatrudnieni do tego rodzaju prac powinni posiadać potwierdzone 

predyspozycje zdrowotne, być przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do zakresu prowadzonych 

prac i zapoznani z Oceną Ryzyka. 
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3) Prace w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych mogą być prowadzone na podstawie polecenia 

ustnego lub pisemnego. 

4) Wszelkie roboty w strefie niebezpiecznej czynnych linii elektroenergetycznych mogą być 

wykonywane tylko w wyjątkowych przypadkach, na pisemne polecenie osoby sprawującej 

kierownictwo lub nadzór nad eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych oraz pod warunkiem 

ustanowienia osoby nadzorującej przebieg prac i posiadającej wymagane uprawnienia. 

5) Na trasach zidentyfikowanych, podziemnych linii elektroenergetycznych należy umieścić tablice 

informujące o niebezpieczeństwie porażenia prądem. Tablice należy umieścić tak, by co najmniej 

jedna z nich była widoczna z każdej odległości roboczej 

6) Należy dążyć do tego, by prace były wykonywane tylko i wyłącznie przy wyłączonej linii 

elektroenergetycznej. W przypadku konieczności prowadzenia prac przy czynnej linii, przed 

przystąpieniem do realizacji zadania należy z jej użytkownikiem uzgodnić bezpieczne warunki 

pracy. 

7) Przed przystąpieniem do prac w obrębie wyłączonej linii elektroenergetycznej należy uzgodnić z 

osobą wyłączającą sposób jej zabezpieczenia przed przypadkowym załączeniem. 

8) Wszelkie prace zaliczane do szczególnie niebezpiecznych należy prowadzić w minimum 

dwuosobowej obsadzie, zapewniając środki techniczne dla bezpiecznego jej wykonania oraz 

asekurację i ewentualną pierwszą pomoc w razie potrzeby. 

9) W trakcie ustalania lokalizacji placów składowych należy przestrzegać zakazu składowania 

materiałów bezpośrednio pod liniami elektroenergetycznymi. 

10) Należy zapewnić i sprawdzić, by wszelki sprzęt i środki transportu mogące zbliżyć się do strefy 

niebezpiecznej linii elektroenergetycznych zostały wyposażone w sygnalizatory napięcia. 

11) Jeżeli z właścicielem linii elektroenergetycznej i jej użytkownikiem uzgodniono możliwość jej 

okresowego wyłączania, do kontaktu z tymi osobami należy wyznaczyć stałego pracownika nadzoru 

ze strony wykonawcy. Pracownik ten powinien utrzymywać codzienny kontakt z wyłączającym linię, 

aby odnotowywać godziny wyłączenia linii, imię i nazwisko osoby zgłaszającej wyłączenie oraz 

planowany czas wyłączenia. W przypadku telefonicznego zgłoszenia, pracownik powinien żądać od 

wyłączającego potwierdzenia w formie elektronicznej lub faksu na ten temat. Jeżeli istnieje taka 

możliwość, należy sprawdzić wyłączenie. Sprawdzenia może dokonać pracownik posiadający 

udokumentowane kwalifikacje w tym zakresie. 

12) W trakcie prac w obrębie czynnej linii elektroenergetycznej nie wolno bezpośrednio pod nią 

lokalizować stanowisk pracy, a odległość liczona w poziomie od skrajnych przewodów powinna być 

nie mniejsza niż określają to granice szerokości stref niebezpiecznych 

13) W trakcie prac w obrębie czynnej linii elektroenergetycznej, prowadzonych za zgodą jej 

użytkownika i w oparciu o ustalenia warunków bezpiecznej pracy, należy wyznaczyć pracownika do 

stałego nadzoru tych prac i bezwzględnego przestrzegania podanych przez użytkownika warunków 

ich realizacji. 

14) W przypadku wyłączenia zasilania linii elektroenergetycznej, przed jego ponownym załączeniem 

należy sprawdzić, czy wszyscy pracownicy opuścili stanowiska pracy oraz czy środki transportu i 

sprzęt budowlany znajdują się poza ewentualnymi strefami niebezpiecznym. 

15) W strefie niebezpiecznej linii kablowych roboty ziemne z wykorzystaniem sprzętu 

zmechanizowanego mogą być wykonywane jedynie na pisemne polecenie upoważnionej osoby, 

która sprawuje kierownictwo lub dozór nad eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych oraz pod 

warunkiem ustanowienia osoby nadzorującej przebieg tych robót. 

7 ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWU WYNIKAJĄCEMU 

Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

a) Teren robót wygrodzić zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót 

na czas budowy, w miejscu widocznym umieścić tablicę informacyjną z telefonami alarmowymi, 
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b) Wszelkie roboty należy prowadzić od strony działek należących do inwestora, 

c) Zapewnić łączność telefoniczną na placu budowy, 

d) Zorganizować stanowisko wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę pierwszej pomocy, 

e) Urządzić i zabezpieczyć składowisko materiałów budowlanych, 

f) Wyznaczyć i oznakować dojazdy i dojścia do terenów dostępnych dla pracowników, 

g) Używać tylko sprawnych narzędzi i maszyn – pracujące maszyny powinny być wyposażone w 

światła ostrzegawcza i powinny posiadać aktualne badania techniczne, 

h) Pracowników należy wyposażyć w odzież ochronną i roboczą, 

i) Pracę ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie pod nadzorem gestora 

sieci, 

8 ZALECENIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA PLANU BIOZ 

Realizacja obiektu wymaga sporządzenia planu BIOZ. 
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3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Rys. Z-00 Plan orientacyjny 

Rys. Z-01 Projekt zagospodarowania terenu  

PROJEKT BUDOWY DROGI 

Rys. D-01 Przekroje typowe (konstrukcyjne) 

BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO 

Rys. KT-01 Plan sytuacyjny kanału technologicznego 

Rys. KT-02.1 Przekrój kanału technologicznego ulicznego KTu 

Rys. KT-02.2 Przekrój kanału technologicznego ulicznego KTu 

Rys. KT-03 Konstrukcja studni SKR-2 

PROJEKT BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Rys. KD-01 Plan zlewni 

Rys. KD-02 Plan sytuacyjny kanalizacji deszczowej 

Rys. KD-03 Profil podłużny sieci kanalizacyjnej 

Rys. KD-04 Schemat studni kanalizacyjnej 

Rys. KD-05 Schemat wpustu ulicznego 

Rys. KD-06 Schemat kaskady wewnętrznej 

BUDOWA SIECI GAZOCIĄGOWEJ 

Rys. G-01 Plan sytuacyjny przebudowy przyłącza gazociągu  

Rys. G-02.1 Przekrój przez jezdnię i wykop 

Rys. G-02.2 Profil przyłącza gazu 

Rys. G-03 Schemat przebudowy przyłącza gazu 

Rys. G-04 Schemat rury ochronnej 

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 

Rys. E-01 Plan sytuacyjny przebudowy i zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej  

Rys. E-02 Schemat układu sieci 

Rys. E-03 Rów kablowy 
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4 ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTÓW 

 


