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PROJEKT BUDOWLANY

Egz.1 | Tom |

Temat opracowania:

Zakres opracowania:

Projekt
zagospodarowania
dziatki

Roboty budowlane: przebudowa nawierzchni pieszych i kotowych,
przebudowa miejsc postojowych, przebudowa nawierzchni utwardzonych i
biologicznie czynnych, przebudowa odwodnienia powierzchni z przebudowg
studzienek, przebudowa elementéw sieci: wodno-kanalizacyjnych wraz z
przebudowg przytaczy, energetycznych wraz z przebudowag oswietlenia o
mocy nie wiekszej niz 1kV, budowa 2 szt. hydrantéw nadziemnych, odbudowa
fontanny w rynku, przebudowa istniejacych oraz montaz nowych elementow
matej architektury pn.: ,,Rewitalizacja zabytkowego centrum
miasta w Miechowie ”

Kategoria obiektu

Kategoria nieokreslona

Adres inwestyc;ji:

Dz. nr ewid.: 1571, 1674, 1699/1, 1699/2, 1700/1, 1700/2, 1701, 1702, 1706/1, 1706/2,
1709/10, 1709/15, 1716/2, 1717/3, 1715/5, 1720/2, 1721/1, 1795, 3074/2, 3075, 3077,
3078, 3079, obreb Miasto Miechow, Miechéw, Gmina Miechéw, Powiat Miechowski,
wojewodztwo Matopolskie

Inwestor:

Gmina Miechow
Ul. Henryka Sienkiewicza 25
32-200 Miechéw

Jednostka projektowa:

Petnomocnik:

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki

UL. Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec

Tel. 514 492 382 Tel. 603 280 801 www.aarz.pl biuro@aarz.pl
Magr inz. Arch. Radostaw Zubrycki

PROJEKTANT

Architektura
Opracowanie branzy:

Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW

w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

OPRACOWANIE

Konstrukcja
Opracowanie branzy:

Mgr inz. Janusz Szalewski

Nr upr. 232/02/DUW

W specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
bez ograniczen

OPRACOWANIE

Instalacje sanitarne:
Opracowanie branzy:

mgr inz. Marek Kaminski

nr upr. 1787/87 oraz 2116/90

W specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
bez ograniczen

OPRACOWANIE

Instalacje elektryczne:
Opracowanie branzy:

Inz. Henryk Horodyski

Nr upr. 418/76/Wwm

W specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
bez ograniczen

Zawarto$¢ opracowania:

I - INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO

Il - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

IIl - PROJEKT SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH

IV - PROJEKT SIECI | INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

V - PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIA

VI - INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
VII - OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

VIII - UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW, UZGODNIENIA

Data wykonania projektu: Styczen 2017

Dokumentacja chroniona prawem autorskim. Oryginat projektu posiada strone tytutowa drukowang w kolorze.

Atelier architektury Radostaw Zubrycki
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Oswiadczenie projektantow:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2016, poz. 290 z p6ézn. zm./ — oswiadczamy, ze dokumentacja projektu pn.: Roboty
budowlane: przebudowa nawierzchni pieszych i kotowych, przebudowa miejsc postojowych,
przebudowa nawierzchni utwardzonych i biologicznie czynnych, przebudowa odwodnienia powierzchni
Z przebudowg studzienek, przebudowa elementéw sieci: wodno-kanalizacyjnych wraz z przebudowg
przytaczy, energetycznych wraz z przebudowg oswietlenia o mocy nie wiekszej niz 1kV, budowa 2 szt.
hydrantéw nadziemnych, odbudowa fontanny w rynku, przebudowa istniejgcych oraz montaz nowych
elementéw matej architektury pn.: ,,Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta w Miechowie ”
zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Adres inwestyciji:
Dz. nr ewid.: 1674, 1699/1, 1700/2, 1699/2, 1701, 1702, 1706/1, 1706/2, 3074/2, 3075,
3077, 3078, 3079, 1709/15, 1715/5, 1716/2, 1717/3, 1720/2, 1721/1, 1571, 1795,
obreb Miasto Miechéw, Miechéw, Gmina Miechéw, Powiat Miechowski, wojewodztwo
Matopolskie

Architektura
Opracowanie branzy: Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW

w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczen

Mgr inz. Janusz Szalewski

Nr upr. 232/02/DUW

W specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
bez ograniczen

Konstrukcja
Opracowanie branzy:

mgr inz. Marek Kaminski

nr upr. 1787/87 oraz 2116/90

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
bez ograniczen

Instalacje sanitarne:
Opracowanie branzy:

Inz. Henryk Horodyski

Nr upr. 418/76/\Wwm

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
bez ograniczen

Instalacje elektryczne:
Opracowanie branzy:

Data wykonania projektu: Styczen 2017

Atelier architektury Radostaw Zubrycki



Szczegotowy spis tresci:

Strona tytutowa

Oswiadczenie projektantow
Szczegotowy spis tresci

Spis zatgcznikdw graficznych

Podstawy prawne opracowania projektu

| Inwentaryzacja stanu istniejgcego

1. Opis ogdiny
2. Opis elementdw istniejgcych
3. Dokumentacja fotograficzna

Il Projekt Zagospodarowania dziatki

. Przedmiot inwestycji

. Analiza urbanistyczna

. Kierunki zagospodarowania i funkcje obszaru

. Zakres opracowania dla catego zamierzenia budowlanego
. Analiza historyczna terenu

. Informacja o ochronie konserwatorskiej

. Informacje o wplywie eksploatacji gérniczej

. Informacja o zagrozeniach

. Informacja o dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych

10. Strefy oraz kategoria geotechniczna

11. Decyzja sSrodowiskowa

12. Informacja dotyczaca pielegnacji i ochrony zieleni

13. Szczegdtowe informacje dotyczace projektowanych elementéw

O©Co~NOUO~WNE

Il Projekt sieci i instalacji sanitarnych

1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania
2.1 Dane inwestora
2.2 Potozenie inwestycji
2.3 Zakres opracowania sieci i instalacji sanitarnych
3. Opis rozwigzan projektowych dla poszczegélnych robét budowlanych
3.1 Przebudowa sieci wodociggowej wokot pierzei Rynku Gtéwnego
3.2 Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami ul. Miechowity na odcinku od Rynku do budynku sgdu
3.3 Przebudowa sieci wodociagowej wraz z przytgczami ul. Jagielloriska na odcinku od Rynku do skrzyzowania
z ul. Wesotg
3.4 Przebudowa przytgcza wodociggowego do budynku "Ktos"
3.5 Przebudowa przytgcza wodociggowego do potnocnej pierzei Rynku -segment srodkowy
3.6 Remont studni z weztem wodociggowym przy wylocie na ulice Ractawickg
3.7 Montaz w Rynku gtéwnym dwdch sztuk hydrantéw nadziemnych (pierzeja zachodnia od strony
ul. Mickiewicza i ul. Warszawskiej)
3.8 Przylacze wody do fontanny w rynku
3.9 Przytacze kanalizacji fontanny w rynku
3.10 Przylacze wody do zdroju ulicznego / poidetka
3.11 Przylgcze kanalizacji zdroju ulicznego / poidetka
4. Uwagi koncowe

IV Projekt sieci i instalacji elektrycznych

1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot inwestyciji i zakres opracowania
2.1 Dane inwestora
2.2 Potozenie inwestycji
2.3 Zakres opracowania sieci i instalacji elektrycznych
3. Opis rozwigzania projektowego
3.1 Budowa nowych i przebudowa istniejgcych sieci i przytaczy infrastruktury elektroenergetycznej
3.2  Wymiana oswietlenia ulicznego wraz z okablowaniem
3.3 Projektowana rozdzielnica sterowania oswietleniem w Rynku
3.4 Uziemienie
3.5 Ochrona przeciwporazeniowa
3.6  Ochrona przeciwprzepieciowa
4. Obliczenia
5. Uwagi koncowe

V Projekt gospodarki zielenig
1. Inwentaryzacja zieleni

2. Gospodarka zielenig
3. Drzewa i krzewy do usunigcia

Atelier architektury Radostaw Zubrycki
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4. Pielegnacja istniejacych drzew i krzewéw po robotach inzynieryjnych

5. Zabezpieczenie drzew podczas robot ziemnych, inzynieryjnych i drogowych
6. Zabezpieczenie drzew i krzewdw w czasie prowadzenia robot

7. Sadzenie nowych roslin

8. Whioski koncowe

9. Drzewa i krzewy do nasadzenia

Uwaga dla wykonawcow

VI Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozdziat |
1. Podstawa prawna
2. Opracowany projekt budowlany
3. Ustawa Prawo budowlane
4. Przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej
Rozdziat ||
Podstawowe czynnosci przed rozpoczeciem organizacji placu budowy
Rozdziat 111
Czynnosci zakazane na terenie budowy
Elementarne czynnosci po zakonczeniu pracy na terenie placu budowy
Rozdziat IV
Plac budowy
Rozdziat V
Obowigzujgce instrukcje i zasady BHO na terenie budowy
Rozdziat VI
Szczegolna uwaga
Rozdziat VII
1. Charakterystyka inwestycji
2. Zakres opracowania dla catego zamierzenia budowlanego
3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

5. Zagrozenia w czasie wykonywania robét budowlanych

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdéw oraz zapobiegania niebezpieczenstwom

VIl Obszar oddziatywania inwestycji

Podstawy prawne opracowania
1. Teren wyznaczony i przedmiot inwestycji
2. Otoczenie inwestycji
3. Przepisy odrebne
4. Ograniczenia
5. Zagospodarowanie istniejgce oraz projektowane
6. Zabudowa terenu
6a. Analiza projektowanych obiektéw
6b. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych
7. Okreslenie wptywu inwestycji na dziatki objete opracowaniem

Uwagi dla wykonawcow

VIII Uprawnienia projektantéow, Uzgodnienia

Atelier architektury Radostaw Zubrycki
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SPIS ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH (TOM II):

Inwentaryzacja:

101 — Mapa do celdw projektowych

102 — Profil odcinka sieci wodociggowej — odcinek 1 i odcinek 2

103 — Profil odcinka sieci kanalizacji sanitarnej — odcinek 1 i odcinek 2

104 — Schemat oswietlenia — Plac Kosciuszki — Trafo ,poczta” — stan istniejgcy

105 — Schemat oswietlenia — Rynek — stan istniejgcy

Projekt budowlany:
Z00 — Zestawienie robot budowlanych objetych opracowaniem na poszczegdlnych dziatkach

Branza - Zagospodarowanie terenu:

Z01 - Projekt zagospodarowania terenu

Z01A — Projekt zagospodarowania terenu — Fragment 1
Z01B - Projekt zagospodarowania terenu — Fragment 2
Z01C - Projekt zagospodarowania terenu — Fragment 3
Z01D - Projekt zieleni — Rynek

Z01E — Projekt zieleni — Plac Kosciuszki

Z01F - Projekt zieleni — Parking

Z02 — Projekt zagospodarowania terenu — Sie¢ wod.-kan.
Z02A — Przebudowa sieci wodociggowej wokot rynku gtéwnego. Profil odcinka sieci wodociggowej — odcinek 1 i odcinek 2
Z/10 — Schody terenowe — przekrdj poprzeczny B-B — szczegdt rozwigzan
Z/10A — Schody terenowe — widok z gory, uktad posadzki
Z/11 - Detal - tawka

Z/12 — Detal — Lawka podporka

Z/13 — Detal — Fontanna — rzut i widok

Z/13A — Pomieszczenie techniczne fontanny, przy placu gtéwnym
Z/13B — Detal — Fontanna — przekréj poprzeczny E-E
Z/13C - Detal — Fontanna — przekrdj poprzeczny G-G
Z/14 — Detal - Kosz na $mieci

Z/15 — Detal — Stojak na rowery

Z/16 — Detal — Ostona na drzewo

Z/17 — Detal — Zdroj uliczny - poidetko

Z/18 — Detal — Siedzisko — typ |

Z/19 — Detal — Siedzisko — typ Il

Z/20 — Detal — Siedziska drewniane

Z[20A - Detal — Siedziska drewniane - Widoki

Z/21 — Detal — Punkt widokowy — przekrdj poprzeczny C-C
Z/21A - Detal — Punkt widokowy — rzut i widok

Z/21B - Detal — Punkt widokowy — szczegét rozwigzan
Z/22 — Detal — Wiata $Smietnikowa

Z[22A — Detal — Wiata $mietnikowa

Z/22B — Detal — Wiata $mietnikowa

Z/23 — Detal — Stupek drogowy

Z/26 — Detal — Lampa miejska

Z/28 — Detal — Lampa drogowa

Z/30 — Detal — Reflektor ledowy

Z/31 — Detal — Lampa solarna

Atelier architektury Radostaw Zubrycki



Branza — Sieci oraz instalacje elektryczne:

Z24 — Projekt zagospodarowania terenu — Sie¢ wod.-kan.

Z/24A — Schemat oswietlenia — Plac Kosciuszki — Trafo ,poczta”

Z/24B — Schemat o$wietlenia — Rynek

Z[24C — Schemat o$wietlenia — Mata architektura w Rynku oraz plac parkingowy

Z/35 — Schemat jednokreskowy projektowanej rozdzielnicy RSO w Rynku

Branza - Sieci oraz instalacje sanitarne:

Z/36 — Sie¢ wod.-kan. — Rynek Gtowny

Z/37 — Sie¢ wod.-kan. — ul. Miechowity

Z/38 — Sie¢ wod.-kan. — ul. Jagiellonska

Z/39 — Przytgcze wody do budynku ,Ktos”
Z/40 — Przytacze wody — pétnocna pierzeja
Z/41 — Studnia przy wylocie na Ractawickg
Z/42 — Lokalizacja hydrantow

Z/43 — Instalacja wod.-kan. fontanny w Rynku
Z/45 — Sie¢ wod.-kan. poidetka

Branza — Przebudowa istniejgcej infrastruktury

Z/47 — Przebudowa czerpni

Z/48 — Przebudowa istniejgcego pomnika w Rynku

Z/49 — Przebudowa istniejgcego pomnika na Placu Tadeusza Kosciuszki

Z/50 — Przebudowa murku oporowego przy ul. Janéw Gérny

Z/51 — Przebudowa schodéw z murkiem oporowym (Rynek/ ul. Miechowity)
Z/52 — Przebudowa schodéw z murkiem oporowym (pierzeja potudniowa Rynku)
Z/53 — Przebudowa schodéw z murkiem oporowym (Rynek/ ul. Ractawicka)
Z/54 — Przebudowa schoddéw z murkiem oporowym (pierzeja pétnocna Rynku)

Z/55 — Przebudowa istniejgcej rampy wjazdowe;j

Branza - Drogowa

D01 — Schemat ogolny ulica Kilinskiego

DO1A — Ulica Kilinskiego, profil podtuzny A-A

DO01B — Przekroj poprzeczny B-B, szczegot rozwigzan
D01C — Widok z gory, uktad posadzki

D02 — Schemat ogolny ulica Miechowity

D02A — Ulica Miechowity, profil podtuzny A-A

D02B — Przekroj poprzeczny B-B, szczegot rozwigzan
D02C — Widok z géry, uktad posadzki

D03 — Schemat ogolny plac Tadeusza Ko$ciuszki
DO3A - Plac Tadeusza Kosciuszki, profil podiuzny A-A
D03B - Plac Tadeusza Ko$ciuszki, profil podiuzny B-B
D03C — Plac Tadeusza Kosciuszki, profil podtuzny C-C
DO03D — Przekrdj poprzeczny D-D, szczeg6t rozwigzan
DO3E — Przekrdj poprzeczny E-E, szczegdt rozwigzan
DO3F — Przekrdj poprzeczny F-F, szczegot rozwigzan
D03G — Widok z gory, uktad posadzki

DO3H — Widok z gory, uktad posadzki

D03l — Widok z gory, uktad posadzki

D04 — Schemat ogdlny ulica Janéw Gorny

Atelier architektury Radostaw Zubrycki



DO4A — Ulica Janéw Gorny, profil podtuzny A-A

D04B — Przekroj poprzeczny B-B, szczegot rozwigzan
D04C — Widok z gory, uktad posadzki

D05 — Schemat ogolny ulica Jagiellonska

DO5A — Ulica Jagiellonska, profil podtuzny A-A

DO5B — Przekroj poprzeczny B-B, szczegot rozwigzan
D0O5C — Widok z gory, uktad posadzki

D06 — Schemat ogolny - Rynek

DO6A — Profil podtuzny A-A

D06B — Przekroj poprzeczny D-D

D07 — Schemat ogolny — Plac KoSciuszki

DO7A — Profil podtuzny A-A

D07B — Profil podtuzny B-B

D07C — Przekréj poprzeczny C-C — szczeg6t rozwigzan
D08 — Schemat ogolny — Parking

DO8A — Przekroj poprzeczny A-A

D08B — Przekroj poprzeczny B-B

D08C — Przekréj poprzeczny C-C, szczegdt rozwigzan — ukiad posadzki

Atelier architektury Radostaw Zubrycki



Podstawy prawne opracowania projektu:
1.Umowa z Inwestorem;
2.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1161 z pézn. zm.);

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012
poz. 647 z p6zn. zm.);

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zmianami)

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422 z p6zn. zm.);

6.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999, nr 43 poz.430 z pozn.
zm. );

7.Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz.462 wraz z pézn. zm.);

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz programu Funkcjonalno-Uzytkowego (tekst jednolity
Dz. U. 2013 poz. 1129 z p6zn. zm.)

9. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz.463 z pozn. zm.);

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 883 z p6zn. zm.);

11. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 poz.1650 z p6zn. zm.)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz.401 z p6zn. zm.)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126 z
pézn. zm.)

14. Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.)

15. Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece na zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. 2014 poz. 1446 z p6zn. zm.).
16. Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych
(Dz. U. 2011 Nr 165, poz.987 z p6zn. zm.)

17. Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 33, poz. 144 z p6zn. zmianami)

18. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579)

19. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81)

20. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz.
645)

21. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z pdzn. zmianami)

22. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepiséw
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techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 z pézn. zmianami)

23. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

24. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

25. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy
naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853)

26. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)

27. Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z pdzn.
Zmianami)

28. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisow techniczno -
budowlanych dotyczgcych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z p6zn. zmianami)

29. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst jedn. Dz. U. 2011 nr 118 poz. 687
z podzn. zmianami)

30. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia, jakie tereny
pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust.
3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych

31. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

32. Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terendw bytych hitlerowskich obozéw zagtady (Dz. U. Nr 41, poz. 412
z p6Zn. zmianami)

33. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 z pdzn.
Zmianami)

34. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegétowych zasad tworzenia
obszaru ograniczonego uzytkowania wokot obiektu jgdrowego ze wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu
(Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe

35. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu
przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizacje obiektu jgdrowego, przypadkéw wykluczajgcych
mozliwos¢ uznania terenu za spetniajgcy wymogi lokalizacji obiektu jadrowego oraz w sprawie wymagan
dotyczgcych raportu lokalizacyjnego dla obiektu jgdrowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1025)

36. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami)

37. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami)

38. Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn. zmianami)

39. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewngtrzzaktadowym oraz obrocie materiatow
wybuchowych, w tym wyrobdéw pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz. 1577 z pézn. zmianami)

40. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21

41. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984)

42. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skfadowisk odpadéw (Dz. U.
z 2013r., poz. 523)
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43. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegdtowych wymagan
dotyczgcych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny odpowiada¢ poszczegdlne typy
sktadowisk odpadow (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. o odpadach - ustawa obowigzujgca do dnia 23 stycznia 2013 r.

44. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)

45. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

46. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z p6zn. zm.)

47. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i
warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow, elementdéw ochrony akustycznej i wykonywania robot
ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$niezanych oraz
pasow przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227)

48. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

49. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

Informacje dodatkowe:

Istniejgcy dojazd do terenu inwestyciji.
Istniejgce umowy przytgczeniowe.
Zrédta informagii:

- Aktualna mapa do celow projektowych
- Wizja lokalna i pomiary w terenie

- Obowigzujgce normy budowlane

- Wytyczne inwestora

- Projekt budowlany

- Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Miechow —
przyjete Uchwatg nr XVII/179/2000 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 21 czerwca 2000 r.

- Zmiana Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
i miasta Miechow przyjeta uchwatg Nr XXXV11/559/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia
28 maja 2014 r.
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CZESC |
INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO

1. Opis ogdiny
Miechow stanowi siedzibe gminy miejsko-wiejskiej. Miasto potozone na Wyzynie Miechowskigj
nad potokiem Miechéwka, przy trasie miedzynarodowej nr 7 (E77), w odlegtosci ok. 45 km od
Krakowa i 80 km od Kielc.

Teren inwestycji obejmuje zabytkowe centrum miasta Miechowa.

Analiza historyczna

W Miechowie zachowat sie czytelny uktad miasta sredniowiecznego — Rynek i wychodzace
z kazdego naroznika dwie ulice. W krajobrazie najstarszej czesci miasta warto zwréci¢ uwage
na zabytkowe bramy i kamienice (kamienica z wiezyczkg), budynki o zmienionej juz czesto
funkcji (béznica zydowska, straz pozarna), ale ze sladami pierwotnymi i urokliwy park miejski
z XIX w.

Uktad Rynku wraz z przylegtymi ulicami pochodzi z czaséw pierwszej lokacji miasta na prawie
niemieckim i od tego czasu nie ulegt istotnym zmianom.

Miechow, spalony w czasie powstania styczniowego, odbudowat sie na zgliszczach
w doktadnie takich samych zarysach. Podyktowane to byto uktadem wiasnosci dziatek.
W centrum miasta (rynek z otaczajgcg zabudowg) koncentrujg sie wszystkie ustugi
administracyjne charakterystyczne dla powiatu. Jest to réwniez obszar koncentracji
podstawowych ustug z zakresu oswiaty, kultury, zdrowia, handlu, administraciji itp. Przebieg
ulic i drég w obrebie najstarszego obszaru miasta zachowat sie bez zmian — zabudowa (XIX
w. i poczatek XX w.) rozwijata sie wzdtuz ulic wylotowych. W chwili obecnej rynek, ze wzgledu
na przebiegajacy ruch kotowy (droga 783), nie petni funkcji centrotwérczej. Brak tej funkcji,
a przede wszystkim niewtadciwe wykorzystywanie Rynku (parking i komunikacja kotowa)
powoduje, ze nie mozna tatwo zidentyfikowa¢ Centrum miasta. Wprawdzie zabudowa
skoncentrowana wokdét Rynku ma charakter zabudowy pierzejowej o mieszanej funkcji
mieszkaniowo-ustugowej, jednakze fakt wprowadzenia ruchu kotowego wyzszego rzedu
(droga wojewddzka) powoduje, ze ruch jest tutaj znaczny i zatraca sie charakter tej przestrzeni
publicznej. Podobnie wyglada kwestia sgsiedniego placu, ktory czesciowo obudowany niskg
zabudowg ustugowag oraz zlokalizowanymi parkingami nie tworzy zorganizowanej przestrzeni
publicznej, a jest chaotycznym miejscem w miescie. Wystepujaca tutaj zabudowa ma réwniez
charakter gtéwnie pierzejowy, a w potnocnej czesci placu zlokalizowane sg funkcje
administracyjno-kulturowe, ktoére koncentrujg znaczng czes¢ mieszkancow catej gminy.
Zabudowa w obszarze centrum to zabudowa gtéwnie pierzejowa o wysoko$ci w miare
wyréwnanej, srednio 2-3 kondygnacje, co tworzy charakter typowej miejskiej przestrzeni.1

Potozenie inwestyciji:

Dz. nr ewid.: 1571, 1674, 1699/1, 1699/2, 1700/1, 1700/2, 1701, 1702, 1706/1, 1706/2,
1709/10, 1709/15, 1716/2, 1717/3, 1715/5, 1720/2, 1721/1, 1795, 3074/2, 3075, 3077, 3078,
3079, obreb Miasto Miechow, Miechoéw, Gmina Miechow, Powiat Miechowski, wojewodztwo
Matopolskie.

! Diagnoza zjawisk spoteczno-ekonomiczno-przestrzennych Gminy i Miasta Miechéw wraz ze
wskazaniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, Miechow sierpien 2016 r., str. 52-53
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2. Opis elementéw istniejacych

Zabytkowe centrum miasta. Zabudowa gtéwnie pierzejowa o funkcji typowej dla zabudowy
Srodmiescia - mieszana funkcja mieszkalno-ustugowa oraz administracyjno — kulturowa. Plac
centralny ograniczony komunikacjg kotowg oraz niskg zabudowg ustugowg. Wigkszosé
zabudowy o wysokosci 2-3 kondygnacji - typowej dla srodmiejskiej przestrzeni, miejscami
wzniesionej do 4 kondygnaciji.

Elementy istniejgce zagospodarowania o szczegdlnym znaczeniu historycznym

- Pomnik na rynku

Ustawienie pomnika miato miejsce na przetomie 1916 i 1917 roku. Pomnik miat forme
zwezajgcego sie obelisku, ustawionego na cokole. Na szczycie stat orzet z rozpostartymi
skrzydtami, alegoria zrywu narodowego. Na froncie w wiencu laurowym umieszczono
kamienny krzyz, natomiast na cokole umieszczono napis. Z uptywem czasu na $cianie bocznej
dodano tablice z napisem upamietniajgcym bohateréw walczgcych o wolnos¢ ojczyzny.

- Pomnik partyzantéw ziemi miechowskiej

Jest jednym z miejsc pamieci na terenie Miechowa. Ustawiony na Matym Rynku jest miejscem,
w ktorym czesto spotykajg sie miejscowi Kombatanci. Pomnik upamietnia partyzantéw, ktérzy
w czasie Il wojny $wiatowej walczyli z okupantem. Pomnik ma prostg forme i przedstawia
partyzantéw w trakcie walki. Ich figury umieszczono na wysokim cokole.

Pomnik powstat w miejscu, w ktérym dawniej znajdowata sie cerkiew prawostawna.

- Bazylika grobu bozego
Koscidt jest trzynawowg tréjprzestowg bazylikg gotyckg z wieku XIV/XV z fragmentami

romanskimi z pierwszego 30-lecia XlIII wieku, przebudowang w stylu pézno barokowym
w drugiej potowie XVIII wieku.

Inne istniejgce elementy zagospodarowania zabytkowego centrum miasta:

- wiejski dom towarowy ,Ktos”

- zielen miejska pielegnowana — teren biologicznie czynny

- place, chodniki i inne utwardzenia w tym ciagi komunikacji kotowej

- mata architektura: fawki, oswietlenie, inne

- schody terenowe

- inne obiekty budowlane nie ujete w wykazie, stanowigce zabudowe zabytkowego centrum
miasta

3. Dokumentacja fotograficzna

Zdjecia przedstawiajg rynek obecnie. Zabudowa jest zréznicowana, o wysokosci do 4
kondygnaciji. Przestrzeh zdominowana przez komunikacje.

Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas wizji lokalnej w styczniu 2017 r.

( Wyk. mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki )

12
Atelier architektury Radostaw Zubrycki



Atelier architektury Radostaw Zubrycki

Fot. Centrum miasta Miechowa, styczen 2017r.
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Fot. Centrum miasta Miechowa, styczen 2017r.
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Fot. Centrum miasta Miechowa, styczen 2017r.
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Fot. Centrum miasta Miechowa, styczen 2017r.
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Fot. Centrum miasta Miechowa, styczen 2017r.
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Fot. Centrum miasta Miechowa, styczen 2017r.
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Fot. Centrum miasta Miechowa, styczen 2017r.
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Fot. Centrum miasta Miechowa, styczen 2017r.

Opracowanie:
Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki

Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Atelier architektury Radostaw Zubrycki
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CZESC I
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji

Roboty budowlane: przebudowa nawierzchni pieszych i kotowych, przebudowa miejsc
postojowych, przebudowa nawierzchni utwardzonych i biologicznie czynnych, przebudowa
odwodnienia powierzchni z przebudowg studzienek, przebudowa elementéw sieci: wodno-
kanalizacyjnych wraz z przebudowg przytgczy, energetycznych wraz z przebudowg oswietlenia
0 mocy nie wiekszej niz 1kV, budowa 2 szt. hydrantéw nadziemnych, odbudowa fontanny w
rynku, przebudowa istniejgcych oraz montaz nowych elementéw matej architektury pn.:
»Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta w Miechowie ”

2. Analiza urbanistyczna

Dokonano analizy urbanistycznej terenéw przeznaczonych do zagospodarowania. Celem
dziatan jest rewaloryzacja przestrzeni o charakterze miejskim z integracja poszczegodlnych
terenow celem stworzenia spéjnego zagospodarowania centrum Miasta Miechowa.

Rys. Lokalizacja inwestycji
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3. Kierunki zagospodarowania i funkcje obszaru

MS - ZABUDOWA SRODMIEJSKA

MN1 - ZABUDOWA MIESZANA, INTENSYWNA MIEJSKA

MN2 - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWE. JEDNORODZINNE)

MV - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWE. WIELORODZINNE)

MN3 - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWE, JEDNORODZINNE | ZAGRODOWE,)

MN4 - TERENY ALTERNATYWNYCH PRZEZNACZEN - ZABUDOWY
MIESZKANIOWE.) JEDNORODZINNEJ | USLUG KOMERCYJNYCH

U1- TERENY USLUG
U2- TERENY USLUG KOMERCYJNYCH, OFERTOWYCH

U3 - TERENY USEUG OSWIATY

U4 TERENY ZABUDOWY ZWIAZANE, Z KULTEM RELIGIINYM | KULTURA

OBIEKTY | OBSZARY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW
CBIEKTY OBJETE OCHRONA KRONSERWATORSKA NA MOCY PLANU
MIEJSCOWEGO, WPISANE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW

OBSZARY OBJETE CCHRONA KONSERWATORSKA NA MOCY PLANU
MIEJSCOWEGD, WPISANE DO GMINNEJS EWIDENCI ZABYTHOW

STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE 'WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW

ZEWIDENCJONOWANE STANOWISKA ARCHECLOGICZNE
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4. Zakres opracowania dla catego zamierzenia budowlanego

Dziatki objete opracowaniem stanowig zabytkowe centrum miasta Miechowa.

Projekt zaktada wykonanie rob6t budowlanych towarzyszgcych dla poszczegdlnych zadan.

SYMBOL !/
LP. ERANZA SYMBOL ELEMENT ZA GOSPO DA ROWA HNIA
1 1 MAWIERZCHNIA Z PEYT Z KAMIENIA NATURALNE GO
b ﬁ é 2 MNAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWE] W KOLORZE CIEMNOS ZARY M
] .Z (e ] 3 MAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWE] W KOLORZE JASNOSZARYM
4 é g 4  |[NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETOMOWEJ W KOLORZE CIEMNOSZARYM
5 A m nD: 5 MAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONGWEJ W KOLORZE JASNOSZARYM
[ [ MAWIERZCHNIA ASFALTOWA
7 E 7 MAWIERZCHNLA - TRAWNIK
E d 8 MAWIERZCHNIA - BGRAD SENSORYCZNY - ROSLINY OZDCENE
] N 9 MASADZENLA DRZEW | KRZEWOW
10 10  |SCHODY TERENGWE
11 11 |EL. MALEJ ARCH. -tAWKA
12 12  |EL. MALEJARCH. -LAWKA | PODPORKA DLA 0SOE MEPELNOSPRAWNYCH
15 13  |EL. MALEJ ARCH. - FONTANNA
14 % 14 |EL. MALEJ ARCH. -KOSZ MA SMIECI
15 E 15  |EL. MALEJARCH. - STOJAK NA ROWERY
16 B a 16  |EL. MALEJARCH. - OSLONA NA DRZEWC
17 = 17  |EL. MALEJARCH. - ZDRGJ ULICZNY { POIDELKD
. w
18 z 18  |EL. MALEJARCH. - SIEDZISKA TYP |
12 g 19  |EL. MALEJ ARCH. - SIEDZISKA TYP 11
2 20 |EL. MALEJ ARCH. - SIEDZISKA DREWNIANE
21 21 |EL. MALEJ ARCH. - PUNKT WIDOKOWY! SIEDZISKA
22 22 |EL. MALEJ ARCH. - WIATA SMIETHIKOWA
25 23 |EL. MALEJ ARCH. - SEUPK] DROG OWE
24 24 |PRZEBUDOWA SIEC! | PREYLACZY INFRAS TRUKTURY ELEKTROENERGET YCZMEL
25 25 |PREYLACZE LAMPY MIEJSKIES
26 L 26  |LAMPA MIEJSKA
— =2
27 o] % 27  |PRZYLACZE LAMPY DROGOWE]
28 2 H 28  |LAMPADROGOWA
29 c = 29  |PRZYLACZE REFLEKTORA LEDOWEGD
W
30 £~ 30  |REFLEKTORLEDOWY
31 — E 31 |LAMPA SOLARNA
S |
32 1 W 32 |PUNKT SOLARNY
33 W 33  |PRIYELACZE FOMTANNY
34 34  |DEMONTAZ ISTNIEJACEG O OKABLOWANIA
35 35 |PRZEBUDOWA ZLACZA KABLOWEZD
30 36 |PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAZOWE WOKGE PIERZE| RYNKU GEOWNEGD
. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAZOWE] WRAZ Z PREZYEACZAMI - UL. MIECHOWITY MA ODCINKU 0D RYMKU DO
e 3T |supvnku sADU
L
. -2 ag |PREEBUDOVIA SIECI WODOCIABOWES WRAZ Z PRIYEACZAMI - ULICA JAGIELLONS KA NA DDCINKU 00 RYNKU
- w D0 SKRZYZOWAMIA Z UL, WES LA
30 é Z 39 |PRZEBUDOWA PRIYELACZA WODOCIAG OWEGD DO BUDYNKU "KEDS"
. o
40 D' = o 40 |PRZEBUDOWA PRIYLACZA WODOCIAZOWESD OO POLMOCNE | FIERZE| RYNKU - SEGMENT SRO0K WY
— w
£ Z E 44 |PRZEBUDOWA STUDNIZ WEZEEM WODOCIAGOWYM
42 — =L 42  |MONTAZ HYDRANTOW Z PRZYLACZEM
— 3y 0
43 8 43  |PRIFLACIE WODY DO FONTANNY
i w 44  |PRZYLACZE KANALIZACU FONTANNY
45 45  |PRZYLACZE WODY DO ZDROJU ULICZNEGD / POIDELKA
F1 46 |PREYLACZE KANALIZAC ZDRGJU ULICZMEGD | PODELKA
47 47  |PREEBUDOWA CZERPNI
43 ” E 48 |PRZEBUDOWA ISTNIE JACE GO POMNIKA W RYNKU
— -
40 = Wl E 49  |PRZEBUDOWA ISTNIE JACEGD POMNIKA NA PLACU TADEUSZA KOSCIUSZK
50 g % % 50  |PRZEBUDOWA MURKU CPOROWEGC PRZY UL JANGW GORNY
51 E 2 E 51 |PRZEBUDOWA SCHODOW Z MURKIEM OP OROWYM (RYNEK /UL, MIECHOWITY)
= m
52 W = ¥ 52 |PRZEBUDOWA SCHODOW Z MURKIEM OPFOROWYM (PIERZEJA POEUDNICWA RYMNKL )
53 E E é 53 |PRZEBUDOWA SCHODOW Z MURKIEM OP OROWYM (RYNEK /UL RACEAWICKA]
54 o "z" 54 |PRZEBUDOWA SCHODOW Z MURKIEM OP OROWYM (PIERZEJA POLNOCHA RYNKU)
55 | 55 |PRZEBUDOWA ISTNIEJACE] RAMPY Wl AZ DOWE ]
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5. Analiza historyczna terenu
Opis ogolny:

W Miechowie zachowat sie czytelny uktad miasta Sredniowiecznego — Rynek i wychodzace
z kazdego naroznika dwie ulice. W krajobrazie najstarszej czesci miasta warto zwrdocic¢ uwage
na zabytkowe bramy i kamienice (kamienica z wiezyczkg), budynki o zmienionej juz czesto
funkcji (b6znica zydowska, straz pozarna), ale ze $ladami pierwotnymi i urokliwy park miejski z
XIX w.

Uktad Rynku wraz z przylegtymi ulicami pochodzi z czaséw pierwszej lokacji miasta na prawie
niemieckim i od tego czasu nie ulegt istotnym zmianom.

Miechdéw, spalony w czasie powstania styczniowego, odbudowat sie na zgliszczach
w doktadnie takich samych zarysach. Podyktowane to byto ukladem wiasnosci dziatek.
W centrum miasta (rynek z otaczajgcg zabudowg) koncentrujg sie wszystkie ustugi
administracyjne charakterystyczne dla powiatu. Jest to réwniez obszar koncentracji
podstawowych ustug z zakresu os$wiaty, kultury, zdrowia, handlu, administracji itp. Przebieg ulic
i drég w obrebie najstarszego obszaru miasta zachowat sie bez zmian — zabudowa (XIX w. i
poczatek XX w.) rozwijata sie wzdtuz ulic wylotowych. W chwili obecnej rynek, ze wzgledu na
przebiegajacy ruch kotowy (droga 783), nie peini funkcji centrotworczej. Brak tej funkcji,
a przede wszystkim niewtasciwe wykorzystywanie Rynku (parking i komunikacja kotowa)
powoduje, ze nie mozna tatwo zidentyfikowa¢ Centrum miasta. Wprawdzie zabudowa
skoncentrowana wokoét Rynku ma charakter zabudowy pierzejowej o mieszanej funkcji
mieszkaniowo-ustugowej, jednakze fakt wprowadzenia ruchu kotowego wyzszego rzedu (droga
wojewodzka) powoduje, ze ruch jest tutaj znaczny i zatraca sie charakter tej przestrzeni
publicznej. Podobnie wyglada kwestia sgsiedniego placu, ktory czesciowo obudowany niskg
zabudowg ustugowg oraz zlokalizowanymi parkingami nie tworzy zorganizowanej przestrzeni
publicznej, a jest chaotycznym miejscem w miescie. Wystepujaca tutaj zabudowa ma réowniez
charakter gtownie pierzejowy, a w poinocnej czesci placu zlokalizowane sg funkcje
administracyjno-kulturowe, ktére koncentrujg znaczng czes¢ mieszkahcow catej gminy.
Zabudowa w obszarze centrum to zabudowa gtéwnie pierzejowa o wysokosci w miare
wyréwnanej, srednio 2-3 kondygnacje, co tworzy charakter typowej miejskiej przestrzeni.2

Ukfad urbanistyczny:

Wytyczne konserwatorskie: Historyczny ukfad urbanistyczny chroniony ze wzgledu na warto$é
historyczna i poznawczg. Ochronie podlega sie¢ drog, uktad kwartatéw zabudowy przyrynkowej,
podziaty = wiasnosciowe i funkcjonalne oraz historyczny zespét  zabudowy
w obrebie ulic przyrynkowych. Teren objety ochrong obejmuje czes¢ miasta ograniczong
ul. Podzamcze i Janéw Dolny, Jaksy, ks. Skorupki, Stuzba Polsce, Wesota, Poprzeczna,
Stowackiego do PI. KoSciuszki.

W potowie XII wieku Miechéw stanowit wtasnos¢ Jaksy Gryfity. W 1162 roku Jaksa miat sie
udaé¢ z pielgrzymkg do Jerozolimy, skad sprowadzit do Polski braci z zakonu Kanonikdow
Regularnych Stré6z6w Swietego Grobu, Bozogrobcdéw wraz z mianowanym i wydelegowanym
przez patriarche jerozolimskiego prepozytem Marcinem. Zakonnicy wkrétce przystgpili
do budowy kosciota i klasztoru w Miechowie. Fundacja Jaksy i budowa klasztoru miata
decydujgce znaczenie dla rozwoju niewielkiej osady rolniczej. Przywilej z 1232 roku wydany
przez ksiecia $lgskiego i krakowskiego Henryka | Brodatego moéwi o istnieniu targu
w Miechowie. W 1290 roku miasto uzyskato przywilej lokacyjny. Prawo do urzgdzenia miasta i
odbudowy po najazdach tatarskich uzyskat bogaty mieszczanin i rajca krakowski Gerard
z rodu Boruséw herbu Biberstein. Wszyscy mieszkancy miasta mieli rzgdzi¢ wedtug prawa
niemieckiego. W centrum miasta wytyczono prostokatny rynek, z ktérego naroznikéw
wychodzity gtéwne, prostopadte ulice. Kwartaty zabudowy przyrynkowej miaty ukiad
szachownicowy i poprzedzielane byty prostopadtymi ulicami. Zabudowa rynku byta drewniana.
Na srodku stat ratusz, kramy kupcéw o studnia. W wyniku wielkiego pozaru w 1725 roku miasto
zostato zniszczone. W okresie rozbiorow miasto przystgpito do uporzgdkowania miasta

2 Diagnoza zjawisk spoteczno-ekonomiczno-przestrzennych Gminy i Miasta Miechéw wraz ze
wskazaniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, Miechow sierpien 2016 r., str. 52-53
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i poprawy jego wygladu. Polecono usung¢ z rynku drewniane budowle, ratusz, kramy
i stragany. W rynku zezwolono stawia¢ domy wytgcznie murowane, wyréwnane linie zabudowy
domoéw w rynku i gtdéwnych ulicach, potozono czesciowo bruki. Wprowadzono obowigzek
oznaczania karczem i szynkéw szyldami. Zabudowa ponownie  zniszczona
w 1863 roku. W 1963 r. przebudowano poétnocng pierzeje Rynku. Ukfad przestrzenny pozostat
jednak zachowany. 3

6. Informacja o ochronie konserwatorskiej

Teren Rynku w Miechowie jest czescig uktadu urbanistycznego wpisanego do Gminnej
Ewidencji Zabytkéw. Karta adresowa zabytku nieruchomego w zatgczeniu.

Na terenie objetym zakresem opracowania znajdujg sie 4 obiekty wpisane do Gminnej
Ewidencji Zabytkow:

1) pomnik - ul. Rynek, dz. nr ewid. 3077 w Miechowie

2) kamienica - ul. Rynek 17, dz. nr ewid. 1788 w Miechowie

3) patac opacki ob. sgd rejonowy - ul. Pl. Kosciuszki 3a, dz. nr ewid. 1700/3 w Miechowie
4) kamienica - ul. Pl. Kosciuszki 7, dz. nr ewid. 1700/1 w Miechowie

Wykaz obiektéw znajdujgcych sie na terenie obszaru opracowania, wpisanych do rejestru
zabytkéw nieruchomych

Lp. | Obiekt

Data powstania

Nr rejestru zabytkow i data wpisu

1 Zespot kosciofa i klasztoru

XIVIXV

[A-333] 06.12.1971

bozogrobcow [A-969] 21.03.1978
2 Patac Opacki ob. Sad Rejonowy | XIX/XV w., 1745, [A-925/M] 06.12.1971r. i 21.03.1978r.
3 Kamienica, pl. Kosciuszki 7 XIXIXX w. Ustalenie ochrony w MPZP, decyzja o
warunkach zabudowy lub decyzji o
ustaleniu inwestycji celu publicznego
4 Kamienica, Rynek 17 Po 1863'r. Ustalenie ochrony w MPZP, decyzja o

warunkach zabudowy lub decyzji o
ustaleniu inwestycji celu publicznego
murowany po potowie XVIII -

wieku
murowany z poczatku XIX -
wieku, odbudowany po
pozarze w 1865r
murowany z poczatku XX -
wieku
murowany z XIX wieku, -
przebudowany
murowany z poczatku XX -
wieku
murowany z poczatku XX -
wieku
murowany z poczatku XX -
wieku

5 Dom, Rynek 3

6 Dom, Rynek 7

7 Dom, Rynek 8

8 Dom, Rynek 10

9 Dom, Rynek 11

10 | Dom, Rynek 12

11 | Dom, Rynek 13

Zakres prac obejmuje dokonanie uzgodnienia projektu z Matopolskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow w Krakowie i uzyskanie opinii konserwatorskie;.

7. Informacja o wptywie eksploatacji gérniczej

Dziatki inwestycji nie znajduja sie w obrebie wptywu eksploatacji gérniczej. Projektowane prace
budowlane nie wymagajg zabezpieczeh na szkody gornicze.

3 Karta adresowa zabytku nieruchomego — Uktad urbanistyczny XIII w. - Miechéw
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8. Informacje o zagrozeniach

Zakres prac objetych opracowaniem nie wymaga sporzgdzania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pézn. zm.)

9. Informacje o dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych

Nie projektuje sie barier architektonicznych. Teren zabytkowego centrum miasta Miechowa jest
dostepny oraz przystosowany do ruchu dla oséb niepetnosprawnych. Projekt zgodny
z koncepcjg projektowania uniwersalnego.

10. Strefy oraz kategoria geotechniczna
Strefa obcigzenia $niegiem i wiatrem:

- Il strefa $niegowa 0.60 kN /m2 — 1,20 kN /m2

(' na podstawie normy PN-80/B-02010/ Az1:2006)
- | strefa wiatrowa < 22m/s

(' na podstawie normy PN-77/B-02011)

Kategoria geotechniczna i nosnos¢ gruntu:

Dla przedmiotowej inwestycji sporzgdzono opinie geotechniczng na podstawie
przeprowadzonych badan geologicznych podtoza, ktéra jest zatgcznikiem do projektu
budowlanego. W obrebie planowanych robét brak jest podtopien, wysokiego poziomu
wad gruntowych lub innych niekorzystnych warunkéw wodnych.

W celu oceny gruntu dokonano dodatkowo powierzchniowej oceny jakosci gruntu oraz
miejscowych odkrywek do gtebokosci posadowienia fundamentéw elementéw matej
architektury. Na catej dziatce wystepuje jednolity rodzaj gruntu — piaski gruboziarniste
z lokalnymi domieszkami zwirdw.

- Il strefa przemarzania gruntu - gtebokos¢ przemarzania 1,00m.
Inwestycja jest posadowiona na gruncie zaliczanym do | kategorii geotechnicznej.
Warunki gruntowe: proste

Brak wystepowania wod podpowierzchniowych w miejscach odkrywek.

Grunt ma dobrg przepuszczalnosé.

11. Decyzja srodowiskowa
Zgodnie z wyszczego6lnionymi aktami prawnymi:

[11 Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko — Dz. U. Nr 213/2010 r., poz. 1397

[2] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(UOOS) — Dz. U. Nr 199/2008 r., poz. 1227, ze zm.

[3] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko — Dz. U. Nr 257/2004 r., poz. 2573, ze zm. (14.11.2010r.)
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http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2010213139701.pdf

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (POS) — Dz. U. Nr 25/2008
r., poz. 150, ze zm., oraz miejscowym planem zagospodarowania, inwestycja polegajgca na
Roboty budowlane: przebudowa nawierzchni pieszych i kotowych, przebudowa miejsc
postojowych, przebudowa nawierzchni utwardzonych i biologicznie czynnych, przebudowa
odwodnienia powierzchni z przebudowg studzienek, przebudowa elementéw sieci: wodno-
kanalizacyjnych wraz z przebudowg przytgczy, energetycznych wraz z przebudowg oswietlenia
0 mocy nie wiekszej niz 1kV, budowa 2 szt. hydrantéw nadziemnych, odbudowa fontanny w
rynku, przebudowa istniejgcych oraz montaz nowych elementéw maftej architektury pn.:
,Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta w Miechowie” nie nalezy do inwestycji
mogacych znaczgco lub potencjalnie oddziatywaé na srodowisko.

12. Informacja dotyczaca pielegnaciji i ochrony zieleni
Dla przedmiotowej inwestycji wykonano projekt gospodarki zielenig okreslajgcy planowane
wycinki i nasadzenia, rodzaj i sposéb robot pielegnacyjnych nasadzen, sposéb zarzadzania
zielenia.

Projekt renowacji obszarow zielonych poprzez nasadzenia drzew i krzewoéw oraz odgrodzenie
drog zielenig izolacyjng wedtug osobnego opracowania.

13. Szczegotowe informacje dotyczace projektowanych elementow

- zgodnie z ponizszym zestawieniem oraz zatgcznikami graficznymi do projektu
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ZESTAWIENIE ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH OPRACOWANIEM

L.P. SYMBOL/
BRANZA

1 1

SYMBOL ELEMENTY

Nawierzchnia z ptyt
Z kamienia
naturalnego

2 Nawierzchnia z
kostki granitowej w
kolorze
ciemnoszarnym

BRANZA DROGOWA

Atelier architektury Radostaw Zubrycki

MATERIAL

- Demontaz istniejgcego utwardzenia
- Budowa utwardzenia z kamienia naturalnego
Warstwy konstrukcji chodnika:
1. Piyty z kamienia naturalnego typ 1- gr. 6cm
2. Podsypka piaskowo — cementowa (1:4) — 5cm,
stabilizowana mechanicznie do 1S.0,9
3. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 —
15cm, stabilizowana mechanicznie do 1S.0,9
4. Geowidknina 200g/m2
5. warstwa filtracyjna — piasek drobny 10cm,
stabilizowany mechanicznie do 1S.0,9
6. Grunt stabilizowany mechanicznie do 1s>0,8
Piyty z kamienia naturalnego — PORFIR
PLYTOWY - skata
wulkaniczna
charakteryzujgca sie
niemal idealnie
ptaskg i rowng
powierzchnig.
Pastelowa
kolorystyka.
Naturalnie porowata
Catkowita
mrozoodpornosé.
Bardzo wysoka odpornos¢ na Scieranie.
Antyposlizgowa. Odporno$¢ na zanieczyszczenia.
Porfir wym. 50x50x7-8cm
Podstawowe cechy techniczne: Skata Magmowa.
Gestosc¢ objetosciowa ~2,55g/cm3, Wytrzymatos¢
na sciskanie 100-200MPa
- Demontaz istniejgcego utwardzenia
- Budowa utwardzenia z kamienia naturalnego
Nosnos¢ 80 MPa, ruch projektowany 100 Kn
Kolorystyka:
Kolor oraz parkingu i chodnika i drogi -
ciemnoszary
Warstwy konstrukcji:
1.Kostka granitowa 15/17- gr. 10cm — na
podsypce piaskowo-cementowej (1:4) — 5 cm,
stabilizowanej mechanicznie do 1s>0,9

2 Podbudowa
- pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 — 10cm,
stabilizowana mechanicznie do Is>0,9

- zasadnicza z kruszywa famanego 0/63 — 15cm,
stabilizowana mechanicznie do 1s>0,9
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3 Nawierzchnia z
kostki granitowej w
kolorze jasnoszarym

tury Radostaw Zubrycki

3. Geowtdknina 200g/m2

4. Warstwa filtracyjna — piasek drobny 10cm,
stabilizowany mechanicznie do 1s>0,9

5. Grunt stabilizowany mechanicznie do 1s>0,8

a. Kraweznik drogowy 15x22cm (kolor szary) — na
podsypce piaskowo- cementowej (1:4) — 5 cm,
stabilizowanej mechanicznie do 1s>0,9
b. Podbudowa betonowa: 18cm — beton C16/20,
5cm — beton C12/15
- Demontaz istniejgcego utwardzenia
- Budowa utwardzenia z kamienia naturalnego
Nosnos¢ 80 MPa, ruch projektowany 100 Kn
Kolorystyka:
Kolor miejsc postojowych - jasnoszary
Warstwy konstrukcji:
1.Kostka granitowa 15/17- gr. 10cm — na
podsypce piaskowo-cementowej (1:4) — 5 cm,
stabilizowane;j mechg_’nicznie do Is>0,9

2. Podbudowa:

- pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 — 10cm,
stabilizowana mechanicznie do 1s>0,9

- zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 — 15cm,
stabilizowana mechanicznie do 1s>0,9

3. Geowtdknina 200g/m2

4. Warstwa filtracyjna — piasek drobny 10cm,
stabilizowany mechanicznie do 1s>0,9

5. Grunt stabilizowany mechanicznie do 1s>0,8

a. Kraweznik drogowy 15x22cm (kolor szary) — na
podsypce piaskowo- cementowej (1:4) — 5 cm,
stabilizowanej mechanicznie do 1s>0,9
b. Podbudowa betonowa: 18cm — beton C16/20,
5cm — beton C12/15

Podbudowy z betonu:

Podbudowa z betonu klasy C12/15 zbrojonego
siatkg fi8

Parametry mieszanki betonowej:

« Klasa ekspozycji na korozje spowodowang
karbonatyzacjg wg PN-EN 206-1 - XC4

« Klasa ekspozycji na agresje mrozowg wg PN-EN
206-1 - XF1

* Klasa ekspozycji na korozje spowodowang
chlorkami niepochodzgcymi z wody morskiej wg
PN-EN 206-1 - XD2

» Cement portlandzki klasy CEM 42,5 wg PN-EN-
197-1
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» Zawarto$¢ cementu w 1m3 zageszczonej
mieszanki betonowej nie powinna przekraczac¢
400 kg,

» Konsystencja mieszanki betonowej powinna byé
gestoplastyczna do plastycznej,

* Nasigkliwos¢ betonu nie powinna przekraczaé
4%,

* Beton zbrojony wtéknami polipropylenowymi w
ilosci 0,9 kg/m3

» Wskaznik cementowo-wodny c/w < 0,50.

- Demontaz istniejgcego utwardzenia

- Budowa utwardzenia z kamienia naturalnego
Nosnos¢ 80 MPa, ruch projektowany 100 Kn
Kolorystyka:

Kolor miejsc postojowych - ciemnoszary
Warstwy konstrukcji:

1.Kostka betonowa prefabrykowana 10cm — na
podsypce piaskowo-cementowej (1:4) — 5 cm,
stabilizowanej mechanicznie do 1s>0,9

2. Podbudowa:

- pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 — 10cm,
stabilizowana mechanicznie do 1s>0,9

- zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 — 15cm,
stabilizowana mechanicznie do Is>0,9

3. Geowldknina 200g/m2

4. Warstwa filtracyjna — piasek drobny 10cm,
stabilizowany mechanicznie do 1s>0,9

5. Grunt stabilizowany mechanicznie do 1s>0,8

a. Kraweznik drogowy 15x22cm (kolor szary) — na
podsypce piaskowo- cementowej (1:4) — 5 cm,
stabilizowanej mechanicznie do 1s>0,9

b. Podbudowa betonowa: 18cm — beton C16/20,
5cm — beton C12/15

Podbudowy z betonu:

Podbudowa z betonu klasy C12/15 zbrojonego
siatkg fi8

Parametry mieszanki betonowej:

* Klasa ekspozycji na korozje spowodowang
karbonatyzacjg wg PN-EN 206-1 - XC4

* Klasa ekspozycji na agresje mrozowg wg PN-EN
206-1 - XF1

* Klasa ekspozycji na korozje spowodowang
chlorkami niepochodzgcymi z wody morskiej wg
PN-EN 206-1 - XD2

» Cement portlandzki klasy CEM 42,5 wg PN-EN-
197-1

» Zawartos¢ cementu w 1m3 zageszczonej
mieszanki betonowej nie powinna przekraczac
400 kg,
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5 Nawierzchnia z
kostki betonowej w

» Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢
gestoplastyczna do plastycznej,

» Nasigkliwos¢ betonu nie powinna przekraczaé
4%,

* Beton zbrojony wtéknami polipropylenowymi w
ilosci 0,9 kg/m3

- Demontaz istniejgcego utwardzenia

- Budowa utwardzenia z kamienia naturalnego

kolorze jasnoszarym No$nos¢é 80 MPa, ruch projektowany 100 Kn

6 Nawierzchnia
asfaltowa

tury Radostaw Zubrycki

Kolorystyka:

Kolor placu wewnetrznego - jasnoszary
Warstwy konstrukcji:

1.Kostka betonowa prefabrykowana 10cm — na
podsypce piaskowo-cementowej (1:4) — 5 cm,
stab|IlzowaneLmechanlcznle do I1s>0,9

2. Podbudowa:
- pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 — 10cm,
stabilizowana mechanicznie do 1s>0,9
- zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 — 15cm,
stabilizowana mechanicznie do 1s>0,9
3. Geowtoknina 200g/m2
4. Warstwa filtracyjna — piasek drobny 10cm,
stabilizowany mechanicznie do 1s>0,9
5. Grunt stabilizowany mechanicznie do 1s>0,8

- Demontaz istniejgcego utwardzenia

- Budowa utwardzenia z kamienia naturalnego

Nosnos¢ 80 MPa, ruch projektowany 100 Kn

Kolorystyka:
Kolor drogi - ciemnoszary

Warstwy konstrukc“ dla nawierzchni

1. Warstwa écieralna z SMA modyfikowanego
polimerami AC 11 S — gr. 5cm

2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
modyfikowanego polimerami AC WMS 16 W —
gr. 8cm

3. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
AC 22 P —gr.10cm

4. Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie (zaklinowanego
od gory klincem) - gr. 20cm

5. Warstwa pospétki stabilizowanej cementem
Rm=2,5MPa — gr. 20cm
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Nawierzchnia -
trawnik

Trawnik rekreacyjny: mieszanka gatunkow {;j.:

Rajgras angielski — (Zycica trwata) Lolium
B

A

perenne

Niska, luzno-kepowa.
Wytwarza duzg liczbe
peddw i silnie
rozwiniety system
korzeniowy. Wykazuje
duzg wrazliwos¢ na
plesn $niegowgq i
przymrozki wiosenne. Wymaga czestego
koszenia. Posiada duze zdolnosci regeneracyjne.
Podstawowy gatunek trawnikow intensywnie
uzytkowanych, w szczegdlnosci na boiskach
pitkarskich. Bardzo dobrze znosi niskie koszenie.
Ma réwniez znaczenie jako roslina okrywowa. Jej
szybki wzrost stwarza dogodne warunki dla traw
wolniej wschodzacych.

Sadzenie: 5kg/100m?2

Wiechlina takowa Poa
pratensis

Niska, luzno-kepowa z
krotkimi podziemnymi
roztogami. Tworzy réwna,
bardzo mocna darn,
wytrzymatg na deptanie i
niskie koszenie.
Wykorzystywana w
mieszankach na trawniki
intensywnie uzytkowane.

s ol Jest réwniez jedng z
najlepszych traw stuzgcych do zaktadania terenéw
zielonych. Najlepiej rozwija sie na glebach lekkich,
préchnicznych i zyznych, srednio wilgotnych.
Sadzenie: 5kg/100m?2

Kostrzewa czerwona roztogowa Festuca rubra

P

rubra
Niska, o dos¢ cienkich

: roztogach. Wyksztatca
© . duzg liczbe skréconych
ciemno-zielonych pedow.
Wytrzymata na
niekorzystne warunki
siedliskowe — m.in. gleby suche, lekkie, lecz
zasobne w préchnice. Znosi umiarkowane
zacienienie i niezbyt intensywne deptanie. W
mieszankach utrzymuje zielehh w okresach suszy,
wypetnia luki w darni po zaschnieciu innych traw.
Sadzenie: 5kg/100m?
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Nawierzchnia —
Ogréd sensoryczny-
roslinnos$é ozdobna
zywotnosci min. 5-
cio letnia

Atelier architektury Radostaw Zubrycki

Trzmielina Fortune’a Eumymus fortunei
. = ‘Emerald Gaiety’

Niski, Scielgcy sie
krzew, tworzgcy
kobierce o wys. 0,4-
0,5m. Liscie
nieopadajgce na ziemie,
ciemnozielone,
eliptyczne, 3-7cm dt.
Jesienig i zimg
przebarwia sie na kolor
purpurowy. Toleruje
wszystkie zyzne gleby
ogrodowe. Moze rosngc¢
pod konarami duzych
drzew, chociaz toleruje
takze stoinice. W dobrych warunkach moze
wspinac sie na podpory do wys. 3-5m. Odmiana
uwazana za najlepszg rosline okrywowg do
cienistych miejsc.
Roza okrywowa Lovela Fair

: Kwiaty jasnorézowe,
utrzymujace barwe, 2-3
cm, zebrane w kiscie.
LiScie drobne
btyszczace. Pedy
przewieszajgce sie i
pokrywajgce podtoze.
Pokroj ptozacy,
krzaczasty roztozysty.
Wys. 60-70cm.
Atrakcyjna, zdrowa,
obficie kwitngca
odmiana. Pora
kwitnienia: czerwiec, lipiec, sierpien, wrzesien,
pazdziernik. Stanowisko stoneczne. Sadzona w
grupach, daje tadng barwng plame. Gestos¢
sadzenia 5-6 szt/ m2
Rozplenica japonska Pennisetum alopecuroides

] Grupa roslin: Byliny.
Pokroj- krepy.
Wysokosé: do 0,8m.
Dekoracyjnosc¢:
kwiatostany,
ulistnienie. Kolor
kwiatow: biate.
Kwiatostany: ktos.
Okres kwitnienia: 1X,
VII, VIII. Gleba:
i Przepuszczalna,
zyzna. Odczyn gleby: obOJetna Wilgotnosé: gleba
umiarkowana sucha. Stanowisko: stornce.
Pochodzenie: wschodnia Azja, Australia.
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Zurawka drobnokwiatowa Heuchera micrantha
palace Purple’
Zurawka bujnie
rosngca, wys. Do
30cm, kwiatostany
drobnych, bezowych
kwiatéw do 45cm.
Ozdobg sg liscie,
fadnego ksztattu
intensywnie
wisniwoczerwone.
Wymaga gleby prochmczej, zyznej. Sadzona na
rabatach, w wiekszych ogrodach skalnych, nadaje
sie tez do okrywania wiekszych powierzchni
Tawuta japonska Sp/raea japonica ‘Anthony
Waterer’
Wolnorosnacy krzew o
poétkolistym pokroju,
osiggajgcy 80cm wys.
i szer. Liscie jasno
Zielone. Mtode liscie
czerwonawe. Kwiaty
rézowolila do
rublnowych w p’fasklch kwiatostanach do 15 cm
szer., VII-IX. Toleruje wszystkie ogrodowe uprawy
gleby. Polecany na rabaty w zestawieniach z
bylinami.

Tawuta japonska Spiraea japonica ‘Albiflora’
Niski krzew o
wzniesionych
pedach. Osigga
wys. 50-80cm, przy
dwykrotnie wiekszej
szerokosci. Liscie
jasnozielone,
lancetowate. Kwiaty
biate, zebrane w
ptaskie baldachy, rozwijajg sie w VII-IX. Niewielkie
wymagania glebowe, wysoka odpornosé na
zanieczyszczenia srodowiska. Cenna roslina
okrywowa, przydatna na niskie zywoptoty,
formowane wiosna.

Lilak Meyera Syrmga meyerl ‘Palibin’

: Niska odmiana, ktéra
kwitnie w czerwcu.
Niewielki,
kompaktowy krzew
obficie kwitnagcy na
przetomie wiosny i
lata, ktéry mozna
tatwo formowac.
Dorasta do 150cm
wys. i szer. o zwartym, zaokraglonym pokroju.
Jesienig ciemnozielone liscie wybarwiajg sie na
kolor zétty. Lubi stanowiska stoneczne o
wilgotnym podtozu. Roslina mrozoodporna.
Sadzenie: 1-2/1m?

Irga pozioma Cotoneaster horiyontalis
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Nisko
rozposcierajacy si
krzew, y prawie
poziomami pedami i

charakterystycznymi, podobnymi do os$ci ryby,
rozgatezieniami. Osigga 1m wys. | podwdjng
szerokos¢. Liscie btyszczgce, ciemnozielone,
przebarwiajgce sie jesienig na pomaranczowo.
Kwiaty biato ré6zowe, VI. Owoce czerwone, diugo
pozostajgce na krzewie. Toleruje wszystkie
rodzaje uprawy gleb ogrodowych. Polecana do
ogrodow skalnych, na murki i skarpy.
Berberys Thunberga Berberis thunbergii ‘Aurea’
= Gesty, ciernisty

krzew o
jaskrawozottych,
sezonowych
lisciach. Dorasta
do wys. 1-1,20m.
Kwiaty biate,
niepozorne, V.
Najefektowniej

= : wybarwia sie w
potcieniu, w petnym stoncu liscie ulegajg
poparzeniu. Udaje sie na kazdej glebie.
Doskonale na kontrastowe grupy kompozycyjne i
niskie zywoptoty.
Jezéwka purpurowa Echinacea purpurea
‘Magnus’
Odmiana wyréznia
sie czysta, prawie
rézowg barwg
kwiatow, koszyczki
sg wieksze niz u
gatunku, o
szerokich kwiatach
jezyczkowych.
Zwykle dorasta do
wysokosci ok.
60cm, a wiec jest
nizsza od roslin typowych dla gatunku. Wymaga
gleby zyznej, niezbyt suchej. Sadzi¢ na rabatach.
Lawenda waskolistna Lavandula angustifolia
‘Hidcote’

Zimozielony, niski
krzew o pachngcych
lisciach i kwiatach.
Wys. Ok. 40cm.
Liscie lancetowate,
szare. Kwiaty

e stosunkowo duze,
intensywnie niebieskofioletowe, w gestych
kwiatostanach, kwitng przez cate lato. Rosnie
dobrze na glebach lekkich, suchych i cieptych.
Odpowiedni do ogrodéw skalnych, na stoneczne
rabaty oraz niskie ogrodki. Wrazliwy na mrozy,
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Nasadzenia drzew i
krzewow

Atelier architektury Radostaw Zubrycki

wymaga okrywania na zime.

jasminowiec 'Dame Blanche' Philadelphus
‘Dame Blanche'

Niewielki zwarty
krzew. Dorasta do
1,5mwys. | 1,2m szer.
Kora czarnobrgzowa,
tuszczgca sie. Liscie
ciemnozielone
owalne, z brzegiem
nieznacznie
zgbkowanym. Kwiaty
czystobiate, potpetne,
bardzo intensywnie pachngce, zebrane w kiscie
po 3-5, koniec VI/VII. Najlepiej ro$nie na glebach
zyznych, gliniastych. Krzew fatwy w uprawie,
mrozoodporny. Odporny na warunki miejskie.
Sosna goérska syn. Koséwka, kosodrzewina
Pinus mugo ‘Mops’

Kartowa, prawie
kulista forma, bardzo
wolno rosnaca,
osiggajgca w wieku
10lat 0,5m szer. Iglty
ciemne,
zielononiebieskie,

= zebrane po dwie.
Wymagania glebowe i wilgotnosciowe bardzo
mate. Polecana do ogrodow skalnych,
pojemnikéw i na wrzosowiska.
Wisnia pospolita Prunus cerasus ‘Umbraculifera’

‘ %{ (;’J ,p‘ = Mate drzewo, o regularnej
1 el |
'«Q\

A

kulistej, bardzo gestej koronie,
' oferowane zwykle w formie
piennej. Osigga kilka metrow
szer. Wysokos¢ drzewa zalezy
od wysokosci szczepienia.
LiScie drobne. Kwiaty biate, IV-
V. Najlepiej rosnie w petnym
stoncu na glebach niezbyt
suchych, bogatych w wapn.
Dobrze znosi warunki miejskie. Do zastosowania
w ciggach komunikacyjnych i historycznych
zatozeniach geometrycznych.
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KONSTRUKCJA

Atelier architektury Radostaw Zubrycki

Schody terenowe

- Demontaz istniejgcego utwardzenia

- Budowa projektowanych schodéw terenowych
Warstwy konstrukcji schodéw:

a. Blok schodowy z kamienia naturalnego — wym.:
100x35x15cm

b. Zaprawa klejowa do kamienia naturalnego

c. fuga elastyczna 3-5 mm: uszczelniacz
poliuretanowy lub silikonowy

d. Lawa fundamentowa — beton C16/20

e. Podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

f. Beton podktadowy C12/15 — 10cm

Blok schodowy z kamienia naturalnego —

\ PORFIR PLYTOWY —
kamien

% charakteryzujgcy sie

' niemal idealnie ptaska
i rbwng powierzchnia.
Pastelowa kolorystyka.
Catkowita
mrozoodpornosg.
Bardzo wysoka
odpornosé na
Scieranie. Odpornosé
na zanieczyszczenia. Porfir ptomieniowany o
wym. 100x35x15cm

Podstawowe cechy techniczne: Skata Magmowa.
Gestosc¢ objetosciowa ~2,55g/cm3, Wytrzymatos¢
na sciskanie 100-200MPa

Podbudowy z betonu:

Podbudowa z betonu klasy B10 zbrojonego siatkg
fi8

Parametry mieszanki betonowej:

* Klasa ekspozycji na korozje spowodowang
karbonatyzacjg wg PN-EN 206-1 - XC4

* Klasa ekspozycji na agresje mrozowg wg PN-EN
206-1 - XF1

« Klasa ekspozycji na korozje spowodowang
chlorkami niepochodzacymi z wody morskiej wg
PN-EN 206-1 - XD2

* Cement portlandzki klasy CEM 42,5 wg PN-EN-
197-1

» Zawarto$¢ cementu w 1m3 zageszczone;j
mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢
400 kg,

» Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢
gestoplastyczna do plastycznej,

* Nasigkliwos¢ betonu nie powinna przekraczaé
4%,

* Beton zbrojony wtdknami polipropylenowymi w
ilosci 0,9 kg/m3

» Wskaznik cementowo-wodny c/w < 0,50.

Parametry siatki stalowej:

Re - min 500 MPa
Rm - min 550 MPa
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Atelier ¢

11 Elementy matej
architektury- tawka

12 Elementy matej
architektury- tawka /
podpodrka dla oséb
niepetnospraw- nych

13 Elementy matej
architektury-
fontanna

tury Radostaw Zubrycki

Rm/Re —min 1,05
Agt — min 2,5%
A10 — min 8%
Petna wigzka to 1731 kg = 30 sztuk = 322,5 m2
Wymiary: 5000x2150mm
Waga: 57.7
- Demontaz istniejgcych tawek
- Montaz projektowanych tawek
tawka zeliwna
wykonana z grubych
odlewéw. Konstrukcja
tawki wykonana z
podpdr zeliwnych.
Siedzisko i oparcie z
desek drewnianych gr.
45mm
- elementy zeliwne malowane farbg podkfadows i
dwykrotnie farbg nawierzchniowa
- kolorystyka wedtug palety RAL
Montaz projektowanych tawek / podpdérek

- - | Forma: Profil wygietego trapezu
waskiego na dole,
poszerzajgcego sie ku gorze.
Goérna podpodrka z drewnianym
poszyciem.
Sposéb montazu:
Poprzez montaz na wkrety lub
zabetonowanie.
Wymiary:
Wysokosé: 1250mm
Szerokos¢ gorna: 740mm
Szerokos¢ dolna: 460mm
Glebokos¢: 300mm
Ciezar: ok 105kg
Wykonczenie:
Stal malowana proszkowo w standardowych
kolorach RAL lub DB 703, inne kolor na
zaméwienie.
Drewno: kolor naturalny lub wybrany na
zamoéwienie
- Demontaz istniejgcej fontanny
- Budowa podziemnego pomieszczenia
technicznego
- Montaz projektowanej fontanny

Warstwy
konstrukcji
dla
= e nosnosci
40MPa:
1. Piyty z
kamienia
naturalnego
typ 1- gr. 6
cm
2. Podsypka
piaskowo-cementowej (1:4) - 5 cm, stabilizowanej
mechanicznie do 1s>0,9
3. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - 15
cm, stabilizowana mechanicznie do 1s>0,9
4. Geowtdknina 200g/m2

' LR 4:;
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5. Warstwa filtracyjna - piasek drobny 10cm,
stabilizowany mechanicznie do 1s>0,9
6. Grunt stabilizowany mechanicznie do 1s>0,8

Zelbetowa konstrukcja, technologia monolityczna
(wymiary, zbrojenie oraz parametry materiatéw
konstrukcyjnych wg PW konstrukcji).

Wiasciwosci materiatow:

Wspotczynnik chropowatosci betonu: f=0,5
Klasa betonu: C20/25 fcd=13,3MPa
Wodoszczelnosé: W-8

Gatunek stali: 34GS fyd=350 MPa

Warstwy konstrukcji dla nosnosci 80MPa
Warstwy konstrukcji:

7. Kostka z kamienia naturalnego typ 1- gr. 8 cm
8. Podsypka piaskowo-cementowej (1:4) - 5 cm,
stabilizowanej mechanicznie do 1s>0,9

9. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
0/31,5 - 10 cm, stabilizowana mechanicznie do
Is>0,9

10. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
0/63 - 15 cm, stabilizowana mechanicznie do
Is>0,9

11. Geowtdknina 200g/m2

12. Warstwa filtracyjna - piasek drobny 10cm,
stabilizowany mechanicznie do 1s>0,9

Podbudowy z betonu:

Podbudowa z betonu klasy B10 zbrojonego siatkg
fi8

Parametry mieszanki betonowej:

* Klasa ekspozycji na korozje spowodowang
karbonatyzacjg wg PN-EN 206-1 - XC4

* Klasa ekspozycji na agresje mrozowg wg PN-EN
206-1 - XF1

* Klasa ekspozycji na korozje spowodowang
chlorkami niepochodzacymi z wody morskiej wg
PN-EN 206-1 - XD2

» Cement portlandzki klasy CEM 42,5 wg PN-EN-
197-1

» Zawarto$¢ cementu w 1m3 zageszczone;j
mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢
400 kg,

» Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢
gestoplastyczna do plastycznej,

*» Nasigkliwos¢ betonu nie powinna przekraczaé
4%,

* Beton zbrojony wtdknami polipropylenowymi w
ilosci 0,9 kg/m3

» Wskaznik cementowo-wodny c/w < 0,50.

Parametry siatki stalowej:
Re - min 500 MPa
Rm - min 550 MPa
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tury Radostaw Zubrycki

Rm/Re — min 1,05

Agt — min 2,5%

A10 — min 8%

Petna wigzka to 1731 kg = 30 sztuk = 322,5 m2
Wymiary: 5000x2150mm

Waga: 57.7

- Budowa podziemnego pomieszczenia techn.
Wejscie do

pomieszczenia technicznego zabezpieczone
przed wejsciem oséb nieuprawnionych. Wokot
wejscia nalezy wykonac opaske zwirowg
(dylatacje).

W pomieszczeniu nalezy zamontowaé na state
drabinke wytazowa- do wytazu szczelnego.
Sciany od zewnatrz ocieplone izolacjg termiczna
gr. 5cm- Styrodur.

Obsypka z mieszanki piaskowo-zwirowe;.
Sciany malowane farbami chemoodpornymi.
W posadzce nalezy wykonaé zagtebienie na
pompe odwadniajgcg. Wymiary zagtebienia.
40x40 wysokos¢ 30cm.

Zelbetowa konstrukcja, technologia monolityczna
(wymiary, zbrojenie oraz parametry materiatow
konstrukcyjnych wg PW konstrukciji).

Wyposazenie — technologia- pomieszczenia
technicznego zgodnie z projektem instalacji
sanitarnych.

Wiasciwosci materiatow:

Wspétczynnik chropowatosci betonu: f=0,5
Klasa betonu: C20/25 fcd=13,3MPa
Wodoszczelnosé: W-8

Gatunek stali: 34GS fyd=350 MPa

Warstwy konstrukcyjne posadzki:

- Posadzka techniczna

- Wylewka betonowa

- Izolacja przeciwwilgociowa

- Izolacja termiczna — styropian gr.10cm
- Izolacja przeciwwilgociowa

- Ptyta fundamentowa gr. 25cm

- Chudy beton

Podbudowy z betonu:
Podbudowa z betonu klasy B10 zbrojonego siatkg

fi8
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Atelier ¢

14 Elementy matej
architektury- kosz na
Smieci

15 Elementy matej
architektury- stojak
na rowery

tury Radostaw Zubrycki

Parametry mieszanki betonowej:

* Klasa ekspozycji na korozje spowodowang
karbonatyzacjg wg PN-EN 206-1 - XC4

* Klasa ekspozycji na agresje mrozowg wg PN-EN
206-1 - XF1

* Klasa ekspozycji na korozje spowodowang
chlorkami niepochodzgcymi z wody morskiej wg
PN-EN 206-1 - XD2

» Cement portlandzki klasy CEM 42,5 wg PN-EN-
197-1

» Zawarto$¢ cementu w 1m3 zageszczonej
mieszanki betonowej nie powinna przekraczac
400 kg,

» Konsystencja mieszanki betonowej powinna byé
gestoplastyczna do plastyczne;j,

* Nasigkliwos¢ betonu nie powinna przekraczaé
4%,

* Beton zbrojony wtdknami polipropylenowymi w
ilosci 0,9 kg/m3

» Wskaznik cementowo-wodny c/w < 0,50.

Parametry siatki stalowej:
Re - min 500 MPa
Rm - min 550 MPa
Rm/Re —min 1,05
Agt — min 2,5%
A10 — min 8%
Petna wigzka to 1731 kg = 30 sztuk = 322,5 m2
Wymiary: 5000x2150mm
Waga: 57.7
- Demontaz istniejgcych koszy na $Smieci
- Montaz projektowanych koszy na $mieci
Wymiary:
Wysokos¢ 82cm
Szerokosé 43cm
Pojemnosé¢:
72|
Waga:
36kg
Materiaty:
- stal nierdzewna lub stal czarna
- wkiad z blachy ocynkowanej
Warianty:
- stal czarna (kolor RAL)
- drewno swierk
- drewno egzotyczne (kolor naturalny)
- stal nierdzewna: kolor naturalny
- Demontaz istniejgcych stojakéw na rowery
- Montaz projektowanych stojakéw na rowery
Wymiary:
Wysokos¢ od
powierzchni ziemi
65cm,
Gtebokosc¢: 56cm
Odlegtos$¢ miedzy
miejscami 33cm
Szerokos¢ boku 60cm
Szerokos¢ catkowita: 302cm
Waga: 52kg
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16 16 Elementy matej
architektury- ostona

na drzewo

17 17 Elementy matej
architektury- zdrgj

uliczny / poidetko

18 18 Elementy matej
architektury-

siedziska TYP |

Atelier tury Radostaw Zubrycki

Materiaty: rura stalowa

Warianty:

Stal czarna kolor RAL

Stal nierdzewna: kolor naturalny

Sposéb montazu: fundament betonowy

Stojak rowerowy wielostanowiskowy. Nowoczesny
wyglad ii estetyka. Konstrukcja umozliwia
przypiecie za rame i koto. Stojak w wersji ze stali
weglowej malowanej na dowolny kolor oraz w
wersji ze stali nierdzewnej satynowej

Montaz stalowych oston istniejgcych drzew
Wymiary:

Srednica @ 120-200cm
Srednica otworu na
drzewo @ 50-80cm
Grubos$¢ kraty 10mm
Catkowita grubos¢ wraz z
ramg 60mm

Waga: 184kg
Materiaty: stal czarna grubo$¢ 10mm
Warianty: stal czarna kolor RAL
Okragta klasyczna karta na drzewo- proste
wzornictwo, tradycyjna. Wykonana ze stali czarnej
lub czarnej ocynkowane.
Montaz urzgdzenia prefabrykowanego, zdroju
ulicznego / poidetka
Dane techniczne:
Gorna czesé z dzwignia,
pokrywa i pierscieniem
ozdobnym: z zeliwa
sferoidalnego ze wszystkich stron
pokryta fluidyzacyjnie zywicg
epoksydowg + zewnetrzna
dwusktadnikowa powtoka
poliuretanowa w kolorze
' ciemnozielonym (RAL 6004)
Rura: ze stali ze wszystkich stron
ocynkowana ogniowo + zewnetrzna
dwusktadnikowa powtoka poliuretanowa
Maska odptywowa: z Zzeliwa sferoidalnego ze
wszystkich stron ocynkowana ogniowo +
zewnetrzna dwuskfadnikowa powtoka
poliuretanowa.
Wszystkie pozostate czesci wykonane z
materiatéw odpornych na korozje.
Cechy konstrukcyjne:
- ci$nienie robocze 4 bar
- w dolnej czesci mosiezny zawor
- grzybek zaworu skfadajgcy sie z mosigdzu z
nasadzonym pierscieniem uszczelniajgcym z
EPDM
- automatyczne odwodnienie
- pierscien uszczelniajgcy
W komplecie ze zdrojem MISA ODPLYWOWA
Budowa siedziska Typ |
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Atelier architektury Radostaw Zubrycki

Siedziska z betonu
architektonicznego
; gr. 15cm.
! Wykonczenie
- siedziska z drewna
egzotycznego.
Podktad z betonu
B10- gr. 10cm
Nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowa- 2
warstwy

Zelbetowa konstrukcja, technologia monolityczna
(wymiary, zbrojenie oraz parametry materiatow
konstrukcyjnych wg PW konstrukcji).

Wiasciwosci materiatow:

Wspétczynnik chropowatosci betonu: f=0,5
Klasa betonu: C20/25 fcd=13,3MPa
Gatunek stali: 34GS fyd=350 MPa

Podbudowy z betonu:

Podbudowa z betonu klasy B10 zbrojonego siatkg
fi8

Parametry mieszanki betonowej:

* Klasa ekspozycji na korozje spowodowang
karbonatyzacjg wg PN-EN 206-1 - XC4

* Klasa ekspozycji na agresje mrozowg wg PN-EN
206-1 - XF1

* Klasa ekspozycji na korozje spowodowang
chlorkami niepochodzacymi z wody morskiej wg
PN-EN 206-1 - XD2

* Cement portlandzki klasy CEM 42,5 wg PN-EN-
197-1

» Zawarto$¢ cementu w 1m3 zageszczone;j
mieszanki betonowej nie powinna przekraczac
400 kg,

» Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢
gestoplastyczna do plastycznej,

* Nasigkliwos¢ betonu nie powinna przekraczaé
4%,

* Beton zbrojony wtéknami polipropylenowymi w
ilosci 0,9 kg/m3

» Wskaznik cementowo-wodny c/w < 0,50.

Parametry siatki stalowej:

Re - min 500 MPa

Rm - min 550 MPa

Rm/Re — min 1,05

Agt — min 2,5%

A10 — min 8%

Petna wigzka to 1731 kg = 30 sztuk = 322,5 m2
Wymiary: 5000x2150mm

Waga: 57.7

Drewno egzotyczne:

Pokrycie z desek z impregnowanego drewna
egzotycznego Bangkirai, zywotnos¢ 20-25 lat;
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19

Atelier ¢

19 Elementy mate;j
architektury-
siedziska TYP II

tury Radostaw Zubrycki

wysoka odpornos¢é na warunki atmosferyczne
Impregnat do drewna:

Parametry:

Stan skupienia: Ciecz

Barwa: Gama kolorow

Zapach: Charakterystyczny

Temperatura zaptonu: 38°C

Granice wybuchowosci: Brak danych

Gestos¢ w temp.20°C: 0,800 — 0,890 g/cm3
Lepkos¢ (9=4): 10-17s

Rozpuszczalnos¢ w wodzie: nie rozpuszcza sie
LZO dopuszczalna zawartos$¢: 7509/l

LZO maksymalna zawartosc¢: 7509/

- kolorystyka: PALISANDER (zblizona do
RAL:8022) Kolorystyke uzgodni¢ z zamawiajgcym
przed pomalowaniem.

- gwarancja ochrony min. 5 lat

Montaz siedziska Typ Il

Dane techniczne:
Dtugosé: 200cm
Szerokos¢: 60cm
Wysokos¢: 45cm

Waga~150kg
Elementy

drewniane z
drewna

egzotycznego

Podstawy betonowe- beton ptukany. Wzmocnienie
stal lakierowana proszkowo.

tawki betonowe do POSTAWIENIA

Drewno egzotyczne:

Pokrycie z desek z impregnowanego drewna
egzotycznego Bangkirai, zywotnos$¢ 20-25 lat;
wysoka odpornos¢ na warunki atmosferyczne

Impregnat do drewna:

Parametry:

Stan skupienia: Ciecz

Barwa: Gama kolorow

Zapach: Charakterystyczny

Temperatura zaptonu: 38°C

Granice wybuchowosci: Brak danych

Gestos¢ w temp.20°C: 0,800 — 0,890 g/cm3
Lepkosc¢ (9=4): 10-17s

Rozpuszczalnos¢ w wodzie: nie rozpuszcza sig
LZO dopuszczalna zawarto$c: 750g/I

LZO maksymalna zawartosc: 750g/I

- kolorystyka: PALISANDER (zblizona do
RAL:8022) Kolorystyke uzgodni¢ z zamawiajgcym
przed pomalowaniem.

- gwarancja ochrony min. 5 lat
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20 20 Elementy matej
architektury-

siedziska drewniane

Atelier architektury Radostaw Zubrycki

- Budowa siedziska

Siedzisko wykonane na
murze oporowym
monolitycznym.
Wykonczenie siedziska z
drewna egzotycznego

. Bangkirai.
T Mur oblicowany oktadzing
e N z kamieniem naturalnym.
= 2

Projektuje sie wykonanie
drenazu od strony ptyty
gtéwnej placu.

Zelbetowa konstrukcija,
technologia monolityczna (wymiary, zbrojenie oraz
parametry materiatéw konstrukcyjnych wg PW
konstrukcii).

Wiasciwosci materiatow:

Wspétczynnik chropowatosci betonu: f=0,5
Klasa betonu: C20/25 fcd=13,3MPa
Gatunek stali: 34GS fyd=350 MPa

Podbudowy z betonu:

Podbudowa z betonu klasy C12/15 zbrojonego
siatkg fi8

Parametry mieszanki betonowej:

* Klasa ekspozycji na korozje spowodowang
karbonatyzacjg wg PN-EN 206-1 - XC4

* Klasa ekspozycji na agresje mrozowg wg PN-EN
206-1 - XF1

* Klasa ekspozycji na korozje spowodowang
chlorkami niepochodzgcymi z wody morskiej wg
PN-EN 206-1 - XD2

* Cement portlandzki klasy CEM 42,5 wg PN-EN-
197-1

» Zawartos¢ cementu w 1m3 zageszczone;j
mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢
400 kg,

» Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢
gestoplastyczna do plastycznej,

* Nasigkliwos¢ betonu nie powinna przekraczaé
4%,

* Beton zbrojony wiéknami polipropylenowymi w
ilosci 0,9 kg/m3

» Wskaznik cementowo-wodny c/w < 0,50.

Parametry siatki stalowej:

Re - min 500 MPa

Rm - min 550 MPa

Rm/Re —min 1,05

Agt — min 2,5%

A10 — min 8%

Petna wigzka to 1731 kg = 30 sztuk = 322,5 m2
Wymiary: 5000x2150mm

Waga: 57.7
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21

Atelier ¢

21 Elementy matej
architektury- punkt
widokow- siedziska

tury Radostaw Zubrycki

Drewno egzotyczne:

Pokrycie z desek z impregnowanego drewna
egzotycznego Bangkirai, zywotnos¢ 20-25 lat;
wysoka odpornos¢ na warunki atmosferyczne

Impregnat do drewna:

Parametry:

Stan skupienia: Ciecz

Barwa: Gama kolorow

Zapach: Charakterystyczny

Temperatura zaptonu: 38°C

Granice wybuchowosci: Brak danych

Gestos¢ w temp.20°C: 0,800 — 0,890 g/cm3
Lepkos¢ (¢=4): 10-17s

Rozpuszczalno$sé w wodzie: nie rozpuszcza sig
LZO dopuszczalna zawartos¢: 750g/|

LZO maksymalna zawartosc: 750g/I

- kolorystyka: PALISANDER (zblizona do
RAL:8022) Kolorystyke uzgodni¢ z zamawiajgcym
przed pomalowaniem.

- gwarancja ochrony min. 5 lat

Budowa siedziska- punktu widokowego

Siedziska z betonu architektonicznego gr. 15cm,
wykonhczenie siedziska z drewna egzotycznego.
Podktad z betonu C12/15- gr. 10cm

Zelbetowa konstrukcja, technologia monolityczna
(wymiary, zbrojenie oraz parametry materiatow
konstrukcyjnych wg PW konstrukcji).

Wiasciwosci materiatow:

Wspdtczynnik chropowatosci betonu: f=0,5
Klasa betonu: C20/25 fcd=13,3MPa
Gatunek stali: 34GS fyd=350 MPa

Podbudowy z betonu:

Podbudowa z betonu klasy B10 zbrojonego siatkg
fi8

Parametry mieszanki betonowej:

* Klasa ekspozycji na korozje spowodowang
karbonatyzacjg wg PN-EN 206-1 - XC4

* Klasa ekspozycji na agresje mrozowg wg PN-EN
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206-1 - XF1

* Klasa ekspozycji na korozje spowodowang
chlorkami niepochodzgcymi z wody morskiej wg
PN-EN 206-1 - XD2

» Cement portlandzki klasy CEM 42,5 wg PN-EN-
197-1

» Zawarto$¢ cementu w 1m3 zageszczone;j
mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢
400 kg,

» Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢
gestoplastyczna do plastycznej,

* Nasigkliwos¢ betonu nie powinna przekraczac
4%,

*» Beton zbrojony wiéknami polipropylenowymi w
ilosci 0,9 kg/m3

» Wskaznik cementowo-wodny c/w < 0,50.

Parametry siatki stalowe;j:

Re - min 500 MPa

Rm - min 550 MPa

Rm/Re —min 1,05

Agt — min 2,5%

A10 — min 8%

Petna wigzka to 1731 kg = 30 sztuk = 322,5 m2
Wymiary: 5000x2150mm

Waga: 57.7

Drewno egzotyczne:

Pokrycie z desek z impregnowanego drewna
egzotycznego Bangkirai, zywotnos¢ 20-25 lat;
wysoka odpornos¢ na warunki atmosferyczne

Impregnat do drewna:

Parametry:
Stan skupienia: Ciecz
Barwa: Gama kolorow
Zapach: Charakterystyczny
Temperatura zaptonu: 38°C
Granice wybuchowosci: Brak danych
Gestos¢ w temp.20°C: 0,800 — 0,890 g/cm3
Lepkos¢ (¢=4): 10-17s
Rozpuszczalno$¢ w wodzie: nie rozpuszcza sig
LZO dopuszczalna zawarto$¢: 7509/
LZO maksymalna zawartos¢: 7509/
- kolorystyka: PALISANDER (zblizona do
RAL:8022) Kolorystyke uzgodni¢ z zamawiajgcym
przed pomalowaniem.
- gwarancja ochrony min. 5 lat
22 22 Elementy matej Montaz wiaty na smieci
architektury- wiata
Smietnikowa
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Tnscskome

Wymiary:

Diugos¢: 478cm

Szerokos¢: 298cm

Wysokos¢ scian murowanych: 200cm
Wysokos¢ do okapu: 286,5cm
Wysokos¢ max: 296,5cm

Sciany fundamentowe:
- bloczki szalunkowe zaprawa M-10

Konstrukcja sciany:

- tynk zewnetrzny mozaikowy

- konstrukcja murowana z bloczkéw betonowych
prefabrykowanych gr. 24cm

- Tynk cementowo- wapienny

Konstrukcja dachu:
-- konstrukcja dachu lekka drewniana,
wykonczenie blacha na rgbek.

Odprowadzenie wody z dachu:
Rynny z blachy tytan-cynk @ 12cm
Rury spustowe z blachy tytan- @ 10cm

Wykonczenie elewacji:

W naroznikach: Siatka stalowa ocynkowana,
h=150cm. Nadproze naroznikowe monolityczne
h=24cm

Brama stalowa azurowa dwuskrzydtowa

Na $cianie bocznej projektuje sie miejsca na
plansze edukacyjne

Podbudowy z betonu:

Podbudowa z betonu klasy B10 zbrojonego siatkg
fi8

Parametry mieszanki betonowej:

* Klasa ekspozycji na korozje spowodowang
karbonatyzacjg wg PN-EN 206-1 - XC4

« Klasa ekspozycji na agresje mrozowg wg PN-EN
206-1 - XF1

* Klasa ekspozycji na korozje spowodowang
chlorkami niepochodzgcymi z wody morskiej wg
PN-EN 206-1 - XD2
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23

Atelier ¢

23 Elementy mate;j
architektury- stupki
drogowe

tury Radostaw Zubrycki

» Cement portlandzki klasy CEM 42,5 wg PN-EN-
197-1

» Zawartos¢ cementu w 1m3 zageszczone;j
mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢
400 kg,

» Konsystencja mieszanki betonowej powinna byé
gestoplastyczna do plastycznej,

*» Nasigkliwos¢ betonu nie powinna przekraczaé
4%,

* Beton zbrojony wiéknami polipropylenowymi w
ilosci 0,9 kg/m3

» Wskaznik cementowo-wodny c/w < 0,50.

Parametry siatki stalowej:

Re - min 500 MPa

Rm - min 550 MPa

Rm/Re — min 1,05

Agt — min 2,5%

A10 — min 8%

Petna wigzka to 1731 kg = 30 sztuk = 322,5 m2
Wymiary: 5000x2150mm

Waga: 57.7

UWAGA:

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw
alternatywnych o réwnowaznych parametrach
Montaz stupkéw drogowych

Wymiary:

Wysokosé: 100cm
Wysokos$¢ z odcinkiem
kotwigcym: 135cm
Waga: 25kg

Materiaty:

- rury stalowe 114mm i 159mm

- odlew Zeliwny

Wariant:

- stal czarna i zeliwo: Kolory podstawowe RAL
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24 24 Przebudowa sieci

przytgczy
infrastruktury

elektroenergetycznej

25 25 Przytacze lampy

miejskiej

26 26 Lampa miejska

O
SIECI | INSTALACJE ELEKTRYCZNE

27 27 Przytgcze lampy

drogowej

Atelier architektury Radostaw Zubrycki

- Wykop na odcinku sieci elektroenergetycznej
wraz z przytaczami ktére podlegajg przebudowie
- Przebudowa sieci elektroenergetycznej wraz z
przytaczami
- Roboty zanikowe
- Wykop na odcinku przytgcza podlegajgcego
przebudowie
- Przebudowa przytgcza lampy miejskiej
- Roboty zanikowe
- Demontaz istniejgcych lamp miejskich
- Montaz lamp miejskich
3 Lampa z wbudowanym w
A . Stup herbem miasta
T Lampa- oprawa
Lampa wyposazona w
przezroczyste szkto,
Wykonane z aluminium w
formie odlewoéw, ttoczenia.
: Stopien ochrony IP65
g Klasa izolaciji I-11
Szkio osadzane na sylikonie
Stup wykonany z zeliwa

konstrukcyjnego.

Charakter zdobniczy z odniesieniem do historii.

Baza stupa z herbem miasta

Fundament prefabrykowany energetyczny

e hang Fundament:

/) pooeiasages . do montazu lamp

y/a ..

g a miejskich.

Lo 7. - fundamenty betonowe w
. ; petni prefabrykowane,

dostarczane przez

producenta

Kotew M24/70

55

100

d — Montaz:

spos6b montazu zgodnie z
wytycznymi wybranego
producenta

43
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- Wykop na odcinku przytgcza podlegajgcego
przebudowie

- Przebudowa przytgcza lampy drogowej

- Roboty zanikowe
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28 28 Lampa drogowa Projektowana sylwetka lampy drogowej

- Demontaz istniejgcych lamp
drogowych

- Montaz lamp drogowych na
prefabrykowanym
fundamencie (fundament nie
wchodzi w sktad zestawu)

- stup prefabrykowany
‘ - malowany powiokg
‘ antykorozyjng kolor RAL7021

> Dane techniczne:
Strefa obcigzenia wiatrem: |
Wspétczynnik
| & dynamiczny:1,2
H( i Kategoria terenu: I
e Klasa obcigzenia: B

Czesciowy wspotczynnik dla
obcigzenia wiatrem:1,2
Czesciowy wspotczynnik dla obcigzenia
statego:1,2
Obliczeniowa predkos¢ wiatru:22[m/s]
Przewod YDY 3x1,5m?
Ramig: stal
Stup: stal
Baza stupa: odlew aluminiowy
Oprawa oswietleniowa: poliweglan / aluminium
Fundament prefabrykowany energetyczny

P Fundament:
) feeamdasi?® . do montazu lamp
7 4 drogowych

N7 ‘ - fundamenty betonowe w
petni prefabrykowane,

dostarczane przez
| producenta
i |
e — Montaz:
' sposdb montazu zgodnie z
] wytycznymi wybranego

- producenta
29 29 Przytacze reflektora - Wykop na odcinku budowy przytgcza
ledowego - Budowa przytgcza reflektora lodowego
- Roboty zanikowe
30 30 Reflektor ledowy - Montaz reflektorow lodowych
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31

32
33

34

35

Atelier ¢

31

32
33

34

35

Lampa solarna

Punkt solarny

Przytgcze fontanny

Demontaz
istniejgcego
okablowania
Przebudowa ztgcza
kablowego

tury Radostaw Zubrycki

- Montaz lamp solarnych

Parametry
techniczne:

Moc: 20W
Odpowiednik 50
Napiecie zasilania
12v

Jasnos¢ 5500
Temperatura
Swiatta 550-650

Kat swiecenia 120st.

Klasa wodoszczelno$ci IP65

Zywotnosé” 50000h

Wymiary:

Dtugosé¢: 890

Szerokosé: 650

Wysokos¢: 610

Waga 14,5kg

Zestaw solarny 20W. Zastosowanie bez
koniecznosci doprowadzenia kabli elektrycznych.
Lampa pracuje catkowicie automatycznie, posiada
czujnik ruchu i zmierzchu. Posiada akumulator
litowo- zelazowo-fosforowy. Pojemnos¢ rzedu
212Wh — 10 lat dziatania.

Czas tadowania 6godzin przy dobrym
nastonecznieniu.

Miejsce montazu — wysokos$¢ od 5 do 8
Maksymalny zasieg czujnika 10m.

Maksymalna srednica otworu montazowego
masztu wynosi: 70mm

Tryb dziatania: Od zmroku 100% S$wiatta przez 1
godzine, 70% przez 3h, nastepnie 20% az do
wschodu stonca

- Montaz punktéw solarnych

- Wykop na odcinku przebudowy przytgcza
- Budowa przytgcza reflektora lodowego

- Roboty zanikowe

Demontaz istniejgcego okablowania

- Montaz prefabrykowanego ztgcza kablowego
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36 36 Przebudowa sieci
wodociggowej wokot
pierzei rynku
gtéwnego
Przebudowa sieci
wodociggowej wraz
z przytgczami — ul.
Miechowity na
odcinku od rynku do
budynku sadu
Przebudowa sieci
wodociggowej weaz
z przytgczami — ulica
Jagiellonska na
odcinku od rynku do
skrzyzowania z ul.
Wesotg
Przebudowa
przytacza
wodociggowego do
budynku ,Ktos”

37 37

38 38

39 39

40 40 Przebudowa
przytgcza
wodociggowego do
potnocnej pierzei
rynku — segment
srodkowy

41 Przebudowa studni
z weztem
wodociggowym

41

42 42 Montaz hydrantéw z

przytgczem

O
SIECI | INSTALACJE SANITARNE

43 43 Przytacze wody do

fontanny
44 44 Przytgcze kanalizaciji
fontanny

45 45 Przytagcze wody do
zdroju ulicznego /

poidetka

46 46 Przytacze kanalizacji
zdroju ulicznego /

poidetka

Atelier architektury Radostaw Zubrycki

- Wykop na odcinku sieci wodociggowej
podlegajgcej przebudowie

- Wykop na odcinku sieci wodociggowe;j i
przytaczy ktére podlegajg przebudowie

- Przebudowa sieci wodociggowej wraz z
przytaczami

- Roboty zanikowe

- Wykop na odcinku sieci wodociggowe; i
przytaczy ktére podlegajg przebudowie

- Przebudowa sieci wodociggowej wraz z
przytaczami

- Roboty zanikowe

- Wykop na odcinku przytgcza podlegajgcego
przebudowie

- Przebudowa przytgcza wodociggowego do
budynku ,Ktos”

- Roboty zanikowe

- Wykopy na odcinkach przytgczy podlegajgcych
przebudowie

- Przebudowa przytgcza wodociggowego

- Roboty zanikowe

- Wykop w miejscu posadowienia studni
wodociggowej podlegajgcej przebudowie

- Przebudowa studni z weztem wodociggowym

- Roboty zanikowe

- Wykopy na odcinkach przytgczy projektowanych
hydrantéw

- Budowa przytgczy projektowanych hydrantéw wg
zatgcznika graficznego

- Montaz hydrantéw prefabrykowanych

- Roboty zanikowe

- Wykop na odcinku przytgcza wody do fontanny
- Budowa przytgcza wody do fontanny

- Roboty zanikowe

- Wykop na odcinku przytgcza fontanny do sieci
kanalizacyjnej

- Budowa przytgcza fontanny do sieci
kanalizacyjnej

- Roboty zanikowe

- Wykop na odcinku przytgcza wody do zdroju
ulicznego / poidetka

- Budowa przytagcza wody do zdroju ulicznego /
poidetka

- Roboty zanikowe

-Wykop na odcinku przytgcza zdroju ulicznego /
poidetka do sieci kanalizacyjnej

- Budowa przytgcza zdroju ulicznego / poidetka
do sieci kanalizacyjnej

- Roboty zanikowe
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a7 a7 Przebudowa czerpni

m
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY

48 48 Przebudowa
istniejgcego

pomnika w rynku

Atelier architektury Radostaw Zubrycki

Istniejgca czerpnia:

Przebudowa polegajgca na:

- izolacji termicznej $cian

- izolacji termicznej zadaszenia

- zmianie pokrycia dachowego

Projektowane prace remontowe:

-Demontaz wszystkich warstw papy

- w przypadku stwierdzenia duzych uszkodzen
podtoza — skucie istniejgcej szlichty

- Powierzchnie dachu po zdjeciu papy oczyscié,
wyréwnac, potozy¢ paraizolacje folii, na zaktadke
10cm sklejang

- Ociepli¢ 2 warstwami weiny mineralnej. Dolng
10cm i gérng ze spadkiem 1,5%wg rysunku
budowlanego. Mocowanie wetny wg wytycznych
wybranego producenta.

- Krycie 2 warstwami papy: podktadowa —
mocowana mechanicznie, wierzchnia-
termozgrzewalna.

-Nalezy wykorzysta¢ istniejgcy spadek dachu.

- Jedli szlichta zostata skuta nalezy wykonac¢
nowg- bez spadku, a gérng warstwe wetny
wyprofilowaé z wiekszym spadkiem- 3%.
Parametry wetny mineralnej:

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta:
AD= 0,040 W/mK

Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym
1,50 kN/m3

Sita Sciskajgca pod obcigzeniem punktowym
dajgcym odksztatcenie 5 mm = 500 N
Naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu
wzglednym = 50 kPa

Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do
powierzchni = 15 kPa

Nasigkliwo$¢ wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu
< 1,0kg/m?

Nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu
< 3,0 kg/m?

Klasa reakcji na ogien Al

Istniejgcy pomnik:
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49 49 Przebudowa
istniejgcego
pomnika na placu
Tadeusza
Kosciuszki

50 50 Przebudowa murku
oporowego (ul.
Janéw Gorny)

51 51 Przebudowa

Atelier : tury Radostaw Zubrycki

Przebudowa pomnika polegajgca na:

- demontazu istniejgcych oktadzin kamiennych
- 0czyszczeniu i renowacji

- montazu nowych oktadzin kamiennych

Przebudowa pomnika polegajgca na:

- demontazu istniejgcych oktadzin kamiennych
- 0Czyszczeniu i renowaciji

- montazu nowych oktadzin kamiennych

Przebudowa murku oporowego polegajgca na

- montazu izolacji pionowej

- montazu czap betonowych

- wykonaniu tynku zewnetrznego na siatce

- wykonanie innych pracach ogoélnobudowlanych
Istniejgce schody z murkiem oporowym:
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schodow z murkiem
oporowy, (Rynek /
ul. Miechowity)

Przebudowa schodkéw z murkiem oporowym
polegajagca na:

- wymianie materiatu nawierzchni

- wymianie warstw podbudowy

- innych pracach ogélnobudowlanych

- Demontaz istniejgcego utwardzenia

- Budowa utwardzenia z kamienia naturalnego
Warstwy konstrukcji chodnika:

1. Plyty z kamienia naturalnego typ 1- gr. 6cm

2. Podsypka piaskowo — cementowa (1:4) — 5¢cm,
stabilizowana mechanicznie do 1S.0,9

3. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 —
15cm, stabilizowana mechanicznie do 1S.0,9

4. Geowidknina 200g/m2

5. warstwa filtracyjna — piasek drobny 10cm,
stabilizowany mechanicznie do 1S.0,9

6. Grunt stabilizowany mechanicznie do 1s>0,8
Ptyty z kamienia naturalnego — PORFIR
PLYTOWY - skata
wulkaniczna
charakteryzujgca sie
niemal idealnie
ptaska i réwng
powierzchnig.
Pastelowa
kolorystyka.
Naturalnie porowata
Catkowita

R mrozoodpornosé.
Bardzo wysoka odpornos¢ na Scieranie.
Antyposlizgowa. Odpornos¢ na zanieczyszczenia.
Porfir wym. 50x50x7-8cm

Podstawowe cechy techniczne: Skata Magmowa.
Gestosc¢ objetosciowa ~2,55g/cm3, Wytrzymatos¢
na sciskanie 100-200MPa

Istniejgce schody z murkiem oporowym:

52 Przebudowa
schodow z murkiem
oporowym (pierzeja
potudniowa rynku)

Przebudowa sch
polegajgca na:

- wymianie materiatu nawierzchni

- wymianie warstw podbudowy

- innych pracach ogélnobudowlanych

- Demontaz istniejgcego utwardzenia

- Budowa utwardzenia z kamienia naturalnego
Warstwy konstrukcji chodnika:

odoéw z murkiem oporowym
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Atelier ¢

53 Przebudowa
schodéw z murkiem
oporowym (Rynek /
ul. Ractawicka)

tury Radostaw Zubrycki

1. Plyty z kamienia naturalnego typ 1- gr. 6cm
2. Podsypka piaskowo — cementowa (1:4) — 5cm,
stabilizowana mechanicznie do 1S.0,9
3. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 —
15cm, stabilizowana mechanicznie do 1S.0,9
4. Geowtdknina 200g/m2
5. warstwa filtracyjna — piasek drobny 10cm,
stabilizowany mechanicznie do 1S.0,9
6. Grunt stabilizowany mechanicznie do 1s>0,8
Ptyty z kamienia naturalnego — PORFIR
PLYTOWY - skata
wulkaniczna
charakteryzujaca sie
niemal idealnie
ptaskg i rowng
powierzchnia.
Pastelowa
kolorystyka.
Naturalnie porowata
Catkowita

Vi bt o mrozoodpornos$e¢.
Bardzo wysoka odpornos¢ na scieranie.
Antyposlizgowa. Odpornos¢ na zanieczyszczenia.
Porfir wym. 50x50x7-8cm
Podstawowe cechy techniczne: Skata Magmowa.
Gestosc¢ objetosciowa ~2,55g/cm3, Wytrzymatosé
na sciskanie 100-200MPa
Istniejgce schody z murkiem oporowym:

Przebudowa schodéw z m
polegajaca na:

- wymianie materiatu nawierzchni

- wymianie warstw podbudowy

- innych pracach ogolnobudowlanych

- Demontaz istniejgcego utwardzenia

- Budowa utwardzenia z kamienia naturalnego
Warstwy konstrukcji chodnika:

1. Plyty z kamienia naturalnego typ 1- gr. 6cm

2. Podsypka piaskowo — cementowa (1:4) — 5¢cm,
stabilizowana mechanicznie do 1S.0,9

3. Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 —
15cm, stabilizowana mechanicznie do 1S.0,9

4. Geowidknina 200g/m2

5. warstwa filtracyjna — piasek drobny 10cm,
stabilizowany mechanicznie do 1S.0,9

6. Grunt stabilizowany mechanicznie do 1s>0,8

57



54 54 Przebudowa
schodéw z murkiem
oporowym Pierzeja
potnocna rynku)

Atelier ¢ tury Radostaw Zubrycki

Ptyty z kamienia naturalnego — PORFIR
PLYTOWY - skata
wulkaniczna
charakteryzujgca sie
niemal idealnie
ptaskg i réwna
powierzchnia.
Pastelowa
kolorystyka.
Naturalnie porowata
Catkowita

ipd mrozoodpornos$cé.
Bardzo wysoka odpornosé¢ na Scieranie.
Antyposlizgowa. Odporno$¢ na zanieczyszczenia.
Porfir wym. 50x50x7-8cm
Podstawowe cechy techniczne: Skata Magmowa.
Gestosc¢ objetosciowa ~2,55g/cm3, Wytrzymatos¢
na sciskanie 100-200MPa
Istniejace schody z murkiem oporowym:

Przebudowa schoddéw z murkiem oporowym
polegajaca na:
- wymianie materiatu nawierzchni
- wymianie warstw podbudowy
- innych pracach ogélnobudowlanych
- Demontaz istniejgcego utwardzenia
- Budowa utwardzenia z kamienia naturalnego
Warstwy konstrukcji chodnika:
1. Plyty z kamienia naturalnego typ 1- gr. 6cm
2. Podsypka piaskowo — cementowa (1:4) — 5cm,
stabilizowana mechanicznie do 1S.0,9
3. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 —
15cm, stabilizowana mechanicznie do 1S.0,9
4. Geowidknina 200g/m2
5. warstwa filtracyjna — piasek drobny 10cm,
stabilizowany mechanicznie do 1S.0,9
6. Grunt stabilizowany mechanicznie do 1s>0,8
Piyty z kamienia naturalnego — PORFIR
PLYTOWY - skata
wulkaniczna
charakteryzujgca sie
niemal idealnie
ptaska i réwng
powierzchniag.
Pastelowa
kolorystyka.
Naturalnie porowata
Catkowita

: mrozoodpornos$c.
Bardzo wysoka odpornosc na scieranie.
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55 Przebudowa
istniejgcej rampy
wjazdowej

tury Radostaw Zubrycki

Antyposlizgowa. Odpornos¢ na zanieczyszczenia.
Porfir wym. 50x50x7-8cm

Podstawowe cechy techniczne: Skata Magmowa.
Gestosc¢ objetosciowa ~2,55g/cm3, Wytrzymatos¢
na sciskanie 100-200MPa

Istniejgca rampa- widok z lotu ptaka:

Przebudowa istniejgcej rampy wjazdowej

polegajaca na:

- wymianie materiatu nawierzchni

- wymianie warstw podbudowy

- innych pracach ogélinobudowlanych
Nosnosé 80 MPa, ruch projektowany 100 Kn
Kolorystyka:

Kolor miejsc postojowych - jasnoszary
Warstwy konstrukcji:

1.Kostka betonowa prefabrykowana 10cm — na
podsypce piaskowo-cementowej (1:4) — 5 cm,
stabi_IiEowane'_mechanicznie do 1s>0,9

’

2. Podbudowa:
- pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 — 10cm,
stabilizowana mechanicznie do 1s>0,9

- zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 — 15cm,
stabilizowana mechanicznie do 1s>0,9

3. Geowtdknina 200g/m2

4. Warstwa filtracyjna — piasek drobny 10cm,
stabilizowany mechanicznie do 1s>0,9

5. Grunt stabilizowany mechanicznie do 1s>0,8

a. Kraweznik drogowy 15x22cm (kolor szary) — na
podsypce piaskowo- cementowej (1:4) — 5 cm,
stabilizowanej mechanicznie do 1s>0,9

b. Podbudowa betonowa: 18cm — beton C16/20,
5cm — beton C12/15

Podbudowy z betonu:

Podbudowa z betonu klasy C12/15 zbrojonego
siatkg fi8

Parametry mieszanki betonowej:

« Klasa ekspozycji na korozje spowodowang
karbonatyzacjg wg PN-EN 206-1 - XC4
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« Klasa ekspozycji na agresje mrozowg wg PN-EN
206-1 - XF1

* Klasa ekspozycji na korozje spowodowang
chlorkami niepochodzgcymi z wody morskiej wg
PN-EN 206-1 - XD2

» Cement portlandzki klasy CEM 42,5 wg PN-EN-
197-1

» Zawarto$¢ cementu w 1m3 zageszczone;j
mieszanki betonowej nie powinna przekraczac
400 kg,

» Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢
gestoplastyczna do plastycznej,

* Nasigkliwos¢ betonu nie powinna przekraczac
4%,

* Beton zbrojony wtéknami polipropylenowymi w
ilosci 0,9 kg/m3

Opracowanie branzy:

Architektura:

Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Konstrukcja:
Mgr inz. Janusz Szalewski

Nr upr. 232/02/DUW
W specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczen
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CZESC Il
PROJEKT SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH

1. Podstawa opracowania:

a) Zlecenie Inwestora

b) Aktualna mapa dc projektowych

¢) Aktualne umowy przytgczeniowe

d) Projekt budowlany

e) Uzgodnienie techniczne z inwestorem

f) Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

2. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Roboty budowlane: przebudowa nawierzchni pieszych i kotowych, przebudowa miejsc
postojowych, przebudowa nawierzchni utwardzonych i biologicznie czynnych,
przebudowa odwodnienia powierzchni z przebudowg studzienek, przebudowa
elementow sieci: wodno-kanalizacyjnych wraz z przebudowg przytaczy,
energetycznych wraz z przebudowg oswietlenia o mocy nie wiekszej niz 1kV, budowa
2 szt. hydrantéw nadziemnych, odbudowa fontanny w rynku, przebudowa istniejgcych
oraz montaz nowych elementéw matej architektury pn.: ,,Rewitalizacja zabytkowego
centrum miasta w Miechowie ”

2.1 Dane inwestora

Gmina Miechow
Ul. Henryka Sienkiewicza 25
32-200 Miechéw

2.2 Potozenie inwestycji

Dz. nrewid.: 1571, 1674, 1699/1, 1699/2, 1700/1, 1700/2, 1701, 1702, 1706/1, 1706/2,
1709/10, 1709/15, 1716/2, 1717/3, 1715/5, 1720/2, 1721/1, 1795, 3074/2, 3075, 3077,
3078, 3079, obreb Miasto Miechéw, Miechéw, Gmina Miechow, Powiat Miechowski,
wojewoddztwo Matopolskie.

Ocena stanu technicznego kanalizacji deszczowej:

W kwietniu 2017r. dokonano inspekcji systemu kanalizacji sanitarnej sieci znajdujgcych
sie w obrebie Rynku w Miechowie poprzez wglad do systemu zdalng kamerg z
widokiem kierunkowym. Wykonane badanie potwierdzito dobry stan kanatow
deszczowych w obrebie badanego terenu, brak widocznych peknie¢ lub uszkodzen
mechanicznych.

W zwigzku z powyzszym stan kanalizacji deszczowej okreslono jako dobry. Brak jest
koniecznosci wykonania robdt. Tym samym nie ujmuje sie w dokumentacji projektowej.
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2.3 Zakres opracowania sieci i instalacji sanitarnych

ZESTAWIENIE ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH OPRACOWANIEM

LP.

SYMBOL/

BRANZA SYMBOL| ELEMENTZAGOSPODAROWANIA ZAKRES ROBOT

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

[ WYKOPY NA ODCINKU SIECI WODOCIAGOWEJ! PRZYEACZA KTORE PODLEGAJA PRZEBUDOWE
IORAZ PRZYtACZY HYDRANTOW;

16 PRZEBUDOWA SIECI WODOCGIAGOWEJ | pEMONTAZ ISTNIEJACYCH HYDRANTOW:

- WYKOPY NA ODCINKACH PRZ YLACZY PROJEKTOWANYCH HYDRANTOW;
| BUDOWA PRZYLACZ Y PROJEKTOWANYCH HYDRANTOW WG ZA: ACZNIKA GRAFICZNEGO Z/42,

42 MONTAZ HYDRANTOW Z PRZYLACZEM - MONTAZ HYDRANTOW PREFABRYKOWANYCH;

WOKGE PIERZEI RYNKU GEOWNEGO | PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE! PRZ YLACZA WG ZALACZNIKA GRAFICZNEGO Z/36;
| MONTAZ HYDRANTOW PREFABRYKOWANYCH W MIEJSCACH ISTNIEJACYCH HYDRANTOW PROZ ;
| ROBOTY ZANIKOWE;

FWYKOPY NA ODCINKU SIECI WODOCIAGOWE! PRZYEACZA KTORE PODLEGAJA PRZEBUDOWIE

PRZEBUDOWA SIECI WODOGIAGOWEJ  |opu7 poyvy aCza HYDRANTU:

37 WRAZ Z PRZYLACZAMI - UL. MIECHOWITY | DEMONTAZ ISTNIEJACEGO HYDRANTU;
w NA ODCINKU OD RYNKU DO BUDYNKU |- PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE PRZ YLACZA WG ZALACZNIKA GRAFICZNEGO Z/37;

SADU | MONTAZ HYDRANTU PREFABRYKOWANEGO W MIEJSCU ISTNIEJACEGO HYDRANTU PPOZ ;

% - ROBOTY ZANIKOWE:
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
<< WRAZ Z PRZYtACZAMI - ULICA L WYKOPY NA ODCINKU SIECI WODOCIAGOWEY | PRZYEACZY KT ORE PODLEGAJA PRZEBUDOWIE;
E 38 | AGIELLONSKA NA ODGINKU OD RYNKU [ PREBUDOWA SIEC| WODOCIAGOWES WRAZ 2 PREVEAGE AMI W ZALACZNIKA GRAFICZNEGO 2135
DO SKRZYZOWANIA Z UL. WESOLA
g PRZEBUDOWA PRIYEAGZA CWYKOP NA ODCINKU PRZVEACZA PODLEGAJACEGO PRZEBUDOWIE,
| PRZEBUDOWA PRZ Yt ACZ A WODOCIAGOWEGO DO BUDYNKU 'KEOS™ WG ZALACZNIKA
w 39 WODOCIAGOWEGO DO BUDYNKU "KEOS" Ggggg?y?ﬁﬁég\?\ﬁ
) I .
O PRZEBUDOWA PRZYLACZA L WYKOPY MA ODCINKACH PRZ YEACZY PODLEGAJACYCH PRZEBUDOWIE;
<< 40 |WODOCIAGOWEGO DO POLNOCNEJ | PRZEBUDOWA PRZ Yt ACZ A WODOCIAGOWEGO WG ZAt ACZNIKA GRAFICZNEGO Z/40;
<—£| PIERZEI RYNKU - SEGMENT SRODKowyy | ROBOTY ZANKKOWE,
FWYKOP WMIEJSCU POSADOWIENIA STUDNI WODOCIAGOWE] PODLEGAJACE] PRZEBUDOWIE,
= 41 ag&gg&%vgﬁbu DNIZ WEZLEM | PRZEBUDOWA STUDNI Z WEZEM WODOCIAGOWYM WG ZALACZNIKA GRAFICZNEGO 2/41;
%) | ROBOTY ZANIKOWE;
=z
@]
L
w

| ROBOTY ZANIKOWE;
FWYKOP NA ODCINKU PRZYEACZA WODY DO FONTANNY;
43  |PRZYLACZE WODY DO FONTANNY | BUDOWA PRZYLACZAWODY DO FONTANNY WG ZALACZNIKA GRAFICZNEGO Z/43;
| ROBOTY ZANIKOWE;
FWYKOP NA ODCINKU PRZYEACZA FONTANNY DO SIECT KANALIZACYINET;
44  |PRZYLACZE KANALIZACJI FONTANNY | BUDOWA PRZYEACZ A FONTANNY DO SIECI KANALIZACYJNEJ WG ZALACZNIKA GRAFICZNEGO ZM43;
| ROBOTY ZANIKOWE;
FWYKGP NA ODCINKU PRZYEACZA WODY DO ZDROJU ULICZNEGO/POIDEEKA,
45 |PRZYLACZE WODY DO ZDROJU | BUDOWA PRZYEACZ A WODY DO ZDROJU ULICZNEGO/POIDEL KA WG ZAL ACZNIKA GRAFICZNEGO
ULICZNEGO / POIDEEKA 2145,
| ROBOTY ZANIKOWE;
FWYKOP NA ODCINKU PRZYEACZA ZDROJU ULICZNEGO/POIDEEKA DO SIECI KANALIZACYJINE,
46 PRZYLACZE KANALIZACJI ZDROJU - BUDOWA PRZYLACZA ZDROJU ULICZNEGO/POIDELKA DO SIECI KANALIZACYINE) WG ZALACZNIKA
ULICZNEGO / POIDELKA IGRAFICZNEGO Z/45;
| ROBOTY ZANIKOWE;

Projekt zaktada wykonanie robét budowlanych towarzyszacych dla poszczegdlnych
zadan.

Zakres prac zostat uzgodniony z zarzgdcg sieci, tj. z wlasciwym miejscowo Zaktadem
Wodociggéw i Kanalizacji.

3. Opis rozwiagzan projektowych dla poszczegdinych robé6t budowlanych

3.1 Przebudowa sieci wodociggowej wokot pierzei Rynku Gtéwnego

Projektowang sie¢ wodociggowag nalezy wykonac¢ z rurociggéw PE100 SDR 11 (PN 16) -
160 x 14,6. Projektuje sie réwniez tranzytowg sie¢ wodociggowg PE100 SDR 11 (PN 16)
- 315 x 28,6. Lgczna dtugosc¢ projektowanej sieci bedzie réwna 471m.

Zakres zadania obejmuje wykonanie przytagcza z rur PE100 SDR 11 (PN 16) - 63 x 5,8
do budynku oraz czternastu przytgczy do budynkéw z rur PE100 SDR 11 (PN 16) - 40 x
3,7 o fgcznej dtugosci 95 m.

Trasa projektowanej sieci zgodnie z zalgcznikiem graficznym do projektu
zagospodarowania terenu. Trasa projektowanej sieci wodociggowej powinna pokrywaé
sie z trasg istniejgce;j sieci.

W miejscu potaczenia projektowanej sieci tranzytowej z istniejgcg nalezy zastosowaé
zasuwe odcinajgcg DN300.

Istniejgce rurociggi zeliwne nalezy zdemontowa¢ na odcinkach pokrywajgcych sie z
nowoprojektowang siecia.

W zakres niniejszego zadania wchodzi wymiana na nowe czterech hydrantow

podziemnych HP DN80. Nowe hydranty nalezy zamontowa¢ w miejscach hydrantow
istniejgcych. Istniejgce hydranty nalezy zdemontowaé¢. Do kazdego hydrantu nalezy
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doprowadzi¢ nowy rurocigg z rury PE100 SDR 11 (PN 16) - 110x10,0. Lgczna dtugosé
projektowanych rurociggéw doprowadzajgcych wode do hydrantéw bedzie réwna 8 m.

Grunt wokét poszczegdinych rurociggdéw nalezy wymieni¢ na nowy.

Nawierzchnie nalezy uksztattowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz
branzy drogowej lub przywréci¢ do stanu pierwotnego.

3.2 Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami ul. Miechowity na odcinku od
Rynku do budynku sgadu

Zakres zadania obejmuje wykonanie sieci wodociggowej z rurociggow PE100 SDR 11
(PN 16) - 160 x 14,6; rur PE100 SDR 11 (PN 16) - 110x10,0 oraz z rur PE100 SDR 11
(PN 16) - 63 x 5,8 o tacznej dlugosci 192 m oraz dwéch przytgczy z rur PE100 SDR 11
(PN 16) - 63 x 5,8 do budynku sgdu i szesciu przytgczy do budynkéw przy placu
Kosciuszki z rur PE100 SDR 11 (PN 16) - 40 x 3,7 o fgcznej dlugosci 37 m.

Na kazdym przytgczu zainstalowac¢ nalezy kompletny uktad odcinajgcy odpowiedniej
srednicy sktadajgcy sie z zasuwy odcinajgcej, sztycy, kotka oraz ulicznej skrzynki
zaworowej. Nalezy zastosowacC ukfad od jednego producenta. Nalezy zastosowaé
urzadzenia firmy Hawle lub inne poréwnywalnej klasy.

W zakres niniejszego zadania wchodzi wymiana na nowy hydrantu podziemnego HP
DN80. Nowy hydrant nalezy zamontowa¢ w miejscu istniejgcego. Istniejgcy hydrant
nalezy zdemontowaé. Do hydrantu nalezy doprowadzi¢ nowy rurocigg z rury PE100 SDR
11 (PN 16) - 110x10,0.

Rurociggi nalezy prowadzi¢ po trasie istniejgcego rurociggu. Istniejgce rurociagi oraz
uktady odcinajgce nalezy zdemontowaé.

Trasa projektowanych rurociggéw oraz profile zgodnie z zatgcznikami graficznymi do
projektu zagospodarowania terenu.

Grunt wokét poszczegélnych rurociggdéw nalezy wymieni¢ na nowy.

Nawierzchnie nalezy uksztattowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz
branzy drogowej lub przywréci¢ do stanu pierwotnego.

3.3 Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami ul. Jagiellonska na odcinku od
Rynku do skrzyzowania z ul. Wesotg

Zakres zadania obejmuje wykonanie sieci wodociggowej z rurociggéw PE100 SDR 11
(PN 16) - 160 x 14,6 oraz PE100 SDR 11 (PN 16) - 315 x 28,6 o tgcznej dtugosci 110 m
oraz czterech przytgczy z rur PE100 SDR 11 (PN 16) - 40 x 3,7 do budynkéw i jednego
przytgcza PE100 SDR 11 (PN 16) - 63 x 5,8 o tgcznej dtugosci 15 m.

Na kazdym przytlgczu zainstalowa¢ nalezy kompletny ukfad odcinajgcy odpowiedniej
Srednicy sktadajgcy sie z zasuwy odcinajgcej, sztycy, koétka oraz ulicznej skrzynki
zaworowej. Nalezy zastosowaé ukiad od jednego producenta. Nalezy zastosowac
urzgdzenia firmy Hawle lub inne poréwnywalnej klasy.

Rurociggi nalezy prowadzi¢ po trasie istniejgcego rurociggu. Istniejgce rurociagi oraz
uktady odcinajgce nalezy zdemontowac.

Trasa projektowanych rurociggdéw oraz profile zgodnie z zatgcznikami graficznymi do
projektu zagospodarowania terenu.

W miejscu potaczenia projektowanej sieci tranzytowej z istniejgcg nalezy zastosowaé
zasuwe odcinajgcg DN300.

Grunt wokét poszczegdinych rurociggdéw nalezy wymienié na nowy.
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Nawierzchnie nalezy uksztattowaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz
branzy drogowej lub przywréci¢ do stanu pierwotnego.

3.4 Przebudowa przytacza wodociggowego do budynku "Ktos"

Zakres zadania obejmuje wykonanie przytagcza do budynku ,Ktos” z rur PE100 SDR 11
(PN 16) - 90 x 8,2 o dtugosci 6,5 m.

Na przylaczu nalezy zainstalowa¢ kompletny uktad odcinajgcy odpowiedniej Srednicy
sktadajgcy sie z zasuwy odcinajgcej, sztycy, kotka oraz ulicznej skrzynki zaworowe;.
Nalezy zastosowac¢ ukfad od jednego producenta. Nalezy zastosowac urzadzenia firmy
Hawle lub inne poréwnywalnej klasy.

Rurocigg nalezy prowadzi¢ po trasie istniejgcego. Istniejgcy rurociagg oraz uktad
odcinajgcy nalezy zdemontowac.

Trasa projektowanego rurociggu oraz profil zgodnie z zatgcznikami graficznymi do
projektu zagospodarowania terenu.

Grunt wokoét projektowanego rurociggu nalezy wymieni¢ na nowy.

Nawierzchnie nalezy uksztattowaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz
branzy drogowej lub przywréci¢ do stanu pierwotnego.

3.5 Przebudowa przytacza wodociggowego do potnocnej pierzei Rynku -segment srodkowy

Zakres zadania obejmuje wykonanie trzech przytgczy do budynkéw z rur PE100 SDR 11
(PN 16) - 63 x 5,8 o0 fgcznej dlugosci 34 m.

Na kazdym przylgczu zainstalowa¢ nalezy kompletny ukfad odcinajgcy odpowiedniej
srednicy sktadajgcy sie z zasuwy odcinajgcej, sztycy, kotka oraz ulicznej skrzynki
zaworowej. Nalezy zastosowal uktad od jednego producenta. Nalezy zastosowaé
urzadzenia firmy Hawle lub inne poréwnywalnej klasy.

Rurociggi nalezy prowadzi¢ po trasie istniejgcego rurociggu. Stare rurociggi nalezy
zdemontowac.

Trasa projektowanych rurociggéw oraz profile zgodnie z zatgcznikami graficznymi do
projektu zagospodarowania terenu.

Grunt wokét poszczegdinych rurociggdéw nalezy wymieni¢ na nowy.

Nawierzchnie nalezy uksztattowac¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz
branzy drogowej lub przywréci¢ do stanu pierwotnego.

3.6 Remont studni z weztem wodociggowym przy wylocie na ulice Ractawickag

Obiektem niniejszego zadania sg zlokalizowane na istniejgcej sieci wodociggowej dwie
studnie oznaczone na rysunku jako SW1 i SW2. Lokalizacja studni zostata pokazana na
zatgczniku graficznym.

W kazdej ze studni przewiduje sie wymiane zuzytej zasuwy odcinajgcej DN150 na nowg
o tej samej $rednicy, produkcji firmy Hawle lub réwnorzednej. Pozostate elementy
studni pozostajg bez zmian.

3.7 Montaz w Rynku gtéwnym dwoch sztuk hydrantdw (pierzeja zachodnia od strony ul.
Mickiewicza i ul. Warszawskiej)

Przewiduje sie montaz dwéch hydrantéw podziemnych DN80 w miejscach pokazanych
na zatgczniku graficznym projektu zagospodarowania dziafki.

Poszczegdlne hydranty nalezy potgczy¢ z projektowang siecig wodociggowg za
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3.8

3.9

pomoca rurociggéw PE100 SDR 11 (PN 16) - 110x10,0 o tgcznej dtugosci 3 m.

Nawierzchnie nalezy uksztattowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz
branzy drogowej lub przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Przytacze wody do fontanny w rynku

Projektowana fontanna zaopatrywana bedzie z sieci wodociggowej przytgczem
prowadzonym w gruncie rurg PE100 SDR 11 (PN 16) - 32 x 3,0; i=0,5% o fgcznej
dtugosci 24 m w rurach pre-izolowanych, zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu — sieci wod.-kan.

Przytagcze doprowadzi¢ do pomieszczenia technicznego. Na wejsciu przytgcza wodnego
nalezy zainstalowa¢ wodomierz skrzydetkowy DN 20. Wodomierz musi by¢ wyposazony
w nadajnik radiowy. Za wodomierzem zainstalowac nalezy zawdr zwrotny
antyskazeniowy DN20.

Przytacze kanalizacji fontanny w rynku

Zaprojektowano przylgcze do kanalizacji deszczowej rurg PVC-U SN8 SDR 34 - 110 x
3,2 o tgcznej diugosci 24,5 m. Przytgcze do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej
zgodnie z zatgcznikiem graficznym projektu zagospodarowania terenu — sieci wod.-kan.

Nalezy wykona¢ kratke odwadniajgcg w pomieszczeniu technicznym.

Na projektowanym przytaczu zainstalowac nalezy studzienke rewizyjg DN60 wykonang
z tworzywa sztucznego PP. Studzienke nalezy przykry¢ wtazem zeliwnym klasy D400.

3.10 Przytacze wody do zdroju ulicznego / poidetka

Projektowany zdrdj uliczny - poidetko zaopatrywane bedzie z sieci wodociggowej
przytgczem prowadzonym w gruncie rurg PE100 SDR 11 (PN 16)-32 x 3,0; i=0,5% o
tacznej dtugosci 6,5 m, w rurach pre-izolowanych, zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu — sieci wod.-kan.

Przylacze wody swiezej zakonczone zaworem odcinajgcym.

3.11 Przytacze kanalizacji zdroju ulicznego / poidetka

Zaprojektowano przylgcze do kanalizacji sanitarnej rurg PVC-U SN8 SDR 34 - 110x3,2;
i=10% o tgcznej dlugosci 16 m. Przylgcze do istniejgcej sieci kanalizacji, zgodnie z
zatgcznikiem graficznym projektu zagospodarowania terenu — sieci wod.-kan. Nalezy
wykonaé odptyw wody z miski odptywowej do kanalizacji rurg PVC-U SN8 SDR 34 -
110x3,2; i=10%.

Sposob odprowadzenia wody ze zdroju ulicznego zgodnie z rozwigzaniem typowym.

Na projektowanym przytaczu zainstalowac nalezy studzienke rewizyjg DN60 wykonang
z tworzywa sztucznego PP. Studzienke nalezy przykry¢ wtazem zeliwnym klasy D400.
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4. Uwagi koncowe

W przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzenia prac koniecznosci wymiany istniejgcych
rurociggoéw, nie wchodzacych w zakres niniejszego opracowania, nalezy dokonaé réwniez
wymiany powyzszych wadliwych odcinkéw na podstawie odrebnych uzgodnienh.

Wykopy pod wszystkie rodzaje rurociggdéw nalezy wykonywaé mechanicznie na odkfad.

W miejscu wystepowania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy
wykonywacé recznie.

Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszych punktéw aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu po jego dnie.

W trakcie wykonywania wykopdéw nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad projektowang
rzedng dna wykopu o grubos$ci co najmniej 20 cm. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usungé¢
z dna wykopu sposobem recznym.

W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia rodzimego podioza
w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie
trzymajgc zbyt dlugo otwartego wykopu. Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu
zastepujac je podsypka piaskowa.

Rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Podsypka ta nie moze
zawiera¢ zadnych twardych ani ostrych przedmiotdw moggcych spowodowaé uszkodzenie
rurociggow.

Poszczegodlne rurociggi nalezy utozy¢ na podsypce w taki sposob zeby przylegaty scisle do
podtoza na co najmniej 1/4 swego obwodu.

Po utozeniu rurociggdéw wykopy nalezy zasypywac¢ warstwami o grubosci kazdej warstwy
réwnej co najmniej 20 cm. po uprzednim wybraniu wszystkich twardych oraz ostrych
przedmiotéw. Poszczegdlne warstwy nalezy starannie ubijaé do stopnia zageszczenia
réwnego 0,95.

Do poziomu réwnego co najmniej 30 cm. ponad gorny poziom rurociggdw rurociggi te nalezy
zasypywac piaskiem lub zwirem ktorych wielko$¢ ziaren w bezposredniej bliskosci danego
rurociggu nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej Srednicy rurociggu.

Niedopuszczalne jest zasypywanie rurociggdéw przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi z
samochodow wywrotek.

Powyzej podanej warstwy ochronnej rurociggdéw wykopy nalezy zasypywaé warstwami ziemi
rodzimej.

W miejscach jak chodniki, parkingi, ulice, place nalezy catkowicie wymieni¢ grunt na
zageszczalny.

Teren powyzej poszczegolnych rodzajéw rurociagdw nalezy uksztattowa¢ zgodnie z PB
architektury badz przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

Przejscia poszczegdlnych przytaczy przez sciany budynkéw nie wchodzg w zakres
niniejszego opracowania.

Armature zabudowang na rurociggu nalezy oznakowac tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z
BN-86/B-09700.

Na wysokosci 0,5 mb ponad gérng krawedzig projektowanych sieci oraz przytgczy wodnych
nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczg PE z wkiadkg metalowg koloru
niebieskiego.

Probe cisnieniowg wszystkich projektowanych sieci oraz przytgczy wodnych wykonaé nalezy
na wartos¢ cisnienia wody rowng 1,6 MPa. Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy
wykonac ptukanie i dezynfekcje nowopotozonych rurociggdéw wody.

Przed zasypaniem wykopu przytacze nalezy zgtosi¢ w Zakfadzie Wodociggow i Kanalizacji w
Miechowie do dokonania technicznego odbioru robét zanikowych.

Przy odbiorze koncowym poszczegélnych projektowanych sieci oraz przytgczy wodnych
nalezy dostarczy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sporzgdzong na petnych
sekcjach mapy zasadniczej zaréwno w wersji papierowej jak i elektronicznej.

Catosé prac nalezy wykonac pod nadzorem przedstawicieli Zaktadu Wodociggdéw i Kanalizacji

w Miechowie.
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Wszystkie zmiany do niniejszej dokumentacji wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektanta.
Dla wszystkich elementéw prefabrykowanych nalezy uzywaé tylko materiatéw zalecanych
przez producenta.

Zabrania sie stosowania materiatow niecertyfikowanych i nie posiadajgcych aprobaty
techniczne;.

Cato$¢ prac, poszczegolne proby i odbiory nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi
opracowaniami:

*  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.
Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe,

+ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych,

*  Wytycznymi stosowania i eksploatacji opracowanymi przez producentéw poszczegdlnych
urzadzen i materiatow,

pod kierunkiem uprawnionego Inspektora Nadzoru.

Uwaga ogdlna

Wszystkie nazwy wiasne uzyte w opracowaniu stanowia tylko propozycje rozwigzan
technicznych. Dopuszcza si¢ zastosowanie konkretnych typéw urzadzen innych
(réownowaznych) niz podanych w przedmiotowym opracowaniu dopuszczonych do
stosowania w budownictwie ale nie gorszych od referencyjnych.

Instalacje sanitarne

Opracowanie branzy:

mgr inz. Marek Kaminski
nr upr. 1787/87 oraz 2116/90
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
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CZESC IV
PROJEKT SIECI | INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania projektu s3:
Zlecenie inwestora.

— uzgodnienia z inwestorem,

— projekt budowlany,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422
z pézn. zm.);

— Istniejgce umowy przytgczeniowe dla dziatek inwestora

2. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Roboty budowlane: przebudowa nawierzchni pieszych i kotowych, przebudowa miejsc postojowych,
budowa parkingéw rowerowych, przebudowa odwodnienia powierzchni z przebudowa studzienek,
remont, przebudowa i budowa nowych elementow: sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z przebudowg
przytaczy, sieci energetycznych wraz z przebudowa o$wietlenia, budowa 2 szt. hydrantéw nadziemnych,
budowa fontanny, remont istniejacych oraz montaz nowych elementéw matej architektury pn.:
»Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta w Miechowie ”.

2.1 Dane inwestora

Gmina Miechow
Ul. Henryka Sienkiewicza 25
32-200 Miechow

2.2 Potozenie inwestycji

Dz. nr ewid.: 1571, 1674, 1699/1, 1699/2, 1700/1, 1700/2, 1701, 1702, 1706/1, 1706/2,
1709/10, 1709/15, 1716/2, 1717/3, 1715/5, 1720/2, 1721/1, 1795, 3074/2, 3075, 3077,
3078, 3079, obreb Miasto Miechéw, Miechéw, Gmina Miechow, Powiat Miechowski,
wojewddztwo Matopolskie

2.3 Zakres opracowania sieci i instalacji elektrycznych

ZESTAWIENIE ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH OPRACOWANIEM

SY MBOL‘ ELEMENT ZAGOSPODAROWANIA ZAKRES ROBOT

SYMBOL /
BRANZA

v

68
Atelier architektury Radostaw Zubrycki



47

48

49

50

51

52

55

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY

47

PRZEBUDOWA CZERPNI

PRZEBUDOWAP OLEGAJACANA

- IZOLAC JI TERMICZNES SCLAN;
-IZOLACJI TERMICZNEJ ZADASZENIA;
- ZMIANIE POKRYCIADACHOWE GO;
WG ZAEACZNIKA GRAFICZNE GO ZI4T;

48

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO POMNIKA
W RYNKU

PRZEBUDOWAP OMNIKA POLE GAJACANA

- DEMONTAZU |STNIE JACYCH OKEADZIN KAMIENNYCH;
-PRACACH OCZYSZCZE NIOWYCH | RENOWACYJNYCH;
-MONTAZU NOWYCH OKEADZIN KAMIENNYCH;

WG ZAEACZNIKA GRAFICZNEGO Z/48;

49

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO POMNIKA
MA PLACU TADEUSZA KOSCIUSZKI

PRZEBUDOWAP OMNIKA POLE GAJACANA

- DEMONTAZU |STNIE JACYCH OKLADZIN KAMIENNYCH;
-PRACACH OCZYSZCZE NIOWYCH | RENOWACYJNYCH;
-MONTAZY NOWYCH OKEADZIN KAMIENNYCH;

WG ZALAC ZNIKA GRAFICZNE GO Z/49;

PRZEBUDOWA MURKU OPOROWEGO
PRZY UL. JANOW GORNY

IPRZEBUDOWAMURKU OPOROWEGO POLEGAJACA NA
-MONTAZU IZOLACJI PIONOWE J;

-MONTAZU CZAP BETONOWYCH;

- WYKONANIU TYNKU ZEWNETRZNEGO NASIATCE;
-INNYCH PRACACH OGOLNOBUDOWLANYCH;

WG ZALAC ZNIKA GRAFICZNE GO ZI50;

a1

PRZEBUDOWA SCHODOW Z MURKIEM
OPOROWYM (RYNEK / UL. MIECHOWITY')

PRZEBUDOWA SCHODOW Z MURKIEM OPOROWYM
IPOLEGAJACANA

- WYMIANIE MATERIAEU NAWIERZCHNI;

- WYMIANIE WARSTW PODBUDOWY;

-INNYCH PRACACH 0GOLNOBUDOWLANYCH;

WG ZALACZNIKA GRAFICZNE GO Z/51;

52

PRZEBUDOWA SCHODOW Z MURKIEM
OPOROWYM (PIERZEJA POLUDNIOWA
RYNKU)

PRZEBUDOWA SCHODOW Z MURKIEM OPOROWYM
POLEGAJACAMNA

- WYMIANIE MATERIALU NAWIERZCHNI;

- WYMIANIE WARSTW PODBUDOWY,

- INNYCH PRACACH OGOLNOBUDOWLANYCH;

WG ZAEACZNIKA GRAFICZNE GO ZI62;

PRZEBUDOWA SCHODOW Z MURKIEM
OPOROWYM (RYNEK / UL RACLAWICKA)

PRZEBUDOWA SCHODOW Z MURKIEM OPOROWYM
IPOLEGAJACANA

- WYMIANIE MATERIALU NAWIERZCHNI,

- WYMIANIE WARSTW PODBUDOWY;

-INNYCH PRACACH OGOLNOBUDOWLANYCH;

WG ZALACZNIKA GRAFICZNE GO ZI53;

PRZEBUDOWA SCHODOW Z MURKIEM

OPOROWYM (PIERZEJA POENOCNA
RYNKU)

PRZEBUDOWA SCHODOW Z MURKIEM OPOROWYM
IPOLEGAJACANA

- WYMIANIE MATERIAEU NAWIERZCHNI;

- WYMIANIE WARSTW PODBUDOWY;

-INNYCH PRACACH OGOLNOBUDOWLANYCH;

WG ZALACZNIKA GRAFICZNE GO Z/54;

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ RAMPY
WIAZDOWEJ

IPRZEBUDOWAISTNIEJACE] RAMPY WJIAZDOWEJ
POLEGAJACAMNA

- WYMIANIE MATERIAEU NAWIERZCHNI;

- WYMIANIE WARSTW PODBUDOWY;

-INNYCH PRACACH OGOLNOBUDOWLANYCH;
WG ZAEACZNIKA GRAFICZNE GO ZI55;

Projekt zaktada wykonanie robét budowlanych towarzyszacych dla poszczegdlnych
zadan.

Opracowanie obejmuje:

- sieci i przytacza infrastruktury elektroenergetyczne;j

- instalacje o$wietlenia zewnetrznego wraz z okablowaniem

- szafka sterowania oswietleniem i zasilania fontanny w Rynku
- ochrone przeciwporazeniowg

3 Opis rozwigzania projektowego.
3.1 Budowa nowych i przebudowa istniejacych sieci i przylaczy infrastruktury
elektroenergetycznej

Istniejgcy kabel sieci elektroenergetycznej nalezy odkopac z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci. Kabel ponownie uktadaé w rowie kablowym o gtebokosci 0,8m liczgc od
gornej krawedzi kabla do powierzchni gruntu i szerokosci 0,4m. Dokonywane przekopy
w celu przebudowy sieci energetycznej wykonywane metodg wykopu otwartego.
Wykopy w poblizu urzgdzen energetycznych bedg wykonywane w sposob reczny. Pod
i na kabel nasypac warstwe piasku o grubosci po 10cm, a na wysokosci 25cm od dolnej
krawedzi kabla utozy¢ na catej dtugosci trasy folie ochronng koloru czerwonego (dla
kabli SN) oraz folie koloru niebieskiego (dla kabli NN). Grubos¢ folii powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,3mm. Krawedz zastosowanej folii powinna wystawaé co najmniej 50mm
poza zewnetrzng krawedz utozonego kabla. Przy przejsciu pod drogami, kabel
chroniony jest rurami ochronnymi petnymi wykonanymi z materiatu HDPE, typu SRS.

Nalezy zachowa¢ zapas dtugosci rur ochronnych po obu stronach jezdni min. 0,5m.
Konhce rur ochronnych nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do $rodka wilgoci i
zanieczyszczeh. Na poczatku i na koncu kabla, przy zlgczu projektowanym nalezy

69
Atelier architektury Radostaw Zubrycki



pozostawic rezerwe kabla (ok. 1,5m). Sam kabel opisywac¢ stosujgc oznaczniki kablowe
(opaski kablowe) rozmieszczone na kablu w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy
mufach i w miejscach charakterystycznych majgcych wptyw na bezpieczehstwo.

Na opaskach kablowych nalezy zamiesci¢ trwaty opis kabla okreslajacy:
- typ i rodzaj kabla
- rok utozenia kabla
- znak uzytkownika kabla

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabla z innymi urzadzeniami podziemnymi prace
prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami dokonanymi z wiascicielami tych urzgdzen oraz
stosowac¢ ochrone przed uszkodzeniem, zachowujgc przepisowe odlegtosci. Catos¢
prac zwigzanych z ufozeniem kabla wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Budowa i projektowanie”.

Nalezy zachowaé odlegtosci minimalne do istniejgcych sieci infrastruktury technicznej:
+ od kanalizacji 50cm
+ od kabla telekomunikacyjnego 50cm
* od rurociggu gazu niskiego cisnienia 50cm

Przed zasypaniem kabla nalezy wykonaé pomiary stanu izolacji i ciggtosci zyt kabla co
nalezy potwierdzi¢ sporzgdzonym protokotem z pomiardow.
Nastepnie zgtosi¢ do zainwentaryzowania przez Biuro Geodez;ji.

3.2 Wymiana oswietlenia ulicznego wraz z okablowaniem.
- linie zasilajgce oswietlenie

Projektuje sie wymiane istniejgcej linii zasilajgcej oswietlenie uliczne z zachowaniem
obecnej trasy jej przebiegu oraz doprowadzenie linii zasilajgcych do lokalizacji nowych
punktow oswietleniowych. Linie zasilajgce nalezy wykonaé odpowiednio: dla obwodoéw
istniejgcych przy placu Kosciuszki — zasilonych ze stacji transformatorowej ,poczta”
kablem YAKXS 4x25mm?, dla obwoddéw istniejgcych przy Rynku kablem YAKXS
4x35mm?Z, dla obwoddw projektowanych w Rynku YAKXS kablem 4x25mm?,

Kable nalezy uktada¢ w odlegtosci co najmniej 0,5m od trwatych ogrodzen, na
gtebokosci 0,7m w ostonie otaczajgcej DVR-50 lub DVK-50 niebieski arot na podsypce
piaskowej o grubosci 0,1m. Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci
0,1m, nastepnie 0,15m warstwg gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, na gtebokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie
wiekszej niz 35 cm, o grubosci co najmniej 0,3mm. Krawedzie folii powinny wystawaé
€O najmniej 5 cm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli. Kable uktadaé w wykopie
wzdiuz linii falistej (z zapasem 3% dt. wykopu) w celu skompensowania mogacych
wystagpi¢ nieznacznych ruchéw ziemi. Przy zginaniu kabla promien zagiecia powinien
by¢ nie mniejszy niz 20-krotna $rednica zewnetrzna kabla.

- stlupy i oprawy oswietlenia ulicznego,

Projektuje sie oswietlenie uliczne za pomocg lamp rozmieszczonych w terenie zgodnie
z zalgcznikiem graficznym planu zagospodarowania terenu. Stupy z otworami
technologicznymi do zabudowy tabliczek bezpiecznikowych. W stupach nalezy
wykona¢ potgczenie pomiedzy oprawg a zabezpieczeniem, przewodem NYM-J
3x2,5mm2, zabezpieczonym wktadkami bezpiecznikowymi BiWts 6A. Fazy obwoddow
nalezy obcigzy¢ réwnomiernie. W celu zapewnienia ochrony przed dotykiem posrednim
zaciski ochronne stupéw potaczyé z zaciskami ochronno—neutralnymi ztgczy
stupowych. Sterowanie wybranych obwoddw oswietlenia zewnetrznego rozwigzane
bedzie przez zegar astronomiczny dwukanatowy programowalny dla kazdego kanatu
oddzielnie z mozliwoscig recznego sterowania.
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Dodatkowe informacje:

- dopuszcza sie zastosowanie oprawy/naswietlacza réwnowaznego, co oznacza nie
gorszego niz zaproponowany,

- rownowazno$¢ nalezy potwierdzi¢ szczegdtowymi obliczeniami na podktadzie,

- nie dopuszcza sie stosowania opraw/naswietlaczy z wyciggnietym radiatorem na

zewnatrz oprawy, co moze wptywac na zbieranie sie zanieczyszczenh ze srodowiska

naturalnego,

materiat z ktérego jest wykonany korpus opraw i naswietlaczy jak rowniez powloka

stupa, nie moze mie¢ mozliwosci ztuszczania, odpryskiwania, czy rozwarstwiania

przez caty okres uzytkowania, nie zachowanie tych wtasciwosci wptynie na

zmniejszenie waloréw estetycznych catej inwestycji. Wymagane jest potwierdzenie

przez producenta wiasciwosci dla wyzej wymienionych elementéw (korpus opraw i

naswietlaczy, powtoka stupa) o braku mozliwosci wystepowania (rozwarstwiania,

odpryskiwania, ztuszczania) pod rygorem wymiany tych elementow przez caty okres

uzytkowania.

- Rysunki poglgdowe — typy i rodzaje lamp wskazano w dokumentaciji.

3.3 Projektowanarozdzielnica sterowania oswietleniem w Rynku.

Lokalizacja rozdzielnicy w wyznaczonym miejscu zgodnie z zatgcznikami graficznymi
planu zagospodarowania terenu. Rozdzielnice nalezy zasili¢ kablem typu YKXS
5x10mm? z istniejacego zlgcza kablowego w Rynku i zabezpieczyé rozigcznikiem
bezpiecznikowym. Rozdzielnice nalezy wykona¢ w obudowie szczelnej(min. IP55) z
drzwiczkami na zamek.

Rozdzielnica sterowania oswietleniem obejmuje obwody zasilania i sterowania
projektowanym obwodem oswietlenia w Rynku zasilania szafy sterowniczo-zasilajgcej
przytacza fontanny w Rynku. Wewnatrz obudowy, rozdzielnica wyposazona jest takze
w obwdd gniazd jednofazowe 230V oraz dwa gniazda tréjfazowe 400V.

Okablowanie wewnagtrz rozdzielnicy wykona¢ przewodem LgY 1x16mm?2. Wszystkie
elementy wyposazenia sg przystosowane do montowania na typowej szynie TH 35 mm.

Do miejsca przytgczenia fontanny nalezy doprowadzi¢ przytgcze elektryczne zgodnie z
zapotrzebowaniem mocy. Kabel zasilajgcy YKY 5x6mm2 doprowadzi¢ w poblize szafy
zasilajgco-sterowniczej fontanny z zapasem kabla 2m. Nalezy takze doprowadzié¢
bednarke od uziomu i zakonczy¢ szyng uziemiajacg w poblizu gldwnej szafy zasilajgce;.

3.4 Uziemienie

Przed wykonaniem podsypki na dno wykopu nalezy utozy¢é bednarke FeZn 25x4
uziemienia konstrukcji stupéw. Po utozeniu kabel przykry¢ takg samg warstwg piasku
po czym przysypac 15cm warstwg ziemi rodzimej. Zaciski ochronne stupéw potgczy¢ z
zaciskami ochronno—neutralnymi ztgczy stupowych.

35 Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z warunkami technicznymi oraz Normg (N SEP-E-001 Sieci
elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa) obowigzujgcym
systemem ochrony od porazen jest samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie sieci.
Dla zapewnienia ochrony przed dotykiem posrednim (przy uszkodzeniu) nalezy
potgczy¢ przewodem LgY 1x16mm? zaciski ochronne wszystkich stupéw z zaciskami
neutralnymi zigczy stupowych. Przy kazdym stupie o$wietleniowym nalezy wykonaé
uziemienie potgczone z bednarkg. Po ustawieniu stupéw dokona¢ pomiaru
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Protokoly pomiaréw przekazac
Inwestorowi.
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3.6 Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla ochrony projektowanych obwodoéw oswietleniowych przed przepieciami nalezy
stosowac ograniczniki przepieé typu B+C.

4, Obliczenia.
Dane wejsciowe

Linia zasilajgca RSO

a) dtugosc linii zasilajgce;j: [=10 m.

b) zyly kabla: miedz S =10 mm?

C) napiecie sieci: U = 230/400 V

d) zabezpieczenie obwodu: S =WT 00c gG/3x32A
€) moc zainstalowana P = 15kW

Rezystancja obwodu zwarcia do szyn rozdzielnicy RSO wynosi:

R1= 2_| — ﬂ = 0,04[9]
7-S 55.10

Dobdér WLZ dla RSO
warunek |

Iobl SIn < Idd
warunek I
— 1, <145-1,,
gdzie:

laa — obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodoéw wg DIN VDE 0298-4;

Io obl — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym (prad obcigzenia przewodu);
In — prad znamionowy urzadzen zabezpieczajgcych;

I2 — prad zadziatania urzadzenh zabezpieczajgcych;

Ibobl < In < Idd

23<32<60

WARUNEK NIE ZADZIALANIA ZABEZPIECZENIA W WARUNKACH NORMALNYCH
SPELNIONY

DOBOR ZABEZPIECZENIA ZE WZGLEDU NA DLUGOTRWALA OBCIAZALNOSC
PRZEWODU PRAWIDLOWA

Wg N SEP-E-002 warto$¢ spadku napiecia w budynkach nieprzemystowych na odcinku od ztgcza
do uktadu pomiarowego mniejsza-réwng 0,5% napiecia znamionowego

100-P-1 100-15000-5

AU % = S = ,
7-S-U?  55.10-400

=0,09 %

gdzie:
P —moc czynna przesytana analizowanym odcinkiem toru [W];
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| — dlugos¢ analizowanego odcinka toru [m];

y — konduktywnos¢ (55 dla Cu oraz 35 dla Al) [m/Q-mm?Z];
S — przekrdéj przewodu [mm?];

cos@ — wspoétczynnik mocy;

ORZECZENIE :
SPADEK NAPIECIA NA PROJEKTOWANYM KABLU NIE PRZEKRACZA POZIOMU
DOPUSZCZALNEGO

SPRAWDZENIE KABLA W OBWODZIE OSWIETLENIOWYM PROJEKTOWANEJ RSO

Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang dla obwodu O1 dla fazy L1
Po =k k- P,

gdzie:

Pz — 14 opraw x 80W = 1120W,

ki— wspotczynnik jednoczesnosci (przyjeto 1);
lj — wspotczynnik rozruchu (przyjeto 1,2);

P, =1-12-1120 =1344W

Obliczen dokonano dla fazy L1. Maksymalny prad, ktéry poptynie w tej fazie wyniesie:

P
o= —— 2 =621A
U -cos¢e
Projektowany kabel YAKY 4x16mm?2 musi spetnia¢ nastepujace warunki:

warunek |

Iobl SIn < Idd

warunek Il
— 1, <1451,

Dopuszczalna obcigzalno$¢ dla kabla YAKY 4x3516mm?2wynosi 1:=84A. Obwod w projektowane;j
rozdzielnicy zabezpieczony jest roztgcznikiem bezpiecznikowym typu D01 16A. Wspétczynnik
krotnosci pradu powodujgcego zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajagcego w czasie do 5s wynosi
5,8+6,2 dla roztgcznikdéw bezpiecznikowych typu D01 10A.

cat 6.21A <10A <84A

6,2-10A<1,45-84A
62,0A<1218A

Warunki sg spetnione.

SPRAWDZENIE PRZEWODU NYM-J 3x2.5mm? DO ZASILENIA OPRAW NA StUPACH

Maksymalny prad, ktory poptynie w oprawie lampy parkowej wyniesie

P
o = —2—=0,38A
U -cose

gdzie:
Projektowany kabel NYM-J 3x2.5mm? musi spetnia¢ nastepujgce warunki:
warunek |

Iobl < In < Idd
warunek Il

|, <1451,
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Dopuszczalna obcigzalnos¢ diugotrwata dla kabla NYM-J 3x2.5mm?wynosi I.=31A, a oprawa
zostanie zabezpieczona w IZK wktadka bezpiecznikowg BiWts 6A. Wspdtczynnik krotnosci pradu
powodujgcego zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajgcego w czasie do 0,4s wynosi 6,2 dla wktadki
bezpiecznikowej BiwWts 6A.
Czyli:
0,38A<6A<31A
6,2-6A<1,45-31A
37,3A <44 95A

Warunki sg spetnione.

SPRAWDZENIE MAKSYMALNEGO SPADKU NAPIECIA
W OBWODZIE OSWIETLENIOWYM

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonej oprawy (faza L1). Do obliczeh przyjeto obwod O1.
AU :EZ chy 'Ixy
y Sy
AU =53V
AU =2.3%

Spadek napiecia liczony na odcinku RSO - ostatnia oprawa oswietleniowa w obwodzie jest
mniejszy od dopuszczalnego spadku napiecia.

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ W OBWODZIE
OSWIETLENIOWYM

Rezystancja obwodu zwarcia do najdalszej oprawy wynosi:
- 2-1 _ 2-170 —0,39[Q)]
7-S 55.16

Wg SEP-E-001 oraz PN-HD 60364-4-41 spetniony by¢ musi
warunek:

R-1, <230[V]

Wspotczynnik krotnosci prgdu powodujacego zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajgcego w czasie
do 5s wynosi 5,8+6,2 dla roztgcznikow bezpiecznikowych typu D01 16A.

dla najdalszej oprawy:
I,=1,,-k=16A-58=928A
R-1,=05-928A=46,4V]

46,4[V] < 230[V]
WARUNEK SPELNIONY

SPRAWDZENIE SPADKU NAPIECIA W OBWODZIE ZASILANIA FONTANNY

100-P-1 _100-8000-45

AU % = ;= ,
7-S-U?  55.6-400

=0,69 %

Spadek napiecia liczony na odcinku RSO — szafka zasilajgco-sterujgca fontanny jest mniejszy od
dopuszczalnego spadku napiecia.

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ W OBWODZIE
ZASILANIA FONTANNY
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Rezystancja obwodu zwarcia do szafy zasilajgco-sterowniczej fontanny:

2-1 _ g:o,zg[g]

R =
oy 55.6

Wg SEP - E — 001 oraz PN — HD 60364-4-41 spetniony by¢ musi
warunek:

R-1, <230[V]

Wspotczynnik krotnosci pradu powodujgcego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego w czasie
do 0,4s k wynosi 5+10 dla wytgcznikoéw instalacyjnych nadprgdowych o charakterystyce C

I,=1,,-k=40A-10=400A
R-1,=0,28-400A=1091[V|

109,1[V] < 230[V]
WARUNEK SPELNIONY

6. Uwagi koncowe.

Projekt wykonaé¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz obowigzujgcymi normami
i przepisami. Po wykonaniu catosci nalezy dokona¢ pomiaréw rezystancji izolacji, uziemienia
i samoczynnego wylgczenia zasilania. Zastosowany osprzet instalacyjny musi by¢é oznakowany
znakiem ,CE”.

Z uwagi na brak zmian w parametrach catej sieci zrezygnowano z obliczen.

Dokumentacja konieczna do odbioru urzadzen elektroenergetycznych:

- protokoty odbioru robét zanikowych

- protokoty pomiarowe

- dokumentacja powykonawcza (projekt techniczny z naniesionymi zmianami powstatymi w
trakcie budowy)

- dziennik budowy z adnotacjg uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego o wytyczeniu
w terenie linii kablowych - inwentaryzacja geodezyjna

Uwaga ogélna

Wszystkie nazwy wilasne uzyte w opracowaniu stanowiag tylko propozycje rozwigzan
technicznych. Dopuszcza sie zastosowanie konkretnych typéw urzadzen innych
(rbwnowaznych) niz podanych w przedmiotowym opracowaniu dopuszczonych do
stosowania w budownictwie ale nie gorszych od referencyjnych.

Instalacje elektryczne
Projektant uprawniony:

Inz. Henryk Horodyski

Nr upr. 418/76/\WWwm

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
bez ograniczen
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CZESC V
PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIA

1. Inwentaryzacja zieleni:

Na potrzeby opracowania projektu, wykonano ogolng inwentaryzacje zieleni istniejgce;j.

2. Gospodarka zielenia:

Realizacja przedsiewziecia pn.: Roboty budowlane: przebudowa nawierzchni
pieszych i kotowych, przebudowa miejsc postojowych, przebudowa nawierzchni
utwardzonych i biologicznie czynnych, przebudowa odwodnienia powierzchni z
przebudowa studzienek, przebudowa elementéw sieci: wodno-kanalizacyjnych wraz z
przebudowg przytaczy, energetycznych wraz z przebudowg oswietlenia 0 mocy nie
wiekszej niz 1kV, budowa 2 szt. hydrantéw nadziemnych, odbudowa fontanny w rynku,
przebudowa istniejgcych oraz montaz nowych elementéw matej architektury pn.:
»Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta w Miechowie ” wymaga
przeprowadzenia zmian szaty roslinnej w zakresie koniecznym do przeprowadzenia
inwestyciji.

Wykonano analize istniejgcej zieleni miejskiej. Na podstawie przeprowadzonej analizy
stanu istniejgcego oraz zakresu planowanej inwestycji wskazano drzewa i krzewy do
usuniecia.

Wycinke drzew przeznaczonych do usunigcia nalezy wykonaé poza sezonem legowym
ptakow tj. od 1 marca do 31 sierpnia wtgcznie, czyli od 1 wrzesnia do konca lutego. Do
wycinki przeznaczono okazy bezposrednio kolidujgce z elementami inwestycji oraz
takie, ktére mogg niekorzystnie wpltyngé na bezpieczehstwo uzytkowania terenu.
Usunieciem objete sg drzewa popularne o niewielkiej wartosci przyrodniczej i
kompozycyjnej, bezposrednio kolidujgce z elementami zagospodarowania. Istniejgce
krzewy, w tym grupy krzewow iglastych znajdujgce sie w srodkowej czesci
zagospodarowania przeznaczone sg do przesadzen, o ile w trakcie rob6t budowlanych
zostanie stwierdzona taka mozliwos¢. Z uwagi na zakres rewitalizacji nie ma mozliwoSci
utrzymania biezacej szaty roslinnej niskiej w istniejgcym ksztatcie.

Uwaga:

Nalezy zachowac¢ wszystkie pomniki przyrody znajdujgce sie na terenie inwestycji.

3. Drzewa i krzewy do usuniecia:

W celu zrekompensowania strat spowodowanych wycinkg, w ramach projektu
rewitalizacji zostaly zaprojektowane nasadzenia. Nasadzenia uzupetniajgce drzew,
przesadzenia oraz nasadzenia zieleni niskiej ujeto w projekcie zagospodarowania ze
wskazaniem wszystkich planowanych dziatan. Nasadzenia zostaly zaprojektowane z
uwzglednieniem uwarunkowan siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony
zabytkéw oraz wymogow bezpieczenstwa i warunkow technicznych.

Nowe nasadzenia drzew i krzewdw nalezy objg¢, co najmniej trzyletnia gwarancjg
pielegnacyjna polegajaca na odpowiednim $cidtkowaniu strefy korzeniowe;j,
podlewaniu, nawozeniu, usuwaniu chwastéw i koszeniu traw.

76
Atelier architektury Radostaw Zubrycki



Wykluczono stosowanie w nasadzeniach gatunkéw posiadajgcych mrozoodporne
owoce lub nasiona chetnie spozywane przez ptaki. Wyklucza sie rowniez uzywanie torfu
naturalnego przy nawozeniu zaprojektowanych nasadzen.

Do nowych nasadzen wybrano gatunki ro$lin odpornych na zanieczyszczenia,
mrozoodporne, dostosowane do warunkéw gruntowo-wodnych oraz prawidtowo
wkomponowane w istniejgcg zielen.

Szczegoly lokalizacji wskazano na projekcie zagospodarowania.

4. Pielegnacja istniejagcych drzew i krzewow po robotach inzynieryjnych

Po zakonczeniu robét budowlanych nalezy zapewni¢ istniejgcej roslinnosci narazonej
na stres, zwigzany ze zmiang otoczenia, odpowiednig pielegnacje.

- nalezy dazy¢ do poprawienia jakosci $rodowiska glebowego za pomoca nawozenia
wgtebnego i nawodnienia gleby

— nalezy rozpatrze¢ potrzebe redukcyjnego ciecia koron*, ktére uwzglednia sposéb
wzrostu drzewa, rozgatezienie i zageszczenie gatezi oraz konstrukcje korony,

- w przypadku gdy przewidywane sg ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czesci
gatezi lub konaréw, nalezy je rozplanowac¢ na okres 2-3 lat;

- teren wokot drzewa, ktdre utracito czes¢ korzeni nalezy przykryé warstwag $ciotki

- przy wiekszej utracie korzeni nalezy zastosowaé system napowietrzania
(geotekstylne dreny pasmowe, dreny ceramiczne, rury PCV, etc.), ktory przyspieszy
regeneracje korzeni

- nalezy zapewnic regularne nawadnianie drzewom, tzn. dostarczaé co najmniej 2,5 cm
wody w obrebie rzutu korony raz na tydzien, w zaleznosci od stopnia zamian jakie
nastgpity w otoczeniu drzewa oraz od warunkéw pogodowych,

- nalezy bezwzglednie usung¢ wszystkie zanieczyszczenia z powierzchni wokét drzewa
za pomocg harzedzi recznych,

- nalezy ostroznie spulchni¢ glebe w obrebie rzutu korony drzewa, na gtebokoéci 3-5
cm,

— wzruszong glebe zaleca sie wymieszaé z mulczem, torfem i piaskiem lub urodzajng
ziemia w celu rozluznienia jej struktury, nie powinno sie tego robi¢ w czasie gdy gleba
jest nasigknieta wodg lub zamarznieta

- nalezy wzigé pod uwage, iz moze zaistnie¢ potrzeba zastosowania specjalistycznych
metod ochrony drzewa przed szkodnikami i chorobami,

- w dalszej perspektywie nalezy takze przewidzie¢ potrzebe zastosowania réznych
rodzajow cie¢ jak:

— ciecia korygujace drzew dla zapewnienia bezpieczehstwa pojazdom lub
przechodniom, drzew rosngcych w koronie drég i ulic oraz w poblizu budynkéw
mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji z pojazdami usuwa sie gatezie zwisajgce ponizej
4,50 m nad jezdnie i ponizej 2,20 m nad chodnikami,

- ciecia sanitarne — obejmujg usuwanie gatezi martwych, obumierajgcych, chorych,
krzyzujgcych sie, narastajgcych na siebie, stabo umocowanych. Ciecie nalezy
wykona¢ tak, aby nie uszkodzi¢ tkanki zywej wytworzonej u nasady czesci martwej.

Uwaga:

Przed kazdym cieciem nalezy przeprowadzi¢ specyfikacje srednic gatezi i miejsc, z
ktéorych gatezie sg usuwane. Ciecia powinny by¢ prowadzone przez
wyspecjalizowanego chirurga drzew i tylko w ostatecznosci (fj. w momencie, gdy po
znacznym uszkodzeniu systemu korzeniowego jest to jedyny sposdb na uratowanie
drzewa). Nalezy pamietac, iz zdrowe silne drzewo odtwarza utracone korzenie szybciej,
dlatego jego korone nalezy cig¢ lekko, zas stabsze drzewo bedzie wymagato wiekszej
redukcji gatezi. Do drzew lepiej znoszacych ciecie, gdzie redukcja konaréw do 10 cm
Srednicy nie stanowi problemu, naleza: buki, klony, deby, graby, lipy. Natomiast ciecia
u jesiony, topole, kasztanowce, jabtonie, czeresnie i grusze nalezy ogranicza¢ do gatezi
o $rednicy 5 cm.
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Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzgdzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub
korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedéw krzewu,

przeprowadza sie w sposob najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom.

Prace w obrebie korony drzewa nie mogg prowadzi¢ do usuniecia gatezi w wymiarze
przekraczajagcym 30% korony, ktéra rozwineta sie w catym okresie rozwoju drzewa,
chyba ze majg na celu:

- usuniecie gatezi obumartych lub nadtamanych;

- utrzymywanie uformowanego ksztattu korony drzewa;

- wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywroceniu statyki drzewa.

5. Zabezpieczenie drzew podczas robét ziemnych, inzynieryjnych i drogowych

Wykonanie robot winno by¢ zgodne z projektem oraz specyfikacjg techniczng. Przy
robotach zwigzanych z infrastrukturg podziemng, w bliskim sgsiedztwie drzew
przeznaczonych do adaptacji nalezy stosowaé metody bezwykopowe, minimalizujgce
uszkodzenia bryty korzeniowej drzew, pozwalajgce na utrzymanie statyki drzew (w
szczegolnosci tyczy sie to branzy wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej).

W wypadku pogorszenia warunkéw siedliskowych, zwtaszcza obnizenia poziomu wod
gruntowych, nalezy rosliny adaptowane zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi
warunkami. Przed przystgpieniem do robét rosliny powinny byé przez Wykonawce
zabezpieczone przed uszkodzeniem przed w nastepujgcy sposob:

— musi zosta¢ sporzgdzony szczegdtowy plan tymczasowy ciggdw komunikacyjnych dla
pracownikow i ruchu pojazdow,

— powinny by¢ wyznaczone miejsca skladowania urobku z wykopdéw i skladowania
materiatéw budowlanych.

- przejscia powinny by¢ zlokalizowane poza zasiegiem korzeni drzew, w odlegtosci min.
2 m od obrysu koron,

— miejsca skfadowania materiatéw budowlanych, paliw olejéw i lepiszczy powinny by¢
zlokalizowane w odlegtosci réwnej rzutowi korony powiekszonemu o 2 m, ale nie blizej
niz 10 m od pnia drzewa,

— jezeli ciezki sprzet przemieszczany jest w poblizu drzew, w miejscach jego ruchu
powinny by¢ utozone, na 20 cm warstwie przepuszczalnego materiatu, stalowe ptyty
albo odporne na zgniatanie maty,

— sposo6b zabezpieczania miejsc poruszania sie pracownikéw i sprzetu mechanicznego
na terenach zadrzewionych musi by¢ nadzorowany przez uprawnionego Inspektora
Nadzoru.

Generalng zasadg prowadzenia robét przy drzewach i krzewach jest:

— zminimalizowanie zasiegu prac,

- skrécenie czasu trwania prac,

- drzewa po zakonhczeniu dziatan budowlanych powinny by¢ poddane ,kuracji
rehabilitacyjnej” (dostarczenie korzeniom substancji wspierajgcych-odzywczych),
nalezy zapewni¢ im wiasciwg pielegnacje, przede wszystkim odpowiednie
nawadnianie, nawet pare lat po zakonczeniu intensywnych praca w ich poblizu.

W przypadku, gdy konieczne jest przeprowadzenie prac ziemnych w obrebie systemu
korzeniowego adaptowanego drzewa, nalezy przyjgé okreslong metode prowadzenia
prac.

— Strefa Smierci - 1 m od pnia
— nie nalezy wykonywac¢ zadnych prac ziemnych metodg odkrywkowg
— Strefa ryzyka
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- rzut korony + 2 m - prace ziemne wykonywane ze szczegdlng ostroznoscig ze
wzgledu na ochrone systemu korzeniowego drzewa, obowigzuje tutaj zakaz zmiany
poziomu gruntu, a w przypadku, gdy nie ma innej mozliwo$ci, powinno sie wykonaé
systemy napowietrzajgce glebe - zgodnie z normami pielegnacji drzew.

Jesli zachodzi koniecznos¢ wykonywania wykopow instalacyjnych w strefie korzeniowej
drzew lub krzewow:

- roboty ziemne w strefie ryzyka nalezy wykonywac wytgcznie recznie, gdyz maszyny
uszkadzajg korzenie,

— w obrebie strefy ryzyka nie wolno zageszczaé gruntu (watowanie nalezy ograniczy¢
do minimum),

— przez caty okres trwania robét, nalezy podlewac drzewa wodg w ilosci ok. 20 dm3 na
jedno drzewo,

- nalezy unika¢ wykonywania wykopdw w lecie, najlepiej prowadzi¢ je od pazdziernika
do kwietnia. W przypadku prowadzenia prac poza strefami krytycznymi stosowac
nalezy ekrany korzeniowe, ktére stuzg zabezpieczaniu systeméw korzeniowych na
czas prowadzenia robot.

Bezwzglednie zakazuje sie palenia ognisk pod drzewami i krzewami.

6. Zabezpieczenie drzew i krzewéw w czasie prowadzenia robét

Zabezpieczanie korzeni drzew przy budowie

— na granicy planowanego wykopu od strony drzew nalezy wykopac recznie row o szer.
30-50 cm i gtebokosci réwnej 1,5 do 2,0 m,

— wszystkie napotkane korzenie powinno sie przycigé na rowni ze $ciang wykopu;
korzenie cig¢ prostopadle do osi, bez wyrywania fragmentu drewna; powierzchnia
ciecia musi by¢ réwna i mozliwie najmniejsza,

— na przeciwlegtej Scianie nalezy ustawi¢ ekrany z desek zamocowane na stupach
ustawionych od strony planowanego wykopu

— odlegtos¢ miedzy Sciang z przycietymi korzeniami, a deskowaniem ok. 30 cm (w
przypadku znacznej gtebokosci wykopu, row mozna poszerzy¢ — jednak ekran zawsze
powinien by¢ ustawiony w odlegtosci 30cm od Sciany z przycietymi korzeniami.),

— przestrzeh pomiedzy ekranem i Sciang wypetni¢ gruboziarnistym podtozem do wys.
40cm ponizej powierzchni terenu (it 25%, piasek max 70%, materia organiczna max
5%), zas goérng warstwe nalezy wypetni¢ ziemig urodzajng zmieszang z kompostem
w stosunku 2 :1,

— odkryte korzenie nalezy przykry¢ matami stomianymi, nie wolno dopusci¢ do ich
przesuszenia, — odkrytych korzeni nie wolno podlewac silnym strumieniem wody oraz
nie mozna dopusci¢ do wytworzenia w obrebie systemu korzeniowego zastoin wody

— przy wykonywaniu prac podczas upatéw trzeba maksymalnie skroci¢ okres narazenia
korzeni na przesuszenie, — z oston tego typu mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem
wykonania robét instalacyjnych po za okresem wegetac;ji roslin.

Zabezpieczanie pni drzew przy budowie

- na placu budowy pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi poprzez odeskowanie, ktérego wysokos¢ w zaleznosci od pokroju
drzewa powinna wynosi¢ od 1,5do 2 m

— szalunek powinien siega¢ do pierwszych gatezi — pod deskami nalezy utozy¢ warstwe
izolacyjng z juty lub mat stomianych,

— ustabilizowa¢ odeskowanie u podstawy poprzez obsypanie ziemia,

— gorng czes¢ odeskowania opasac drutem lub tadmg stalowg co 40 — 60 cm (co
najmniej 3 razy).

Zabezpieczanie koron drzew przy budowie
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— gatezie kolidujgce, utrudniajgce prace nalezy podwigza¢ do gatezi sgsiednich,

— w przypadku, gdy jest to niezbedne nalezy wykona¢, zgodnie ze sztukg ogrodnicza,
ciecia techniczne,

— rany po cieciach zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym typu funaben, dendromal,
Lack balsam itp.

Zabezpieczanie i ochrona krzewdw podczas robot ziemnych, inzynieryjnych i
drogowych

- grupy krzewow do zachowania nalezy wygrodzic,

- nalezy wykona¢ obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego
krzewu lub grupy krzewow (maks. do 2 m),

— deskowanie nalezy zamocowa¢ za pomocg gwozdzi do palikow, wbitych w grunt,
rozmieszczonych, co okoto 1.5 m.

Jezeli krzewy nie sg zbyt stare i zbyt przerosniete, a wykop trwa krotko:

- nalezy podwigza¢ korony lub przycig¢ je w zaleznosci od gatunku i jego wrazliwosci
na ciecia,
- powinno sie zastosowac ekrany zabezpieczajgce system korzeniowy.

Jezeli roslinnosé, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawce, to powinna by¢é ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob
zaakceptowany przez odpowiednie wtadze. Jest to okreslone zaréwno przez ustawe o
ochronie przyrody jak i przez przepisy prawa budowlanego.

7. Sadzenie nowych roslin
Sadzonki roslin powinny spetnia¢é wymagania norm:

PN-87/R-67022 (Materiat szkdtkarski, Ozdobne drzewa i krzewy iglaste ) PN-87/R-
67023 ( Materiat szkotkarski, Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste ) PN-R-67031
( Sadzonki roslin ozdobnych )

Drzewa
Wymagania dotyczgce sadzenia drzew sg nastepujace:

Termin nasadzen

Wskazane jest sadzi¢ drzewa jesienig lub wiosng (pazdziernik — kwiecien) w tym
okresie dopuszczone jest sadzenie rodlin bez bryty korzeniowej (wielko$¢ roslin bez
bryty korzeniowej pozostaje bez zmian), od kwietnia do pazdziernika nalezy sadzi¢
wytgcznie z brytg korzeniowa i w pojemniku. Nasadzenia z brytg korzeniowg mogg byc¢
wykonywane przez caty sezon wegetacyjny, lecz rosliny musza by¢ podlewane w ilosci
co najmniej 40 litrow wody dziennie w okresie pierwszych 3 miesiecy po posadzeniu i
w okresach suszy. Optymalne warunki do sadzenia to chtodne, wilgotne dni.

Przygotowanie terenu

Przygotowanie terenu powinno zosta¢ wykonane przed przywiezieniem roslin na teren,
zawsze moga wydarzyC sie nieprzewidziane sytuacje, ktore przedtuzg wykonywanie
prac. * przygotowanie gruntu Nalezy przygotowaé doty pod drzewa o wymiarach 1,0 x
1,0 x 1,0 m. Po wykopaniu dotka usuwamy z niego wszystkie kamienie, gruz,
zanieczyszczenia i wzruszamy istniejgcy grunt. Do potowy wypetniamy dotek ziemig
urodzajng lub substratem torfowym oraz z dodatkiem hydrozelu®, pozostatg czesé
wypetniamy istniejgcg ziemig. Po wymieszaniu substratu w dotku sadzimy drzewo.
Ziemia urodzajna powinna mie¢ odczyn zgodny z wymaganiami danego gatunku. °
lokalizacja nasadzen
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Lokalizacja nasadzen
Lokalizacje nasadzeh nalezy wyznaczy¢ w terenie, zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

Sposbéb nasadzen

Odlegtosci miedzy nowo posadzonymi drzewami w rzedzie ksztattujg sie od 2,5 — 10 m.
Miedzy drzewami istniejgcymi, a nowoprojektowanymi starano sie¢ w miare mozliwosci
przyjmowac wiekszg odlegtos¢ rzedu 10 m.

Poziom sadzenia

Poziom sadzenia powinien by¢ o okoto 10 cm nizszy od poziomu terenu, a wokot pnia
nalezy pozostawi¢ obnizenie gruntu (mise) zapewniajgce zatrzymanie okoto 50 litréw
wody do podlania. Uszkodzone i ztamane korzenie nalezy przycig¢ przed sadzeniem.
Przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniane
paliki tworzgce tréjndg. Korzenie roslin nalezy zasypywac sypka ziemia, a nastepnie
prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i podla¢ wodg w ilosci co najmniej 40 I.

Sposob przechowywania drzew

Drzewa po przywiezieniu nalezy jak najszybciej posadzi¢. Jesli jest to niemozliwe
nalezy je zadotowac¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym. Bryte korzeniowg nalezy
zabezpieczy¢ przed przemarznieciem i wyschnieciem.

Sposob stabilizacji drzew

Drzewa nalezy stabilizowa¢ za pomocg drewnianych pali. Pale muszg by¢ réwne, o
srednicy min.7 cm i dtugosci dostosowanej do wysokosci sadzonki (potowa palika
powinna by¢ wkopana w ziemie a jego wysokos$¢ powinna siega¢ pod korone drzewa),
zaimpregnowane cisnieniowo, co uchroni je przed szybkg degradacjg i gniciem. Pale
powinny byé umieszczone réwno z trzech stron, w taki sposdb, aby stabilizowaé rosline.
Drzewa nalezy przywigza¢ do palikéw tuz pod korong podwdjnym weztem, szerokg
opaska z tworzywa lub gumy tak, aby nie uszkodzi¢ kory drzewa. Wysokos$¢ wbitych
pali w grunt powinna by¢ réwna wysokos$ci pnia posadzonego drzewa, przy czym nalezy
wbi¢ pal na gteboko$¢ co najmniej potowy diugosci pala.

Zabezpieczanie przed zgryzaniem przez zwierzeta
Zabezpieczenie drzew siatkg poliuretanowg przed zwierzyng - pas siatki wys. 0,8 m,
rozpietej na palikach stuzgcych do stabilizacji drzew

Sciétkowanie

Przygotowang mise nalezy wytozy¢ korg ogrodniczg w promieniu 50 cm od pnia na
grubosc 5 cm (liczgc w stanie luznym) — (ilo$¢ kory ogrodniczej przypadajacej na jedno
drzewo — 4,40 m2; 0,22 m3).

Wielkos¢ ro$lin

Wszystkie drzewa zaréwno formy naturalnej (N) jak i formy piennej (Pa) muszg byc¢
wielkosci okreslonej w projekcie oraz w specyfikacji technicznej. Obwdd pni drzew-
sadzonek powinien miescic sie w przedziale 12 — 14 cm, a korona musi sie ksztattowac
w zalezno$ci od odmiany na wysokosci od 1,8 - 2,2 m. Wszystkie drzewa danej odmiany
muszg mie¢ korone symetryczng zaczynajgcg sie na jednej wysokosci i muszg byc
jednakowej wysokosci.

Gwarancja

Nasadzenia powinny by¢ objete trzy letnim okresem gwarancyjnym, polegajagcym na
podlewaniu, nawozeniu, usuwaniu chwastéw, koszeniu traw, Scidtkowaniu strefy
korzeniowej i wymianie ro$lin wyschnietych.

Krzew
Do nasadzeh wybrano gatunki krzewdw, ktére nie majg specjalnych wymagan, sg

odporne na zanieczyszczenia drogowe oraz zasolenie. Dobrano je odpowiednio do
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warunkéw siedliskowych. Przy sadzeniu krzewow nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na
projektowang infrastrukture podziemng szczegdlnie gazowa. Nad instalacjg gazowa,
nalezy zachowaé strefe 6m nad siecig wysokiego cisnienia, strefe 1m nad siecig
Sredniego i niskiego cisnienia. W przypadku instalacji teletechnicznych, nalezy
zachowacé odstep 40 cm. od skrzynek telekomunikacyjnych innych wyjsé infrastruktury
podziemnej. Zaprojektowane krzewy nalezy sadzi¢ w rozstawie podanej w projekcie.

Termin nasadzen

Wskazane jest sadzi¢ krzewy jesienig lub wiosng (pazdziernik — kwiecien) w tym okresie
dopuszczone jest sadzenie roslin bez bryly korzeniowej, od kwietnia do pazdziernika
mozliwe jest sadzenie krzewow wytgcznie z brytg korzeniowg i w pojemniku, lecz ro$liny
muszg by¢ podlewane w ilosci co najmniej 10 litréw wody dziennie w okresie pierwszych
3 miesiecy po posadzeniu i w okresach suszy. Optymalne warunki do sadzenia to
chtodne, wilgotne dni. Przygotowanie terenu powinno zosta¢ wykonane przed
przywiezieniem roslin na teren, zawsze mogg wydarzy¢ sie nieprzewidziane sytuacje,
ktére przedtuzg wykonywanie prac. Bardzo wazny dla prawidtowego funkcjonowania i
przetrwania jest odpowiedni zaséb wody w czasie okresu zimowego. Jezeli przed
nadejsciem mrozéw byto mato opaddéw atmosferycznych, musimy sami zaopatrzy¢
rosliny w odpowiednig ilos¢ wody. Niskie temperatury powietrza, podobnie jak susza,
wysuszajg ziemie i musimy dostarczy¢ im wody nawet zimowg porg. Najlepiej przy
temperaturach zerowych, bez obawy, ze nocne przymrozki im zaszkodza.

Przygotowanie gruntu

Nalezy przygotowac dotki pod krzewy o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,5 m, zaprawi¢ do
potowy ziemig urodzajng lub substratem torfowym z dodatkiem hydrozelu*, pozostatg
czes¢ wypetniamy istniejgcg ziemiag. Po wymieszaniu substratu w dotku sadzimy
drzewo. Ziemia urodzajna powinna mie¢ odczyn zgodny z wymaganiami danego
gatunku.

Lokalizacja nasadzen
Lokalizacje nasadzeh nalezy wyznaczy¢ w terenie, zgodnie z dokumentacjg
projektowg.

Sposéb nasadzen

Roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie okoto 5 cm giebiej niz rosta w szkoice.
Zbyt gtebokie lub ptytkie posadzenie utrudni jej prawidtowy rozwdj. Uszkodzone i
ztamane korzenie nalezy przycigé¢ przed sadzeniem. Korzenie roslin nalezy zasypywac
sypkg ziemia, a nastepnie dobrze ubic i podla¢ woda.

Sposob przechowywania krzewow

Krzewy po przywiezieniu nalezy jak najszybciej posadzi¢. Jesli jest to niemozliwe nalezy
je zadotowaé w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym. Bryle korzeniowg nalezy
zabezpieczy¢ przed przymarznieciem i wyschnieciem.

Sciétkowanie

Krzewy nalezy wysciétkowaé korg ogrodniczg srednio mielong, pozbawiong patogenéw
na grubo$¢ 5 cm (liczac w stanie luznym) Do wyliczen iloSci kory przyjeta zostata
powierzchnia krzewdw.

WielkoSc ro$lin
Wszystkie krzewy muszg by¢ wielkosci okreslonej w projekcie oraz w specyfikacji
technicznej.

Gwarancja

Nasadzenia powinny by¢ objete trzy letnim okresem gwarancyjnym, polegajgcym na
podlewaniu, nawozeniu, usuwaniu chwastéw, koszeniu traw, Sciétkowaniu strefy
korzeniowej i wymianie roslin wyschnietych. Krzewy i krzewinki nalezy przycina¢ dwa
razy w roku, szczegodlng uwage nalezy zwrdci¢ na pielegnacje ro$lin przy skrzynkach
telekomunikacyjnych i elektrycznych tak, aby zachowaé¢ odlegtos¢ 40 cm od skrzynek
by nie doprowadzi¢ do ich zarosniecia. Krzewy w pasie drogowym nie wymagajg tak
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czestego przycinania. Co 4-5 lat nalezy rosliny silnie przyciac.

Pnacza

Do nasadzen wybrano odmiany pnaczy zalecane do obsadzanie np. ogrodzen, odporne
na szkodliwe warunki $rodowiska, mrozoodporne oraz dostosowane do trudnych
warunkow siedliskowych.

Wymagania dotyczgce sadzenia pngczy sg nastepujgce:

Jako$c¢ sadzonki
Sadzonki pnaczy w pojemnikach lub doniczkach. Kazde pnacze przywigzane do
bambusowego palika. Liczba pedéw — minimum 3 silne pedy.

Pora sadzenia

Pnacza w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caty sezon wegetacyjny. Pngcza sadzone
latem w czasie upatéow systematycznie podlewac. Regularnie podlewa¢ w okresie min.
3 miesiecy od posadzenia i w okresach suszy w ilosci 10 | na sadzonke.

Miejsce sadzenia

Wyznaczamy w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowg. Roslina w miejscu
sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm glebiej jak rosta w szkoice. Zbyt gtebokie lub
ptytkie posadzenie utrudni jej prawidtowy rozwo;.

Przygotowanie gruntu

Teren pod nasadzenia pngczy nalezy starannie przygotowaé. Wykopac doty szerokosci
40x40cm i gtebokosci 40cm. Wymieszac¢ grunt rodzimy z glebg urodzajng w stosunku
11

Sposoéb nasadzen

Sadzonke umiesci¢ tak, aby byla lekko przechylona w strone sciany. Zasypac¢ dét
przygotowang mieszanka ziemi i ubi¢ jg. Uformowac wokét rosliny mise z ziemi i zalaé
woda. Obftozy¢é korg ogrodniczg na grubos¢ 10cm w obrebie misy. Sadzonke na
podporze wspierajgcej umiesci¢ tak, aby byta lekko przechylona w strone Sciany.
Zasypac dot przygotowang mieszanka ziemi i ubi¢ jg. Uformowaé wokoét rodliny mise z
ziemi i zala¢ wodg. Obtozy¢ korg ogrodniczg na grubo$é 10cm w obrebie misy. Sadzimy
2 pngcza na mb. Sposob sadzenia pnaczy przy ekranach akustycznych na siatkach z
linki nierdzewnej, zostat przedstawiony na rysunkach 3.1-3.6. Przedmiar oraz
specyfikacja dotyczacy siatki na pngcza znajduje sie w przedmiarze ekranéw
akustycznych.

Rosliny okrywowe

W projekcie zastosowano gatunki roslin okrywowych do sadzenia w trudnych
warunkach siedliskowych, bezposrednio przy ulicach o duzym natezeniu ruchu, a takze
rosliny okrywowe preferujgce potcien i cien. Wymagania dotyczace sadzenia sg
nastepujgce:

Jakos¢ sadzonki - Sadzonki roslin okrywowych powinny by¢ réwnomiernie
rozkrzewione, silne, zdrowe i prawidtowo oznaczone. Wysokos¢ rosliny minimum 20-25
cm, sadzonki w pojemnikach P@13.

Termin nasadzen - Rosliny okrywowe w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caty okres
wegetacyjny. Rosliny sadzone w okresie letnim w czasie silnych upatéw systematycznie
podlewac.

Lokalizacja nasadzen - Wyznaczamy w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektows.

Przygotowanie gruntu - Teren przeznaczony pod rosliny okrywowe powinien by¢
catkowicie pozbawiony chwastéw trwatych oraz oczyszczony z gruzu i duzych kamieni.
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Ziemie przekopac na gtebokosc¢ ok. 30cm i wymieszaé grunt rodzimy z ziemig urodzajna
w stosunku 1:1.

Sposbdb nasadzen - Roslina w miejscu sadzenia powinna by¢ sadzona na takg sama
gtebokos¢ na jakiej rosta w szkétce lub okoto 1cm gtebiej. Rosliny z tej samej odmiany
powinny by¢ sadzone w tej samej rozstawie, dostosowanej do sity wzrostu.

Sciéikowanie - Po posadzeniu rosliny powinny by¢ podlane i wys$cidtkowane.
Sciotkowac grubo zmielong korg sosnowg pozbawiong patogendéw na grubos¢ 10 cm
(liczac w stanie luznym).

Zaktadanie trawnikow

Przygotowanie gruntu powinno polega¢ na rozscieleniu warstwy gruntu urodzajnego
(humusu) o grubosci nie mniejszej niz 10 cm. Przed przystgpieniem do humusowania
grunt podtoza nalezy wzruszy¢ na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, tak aby uczyni¢ go
wodno- i powietrzno-przepuszczalnym. Rozscielonej warstwy humusu nie nalezy
zageszczac i nie nalezy po niej jezdzi¢ sprzetem mechanicznym. Siew traw powinien
nastgpi¢ bezposrednio po rozscieleniu humusu. Powierzchnie humusu przed obsianiem
nalezy przygotowaé przez odpowiednie wyréwnanie oraz zagrabienie lub zbronowanie.
Swiezy obsiew nalezy delikatnie zagrabi¢ (na gteboko$¢ do 1 cm), a nastepnie
uwatowac lub udeptac.

Trawniki na terenie ptaskim, nalezy zatozy¢ przez siew mieszanek traw do gruntu,
uprzednio przygotowanego (3 kg nasion na 100 m2).

Nalezy zastosowa¢ uprawe mechanicznej na z nawozeniem nawozem diugo
rozktadajgcym sie.

Do obsiewu nalezy uzy¢ standardowej mieszanki traw przeznaczonej na stanowiska
bardzo suche lub sporzadzi¢ mieszanke o nastepujgcym sktadzie:

- kostrzewa owcza (Festuca ovina) 50%

- kostrzewa czerwona (Festuca rubra) 30%

- zycica trwata (Lolium perenne) 10%

- stoktosa prosta (Bromus erectus) 5%

- klosownica pierzasta (Brachypodium pinnatum) 5%

8. Whnioski koncowe

Informacje szczegdtowe o lokalizacji wycinek i nasadzen zawarto w opracowaniach
wykonawczych.

Projekt renowacji obszaréw zielonych poprzez nasadzenia drzew i krzewéw oraz
odgrodzenie drdg zielenig izolacyjng wedtug osobnego opracowania.

9. Drzewai krzewy do nasadzenia

Nasadzenia uzupetniajgce drzew oraz nasadzenia zieleni niskiej ujeto w projekcie
zagospodarowania terenu. Nasadzenia zostaty zaprojektowane z uwzglednieniem
uwarunkowan siedliskowych, ksztattowania architektury krajobrazu, ochrony zabytkéw,
oraz wymogéw bezpieczenstwa i warunkéw technicznych.

Nowe nasadzenia drzew i krzewdw nalezy objgé, co najmniej trzyletnia gwarancjg
pielegnacyjng polegajagcg na odpowiednim $cidtkowaniu strefy korzeniowej,
podlewaniu, nawozeniu, usuwaniu chwastéw i koszeniu traw.

Wyklucza sie rowniez uzywanie torfu naturalnego przy nawozeniu zaprojektowanych
nasadzen.
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Do nowych nasadzen wybrano gatunki roslin odpornych na zanieczyszczenia,
mrozoodporne, dostosowane do warunkéw gruntowo-wodnych oraz prawidtowo
wkomponowane w istniejgcy krajobraz miejski.

Nasadzenia zgodnie z tabelg w czesci Il opracowania (p.13 Szczegdtowe informacje
dotyczace projektowanych elementéw).

Szczegoly lokalizacji wskazano na projekcie zagospodarowania.

Uwaga dla wykonawcow:

- Zamowione gatunki nalezy sadzi¢ w porach sadzenia oraz zgodnie z instrukcjg zakupu sadzonek
- Glebe pod nasadzenia nalezy uzyzni¢ przed wykonaniem nasadzen zgodnie z instrukcjg zakupu
sadzonek

- Zabrania sie stosowania sadzonek nie certyfikowanych

- Nadrzedng instrukcjg dla wykonawcy jest projekt gospodarki zielenig. W przypadku sprzecznosci
wobec przygotowanej dokumentacji oraz instrukcji sadzonek obowigzujgcym dokumentem jest
Projekt Gospodarki Zielenia.

- Wykonawca udziela min. 5 letniej gwarancji na wykonane nasadzenia.

- Stosowanie rozwigzan zamiennych moze byé wykonane tylko w przypadku pisemnej zgody
projektanta zieleni odpowiedzialnego za przygotowanie projektu.

- Nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan zamiennych, nie uzgodnionych z projektantem zieleni
odpowiedzialnym za przygotowanie projektu.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za opieke nad nasadzeniami w ciggu min. 3 miesigecy od czasu
wykonanie lub ( 3 miesiecy w okresie wiosennym, jezeli nasadzenia byly wykonywane jesienig )

Opracowanie:

Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW

w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczen
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CZESC VI
INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Rozdziat |
1. Podstawa prawna

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 06.02.2003 r. z pozn. zm.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
(Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

Przepisy ogoine;

1.1 zagospodarowanie terenu budowy - rozumie sie przez to
rozmieszczenie, zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej na
terenie budowy maszyn i innych urzgdzen technicznych, skfadowisk
materiatow i konstrukcji budowlanych, drog kotowych i pieszych, sieci
rurociggéw i przewoddéw instalacji oraz obiektdw, pomieszczen i
urzadzen administracyjnych, socjalnych i sanitarnych z uwzglednieniem
warunkéw usytuowania i uzytkowania istniejgcych i projektowanych
obiektéw;

1.2. plan BIOZ — rozumie sie przez to plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256);

1.3. strefa niebezpieczna — rozumie sie przez to miejsca na terenie budowy
w ktérym wystepujg zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzi;

1.4. instrukcja bezpiecznego wykonania robét budowlanych — rozumie
sie przez to sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym
z wykonaniem robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. poz. 290 z pdézn. zmianami) oraz sposéb postepowania w
przypadku wystgpienia tych zagrozen;

2. Opracowany projekt budowlany pn. Roboty budowlane przebudowa nawierzchni
pieszych i kotowych, przebudowa miejsc postojowych, budowa parkingéw
rowerowych, przebudowa odwodnienia powierzchni z przebudowg studzienek, remont,
przebudowa i budowa nowych elementéw: sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z
przebudowg przytgczy, sieci energetycznych wraz z przebudowg os$wietlenia, budowa
2 szt. hydrantéw nadziemnych, budowa fontanny, remont istniejacych oraz montaz
nowych elementéw matej architektury pn.: ,,Rewitalizacja zabytkowego centrum
miasta w Miechowie”

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.
290 z p6zn. zmianami)

4. Przepisy dotyczgce ochrony przeciwpozarowe.
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Sporzgdzona ocena wykonanych robét budowlanych prowadzi do zmniejszenia ryzyka
zawodowego i likwidacji lub ograniczenia wystepujgcych zagrozen wypadkowych
podczas wykonywanych robét budowlano — montazowych na terenie placu budowy.

Rozdziat Il

Podstawowe czynnosci przed rozpoczeciem organizacji placu budowy sg nastepujgce;

1. Plac budowy zostanie sprawdzony przed rozpoczeciem robét budowlano -
montazowych przez komisje zlozong z kierownika budowy i inspektora BHP. Ocena
zostanie wpisana do Dziennika Budowy.

2. Roboty budowlano — montazowe bedg prowadzone w bezpieczny sposob, okreslony
w przepisach, zasadach i instrukcjach stanowiskowych BHP i PPoz.

3. Dla poszczegdlnych stanowisk roboczych w zaleznosci od rodzaju wykonywanego
zawodu sg opracowane instrukcje BHP i p. poz. Dorazne szkolenie stanowiskowe w
zakresie BHP i PPoz. Zostanie przeprowadzone przed rozpoczeciem robot
budowlanych.

4. Pracownicy wyznaczeni do realizacji zadania inwestycyjnego zostang wyposazeni we
wiasciwe ubrania robocze, odpowiednie buty (gumowe), okrycie przeciwdeszczowe,
nakrycie gtowy i rekawice oraz kaski ochronne.

5. Miejsca posadowienia tymczasowych budynkéw magazynowych (sktadane =z
gotowych segmentéw stalowych) lub barakéw wraz z urzgdzeniami higieniczno —
sanitarnymi, kontenerami socjalno — bytowymi dla zatogi i kierownictwa, utozenie i
montaz ogrodzenia z gotowych elementéw konstrukcji stalowej i siatki, bram
wjazdowych dla pojazdéw mechanicznych oraz wyznaczone przejscia dla pieszych
powinny by¢ oznakowane.

6. Parking dla postoju samochodéw osobowych, ciezarowych zostanie wytyczony w
trakcie organizacji placu budowy.

7. Droga dojazdowa bedzie zlokalizowana od strony drogi gminnej na plac budowy po
utwardzonej nawierzchni (asfaltowej) i by¢ oznakowane zgodnie z przepisami o ruchu
na drogach publicznych.

8. Szybkosé¢ jazdy samochoddw ciezarowych na terenie placu budowy czy pobliskich ulic
—do 10 km/h.

9. Na ogrodzeniu placu budowy zostang zamieszczone tablice ostrzegawcze; ,Wstep na
teren placu budowy osobom postronnym surowo wzbroniony”

10. Strefy niebezpieczne na budowie bedg ogrodzone poreczami lub zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

11. Na zewnatrz ogrodzenia zostanie ustawiona tablica informacyjna o rodzaju budowy,
nadzorze, itp.

12. Oczyszczenie catego terenu budowy ze zbednych materiatéw, przedmiotéw i innych
elementéw nastepowac bedzie po kazdym dniu pracy.

13. Podczas realizowania zadania jak wyzej nalezy przestrzegaé porzadku i tadu oraz

stosowac sie do zasad i wytycznych obowigzujacych przy réznych dziataniach na
budowie, szczegdlnie z zakresu ochrony pracy i ppoz.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Przestrzegaé okreslonych zasad pietrzenia i uktadania materiatdw sypkich i
ksztattowych.

Zapewni¢, aby na budowie byty stosowane tylko bezpieczne podesty, rusztowania,
pomosty, drabiny i schody.

Na terenie samej budowy zostang umieszczone napisy o zakazie przebywania w
strefach dziatania maszyn budowlanych, itp.

Wszystkie urzgdzenia transportowe i dzwigowe beda obstugiwane tylko przez
pracownikow odpowiednio przeszkolonych, posiadajgcych wtasciwe upowaznienie lub
uprawnienie.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do bezpiecznego realizowania powierzone;j
pracy zwrdcic sie do wtasciwych fachowcdw poszczegdlnych branz lub bezposrednio
do swojego przetozonego o wytyczne do dalszego postepowania.

Przy telefonach koniecznie umiesci¢ numery wszystkich waznych instytucji, takich jak;
straz pozarna, pogotowie ratunkowe, policja, itp.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych i montazowych pracownicy
zostang przeszkoleni w zakresie obowigzujgcego instruktazu stanowiskowego
dotyczacego zagadnien BHP w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Na terenie placu budowy istnieje obowigzek uzywania srodkéw ochrony indywidualne;j
takich jak kaski ochronne (obowigzek ten majg osoby przybywajgce na plac budowy,
tj. pracownicy, dozér techniczny, podwykonawcy i goscie).

Pracownicy budowlano — montazowi ukonczyli w zakresie BHP szkolenia podstawowe
i okresowe zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia znajdowac sie powinny w aktach
osobowych kazdego pracownika na terenie budowy).

Zgodnie z obowigzujagcym Kodeksem Pracy, pracownicy budowlano — montazowi
zostali zaznajomieni z wystepujacym ryzykiem zawodowym na stanowiskach pracy.
Fakt zapoznania pracownika z zagadnieniami stanowisk pracy dokumentuje
zaswiadczenie podpisane przez pracownika osobiscie (zaswiadczenie w aktach
osobowych poszczegdlnych pracownikéw na terenie budowy).

Pracownicy zatrudnieni na terenie placu budowy przy robotach budowlano —
montazowych posiadajg aktualne uprawnienia do obstugi maszyn i sprzetu
budowlanego (zaswiadczenie znajdowa¢ sie powinno w aktach osobowych
pracownika na terenie budowy).

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlano — montazowych i rozbiérkowych
posiadajg aktualne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do wykonywania okreslonej
pracy bez przeciwwskazan (zaswiadczenie powinno znajdowal sie w aktach
osobowych pracownika na terenie budowy).

Rownolegle przeprowadzone sg dla pracownikéw takze szkolenia teoretyczne i
praktyczne w zakresie postugiwania sie sprzetem ppoz. na terenie placu budowy.

Bezposredni nadzér nad BHP na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio; kierownik

budowy, mistrzowie przy wspoétudziale koordynatora ds. BHP, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

Rozdziat Ill

Czynnos$ci zakazane na terenie budowy.
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Na terenie budowy zabrania sie przede wszystkim;

1. Chodzenia po $wiezo postawionych zadaszeniach ochronnych, stropach,
murach, itp.

2. Zezwalania na ustawienie na budowie rusztowan niezgodnie z zasadami i
przepisami.

3. uzywania do budowy rusztowan, pomostow itp. materiatéw
niepetnowartosciowych, zniszczonych i niewtasciwych.

4. Dopuszczania do przecigzenia rusztowan zbyt duzg iloscig sktadowanych
tam materiatow.

5. Tolerowania zrzucania materiatbw czy przedmiotdw 2z wysokosci,
szczegolnie jesli miejsce zrzutu nie zostato przedtem zabezpieczone i
oznakowane.

6. Usuwania r6znego rodzaju zabezpieczen czy oznakowanh.

7. Zezwalania na skladowanie materiatow na brzegach rusztowan czy wykopow
oraz w sposob nieprawidtowy o ile chodzi o ich pietrzenie i zabezpieczenie.

8. Tolerowania, aby w strefy niebezpieczne byty niezabezpieczone lub nie
oznakowane.

Elementarne czynnosci po zakonczeniu pracy na terenie placu budowy.

1. Po zakonczeniu pracy w danym kolejnym dniu zabezpieczy¢ wszystkie
uzywane maszyny i urzgdzenia przed ich ewentualnym uruchomieniem przez
osoby niepowotane.

Przeprowadzi¢ kontrole ogrodzenia budowy pod wzgledem trwatosci i
zabezpieczenia mienia.

Sprawdzi¢ czy na placu budowy nie pozostaty osoby niepowotane.
szanowac¢ wyposazenie placu budowy wtasciwie je wykorzystujgc.

Na biezaco likwidowac okreslone zagrozenia powstajgce na placu budowy.
W miare mozliwosci zapewni¢ catodobowy nadzér poprzez strézowanie
placu budowy.

n

o gk w

Rozdziat IV

Plac budowy;

1.

Wskazania elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére mogg stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi opracowano w ocenie gtéwnej robot
budowlanych i Srodkach zmniejszajacych ryzyko w zaleznosci od etapow realizacji
wykonywanych prac budowlano — montazowych.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét stosownie do
rodzaju zagrozen to;

- tablice i znaki informacyjne (przy robotach ziemnych i
wysokosciowych)
- tasmy ostrzegawcze

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét budowlanych nie bedg narazeni
na dziatanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w
szczegolnosci takich jak;

- halas

- wibracje

- zapylenie

- oswietlenie

- natezenie i stezenie wartosci dopuszczalnych

Atelier architektury Radostaw Zubrycki

89



Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych na terenie placu budowy sg nastepujgce;

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot budowlanych pracownikom zostaje
udzielony instruktaz w zakresie BHP w ilosci 16 godzin zgodnie z opracowanym
harmonogramem i instrukcjami BHP obowigzujgcy na poszczegélnych
stanowiskach pracy (zaswiadczenie o ukonczeniu instruktazu stanowiskowego
znajduje sie w aktach osobowych pracownika z wiasnorecznym podpisem
potwierdzajgcym fakt ukonczenia szkolenia).

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych DTR.

- spycharko —koparka

- betoniarka

- zageszczarki z napedem spalinowym do utwardzania gruntu
- samochody samowyladowcze

- elektronarzedzia

- mioty mechaniczne

- wyciggi budowlane

Dokumentacja DTR znajduje sie w biurze kierownika budowy.

8. Roboty budowlane — wybrane zagadnienia wykonywane na terenie placu budowy
z zastosowaniem BHP.

- prace na wysoko$ciach
Obowigzkiem nadzoru przy prowadzeniu prac na wysokosciach jest;

- prowadzenie robét Scisle wedtug dokumentaciji technologiczno —
organizacyjnej obiektu,

- przestrzeganie przepisow i zasad bezpieczenstwa przy pracach
na wysokosciach zgodnie z instrukcjg montazu, normami oraz
0golnymi i szczegotowymi przepisami BHP,

- wyznaczenie stref niebezpiecznych przy budynkach i na placu
budowy oraz znakowanie ich znakami ostrzegawczymi,

- dokonywanie kontroli stanowisk pracy ja wysokosciach a
zwtaszcza prawidtowosci usytuowania i zamocowania urzadzen
zabezpieczajacych,

- wyposazenie pracownikbw w odziez, sprzet ochrony
indywidualnej oraz przeszkolenie ich w zakresie postugiwania sie
przydzielonymi $rodkami ochrony indywidualnej a przede
wszystkim sprzetem chronigcym przed upadkiem z wysokosci,

9. Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy na wysokosci

- przy wykonywaniu robét na wysokosci powyzej 2 m, stanowiska
pracy nalezy zabezpieczyé barierkg sktadajgcg sie z deski
kraweznikowej o wys. 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej
na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzenn pomiedzy deskag
kraweznikowg a poreczg nalezy wypemi¢ czesciowo Ilub
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catkowicie w sposéb zabezpieczajgcy pracownika przed
upadkiem z wysokosci.

- Jezeli roboty wykonywane sg przejsciowo lub ich charakter
uniemozliwia zastosowanie zabezpieczenia w barierke ochronng
nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenia pracownikéw
przed upadkiem z wysokosci, np. stosowac szelki bezpieczenstwa
wspotpracujgce z aparatem bezpieczenstwa lub innym
amortyzujgcym sprzetem.

10. Rusztowania budowlane powinny;

- posiada¢ pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla
zatrudnionych oraz do skfadowania narzedzi i niezbedne;j ilosci
materiatow,

- posiada¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych
obcigzen,

- zapewni¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do
stanowisk pracy,

- stwarzac¢ mozliwo$¢ wykonywania pracy w pozycji niepowodujgcej
nadmiernego wysitku

a) rusztowanie typowe powinno by¢ wykonane zgodnie z wymogami normy,
b) rusztowanie nietypowe powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem,

c) rusztowanie inwentaryzowane powinno by¢ zaopatrzone w atest wytwoérni
a ich montaz powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta

10.1 Podstawowe zasady bezpiecznej pracy na rusztowaniach.

Do pracy na rusztowaniu wolno przystapi¢ dopiero po komisyjnym
odbiorze przez nadzér techniczny budowy, potwierdzony zapisem
w dzienniku budowy.

- po burzy, ulewach, opadach $niegu oraz po dtuzszej przerwie w
uzytkowaniu na rusztowaniach mozna pracowa¢ dopiero po
kontroli technicznej, powinna ona obejmowac stan konstrukc;ji
rusztowan i podestéw roboczych,

- sprawdzaé codziennie przed rozpoczeciem pracy ogoélny stan
rusztowania, zwtaszcza pomostéw i barierek ochronnych oraz
ciggébw komunikacyjnych, stwierdzone usterki usunac,

- przy wznoszeniu i rozbidérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng i ogrodzi¢ jg poreczami lub deskami ochronnymi,
strefa taka powinna mie¢ szeroko$¢ wynoszgcg co najmniej 1/10
wysokosci rusztowania, jednak nie mniej niz 6 m,

- piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy
utrzymac w czystosci a w okresie zimy oczyszczac ze $niegu,

- jednoczesna praca na dwéch poziomach roboczych znajdujgcych
sie w jednym pionie jest dozwolona pod warunkiem zastosowania
odpowiedniego  zabezpieczenia, np. szczelnego daszku
ochronnego,

- rusztowania powinny by¢é sprawdzane a ponadto po silnym
wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych
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dtuzszych niz 10 dni. Podtoze gruntowe (grunt, konstrukcja, itp.)
na ktorych ustawia sie rusztowanie powinno zapewniaé jego
stabilno$¢ mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw waod
opadowych

rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadaé
instalacje odgromowa,

rusztowanie na koztach nalezy stosowaé zgodnie z wymaganymi
normami, opieranie koztéw na cegtach i innych materiatach lub
przedmiotach jest zabronione,

11. Zagrozenia wypadkowe przy pracach na drabinach.

Najczestszymi przyczynami wypadkdéw przy pracy na drabinach
$3;

niewfasciwy dobor drabiny do rodzaju pracy,

wchodzenie na drabiny bez jej sprawdzenia,
niezabezpieczenie drabiny ustawionej na sliskiej powierzchni,
wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej,
niewtasciwe wnoszenie i postugiwanie sie narzedziami na
drabinie,

sieganie i wychylanie sie na boki,

praca na drabinie podczas silnego wiatru i w czasie burzy,
uzywanie drabiny na chwiejnych podstawach,

niedbate przenoszenie drabiny,

uzywanie uszkodzonej drabiny

Sposréd réznych typdw drabin najczesciej uzywane sg drabiny przystawne

i rozstawne. O

tym jakiego typu nalezy uzy¢ drabine decyduje rodzaj pracy oraz

warunki w jakich ma by¢ ona wykonana.

12. Prace na drabinach.
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Przy pracach wykonywanych z drabiny narzedzia nalezy
przechowywaé w specjalnej torbie, futerale lub skrzynce
narzedziowej. Skrzynke narzedziowg nalezy zawiesza na
drabinie miedzy ostatnimi lub przedostatnimi szczeblami tak aby
nie przeszkadzata pracujgcemu w swobodnym wykonywaniu
ruchéw. Torbe natomiast przewieszac przez ramie. Szczegotowe
wymagania w zakresie przystosowania drabiny do mozliwosci
stosowania przy okreslonych pracach zawiera DTR wystawiona
przez producenta. Dozwolone jest wykonywanie robot
malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4m od posadzki.

Zabronione jest - wnoszenie lub znoszenie po drabinach
przedmiotdw, ktérych ciezar jest wiekszy niz 20 kg (przedmioty
takie nalezy ciggna¢ lub opuszcza¢ na linie przesuwajacej sie
przez krgzek linowy zawieszony na oddzielnej konstrukciji).
Kftadzenie narzedzi na drabinie w miejscach z ktérych mogg one
upasc¢ na znajdujgcych sie na dole pracownikow.

Wykonywanie z drabiny nastepujgcych prac - roboty malarskie,
roboty murarskie i tynkarskie, prace zwigzane z montazem i
demontazem urzgdzen, prace zwigzane z przebiegiem instalacji,
prace wymagajgce uzycia narzedzi udarowych lub innych
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powodujgcych drgania, prace ciesielskie na wysokos$ci powyzej
3m.

13. Podstawowe zasady uzytkowania narzedzi recznych na budowie.

- narzedzia reczne powinny by¢ dostosowane do wykonywanej
pracy,

- uszkodzone narzedzia nalezy niezwtocznie wycofa¢ z uzytku,

- narzedzia do pracy udarowej (motki, przecinaki, przebijaki) nie
mogg posiadaé uszkodzonych i ostrych krawedzi w miejscach
trzymania ich reka, peknie¢, zadziorow itp., krotszej rekojesci niz
15cm.

Kliny, przecinaki lub przebijaki stosowane do przecinania lub
przebijania elementéw metalowych lub rozbijania konstrukcji
budowlanej powinny mie¢ uchwyty nie krétsze niz 70 cm.

Zabronione jest

- uzywanie narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych
normom i warunkom technicznym,

- stosowanie kluczy nie dostosowanych rozmiarem do wielkosci
nakretek, wyrobionych lub peknietych,

- dopasowywanie rozwartosci szczek klucza do wymiaru nakretki
za pomocg wkretaka, podktadek,

- przedtuzanie dlugosci klucza réznymi przedtuzaczami (np. rurami,
drgzkami, itp.)

- uzywanie przecinaka z rozbitg gtéwka,

- uzywanie pilnika bez trzonka lub z obluzowanym trzonkiem,

14. Zagrozenia na stanowiskach pracy i sposoby ochrony przed
zagrozeniami.

a) do zagrozen na stanowisku pracy blacharzy, dekarzy naleza;

- zagrozenia zwigzane z elementami wirujgcymi i luznymi,

- zagrozenia zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi,

- zagrozenia zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi materiatow
(ostre krawedzie, sliskie powierzchnie)

b) czynniki ucigzliwe

- praca w zmiennych warunkach mikroklimatycznych
i klimatycznych,
- obcigzenie rgk i nog,

c) sposoby ochrony przed zagrozeniami przy robotach dekarskich
i blacharskich,

- posiadanie znajomosci instrukcji bezpieczenstwa pracy
obstugiwanych urzadzen,

- stosowanie tylko ostrych witasciwych dla danej obrébki narzedzi,

- dopuszczenie do pracy tylko pracownikéw o odpowiednich
kwalifikacjach, stanie zdrowia i przeszkolonych w zakresie BHP

15. Zagrozenia na stanowiskach pracy. Ochrona przed zagrozeniami.
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Przyktady zagrozenia czynnikami fizycznymi na stanowiskach
posadzkarzy, bitumiarzy czy brukarzy i robotnikéw drogowych.

- niewystarczajgce oswietlenie stanowiska pracy,

- wystepujgcy niekorzystny mikroklimat,

- wibracje np. maszyn i urzgdzen,

- zapylenie, np. przy wycinaniu, szczotkowaniu nawierzchni itp.

- hatas- wiekszos¢ maszyn i urzadzen emituje ponadnormatywny
hatas,

Ochrona przed opisanymi zagrozeniami polega na;
- stosowaniu instrukcji technologicznych, bezpieczenstwa
pozarowego i BHP,
- bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw i zasad bezpiecznej i
higienicznej pracy,
16. Zagrozenia na stanowisku pracy i sposoby ochrony przed zagrozeniami.

Sprzet ochrony osobistej.

Spawacz gazowy;

Podczas prac spawacz narazony jest na rézne czynniki niebezpieczne
oraz szkodliwe czynniki fizyczne i chemiczne z ktérych najwieksze to;

- czynniki powodujgce oparzenia (gorgce odpryski metali, ptomien
acetylenowo — tlenowy, rozgrzane przedmioty spawane, itp.)

- promieniowanie optyczne (podczerwien nadfiolet),

- pyly zawierajgce krzemionke,

- zwigzki chemiczne (rézne gazy, tlenki azotu, tlenki wegla a takze
inne w zaleznosci od rodzaju spawanego metalu oraz znaczne
ilosci pytu)

W zwigzku z tym spawacz gazowy musi by¢ zaopatrzony
w odpowiednig odziez ochronng, buty oraz sprzet ochrony osobiste;.

- ostona wioséw (np. beret, czapka)

- ostona oczu (np. okulary ochronne z réznymi filtrami w zaleznosci
od wydatku acetylenu)

- ostona rak (skérzane rekawice spawalnicze)

- ostona tulowia (trzewiki z bezpieczng sprzaczkg ze skoéry
termoodpornej lub getry termoodporne)

- ostona uktadu oddechowego (pétmaski filtrujgce, typu P1)

W przypadku pracy spawacza gazowego dodatkowo w innych niz
normalne warunkach (np. prace na wysokosciach) nalezy do
dodatkowo wyposazyé w sprzet ochronny gwarantujgcy bezpieczng
prace w tych warunkach.

Spawacz elektryczny.

Podczas spawania elektrycznego spawacz narazony jest miedzy
innymi na;

pyly i gazy spawalnicze,
promieniowanie jonizujgce,
promieniowanie widzialne,
promieniowanie ultrafioletowe
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- promieniowanie podczerwone,

- wymuszona pozycja ciata,

- porazenie prgdem elektrycznym,
- halas

Do zabezpieczenia spawacza  elektrycznego, szczegdlnie

spawajgcego tukiem elektrycznym nalezy stosowaé — wentylacje
ogolne i wentylacje miejscowe (urzadzenia odsysajgce)

17.Zagrozenia na stanowisku pracy kierowcow wézka, maszyn jezdnych i
sposoby ochrony przed zagrozeniami.

Kierowca woézka podczas pracy narazony jest na rozne czynniki
niebezpieczne oraz szkodliwe czynniki fizyczne i chemiczne.

Czynniki niebezpieczne.

- brak utwardzonej powierzchni drég i sktadowisk,

- zly stan nawierzchni (dziury, koleiny, itp.),

- brak odpowiedniego o$wietlenia pomieszczen, sktadowisk, itp.

- nieprzestrzeganie przepisow przez uzytkownikow droég,

- przecigzenie wozkow (w tym takze doczepianie przyczep do
wozkow nie dostosowanych do tego celu),

- niewfasciwe utozenie materiatow,

- przewozenie o0s6b na wbzkach Ilub przyczepach nie
przystosowanych do tego celu,

- brak nadzoru nad czynnosciami zaktadu, podnoszenia, itp.

- niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym
(prowadzenie prac przy instalacji elektrycznej woézka przez osoby
nieupowaznione)

- zagrozenie elementami ostrymi i wystajgcymi, ruchomymi
i luznymi oraz innymi zwigzanymi z wiasciwo$ciami
fizykochemicznymi fadunku,

- zagrozenie pozarem lub wybuchem przy przewozie materiatéw
niebezpiecznych,

Czynniki chemiczne.

- niebezpieczenstwo zatrucia spalinami lub oparami paliwa,
- materiaty pedne i smary (etylina, nafta, olej napedowy, oleje
silnikowe i smary)

W zwigzku z powyzszym zagrozeniem kierowca wozka powinien;

- przestrzegaé obowigzkowych przepiséw i zasad ruchu na drogach
wewnetrznych i publicznych,

- stosowac¢ srodki ochrony osobistej (kask ochronny, rekawice
ochronne, okulary ochronne, odziez ochronng przed kontaktem z
kwasem, ochronniki stuchu)

Betoniarz zbrojarz.

Przy wykonywaniu pracy na stanowisku pracy betoniarza i zbrojarza
nalezy pamietaé o nastepujgcych zagrozeniach.

Czynniki niebezpieczne;

- zagrozenia zwigzane z elementami wirujgcymi i luznymi,
- zagrozenia zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi,
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- zagrozenia zwigzane z przemieszczeniem sie sprzetu i ludzi,

- zagrozenia zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi materiatu
(ostre krawedzie, $liskie powierzchnie, itp.)

- zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym (nieodpowiednia
instalacja elektryczna urzgdzen mechanicznych,

- zagrozenie poparzeniem, np. wapnem,

Sposoby ochrony przed zagrozeniami przy pracach betoniarskich
i zbrojarskich.

- posiadanie znajomosci instrukcji bezpieczenstwa pracy
obstugiwanych urzadzen,

- stosowanie sprawnych i wtasciwych narzedzi,

- stosowanie wtasciwego oswietlenia stanowiska pracy zgodnie
Z przepisami,

- zapobieganie pyleniu poprzez stosowanie, np. zbiornikéw wraz
z dozownikami na materiaty pylgce (cement, wapno),

- dopuszczanie do pracy pracownikbw o odpowiednich
kwalifikacjach, stanie zdrowia i przeszkolonych w zakresie
bezpiecznych metod pracy,

- stosowanie sie do wymaganych przez przetozonego polecen
i wskazdéwek w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

Kopacz ziemny.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy zapoznaé sie z projektem
technicznym organizaciji robét, ktére powinny okresla¢ miedzy innymi;

- sposob prowadzenia rob6t (reczny, mechaniczny),

- sposéb zabezpieczenia skarp wykopow (rozkop, deskowania,
Scianki szczelne),

- trasy urzgdzeh podziemnych a w szczegdlnosci kabli
elektrycznych, telefonicznych, przewodéw gazowych,

- kategorie gruntu, poziom wod gruntowych i sposéb odwodnienia
wykopéw,

Ponadto kierownik lub majster przed przystgpieniem do robot
powinien oméwi¢ z brygadzistg trasy urzgdzen podziemnych i
oznakowac je wyraznie na terenie prowadzonych robét oraz okreslié
bezpieczng ich odlegto$¢ od wykopu w poziomie i pionie i zapewnic
fachowy nadzér techniczny.

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopdw.
Do wykopéw nie wolno;
wchodzi¢ i wychodzi¢ po rozporach,
- wchodzi¢ po stwierdzeniu, ze w ciggu nocy lub po deszczu
obluzowaly sie rozpory,
- rozbiera¢ deskowan bez nadzoru majstra lub wykwalifikowanego
brygadzisty i zgody kierownika budowy,
Przy robotach ziemnych majster i brygadzista majg obowigzek;
- obracaé wtasciwe narzedzia i sprawdzac ich stan techniczny,
- odpowiednio rozmiesci¢ zabezpieczenie scian wykopow,

- instruowaé pracownia o bezpiecznych metodach pracy,
- nadzorowac przestrzeganie przez robotnikéw przepiséw BHP,
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Kierownik powinien dokonywaé¢ kontroli  konstrukcji  stanu
bezpieczenstwa wykopow i zabezpieczen oraz ocenia¢ zgodnosé
prowadzenia robot z dokumentacja techniczna.

18. Stan techniczny maszyn i urzadzen.

Maszyny i urzgdzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy
zmianie obstugi bedg sprawdzane na terenie placu budowy pod
wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym bedg kontrolowane zgodnie
z instrukcjami producenta przez elektromontera posiadajgcego
odpowiednie aktualne uprawnienia SEP. Wyniki kontroli zostang
wprowadzone do kartoteki indywidualnej kazdego narzedzia i bedag
przechowywane na terenie budowy.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i
naprawg instalacji urzgdzen elektrycznych bedg wykonywane przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przenosne rozdzielnie budowlane pradu elekirycznego 220/380V
znajdujgce sie na terenie budowy bedg zabezpieczone przed dostepem
0s6b nieupowaznionych do tego. Rozdzielnie o ktérych mowa bedg
usytuowane w odlegtosci wiekszej niz 50 m od odbiornikéw energii. W
przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych réznopradowych nalezy
sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

19. Sposdb przechowywania i przemieszczania materiatdw budowlanych na
terenie budowy.

Na terenie budowy zostang wyznaczone miejsca do sktadowania
materiatéw i wyrobéw budowlanych. Miejsca te bedg znajdowac¢ sie na
utwardzonym podiozu wraz z mozliwoscig odprowadzenia wdd
deszczowych.

Materiaty drobne utozone do wysokosci nieprzekraczalnej 1,70m.

- blacha stalowa (paczki) warstwy,

- cement (worki), warstwy,

- drewno okraglaki, stosy,

- kruszywo (luzem) stosy,

- Piasek (luzem), stosy,

- Tiuczen kamienny i ceglany (luzem),
- Papa (zwoje), pionowe ustawienie,

- Pustakii cegta, kozty,

W warstwach podano rodzaj opakowania a za nawiasem sposob
sktadowania
20. Ochrona ppoz.

Pracownicy zatrudnieni na terenie placu budowy posiadajg aktualne
przeszkolenie w zakresie ochrony Przeciwpozarowe;.

Ppoz. na placu budowy;
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- drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisow
techniczno — budowlanych oraz przepiséw przeciwpozarowych,

- teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia
pozaru oraz w zaleznodci od potrzeb w system sygnalizaciji
pozarowej. Dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i
sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy
fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujgcych sie
na terenie budowy w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych ludzi,

- sprzet do gaszenia pozaru bedzie regularnie sprawdzany.
Konserwacja odbywaC sie bedzie zgodnie z wymaganiami
producentéw wedtug przepisdw przeciwpozarowych,

- ilos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinna by¢ zgodna z
wymaganiami w tym zakresie przepisami przeciwpozarowymi,

21.Czynniki szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia wystepujgce przy robotach
budowlanych i rozbiérkowych.

Czynniki niebezpieczne;

- zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi maszyn, (brak
oston),

- zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wirujgcymi,

- zagrozenie zwigzane z transportem materiatow budowlanych

- zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu i ludzi,

- zagrozenie zwigzane z wilasciwosciami fizycznymi materiatu
(ostre krawedzie, Sliskie i chropowate powierzchnie, itp.),

- zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym, nieodpowiednia
instalacja elektryczna,

- zagrozenia oparzenia (gorgce odpryski metalu, ptomien
acetylenowo — tlenowy, rozgrzane przedmioty spawane, itp.),

- zagrozenie pozarowe i wybuchowe,

Czynniki fizyczne;

- nieprawidiowe oswietlenie,

- hatas,

- wibracje,

- pyt przemystowy (cement, pyt wapienny, piasek, pyt drzewny, itp.)
- promieniowanie optyczne (podczerwien, nadfioletowe i widzialne)

Czynniki chemiczne.

- zwigzki chemiczne stosowane w budownictwie,
- gazy spawalnicze, tj. tlenki azotu, tlenek wegla i inne),
- inne substancje chemiczne,

Czynniki uciazliwe.

- praca w zmiennych warunkach klimatycznych
i mikroklimatycznych,

- duze obcigzenie rgk i nog,

- wymuszona pozycja ciata,

- praca na wysokosci,

- praca w zagtebieniach,

- praca w zbiornikach,

22. Sposoby ochrony przed zagrozeniami wystepujgcymi na budowie.
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Zapobieganie zagrozeniom chorobowym poprzez.

- stosowanie technologii oraz maszyn i urzgdzen nieemitujgcych
pyly, hatas,

- przygotowanie surowcéw i materiatow, ktérych transportowanie,
mieszanie i dozowanie powodujg pylenie poza placem budowy na
stanowiskach hermetyzowanych i wyposazonych w wentylacje
miejscowq lub ogding,

- stosowanie srodkéw ochrony zbiorowej, tj. wentylacji miejscowej i
ogolnej,

Zapobieganie zagrozeniom wypadkowym poprzez.

- posiadanie instrukcji bezpiecznej obstugi posiadanych maszyn i
urzadzen,

- zaznajomienie pracownikéw z instrukcjami bezpiecznej obstugi
maszyn i urzgdzen,

- stosowanych sprawnych technicznie maszyn i urzadzen,

- stosowanie sprawnych i wkasciwych narzedzi,

- stosowanie wlasciwego oswietlenia stanowisk pracy zgodnie z
przepisami i normami,

- dopuszczenie do pracy tylko pracownikow o odpowiednich
kwalifikacjach, stanie zdrowia i przeszkolonych w zakresie
bezpiecznych metod pracy,

- stosowanie sie do wydawanych przez przetozonego polecen i
wskazoéwek w zakresie BHP,

- stosowanie zasad bezpiecznej pracy przy poszczegdlnych
urzadzeniach,

- stosowanie wymaganego sprzetu ochrony indywidualnej, odziezy
i obuwia roboczego,

23. Srodki ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazeniem prgdem
elektrycznym, upadkiem z wysoko$ci, oparzeniem, wibracjg, hatasem
oraz innymi szkodliwymi i niebezpiecznymi czynnikami na budowie,
powinni by¢ zaopatrzeni w srodki ochrony indywidualnej. Wybor
wlasciwego sprzetu oraz zakres jego stosowania powinien byc¢
uzalezniony od rodzaju robét a takze od stopnia zagrozenia zdrowia i
zycia na stanowisku pracy.

Przy pracach budowlano — montazowych i rozbiérkowych w
zaleznosci od wystepujgcych zagrozen i czynnikéw szkodliwych dla
Ssrodowiska pracy nalezy stosowac¢ nastepujgce ochrony osobiste;

- odziez chronigcag przed nadmiernym zabrudzeniem,

- obuwie robocze,

- ostony rgk (rekawice chronigce przed ostrymi, chropowatymi,
szorstkimi, $liskimi i gorgcymi elementami lub skérzane rekawice),

- ostona tutowia (skérzany fartuch spawalniczy),

- ostony nég (trzewiki lub getry spawalnicze),

- ostony gornych drog oddechowych (maski, pétmaski, itp.) jezel
praca odbywa sie przy przekroczeniu NDS pytow,

- ochrony stuchu (wkfadki przeciwhatasowe, nauszniki i hetmy
przeciwhatasowe), przy przekroczeniu hatasu NDS,

- sprzet chronigcy przed upadkiem 2z wysokosci tj. szelki
bezpieczenstwa w potfgczeniu z linkg mocujgcg do uchwytu a
czesto takze z urzadzeniem samohamownym (tzn. aparatem
bezpieczenstwa) lub amortyzatorem witdkienniczym, gdy nie jest
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mozliwe stosowanie innych srodkéw ochrony przed upadkiem z
wysokosci,

- ochrona oczu (okulary, przytbice, itp.) przed odpryskami i pytem
chemicznie aktywnym,

Pracownicy budowlani otrzymujg srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze z obowigzujacg w firmie wykonawczej zasada.
Fakt przydziatu wymienionego sprzetu pracownik odnotowuje na tzw.
kartotece indywidualnej przydziatu srodkéw ochrony.

Rozdziat VvV

Obowiazujace instrukcje i zasady BHP na terenie budowy.

Kierownik budowy przy wspoétudziale koordynatora ds. BHP przeprowadzajg
szkolenie pracownikobw na terenie placu budowy w zakresie wykonywania i
znajomosci obowigzujgcych nizej wymienionych instrukcji BHP.

©CoNoOALWNE

18.

19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.

Instrukcja BHP obowigzujgca wszystkich pracownikéw.
Ratowanie oséb porazonych prgdem.

Instrukcja BHP przy recznym przewozeniu ciezarow.
Instrukcja BHP dla obstugi elektrowyciggow.

Instrukcja BHP przy postugiwaniu sie elektronarzedziami.
Instrukcja BHP przy obstudze pit tarczowych do drewna.
Instrukcja BHP eksploatacji urzadzen napedowych.
Instrukcja BHP dla operatora sprzetu ciezkiego.
Instrukcja BHP przy wykonywaniu robot drogowych.

. Instrukcja BHP dla operatora zurawia (dzwigu)

. Instrukcja BHP dla operatora tadowarki.

. Instrukcja BHP dla operatora koparki.

. Instrukcja BHP kierowcy.

. Instrukcja BHP dla ciecia (palenia) gazowego.

. Instrukcja BHP dla spawacza elektrycznego.

. Instrukcja BHP przy spawaniu gazowym.

. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego w pomieszczeniach biurowych i

magazynowych.

Instrukcja  bezpieczenstwa pozarowego pomieszczen magazynowych
przeznaczonych do sktadowania materiatow.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla pomieszczeh magazynowych
Instrukcja uzytkowania przenosnych gasnic i agregatéw proszkowych
Instrukcja BHP dla pracownikéw ukfadajgcych papy izolacyjne

Zasady BHP przy obstudze zespotu prgdotwdrczego z zasilaniem spalinowym
Ogdlna instrukcja zasad bezpieczenstwa eksploatacji urzadzen i instalacji
elektrycznych.

Instrukcja BHP przy obstudze butli z gazem ptynnym

Instrukcja BHP dla montera sieci wod. kan.i c. o.

Instrukcja BHP na stanowisku murarza i tynkarza

Instrukcja BHP na stanowisku malarza budowlanego

Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac posadzkarskich

Instrukcja BHP przy pracach szklarskich

Instrukcja BHP dla robotnikdw terendw zielonych

Instrukcja BHP przy pracach porzgdkowo — gospodarczych

Instrukcja BHP przy recznym wykonywaniu wykopéw

Instrukcja BHP na stanowisku zbrojarza

Instrukcja BHP przy obstudze betoniarki

Instrukcja obstugi i konserwacji ubijakéw i nawijakéw ptyt wibracyjnych do
zageszczania piasku

Instrukcja BHP przy pracach na wysokos$ciach

Instrukcja BHP przy pracach na rusztowaniach

Atelier architektury Radostaw Zubrycki

100



38. Instrukcja BHP postepowania w sytuacjach awaryjnych, ugrzezniecia
samochodu
39. Zasady BHP podczas obstugi maszyn budowlanych na terenie placu budowy
40. Instrukcja BHP na stanowisku $lusarza robét budowlanych
41. Instrukcja BHP obstugi betoniarki samojezdnej na terenie budowy
42. Instrukcja BHP przy obstudze szlifierki dwutarczowej
43. Instrukcja Stanowiskowa BHP dla Zzurawia samojezdnego na podwoziu
samochodowym
44, Instrukcja o ochronie p. poz. dla pracownikéw nowoprzyjetych i zatrudnionych
na state
45, Instrukcja BHP dla obstugi samochodu ciezarowego i ciezarowo — osobowego
46. Instrukcja dla kierowcow wozkdw jezdnych z podnosnikiem
47. Instrukcja stanowiskowa BHP obstugi pistoletu do wstrzeliwania kotkdw
48. Instrukcja BHP przy robotach ziemnych w warunkach zimowych
49. Instrukcja stanowiskowa BHP podczas wykonywania robét izolacyjnych
50. Instrukcja stanowiskowa BHP przy robotach wodociggowych
51. Instrukcja stanowiskowa BHP przy wykonywaniu prac posadzkarskich
52. Instrukcja stanowiskowa BHP podczas wykonywania robét blacharskich
53. Instrukcja BHP dla malarzy
54. Instrukcja BHP przy uzyciu sprzetu z napedem elektrycznym do robét
wykonczeniowych
55. Instrukcja BHP przy robotach rozbiérkowych na placu budowy
- narzedzia pracy, reczne
- gwintownice i gwintowniki
- wielokrgzki, rolki i zabki
- liny stalowe badania okresowe
- liny widkienne- badania okresowe
- transport indywidualny reczny
- transport zespolony reczny
- transport samochodowy
- magazynowanie materiatéw
56. Butle z gazem sprezonym (tlen, acetylen)
57. Tryb postepowania przy natrafieniu na materiaty wybuchowe w czasie robét
ziemnych
58. pierwsza pomoc sanitarna na placu budowy
59. Instrukcja BHP organizacji pracy na placu budowy

Rozdziat VI

W planie BIOZ nie ujeto czesci rysunkowej, jest on integralng czescig opracowania
projektowego.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na;

- czyta¢ plan zagospodarowania

- zwrdci¢ uwage na czynniki moggce stwarza¢ zagrozenie

- rozmieszczenie  urzadzen  przeciwpozarowych wraz @z
parametrami poboru mediéw i punktem czerpalnym, zaworami
odcinajgcymi i drogg dojazdu,

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki pierwszej
pomocy)

- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i
zewnetrznych stref ochronnych wynikajgcych 2z przepisow
odrebnych takich jak strefy magazynowania i sktadowania
materiatow i wyrobdw, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego

- przedstawienie rozwigzan ukladéw komunikacyjnych, transportu
na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu

- lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych i biurowych
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Rozdziat ViI

1. Charakterystyka inwestycji

Teren zabytkowego centrum miasta Miechowa. Zabudowa gtéwnie pierzejowa o funkgiji
typowej dla zabudowy $rédmiescia - mieszana funkcja mieszkalno-ustugowa oraz
administracyjno — kulturowa. Plac centralny ograniczony komunikacjg kotowg oraz niska
zabudowg ustugowg. Wiekszo$¢ zabudowy o wysokosci 2-3 kondygnacji - typowej dla
Srodmiejskiej przestrzeni, miejscami wzniesionej do 4 kondygnacji.

Elementy istniejgce zagospodarowania 0 szczegdlnym znaczeniu historycznym:

- pomnik na rynku

- pomnik partyzantéw ziemi miechowskiej

- bazylika grobu bozego

- obiekty znajdujgce sie na terenie obszaru opracowania, wpisane do rejestru zabytkéw
nieruchomych:

Zespot kosciota i klasztoru bozogrobcéw

Patac Opacki ob. Sad Rejonowy

Kamienica, pl. Kosciuszki 7

Kamienica, Rynek 17

Dom, Rynek 3

Dom, Rynek 7

Dom, Rynek 8

Dom, Rynek 10

Dom, Rynek 11

Dom, Rynek 12

Dom, Rynek 13

Inne istniejgce elementy zagospodarowania zabytkowego centrum miasta:

- wiejski dom towarowy ,Ktos”

- zielen miejska pielegnowana — teren biologicznie czynny

- place, chodniki i inne utwardzenia w tym ciagi komunikacji kotowej

- mata architektura: fawki, oswietlenie, inne

- schody terenowe

- inne obiekty budowlane nie ujete w wykazie, stanowigce zabudowe zabytkowego centrum
miasta

Potozenie inwestyciji:

Dz. nr ewid.: 1571, 1674, 1699/1, 1699/2, 1700/1, 1700/2, 1701, 1702, 1706/1, 1706/2,
1709/10, 1709/15, 1716/2, 1717/3, 1715/5, 1720/2, 1721/1, 1795, 3074/2, 3075, 3077, 3078,
3079, obreb Miasto Miechow, Miechow, Gmina Miechéw, Powiat Miechowski, wojewddztwo
Matopolskie.
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2. Zakres opracowania dla catego zamierzenia budowlanego:

Dziatki objete opracowaniem stanowig zabytkowe centrum miasta Miechowa.

Projekt zaktada wykonanie rob6t budowlanych towarzyszacych dla poszczegdlinych zadan.

ZESTAWIENIE ROBOTBUDOWLANYCH OBJETYCH OPRACOWANIEM

LP. SET:FL?ZI.;.F SYMBOL ELEMENT ZA GOSPODA ROWA NIA

1 1 MAWIERZCHMLA 2 PEYT 2 KAMIENIA NATURALNE GO

2 ﬁ é 2 MAWIERZCHMLA Z KOSTEI GRANITOWE) W KOLORZE CIEMNOSZARYM

] .Z (o] 3 MAWIERZCHMLA Z KOS TKI GRANITOWEL W KOLORZE JASNOSZARYM
I § g 4 MAWIERZCHMLA Z KOSTKI BETONOWE] W KOLORZE CIEMNOSZARYM

5 A (11] E 5 MAWIERZCHMLA 2 KOS TKI BETONOWEL W KOLORZE JASNOSZARYM
s | 6 MAWIERZCHMLA ASFALTOWA
ER E 7 AW IERZCHMLA - TRAWMNIK

g d 8 MAWIERZCHMLA - 0EROD SENSORYCINY - ROSLINY OZD0BNE
o | N 9 MASADZEMIA DRZEW | KRZEWOW

10 10  |SCHODY TERENOWE

11 11  |EL. MALEJARCH. -LAWKA

12 12  |EL. MALEJARCH. -LAWKA [ PODOPORKA DLA 0S08 NEPELNOSPRAWN YCH

13 13  |EL. MALEJARCH. - FONTANMA

14 g 14  |EL. MALEJARCH. -KOSZ NA SMIECI
E g 415  |EL. MALEJARCH. - STOUAK MA ROWERY

18 = 16  |EL. MALEJARCH. - OSEONA MA DRZEWD

17 B E 17  |EL. MALEJARCH. - ZDRGOJ ULICZNY ! POIDELKO
m 2 48  |EL. MALEJARCH. - SIEDZISKA TYR |

19 g 19  |EL. MALEJARCH. - SIEDZISKA TYP 11

20 20 |EL. MALEJARCH. - SIEDZISKA OREWNIANE
121 | 21 |EL. MALEJARGCH. - PUNKT WIDOKOWY/ SIEDZISKA

22 22 |EL. MALEJARCH. - WIATA SMIETNIKOWA
22 | 23 |EL. MALEJARCH. - SEUPK| DROC OWE

24 24 |PRZEBUDOWA SIECI | PRZYLACIY INFRASTRUKTURY ELEK TROEMERGET YCZNEJ
25 | 25  |PRZYLACZE LAMPY MIEJSKIE
E % 26 |LAMPA MIEJSKA

27 O uw 27  |PRZYLACZE LAMPY DROGOWE]

28 ﬂ EI 28 |LAMPA DROGOWA

28 f_( E 29 |PRIZVELACZE REFLEKTORA LEDOWEGD

30 C 2 FE 30 |REFLEKTORLEDOWY
57 | —_ ﬁ 31 |LAMPA SOLARNA
52 | 8 d 32  |PUNKT SOLARNY

33 7] 33  |PRZVLACZE FONTANNY
M| 34 |DEMONTAZ ISTNIEJACEGC OHABLOWANIA
|35 | 35 |PRZEBUDOWA ZLACZA KABLOWEGD

36 36 |PRZEBUDOWA SIEC! WODOCIAGOWE] WOKOL PIERZE| RYNKJ GLOWNERD
: a7 ;Eﬁiﬁn;:guslem WODOCIASOWE] WRAZ Z PREYEACZAMI - UL, MIECHOWITY NA QDCINKU 00 RYNKU DO
. ﬁ a3 ;H;:g:;n;gﬁ;}:g;LDLDLDE:,S;WEJ WRAZ Z PRZFLACZAM - ULICA JAGIELLOMSKA MA OOCINKU 00 RYMKU
3 | . = 39 |PRZEBUDOWA PRIYEACZA WODOCIACOWECD DO BUDY NKU "KEQS"

40 = EE 40  |PRZEBUDOWA PRIVELACIA WODOCIAGOWERD DO POLNOCNE] PIERZEI RYMKU - SEGMEMNT SRODKOWY
o | D % % 41 |PRZEBUDCWA STUDONI Z WEZLEM WODCCIAGOWY M
4z | — < 42 |MOMTAZ HYDRANTOW Z PRIVEACIEM
E 8 ©w 43  |PREYEACZE WOOY DO FOMTANNY

44 w 44  |PRZYELACZE KANALIZACI FOMNTANMNY
45 | 45 |PRZYELACZE WODY DO ZDROJU ULICZMEG O | POIDEEKA
4z | 46 |PRZYELACZE KANALIZAC ZDRCU ULICZNEGD ! POIDELKA

47 47  |PRZEBUDOWA CZERPNI
4z | " E 48  |PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGD POMMIKA W RYNEL
20 | = B E 49  |PRZEBUDOWA ISTNIEJACE GO POMMIKA NA PLACU TADEUSZA KOSCIUSZK
E g % § 50  |PRZEBUDOWA MURKU OPOROWEGD PRZY UL JANOW GORNY
57 | E g ™ 'n_: 51 |PRZEBUDCWA SCHODOW Z MURKIEM OF OROWYM (RYNEK /UL, MIECHOWITY)

52 W = | 52 |PRZEBUDCWA SCHODOW Z MURKIEM OPCROWY M (PIERZE L& POEUDNICWA RYMNKU)
53 | E E é 53 |PRZEBUDOWA SCHODOW Z MURKIEM OPOROWYM (RYMEK /UL RACEAWICKA)

54 o= I'z" 54  |PRZEBUDOWA SCHODOW Z MURKIEM OPCOROWYM (PIERZE JA POLMNOCHA RYNKL)
55 55 |PRZEBUDOWA ISTNIEJACE ] RAMPY WJAZDOWEJ
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3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren zabytkowego centrum miasta Miechowa. Zabudowa gidéwnie pierzejowa o funkcji
typowej dla zabudowy $rédmiescia - mieszana funkcja mieszkalno-ustugowa oraz
administracyjno — kulturowa. Plac centralny ograniczony komunikacjg kotowg oraz niskg
zabudowg ustugowg. Wiekszo$¢ zabudowy o wysokosci 2-3 kondygnacji - typowej dla
Srodmiejskiej przestrzeni, miejscami wzniesionej do 4 kondygnaciji.

Elementy istniejgce zagospodarowania o0 szczegdlnym znaczeniu historycznym
- pomnik na rynku
- pomnik partyzantéw ziemi miechowskiej
- bazylika grobu bozego
- obiekty znajdujgce sie na terenie obszaru opracowania, wpisane do rejestru zabytkéw
nieruchomych:
e Zespot kosciofa i klasztoru bozogrobcow
Patac Opacki ob. Sad Rejonowy
Kamienica, pl. Kosciuszki 7
Kamienica, Rynek 17
Dom, Rynek 3
Dom, Rynek 7
Dom, Rynek 8
Dom, Rynek 10
Dom, Rynek 11
Dom, Rynek 12
Dom, Rynek 13

Inne istniejgce elementy zagospodarowania zabytkowego centrum miasta:

- wiejski dom towarowy ,Ktos”

- zieleh miejska pielegnowana — teren biologicznie czynny

- place, chodniki i inne utwardzenia w tym ciggi komunikacji kotowej

- mafa architektura: tawki, oswietlenie, inne

- schody terenowe

- inne obiekty budowlane nie ujete w wykazie, stanowigce zabudowe zabytkowego centrum
miasta

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Skarpy — zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

5. Zagrozenia w czasie wykonywania robé6t budowlanych

* roboty ziemne — obsuniecie skarpy wykopu,

» roboty budowlano-montazowe — mozliwo$¢ upadku (prace na wysokosciach i w wykopach),
zabezpieczenia drog komunikacyjnych

» roboty betonowe — nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania mieszankg betonowa, jezeli
wystepuje

* roboty ciesielskie — mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach), prace ze s$rodkami
chemicznymi (impregnacja ogniochronna i owadobojcza elementéw drewnianych)

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw oraz zapobiegania niebezpieczenstwom.

kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu ,BIOZ”,
roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajgcej uprawnienia,

e przed przystgpieniem do robét ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzic¢
wstepne szkolenie dla pracownikéw zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.,
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e przed dopuszczeniem pracownikéw do robot zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ ich w
odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy, rekawice
ochronne) z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazéw mechanicznych,
porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub
innych szkodliwych czynnikdw i zagrozeh zwigzanych z wykonywang praca. Nalezy
stosowac przewidziane przy robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne. Urzadzenia
powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty

e w czasie trwania robot codziennie przeprowadzaé¢ dla osob zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy oméwi¢ sposdb prowadzenia robdt,
wystepujgce i mogace wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen

e nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykaz numeréw
telefonéw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki oraz srodkow i urzgdzen przeciwpozarowych,

e na budowie powinny znajdowac¢ sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze)

¢ nalezy wykonac¢ i oznakowac drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd do wozu
strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wyjazdéw nie wolno zastawiaé, a tym
bardziej wykorzystywaé na cele sktadowania.

Opracowanie:

Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
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CZESC VI
OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Podstawy prawne opracowania obszaru oddziatywania inwestycji:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. 2012 poz. 647 z p6zn. zm.);

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn.
Zmianami)

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1161 z
poézn. zm.);

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 460 z
poézn. zm.);

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422 z
pbézn. zm.);

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
1999, nr 43 poz.430 z pézn. zm. );

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z p6zn. zmianami)

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 151, poz. 987)

9. Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ obiekty budowlane nie bedgce budynkami, stuzace
obronnosci panstwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z p6zn. zmianami)

10.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2007 r., Nr 86, poz. 579

11.Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie
(Dz. U.z 2014 ., poz. 81)

12.Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)

13.Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z p6zn. zmianami)

14.Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie
przepiséw techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 z pézn.
zmianami)

15.Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430)

16.Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)
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17.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi przesytowe
dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie (Dz.
U.z 2014 r., poz. 1853)

18.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)

19.Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 132, poz. 1479 z pézn. zmianami)

20.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisow
techniczno - budowlanych dotyczgcych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z pdzn.
Zmianami)

21.Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst jedn. Dz. U. 2011
nr 118 poz. 687 z p6zn. zmianami)

22.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie
okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52,
poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych

23.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

24.Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozéw zagtady (Dz. U.
Nr 41, poz. 412 z p6zn. zmianami)

25.Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz.
1689 z p6zn. zmianami)

26.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegétowych zasad
tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokot obiektu jgdrowego ze wskazaniem
ograniczen w jego uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2
ustawy Prawo atomowe

27.Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizacje obiektu jgdrowego,
przypadkoéw wykluczajgcych mozliwoS¢ uznania terenu za spetniajgcy wymogi lokalizacji
obiektu jadrowego oraz w sprawie wymagan dotyczgcych raportu lokalizacyjnego dla obiektu
jadrowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1025)

28.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
Zmianami)

29.Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami)

30.Zatgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pézn.
zmianami)

31.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkciji, transporcie wewngtrzzaktadowym oraz
obrocie materiatéw wybuchowych, w tym wyrobdéw pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163,
poz. 1577 z pdzn. zmianami)

32.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21)

33.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984)

34.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw
(Dz. U. z 2013 r., poz. 523)

35.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny
odpowiadaé poszczegdlne typy skladowisk odpadéw (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na
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podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa obowigzujgca
do dnia 23 stycznia 2013 r.

36.Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)

37.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

38.Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z p6zn.
zm.)

39.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkdéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzgdzania i utrzymywania zaston odsniezanych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. z2014
r., poz. 1227)

40.Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1446)

41.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

42 .Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2013 poz. 687 ze zm.)

1. Teren wyznaczony i przedmiot inwestycji

Teren opracowania obejmuje dziatki o nr ewidencyjnych: 1571, 1674, 1699/1, 1699/2, 1700/1,
1700/2, 1701, 1702, 1706/1, 1706/2, 1709/10, 1709/15, 1716/2, 1717/3, 1715/5, 1720/2, 1721/1,
1795, 3074/2, 3075, 3077, 3078, 3079, obreb Miasto Miechéw, Miechéw, Gmina Miechow, Powiat
Miechowski, wojewddztwo Matopolskie.

Przedmiot inwestycji:

Roboty budowlane: przebudowa nawierzchni pieszych i kotowych, przebudowa miejsc
postojowych, przebudowa nawierzchni utwardzonych i biologicznie czynnych, przebudowa
odwodnienia powierzchni z przebudowg studzienek, przebudowa elementéw sieci: wodno-
kanalizacyjnych wraz z przebudowg przytgczy, energetycznych wraz z przebudowg oswietlenia o
mocy nie wiekszej niz 1kV, budowa 2 szt. hydrantéw nadziemnych, odbudowa fontanny w rynku,
przebudowa istniejgcych oraz montaz nowych elementdéw matej architektury pn.: ,,Rewitalizacja
zabytkowego centrum miasta w Miechowie ”

2. Otoczenie inwestycji
Teren zabytkowego centrum miasta Miechowa jest otoczony zabudowag $rodmiejskg o

zréznicowanej funkcji: obiekty mieszkaniowe, ustugowe, administracyjne i kulturowe oraz
mieszane.

3. Przepisy odrebne

Analizie poddano akty prawne podane w wyszczegdlnieniu podstaw prawnych.

Na podstawie przeprowadzonej szczego6towej analizie aktéw prawnych stwierdza sie, ze
inwestycja pn.: Roboty budowlane: przebudowa nawierzchni pieszych i kotowych,
przebudowa miejsc postojowych, przebudowa nawierzchni utwardzonych i biologicznie
czynnych, przebudowa odwodnienia powierzchni z przebudowg studzienek, przebudowa
elementow sieci: wodno-kanalizacyjnych wraz z przebudowg przytgczy, energetycznych wraz z
przebudowg oswietlenia 0 mocy nie wiekszej niz 1kV, budowa 2 szt. hydrantéw nadziemnych,
odbudowa fontanny w rynku, przebudowa istniejgcych oraz montaz nowych elementéw matej
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architektury pn.: ,,Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta w Miechowie ” nie narusza
przepiséw odrebnych.

4. Ograniczenie

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza sie, ze prace budowlane na terenie
zabytkowego srédmiescia sg zgodne ze Studium Uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego, tj.

- Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Miechow — przyjete
Uchwata nr XVI11/179/2000 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 21 czerwca 2000 r.

- Zmiana Studium uwarunkowan i kierunkédw zagospodarowania przestrzennego gminy
i miasta Miechéw przyjeta uchwatg Nr XXXVII/559/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28
maja 2014 r.

Dla terenu inwestycji nie ma obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Projektowane prace nie wymagajg decyzji o warunkach zabudowy.

5. Zagospodarowanie

Teren zabytkowego centrum miasta Miechowa. Zabudowa gtéwnie pierzejowa o funkciji
typowej dla zabudowy s$rédmiescia - mieszana funkcja mieszkalno-ustugowa oraz
administracyjno — kulturowa. Plac centralny ograniczony komunikacjg kotowg oraz niskg
zabudowg ustugowa. Wiekszos¢ zabudowy o wysokosci 2-3 kondygnacji - typowej dla
srédmiejskiej przestrzeni, miejscami wzniesionej do 4 kondygnaciji.

Elementy istniejgce zagospodarowania o szczegdélnym znaczeniu historycznym
- pomnik na rynku
- pomnik partyzantéw ziemi miechowskiej
- bazylika grobu bozego
- obiekty znajdujgce sie na terenie obszaru opracowania, wpisane do rejestru zabytkéw
nieruchomych:
e  Zespot kosciofa i klasztoru bozogrobcow
Patac Opacki ob. Sad Rejonowy
Kamienica, pl. Kosciuszki 7
Kamienica, Rynek 17
Dom, Rynek 3
Dom, Rynek 7
Dom, Rynek 8
Dom, Rynek 10
Dom, Rynek 11
Dom, Rynek 12
Dom, Rynek 13

Inne istniejgce elementy zagospodarowania zabytkowego centrum miasta:

- wiejski dom towarowy ,Ktos”

- zielen miejska pielegnowana — teren biologicznie czynny

- place, chodniki i inne utwardzenia w tym ciagi komunikacji kotowej

- mata architektura: tawki, oswietlenie, inne

- schody terenowe

- inne obiekty budowlane nie ujete w wykazie, stanowigce zabudowe zabytkowego centrum
miasta
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miasta

Projektowane prace budowlane w ramach rewitalizacji zabytkowego centrum
Miechowa:
ZESTAWIENIE ROBOTBUDOWLANYCH OBJETYCH OPRACOWANIEM

LP. SB":&?ZIAJ SYMBOL ELEMENT ZA GOSPODA ROWA NIA

1 1 MAWIERZCHNMIA Z PLYT Z KAMIENLA NATURALNE GO

2 ﬁ E 2 MAWIERZCHNIA Z KOS TKI GRANITOWE] W KOLORZE CIEMMOSZARY M

3 .Z o 3 MAWIE RZCHNIA Z KOS TKI GRANITGWE] W KOLORZE JASNOS ZARYM
I é g 4  [NAWIERZCHNIA Z KOS TKI BETONMOWEJ W KOLORZE ClIEMNOSZARYM
15 | A (11] E 5 NAWIERZCHNIA Z KOS TKI BETONOWE ) W KOLORZE JASNOSZARYM

[ [ NAWIE RZCHNIA ASFALTOWA
I E 7 MAWIERZCHNMLA - TRAWNIK
Ea d 8 MAWIERZCHNIA - GGRO0 SENSORYCZMY - ROSLINY OZDOENE

] N 9 MASADZENIA DRZEW | KRZEW W

10 10  |SCHOOY TERENOWE
77| 41 |EL. MALEJARCH. -LAWKA
E 12  |EL. MALEJARCH. -LAWKA | FODPORKA DLA 3SOE MIEPELNOSFRAWNYCH

13 13  |EL. MALEJARCH. - FOMTANMA
74| % 14  |EL. MALEJ ARCH. -KOSZ NA SMIECI
E g 156  |EL. MALEJARCH. - STOJAK NA ROWERY

106 = 16  |EL. MALEJARCH. - DSEOMA NA DRZEWO
7 | B E 17 |EL. MALEJARCH. - ZDRGJ ULICZNY ( POIDELKO
75 | 2 18  |EL. MALEJARCH. - SIEDZISKA TYP |
E S 19  [EL. MALEJARCH. - SIEDZISKA TYR 1|

F: 20 |EL. MALEJ ARCH. - 5IEDZ KA DREWNIANE
z 21 [EL. MALEJARCH. - PUMKT WIDOKOWY ! SIEDZISKA

22 22 |EL. MALEJ ARCH. - WIATA SMIETNIKOWA
25 | 23 |EL. MALEJ ARCH. - SEUPKI DROGOWE

24 24 |PRZEBUDOWA SIECI | PREYLACTY INFRASTRUKTURY ELEKTROENERZETYCZMEY
25 | 25  |PRZYLACZE LAMPY MIEJSKIE]
26 | LI 26  |LAMPA MIEJSKA
27 | 3 L 27  |PRZYLACZE LAMPY DROGOWE]
; ﬂ P%I 28  |LAMPA DROGOWA

29 I=E E 29  |PRZYLACZE REFLEKTORA LEDOWEGC

30 C % ,n_: 30 |REFLEKTORLEDOWY
31 | E ﬁ 31 |LAMPA SOLARNA
E E d 32  |PUNKT SOLARNY

33 w 33  |PRIYLACZE FONTANNY
24 | 34  |DEMONTAZ ISTMIEJACEG O OKABLOWANIA
I35 | 35 |PRZEEUDOWA TLACZA KABLOWEGD
36 36 |PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAG OWEJ WOKOE PIERZEI RYNKU GEOWNES O
; a7  |[PREZEBUDCVIA SIEC] WODOCIAS OWES WRAZ Z PRIVLACZAM! - UL. MECHGWITY NA GOCINKU 0D RYNKU 0O
BUDYMKU SADU

; ﬁ a8 ;T:::;Dgﬁ{i:jil;LDLDIII.:I‘%I;S&WEJ WRAZ Z PRZYEACZAMI - ULICA JAGIELLONSKA MA DOCIMKU 00 RYMKU
50 | 2 % 39 |PRZEBUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGD DO BUDYNKU "KEOS"
o | — E(: 40 |PRZEBUDOWA PRIYEACZA WODOCIAGOWEGD DO POLNOCNE J PIERZEI RYNKU - SEGMENT SRODKOWY
[ | D % = 41 |PRZEEUDOWA STUDNIZ WEZFEM WODOCIAGOWYM
ez | E % 42 |MONTAZ HYDRANTOW Z PRIYLACIEM
s | 8 w 43  |PREZYLACZE WODY DO FON TANNY

4 Wy 44  |PRZYLACZE KANALIZACI FONTAMNY
25 | 45  |PRZYLACZE WODY DO ZDRCJU ULICZMEGD | POIDELKA
e | 46 |PRZYLACZE KANALIZACJ ZDRCGJU UL CZNEGD | FOIDELKA

a7 47  |PRZEBUDOWA CZERPNI
m - E 48 |PRZEBUDOWA ISTNIE JACEGD POMNIKA W RYMNKL
40 | = B E 49  |PRZEBUDOWA ISTMIE JACEGD FOMNIKA NA PLACU TADEUSZA KOSCIUSZKI
E g % § 50  |PRZEEUDOWA MURKU CPOROWEGD PRZY UL JANGW GORNY
|57 | E g w E 51 |PRZEEUDOWA SCHODOW Z MURKIEM OP OROWYM (RYNEK /UL MIECHOWITY)

52 W Z U»| 52 [PRZEBUDOWA SCHODOW Z MURKIEM OPOROWYM (PIERZE A POEUDNICWA RYNKU)
53 | E ; é 53 |PRZEBUDOWA SCHODOW Z MURKIEM OP OROWYM (RYNEK / UL FRACEAWICKA)
54 | o = "z" 54 |PRZEEUDOWA SCHODOW Z MURKIEM OPOROWYM (PIERZE JA POENDCNA RYNKU)
55 | 55 |PRZEBUDOWA ISTNIEJACE] RAMPY Vil AZ DOWE J

Projekt zaktada wykonanie robot budowlanych towarzyszacych dla poszczegdinych zadan.
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6. Zabudowa terenu
6a. Analiza projektowanych obiektow

Inwestycja polega na przebudowie nawierzchni pieszych i kotowych, przebudowie miejsc
postojowych, budowie parkingdbw rowerowych, przebudowie odwodnienia powierzchni z
przebudowg studzienek, remoncie, przebudowie i budowie nowych elementéw: sieci wodno-
kanalizacyjnych wraz z przebudowa przytaczy, sieci energetycznych oraz z przebudowg
oswietlenia, budowie 2 szt. hydrantéw nadziemnych, budowie fontanny, remoncie istniejgcych
oraz montazu nowych elementéw matej architektury w ramach Rewitalizacji zabytkowego
centrum miasta Miechowa.

Analiza przestaniania:

Na podstawie §13.1 Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie stwierdza sie spetnienie wymagan dotyczgcych nieprzestaniania terenow
zabudowanych i niezabudowanych w otoczeniu projektowanej inwestycji. Inwestycja jest
zgodna z obowigzujgcym studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania
przestrzennego.

Analiza zacienienia:

Na podstawie §40 i §60 Warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie stwierdza sie spetnienie wymagan dotyczacych niezacieniania terenéw
zabudowanych w otoczeniu projektowanej inwestycji. Inwestycja jest zgodna z obowigzujgcym
studium uwarunkowarn i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego.

Projektowane prace nie obejmuja zmian obiektéw kubaturowych, nie maja wiec wptywu
na zmiane stanu istniejgcego w zakresie przestaniania i zacienienia.

6b. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

Na podstawie analizy projektu w zakresie aktow prawnych zwigzanych okresla si¢ zgodnos¢:
- w zakresie usytuowania projektowanych obiektéw budowlanych

- w zakresie zapewnienia miejsc postojowych

- w zakresie lokalizacji zieleni

- w zakresie oswietlenia i nastonecznienia

- w zakresie bezpieczehstwa pozarowego

Obszar oddziatywania obiektu okre$lono graficznie na zatgczniku Projekt zagospodarowania
dziatki

7. Okreslenie wpltywu inwestycji na dziatki objete opracowaniem

Na podstawie przeprowadzonej analizy inwestycji stwierdza sie, ze zamierzenie budowlane jest
zgodne z kierunkami zagospodarowania przestrzennego projektowanego terenu okreslonymi w
obowigzujgcym studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego. Obszar
inwestycji zawiera sie w catosci w graniach dziatek inwestycji.

Opracowanie:

Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
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Uwagi dla wykonawcdéw:

Uwaga ogolna

Wykonawca wykonuje obiekty budowlane zgodnie z przedstawionym projektem budowlanym, zatgcznikami graficznymi oraz
informacjami zawartymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Osobg odpowiedzialng za prawidtowe
wykonywanie rob6t na budowie jest Kierownik budowy, ktéremu podlegajg majstrowie i pozostali pracownicy. Osobag
odpowiedzialng za nadzor robot odpowiedzialni sg wiasciwi branzowo Inspektorzy Nadzoru inwestorskiego oraz Gtéwny
projektant w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego. Za pomiary geodezyjne odpowiedzialny jest uprawniony Geodeta.

Podstawg wykonania robét jest zatacznik do Decyzji o Pozwoleniu na budowe, Projekt Wykonawczy. Wszelkie zmiany i
odstepstwa moga by¢ dokonane po otrzymaniu pisemnej zgody wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego.

Wykonawca wykonuje prace na podstawie zatgczonej dokumentacji. W zadnym wypadku nie zwalnia to wykonawcy od
wykonywania robot zgodnie z praktykg budowlang oraz powszechng wiedza budowlang. Kazda watpliwos$¢ co do wykonywanych
elementéw powinna by¢ konsultowana z osobami odpowiedzialnymi. W przypadku pojawienia sie istotnych pytan dotyczacych
poszczegolnych robot o wyjasnienie nalezy zwrdci¢ sie do projektanta. Wykonawca majgc swiadomos¢ istotnych odstepstw na
placu budowy od przyjetych zatozen i rozwigzan projektowych, powinien wstrzymaé wszelkie prace do czasu otrzymania
wyjasnien.

Wycena i wykonanie robét zgodnie z umowg z inwestorem
Wymagania szczegdtowe nalezy rozumie¢ poprzez:

- okreslenie zakresu robét
- okreslenie wymagan technicznych i sposobu wykonania robét budowlanych
- okreslenie parametrow technicznych materiatéw budowlanych i wyposazenia

Prace budowlane opisane w projekcie nalezy traktowac jako podstawe dla prawidtowego wykonania robét budowlanych.
Wykonawca ma obowigzek do kalkulacji kosztow robdt budowlanych przewidzieé wszystkie roboty, rowniez niewyszczegodlnione
W niniejszym opisie, a wynikajgce z zakresu prac oraz powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej. W przypadku pojawienia sie
istotnych odstepstw w zakresie wykonawstwa, nalezy ztozy¢ stosowng informacje do zamawiajgcego w formie pisemnej przed
wykonaniem. Po wykonaniu robot, bez uzgodnienia z zamawiajgcym, wykonawca nie moze kwestionowac przyjetych warunkéw
realizacji robot oraz wnioskowa¢ o zwigkszenie ptatnosci na podstawie robdt niewyszczegdlnionych, a wynikajgcych z
powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej, oraz ujetych niniejszym opracowaniem, a takze wymaganiami dotyczacymi wykonania
poszczegodlnych robdt w sposéb prawidtowy, zgodnie z powszechng wiedzg z zakresu przedmiotu zamédwienia.

Materiaty budowlane, ktorych parametréw nie opisano nalezy rozumie¢, ze sg materiatami budowlanymi w powszechnym
stosowaniu, certyfikowanymi, dostepnymi w sktadach budowlanych. W przypadku watpliwosci, co do mozliwosci zastosowania
materiatéw innych niz wskazane nalezy skontaktowac sie z zamawiajgcym lub projektantem.

Informacja dla wykonawcoéw dotyczaca zakresu projektowanych robot:

1. Wykonawcy majg obowigzek dokona¢ wyliczenia w oparciu: przedmiar robét, projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacje
wykonania i odbioru robét budowlanych, opis budowlany i wykonawczy projektu.

2. Wykonawcy majg obowigzek dokona¢ kalkulacji cen ofertowych petnych - okreslajacych wszystkie koszty konieczne dla
petnego wykonania zadan tzn.

llekro¢ w przedmiarze mowa jest o

" Wykonaniu wykopdw " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie wykopu, montaz instalacji, zakrycie wykopu uporzgdkowanie
terenu

" Wykonaniu instalacji wewnetrznych " - nalezy przez to rozumieé¢, wykonanie bruzd, lub przewodéw ochronnych, wypetnienie
bruzd, tasm ochronnych, oraz zakrycie przewoddw, wykonanie wszystkich niezbednych przejs¢ i tulei instalacyjnych

" Wykonanie rob6t murowych " - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie wszystkich niezbednych robét lub dostarczenia materiatéw
koniecznych dla ich wykonania i wykonanie tych robét tj. wykonania niewyszczegolnionych podmuréwek pod $ciany wewnetrzne,
zamurowan lub przej$¢ instalacyjnych w murach oraz innych wynikajgcych z zakresu i specyfiki projektu.

" Malowanie drewna - dotyczy malowania wszystkich powierzchni elementéw drewnianych
Impregnacja drewna - dotyczy impregnacji wszystkich powierzchni elementéw drewnianych

Pozycje uproszczone - zakres robot okreslony jest w nazwie zadania - wykonawca do kalkulacji zobowigzany jest przyjac¢
wszystkie roboty wynikajgce z tresci pozycji lub zada¢ pytanie zamawiajagcemu odnosnie zakresu prac. Nazwe pozycji nalezy
rozumieé, jako dostarczenie materiatéw lub urzadzen, transport i montaz wraz z przekazaniem zamawiajagcemu certyfikatow i
gwarancji uzytkowania, oraz elementu lub zestawu elementéw gotowych do uzytkowania.

Zagospodarowanie terenu - dotyczy wykonania wszystkich elementéw i warstw konstrukcyjnych nawierzchni wskazanych na
projekcie zagospodarowania dziatki, oraz w sposob zapewniajacy bezpieczne i prawidtowe uzytkowanie. Kalkulacje wykonano w
oparciu o dane techniczne zawarte w projekcie budowlanym. Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robot we wkasnym
zakresie dokonuje wizji lokalnej i zbiera wszystkie niezbedne informacje konieczne do prawidtowej wyceny.
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Informacja dla wykonawcow dotyczaca zakresu i formy prowadzonych robét:
Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje nastepujgce dokumenty:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficzne;j,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskoéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Projektant wykonujacy obowigzki w zakresie nadzoru
autorskiego oraz Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robo6t badanych materiatdéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pbzn. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1161 z p6zn. zm.);
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