
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1 112 CW-W Czyszczenia wczesne HA 1,72

2 116 CP-W Czyszczenia późne HA 5,96

3 127 PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 20,00

4 128 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 15,00

5 148 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 100,00

6 149 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 100,00

7 152 KOR-DRWI Ręczne korowanie drewna wielkowymiarowego iglastego i niszczenie kory M3 50,00

8 155 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 48,00

9 157 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 30,00

10 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 220,00

Pakiet: Pakiet nr 01 ZAG
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