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Mielno 07-18-1-05-138   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,01 116 CP-W

Mielno 07-18-1-05-138   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,34 116 CP-W

Mielno 07-18-1-05-141   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,96 116 CP-W

Mielno 07-18-1-05-141   -o   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,90 116 CP-W

Mielno 07-18-1-05-141   -o   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,48 116 CP-W

Mielno 07-18-1-05-149   -f   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,20 116 CP-W

Mielno 07-18-1-05-152   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  3,34 116 CP-W

Mielno 07-18-1-05-152   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,37 116 CP-W

Mielno 07-18-1-05-161   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,02 116 CP-W

Mielno 07-18-1-05-162   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,80 116 CP-W

Mielno 07-18-1-05-192B  -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,76 116 CP-W

Mielno 07-18-1-05-194   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,16 116 CP-W

Mielno 07-18-1-05-194   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,81 116 CP-W

Mielno 07-18-1-05-253   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,64 116 CP-W

Mielno 07-18-1-05-253   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,43 116 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-424   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,48 116 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-424   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,35 116 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-424   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,21 116 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-438   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,30 116 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-438   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,38 116 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-441   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,05 116 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-464   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,43 116 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-464   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,85 116 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-467   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,56 116 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-467   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,03 116 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-469   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,28 116 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-469   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,29 116 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-472   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,30 116 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-472   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,77 116 CP-W

CW

Mielno 07-18-1-05-126   -c   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,43 112 CW-W

Mielno 07-18-1-05-126   -g   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,47 112 CW-W

Mielno 07-18-1-05-126   -i   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,68 112 CW-W

Mielno 07-18-1-05-127   -b   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,49 112 CW-W

Mielno 07-18-1-05-133   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,76 112 CW-W

Mielno 07-18-1-05-133   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,08 112 CW-W

Mielno 07-18-1-05-134   -k   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,62 112 CW-W

Mielno 07-18-1-05-134   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,42 112 CW-W

Mielno 07-18-1-05-134   -m   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,37 112 CW-W

Mielno 07-18-1-05-143   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,06 112 CW-W

Mielno 07-18-1-05-152   -l   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,39 112 CW-W

Mielno 07-18-1-05-163   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,55 112 CW-W

Mielno 07-18-1-05-163   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,37 112 CW-W

Mielno 07-18-1-05-164   -b   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,79 112 CW-W

Mielno 07-18-1-05-168   -a   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,92 112 CW-W

Mielno 07-18-1-05-170   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,58 112 CW-W

Mielno 07-18-1-05-170   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,30 112 CW-W

Mielno 07-18-1-05-175   -a   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,32 112 CW-W

Mielno 07-18-1-05-175   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,70 112 CW-W

Mielno 07-18-1-05-193   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,26 112 CW-W

Mielno 07-18-1-05-193   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,67 112 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-453   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,99 112 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-466   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,75 112 CW-W

MA-PORZ

Mielno 07-18-1-05-127   -b   -98 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,84  14 ROZDR-PP

Mielno 07-18-1-05-127   -b   -98 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 3 HA  1,84  19 WPOD-N

Mielno 07-18-1-05-129   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,41  14 ROZDR-PP
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Mielno 07-18-1-05-131   -k   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA  4,00  19 WPOD-N

Mielno 07-18-1-05-140   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,76  14 ROZDR-PP

Mielno 07-18-1-05-147   -i   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,19  14 ROZDR-PP

Mielno 07-18-1-05-147   -i   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA  1,19  19 WPOD-N

Mielno 07-18-1-05-156   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,10  14 ROZDR-PP

Mielno 07-18-1-05-156   -d   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 3 HA  2,10  19 WPOD-N

Mielno 07-18-1-05-163   -i   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,80  14 ROZDR-PP

Mielno 07-18-1-05-163   -i   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  1,80  19 WPOD-N

Mielno 07-18-1-05-168   -a   -98 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,40  14 ROZDR-PP

Mielno 07-18-1-05-168   -a   -98 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  1,40  19 WPOD-N

Mielno 07-18-1-05-176   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,20  14 ROZDR-PP

Mielno 07-18-1-05-176   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  2,20  19 WPOD-N

Mielno 07-18-1-05-177   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,40  14 ROZDR-PP

Mielno 07-18-1-05-177   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  2,40  19 WPOD-N

Tymawa 07-18-1-06-424   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,73  14 ROZDR-PP

Tymawa 07-18-1-06-424   -h   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  2,73  19 WPOD-N

Tymawa 07-18-1-06-438   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,99  14 ROZDR-PP

Tymawa 07-18-1-06-438   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  0,99  19 WPOD-N

Tymawa 07-18-1-06-443   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,65  14 ROZDR-PP

Tymawa 07-18-1-06-443   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  0,65  19 WPOD-N

Tymawa 07-18-1-06-444   -n   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,00  14 ROZDR-PP

Tymawa 07-18-1-06-444   -n   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  2,00  19 WPOD-N

Tymawa 07-18-1-06-458   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,51  14 ROZDR-PP

Tymawa 07-18-1-06-458   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  2,51  19 WPOD-N

Tymawa 07-18-1-06-458   -h   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,71  14 ROZDR-PP

Tymawa 07-18-1-06-458   -h   -01 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  2,71  19 WPOD-N

Tymawa 07-18-1-06-463   -a   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  1,36  23 PPOD N

Tymawa 07-18-1-06-463   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  1,36  19 WPOD-N

Tymawa 07-18-1-06-469   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,86  14 ROZDR-PP

Tymawa 07-18-1-06-469   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  2,86  19 WPOD-N

Tymawa 07-18-1-06-493   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,24  14 ROZDR-PP

Tymawa 07-18-1-06-493   -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  2,24  19 WPOD-N

ODN-GLEB

Mielno 07-18-1-05-127   -b   -98 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  12,27  71 WYK-P5GCP

Mielno 07-18-1-05-129   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  9,40  70 WYK-POGCZ

Mielno 07-18-1-05-140   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  5,07  70 WYK-POGCZ

Mielno 07-18-1-05-147   -i   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  7,93  71 WYK-P5GCP

Mielno 07-18-1-05-156   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  14,00  71 WYK-P5GCP

Mielno 07-18-1-05-163   -i   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  12,00  71 WYK-P5GCP

Mielno 07-18-1-05-168   -a   -98 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  9,33  71 WYK-P5GCP

Mielno 07-18-1-05-176   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  14,67  71 WYK-P5GCP

Mielno 07-18-1-05-177   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  16,00  71 WYK-P5GCP

Tymawa 07-18-1-06-424   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  18,25  70 WYK-POGCZ

Tymawa 07-18-1-06-438   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  6,60  70 WYK-POGCZ

Tymawa 07-18-1-06-443   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  4,33  70 WYK-POGCZ

Tymawa 07-18-1-06-444   -n   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  13,30  70 WYK-POGCZ

Tymawa 07-18-1-06-463   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  9,07  70 WYK-POGCZ

Tymawa 07-18-1-06-469   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  19,07  70 WYK-POGCZ

Tymawa 07-18-1-06-493   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  14,93  70 WYK-POGCZ

ODN-ZŁOŻ

Mielno 07-18-1-05-134   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,53 103 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-134   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,53 103 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-134   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00  66 KOP-ROW

Mielno 07-18-1-05-134   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,53  95 SADZ WIEL

Mielno 07-18-1-05-134   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,53 103 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-143   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,47 103 DOW-SADZ
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Mielno 07-18-1-05-143   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,47 103 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-143   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00  66 KOP-ROW

Mielno 07-18-1-05-143   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,47  95 SADZ WIEL

Mielno 07-18-1-05-143   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,47 103 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-143   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,73 103 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-143   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,73 103 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-143   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00  66 KOP-ROW

Mielno 07-18-1-05-143   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,73  95 SADZ WIEL

Mielno 07-18-1-05-143   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,73 103 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-145   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,53 103 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-145   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,53 103 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-145   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  1,00  66 KOP-ROW

Mielno 07-18-1-05-145   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,53  95 SADZ WIEL

Mielno 07-18-1-05-145   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,53 103 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-146   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,53 103 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-146   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,53 103 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-146   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00  66 KOP-ROW

Mielno 07-18-1-05-146   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,53  95 SADZ WIEL

Mielno 07-18-1-05-146   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,53 103 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-151   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,67 103 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-151   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,67 103 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-151   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00  66 KOP-ROW

Mielno 07-18-1-05-151   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,67  95 SADZ WIEL

Mielno 07-18-1-05-151   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,67 103 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-162   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,15 103 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-162   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,03 103 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-162   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00  66 KOP-ROW

Mielno 07-18-1-05-162   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,88  97 SAD-BRYŁ

Mielno 07-18-1-05-162   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,15  95 SADZ WIEL

Mielno 07-18-1-05-162   -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,88 103 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-162   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,15 103 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-173   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,60 103 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-173   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,60 103 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-173   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00  66 KOP-ROW

Mielno 07-18-1-05-173   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,60  95 SADZ WIEL

Mielno 07-18-1-05-173   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,60 103 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-173   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,20 103 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-173   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,20 103 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-173   -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00  66 KOP-ROW

Mielno 07-18-1-05-173   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,20  95 SADZ WIEL

Mielno 07-18-1-05-173   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,20 103 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-173   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,67 103 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-173   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,67 103 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-173   -l   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00  66 KOP-ROW

Mielno 07-18-1-05-173   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,67  95 SADZ WIEL

Mielno 07-18-1-05-173   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,67 103 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-194   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,83 103 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-194   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,42 103 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-194   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00  66 KOP-ROW

Mielno 07-18-1-05-194   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  12,50  97 SAD-BRYŁ

Mielno 07-18-1-05-194   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,09  97 SAD-BRYŁ

Mielno 07-18-1-05-194   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,83  95 SADZ WIEL

Mielno 07-18-1-05-194   -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  14,59 103 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-194   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,83 103 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-194   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,75 103 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-194   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,56 103 DOW-SADZ
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Mielno 07-18-1-05-194   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00  66 KOP-ROW

Mielno 07-18-1-05-194   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  7,50  97 SAD-BRYŁ

Mielno 07-18-1-05-194   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,31  97 SAD-BRYŁ

Mielno 07-18-1-05-194   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,75  95 SADZ WIEL

Mielno 07-18-1-05-194   -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  8,81 103 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-194   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,75 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-425   -d   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,13 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-425   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,13 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-425   -d   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00  66 KOP-ROW

Tymawa 07-18-1-06-425   -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,13  95 SADZ WIEL

Tymawa 07-18-1-06-425   -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,13 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-441   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,53 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-441   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,53 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-441   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00  66 KOP-ROW

Tymawa 07-18-1-06-441   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,53  95 SADZ WIEL

Tymawa 07-18-1-06-441   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,53 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-444   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,53 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-444   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,53 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-444   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  4,00  66 KOP-ROW

Tymawa 07-18-1-06-444   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,53  95 SADZ WIEL

Tymawa 07-18-1-06-444   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,53 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-452   -n   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,00 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-452   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,00 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-452   -n   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  6,00  66 KOP-ROW

Tymawa 07-18-1-06-452   -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,00  95 SADZ WIEL

Tymawa 07-18-1-06-452   -n   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  11,00  68 WYK-PA5CZ

Tymawa 07-18-1-06-452   -n   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,00 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-454   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,93 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-454   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,93 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-454   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00  66 KOP-ROW

Tymawa 07-18-1-06-454   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,93  95 SADZ WIEL

Tymawa 07-18-1-06-454   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,93  68 WYK-PA5CZ

Tymawa 07-18-1-06-454   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,93 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-458   -h   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,44 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-458   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,78 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-458   -h   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  5,00  66 KOP-ROW

Tymawa 07-18-1-06-458   -h   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,34  97 SAD-BRYŁ

Tymawa 07-18-1-06-458   -h   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,44  95 SADZ WIEL

Tymawa 07-18-1-06-458   -h   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  18,07  67 WYK-PASCZ

Tymawa 07-18-1-06-458   -h   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,74 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-458   -h   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,60 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-458   -h   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,44 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-458   -o   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,93 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-458   -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,93 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-458   -o   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00  66 KOP-ROW

Tymawa 07-18-1-06-458   -o   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,93  95 SADZ WIEL

Tymawa 07-18-1-06-458   -o   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,93 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-462   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,87 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-462   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,87 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-462   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  2,00  66 KOP-ROW

Tymawa 07-18-1-06-462   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,87  95 SADZ WIEL

Tymawa 07-18-1-06-462   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,87 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-466   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,06 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-466   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  20,59 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-466   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00  66 KOP-ROW

Tymawa 07-18-1-06-466   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  8,67  97 SAD-BRYŁ
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Tymawa 07-18-1-06-466   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,86  97 SAD-BRYŁ

Tymawa 07-18-1-06-466   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,06  95 SADZ WIEL

Tymawa 07-18-1-06-466   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  9,53 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-466   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,06 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-471   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-471   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,67 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-471   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,67 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-471   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,00  66 KOP-ROW

Tymawa 07-18-1-06-471   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,00  94 SADZ 1R

Tymawa 07-18-1-06-471   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,67  95 SADZ WIEL

Tymawa 07-18-1-06-471   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-471   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,67 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-471   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,33 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-471   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,33 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-471   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,00  66 KOP-ROW

Tymawa 07-18-1-06-471   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,33  95 SADZ WIEL

Tymawa 07-18-1-06-471   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,33 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-486   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,40 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-486   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,40 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-486   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  5,00  66 KOP-ROW

Tymawa 07-18-1-06-486   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,40  95 SADZ WIEL

Tymawa 07-18-1-06-486   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,40 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Tymawa 07-18-1-06-457   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,93 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-457   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,81 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-457   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  2,00  66 KOP-ROW

Tymawa 07-18-1-06-457   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,58  97 SAD-BRYŁ

Tymawa 07-18-1-06-457   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,30  97 SAD-BRYŁ

Tymawa 07-18-1-06-457   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,93  95 SADZ WIEL

Tymawa 07-18-1-06-457   -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,88 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-457   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,93 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-458   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  13,86 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-458   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,86 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-458   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,00  66 KOP-ROW

Tymawa 07-18-1-06-458   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  13,86  95 SADZ WIEL

Tymawa 07-18-1-06-458   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  16,73  67 WYK-PASCZ

Tymawa 07-18-1-06-458   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,86 103 DOW-SADZ

PBD-ODNL

Mielno 07-18-1-05-153   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-153   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-153   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00  66 KOP-ROW

Mielno 07-18-1-05-153   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,00  95 SADZ WIEL

Mielno 07-18-1-05-153   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-154   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,93 103 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-154   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,93 103 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-154   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00  66 KOP-ROW

Mielno 07-18-1-05-154   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,93  95 SADZ WIEL

Mielno 07-18-1-05-154   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,93 103 DOW-SADZ

PIEL

Mielno 07-18-1-05-125   -a   -04 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,45 108 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-125   -a   -05 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,05 108 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-125   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,56 108 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-126   -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,45 108 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-126   -g   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,25 108 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-126   -i   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,76 108 KOSZ UB
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Mielno 07-18-1-05-126   -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,16 108 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-127   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,29 108 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-127   -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,70 108 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-134   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,83 108 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-139   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,81 108 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-140   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,08 108 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-143   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,97 108 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-143   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,41 108 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-145   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,53 108 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-146   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,68 108 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-149   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,18 108 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-149   -f   -00 KOSZ-PWG Wykasz.w uprawach mechan,
>41% 6 HA  2,14 109 KOSZ UC

Mielno 07-18-1-05-149   -g   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,18 108 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-149   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,35 108 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-150   -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,67 108 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-151   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-153   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,45 108 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-154   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,74 108 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-157   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,73 108 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-157   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,06 108 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-161   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,52 108 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-161   -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,60 108 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-162   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,74 108 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-164   -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,14 108 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-169   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,61 107 KOSZ UA

Mielno 07-18-1-05-169   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,77 108 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-169   -g   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,06 107 KOSZ UA

Mielno 07-18-1-05-173   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,84 108 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-173   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,23 108 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-173   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,25 108 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-175   -a   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,66 108 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-177   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,15 108 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-194   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,61 108 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-194   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,59 108 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-425   -d   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,07 107 KOSZ UA

Tymawa 07-18-1-06-434   -b   -98 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,48 108 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-434   -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,32 108 KOSZ UB
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Tymawa 07-18-1-06-439   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,57 108 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-441   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,68 108 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-441   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,99 108 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-443   -j   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,16 109 KOSZ UC

Tymawa 07-18-1-06-443   -k   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,45 109 KOSZ UC

Tymawa 07-18-1-06-444   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,28 107 KOSZ UA

Tymawa 07-18-1-06-448   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,15 108 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-448   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,86 108 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-449   -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,40 109 KOSZ UC

Tymawa 07-18-1-06-450   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,37 108 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-454   -j   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,98 107 KOSZ UA

Tymawa 07-18-1-06-457   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,81 107 KOSZ UA

Tymawa 07-18-1-06-458   -h   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,98 109 KOSZ UC

Tymawa 07-18-1-06-458   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,44 107 KOSZ UA

Tymawa 07-18-1-06-460   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,09 108 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-460   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,33 107 KOSZ UA

Tymawa 07-18-1-06-462   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,43 108 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-463   -d   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,91 107 KOSZ UA

Tymawa 07-18-1-06-464   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,76 108 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-465   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,73 108 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-465   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,39 109 KOSZ UC

Tymawa 07-18-1-06-465   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,72 107 KOSZ UA

Tymawa 07-18-1-06-466   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  3,02 109 KOSZ UC

Tymawa 07-18-1-06-467   -a   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,99 109 KOSZ UC

Tymawa 07-18-1-06-468   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,42 108 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-470   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,30 107 KOSZ UA

Tymawa 07-18-1-06-471   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,60 107 KOSZ UA

Tymawa 07-18-1-06-471   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,35 107 KOSZ UA

Tymawa 07-18-1-06-471   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,13 108 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-474   -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,27 108 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-479   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,31 107 KOSZ UA

Tymawa 07-18-1-06-479   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,38 107 KOSZ UA

Tymawa 07-18-1-06-484   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,53 107 KOSZ UA

Tymawa 07-18-1-06-484   -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,74 108 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-485   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-486   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,41 108 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-487   -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,57 108 KOSZ UB
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Tymawa 07-18-1-06-487   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,39 107 KOSZ UA

Tymawa 07-18-1-06-488   -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,37 107 KOSZ UA

Tymawa 07-18-1-06-488   -d   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,49 108 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-488   -g   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,24 107 KOSZ UA

Tymawa 07-18-1-06-489   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,73 108 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-489   -i   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,27 108 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-489   -n   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,15 108 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-489   -o   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,26 107 KOSZ UA

Tymawa 07-18-1-06-494   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,27 108 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-494   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,82 107 KOSZ UA

NAS

N-ZNPOZ
Mielno 07-18-1-05-      -    - ZB-NASGB Zbiór nasion graba 1 KG  20,00 380 ZB-NASGB

Mielno 07-18-1-05-      -    - ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. 1 KG  5,00 382 ZB-NASP

N-ZSGOSP
Mielno 07-18-1-05-127   -b   -98 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Mielno 07-18-1-05-127   -b   -98 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  310,00 357 N-ZSGDNSO

OCHRL O-GRODZN

Mielno 07-18-1-05-134   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  4,00 141 GRODZ-SRN

Mielno 07-18-1-05-134   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  8,00 141 GRODZ-SRN

Mielno 07-18-1-05-134   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  210,00 143 WYK-SLUPL

Mielno 07-18-1-05-145   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  5,00 141 GRODZ-SRN

Mielno 07-18-1-05-145   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  5,00 141 GRODZ-SRN

Mielno 07-18-1-05-145   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  135,00 143 WYK-SLUPL

Mielno 07-18-1-05-146   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  4,00 141 GRODZ-SRN

Mielno 07-18-1-05-146   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  6,00 141 GRODZ-SRN

Mielno 07-18-1-05-146   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  160,00 143 WYK-SLUPL

Tymawa 07-18-1-06-425   -d   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,00 141 GRODZ-SRN

Tymawa 07-18-1-06-425   -d   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  7,50 141 GRODZ-SRN

Tymawa 07-18-1-06-425   -d   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  165,00 143 WYK-SLUPL

Tymawa 07-18-1-06-441   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 139 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-441   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  6,00 139 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-441   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  130,00 143 WYK-SLUPL

Tymawa 07-18-1-06-444   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-444   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  9,20 139 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-444   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  200,00 143 WYK-SLUPL

Tymawa 07-18-1-06-452   -n   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 139 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-452   -n   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  11,70 139 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-452   -n   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  255,00 143 WYK-SLUPL

Tymawa 07-18-1-06-454   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-454   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,20 139 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-454   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  50,00 143 WYK-SLUPL

Tymawa 07-18-1-06-457   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-457   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  2,00 139 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-457   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  45,00 143 WYK-SLUPL

Tymawa 07-18-1-06-458   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,00 141 GRODZ-SRN

Tymawa 07-18-1-06-458   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  8,00 141 GRODZ-SRN

Tymawa 07-18-1-06-458   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  175,00 143 WYK-SLUPL

Tymawa 07-18-1-06-458   -o   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-458   -o   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  3,90 139 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-458   -o   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  85,00 143 WYK-SLUPL

Tymawa 07-18-1-06-462   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 139 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-462   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  3,80 139 GRODZ-SN
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Tymawa 07-18-1-06-462   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  85,00 143 WYK-SLUPL

Tymawa 07-18-1-06-466   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 139 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-466   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,80 139 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-466   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  105,00 143 WYK-SLUPL

Tymawa 07-18-1-06-471   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 139 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-471   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  11,50 139 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-471   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  250,00 143 WYK-SLUPL

Tymawa 07-18-1-06-471   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 139 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-471   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,50 139 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-471   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  55,00 143 WYK-SLUPL

Tymawa 07-18-1-06-486   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,00 141 GRODZ-SRN

Tymawa 07-18-1-06-486   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  9,80 141 GRODZ-SRN

Tymawa 07-18-1-06-486   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  215,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Mielno 07-18-1-05-148   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 145 GRODZ-DEM

Mielno 07-18-1-05-148   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,75 145 GRODZ-DEM

Mielno 07-18-1-05-150   -b   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 145 GRODZ-DEM

Mielno 07-18-1-05-150   -b   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  10,69 145 GRODZ-DEM

Mielno 07-18-1-05-160   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 145 GRODZ-DEM

Mielno 07-18-1-05-160   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  7,31 145 GRODZ-DEM

Mielno 07-18-1-05-161   -b   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 145 GRODZ-DEM

Mielno 07-18-1-05-161   -b   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  9,06 145 GRODZ-DEM

Tymawa 07-18-1-06-444   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 145 GRODZ-DEM

Tymawa 07-18-1-06-444   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,20 145 GRODZ-DEM

Tymawa 07-18-1-06-458   -h   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 145 GRODZ-DEM

Tymawa 07-18-1-06-458   -h   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  9,46 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  12,00 146 K GRODZEŃ

Mielno 07-18-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  210,00 146 K GRODZEŃ

Tymawa 07-18-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  18,00 146 K GRODZEŃ

Tymawa 07-18-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  420,00 146 K GRODZEŃ

O-POZ

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

Tymawa 07-18-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Tymawa 07-18-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Mielno 07-18-1-05-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  5,00 134 SZUK-OWAD

Tymawa 07-18-1-06-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  4,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

Tymawa 07-18-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Mielno 07-18-1-05-143   -c   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  3,00 118 OPR-OCHRO

Mielno 07-18-1-05-143   -c   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,97 118 OPR-OCHRO

Mielno 07-18-1-05-143   -i   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  3,00 118 OPR-OCHRO

Mielno 07-18-1-05-143   -i   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,41 118 OPR-OCHRO

Mielno 07-18-1-05-151   -b   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  3,00 118 OPR-OCHRO

Mielno 07-18-1-05-151   -b   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  1,00 118 OPR-OCHRO

Mielno 07-18-1-05-173   -c   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  2,00 118 OPR-OCHRO

Mielno 07-18-1-05-173   -c   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,84 118 OPR-OCHRO

Mielno 07-18-1-05-173   -j   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  2,00 118 OPR-OCHRO

Mielno 07-18-1-05-173   -j   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  1,23 118 OPR-OCHRO

Mielno 07-18-1-05-173   -l   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  2,00 118 OPR-OCHRO

Mielno 07-18-1-05-173   -l   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,25 118 OPR-OCHRO

Tymawa 07-18-1-06-434   -b   -98 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  2,00 118 OPR-OCHRO

Tymawa 07-18-1-06-434   -b   -98 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,65 118 OPR-OCHRO

Tymawa 07-18-1-06-439   -f   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Tymawa 07-18-1-06-439   -f   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  1,16 118 OPR-OCHRO

Tymawa 07-18-1-06-441   -i   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Tymawa 07-18-1-06-441   -i   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  1,25 118 OPR-OCHRO
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OCHRL

O-ZGRYZC

Tymawa 07-18-1-06-448   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Tymawa 07-18-1-06-448   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,78 117 ZAB-REPEL

Tymawa 07-18-1-06-452   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Tymawa 07-18-1-06-452   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,61 117 ZAB-REPEL

Tymawa 07-18-1-06-457   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Tymawa 07-18-1-06-457   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,19 117 ZAB-REPEL

Tymawa 07-18-1-06-465   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Tymawa 07-18-1-06-465   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,65 117 ZAB-REPEL

Tymawa 07-18-1-06-466   -b   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  2,00 118 OPR-OCHRO

Tymawa 07-18-1-06-466   -b   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,04 118 OPR-OCHRO

O-ZGRYZD
Mielno 07-18-1-05-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  200,00 158 DRZ-ZGRYZ

Tymawa 07-18-1-06-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  200,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZWGRZBD

Tymawa 07-18-1-06-424   -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 137 SMAR-PBIO

Tymawa 07-18-1-06-424   -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  1,87 137 SMAR-PBIO

Tymawa 07-18-1-06-431   -j   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 137 SMAR-PBIO

Tymawa 07-18-1-06-431   -j   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  0,81 137 SMAR-PBIO

Tymawa 07-18-1-06-470   -f   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  0,50 137 SMAR-PBIO

Tymawa 07-18-1-06-470   -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  0,28 137 SMAR-PBIO

Tymawa 07-18-1-06-470   -j   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 137 SMAR-PBIO

Tymawa 07-18-1-06-470   -j   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  1,00 137 SMAR-PBIO

O-ZWWTÓRM

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  5,00 128 KOR-P

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  5,00 129 KOR-NISZ

Mielno 07-18-1-05-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  20,00 129 KOR-NISZ

Mielno 07-18-1-05-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  20,00 128 KOR-P

OCHRP

P-INFO

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Tymawa 07-18-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Tymawa 07-18-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

P-PORZ
Mielno 07-18-1-05-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  20,00 163 PPOŻ-PORZ

Tymawa 07-18-1-06-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  15,00 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 389 GODZ MH8

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

UT-DROGIP
Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  140,00 388 GODZ RH23

Tymawa 07-18-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 388 GODZ RH23

OCHRPR

OP-BUDKIN
Mielno 07-18-1-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  30,00 155 ZAW-BUD

Tymawa 07-18-1-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  15,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Mielno 07-18-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  150,00 157 CZYSZ-BUD

Tymawa 07-18-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  65,00 157 CZYSZ-BUD

OP-EKOTON

Tymawa 07-18-1-06-466   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,44 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-466   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,44 103 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-466   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,44  95 SADZ WIEL

Tymawa 07-18-1-06-466   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,44 103 DOW-SADZ

POZ

CP-P

Mielno 07-18-1-05-141   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-141   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-192B  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-192B  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

IB

Mielno 07-18-1-05-131   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 089,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-131   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-131   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 089,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-131   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-438   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  167,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-438   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-438   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  167,00   2 CWD-D
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IB

Tymawa 07-18-1-06-438   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-443   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  208,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-443   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-443   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  208,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-443   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-458   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  420,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-458   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-458   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  420,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-458   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-463   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-463   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-463   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-463   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-493   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  274,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-493   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-493   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  274,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-493   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

IIIA

Mielno 07-18-1-05-127   -b   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  649,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-127   -b   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-127   -b   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  649,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-127   -b   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00   2 CWD-D

IIIAU

Tymawa 07-18-1-06-424   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  750,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-424   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  750,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-444   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  616,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-444   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  616,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-458   -h   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  615,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-458   -h   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  615,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-469   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 043,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-469   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 043,00   2 CWD-D

IIIB

Mielno 07-18-1-05-147   -i   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  521,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-147   -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-147   -i   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  521,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-147   -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-156   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  907,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-156   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-156   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  907,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-156   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-163   -i   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  793,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-163   -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-163   -i   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  793,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-163   -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-168   -a   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  579,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-168   -a   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-168   -a   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  579,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-168   -a   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-176   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  890,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-176   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-176   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  890,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-176   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-177   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  812,00   2 CWD-D

11/21



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 2

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/
Inwentarz

Adres
Kod

czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności do
rozliczeń

POZ

IIIB

Mielno 07-18-1-05-177   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  172,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-177   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  812,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-177   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  172,00   2 CWD-D

PM
Mielno 07-18-1-05-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  220,00   4 PODWOZ-DK

Tymawa 07-18-1-06-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  230,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P
Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  410,00 389 GODZ MH8

Tymawa 07-18-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  280,00 389 GODZ MH8

PR

Mielno 07-18-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  315,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  315,00   2 CWD-D

PTP

Mielno 07-18-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  430,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  430,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  450,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  450,00   2 CWD-D

PTW

Mielno 07-18-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  500,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  500,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00   2 CWD-D

TPP

Mielno 07-18-1-05-143   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-143   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-143   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-143   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-143   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-143   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-143   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-143   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-143   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-143   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-143   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-143   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-146   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-146   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-147   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  177,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-147   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-147   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  177,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-147   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-173   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  97,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-173   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-173   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-173   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-173   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-173   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-173   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-173   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-173   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-173   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-173   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-173   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-173   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-173   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-173   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00   2 CWD-D
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Mielno 07-18-1-05-173   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-175   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-175   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-175   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-175   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-175   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-175   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-177   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-177   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-193   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-193   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-193   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-193   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-194   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-194   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-194   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-194   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-431   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-431   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-438   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-438   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-439   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-439   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-440   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-440   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-444   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-444   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-450   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  134,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-450   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-450   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  134,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-450   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-450   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-450   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-452   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-452   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-459   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-459   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-465   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-465   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-472   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-472   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-489   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-489   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

TWP

Mielno 07-18-1-05-152   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  132,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-152   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  132,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-193   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-193   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-193   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-193   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-193   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-193   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-193   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-193   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-194   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-194   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D
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Tymawa 07-18-1-06-424   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-424   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-430   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-430   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-431   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-431   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-463   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-463   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-464   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-464   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-466   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-466   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-466   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-466   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-466   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-466   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-469   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-469   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-470   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-470   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-470   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-470   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-472   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-472   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-487   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-487   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

SZKL SL_KONT

KONTENER 02-01-23/01 GODZ P2 Prace godz.piel.kont.>400 1 H  54,30 339 PIEL-KON2

KONTENER 02-01-23/01 GODZ PRZ2 Prace godz.przer.kont.>400 1 H  135,00 341 PRZ-R>400

KONTENER 02-01-23/01 PIEL-KON2 ręczne piel.w kont.cele pow400 1 M2  7 773,60 339 PIEL-KON2

KONTENER 02-01-23/01 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami 1 M3P  220,00 285 PRZER-SUB

KONTENER 02-01-23/01 PRZ-R>400 przer.siew.so,św,md cele pw400 1 TSZT  1 350,00 341 PRZ-R>400

KONTENER 02-01-23/01 PRZYG-SUB przygotow. substratu środ.kont 1 M3P  220,00 283 PRZYG-SUB

KONTENER 02-01-23/01 SM-IG>400 Siew mech So,Św,Md cele>400 1 TSZT  1 350,00 332 SM-IG>400

KONTENER 02-01-23/01 SZKL RH8 prace godz. ręczne na szkółce 1 H  362,00 355.05 SZKL RH8

KONTENER 02-01-23/01 TRANS-WEW transport wewnętrzny 1 H  330,00 355.03 TRANS-WEW

KONTENER 02-01-23/01 UKŁ-KONT układanie kontenerów wiosna 1 TSZT  35,00 353 UKŁ-KONT

KONTENER 02-01-23/01 ZAB-REPSZ Zab. rep. em. sadz. kontenery 1 TSZT  120,00 354 ZAB-REPSZ

KONTENER 02-01-23/01 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu 1 M3P  220,00 284 ZAŁ-SUB

KONTENER 02-01-23/01 ZES-KON<8 Zest.kont.z sadz.z palet < 8kg 1 TSZT  35,00 352 ZEST-KON

KONTENER 02-01-23/02 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 1 H  8,58 338 PIEL-KON1

KONTENER 02-01-23/02 GODZ PRZ1 Prace godz.przer.kont.do 400 1 H  13,85 340 PRZ-R<400

KONTENER 02-01-23/02 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  1 122,00 338 PIEL-KON1

KONTENER 02-01-23/02 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami 1 M3P  36,00 285 PRZER-SUB

KONTENER 02-01-23/02 PRZ-R<400 przer.siew.so,św,md cele do400 1 TSZT  138,50 340 PRZ-R<400

KONTENER 02-01-23/02 PRZYG-SUB przygotow. substratu środ.kont 1 M3P  36,00 283 PRZYG-SUB

KONTENER 02-01-23/02 SR-SO<400 siew so,md,dg.kont.cel do 400 1 TSZT  138,50 322 SR-SO<400

KONTENER 02-01-23/02 SZKL RH8 prace godz. ręczne na szkółce 1 H  57,20 355.05 SZKL RH8

KONTENER 02-01-23/02 TRANS-WEW transport wewnętrzny 1 H  65,00 355.03 TRANS-WEW

KONTENER 02-01-23/02 UKŁ-KONT układanie kontenerów wiosna 1 TSZT  1,87 353 UKŁ-KONT

KONTENER 02-01-23/02 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu 1 M3P  36,00 284 ZAŁ-SUB

KONTENER 02-01-23/02 ZES-KON<8 Zest.kont.z sadz.z palet < 8kg 1 TSZT  1,87 352 ZEST-KON

KONTENER 02-01-23/03 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 1 H  10,08 338 PIEL-KON1

KONTENER 02-01-23/03 GODZ PRZ1 Prace godz.przer.kont.do 400 1 H  11,65 340 PRZ-R<400

KONTENER 02-01-23/03 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  1 317,60 338 PIEL-KON1

KONTENER 02-01-23/03 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami 1 M3P  42,00 285 PRZER-SUB
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KONTENER 02-01-23/03 PRZ-R<400 przer.siew.so,św,md cele do400 1 TSZT  116,50 340 PRZ-R<400

KONTENER 02-01-23/03 PRZYG-SUB przygotow. substratu środ.kont 1 M3P  42,00 283 PRZYG-SUB

KONTENER 02-01-23/03 SR-SO<400 siew so,md,dg.kont.cel do 400 1 TSZT  116,50 322 SR-SO<400

KONTENER 02-01-23/03 SZKL RH8 prace godz. ręczne na szkółce 1 H  67,20 355.05 SZKL RH8

KONTENER 02-01-23/03 TRANS-WEW transport wewnętrzny 1 H  80,00 355.03 TRANS-WEW

KONTENER 02-01-23/03 UKŁ-KONT układanie kontenerów wiosna 1 TSZT  2,20 353 UKŁ-KONT

KONTENER 02-01-23/03 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu 1 M3P  42,00 284 ZAŁ-SUB

KONTENER 02-01-23/03 ZES-KON<8 Zest.kont.z sadz.z palet < 8kg 1 TSZT  2,20 352 ZEST-KON

KONTENER 02-01-23/04 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 1 H  10,08 338 PIEL-KON1

KONTENER 02-01-23/04 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  1 317,60 338 PIEL-KON1

KONTENER 02-01-23/04 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami 1 M3P  42,00 285 PRZER-SUB

KONTENER 02-01-23/04 PRZYG-SUB przygotow. substratu środ.kont 1 M3P  42,00 283 PRZYG-SUB

KONTENER 02-01-23/04 SR-BK<400 siew pokieł.nas.bk cele do 400 1 TSZT  116,50 318 SR-BK<400

KONTENER 02-01-23/04 SZKL RH8 prace godz. ręczne na szkółce 1 H  67,20 355.05 SZKL RH8

KONTENER 02-01-23/04 TRANS-WEW transport wewnętrzny 1 H  80,00 355.03 TRANS-WEW

KONTENER 02-01-23/04 UKŁ-KONT układanie kontenerów wiosna 1 TSZT  2,20 353 UKŁ-KONT

KONTENER 02-01-23/04 WYB-NAS Ręcz.wyb.podkieł.nasion Bk 1 H  100,00 317 WYB-NAS

KONTENER 02-01-23/04 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu 1 M3P  42,00 284 ZAŁ-SUB

KONTENER 02-01-23/04 ZES-KON<8 Zest.kont.z sadz.z palet < 8kg 1 TSZT  2,20 352 ZEST-KON

KONTENER 02-01-23/05 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 1 H  1,50 338 PIEL-KON1

KONTENER 02-01-23/05 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  195,60 338 PIEL-KON1

KONTENER 02-01-23/05 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami 1 M3P  6,00 285 PRZER-SUB

KONTENER 02-01-23/05 PRZ-OL-1 przer.siew. Ol cele do 400 1 TSZT  17,50 342 PRZ-OL-1

KONTENER 02-01-23/05 PRZYG-SUB przygotow. substratu środ.kont 1 M3P  6,00 283 PRZYG-SUB

KONTENER 02-01-23/05 SR-OL<400 siew nas.olszy cele do 400 1 TSZT  17,50 323 SR-OL<400

KONTENER 02-01-23/05 SZKL RH8 prace godz. ręczne na szkółce 1 H  10,00 355.05 SZKL RH8

KONTENER 02-01-23/05 TRANS-WEW transport wewnętrzny 1 H  15,00 355.03 TRANS-WEW

KONTENER 02-01-23/05 UKŁ-KONT układanie kontenerów wiosna 1 TSZT  0,33 353 UKŁ-KONT

KONTENER 02-01-23/05 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu 1 M3P  6,00 284 ZAŁ-SUB

KONTENER 02-01-23/05 ZES-KON<8 Zest.kont.z sadz.z palet < 8kg 1 TSZT  0,33 352 ZEST-KON

KONTENER 02-01-23/06 GODZ P2 Prace godz.piel.kont.>400 1 H  84,54 339 PIEL-KON2

KONTENER 02-01-23/06 GODZ PRZ2 Prace godz.przer.kont.>400 1 H  215,60 341 PRZ-R>400

KONTENER 02-01-23/06 PIEL-KON2 ręczne piel.w kont.cele pow400 1 M2  12 275,40 339 PIEL-KON2

KONTENER 02-01-23/06 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami 1 M3P  350,00 285 PRZER-SUB

KONTENER 02-01-23/06 PRZ-R>400 przer.siew.so,św,md cele pw400 1 TSZT  2 156,00 341 PRZ-R>400

KONTENER 02-01-23/06 PRZYG-SUB przygotow. substratu środ.kont 1 M3P  350,00 283 PRZYG-SUB

KONTENER 02-01-23/06 SM-IG>400 Siew mech So,Św,Md cele>400 1 TSZT  2 156,00 332 SM-IG>400

KONTENER 02-01-23/06 SZKL RH8 prace godz. ręczne na szkółce 1 H  563,60 355.05 SZKL RH8

KONTENER 02-01-23/06 TRANS-WEW transport wewnętrzny 1 H  480,00 355.03 TRANS-WEW

KONTENER 02-01-23/06 UKŁ-KONT układanie kontenerów wiosna 1 TSZT  54,00 353 UKŁ-KONT

KONTENER 02-01-23/06 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu 1 M3P  350,00 284 ZAŁ-SUB

KONTENER 02-01-23/06 ZES-KON<8 Zest.kont.z sadz.z palet < 8kg 1 TSZT  54,00 352 ZEST-KON

SL_NAW

LEŚNA 03-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 03-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 03-  -  / NAW-MINER Nawożenie mineralne 1 AR  50,00 219 NAW-MINER

LEŚNA 03-  -  / POZ-Ś Poz. ścioły do transportu 1 M3P  15,00 268 POZ-Ś

LEŚNA 03-  -  / PRZER-K przerobienie kompostu 1 M3P  100,00 313 PRZER-K

LEŚNA 03-  -  / SIEW-KC rozsiew komp.rozrzut.-szkółka 1 M3P  100,00 214 SIEW-KC

LEŚNA 03-  -  / SIEW-NC rozsiew nawoz.start.rozrz.szkó 1 HA  2,00 215 SIEW-NC

LEŚNA 03-  -  / SIEW-WAP rozsiew wapna urz.na ciągn.szk 1 HA  1,80 216 SIEW-WAP

LEŚNA 03-  -  / ZAŁ-Ś TR Zał rozł mat komp ścioły z tr. 1 M3P  15,00 269 ZAŁ-Ś TR

SL_PIEL

LEŚNA 03-01-23/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  10,40 222 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-23/01 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  5,20 223 PIEL-RN1

LEŚNA 03-01-23/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  15,60 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 03-01-23/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  52,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-23/01 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  10,40 223 PIEL-RN1
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LEŚNA 03-01-23/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  52,00 198 SPUL-C

LEŚNA 03-01-23/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  5,20 198 SPUL-C

LEŚNA 03-01-23/01 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  15,60 211 SPUL-R1

LEŚNA 03-01-23/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  4,20 222 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-23/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  21,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-23/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  31,50 198 SPUL-C

LEŚNA 03-01-23/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  2,10 198 SPUL-C

LEŚNA 03-01-23/03 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  10,40 222 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-23/03 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  5,20 223 PIEL-RN1

LEŚNA 03-01-23/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  52,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-23/03 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  10,40 223 PIEL-RN1

LEŚNA 03-01-23/03 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  52,00 198 SPUL-C

LEŚNA 03-01-23/03 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  5,20 198 SPUL-C

LEŚNA 03-01-23/03 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  15,60 211 SPUL-R1

LEŚNA 03-01-23/04 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  5,20 222 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-23/04 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  2,60 223 PIEL-RN1

LEŚNA 03-01-23/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  26,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-23/04 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  5,20 223 PIEL-RN1

LEŚNA 03-01-23/04 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  26,00 198 SPUL-C

LEŚNA 03-01-23/04 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  2,60 198 SPUL-C

LEŚNA 03-01-23/04 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  7,80 211 SPUL-R1

LEŚNA 03-01-23/05 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  2,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-23/05 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 03-01-23/05 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  10,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-23/05 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  2,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 03-01-23/05 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  10,00 198 SPUL-C

LEŚNA 03-01-23/05 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  1,00 198 SPUL-C

LEŚNA 03-01-23/05 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  3,00 211 SPUL-R1

LEŚNA 03-01-23/06 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  5,60 222 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-23/06 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  28,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-23/06 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  42,00 198 SPUL-C

LEŚNA 03-01-23/06 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  2,80 198 SPUL-C

LEŚNA 03-01-23/07 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  2,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-23/07 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  10,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-23/07 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  15,00 198 SPUL-C

LEŚNA 03-01-23/07 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  1,00 198 SPUL-C

LEŚNA 03-01-23/09 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  2,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-23/09 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  10,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-23/09 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  15,00 198 SPUL-C

LEŚNA 03-01-23/09 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  1,00 198 SPUL-C

LEŚNA 03-01-23/10 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  2,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-23/10 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  10,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-23/10 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  15,00 198 SPUL-C

LEŚNA 03-01-23/10 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  1,00 198 SPUL-C

LEŚNA 03-01-23/11 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  2,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-23/11 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  10,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-23/11 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  15,00 198 SPUL-C

LEŚNA 03-01-23/11 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  1,00 198 SPUL-C

LEŚNA 03-01-23/12 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  74,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-23/12 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  2,22 221 OPR-SC

LEŚNA 03-01-23/12 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  740,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-23/12 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  1 110,00 198 SPUL-C

LEŚNA 03-01-23/12 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  74,00 198 SPUL-C

LEŚNA 03-01-23/14 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-23/14 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  5,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-23/14 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  7,50 198 SPUL-C

16/21



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 2

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/
Inwentarz

Adres
Kod

czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności do
rozliczeń

SZKL

SL_PIEL

LEŚNA 03-01-23/14 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,50 198 SPUL-C

LEŚNA 03-01-23/16 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,02 222 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-23/16 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  5,10 222 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-23/16 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  7,65 198 SPUL-C

LEŚNA 03-01-23/16 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,51 198 SPUL-C

LEŚNA 03-01-23/17 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  52,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-23/17 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  1,56 221 OPR-SC

LEŚNA 03-01-23/17 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  520,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-23/17 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  520,00 198 SPUL-C

LEŚNA 03-01-23/17 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  52,00 198 SPUL-C

LEŚNA 03-01-23/17 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  156,00 210 SPUL-R

LEŚNA 03-01-23/18 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,20 222 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-23/18 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  1,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-23/18 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  1,50 198 SPUL-C

LEŚNA 03-01-23/18 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,10 198 SPUL-C

SL-PODC
LEŚNA 03-  -  / WYOR-CS wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za 1 AR  100,00 204 WYOR-CS

LEŚNA 03-  -  / WYORSPOM Pomoc przy wyor. sekcyjnym 1 H  10,00 204 WYOR-CS

SL_POZ

KONTENER 02-  -  / MYC-KONT Mycie i dezynfekcja kontener. 1 TSZT  100,00 355 MYC-KONT

KONTENER 02-  -  / ROZŁ-ZWR rozł. stelaży, palet i kaset 1 H  750,00 355.02 ROZŁ-ZWR

KONTENER 02-  -  / SZKL RH8 prace godz. ręczne na szkółce 1 H  800,00 355.05 SZKL RH8

KONTENER 02-  -  / TRANS-WEW transport wewnętrzny 1 H  300,00 355.03 TRANS-WEW

KONTENER 02-  -  / ZAŁ-SADZK załad. sadzonek w szkółce kont 1 H  1 300,00 355.01 ZAŁ-SADZK

LEŚNA 03-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  100,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 03-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  800,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 03-  -  / SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  54,00 133 SZUK-PĘDR

SL-PRZECH
KONTENER 02-  -  / GODZ SOR2 Prace godz.sort.kont.>400 1 H  2 300,00 351 SORT-KON2

KONTENER 02-  -  / SORT-KON2 sort.sadzon.w kont.cele pow400 1 TSZT  1 500,00 351 SORT-KON2

SL-SUBSTR

KONTENER 04-  -  / PROD.SUBS Produkcja substratów 1 M3  6 500,00 356 PROD.SUBS

KONTENER 04-  -  / SZKL RH8 prace godz. ręczne na szkółce 1 H  300,00 355.05 SZKL RH8

KONTENER 04-  -  / TRANS-WEW transport wewnętrzny 1 H  650,00 355.03 TRANS-WEW

SL-UGÓRC

LEŚNA 03-01-23/28 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  550,00 200 BRON-SC

LEŚNA 03-01-23/28 ORKA-ŁOP Orka łopatą mechaniczną 1 AR  550,00 205 ORKA-ŁOP

LEŚNA 03-01-23/28 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  110,00 201 ORKA-SC

LEŚNA 03-01-23/28 SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  550,00 199 SPUL-SC

SL-UGÓRZ

LEŚNA 03-01-23/27 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  20,99 200 BRON-SC

LEŚNA 03-01-23/27 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 03-01-23/27 ORKA-ŁOP Orka łopatą mechaniczną 1 AR  20,99 205 ORKA-ŁOP

LEŚNA 03-01-23/27 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  20,99 201 ORKA-SC

SL_UPR

LEŚNA 03-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  500,00 200 BRON-SC

LEŚNA 03-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  100,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 03-  -  / GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  100,00 277 GRAB-R

LEŚNA 03-  -  / ORKA-ŁOP Orka łopatą mechaniczną 1 AR  1 000,00 205 ORKA-ŁOP

LEŚNA 03-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  250,00 201 ORKA-SC

LEŚNA 03-  -  / ORSP-SC orka ze spulchnianiem w szkółc 1 AR  250,00 202 ORSP-SC

LEŚNA 03-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  500,00 199 SPUL-SC

LEŚNA 03-  -  / WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  100,00 207 WAŁ-SC

LEŚNA 03-  -  / WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  100,00 208 WYC-SC

LEŚNA 03-  -  / ZB-KAM Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl 1 AR  200,00 212 ZB-KAM

SL-UTRZYM

KONTENER 02-  -  / PRZ-MIKOR Przygotowanie mikoryzy 1 TSZT  100,00 314 PRZ-MIKOR

KONTENER 02-  -  / SZKL RH8 prace godz. ręczne na szkółce 1 H  600,00 355.05 SZKL RH8

KONTENER 02-  -  / UTRZ-POZ utrzymanie obiektów szkółki 1 H  2 400,00 355.04 UTRZ-POZ

LEŚNA 03-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

SL_WIEL

LEŚNA 03-01-23/13 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  8,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-23/13 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  40,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-23/13 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  60,00 198 SPUL-C

LEŚNA 03-01-23/13 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  4,00 198 SPUL-C
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OSTWPL

Kod
czynności do
rozliczeń

SZKL

SL_WIEL
LEŚNA 03-01-23/13 SZK-1R ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku 1 TSZT  15,00 232 SZK-1R

LEŚNA 03-01-23/13 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  4,00 208 WYC-SC

SL_WYJM

LEŚNA 03-  -  / GODZ 23L prace transp. przy wyj. sadz. 1 H  22,00 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 03-  -  / GODZ 45L prace transp. przy wyj. sadz. 1 H  5,00 245 WYJ 4-5L

LEŚNA 03-  -  / GODZ W1R prace transp. przy wyj. sadz. 1 H  10,00 243 WYJ 1R

LEŚNA 03-  -  / SORT-1L sort., licz., zabezp. 1l liśc. 1 TSZT  100,00 243 WYJ 1R

LEŚNA 03-  -  / SORT-2I sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT  1,00 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 03-  -  / SORT-2L sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT  215,00 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 03-  -  / SORT-4L sort., licz. i zabezp. 4l liśc 1 TSZT  50,00 245 WYJ 4-5L

LEŚNA 03-  -  / WYJ-1LW wyj.1lat.liś.wyoranych 1 TSZT  100,00 243 WYJ 1R

LEŚNA 03-  -  / WYJ-2IW wyj.2-3l.igl.wyoranych 1 TSZT  1,00 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 03-  -  / WYJ-2LW wyj.2-3l.liś.wyoranych 1 TSZT  215,00 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 03-  -  / WYJ-4LW wyj.4l.liś.wyoranych 1 TSZT  50,00 245 WYJ 4-5L

LEŚNA 03-  -  / WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  100,00 203 WYOR-CK

LEŚNA 03-  -  / ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  100,00 258 ZAŁ-1

LEŚNA 03-  -  / ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 259 ZAŁ-2

LEŚNA 03-  -  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  215,00 259 ZAŁ-2

LEŚNA 03-  -  / ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  50,00 260 ZAŁ-4

SL_WYS

LEŚNA 03-01-23/01 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  5,20 266 SIEW-R

LEŚNA 03-01-23/03 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  5,20 266 SIEW-R

LEŚNA 03-01-23/04 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  2,60 266 SIEW-R

LEŚNA 03-01-23/05 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  1,00 266 SIEW-R

LEŚNA 03-01-23/08 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  52,00 266 SIEW-R

UT-SZKÓŁ

KONTENER 02-  -  / SZKL RH8 prace godz. ręczne na szkółce 1 H  1 000,00 355.05 SZKL RH8

LEŚNA 03-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 03-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  150,00 384 GODZ RH8

UBOCP
CHOINKIL

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 390 GODZ MH23

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Tymawa 07-18-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 390 GODZ MH23

Tymawa 07-18-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

UTRZ
UT-DROGIL

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 388 GODZ RH23

Tymawa 07-18-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 388 GODZ RH23
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