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CP

Marózek 07-18-1-01-198   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,32 116 CP-W

Marózek 07-18-1-01-198   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,86 116 CP-W

Marózek 07-18-1-01-282   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,37 116 CP-W

Marózek 07-18-1-01-282   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,25 116 CP-W

Marózek 07-18-1-01-283   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,29 116 CP-W

Marózek 07-18-1-01-283   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,57 116 CP-W

Waplewo 07-18-1-04-251   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,14 116 CP-W

Waplewo 07-18-1-04-251   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,70 116 CP-W

Waplewo 07-18-1-04-347   -n   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,80 116 CP-W

Waplewo 07-18-1-04-347   -n   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,53 116 CP-W

Waplewo 07-18-1-04-348   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,29 116 CP-W

Waplewo 07-18-1-04-348   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,43 116 CP-W

CW

Marózek 07-18-1-01-195   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,72 112 CW-W

Marózek 07-18-1-01-195   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,00 112 CW-W

Marózek 07-18-1-01-273   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,51 112 CW-W

Marózek 07-18-1-01-273   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,18 112 CW-W

Marózek 07-18-1-01-273   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,94 112 CW-W

Marózek 07-18-1-01-274   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,21 112 CW-W

Marózek 07-18-1-01-274   -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,85 112 CW-W

Maróz 07-18-1-03-357   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,01 112 CW-W

Maróz 07-18-1-03-357   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,01 112 CW-W

Maróz 07-18-1-03-384   -h   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,67 112 CW-W

Maróz 07-18-1-03-384   -h   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,51 112 CW-W

Waplewo 07-18-1-04-352   -i   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,56 112 CW-W

Waplewo 07-18-1-04-352   -i   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,30 112 CW-W

Waplewo 07-18-1-04-410   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,68 112 CW-W

Waplewo 07-18-1-04-411   -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,57 112 CW-W

Waplewo 07-18-1-04-416   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,98 112 CW-W

MA-PORZ

Marózek 07-18-1-01-202   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  2,13  19 WPOD-N

Marózek 07-18-1-01-211   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  1,55  19 WPOD-N

Marózek 07-18-1-01-211   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  1,57  19 WPOD-N

Marózek 07-18-1-01-223   -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  2,09  19 WPOD-N

Marózek 07-18-1-01-228   -k   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  1,68  19 WPOD-N

Marózek 07-18-1-01-235   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  3,60  19 WPOD-N

Marózek 07-18-1-01-240   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  3,10  19 WPOD-N

Marózek 07-18-1-01-267   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  4,12  14 ROZDR-PP

Marózek 07-18-1-01-267   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  4,12  19 WPOD-N

Maróz 07-18-1-03-237   -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  0,45  19 WPOD-N

Maróz 07-18-1-03-237   -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  1,28  19 WPOD-N

Maróz 07-18-1-03-256   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,66  14 ROZDR-PP

Maróz 07-18-1-03-256   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  3,66  19 WPOD-N

Maróz 07-18-1-03-306   -b   -01 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  3,59  19 WPOD-N

Maróz 07-18-1-03-306   -f   -01 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  0,51  19 WPOD-N

Maróz 07-18-1-03-358   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  2,74  19 WPOD-N

Waplewo 07-18-1-04-233   -p   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,83  14 ROZDR-PP

Waplewo 07-18-1-04-233   -p   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  1,83  19 WPOD-N

Waplewo 07-18-1-04-245   -m   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,55  14 ROZDR-PP

Waplewo 07-18-1-04-245   -m   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  0,55  19 WPOD-N

Waplewo 07-18-1-04-246   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,63  14 ROZDR-PP

Waplewo 07-18-1-04-246   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,46  14 ROZDR-PP

Waplewo 07-18-1-04-246   -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,62  14 ROZDR-PP

Waplewo 07-18-1-04-246   -k   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  0,62  19 WPOD-N
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Waplewo 07-18-1-04-296   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  1,85  19 WPOD-N

Waplewo 07-18-1-04-350   -j   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,93  14 ROZDR-PP

Waplewo 07-18-1-04-350   -j   -01 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  2,93  19 WPOD-N

Waplewo 07-18-1-04-352   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,95  14 ROZDR-PP

Waplewo 07-18-1-04-352   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  0,95  19 WPOD-N

Waplewo 07-18-1-04-368   -f   -01 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  0,68  23 PPOD N

Waplewo 07-18-1-04-368   -f   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,50  14 ROZDR-PP

Waplewo 07-18-1-04-368   -f   -01 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  1,18  19 WPOD-N

Waplewo 07-18-1-04-368   -i   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,15  14 ROZDR-PP

Waplewo 07-18-1-04-368   -i   -01 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  1,15  19 WPOD-N

Waplewo 07-18-1-04-370   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,02  14 ROZDR-PP

Waplewo 07-18-1-04-370   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  1,02  19 WPOD-N

Waplewo 07-18-1-04-391   -i   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  0,23  23 PPOD N

Waplewo 07-18-1-04-391   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,00  14 ROZDR-PP

Waplewo 07-18-1-04-391   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  1,23  19 WPOD-N

Waplewo 07-18-1-04-392   -b   -02 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  0,18  23 PPOD N

Waplewo 07-18-1-04-392   -b   -02 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,60  14 ROZDR-PP

Waplewo 07-18-1-04-392   -b   -02 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  1,78  19 WPOD-N

Waplewo 07-18-1-04-393   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,42  14 ROZDR-PP

Waplewo 07-18-1-04-393   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  1,42  19 WPOD-N

Waplewo 07-18-1-04-393   -b   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,83  14 ROZDR-PP

Waplewo 07-18-1-04-393   -b   -01 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  0,83  19 WPOD-N

NAT-WPG

Marózek 07-18-1-01-216   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  23,13  70 WYK-POGCZ

Marózek 07-18-1-01-229   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  14,86  70 WYK-POGCZ

Marózek 07-18-1-01-229   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  10,46  70 WYK-POGCZ

Marózek 07-18-1-01-242   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  10,86  70 WYK-POGCZ

ODN-GLEB

Marózek 07-18-1-01-268   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  5,93  71 WYK-P5GCP

Marózek 07-18-1-01-268   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  3,07  71 WYK-P5GCP

Marózek 07-18-1-01-328   -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  8,60  71 WYK-P5GCP

Maróz 07-18-1-03-237   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  5,63  70 WYK-POGCZ

Maróz 07-18-1-03-256   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  16,10  70 WYK-POGCZ

Maróz 07-18-1-03-387   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  7,46  70 WYK-POGCZ

Waplewo 07-18-1-04-233   -p   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  11,90  70 WYK-POGCZ

Waplewo 07-18-1-04-245   -m   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  3,58  70 WYK-POGCZ

Waplewo 07-18-1-04-246   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  10,60  71 WYK-P5GCP

Waplewo 07-18-1-04-246   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  16,40  70 WYK-POGCZ

Waplewo 07-18-1-04-246   -k   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  4,05  71 WYK-P5GCP

Waplewo 07-18-1-04-350   -j   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  19,05  70 WYK-POGCZ

Waplewo 07-18-1-04-352   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  6,34  70 WYK-POGCZ

Waplewo 07-18-1-04-368   -f   -01 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 2 KMTR  4,42  57 PRZ-PAS

Waplewo 07-18-1-04-368   -f   -01 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  4,42  48 WYK-PASR

Waplewo 07-18-1-04-368   -f   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  3,25  70 WYK-POGCZ

Waplewo 07-18-1-04-368   -i   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  7,48  70 WYK-POGCZ

Waplewo 07-18-1-04-370   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  6,63  70 WYK-POGCZ

Waplewo 07-18-1-04-391   -i   -00 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 2 KMTR  1,50  57 PRZ-PAS

Waplewo 07-18-1-04-391   -i   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  1,50  48 WYK-PASR

Waplewo 07-18-1-04-391   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  6,50  70 WYK-POGCZ

Waplewo 07-18-1-04-392   -b   -02 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 2 KMTR  1,17  57 PRZ-PAS

Waplewo 07-18-1-04-392   -b   -02 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 4 KMTR  1,17  48 WYK-PASR

Waplewo 07-18-1-04-392   -b   -02 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  10,40  70 WYK-POGCZ

Waplewo 07-18-1-04-393   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  9,23  70 WYK-POGCZ

Waplewo 07-18-1-04-393   -b   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  5,40  70 WYK-POGCZ

ODN-ZŁOŻ Marózek 07-18-1-01-211   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,59 103 DOW-SADZ
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Marózek 07-18-1-01-211   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,25 103 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-211   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  6,50  97 SAD-BRYŁ

Marózek 07-18-1-01-211   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,16  97 SAD-BRYŁ

Marózek 07-18-1-01-211   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,59  95 SADZ WIEL

Marózek 07-18-1-01-211   -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  8,66 103 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-211   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,59 103 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-241A  -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,63 103 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-241A  -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,81 103 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-241A  -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  6,92  97 SAD-BRYŁ

Marózek 07-18-1-01-241A  -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,26  97 SAD-BRYŁ

Marózek 07-18-1-01-241A  -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,63  95 SADZ WIEL

Marózek 07-18-1-01-241A  -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  9,18 103 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-241A  -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,63 103 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-241A  -i   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-241A  -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,77 103 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-241A  -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,17 103 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-241A  -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,40  97 SAD-BRYŁ

Marózek 07-18-1-01-241A  -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,00  94 SADZ 1R

Marózek 07-18-1-01-241A  -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,77  95 SADZ WIEL

Marózek 07-18-1-01-241A  -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-241A  -i   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-241A  -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,77 103 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-241   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,15 103 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-241   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,45 103 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-241   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,75  97 SAD-BRYŁ

Marózek 07-18-1-01-241   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,55  97 SAD-BRYŁ

Marózek 07-18-1-01-241   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,15  95 SADZ WIEL

Marózek 07-18-1-01-241   -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,30 103 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-241   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,15 103 DOW-SADZ

Maróz 07-18-1-03-414   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

Maróz 07-18-1-03-414   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

Maróz 07-18-1-03-414   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,40  95 SADZ WIEL

Maróz 07-18-1-03-414   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-232   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,33 103 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-232   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,33 103 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-232   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,00  66 KOP-ROW

Waplewo 07-18-1-04-232   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,33  95 SADZ WIEL

Waplewo 07-18-1-04-232   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,33 103 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-388   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,07 103 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-388   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,07 103 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-388   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00  66 KOP-ROW

Waplewo 07-18-1-04-388   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,07  95 SADZ WIEL

Waplewo 07-18-1-04-388   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,07 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Marózek 07-18-1-01-230   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,33 103 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-230   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,08 103 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-230   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  7,75  97 SAD-BRYŁ

Marózek 07-18-1-01-230   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,00  97 SAD-BRYŁ

Marózek 07-18-1-01-230   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,33  95 SADZ WIEL

Marózek 07-18-1-01-230   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  8,75 103 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-230   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,33 103 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-230   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,89 103 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-230   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,48 103 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-230   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  4,92  97 SAD-BRYŁ

Marózek 07-18-1-01-230   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,67  97 SAD-BRYŁ

Marózek 07-18-1-01-230   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,89  95 SADZ WIEL

Marózek 07-18-1-01-230   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  5,59 103 DOW-SADZ
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Marózek 07-18-1-01-230   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,89 103 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-330   -c   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,69 103 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-330   -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,36 103 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-330   -c   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  12,67  97 SAD-BRYŁ

Marózek 07-18-1-01-330   -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,69  95 SADZ WIEL

Marózek 07-18-1-01-330   -c   -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  12,67 103 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-330   -c   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,69 103 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-297   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,53 103 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-297   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,61 103 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-297   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  66 KOP-ROW

Waplewo 07-18-1-04-297   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  5,08  97 SAD-BRYŁ

Waplewo 07-18-1-04-297   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,53  95 SADZ WIEL

Waplewo 07-18-1-04-297   -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  5,08 103 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-297   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,53 103 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-297   -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,91 103 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-297   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,58 103 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-297   -g   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  66 KOP-ROW

Waplewo 07-18-1-04-297   -g   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  12,67  97 SAD-BRYŁ

Waplewo 07-18-1-04-297   -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,91  95 SADZ WIEL

Waplewo 07-18-1-04-297   -g   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  12,67 103 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-297   -g   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,91 103 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-322   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,96 103 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-322   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,46 103 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-322   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  66 KOP-ROW

Waplewo 07-18-1-04-322   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  6,50  97 SAD-BRYŁ

Waplewo 07-18-1-04-322   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,96  95 SADZ WIEL

Waplewo 07-18-1-04-322   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  6,50 103 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-322   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,96 103 DOW-SADZ

PIEL

Marózek 07-18-1-01-228   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,46 108 KOSZ UB

Marózek 07-18-1-01-239   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,75 108 KOSZ UB

Marózek 07-18-1-01-240   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,59 108 KOSZ UB

Maróz 07-18-1-03-275   -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,18 107 KOSZ UA

Maróz 07-18-1-03-286   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,78 108 KOSZ UB

Maróz 07-18-1-03-286   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,49 108 KOSZ UB

Maróz 07-18-1-03-286   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,15 109 KOSZ UC

Maróz 07-18-1-03-287   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,51 109 KOSZ UC

Maróz 07-18-1-03-288   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

Maróz 07-18-1-03-315   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,84 108 KOSZ UB

Maróz 07-18-1-03-338   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,29 108 KOSZ UB

Maróz 07-18-1-03-340   -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,20 107 KOSZ UA

Maróz 07-18-1-03-340   -m   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,38 107 KOSZ UA

Maróz 07-18-1-03-342   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,13 108 KOSZ UB

Maróz 07-18-1-03-343   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,72 107 KOSZ UA

Maróz 07-18-1-03-377   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,13 108 KOSZ UB

Maróz 07-18-1-03-384   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

Maróz 07-18-1-03-413   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,72 108 KOSZ UB
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Maróz 07-18-1-03-423   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,06 109 KOSZ UC

Maróz 07-18-1-03-423   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,48 109 KOSZ UC

Waplewo 07-18-1-04-232   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,65 109 KOSZ UC

Waplewo 07-18-1-04-297   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,87 108 KOSZ UB

Waplewo 07-18-1-04-297   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,18 108 KOSZ UB

Waplewo 07-18-1-04-322   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,26 108 KOSZ UB

Waplewo 07-18-1-04-350   -j   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,86 109 KOSZ UC

Waplewo 07-18-1-04-351   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,46 109 KOSZ UC

Waplewo 07-18-1-04-368   -f   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,12 109 KOSZ UC

Waplewo 07-18-1-04-368   -i   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,26 109 KOSZ UC

Waplewo 07-18-1-04-372   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,87 109 KOSZ UC

Waplewo 07-18-1-04-388   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,66 109 KOSZ UC

Waplewo 07-18-1-04-392   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,49 108 KOSZ UB

Waplewo 07-18-1-04-392   -b   -04 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,71 109 KOSZ UC

Waplewo 07-18-1-04-392   -b   -06 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,39 109 KOSZ UC

Waplewo 07-18-1-04-407   -h   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,58 109 KOSZ UC

Waplewo 07-18-1-04-410   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,43 108 KOSZ UB

Waplewo 07-18-1-04-411   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,33 108 KOSZ UB

Waplewo 07-18-1-04-415   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,70 108 KOSZ UB

Waplewo 07-18-1-04-418   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,28 109 KOSZ UC

POPR

Marózek 07-18-1-01-274   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,25 103 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-274   -c   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  1,25  98 POP-BRYŁ

Marózek 07-18-1-01-274   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,25 103 DOW-SADZ

NAS
N-ZSGOSP

Marózek 07-18-1-01-228   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Marózek 07-18-1-01-228   -k   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  280,00 357 N-ZSGDNSO

Marózek 07-18-1-01-240   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Marózek 07-18-1-01-240   -d   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  530,00 357 N-ZSGDNSO

OCHRL

O-GRODZN

Waplewo 07-18-1-04-232   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,00 141 GRODZ-SRN

Waplewo 07-18-1-04-232   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  5,00 141 GRODZ-SRN

Waplewo 07-18-1-04-232   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  120,00 143 WYK-SLUPL

Waplewo 07-18-1-04-388   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  5,00 141 GRODZ-SRN

Waplewo 07-18-1-04-388   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  11,00 141 GRODZ-SRN

Waplewo 07-18-1-04-388   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  250,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Marózek 07-18-1-01-267   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  6,00 145 GRODZ-DEM

Marózek 07-18-1-01-267   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  14,11 145 GRODZ-DEM

Marózek 07-18-1-01-299   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 145 GRODZ-DEM

Marózek 07-18-1-01-299   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,10 145 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-233   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 145 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-233   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,92 145 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-233   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 145 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-233   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  6,20 145 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-245   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 145 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-245   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,81 145 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-247   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 145 GRODZ-DEM
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Waplewo 07-18-1-04-247   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,12 145 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-261   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 145 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-261   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,05 145 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-321   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-321   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,36 145 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-344   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 145 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-344   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  7,80 145 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-346   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 145 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-346   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,43 145 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-350   -j   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 145 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-350   -j   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  11,40 145 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-351   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 145 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-351   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  11,90 145 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-369   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-369   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,23 145 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-372   -c   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 145 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-372   -c   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  7,98 145 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-391   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-391   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,75 145 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-391   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 145 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-391   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  0,98 145 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-393   -f   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 145 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-393   -f   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,23 145 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-393   -f   -99 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-393   -f   -99 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  4,35 145 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-396   -r   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-396   -r   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,02 145 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-407   -h   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,00 145 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-407   -h   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  10,70 145 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-416   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,00 145 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-416   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  9,27 145 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-416   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 145 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-416   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,30 145 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-417   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 145 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-417   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,78 145 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-418   -n   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  6,00 145 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-418   -n   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  13,58 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Marózek 07-18-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Marózek 07-18-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  70,00 146 K GRODZEŃ

Maróz 07-18-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  9,00 146 K GRODZEŃ

Maróz 07-18-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  150,00 146 K GRODZEŃ

Waplewo 07-18-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Waplewo 07-18-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  170,00 146 K GRODZEŃ

O-POZ

Marózek 07-18-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Marózek 07-18-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

Maróz 07-18-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Maróz 07-18-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

Waplewo 07-18-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Waplewo 07-18-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

O-PROGNI Marózek 07-18-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Marózek 07-18-1-01-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  19,00 134 SZUK-OWAD

Maróz 07-18-1-03-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 134 SZUK-OWAD

Waplewo 07-18-1-04-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI Marózek 07-18-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8
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O-SMIECI
Maróz 07-18-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

Waplewo 07-18-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Marózek 07-18-1-01-206   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Marózek 07-18-1-01-206   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,63 117 ZAB-REPEL

Marózek 07-18-1-01-206   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Marózek 07-18-1-01-206   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,02 117 ZAB-REPEL

Marózek 07-18-1-01-211   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Marózek 07-18-1-01-211   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,78 117 ZAB-REPEL

Marózek 07-18-1-01-228   -c   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Marózek 07-18-1-01-228   -c   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,40 118 OPR-OCHRO

Marózek 07-18-1-01-230   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Marózek 07-18-1-01-230   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,93 117 ZAB-REPEL

Marózek 07-18-1-01-230   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Marózek 07-18-1-01-230   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,59 117 ZAB-REPEL

Marózek 07-18-1-01-239   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Marózek 07-18-1-01-239   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,80 117 ZAB-REPEL

Marózek 07-18-1-01-240   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Marózek 07-18-1-01-240   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Marózek 07-18-1-01-241A  -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Marózek 07-18-1-01-241A  -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,83 117 ZAB-REPEL

Marózek 07-18-1-01-241   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Marózek 07-18-1-01-241   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,21 117 ZAB-REPEL

Marózek 07-18-1-01-254   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Marózek 07-18-1-01-254   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,86 117 ZAB-REPEL

Marózek 07-18-1-01-267   -l   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Marózek 07-18-1-01-267   -l   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,83 118 OPR-OCHRO

Marózek 07-18-1-01-269   -a   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Marózek 07-18-1-01-269   -a   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,49 118 OPR-OCHRO

Marózek 07-18-1-01-278B  -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Marózek 07-18-1-01-278B  -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,88 117 ZAB-REPEL

Marózek 07-18-1-01-278B  -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Marózek 07-18-1-01-278B  -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,66 117 ZAB-REPEL

Marózek 07-18-1-01-299   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Marózek 07-18-1-01-299   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,75 117 ZAB-REPEL

Marózek 07-18-1-01-299   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Marózek 07-18-1-01-299   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,01 117 ZAB-REPEL

Marózek 07-18-1-01-330   -c   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Marózek 07-18-1-01-330   -c   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,52 117 ZAB-REPEL

Maróz 07-18-1-03-275   -j   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Maróz 07-18-1-03-275   -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,69 117 ZAB-REPEL

Maróz 07-18-1-03-311   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 117 ZAB-REPEL

Maróz 07-18-1-03-311   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,41 117 ZAB-REPEL

Maróz 07-18-1-03-315   -f   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-315   -f   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,76 118 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-333   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Maróz 07-18-1-03-333   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,30 117 ZAB-REPEL

Maróz 07-18-1-03-333   -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Maróz 07-18-1-03-333   -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,73 117 ZAB-REPEL

Maróz 07-18-1-03-334   -d   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-334   -d   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,92 118 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-338   -c   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-338   -c   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,86 118 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-340   -k   -01 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-340   -k   -01 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,10 118 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-340   -m   -01 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-340   -m   -01 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,19 118 OPR-OCHRO

7/18



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 1

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/
Inwentarz

Adres
Kod

czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL

O-ZGRYZC

Maróz 07-18-1-03-341   -a   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-341   -a   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,57 118 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-341   -f   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-341   -f   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,50 118 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-342   -a   -01 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-342   -a   -01 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,64 118 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-343   -c   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-343   -c   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,80 118 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-357   -d   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-357   -d   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,64 118 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-374   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Maróz 07-18-1-03-374   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,07 117 ZAB-REPEL

Maróz 07-18-1-03-377   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Maróz 07-18-1-03-377   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,28 117 ZAB-REPEL

Maróz 07-18-1-03-383   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Maróz 07-18-1-03-383   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,90 117 ZAB-REPEL

Maróz 07-18-1-03-383   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Maróz 07-18-1-03-383   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,02 117 ZAB-REPEL

Maróz 07-18-1-03-384   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Maróz 07-18-1-03-384   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,84 117 ZAB-REPEL

Maróz 07-18-1-03-413   -i   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-413   -i   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,95 118 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-419   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Maróz 07-18-1-03-419   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,34 117 ZAB-REPEL

Maróz 07-18-1-03-420   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Maróz 07-18-1-03-420   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,17 117 ZAB-REPEL

Maróz 07-18-1-03-421   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Maróz 07-18-1-03-421   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,42 117 ZAB-REPEL

Waplewo 07-18-1-04-264   -g   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Waplewo 07-18-1-04-264   -g   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,92 118 OPR-OCHRO

Waplewo 07-18-1-04-297   -f   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Waplewo 07-18-1-04-297   -f   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,78 118 OPR-OCHRO

Waplewo 07-18-1-04-297   -g   -01 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Waplewo 07-18-1-04-297   -g   -01 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,96 118 OPR-OCHRO

Waplewo 07-18-1-04-319   -b   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Waplewo 07-18-1-04-319   -b   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,54 118 OPR-OCHRO

Waplewo 07-18-1-04-322   -d   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Waplewo 07-18-1-04-322   -d   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,00 118 OPR-OCHRO

Waplewo 07-18-1-04-344   -c   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Waplewo 07-18-1-04-344   -c   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,43 118 OPR-OCHRO

Waplewo 07-18-1-04-392   -a   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Waplewo 07-18-1-04-392   -a   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 4 HA  1,12 118 OPR-OCHRO

O-ZGRYZD

Marózek 07-18-1-01-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  200,00 158 DRZ-ZGRYZ

Maróz 07-18-1-03-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  200,00 158 DRZ-ZGRYZ

Waplewo 07-18-1-04-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  200,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZWWTÓRM

Maróz 07-18-1-03-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  10,00 128 KOR-P

Maróz 07-18-1-03-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  10,00 129 KOR-NISZ

Maróz 07-18-1-03-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  40,00 129 KOR-NISZ

Maróz 07-18-1-03-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  20,00 128 KOR-P

Maróz 07-18-1-03-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  20,00 128 KOR-P

OCHRP P-INFO

Marózek 07-18-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Marózek 07-18-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Maróz 07-18-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Maróz 07-18-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Waplewo 07-18-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8
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OCHRP

P-INFO Waplewo 07-18-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

P-PORZ

Marózek 07-18-1-01-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  20,00 163 PPOŻ-PORZ

Maróz 07-18-1-03-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  20,00 163 PPOŻ-PORZ

Waplewo 07-18-1-04-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  20,00 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
Marózek 07-18-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Marózek 07-18-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

P-PUNKTO Marózek 07-18-1-01-      -    - DYŻ-WIEŻ obserw.ter.leś. z dostrz. ppoż 1 H  1 150,00 165.02 DYŻ-WIEŻ

UT-DROGIP

Marózek 07-18-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  140,00 388 GODZ RH23

Maróz 07-18-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 388 GODZ RH23

Waplewo 07-18-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 388 GODZ RH23

OCHRPR

OP-BUDKIN
Maróz 07-18-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  30,00 155 ZAW-BUD

Waplewo 07-18-1-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  30,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Marózek 07-18-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  500,00 157 CZYSZ-BUD

Maróz 07-18-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  250,00 157 CZYSZ-BUD

Waplewo 07-18-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  220,00 157 CZYSZ-BUD

OP-EKOTON

Waplewo 07-18-1-04-322   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,70 103 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-322   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,70 103 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-322   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,70  95 SADZ WIEL

Waplewo 07-18-1-04-322   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 103 DOW-SADZ

POZ IB

Marózek 07-18-1-01-202   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  467,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-202   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-202   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  467,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-202   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-211   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  598,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-211   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-211   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  598,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-211   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-211   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  544,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-211   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-211   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  544,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-211   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-223   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  712,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-223   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-223   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  712,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-223   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-235   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 086,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-235   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-235   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 086,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-235   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-256   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 204,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-256   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-256   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 204,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-256   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-358   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  966,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-358   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-358   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  966,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-358   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-245   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-245   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-245   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-245   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D
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IB

Waplewo 07-18-1-04-296   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  579,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-296   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-296   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  579,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-296   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-370   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  289,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-370   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-370   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  289,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-370   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

IIIA

Waplewo 07-18-1-04-246   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  187,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-246   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-246   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  187,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-246   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

IIIAU

Marózek 07-18-1-01-228   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  474,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-228   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-228   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  474,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-228   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-240   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 081,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-240   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-240   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 081,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-240   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-267   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 305,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-267   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  257,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-267   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 305,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-267   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  257,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-237   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-237   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-237   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  369,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-237   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  369,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-306   -b   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 196,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-306   -b   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-306   -b   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 196,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-306   -b   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-306   -f   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  205,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-306   -f   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-306   -f   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  205,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-306   -f   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-233   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  238,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-233   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-233   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  238,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-233   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-350   -j   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  745,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-350   -j   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-350   -j   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  745,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-350   -j   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-352   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-352   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-368   -f   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  475,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-368   -f   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  475,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-368   -i   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  272,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-368   -i   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  272,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-391   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  202,00   2 CWD-D

10/18



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 1

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/
Inwentarz

Adres
Kod

czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

IIIAU

Waplewo 07-18-1-04-391   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  202,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-392   -b   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  447,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-392   -b   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-392   -b   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  447,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-392   -b   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-393   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  511,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-393   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-393   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  511,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-393   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-393   -b   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  207,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-393   -b   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-393   -b   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  207,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-393   -b   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

PM

Marózek 07-18-1-01-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  100,00   4 PODWOZ-DK

Maróz 07-18-1-03-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  150,00   4 PODWOZ-DK

Waplewo 07-18-1-04-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  150,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Marózek 07-18-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  500,00 389 GODZ MH8

Maróz 07-18-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  150,00 389 GODZ MH8

Waplewo 07-18-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  250,00 389 GODZ MH8

PR

Marózek 07-18-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

PTP

Marózek 07-18-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  758,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  758,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  792,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  792,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  350,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  350,00   2 CWD-D

PTW

Marózek 07-18-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

TPP

Marózek 07-18-1-01-213   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-213   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-213   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-213   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-213   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-213   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-219   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-219   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-219   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-219   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-219   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-219   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-220   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-220   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-220   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-220   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D
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Marózek 07-18-1-01-220   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-220   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-220   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-220   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-220   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-220   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-220   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-220   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-220   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-220   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-220   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-220   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-220   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-220   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-241A  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  190,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-241A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-241A  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-241A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-241A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-241A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-241   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-241   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-241   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-241   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-241   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-241   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-242   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-242   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-276   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-276   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-276   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-276   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-276   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-276   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-285   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-285   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-285   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-285   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-285   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  283,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-285   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-285   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  283,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-285   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-288   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-288   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-288   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-288   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-289   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  191,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-289   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-289   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  191,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-289   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-289   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-289   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D
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Maróz 07-18-1-03-289   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-289   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-289   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  23,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-289   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  23,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-336   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-336   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-336   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-336   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-336   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-336   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-337   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  164,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-337   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-337   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  164,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-337   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-341   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-341   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-341   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  354,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-341   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  354,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-362   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-362   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-362   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-362   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-362   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-362   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-362   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-362   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-362   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  168,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-362   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-362   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  168,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-362   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-385   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  124,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-385   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-385   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-385   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-386   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  118,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-386   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-386   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-386   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-386   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  486,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-386   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-386   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  486,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-386   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-386   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-386   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-387   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-387   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-387   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-387   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-387   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-387   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-387   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-387   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   2 CWD-D
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Maróz 07-18-1-03-387   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-387   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-387   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-387   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-387   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-387   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-421   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-421   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-421   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-421   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-421   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  298,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-421   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  298,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-316   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  133,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-316   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-316   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  133,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-316   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-317   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-317   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-317   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-317   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-317   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-317   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-317   -i   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  243,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-317   -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-317   -i   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  243,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-317   -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-317   -j   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  153,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-317   -j   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-317   -j   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  153,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-317   -j   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-318   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-318   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-318   -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-318   -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-318   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-318   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-319   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-319   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-319   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-319   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-320   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-320   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-320   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-320   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-320   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-320   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-320   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-320   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-320   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-320   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-320   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-320   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-321   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-321   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 1

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/
Inwentarz

Adres
Kod

czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Waplewo 07-18-1-04-321   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-321   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-322   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-322   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-354   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-354   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-354   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-354   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-354   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-354   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-354   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-354   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-354   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-354   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

TWP

Maróz 07-18-1-03-276   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-276   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-276   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-276   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-314   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-314   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-336   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-336   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-318   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-318   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-391   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-391   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-391   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-391   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-394   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-394   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Marózek 07-18-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Marózek 07-18-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Maróz 07-18-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Maróz 07-18-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Waplewo 07-18-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 390 GODZ MH23

Waplewo 07-18-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

UTRZ
UT-DROGIL

Marózek 07-18-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 388 GODZ RH23

Maróz 07-18-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  128,00 388 GODZ RH23

Waplewo 07-18-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 388 GODZ RH23
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Legenda:
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