
Załącznik nr 2.2.3 do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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Gibała 07-18-1-02-102   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,67 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-102   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,56 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-106   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,11 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-106   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,67 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-106   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,45 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-106   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,15 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-115   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,33 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-115   -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,32 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-115   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,84 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-115   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,56 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-116   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,48 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-121   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,58 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-121   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,39 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-122   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,64 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-122   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,10 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-123   -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,58 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-123   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,38 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-123   -l   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,21 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-123   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,14 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-128   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,08 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-128   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,72 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-128   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,91 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-128   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,28 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-128   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,24 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-128   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,35 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-128   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,53 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-51    -l   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,22 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-51    -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,10 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-60    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,72 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-60    -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,48 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-84    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,85 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-84    -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,21 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-99    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,18 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-99    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,66 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-99    -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,69 116 CP-W

Gibała 07-18-1-02-99    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,03 116 CP-W

Durąg 07-18-2-07-269   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,22 116 CP-W

Durąg 07-18-2-07-28    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,73 116 CP-W

Durąg 07-18-2-07-48    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,66 116 CP-W

Durąg 07-18-2-07-48    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,17 116 CP-W

Durąg 07-18-2-07-50    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,82 116 CP-W

Durąg 07-18-2-07-50    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,35 116 CP-W

Durąg 07-18-2-07-5     -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,39 116 CP-W

Durąg 07-18-2-07-5     -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,35 116 CP-W

Durąg 07-18-2-07-7A    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,49 116 CP-W

Durąg 07-18-2-07-7A    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,12 116 CP-W

Durąg 07-18-2-07-7A    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,25 116 CP-W

CW

Gibała 07-18-1-02-102   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-102   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,13 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-102   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,19 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-103   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,53 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-103   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,92 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-104   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,92 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-107   -d   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,07 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-107   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,55 112 CW-W
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Gibała 07-18-1-02-114   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,29 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-114   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,38 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-115   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,18 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-115   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,57 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-115   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,17 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-116   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,77 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-118   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,36 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-118   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,83 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-40    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,98 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-52    -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,63 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-62    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,49 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-64    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,37 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-64    -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,24 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-65    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,16 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-65    -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,16 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-70    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,64 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-71    -c   -99 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,13 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-71    -i   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,21 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-71    -j   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,05 112 CW-W

Gibała 07-18-1-02-72    -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,06 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-13    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,88 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-17    -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,87 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-17    -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,15 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-20    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,22 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-20    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-23    -i   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,52 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-264   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,68 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-269   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,34 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-28    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,68 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-28    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,05 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-30    -b   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,61 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-30    -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,95 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-31A   -y   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,32 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-31B   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,01 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-31B   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,11 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-33    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,67 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-33    -m   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,80 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-33    -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-34A   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,64 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-34A   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,16 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-34A   -m   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,51 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-34A   -m   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,22 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-42    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,83 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-42    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,63 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-43    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,98 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-43    -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,24 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-44    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,77 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-49A   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,36 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-49A   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,92 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-49A   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,26 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-7B    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,35 112 CW-W

Durąg 07-18-2-07-7B    -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,15 112 CW-W

MA-PORZ

Gibała 07-18-1-02-103   -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA  2,40  19 WPOD-N

Gibała 07-18-1-02-103   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,00  14 ROZDR-PP

Gibała 07-18-1-02-103   -f   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n 2 HA  3,00  19 WPOD-N

Gibała 07-18-1-02-110   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  1,40  19 WPOD-N
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Gibała 07-18-1-02-57    -g   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 3 HA  0,45  19 WPOD-N

Gibała 07-18-1-02-73    -c   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 3 HA  2,00  19 WPOD-N

Gibała 07-18-1-02-73    -d   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 3 HA  1,50  19 WPOD-N

Gibała 07-18-1-02-92    -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA  2,50  19 WPOD-N

Gibała 07-18-1-02-99    -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA  1,10  19 WPOD-N

Durąg 07-18-2-07-15    -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA  1,08  19 WPOD-N

Durąg 07-18-2-07-17    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,35  14 ROZDR-PP

Durąg 07-18-2-07-17    -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA  2,35  19 WPOD-N

Durąg 07-18-2-07-17    -s   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,46  14 ROZDR-PP

Durąg 07-18-2-07-17    -s   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA  2,46  19 WPOD-N

Durąg 07-18-2-07-23    -i   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA  0,89  19 WPOD-N

Durąg 07-18-2-07-30    -b   -99 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 3 HA  0,72  19 WPOD-N

ODN-GLEB

Gibała 07-18-1-02-103   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  15,60  70 WYK-POGCZ

Gibała 07-18-1-02-92    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  18,20  70 WYK-POGCZ

Durąg 07-18-2-07-15    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  7,20  70 WYK-POGCZ

Durąg 07-18-2-07-17    -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  15,66  70 WYK-POGCZ

Durąg 07-18-2-07-17    -s   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  16,40  70 WYK-POGCZ

Durąg 07-18-2-07-23    -i   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  5,93  71 WYK-P5GCP

Durąg 07-18-2-07-30    -b   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  4,80  71 WYK-P5GCP

ODN-ZŁOŻ

Gibała 07-18-1-02-110   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,93 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-110   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,93 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-110   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00  66 KOP-ROW

Gibała 07-18-1-02-110   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,93  95 SADZ WIEL

Gibała 07-18-1-02-110   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,93 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-114   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,80 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-114   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,80 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-114   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  4,00  66 KOP-ROW

Gibała 07-18-1-02-114   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,80  95 SADZ WIEL

Gibała 07-18-1-02-114   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,80 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-114   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,07 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-114   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,07 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-114   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  4,00  66 KOP-ROW

Gibała 07-18-1-02-114   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,07  95 SADZ WIEL

Gibała 07-18-1-02-114   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,07 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-115   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,67 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-115   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,67 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-115   -k   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  5,00  66 KOP-ROW

Gibała 07-18-1-02-115   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,67  95 SADZ WIEL

Gibała 07-18-1-02-115   -k   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  8,45  68 WYK-PA5CZ

Gibała 07-18-1-02-115   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,67 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-116   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,01 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-116   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,26 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-116   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,00  66 KOP-ROW

Gibała 07-18-1-02-116   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  2,67  97 SAD-BRYŁ

Gibała 07-18-1-02-116   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,58  97 SAD-BRYŁ

Gibała 07-18-1-02-116   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,01  95 SADZ WIEL

Gibała 07-18-1-02-116   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  7,34  67 WYK-PASCZ

Gibała 07-18-1-02-116   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,97 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-116   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,28 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-116   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,01 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-123   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,93 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-123   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,93 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-123   -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  4,00  66 KOP-ROW

Gibała 07-18-1-02-123   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,93  95 SADZ WIEL

Gibała 07-18-1-02-123   -j   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  3,84  68 WYK-PA5CZ

Gibała 07-18-1-02-123   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,93 103 DOW-SADZ
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Gibała 07-18-1-02-40    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,20 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-40    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,20 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-40    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00  66 KOP-ROW

Gibała 07-18-1-02-40    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,20  95 SADZ WIEL

Gibała 07-18-1-02-40    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,20 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-41    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,67 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-41    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,10 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-41    -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  8,00  66 KOP-ROW

Gibała 07-18-1-02-41    -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  6,67  97 SAD-BRYŁ

Gibała 07-18-1-02-41    -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,76  97 SAD-BRYŁ

Gibała 07-18-1-02-41    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,67  95 SADZ WIEL

Gibała 07-18-1-02-41    -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  7,43 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-41    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,67 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-55    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,07 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-55    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,07 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-55    -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00  66 KOP-ROW

Gibała 07-18-1-02-55    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,07  95 SADZ WIEL

Gibała 07-18-1-02-55    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,07 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-66    -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-66    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,00 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-66    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,00 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-66    -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  6,00  66 KOP-ROW

Gibała 07-18-1-02-66    -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,00  94 SADZ 1R

Gibała 07-18-1-02-66    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,00  95 SADZ WIEL

Gibała 07-18-1-02-66    -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-66    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,00 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-68    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,27 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-68    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,82 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-68    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  3,00  66 KOP-ROW

Gibała 07-18-1-02-68    -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  4,83  97 SAD-BRYŁ

Gibała 07-18-1-02-68    -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,72  97 SAD-BRYŁ

Gibała 07-18-1-02-68    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,27  95 SADZ WIEL

Gibała 07-18-1-02-68    -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  11,20  67 WYK-PASCZ

Gibała 07-18-1-02-68    -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  5,21 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-68    -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  5,34 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-68    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,27 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-70    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,39 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-70    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,81 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-70    -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  5,00  66 KOP-ROW

Gibała 07-18-1-02-70    -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  3,08  97 SAD-BRYŁ

Gibała 07-18-1-02-70    -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,34  97 SAD-BRYŁ

Gibała 07-18-1-02-70    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,39  95 SADZ WIEL

Gibała 07-18-1-02-70    -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  3,42 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-70    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,39 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-76    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,53 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-76    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,53 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-76    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  6,00  66 KOP-ROW

Gibała 07-18-1-02-76    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,53  95 SADZ WIEL

Gibała 07-18-1-02-76    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,53 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-262   -l   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,67 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-262   -l   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,67 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-262   -l   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  4,00  66 KOP-ROW

Durąg 07-18-2-07-262   -l   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,67  95 SADZ WIEL

Durąg 07-18-2-07-262   -l   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,67 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-270   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,13 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-270   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,13 103 DOW-SADZ
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Durąg 07-18-2-07-270   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,13  95 SADZ WIEL

Durąg 07-18-2-07-270   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,13 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-48    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  15,07 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-48    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,07 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-48    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  8,00  66 KOP-ROW

Durąg 07-18-2-07-48    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  15,07  95 SADZ WIEL

Durąg 07-18-2-07-48    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,07 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Gibała 07-18-1-02-73    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,38 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-73    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  24,63 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-73    -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  66 KOP-ROW

Gibała 07-18-1-02-73    -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  23,25  97 SAD-BRYŁ

Gibała 07-18-1-02-73    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,38  95 SADZ WIEL

Gibała 07-18-1-02-73    -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  23,25 103 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-73    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,38 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-7     -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,35 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-7     -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,35 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-7     -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  3,00  66 KOP-ROW

Durąg 07-18-2-07-7     -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,35  95 SADZ WIEL

Durąg 07-18-2-07-7     -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,35 103 DOW-SADZ

PBD-ODN

Durąg 07-18-2-07-12    -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,37 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-12    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,14 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-12    -k   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  4,00  66 KOP-ROW

Durąg 07-18-2-07-12    -k   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,58  97 SAD-BRYŁ

Durąg 07-18-2-07-12    -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,19  97 SAD-BRYŁ

Durąg 07-18-2-07-12    -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,37  95 SADZ WIEL

Durąg 07-18-2-07-12    -k   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,77 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-12    -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,37 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-263   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,60 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-263   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,60 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-263   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  4,00  66 KOP-ROW

Durąg 07-18-2-07-263   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,60  95 SADZ WIEL

Durąg 07-18-2-07-263   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,60 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-48    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,15 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-48    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,28 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-48    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,13  97 SAD-BRYŁ

Durąg 07-18-2-07-48    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,15  95 SADZ WIEL

Durąg 07-18-2-07-48    -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,13 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-48    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,15 103 DOW-SADZ

PBD-ODNL

Durąg 07-18-2-07-261   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,67 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-261   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,67 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-261   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,67  95 SADZ WIEL

Durąg 07-18-2-07-261   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,67 103 DOW-SADZ

PIEL

Gibała 07-18-1-02-102   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,28 108 KOSZ UB

Gibała 07-18-1-02-105   -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,76 109 KOSZ UC

Gibała 07-18-1-02-107   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,60 109 KOSZ UC

Gibała 07-18-1-02-107   -d   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,06 108 KOSZ UB

Gibała 07-18-1-02-110   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,44 107 KOSZ UA

Gibała 07-18-1-02-110   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,85 109 KOSZ UC

Gibała 07-18-1-02-114   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,87 107 KOSZ UA

Gibała 07-18-1-02-114   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,61 107 KOSZ UA

Gibała 07-18-1-02-118   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  3,00 109 KOSZ UC

5/17



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 3

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/
Inwentarz

Adres
Kod

czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD PIEL

Gibała 07-18-1-02-122   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,15 108 KOSZ UB

Gibała 07-18-1-02-123   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,79 109 KOSZ UC

Gibała 07-18-1-02-38    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,00 109 KOSZ UC

Gibała 07-18-1-02-38    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,40 109 KOSZ UC

Gibała 07-18-1-02-40    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,17 109 KOSZ UC

Gibała 07-18-1-02-40    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,63 108 KOSZ UB

Gibała 07-18-1-02-51    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,25 109 KOSZ UC

Gibała 07-18-1-02-52    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,58 109 KOSZ UC

Gibała 07-18-1-02-53    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,46 108 KOSZ UB

Gibała 07-18-1-02-53    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,50 108 KOSZ UB

Gibała 07-18-1-02-55    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,46 109 KOSZ UC

Gibała 07-18-1-02-55    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,00 109 KOSZ UC

Gibała 07-18-1-02-59    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,47 109 KOSZ UC

Gibała 07-18-1-02-59    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,42 109 KOSZ UC

Gibała 07-18-1-02-59    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,72 109 KOSZ UC

Gibała 07-18-1-02-60    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,50 109 KOSZ UC

Gibała 07-18-1-02-64    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,12 109 KOSZ UC

Gibała 07-18-1-02-66    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,55 109 KOSZ UC

Gibała 07-18-1-02-66    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,35 109 KOSZ UC

Gibała 07-18-1-02-70    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,60 109 KOSZ UC

Gibała 07-18-1-02-70    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,10 108 KOSZ UB

Gibała 07-18-1-02-71    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,90 108 KOSZ UB

Gibała 07-18-1-02-73    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,10 107 KOSZ UA

Gibała 07-18-1-02-76    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,28 107 KOSZ UA

Gibała 07-18-1-02-76    -l   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,20 109 KOSZ UC

Gibała 07-18-1-02-76    -l   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,70 109 KOSZ UC

Gibała 07-18-1-02-79    -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,53 109 KOSZ UC

Gibała 07-18-1-02-97    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,88 109 KOSZ UC

Gibała 07-18-1-02-98    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,57 109 KOSZ UC

Durąg 07-18-2-07-12    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,95 108 KOSZ UB

Durąg 07-18-2-07-13    -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,23 108 KOSZ UB

Durąg 07-18-2-07-261   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,25 107 KOSZ UA

Durąg 07-18-2-07-262   -l   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,15 107 KOSZ UA

Durąg 07-18-2-07-263   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,60 107 KOSZ UA

Durąg 07-18-2-07-265   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,16 108 KOSZ UB

Durąg 07-18-2-07-265   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,40 108 KOSZ UB

Durąg 07-18-2-07-266   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,78 108 KOSZ UB
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Durąg 07-18-2-07-268   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,87 107 KOSZ UA

Durąg 07-18-2-07-26B   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,13 107 KOSZ UA

Durąg 07-18-2-07-270   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,07 107 KOSZ UA

Durąg 07-18-2-07-30    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,53 108 KOSZ UB

Durąg 07-18-2-07-30    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,12 108 KOSZ UB

Durąg 07-18-2-07-33A   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,60 107 KOSZ UA

Durąg 07-18-2-07-33    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,80 109 KOSZ UC

Durąg 07-18-2-07-42A   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,83 108 KOSZ UB

Durąg 07-18-2-07-42A   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,59 107 KOSZ UA

Durąg 07-18-2-07-48A   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,71 108 KOSZ UB

Durąg 07-18-2-07-48    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,26 108 KOSZ UB

Durąg 07-18-2-07-48    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,72 107 KOSZ UA

Durąg 07-18-2-07-49A   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,10 107 KOSZ UA

Durąg 07-18-2-07-49A   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,10 108 KOSZ UB

Durąg 07-18-2-07-49    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,91 108 KOSZ UB

Durąg 07-18-2-07-7     -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,95 108 KOSZ UB

POPR

Durąg 07-18-2-07-48A   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,33 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-48A   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,33 103 DOW-SADZ

Durąg 07-18-2-07-48A   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,33  96 SADZ POP

Durąg 07-18-2-07-48A   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,33 103 DOW-SADZ

NAS
N-ZSGOSP

Gibała 07-18-1-02-103   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 389 GODZ MH8

Gibała 07-18-1-02-103   -a   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  420,00 357 N-ZSGDNSO

Gibała 07-18-1-02-103   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Gibała 07-18-1-02-103   -f   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  580,00 357 N-ZSGDNSO

Gibała 07-18-1-02-92    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  7,00 389 GODZ MH8

Gibała 07-18-1-02-92    -d   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  480,00 357 N-ZSGDNSO

OCHRL O-GRODZN

Gibała 07-18-1-02-110   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  6,00 141 GRODZ-SRN

Gibała 07-18-1-02-110   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  4,00 141 GRODZ-SRN

Gibała 07-18-1-02-110   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  90,00 143 WYK-SLUPL

Gibała 07-18-1-02-114   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  8,00 141 GRODZ-SRN

Gibała 07-18-1-02-114   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  6,50 141 GRODZ-SRN

Gibała 07-18-1-02-114   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  150,00 143 WYK-SLUPL

Gibała 07-18-1-02-114   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  6,00 141 GRODZ-SRN

Gibała 07-18-1-02-114   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  4,50 141 GRODZ-SRN

Gibała 07-18-1-02-114   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  100,00 143 WYK-SLUPL

Gibała 07-18-1-02-115   -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  8,00 141 GRODZ-SRN

Gibała 07-18-1-02-115   -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  9,00 141 GRODZ-SRN

Gibała 07-18-1-02-115   -k   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  210,00 143 WYK-SLUPL

Gibała 07-18-1-02-123   -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  6,00 141 GRODZ-SRN

Gibała 07-18-1-02-123   -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  4,30 141 GRODZ-SRN

Gibała 07-18-1-02-123   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  100,00 143 WYK-SLUPL

Gibała 07-18-1-02-40    -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  6,00 141 GRODZ-SRN

Gibała 07-18-1-02-40    -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,50 141 GRODZ-SRN

Gibała 07-18-1-02-40    -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  100,00 143 WYK-SLUPL

Gibała 07-18-1-02-55    -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  6,00 141 GRODZ-SRN

Gibała 07-18-1-02-55    -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  4,00 141 GRODZ-SRN
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Gibała 07-18-1-02-55    -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  90,00 143 WYK-SLUPL

Gibała 07-18-1-02-66    -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  8,00 141 GRODZ-SRN

Gibała 07-18-1-02-66    -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  9,50 141 GRODZ-SRN

Gibała 07-18-1-02-66    -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  240,00 143 WYK-SLUPL

Gibała 07-18-1-02-76    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  8,00 141 GRODZ-SRN

Gibała 07-18-1-02-76    -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  8,80 141 GRODZ-SRN

Gibała 07-18-1-02-76    -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  200,00 143 WYK-SLUPL

Durąg 07-18-2-07-12    -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 139 GRODZ-SN

Durąg 07-18-2-07-12    -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  3,60 139 GRODZ-SN

Durąg 07-18-2-07-12    -k   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  85,00 143 WYK-SLUPL

Durąg 07-18-2-07-262   -l   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  4,00 141 GRODZ-SRN

Durąg 07-18-2-07-262   -l   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  7,90 141 GRODZ-SRN

Durąg 07-18-2-07-262   -l   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  190,00 143 WYK-SLUPL

Durąg 07-18-2-07-263   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 139 GRODZ-SN

Durąg 07-18-2-07-263   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  3,60 139 GRODZ-SN

Durąg 07-18-2-07-263   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  85,00 143 WYK-SLUPL

Durąg 07-18-2-07-270   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  4,00 141 GRODZ-SRN

Durąg 07-18-2-07-270   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  7,70 141 GRODZ-SRN

Durąg 07-18-2-07-270   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  185,00 143 WYK-SLUPL

Durąg 07-18-2-07-48    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  5,00 139 GRODZ-SN

Durąg 07-18-2-07-48    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  16,60 139 GRODZ-SN

Durąg 07-18-2-07-48    -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  400,00 143 WYK-SLUPL

Durąg 07-18-2-07-48    -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  6,00 141 GRODZ-SRN

Durąg 07-18-2-07-48    -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,50 141 GRODZ-SRN

Durąg 07-18-2-07-48    -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  110,00 143 WYK-SLUPL

Durąg 07-18-2-07-7     -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 139 GRODZ-SN

Durąg 07-18-2-07-7     -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  10,00 139 GRODZ-SN

Durąg 07-18-2-07-7     -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  360,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Gibała 07-18-1-02-63    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  6,00 145 GRODZ-DEM

Gibała 07-18-1-02-63    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,90 145 GRODZ-DEM

Gibała 07-18-1-02-77    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 145 GRODZ-DEM

Gibała 07-18-1-02-77    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,45 145 GRODZ-DEM

Gibała 07-18-1-02-79    -b   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  10,00 145 GRODZ-DEM

Gibała 07-18-1-02-79    -b   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  10,90 145 GRODZ-DEM

Durąg 07-18-2-07-15    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 145 GRODZ-DEM

Durąg 07-18-2-07-15    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,90 145 GRODZ-DEM

Durąg 07-18-2-07-17    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,00 145 GRODZ-DEM

Durąg 07-18-2-07-17    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  7,50 145 GRODZ-DEM

Durąg 07-18-2-07-17    -s   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,00 145 GRODZ-DEM

Durąg 07-18-2-07-17    -s   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  7,10 145 GRODZ-DEM

Durąg 07-18-2-07-22    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

Durąg 07-18-2-07-22    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,43 145 GRODZ-DEM

Durąg 07-18-2-07-23    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 145 GRODZ-DEM

Durąg 07-18-2-07-23    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  0,98 145 GRODZ-DEM

Durąg 07-18-2-07-263   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  7,00 145 GRODZ-DEM

Durąg 07-18-2-07-263   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  9,35 145 GRODZ-DEM

Durąg 07-18-2-07-269   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 145 GRODZ-DEM

Durąg 07-18-2-07-269   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,90 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  12,00 146 K GRODZEŃ

Gibała 07-18-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  210,00 146 K GRODZEŃ

Durąg 07-18-2-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  7,00 146 K GRODZEŃ

Durąg 07-18-2-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  120,00 146 K GRODZEŃ

O-POZ

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

Durąg 07-18-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Durąg 07-18-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8
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O-PROGNŚ

Gibała 07-18-1-02-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  7,00 134 SZUK-OWAD

Durąg 07-18-2-07-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

Durąg 07-18-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Gibała 07-18-1-02-100   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-100   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,24 117 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-102   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-102   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,81 117 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-110   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-110   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,46 117 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-118   -c   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-118   -c   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,77 118 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-122   -g   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-122   -g   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,57 118 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-123   -g   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-123   -g   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,24 118 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-40    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-40    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,98 117 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-52    -d   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-52    -d   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,37 118 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-53    -c   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-53    -c   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,32 118 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-53    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-53    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-55    -i   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-55    -i   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,55 118 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-73    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 117 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-73    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,79 117 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-76    -l   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-76    -l   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,16 117 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-76    -l   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-76    -l   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-90    -g   -02 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-90    -g   -02 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,49 118 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-98    -c   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-98    -c   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,28 118 OPR-OCHRO

Durąg 07-18-2-07-33    -n   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  2,00 118 OPR-OCHRO

Durąg 07-18-2-07-33    -n   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,80 118 OPR-OCHRO

Durąg 07-18-2-07-48A   -d   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  2,00 118 OPR-OCHRO

Durąg 07-18-2-07-48A   -d   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,71 118 OPR-OCHRO

O-ZGRYZD
Gibała 07-18-1-02-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  200,00 158 DRZ-ZGRYZ

Durąg 07-18-2-07-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  150,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZWWTÓRM

Durąg 07-18-2-07-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  5,00 128 KOR-P

Durąg 07-18-2-07-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  5,00 129 KOR-NISZ

Durąg 07-18-2-07-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  20,00 129 KOR-NISZ

Durąg 07-18-2-07-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  20,00 128 KOR-P

OCHRP

P-INFO

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Durąg 07-18-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Durąg 07-18-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

P-PORZ
Gibała 07-18-1-02-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  20,00 163 PPOŻ-PORZ

Durąg 07-18-2-07-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  10,00 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 389 GODZ MH8

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8
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OCHRP
UT-DROGIP Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  145,00 388 GODZ RH23

OCHRPR

OP-BUDKIN Gibała 07-18-1-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Gibała 07-18-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  196,00 157 CZYSZ-BUD

Durąg 07-18-2-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  60,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

IB

Gibała 07-18-1-02-103   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  723,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-103   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-103   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  723,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-103   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-110   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  578,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-110   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-110   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  578,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-110   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-57    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  198,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-57    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-57    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  198,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-57    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-73    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  647,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-73    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-73    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  647,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-73    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-73    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  597,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-73    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-73    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  597,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-73    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-92    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  723,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-92    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-92    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  723,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-92    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-99    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  474,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-99    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-99    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  474,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-99    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-31A   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-31A   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

IIA
Durąg 07-18-2-07-26A   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  197,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-26A   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  197,00   2 CWD-D

IIIA

Durąg 07-18-2-07-23    -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  233,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-23    -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  233,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-30    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  215,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-30    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-30    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  215,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-30    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

IIIAU

Gibała 07-18-1-02-103   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 034,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-103   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-103   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 034,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-103   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-15    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  289,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-15    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  289,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-17    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  661,00   2 CWD-D
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POZ

IIIAU

Durąg 07-18-2-07-17    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  161,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-17    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  661,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-17    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  161,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-17    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  775,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-17    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  775,00   2 CWD-D

IIIB

Durąg 07-18-2-07-13    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-13    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-30    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-30    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-49    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  339,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-49    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  339,00   2 CWD-D

IIIBU

Durąg 07-18-2-07-49    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-49    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-49    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  274,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-49    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  274,00   2 CWD-D

IVD

Durąg 07-18-2-07-49A   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-49A   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-49A   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-49A   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-49A   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-49A   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-49A   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-49A   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   2 CWD-D

PM
Gibała 07-18-1-02-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  150,00   4 PODWOZ-DK

Durąg 07-18-2-07-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  260,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P
Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  280,00 389 GODZ MH8

Durąg 07-18-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  340,00 389 GODZ MH8

PR

Gibała 07-18-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

PTP

Gibała 07-18-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 090,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 090,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  877,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  877,00   2 CWD-D

PTW

Gibała 07-18-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  309,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  309,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  330,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  330,00   2 CWD-D

TPP

Gibała 07-18-1-02-107   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-107   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-38    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-38    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-41    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-41    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  307,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  307,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D
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Gibała 07-18-1-02-51    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  129,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  129,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  82,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  82,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-52    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-52    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-70    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-70    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-82    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-82    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-84    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-84    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-84    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-84    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-96    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  137,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-96    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-96    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  137,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-96    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-13    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  274,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-13    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  274,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-14    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-14    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-14    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-14    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-14    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-14    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-15    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  233,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-15    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  233,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-19    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-19    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-20    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  133,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-20    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  133,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-20    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-20    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-21    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-21    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-261   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-261   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-26    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-26    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-270   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  167,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-270   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-270   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  167,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-270   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-27    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D
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Durąg 07-18-2-07-27    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-28    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-28    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-28    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-28    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-30    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  123,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-30    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-30    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  123,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-30    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-31    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-31    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-42A   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-42A   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-48    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-48    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-7B    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-7B    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

TWP

Gibała 07-18-1-02-51    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-52    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-52    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-56    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-56    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-56    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-56    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-57    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  159,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-57    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-57    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  159,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-57    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-57    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-57    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-60    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-60    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-60    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-60    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-60    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  99,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-60    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-60    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  99,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-60    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-63    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  175,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-63    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-63    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-63    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-92    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-92    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-92    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-92    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-15    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-15    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-261   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D
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Durąg 07-18-2-07-261   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-265   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-265   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-8A    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  606,00   2 CWD-D

Durąg 07-18-2-07-8A    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  606,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 390 GODZ MH23

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

Durąg 07-18-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 390 GODZ MH23

Durąg 07-18-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

UTRZ
UT-DROGIL

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 388 GODZ RH23

Durąg 07-18-2-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 388 GODZ RH23
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