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DATA OPRACOWANIA . 22.01.2023

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Uwaga ogdlna

Wykonawca wykonuje obiekty budowlane zgodnie z przedstawionym projektem wykonawczym, zatgcznikami graficznymi, oraz informa
cjami zawartymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Jezeli Wykonawca uzna, ze w przedmiarach pomi
nieto jakies pozycje niezbedne dla prawidtowego wykonania robét to powinien uwzglednic ich koszt w innych pozycjach kosztorysu albo
w narzutach kosztéw posrednich. Powyzsza zasada dotyczy réwniez uwzglednienia w cenie ofertowej dodatkowych kosztéw, niezbed
nych do prawidtowego wykonania zamowienia, przewidzianych w SWZ i jej zatgcznikach.

Kosztorys niniejszy jest wyceng wstepng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, przy zatozeniu przeciet
nych warunkéw wykonania robot i wybranych rozwigzan technologicznych. Zastosowano ceny $rednie krajowe (I kw. 2023), uzupetnione
o wartosci z rynku lokalnego. llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, mogg réz
ni¢ sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robot.
Przed zamowieniem materiatdw ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowac na budowie.
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ne nawierzchni

KALKULACJA UPROSZCZONA
Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
Ekspertyza techniczna zbiornika wodnego TATAR w Rawie Mazowieckiej - ETAP 1
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/KNNR 1 0112- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,491 0,00 0,00
d.1]01 ziemnych.
2|KNNR 1 0111- |Wytyczenie osi projektowanej przestony . kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1|01
analiza indywi-
dualna
3|KNR 2-25 0419-|Znaki ostrzegawcze i informacyjne montowane w miejs- |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1/02 + KNR 2-25 |cach prowadzenia robot
0420-01
4/KNNR 6 0803- |Rozebranie nawierzchni kostki brukowej z zapory bocz- |m?2 355 0,00 0,00
d.102 nej lewej na podsypce na di. ok. 120 m
UWAGA:
materiat do ponownego wykorzystania.
5 Pozyskanie uzgodnien z wiascicielami wszelkiej infras-  |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1|analiza indywi- |truktury technicznej bedgcej w bliskiej odlegtosci lub koli-
dualna Zji z planowanymi robotami
6 Zabezpieczenie sieci branzowych zgodnie z wytycznymi |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1|analiza indywi- |wtascicieli sieci
dualna
7 Obstuga geodezyjna w zakresie wykonania przedmioto- |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1|analiza indywi- |wych robét oraz do obstugi powykonawczej
dualna
8 Tymczasowy demontaz wszelkich przeszkéd i urzadzen |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1|analiza indywi- | podziemnych oraz nadziemnych mogacych kolidowa¢ z
dualna przedmiotowymi robotami, tj. sieci branzowe, infrastruk-
tura drogowa (kostka brukowa/asfalt/beton, itp.)
Razem dzial: Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe 0,00
2 Roboty ziemne przy zaporze czotowej - zageszczenie i uzupetnienie gruntu zapory
9 Przygotowanie zaplecza technologicznego - plac posto- |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.2|analiza indywi- |jowy.
dualna
10 Przygotowanie tyczenia i niwelacji terenu do rzednej kpl. 1,000 0,00 0,00
d.2|analiza indywi- |stropu przestony (przygotowanie platformy roboczej sze-
dualna rokosci min. 4m - po 2 m od osi przestony - pod wykony-
wang przestong) oraz geodezyjne wytyczenie samej
przestony (poczatek, koniec, 0$)
11/KNR 2-10 0503-|Wykonanie przestony przeciwfiltracyjnej metodg wykopu |m2 720,000 0,00 0,00
d.2|01 + KNR 2-10 |waskoprzestrzennego/wymiany gruntu na dt. ok. 120 m
0504-01 (wydobycie min. 80% gruntu rodzimego i zastgpienie za-
analiza indywi- | CzZynem bentonitowo-cementowym).
dualna Grubos$¢ min. 40 cm, gtebokos$¢ srednia 6,0 m, wytrzy-
matosc na Sciskanie jednoosiowe RW>=0,3MPa, wspot-
czynnik filtracji k<=1x10-7 wraz z opracowaniem doku-
mentacji powykonawczej z wykonania robot, zapewnie-
nie ciggtosci wykonania przestony przeciwfiltracyjnej
12| KNR 4-04 1102-| Wywobz/zagospodarowanie w miejscu wskazanym przez |m3 230,000 0,00 0,00
d.2|04 1102-05 Inwestora urobku z drgzenia przestony
analiza indywi-
dualna
13 Wzmocnienie gruntu metodg zageszczania impulsowe- |m?2 480,000 0,00 0,00
d.2|analiza indywi- |go na szeroko$ci kostki brukowej - pas 4m i dtug. 120 m
dualna - minitorowanie drgan na pobliskg infrastrukture oraz bu-
dynki
- projekt technicznyzageszczania
- monitorowanie zageszczania poprzez sondowanie
14| materiat Zakup i dowdz gruntu mineralnego zageszczalnego m3 480,000 0,00 0,00
d.2
15|KNP1 1208-02. |Sciecie powierzchni, uzupemienie i zageszczenie wal-  |m3 480,000 0,00 0,00
d.2|03 + KNP 01 cem po kazdym przejsciu zaggszczarki
1208-02.03 + |Krotno$¢ =3
KNP 01 1219-
01.05 + KNNR
1 0408-02
analiza indywi-
dualna
Razem dzial: Roboty ziemne przy zaporze czotowej - zageszczenie i uzupetnienie gruntu zapory 0,00
3 Odbudowa wierzchniej warstwy utwardzenia zapory
16/ KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane me-  |m2 355,000 0,00 0,00
d.3/03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
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KALKULACJA UPROSZCZONA
Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
17/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie |m2 355,000 0,00 0,00
d.3/03 kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
18/ KNNR 6 0113- |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kru- |m2 355,000 0,00 0,00
d.3|02 szywa 0-31,5 C90/3 - gr. 20 cm po zageszczeniu
19|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 3,840 0,00 0,00
d.3/04
20{KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m 128,000 0,00 0,00
d.3/05
21|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na |m2 355,000 0,00 0,00
d.3|03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
Razem dzial: Odbudowa wierzchniej warstwy utwardzenia zapory 0,00
4 Roboty koncowe
22 Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych reperéw oraz  |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.4|analiza indywi- |glowic piezometrow
dualna
23 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, operat geo- |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.4|analiza indywi- |dezyjny, dokumentacja geodezyjno-kartograficzna wraz
dualna z dostarczeniem 2 egzemplarzy Zamawiajgcemu
Razem dziat: Roboty koncowe 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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