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Uwaga ogólna 
Wykonawca wykonuje obiekty budowlane zgodnie z przedstawionym projektem wykonawczym, załącznikami graficznymi, oraz informa
cjami zawartymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Jeżeli Wykonawca uzna, że w przedmiarach pomi
nięto jakieś pozycje niezbędne dla prawidłowego wykonania robót to powinien uwzględnić ich koszt w innych pozycjach kosztorysu albo
w narzutach kosztów pośrednich. Powyższa zasada dotyczy również uwzględnienia w cenie ofertowej dodatkowych kosztów, niezbęd
nych do prawidłowego wykonania zamówienia, przewidzianych w SWZ i jej załącznikach.
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DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Nazwa działu Od Do
Ekspertyza techniczna zbiornika wodnego TATAR w Rawie Mazowieckiej - ETAP 1

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1 8
2 Roboty ziemne przy zaporze czołowej - zagęszczenie i uzupełnienie gruntu zapory 9 15
3 Odbudowa wierzchniej warstwy utwardzenia zapory 16 21
4 Roboty końcowe 22 23
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Ekspertyza techniczna zbiornika wodnego TATAR w Rawie Mazowieckiej - ETAP 1
1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1

d.1
KNNR 1
0112-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. ha

0,491 ha 0,491
RAZEM 0,491

2
d.1

KNNR 1
0111-01
analiza indy-
widualna

Wytyczenie osi projektowanej przesłony . kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR 2-25
0419-02 +
KNR 2-25
0420-01

Znaki ostrzegawcze i informacyjne montowane w miejscach prowadzenia robót kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1

KNNR 6
0803-02

Rozebranie nawierzchni kostki brukowej z zapory bocznej lewej na podsypce
na dł. ok. 120 m

UWAGA:
materiał do ponownego wykorzystania.

m2

118,34*3 m2 355
RAZEM 355

5
d.1 analiza indy-

widualna

Pozyskanie uzgodnień z właścicielami wszelkiej infrastruktury technicznej bę-
dącej w bliskiej odległości lub kolizji z planowanymi robotami

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1 analiza indy-

widualna

Zabezpieczenie sieci branżowych zgodnie z wytycznymi właścicieli sieci kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1 analiza indy-

widualna

Obsługa geodezyjna w zakresie wykonania przedmiotowych robót oraz do ob-
sługi powykonawczej

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1 analiza indy-

widualna

Tymczasowy demontaż wszelkich przeszkód i urządzeń podziemnych oraz
nadziemnych mogących kolidować z przedmiotowymi robotami, tj. sieci bran-
żowe, infrastruktura drogowa (kostka brukowa/asfalt/beton, itp.)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 Roboty ziemne przy zaporze czołowej - zagęszczenie i uzupełnienie gruntu zapory 
9

d.2 analiza indy-
widualna

Przygotowanie zaplecza technologicznego - plac postojowy. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.2 analiza indy-

widualna

Przygotowanie tyczenia i niwelacji terenu do rzędnej stropu przesłony (przygo-
towanie platformy roboczej szerokości min. 4m - po 2 m od osi przesłony - pod
wykonywaną przesłonę) oraz geodezyjne wytyczenie samej przesłony (począ-
tek, koniec, oś)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.2

KNR 2-10
0503-01 +
KNR 2-10
0504-01
analiza indy-
widualna

Wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej metodą wykopu
wąskoprzestrzennego/wymiany gruntu na dł. ok. 120 m (wydobycie min. 80%
gruntu rodzimego i zastąpienie zaczynem bentonitowo-cementowym).
Grubość min. 40 cm, głębokość średnia 6,0 m, wytrzymałośc na ściskanie jed-
noosiowe RW>=0,3MPa, współczynnik filtracji k<=1x10-7 wraz z opracowa-
niem dokumentacji powykonawczej z wykonania robót, zapewnienie ciągłości
wykonania przesłony przeciwfiltracyjnej

m2

720 m2 720,000
RAZEM 720,000

12
d.2

KNR 4-04
1102-04
1102-05 
analiza indy-
widualna

Wywóz/zagospodarowanie w miejscu wskazanym przez Inwestora urobku z
drążenia przesłony

m3

230 m3 230,000
RAZEM 230,000
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

13
d.2 analiza indy-

widualna

Wzmocnienie gruntu metodą zageszczania impulsowego na szerokości kostki
brukowej - pas 4m i dług. 120 m
- minitorowanie drgań na pobliską infrastrukturę oraz budynki
- projekt technicznyzagęszczania
- monitorowanie zagęszczania poprzez sondowanie

m2

480 m2 480,000
RAZEM 480,000

14
d.2

materiał Zakup i dowóz gruntu mineralnego zagęszczalnego m3

poz.13 m3 480,000
RAZEM 480,000

15
d.2

KNP1 1208-
02.03 + KNP
01 1208-02.
03 + KNP 01
1219-01.05 +
KNNR 1
0408-02
analiza indy-
widualna

Ścięcie powierzchni, uzupełnienie i zagęszczenie walcem po każdym przejściu
zagęszczarki
Krotność = 3

m3

poz.14 m3 480,000
RAZEM 480,000

3 Odbudowa wierzchniej warstwy utwardzenia zapory 
16

d.3
KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

355 m2 355,000
RAZEM 355,000

17
d.3

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szero-
kości jezdni i chodników

m2

355 m2 355,000
RAZEM 355,000

18
d.3

KNNR 6
0113-02

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0-31,5 C90/3 -
gr. 20 cm po zagęszczeniu

m2

355 m2 355,000
RAZEM 355,000

19
d.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

128*0,03 m3 3,840
RAZEM 3,840

20
d.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm m

128 m 128,000
RAZEM 128,000

21
d.3

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

355 m2 355,000
RAZEM 355,000

4 Roboty końcowe 
22

d.4 analiza indy-
widualna

Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych reperów oraz głowic piezometrów kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

23
d.4 analiza indy-

widualna

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, operat geodezyjny, dokumentacja
geodezyjno-kartograficzna wraz z dostarczeniem 2 egzemplarzy Zamawiające-
mu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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