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Instytut OZE Sp. z 0.0. ul. Skrajna 41 a, 25-650 Kielce
PRZEDMIAR ROBOT
ZBIORNIK WODNY TATAR
ETAP 1
NAZWA ZAMOWIENJA : Ekspertyza techniczna zbiornika wodnego TATAR w Rawie Mazowieckiej
LOKALIZACJA ROBOT : Jednostka ewidencyjna: 1013011 gmina Rawa Mazowiecka - miasto

Obreb: 101301_1.0008 gmina Rawa Mazowiecka

Dziatki o nr ewid.: 360, 383, 355, 208, 382/3, 357, 359/9, 290, 388, 356
ZAMAWIAJACY : Miasto Rawa Mazowiecka
ADRES ZAMAWIAJACEGO : Plac Pitsudskiego 5

96-200 Rawa Mazowiecka

BRANZA : inzynieryjna hydrotechniczna
OPRACOWAL KOSZTORYS : mgrinz. Anita Bana$
SPRAWDZIt. PRZEDMIAR : mgrinz. Anita Bana$

DATA OPRACOWANIA . 22.01.2023

Uwaga ogolna

Wykonawca wykonuje obiekty budowlane zgodnie z przedstawionym projektem wykonawczym, zatgcznikami graficznymi, oraz informa
cjami zawartymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Jezeli Wykonawca uzna, ze w przedmiarach pomi
nigto jakie$ pozycje niezbedne dla prawidtowego wykonania robot to powinien uwzglednic¢ ich koszt w innych pozycjach kosztorysu albo
w narzutach kosztéw posrednich. Powyzsza zasada dotyczy rowniez uwzglednienia w cenie ofertowej dodatkowych kosztéw, niezbed
nych do prawidtowego wykonania zamdwienia, przewidzianych w SWZ i jej zatagcznikach.
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PRE.Ekspertyza techniczna zbiornika wodnego TATAR w Rawie Mazowieckiej ETAP 1 (rev.1_22.03.2023).ath

DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Nazwa dziatu

Ekspertyza techniczna zbiornika wodnego TATAR w Rawie Mazowieckiej - ETAP 1

1|Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe 1 8

2|Roboty ziemne przy zaporze czotowej - zageszczenie i uzupetnienie gruntu zapory 9 15
3|Odbudowa wierzchniej warstwy utwardzenia zapory 16 21
4|Roboty koncowe 22 23
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
Ekspertyza techniczna zbiornika wodnego TATAR w Rawie Mazowieckiej - ETAP 1
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. ha
d.1/0112-01
0,491 ha 0,491
RAZEM 0,491
2|KNNR 1 Woytyczenie osi projektowanej przestony . kpl.
d.1/0111-01
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 2-25 Znaki ostrzegawcze i informacyjne montowane w miejscach prowadzenia robot [kpl.
d.1/0419-02 +
KNR 2-25
0420-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni kostki brukowej z zapory bocznej lewej na podsypce |m?2
d.1/0803-02 na dt. ok. 120 m
UWAGA:
materiat do ponownego wykorzystania.
118,34*3 m?2 355
RAZEM 355
5 Pozyskanie uzgodnien z wiascicielami wszelkiej infrastruktury technicznej be-  |kpl.
d.1|analiza indy-|dgcej w bliskiej odlegtosci lub kolizji z planowanymi robotami
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 Zabezpieczenie sieci branzowych zgodnie z wytycznymi wiascicieli sieci kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 Obstuga geodezyjna w zakresie wykonania przedmiotowych robét oraz do ob- |kpl.
d.1]analiza indy-|stugi powykonawczej
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 Tymczasowy demontaz wszelkich przeszkdd i urzadzen podziemnych oraz kpl.
d.1|analiza indy-|nadziemnych moggcych kolidowa¢ z przedmiotowymi robotami, j. sieci bran-
widualna zowe, infrastruktura drogowa (kostka brukowa/asfalt/beton, itp.)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty ziemne przy zaporze czotowej - zageszczenie i uzupetnienie gruntu zapory
9 Przygotowanie zaplecza technologicznego - plac postojowy. kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 Przygotowanie tyczenia i niwelacji terenu do rzednej stropu przestony (przygo- |kpl.
d.2|analiza indy-|towanie platformy roboczej szeroko$ci min. 4m - po 2 m od osi przestony - pod
widualna wykonywang przestone) oraz geodezyjne wytyczenie samej przestony (pocza-
tek, koniec, 08)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR 2-10 Wykonanie przestony przeciwfiltracyjnej metodg wykopu m?2
d.2|0503-01 + waskoprzestrzennego/wymiany gruntu na df. ok. 120 m (wydobycie min. 80%
KNR 2-10 gruntu rodzimego i zastgpienie zaczynem bentonitowo-cementowym).
0504-01 Grubos$¢ min. 40 cm, gtebokos$¢ srednia 6,0 m, wytrzymatosc na Sciskanie jed-
analiza indy- noosiowe RW>=0,3MPa, wspétczynnik filtracji k<=1x10-7 wraz z opracowa-
widualna niem dokumentacji powykonawczej z wykonania robét, zapewnienie ciggtosci
wykonania przestony przeciwfiltracyjnej
720 m?2 720,000
RAZEM 720,000
12|KNR 4-04 Wywdz/zagospodarowanie w miejscu wskazanym przez Inwestora urobku z m3
d.2{1102-04 drazenia przestony
1102-05
analiza indy-
widualna
230 m3 230,000
RAZEM 230,000
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
13 Wzmocnienie gruntu metodg zageszczania impulsowego na szeroko$ci kostki |m?2
d.2|analiza indy-| brukowej - pas 4m i dtug. 120 m
widualna - minitorowanie drgan na pobliskg infrastrukture oraz budynki
- projekt technicznyzageszczania
- monitorowanie zageszczania poprzez sondowanie
480 m?2 480,000
RAZEM 480,000
14| materiat Zakup i dowoz gruntu mineralnego zageszczalnego m3
d.2
poz.13 m3 480,000
RAZEM 480,000
15|KNP1 1208- |Sciecie powierzchni, uzupemienie i zageszczenie walcem po kazdym przejsciu |m3
d.2|02.03 + KNP |zageszczarki
01 1208-02. |Krotnos¢ =3
03 + KNP 01
1219-01.05 +
KNNR 1
0408-02
analiza indy-
widualna
poz.14 m3 480,000
RAZEM 480,000
3 Odbudowa wierzchniej warstwy utwardzenia zapory
16|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.3/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
355 m?2 355,000
RAZEM 355,000
17|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej szero-|m2
d.3/0101-03 kosci jezdni i chodnikow
355 m?2 355,000
RAZEM 355,000
18|KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0-31,5 C90/3 -  |m?2
d.3/0113-02 gr. 20 cm po zageszczeniu
355 m?2 355,000
RAZEM 355,000
19|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
128*0,03 m3 3,840
RAZEM 3,840
20(KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.3|0407-05
128 m 128,000
RAZEM 128,000
21|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- [m?2
d.3/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
355 m?2 355,000
RAZEM 355,000
4 Roboty koncowe
22 Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych reperéw oraz gtowic piezometrow kpl.
d.4|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, operat geodezyjny, dokumentacja |kpl.
d.4|analiza indy-|geodezyjno-kartograficzna wraz z dostarczeniem 2 egzemplarzy Zamawiajgce-
widualna mu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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