
Instytut OZE Sp. z o.o. ul. Skrajna 41 a, 25-650 Kielce

KOSZTORYS OFERTOWY
BRANŻA HYDROTECHNICZNA

ZBIORNIK WODNY TATAR
ETAP 1

NAZWA ZAMÓWIENIA   :     Ekspertyza techniczna zbiornika wodnego TATAR w Rawie Mazowieckiej
LOKALIZACJA ROBÓT   :     Jednostka ewidencyjna:   1013011 gmina Rawa Mazowiecka - miasto

Obręb: 101301_1.0008 gmina Rawa Mazowiecka
Działki o nr ewid.: 360, 383, 355, 208, 382/3, 357, 359/9, 290, 388, 356

ZAMAWIAJĄCY   :     Miasto Rawa Mazowiecka
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO   :     Plac Piłsudskiego 5

96-200 Rawa Mazowiecka
BRANŻA   :     inżynieryjna hydrotechniczna

OPRACOWAŁ KOSZTORYS   :     mgr inż. Anita Banaś
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :     mgr inż. Anita Banaś
DATA OPRACOWANIA   :     22.01.2023

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   : 0,00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

Uwaga ogólna 
Wykonawca wykonuje obiekty budowlane zgodnie z przedstawionym projektem wykonawczym, załącznikami graficznymi, oraz informa
cjami zawartymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Jeżeli Wykonawca uzna, że w przedmiarach pomi
nięto jakieś pozycje niezbędne dla prawidłowego wykonania robót to powinien uwzględnić ich koszt w innych pozycjach kosztorysu albo
w narzutach kosztów pośrednich. Powyższa zasada dotyczy również uwzględnienia w cenie ofertowej dodatkowych kosztów, niezbęd
nych do prawidłowego wykonania zamówienia, przewidzianych w SWZ i jej załącznikach.
 
Kosztorys niniejszy jest wyceną wstępną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, przy założeniu przecięt
nych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych. Zastosowano ceny średnie krajowe (I kw. 2023), uzupełnione
o wartości z rynku lokalnego. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą róż
nić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.
Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

Ekspertyza techniczna zbiornika wodnego TATAR w Rawie Mazowieckiej - ETAP 1
1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1

d.1
KNNR 1 0112-
01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych.

ha 0,491 0,00 0,00

2
d.1

KNNR 1 0111-
01
analiza indywi-
dualna

Wytyczenie osi projektowanej przesłony . kpl. 1,000 0,00 0,00

3
d.1

KNR 2-25 0419-
02 + KNR 2-25
0420-01

Znaki ostrzegawcze i informacyjne montowane w miejs-
cach prowadzenia robót

kpl. 1,000 0,00 0,00

4
d.1

KNNR 6 0803-
02

Rozebranie nawierzchni kostki brukowej z zapory bocz-
nej lewej na podsypce na dł. ok. 120 m

UWAGA:
materiał do ponownego wykorzystania.

m2 355 0,00 0,00

5
d.1 analiza indywi-

dualna

Pozyskanie uzgodnień z właścicielami wszelkiej infras-
truktury technicznej będącej w bliskiej odległości lub koli-
zji z planowanymi robotami

kpl. 1,000 0,00 0,00

6
d.1 analiza indywi-

dualna

Zabezpieczenie sieci branżowych zgodnie z wytycznymi
właścicieli sieci

kpl. 1,000 0,00 0,00

7
d.1 analiza indywi-

dualna

Obsługa geodezyjna w zakresie wykonania przedmioto-
wych robót oraz do obsługi powykonawczej

kpl. 1,000 0,00 0,00

8
d.1 analiza indywi-

dualna

Tymczasowy demontaż wszelkich przeszkód i urządzeń
podziemnych oraz nadziemnych mogących kolidować z
przedmiotowymi robotami, tj. sieci branżowe, infrastruk-
tura drogowa (kostka brukowa/asfalt/beton, itp.)

kpl. 1,000 0,00 0,00

Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 0,00
2 Roboty ziemne przy zaporze czołowej - zagęszczenie i uzupełnienie gruntu zapory 
9

d.2 analiza indywi-
dualna

Przygotowanie zaplecza technologicznego - plac posto-
jowy.

kpl. 1,000 0,00 0,00

10
d.2 analiza indywi-

dualna

Przygotowanie tyczenia i niwelacji terenu do rzędnej
stropu przesłony (przygotowanie platformy roboczej sze-
rokości min. 4m - po 2 m od osi przesłony - pod wykony-
waną przesłonę) oraz geodezyjne wytyczenie samej
przesłony (początek, koniec, oś)

kpl. 1,000 0,00 0,00

11
d.2

KNR 2-10 0503-
01 + KNR 2-10
0504-01
analiza indywi-
dualna

Wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej metodą wykopu
wąskoprzestrzennego/wymiany gruntu na dł. ok. 120 m
(wydobycie min. 80% gruntu rodzimego i zastąpienie za-
czynem bentonitowo-cementowym).
Grubość min. 40 cm, głębokość średnia 6,0 m, wytrzy-
małośc na ściskanie jednoosiowe RW>=0,3MPa, współ-
czynnik filtracji k<=1x10-7 wraz z opracowaniem doku-
mentacji powykonawczej z wykonania robót, zapewnie-
nie ciągłości wykonania przesłony przeciwfiltracyjnej

m2 720,000 0,00 0,00

12
d.2

KNR 4-04 1102-
04 1102-05 
analiza indywi-
dualna

Wywóz/zagospodarowanie w miejscu wskazanym przez
Inwestora urobku z drążenia przesłony

m3 230,000 0,00 0,00

13
d.2 analiza indywi-

dualna

Wzmocnienie gruntu metodą zageszczania impulsowe-
go na szerokości kostki brukowej - pas 4m i dług. 120 m
- minitorowanie drgań na pobliską infrastrukturę oraz bu-
dynki
- projekt technicznyzagęszczania
- monitorowanie zagęszczania poprzez sondowanie

m2 480,000 0,00 0,00

14
d.2

materiał Zakup i dowóz gruntu mineralnego zagęszczalnego m3 480,000 0,00 0,00

15
d.2

KNP1 1208-02.
03 + KNP 01
1208-02.03 +
KNP 01 1219-
01.05 + KNNR
1 0408-02
analiza indywi-
dualna

Ścięcie powierzchni, uzupełnienie i zagęszczenie wal-
cem po każdym przejściu zagęszczarki
Krotność = 3

m3 480,000 0,00 0,00

Razem dział: Roboty ziemne przy zaporze czołowej - zagęszczenie i uzupełnienie gruntu zapory 0,00
3 Odbudowa wierzchniej warstwy utwardzenia zapory 

16
d.3

KNNR 6 0103-
03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me-
chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni

m2 355,000 0,00 0,00

- 2 -
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17
d.3

KNNR 6 0101-
03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie
kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników

m2 355,000 0,00 0,00

18
d.3

KNNR 6 0113-
02

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kru-
szywa 0-31,5 C90/3 - gr. 20 cm po zagęszczeniu

m2 355,000 0,00 0,00

19
d.3

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 3,840 0,00 0,00

20
d.3

KNR 2-31 0407-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm m 128,000 0,00 0,00

21
d.3

KNNR 6 0502-
03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2 355,000 0,00 0,00

Razem dział: Odbudowa wierzchniej warstwy utwardzenia zapory 0,00
4 Roboty końcowe 

22
d.4 analiza indywi-

dualna

Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych reperów oraz
głowic piezometrów

kpl. 1,000 0,00 0,00

23
d.4 analiza indywi-

dualna

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, operat geo-
dezyjny, dokumentacja geodezyjno-kartograficzna wraz
z dostarczeniem 2 egzemplarzy Zamawiającemu

kpl. 1,000 0,00 0,00

Razem dział: Roboty końcowe 0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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