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STB 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét

w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowa¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zaleceniu zgodnie
ustawa o0 zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w zaméwieniach publicznych.
Zaleca sie réwniez wykorzystanie niniejszej specyfikacji ST przy zlecaniu robét budowlanych
realizowanych ze srodkéw poza budzetowych (nie objetych ustawa o zaméwieniach publicznych).

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdlne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe: ilekroc w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacja i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca catosc techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekty matej architektury

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3 budynek mieszkalny jednorodzinny — nalezy przez to rozumiec budynek wolno stojacy albo budynek
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych,stanowiac
konstrukcyjnie samodzielna catosc, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdchlokali



mieszkaniowych albo jednego lokalu mieszkaniowego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30 % powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych

(kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skladajacych sie na calosc uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumiec wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumiec budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumiec wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwiazane

z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwosc uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciek6éw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytul
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumiec decyzje administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.
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1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opis stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumiec dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych.

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiec pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

1.4.18.wlasciwym organie — nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno — budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale

1.4.19.wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumiec wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb



trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow
do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralna calosc uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez co rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. 22001 r. Nr 5. péz. 42 z pézn.. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumiec kwote naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za
okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez whasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie

z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierownika budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnosc za prowadzona budowe.

1.4.26. rejestrze obmiar6w - nalezy przez to rozumiec - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke
z ponumerowanymi stronami, shuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét

w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowe;, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumiec wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa

1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumiec zgodnosc wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumiec uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkgji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.
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1.4.34. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czesc obiektu budowlanego
zdolna do spefniania przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania

i przekazania do eksploatacji.

1.4.35. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnym;

1 administracyjnymi. poda lokalizacje i wspéirzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnosc za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa



Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesc graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc robét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak. jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw
lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja byc zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Wielkosci okreslane w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosc:

docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza byc jednorodne i wykazywac zgodnosc z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancjami.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jakosc elementu budowli, to takie materialy zostana
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ; bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest whaczony

W cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
uciazliwosci dla os6b lub whasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukop6w i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz

w maszynach i pojazdach. Materiaty latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdlpracowat. dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy



dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na os przy transporcie gruntu,
materialéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw. Wykonawca zobowiazany jest znac wszelkie
przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw

i wytycznych podczas prowadzenia robét . Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa; higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych; bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach. Przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi, inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamiany lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia
ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego
zrédta spetniaja wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac wymagania Jjakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zk6z miejscowych, whaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowiazany dostarczyc Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zloza. Wykonawca przedstawi dokumentacije zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow

z jakiegokolwiek ztoza.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materialéw do robot chyba, ze postanowienia ogdlne lub szczegotowe
warunkéw umowy stanowia inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych

w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na



danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym
znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane material, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac
sie z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiatow, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc i whasciwosci do robét

i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosc zastosowania roznych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze byc pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosc wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byc zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewiduja mozliwosc wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byc poézniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do Stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakosc wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowe). SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byc dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonaweca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosc zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa. wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora i nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
element6w robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j i w ST,



a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytulu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci i PZJ, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie

z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot.

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc i terminowosc wykonania poszczegdlnych elementow robét,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiar6w i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie badan), sposob oraz forme gromadzenia wynikow
badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt

w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru, wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilosc srodkéw
transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.
sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek, legalizacja

1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robst

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosc; robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, whaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie

1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot. Wykonawca
bedzie przeprowadzac pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informuje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakosc tych materiatow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem

i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie miec zapewniona mozliwosc
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce

1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

9

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane prze: Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan.



Wykonawca powiadom' inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor
nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodnosc materialéw i robot z wymogami ST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatléw i prowadzic niezalezne od Wykonawcy,
na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robét z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

« Polska Norma lub

« aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spelniaja wymogi ST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyc przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

« przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
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+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot.

* dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem kto je przeprowadzal,

» wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
Jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiar6éw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w Jjednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o Jjakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét.
Winny byc udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na Syczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane

w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.



Bedzie utrzymywac co wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi czesciowemu.

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu!,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu,

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

QOdbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych , legajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowosc dane; czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy ; jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilosc robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym roboét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

QOdbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych. zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupeiajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych

w poszczegblnych elementach konstrukcyjnych; wykonczeniowych, komis; przerwie swoje czynnosci

i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc wykonywanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu. komisja oceni pomniejszona
wartosc wykonywanych robé6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokol odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak



bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét whascicielom
urzadzen,

8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad, ktére ujawnia
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartosc (kwota) podana przez Wykonawce

1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST

i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

* robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

* wartosc zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw

i transportu na teren budowy,

* wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazd6w/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp. chodnikéw, kraweznikow, barier. Oznakowan drenazu,
f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazd6w/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i swiatel,

b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157
i Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 péz. 42, Nr 100 péz, 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 pdz. 1229, Nr 129
poz. 1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 péz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 péz. 718).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy



i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 péz. 838 z pézniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 péz. 401).

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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STB 01.01.00 ROBOTY ZIEMNE

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych i matej architektury realizowanej w obrebie placu budowy.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji

rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

a. wykonanie wykopow w gruntach,

b. pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

c. zasypanie wykopu

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykopy fundamentowe dla obiektu budowlanego kubaturowego okresla dokumentacja, ktdra
powinna zawierac:

- rzuty i przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy,

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

- sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

- szczegbtowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.)
1.4.2. Gtebokosc wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy urodzajne;.

1.4.3. Wykop plytki — wykop, ktérego glebokosc jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop sredni — wykop, ktérego glebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokosc przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nie przesunietych blokach, ktérego probki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatosc
na sciskanie Rc ponad 0,2 Mpa ; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

1.4.9. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwiazanych z tym
obiektem.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkosc charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg wzoru:

I s =Pd/Pds

gdzie :

Pd — gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)

Pds- maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona

w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481[3], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu

w robotach, badania zgodnie z norma BN-77/8931-12[5] (Mg/m3)

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci — wielkosc charakteryzujaca zageszczalnosc gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru :

U =d60/d10



gdzie:

d60 — srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu (mm)

d10 — srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepisow i literatury
techniczne;j:

- dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie

z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

- kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

- ksiazka obmiaru — ksiazka z ponumerowanymi stronami, shuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw ewentualnie dodatkowych zatacznikéw; wpisy
w ksiazki obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,
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- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jakosci materiatéw oraz robét,

- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru

w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy,

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspolrzedne punktéw
gtoéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy

i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc robét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowia czesc umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnosc ich waznosci wymieniona w ,,Ogdlnych
warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian

i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw
budowli musza byc jednorodne i wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziahu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pehni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST

i wplynie to na niezadowalajaca jakosc elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi,

a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze



jest wlaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
uciazliwosci dla 0séb lub whasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skfadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przesirzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobate techniczna wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.
Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosc
zanika (np. materialy pylaste) moga byc uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania, jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére maja byc wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomic Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru

i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na os przy transporcie
materialéw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet



i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez
Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczac roboty utrzymanie nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowiazany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i
lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania materialéw (gruntu)
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Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, sa materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w spos6b ciagly spelniaja wymagania ST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych ’

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organéw wiadzy na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, whaczajac w to zrédla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyc Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia

i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw do robét chyba ze postanowienia
ogdlnych lub szczegotowych warunkéw umowy stanowia inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykop6w, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzic
zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach
umowy.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc i whasciwosc do robét i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byc przez Wykonawce wykorzystane

w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byc wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.



Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy

z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowiazany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédel whasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny byc wywiezione przez Wykonawce na
odklad. Zapewnienie terenéw na odkfad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntéw,
ktérych czasowa nieprzydatnosc wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosc wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byc godny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen

w takich dokumentach sprzet powinien byc uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
tego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosc wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i zyska
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jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze byc pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
ostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania
z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, rywarki , koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.)

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.)

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakosc wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Srodkéw
transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byc dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia sianu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byc dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosc
srodkéw transportowych powinna byc ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byc podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwiekszone odleglosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosc zastosowanych
materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,PZJ,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosc. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych

w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Doktadnosc wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pézniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczyc przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow
powinny byc wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych
robo6t ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno byc sprawdzane przez nadzér
techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno byc wykonane z dokladnoscia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.
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Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno byc wieksze niz +/- 10 cm. Réznice
w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyc +1 cm i - 3 cm.
Szerokosc wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny miec wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10°0 jego wartosci wyrazonej
tangesem kata. Maksymalna glebokosc nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczac 10
cm przy pomiarze lata 3 — metrowa

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych

w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych,
tak aby zabezpieczyc grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego
wykonywania wykop6w i nasyp6w, aby powierzchniom, gruntu nadawac w calym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatnosc, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych
i urzadzen odwadniajacych musi byc poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
rob6t ziemnych.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrbdta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujac w rowy i/lub dreny. Wody opadowe

i gruntowe nalezy odprowadzic poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru



programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogodlna opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminie i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

- bhp7

- wykaz zespoltdow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc i terminowosc wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i Sterowania jakoscia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie badan).

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
b) czesc szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosc srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

- spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utraca ich whasciwosci w czasie transportu,

- sposdb i procedure pomiar6éw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zalozona
jakosc robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazadac od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST. normach

i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnic wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod nadawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynac ujemnie
na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow

i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.
6.1.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie miec zapewniona mozliwosc
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych



badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane,

w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodnosc
materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobierac probki materialéw i prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw
i robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powt6rnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw

i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma,
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* aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt. 1, i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy [1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnosc za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyc przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika,

w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegblnych elementdw robot.

* przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,



* daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbior6w robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem kto je przeprowadzat,

« wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Rejestr obmiarow

Rejestr obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementow robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do rejestru obmiardow.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét.
Winny byc udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegodlna uwage nalezy zwrécic na:

* wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

« wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw do
odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3

Ip.

Badana cecha



Minimalna czestotliwosc badan i pomiaréw

1

Pomiar szerokosci wykopu

ziemnego

2 Pomiar szerokosci dna

wykopu

3 Pomiar rzednych

powierzchni wykopu

ziemnego

4

Pomiar pochylenia skarp

5

Pomiar réwnosci powierzchni

wykopu

6

Pomiar réwnosci skarp

Pomiar tasma, szablonem, fata o dtugosci 3 m i

poziomica lub niwelatorem, w odstepach co 20

m

7

Pomiar spadu podtuznego

powierzchni wykopu

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co

20 m oraz w punktach watpliwych

6.3.2. Szerokosc wykopu ziemnego

Szerokosc wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+ 10 cm.
6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze réznic sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rownosc dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone ata 3-metrowa nie moga przekraczac 3 cm.

6.3.6. Rownosc skarp Nieréwnosci skarp, mierzone fata 3-metrowa nie moga przekraczac £10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materialy, nie spetniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny byc ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznac wade za nie majaca zasadniczego
wplywu na jakosc robét i ustali zakres i wielkosc potracen za obnizona jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.
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Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
z czestoscia wymagana do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t

Dlugosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe].

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 Jjako dlugosc
pomnozona przez sredni przekréj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.



W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie
nie jest mozliwe, nalezy jak ilosc obliczac wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie

z uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci
stosowac w nasypach przed ich zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach
transportowych.

Tlosci, ktére maja byc obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie

z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne
swiadectwa egalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w caltym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze

w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne
obliczenia beda wykonane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga byc dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powolana przez Zamawiajacego.

Gotowosc danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilosc robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa



w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robt poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartosc wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona

w trakcie realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ.

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST i ew. PZJ,
7. opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunieciem wad zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B — 02480:1974 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw.

PN-B - 02480:1996 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia

PN-B — 02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziaty i opis gruntéw
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.. U. z 2002 r. Nr 106 p6z. 1126) z pdzniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U Nr 80 pé6z. 718).
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[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 péz. 953).



[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.

STB 01.02.00 ROBOTY ZBROJARSKIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zbrojarskich (konstrukcji z betonu)

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

- zbrojenie konstrukcji z betonu ( wygiecie, przyciecie, faczenie oraz montaz)

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robét zbrojarskich nalezy rozumiec wszystkie prace budowlane
zwiazane z wykonaniem robét zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc, ,jak, kiedy, gdzie i kto ’? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze byc zastapiona przez normy, aprobaty techniczne

i instrukcje, ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robét zbrojarskich

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu robét zelbetowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN —B 0651:1963
Roboty betonowe i Zelbetowe. Wytyczne wykonawstwa

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST
00.00.00,,Wymagania ogdlne ,, pkt.2

2.2. Prety zbrojarskie ze stali A-III (34 GS) powinny odpowiadac normie PN-B-03264:2020

2.3 Prety zbrojarskie A III (St3S) powinny odpowiadac normie PN-B-03264:2020

2.4. Drut okragly powinna odpowiadac normie

1. Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregow lub pretéw prostych w wiazkach powinny
miec zaswiadczenie o jakosci (certyfikat). Kregi i wiazki pretéw powinny byc zaopatrzone w przywieszki
zawierajace: znak wytworcy, srednice minimalna znak stali, numer wytopu, znak obrobki cieplne;.

2. Prety ze stali zbrojeniowych klasy A-III powinny byc okragte, a na ich powierzchni powinny znajdowac
sie dwa zeberka podtuzne usytuowane przeciwlegle do siebie i biegnace réwnolegle do podtuznej osi
preta. Miedzy tymi zeberkami powinny znajdowac sie zeberka poprzeczne usytuowane w tzw. jodetke

i nachylone do osi podluznej preta z jednej strony pod katem _= 60°, a z drugiej strony pod katem 360°- _
=300°.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania rob6t zbrojarskich

Prace zbrojarskie nalezy wykonywac specjalistycznymi urzadzeniami - gietarkami. prostowarkami.
nozycami i innymi stanowiacymi wyposazenie zbrojarni.

Sprzet ma spetniac wymogi BHP. osoby go obstugujace powinny byc odpowiednio przeszkolone.

4, TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt.4

4.2 Transport

Zastosowane materiaty moga byc przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu
pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robot

- Przed rozpoczeciem robdt zbrojarskich nalezy :

a. dokonac odbioru deskowania

5.3 Przy wykonywaniu robot zbrojarskich nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN —B-
06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonania

5.3.1. Przygotowanie pretéw zbrojeniowych

Oczyszczanie pretow zbrojeniowych

* Prety stalowe, przed ich uzyciem do wktadek zbrojeniowych zgodnie z projektem, nalezy oczyscic

z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, ttustych plam lub innych zanieczyszczen.

* Czyszczenie pretéw powinno byc dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosciach
technicznych stali ani pozniejszej koroz;ji.

* Prety stalowe uzyte do wktadek zbrojeniowych powinny byc wyprostowane.

Prostowanie i ciecie pretéw zbrojeniowych

* W przypadku prostowania stali metoda wyciagania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania pretéw
oraz trase z obu stron toru wyciagowego nalezy zabezpieczyc ogrodzeniem chroniacym pracownikéw.
* Na terenie ogrodzonym zabronione jest:

- przebywanie .pracownikom wzdhuz wyciaganego preta zbrojeniowego w czasie prostowania stali,

- przebywanie 0s6b nie zatrudnionych przy prostowaniu,

- organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk.

* Wprowadzanie konca preta ze zwoju do prosciarki jest dozwolone tylko po jej zatrzymaniu.

* Kotowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzen pomiedzy kotowrotkami

a prosciarkami powinny byc ogrodzone.

* Przy cieciu pretéw zbrojeniowych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- w przypadku ciecia pretéw nozycami recznymi nalezy ciety pret oprzec obustronnie na koztach Iub stole
zbrojarskim

- ciecie pretéw o srednicy wiekszej niz 20 mm nozycami jest zabronione,

- przy mechanicznym przecinaniu pretow'- chwytanie reka pretéw w odlegtosci mniejszej niz 50 m od
nozyc tnacych jest zabronione.

Giecie pretéw zbrojeniowych

Przy gieciu pretéw zbrojeniowych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- giecie pretéw o srednicy do 20 mm moze byc wykonywane recznie lub mechanicznie,

- prety o srednicy wiekszej niz 20 mm moga byc odginane wylacznie za pomoca urzadzen
mechanicznych, giecie pretéw o srednicy powyzej 30 mm w stanie ogrzanym nalezy graniczyc tylko do
stali walcowanych na goraco i przy zachowaniu szczegélowych wytycznych dla tego rodzaju giecia,
stanowiacych zatacznik do dokumentagji technicznej robét zbrojarskich.

- zakladanie pretéw, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gieciu pretow zbrojeniowych na
mechanicznej gietarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomione;j tarczy gietarki.

5.3.2. Montaz zbrojenia

a) Ogolne zasady montazu

1. Ustawianie lub uktadanie elementow zbrojenia powinno byc wykonywane wedtug przygotowanych
schematéw zapewniajacych kolejnosc robét, przy ktérej wezesniej utozone elementy beda umozliwiaty
dalszy montaz zbrojenia.

2. Nie nalezy podwieszac i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

3. Zbrojenie nalezy ukladac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan

4. Zbrojenie powinno byc trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy od uszkodzen

1 przemieszczen podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki betonowej.

5. Prety, siatki i szkielety nalezy uktadac w deskowaniu tak, aby grubosc otuliny betonu odpowiadata
wartosciom podanym w projekcie lub - w przypadku braku danych Specyfikacji Technicznej

b) Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow

1. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byc dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
2. Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno byc ukiadane wedtug rozstawienia pretow 0znaczonego
w projekcie.

3. Montaz zbrojenia z pretéw pojedynczych w belkach i stupach mozna wykonac bezposrednio

w deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiednio dostepu w czasie robét zbrojarskich.

4. Laczenie poszczegdlnych pretow zbrojenia miedzy soba powinno odpowiadac wymaganiom podanym
powyzej.

¢) Montaz zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletéw plaskich

1. Montaz zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletéw plaskich nalezy wykonywac doktadnie wedlug



rysunkéw roboczych elementéw. Poszczegdlne siatki i szkielety powinny byc usytuowane zgodnie

z projektem.
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2. przy montazu zbrojenia plyt siatkami zgrzewanymi nalezy zwroécic szczegdlna uwage na usytuowanie
pretow nosnych i rozdzielczych w sposdb zapewniajacy projektowana wysokosc uzytkowa plyty d.
Obrocenie siatki, czyli zmiana potozenia pretow rozdzielczych i gtéwnych, moze bowiem spowodowac
zmniejszenie nosnosci elementu oraz znaczne przesuniecie pionowe zbrojenia w stykach siatek.

3. Na dlugosci stykéw i na dlugosci zakotwienia siatek i szkieletow plaskich powinien znajdowac sie co
najmniej jeden pret poprzeczny lub rozdzielczy .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

1. Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno byc poddane kontroli przed zabetonowaniem.
Kontrola zbrojenia obejmuje:

- ogledziny.

- badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowiazujacymi przepisami,

- badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem,

- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

- sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletow wykonanych w specjalistycznych
zaktadach centralnych,

- badanie jakosci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

2. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu i w ustawieniu zbrojenia nie powinny byc wieksze niz podano
w tabeli ponize;.

Dopuszczalne odchylki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia

Okreslenie wymiaru

wartosc odchytki

Od wymiaréw siatek i szkieletow

wiazanych lub

zgrzewanych:

a. w dlugosci elementu

b. w szerokosci (wysokosci) elementow

przy wymiarze do 1 m

przy wymiarze powyzej 1 m

+ 10 mmm

£+ 5 mm

+ 10 mm

W rozstawie pretow podtuznych

poprzecznych i strzemion:

a - przy srednicy 20 mm

b - przy srednicy 20 mm

+ 10 mm

+05d

W potozeniu odgiec pretow + 0.2 d

W grubosci warstwy otulajacej

+ 10 mm

W potozeniu potaczen (stykéw) pretéw = 25 mm

6.3. Warunki badan stali i innych materialéw powinny byc wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe powinna odpowiadac wymaganiom podanym w normach
Panstwowych, a w przypadku braku takich norm na podstawie aprobaty technicznej wydanej przez
jednostke upowazniona do wydawania aprobat technicznych.

W zaleznosci od srednicy pretow i klasy stali prety zbrojeniowe powinny byc dostarczone w postaci
kregéw lub wiazek pretéw prostych. Srednica kregéw powinna wynosic 550-1000 mm, a ich masa do
1000 kg.

Masa wiazek pretéw nie powinna przekraczac 5000 kg.

Prety proste wszystkich klas powinny byc dostarczone o dlugosciach 10 - 12 m, jezeli w zaméwieniu nie
okreslono innej dtugosci wymagane;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne * pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania



Obmiar robét nalezy wykonywac w tonach zamontowanego zbrojenia.

7.3 Wielkosci obmiarowe robét zbrojarskich okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;j

z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoélne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne ” pkt.8
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8.2. Odbiér deskowania nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robot zbrojarskich.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
Jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN —B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe.
Wytyczne wykonania

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnosc z dokumentacja techniczna ,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. odbidr deskowan i rusztowan,

d. badanie prawidtowosci i dokfadnosci wykonania zbrojenia,

1. Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzic protokét, w ktérym powinny byc podane numery
rysunkéw roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunieciu ewentualnych
wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.

2. Do protokotu odbioru zbrojenia dotaczamy:

- zaswiadczenia o jakosci producentow siatek i szkieletow zgrzewanych,

- protokoly badania potaczen zgrzewanych, i spawanych wykonanych na placu budowy,

- odpisy lub wykaz dokument6w o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.
Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem
dopuszczajacym zbrojenie do zabetonowania powinny byc wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.9
9.1. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonania

PN -B-06251:1955 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 10080:2007 Stal zbrojeniowa betonu. Specjalna stal zbrojeniowa

PN-B-03264:2002 Stal zbrojeniowa betonu

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania Jjego aktualnej
tresci.

STB 01.03.00 ROBOTY BETONOWE

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
betonowe :

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji

rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

- Lawy fundamentowe z betonu C 20/25

- Stopy fundamentowe z betonu C 20/25

- Stupy i trzpienie zelbetowe z betonu C20/25

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu robét betonowe nalezy rozumiec wszystkie prace budowlane
zwiazane z wykonaniem robdt betonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,



- procedura — dokument zapewniajacy jakosc, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze byc zastapiona przez normy, aprobaty techniczne

i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robét betonowych.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
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Przy wykonywaniu rob6t betonowych i zelbetowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN—
B-6251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonania

PN-B-06251:1955 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w ST
00.00.00,,Wymagania ogdlne ,, pkt.2

2.2 Beton konstrukcyjny C 20/25 dostarczony z wytworni.

2.3 Beton C 8/10

Do konstrukcji nalezy uzyc betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytworni klasy przyjetej

w projekcie. Beton powinien odpowiadac wymaganiom normy PN-EN 14845-1:2008 Metody badan
wiodkien w betonie czesc 1 Betony wzorcowe. Srednica kruszywa nie moze byc wieksza niz 16 mm.
Ewentualne dodatki do betonu ulatwiajacych betonowanie moga byc stosowane w ilosciach i na
warunkach podanych w Aprobatach Technicznych

Nie dopuszcza sie stosowania do elementéw konstrukcyjnych betonéw wykonywanych na budowie

w warunkach poligonowych bez dostatecznych srodkéw kontroli.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.3

Sprzet do wykonania robét betonowych

Deskowania

Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji
robét zgodnie z zalozona technologia. Zaleca sie stosowanie nowoczesnych systeméw deskowan
oferowanych przez specjalistyczne przedsiebiorstwa.

Betonowanie konstrukc;ji.

Roboty nalezy prowadzic przy uzyciu sprzetu do transportu mieszanki betonowej i jej zageszczania.
Dobér srodkéw transportu wewnetrznego powinny zapewnic dostarczenie do miejsca betonowania
betonu o zalozonej konsystencji oraz przyjetego sposobu zageszczania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.4

4.2 Deskowania

Zastosowane materiaty moga byc przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu
pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu

Transport poziomy elementow.

Sposéb zatadowania i umocowania elementéw otrzymanych z demontazu deskowan na srodki transportu
powinien zapewniac ich statecznosc i ochrone przed przesunieciem sie fadunku podczas transportu.
Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny byc odpowiednio zabezpieczone przed
odksztatceniem i zdeformowaniem.

Transport pionowy elementéw sktadanych.

Uchwyty do zamocowania stezen nie powinny byc znieksztatcone lub wygiete. Podnoszone elementy
powinny byc zabezpieczone przed odksztalceniem, na przyktad przez zastosowanie podktadek
drewnianych pod peta lub haki podnoszace elementy.

Skladowanie elementéw rusztowan stalowych.

Elementy nalezy uktadac na podktadach drewnianych dla zabezpieczenia od zetkniecia z ziemia, zalania
woda i gromadzenia sie wody w zaglebieniach konstrukcji. Przy ukladaniu elementéw w stosy pionowe
nalezy stosowac odpowiednio roztozone podktadki drewniane miedzy elementami, dla zabezpieczenia
element6w przed odksztalceniami wskutek przegiecia lub docisku, oraz zachowac odstepy umozliwiajace
bezpieczne podnoszenie elementéw. *Przy sktadowaniu elementéw w bazach (magazynach) na dtuzszy
okres czasu nalezy przeprowadzac okresowa kontrole elementow, zwracajac szczeg6lnie uwage na
zabezpieczenie przed korozja. Przy stosowaniu deskowan systemowych nalezy przestrzegac wymogow
jakie narzuca dostawca systemu.

4.3 Transport beton



Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregacii, zmian konsystencji

i skfadu Mieszanka betonowa musi byc transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami),
a czas transportu nie moze byc dtuzszy niz:

* 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C

* 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C

* 25 min.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robét
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Przed rozpoczeciem robét betonowych i zelbetowych nalezy

a. sprawdzic czy opér jednostkowy podfoza gruntowego na poziomie posadowienia jest co najmniej
réwny wartosci wskazanej w projekcie

b. dokonac odbioru deskowania i zbrojenia

Wykonawca przed przystapieniem do betonowania powinien przedstawic Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji Projekt technologiczny betonowania, ktéra okreslac bedzie kolejnosc betonowania i czas
wykonania robét oraz planowac termin rozebrania deskowania i rusztowania.

5.3 Przy wykonywaniu robét betonowych i zelbetowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie
PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonania PN —B-06251:1955 Roboty
betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

5.3.1 Wykonanie deskowania

Budowe deskowan nalezy prowadzic zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz Wwg wymagan normy.
Przyktadowe wymiary elementéw deskowan stropéw zelbetowych pokazano w zalaczonej ponizej tabeli.
Wykonanie deskowan powinno uwzgledniac podniesienie wykonawcze zwiazane ze strzatka konstrukcji,
ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wplywem ciezaru utozonego betonu o ile wielkosci te podane sa

w Dokumentacji Projektowej. Deskowanie i zwiazane z nim rusztowanie powinny w czasie ich
eksploatacji zapewnic sztywnosc i niezmiennosc uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach
stosowania nietypowych deskowan i zwiazanych z nimi rusztowan, projekt ich powinien byc kazdorazowo
oparty na obliczeniach statycznych sporzadzonych w oparciu o odpowiednie normy.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna byc sprawdzona na sity wywolane parciem swiezej Masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania.
sposobu zageszczania i obciazania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwiac
fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc ich uzycia. Tarcze deskowan powinny byc tak szczelne,
aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;.

Mozna stosowac deskowania metalowe i podlegaja one takim samym wymaganiom jak drewniane.
Blachy uzyte do tych szalunkéw winny miec grubosc zapewniajac im nieodksztatcalnosc.

Lby srub i nitéw powinny byc zaglebione.

Klamry lub inne urzadzenia taczace powinny zapewnic sztywne potaczenie szalunkéw i mozliwosc ich
usuniecia bez zniszczen betonu. Deskowania winny byc chronione przed rdza thuszczem i innymi
zanieczyszczeniami. Wnetrze szalunkéw powinno byc pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktory
nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykonac po zakonczeniu budowy
deskowan lecz przed utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu
jakimkolwiek srodkiem. Sruby, prety, sciagi w deskowaniach powinny byc wykonane ze stali w ten
sposob, by ich czesc pozostajaca w betonie odlegla byta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25
mm.

Otwory po sciagach nalezy wypelniac zaprawa cementowa 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji
nalezy usuwac wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej
powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu winny byc sciete pod katem 45° za pomoc a listwy tréjkatnej o boku 15 do 25
mm. Listwy te musza byc nastepnie usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania belek i rozpietosci
ponad 3.0 m powinny byc wykonane ze strzatka robocza skierowana odwrotnym kierunku od ich ugiecia,
przy czym wielkosc tej strzatki nie moze byc mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych
belek przy obciazeniu catkowitym (o ile przewiduje to projekt)

Deskowania powinny byc wykonane scisle wedtug Dokumentagji Projektowej i przed wypelnieniem masa
betonowa dokladnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwosc, jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen
w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidtowosc wykonania deskowan i zwiazanych z nimi
rusztowan powinna byc stwierdzona przez kontrole techniczna.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masa betonowa powinny byc obficie zlewane
woda.



W przypadku kiedy w czasie prac montazowych zachodzi mozliwosc zetkniecia stalowego elementu
rusztowania z przewodem linii energetycznej, linie energetyczne na czas montazu powinny byc
wylaczone.

W przypadku kiedy zachodzi obawa, ze podczas przenoszenia dzwigiem czesci montowane;j konstrukcji
moga dotykac przewodéw elektrycznych, nalezy wykonac odpowiednie zabezpieczenie uniemozliwiajace
zetkniecie przewodow z konstrukcja.

Wykonanie deskowan systemowych nalezy wykonac wedlug zalecen dostawcy systemu.

5.3.2 Ulozenie mieszanki betonowe;j i pielegnacja betonu

Przygotowanie do ulozenia mieszanki betonowej obejmuje nastepujace czynnosci:

1.Przed przystapieniem do betonowania powinna byc formalnie stwierdzona prawidtowosc wykonania
wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

- wykonanie zbrojenia,
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- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej, wykonanie
wszystkich robét zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, prawidtowosc
rozmieszczenia i niezawodnosc zamocowania elementow kotwiacych zbrojenie i deskowanie formujace
kanaly, przepony oraz innych elementéw ustalajacych pofozenie armatury itd., gotowosc sprzetu

i urzadzen do betonowania.

2. Deskowanie i zbrojenie powinno byc bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze smieci,
brudu, ptatkéw rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkéw i scian.

3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny byc zwilzone woda bezposrednio
przed betonowaniem.

4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materialéw powinny byc
powleczone srodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczyc woda.

5. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementow
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny byc przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu

i szkliwa cementowego.

6. Woda pozostata w zaglebieniach betonu powinna byc usunieta.

W czasie ukladania mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych ogélnych zasad:

1. Wysokosc swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotne;j i gestoplastycznej nie
powinna przekraczac 3.0 m.

2. Stupy o przekroju co najmniej 40x40 cm. lecz nie wiekszym niz 80x80 cm, bez krzyzujacego sie
zbrojenia, moga byc betonowane od gory z wysokosci nie wiekszej niz 5.0 m.

Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciektej betonowanie stupéw od géry moze sie
odbywac z wysokosci nie przekraczajacej 3.0 m.

3. W przypadku ukladania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych w p. 1 i 2 nalezy
stosowac rynny. rur\ teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp.

Przy koniecznosci zastosowania urzadzen pochylych nalezy ich wyloty zaopatrzyc w urzadzenia (klapy
ruchome) pozwalajace na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez
rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 10,0 m nalezy stosowac
odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i koncowe urzadzenie do redukcji predkosci
padajacej mieszanki.

4. Uktadanie mieszanki betonowej powinno byc wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkéw
ogodlnych:

« w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie
nastepuje utrata prawidfowosci ksztattu konstrukcji,

» szybkosc i wysokosc wypelnienia deskowania mieszanka betonowa powinny byc okreslone
wytrzymatoscia i sztywnoscia deskowania przyjmujacego parcie swiezo utozonej mieszanki.

« w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna byc niezwlocznie zabezpieczona
przed nadmierna utrata wody,

» w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna byc niezwlocznie chroniona przed
woda opadowa; w przypadku gdy na swiezo utozona mieszanke betonowa spadia nadmierna ilosc wody
powodujaca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy ja usunac.

« w miejscach- w ktérych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne za pomoca
sztychowania.

5. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien byc rejestrowany w dzienniku robot,
w ktérym powinny byc podane:



* data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentow lub czesci budowli,

* wytrzymatosc betonu na sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki
betonowe;j,

+ daty. sposb, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie
wyniki i terminy badan,

* temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

Zageszczanie mieszanki betonowej

1. Mieszanka betonowa powinna byc zageszczana za pomoca urzadzen mechanicznych.

2. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a ilosc powietrza

w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna byc wieksza od dopuszczalne;j.

3. Reczne zageszczanie moze byc stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencii cieklej

1 polciekiej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzanych.
4. Przy stosowaniu wibratoréw pograzanych odleglosc sasiednich zagtebien wibratora nie powinna byc
wieksza niz 1.5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubosc warstwy zageszczanej mieszanki
betonowej nie powinna byc wieksza od 1,25 dlugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator
W czasie pracy powinien byc zaglebiony na 5-10 cm w dolna warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

31

5. Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych plaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzic na siebie na odlegtosc 10-20 cm. Grubosc zageszczonej warstwy mieszanki
betonowej nic powinna przekraczac w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach
zbrojonych podwojnie - 12 cm.

6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzanych, predkosc posuwu wibratoréw
powierzchniowych. jak i skuteczny promien dziatania obydwu typéw wibratoréw powinny byc ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;.

7. Zakres i sposob stosowania wibratoréw powinny byc ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od
przekroju konstrukeji, mocy wibratoréw, odleglosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowe;j
itp.

8. Opieranie wibratoréw wszelkich typéw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

9. Wibratory powinny byc dobierane do konstrukji i rodzaju deskowan, przy czym:

a) wibratory wglebne nalezy stosowac do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gesto
plastycznej: wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowac dla konstrukcji
betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze

w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowac do
konstrukeji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,

Wibratory powierzchniowe nalezy stosowac do konstrukcji betonowych lub zelbetowych o najmniejszym
wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do w wibrowania podtozy,
stropdw, plyt itp.; ptaszczyzny dziatania wibratoréw powierzchniowych na sasiednich stanowiskach
powinny zachodzic na siebie na odleglosc okoto 20 cm; grubosc warstwy betonu zageszczonego
wibratorami powierzchniowymi nie powinna byc wieksza niz:

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie,

¢) wibratory pretowe nalezy stosowac do konstrukeji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajacym na uzycie wibratoréw wglebnych.

10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktdrej mieszanka betonowa zwiazata na tyle, ze nie
ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora jest mozliwe dopiero po osiagnieciu przez beton
wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.

11. Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzadzeniami prézniowymi powinno byc
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze zwréceniem szczegolnej
uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajacych odciaganie nadmiaru wody z mieszanki
betonowe;j,

- fatwosci montazu i rozbiérki deskowania,

- duzej szczelnosci komoér podcisnieniowych przylegajacych do plyt deskowania odcia gajacych wode,

- fatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komér podcisnieniowych.

- mozliwosci niwelowania odchylek wymiarowych wynikajacych z niedoktadnosci potozenia elementéw
1 montazu zbrojenia.

12. Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomoca sztychowania kazdej
ufozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposob, aby konce pretéw wchodzity na glebokosc 5-10 cm
w warstwe poprzednio utozona oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem
drewnianym.



Przerwy w betonowaniu

1. Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowac w miejscach uprzednio
przewidzianych w projekcie.

1.1. Uksztaltowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych
konstrukcjach powinno byc uzgodnione z nadzorem technicznym.

1.2. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac: w belkach

i podciagach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych, w stupach - w plaszczyznach stropow, belek
i podciagéw, w ptytach - w linii prostopadiej do belek lub zeber, na ktorych wspiera sie plyta; przy
betonowaniu ptyt w kierunku réwnoleglym do podciagu dopuszcza sie przerwe robocza w srodkowe;j
czesci przesta plyty réwnolegle do zeber, na ktérych wspiera sie plyta.

1.3. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna byc prostopadta do kierunku naprezen
gléwnych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia beton u w przerwie
roboczej powinna by prostopadta do osi tych elementéw, a w ptytach i scianach - do ich powierzchni.
1.4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc starannie przygotowana do
polaczenia stwardniatego ze swiezym betonem przez usuniecie z powierzchni stwardnialego betonu
luznych okruchdw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania beton
woda.

1.5. Resztki wody w zaglebieniach betonu powinny byc usuniete przed rozpoczeciem betonowania.

1.6. Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nalozeniem na te warstwe drugiej
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien byc ustalony przez
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nadzér techniczny (laboratorium kontrolne) w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkéw
klimatycznych wiasciwosci cementu i innych czynnikow wplywajacych na jakosc konstrukcji. Jezeli
temperatura powietrza wynosi wiecej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien byc dluzszy
niz 2 godz.

1.7. Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotykac wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio
utozonego betonu.

1.8. W przypadku koniecznosci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu
slizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbedna wysokosc po zabetonowaniu
warstwy ostatniej przed przerwa, az do ukazania sie widocznej szczeliny pomiedzy deskowaniem

a powierzchnia betonu.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu

Pielegnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielegnacja

1. Warunki dojrzewania swiezo utozonego betonu jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia
powinny:

- zapewnic utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu, uniemozliwiac powstawanie rys skurczowych

w betonie,

- chronic twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wptywami pogarszajacymi jego
jakosc w konstrukc;i.

2. W okresie pielegnacji betonu nalezy:

a) chronic odsloniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych,

a szczegodlnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich osfanianie i zwilzanie
w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych,

b) utrzymywac wozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:

dni - przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

14 dni - przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,

c) polewac woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili jego
ulozenia, przy temperaturze + 15°C i wyzej beton nalezy polewac w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godz.
W dzien "i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne om co najmniej 3 razy na dobe przy, temperaturze
ponizej -5°C betonu nie nalezy polewac,

d) nawilzac beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonéw

w okresie kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna miec odpowiednia temperature, dostosowana
do temperatury elementu.

3. Duze masywy betonowe powinny byc polewane woda wedtug specjalnych instrukgji.

4. Duze. poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu moga byc powlekane srodkami
blonotworczymi zabezpieczajacymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnie
swiezego betonu powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom:

utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastapic nie pozniej niz w 24 godz. od chwili posmarowania
nimi betonu, utworzona powtoka powinna byc elastyczna i miec dobra przyczepnosc do betonu swiezego



i stwardnialego oraz nie ulegac zmyciu pod wptywem deszczu, srodek blonotwérczy nie powinien przy
nanoszeniu przenikac glebiej w swiezy beton niz na | mm i nie powinien wywolywac korozji betonu oraz
stali.

5. Swiezo ulozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptynacymi, powinien byc
chroniony przed ich ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy
izolacyjnej wodochronnej lub w inny réwnorzedny sposéb przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania
betonu.

Rozbiorka deskowania

Catkowita rozbiérka deskowan moze nastapic po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu.
W zwyktych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej + 15°C mozna przyjac dla
betonéw mostowych nastepujace czasy rozformowania:

- 3 dni albo R 15 10 MPa dla usuniecia bocznych deskowan phyt, belek lub tukow,

- 6 dni albo R 15 15 MPa dla usuniecia bocznych deskowan stupéw lub scian

Usuniecie krazyn i podpér podtrzymujacych deskowanie moze byc rozpoczete nie wezesniej niz po
uplywie:

- 7 dni lub R 15 20 MPa dla plyt o rozpietosci do 3.0 m,

- 14 dni lub R 15 25 MPa dla plyt o rozpietosci do 6.0 m oraz scianek

- 28 dni dla elementéw o wiekszych rozpietosciach oraz dla ustrojéw nosnych ram

W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz + 15°C obowiazujacym kryterium jest wytrzymatosc
betonu. Gdy nie ma mozliwosci sukcesywnego sprawdzania wytrzymatosci betonu w konstrukcji mozna
orientacyjnie przyjac do podanych wyzej czaséw dojrzewania mnozniki:

a) 1.5 - dla temperatury sredniej tsr = + 10°C,

b) 2.0 - dla temperatury sredniej tsr = + 5°C,
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¢) 3.0 - dla temperatury sredniej tsr =+ 1°C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed nastaniem
chodéw wytrzymatosci co najmniej R15 — 15 Mpa

Temperature srednia dobowa obliczac ze wzoru:

tsr = t7 +t13 +2t21

4

Rusztowania nalezy rozbierac stopniowo, pod scistym nadzorem technicznym, unikajac jednoczesnego
usuniecia wiekszej liczby podpér. Przy rozpietosci przeset wiekszych od 15 m i ustrojach statycznie
niewyznaczalnych. kolejnosc usuwania podpér okreslic nalezy na podstawie projektu rusztowania lub
technologii robét. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustalac wg PN —B-06251:1963 Roboty
betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonania PN —-B-06251:1955 Roboty betonowe i zelbetowe.
Wymagania techniczne

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Rusztowania i deskowania

Dopuszczalne odchylki wymiarowe deskowan i rusztowan stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z
betonu

Rodzaj odchytki

Dopuszczalna odchytka od

wymiaréw projektowych w mm

W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementéw deskowania

i w odlegtosci miedzy teznikami usztywniajacymi stojaki rusztowan

a) na | m dlugosci do

b) na cate przesto nie wiecej niz

Wychylenie od pionu lub od projektowane;j linii przeciecia sie:

a) na | m szerokosci nie wiecej niz

b) na catej wysokosci konstrukcji nie wiecej niz

- w fundamentach

- w scianach i stupach do wysokosci 5 m podtrzymujacych stropy

monolityczne

- w scianach i stupach o wysokosci powyzej 5 m

- w stupach szkieletow zelbetowych potaczonych z belkami

- w belkach i tukach

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie

wiecej niz:

a) w fundamentach



b) w scianach, stupach, belkach, podciagach i tukach

Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, slizgowego i

przesuwnego nie wiecej niz

W odleglosci miedzy wewnetrznymi powierzchniami scian

Miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania od strony stykania

sie z betonem (przy sprawdzaniu fata o dlugosci 2 m)

Odchylenie plaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na | m plaszczyzny w dowolnym kierunku

b) na cala plaszczyzne

Odchylenia w dlugosci lub rozpietosci elementow

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego

Odchylenie w wymiarach ptyt desek przestawnych:

w dlugosci i szerokosci ptyt (tarcz) do I m

1do3m

3do5m

ponad 5 m

- grubosci dwoch sasiednich desek niestruganych

- grubosci dwdch sasiednich desek struganych

- W rozmieszczeniu otworéw na elementy taczace ptyty

+25

+75

+5

+20

+10

+15

+10

+5

+15

+10

+10

+5%

+3

+5

+15

+20

+8

+2

+4

+6

+10

+2

+0.5

+2

* Odchytki ujemne niedopuszczalne.

Kontrola betonu

Dostawca betonu obowiazany jest przedstawic Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru oswiadczenie
o dostarczeniu betonu odpowiedniej klasy, konsystencji i uziarnieniu i spelnieniu innych parametréw,
ktérych badanie wynika z normy. W trakcie budowy kontroli podlegaja nastepujace wlasciwosci mieszanki
betonowe;j i betonu badane wg normy PN-88/B-06250 "Beton zwykly":

Konsystencja mieszanki betonowe;j

Sprawdzenie jej przeprowadza sie co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Ponadto zaleca
sie sprawdzanie konsystencji metoda opadu stozka, kazdorazowo przy odbiorze mieszanki betonowej ze
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srodka transportu, gdy istnieje przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnego czasu transportu, lub
zmiany konsystencji spowodowanej np. wysoka temperatura otoczenia.

Roéznice pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowana nie powinny przekroczyc:

+ 20% wartosci wskaznika Ve-

Be, + 1 cm wg metoda

stozka opadowego.

(a) Wytrzymatosc betonu na sciskanie



W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na sciskanie nalezy pobrac probki o liczbie okreslonej w planie
kontroli jakosci, w ilosci nie mniejszej niz:

1 prébke na 100 zarobow.

| prébke na 50 m3.

| probke na zmiane robocza

3 prébki na dobe,

6 prébek na partie betonu.

Partia betonu moze byc zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatosc okreslona na probkach
kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spetnia wymagania normy PN-88/B-06250.

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na sciskanie, powinny byc brane
serie probek w ilosciach zgodnych z PN-88/B-06250 péz. 5.1. Probki powinny byc pobrane oddzielnie dla
kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego
wykonywanego odrebnie segmentu plyty. Probki powinny byc pobierane komisyjnie z udziatem
Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokétem pobrania podpisanego przez obie strony. Probki
oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokétem pobrania winny byc wyposazone w tabliczki

z podpisem Inspektora Nadzoru i kierownika robot, gwarantujacymi ich autentycznosc. Prébki powinny
byc przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika Budowy przez jedna dobe

w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN —B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe.
Wytyczne wykonania PN —B-06251:1955 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

a) Nasiakliwosc betonu

Sprawdzenie nasiakliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu skladu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy
w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz raz na 5000 m3 betonu oraz kazdorazowo po zmianie
sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania.

b) Odpornosc na dziatanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza sie na prébkach wykonywanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania skfadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmnie;j jeden raz w okresie betonowania
obiektu, ale nie rzadziej niz raz na 5000 m3 betonu oraz kazdorazowo po zmianie skladnikéw betonu,
sposobu uktadania i zageszczania.

Kazde badanie przeprowadza sie na 12 regularnych probkach o minimalnym wymiarze boku lub srednicy
probki 100 mm. Prébki przechowywac nalezy warunkach laboratoryjnych i badac w wieku 90 dni zgodnie
znorma PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonania PN —B-06251:1955
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

W metodzie przyspieszonej badanie przeprowadza sie na 6 prébkach po 28 dniach.

6.2.2. Warunki badan betonu i innych materiatéw powinny byc wpisane do dziennika budowy

i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Obmiar robét nalezy wykonywac w metrach szesciennych, oddzielnie dla poszczeg6lnych rodzajow
konstrukeji betonowych (fundamenty, wience, wylewki, schody). Nie specyfikuje sie oddzielnie konstrukc;ji
pomocniczych jak rusztowania i deskowania.

7.3 Wielkosci obmiarowe robét zelbetowych okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;j

z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoélne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne ” pkt.8

8.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robét zelbetowych.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN —B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne
wykonania PN —B-06251:1955 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnosc z dokumentacja techniczna ,
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b. rodzaj zastosowanych materialow,

c. odbior deskowan i rusztowan,

d. badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,



e. prawidtowosc i doktadnosc wykonanej konstrukeji

Odbidr deskowan

1. Do odbioru deskowan powinien byc przedtozony dziennik wykonywania deskowan, jezeli taki byt
prowadzony na danej budowie, albo zapisy w dzienniku budowy dotyczace danego rodzaju deskowania.
2. Odstepstwa od postanowien projektu lub instrukcji wykonywania deskowan systemowych
inwentaryzowanych powinny byc uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzor
techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

3. Badanie materiatéw lub gotowych elementow stosowanych do wykonywania deskowania powinno byc
dokonywane przy dostawie tych materialéw na budowe. Ocena jakosci materiatéw przy odbiorze
deskowania powinna byc dokonywana posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy

i zaswiadczen o jakosci materialéw lub elementéw wystawionych przez producentéw.

4. Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac:
przekroje i rozstawy stojakoéw (podp6r) oraz ich usztywnienie (niezmiennosc w trakcie
betonowania),szczelnosc deskowania, wartosc roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byla przewidziana,
prawidtowosc wykonania deskowania w poziomie i pionie usuniecie z deskowan wszelkich
zanieczyszczen, powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepnosc betonu,
sprawdzenie dopuszczalnych odchylek wymiarowych.

5. Dopuszcza sie nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

a) odchytka plaszczyzny lub krawedzi od pionuna I m - 2 mm,

b) odchytka plaszczyzny deskowania fundamentu, sciany lub stupa od pionu na I m wysokosci

- 1,5 mm,

¢) odchytka plaszczyzny deskowania od pionu na calej wysokosci - 15,0 mm,

d) odchylka plaszczyzny deskowania sciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,

e) odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub .podciagu oraz krawedzi przeciecia deskowan tych
belek - 2,5 mm, O odchyiki od rozpietosci projektowanych:

- belki lub ptyty bez zebrowej £+ 15 mm,

- plyty w przekryciach zebrowych + 10 mm. Odchyiki osi scian i stupow od projektowanego ich potozenia
powstale przy montazu deskowan dolnych kondygnacji nalezy usunac na wyzszych kondygnacjach.
Odbiér konstrukcji monolitycznych

Przy odbiorze konstrukeji monolitycznych z betonu powinny byc przedstawione nastepujace dokumenty:
rysunki robocze z naniesionymi - na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaly zatwierdzone w czasie
budowy, a przy zmianach zwiazanych z bezpieczenstwem obiektu rowniez rysunki wykonawcze,
dokumenty stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian, dzienniki robét (jezeli takie byty prowadzane)
i dziennik budowy, wyniki badan kontrolnych betonu, protokéty odbioru deskowan przed rozpoczeciem
betonowania, protokéty odbioru zbrojenia przed jego za betonowaniem, protokoéty z posredniego odbioru
elementéw konstrukeji lub robét zanikajacych, protokéty z odbioru fundamentéw i ich podioza, inne
dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwiazane z procesem budowy, majace wptyw
na udokumentowanie jakosci wykonania obiektu budowlanego.

1. Niezaleznie od powyzszych dokument6w, przy badaniu konstrukcji betonowych i Zelbetowych
powierzchnia winna byc poddana sprawdzeniu i ocenie:

prawidtowosc cech geometrycznych wykonanych konstrukgji lub jej elementéw oraz zgodnosc

z projektem otworéw i kanatéw wykonanych w konstrukcjach, prawidtowosc ustawienia czesci
zabetonowanych, prawidtowosc wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidlowosc potozenia budowli

w planie i jej rzednych wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno byc wykonane przez przeprowadzenie
uznanych, odpowiednich pomiaréw,

1 jakosc betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych
ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczacych metod badan, prawidlowosc
wykonania robot zanikajacych, np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.:

2. Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagac, aby taczna powierzchnia
ewentualnych rakéw nie byt a wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu,

a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5%
przekroju danego elementu.

2. Zbrojenie gtéwne nie powinno byc odstoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia
elementow lub konstrukcji nie powinny byc wieksze od podanych w tabeli.

Tablica: Dopuszczalne odchylki od wymiaréw i polozenia konstrukeji betonowych i zelbetowych
Odchylenia Dopuszczalna odchylka mm

Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji £ 50
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fundamentowych.

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji



fundamentowych

+20

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji

fundamentowych dla stupéw i innych elementéw

prefabrykowanych wielkowymiarowych

=50

na 1 m wysokosci 5

na cata wysokosc konstrukgcji i w fundamentach 20

w scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym

oraz stupow

podtrzymujacych stropy monolityczne

15

w scianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu

budowli,

slizgowym lub przestawnym.

1/500 m wysokosci lecz nie 100

mm

Odchylenia plaszczyzn poziomych od poziomu;

na 1 m plaszczyzny w dowolnym kierunku

5

na cata plaszczyzne 15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy

Sprawdzeniu fata o dtugosci 2,0 m z wyjatkiem

powierzchni

podporowych:

powierzchni bocznych i spodnich + 4

powierzchni gérnych + 8

Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementow + 20

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego

+8

Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych

elementow

+5

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.9
9.1. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonania

PN -B-06251:1955 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 2006-1:2003 Beton. Czesc 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

Poprawki: PN-EN 2006-1:2003/Ap1:2004

Zmiany: PN-EN 206-1:2003/A1:2005

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupeinienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Czesc 1: Wymagania, wlasciwosci
produkcja i zgodnosc.

PN-EN 12504-2:2004 Badania betonu w konstrukcjach. Czesc 2 : Badania niszczace. Oznaczenie liczby
odbicia.

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu. Czesc 4: Metoda ultradzwiekowa.

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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STB 01.04.00 MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH

1.WSTEP

1.1Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
montazowych konstrukcji stalowe;j

1.2 Zakres stosowania ST



Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

a) montaz shupow, dzwigaréw i kratownic z ksztattownikéw stalowych

b) pozostatych elementéw stalowych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
a) roboty budowlane przy wykonywaniu montazu konstrukeji stalowej nalezy rozumiec wszystkie prace
budowlane zwiazane z wykonaniem montazu konstrukcji stalowej robot zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

b) Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

c) procedura — dokument zapewniajacy jakosc, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moSe byc zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robét przy montazu konstrukcji.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu rob6t murowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-B-03200 (PN-
90/B-03200) Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.5

2. MATERIALY ‘

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania podano w
ST00.00.00,,Wymagania ogélne ,, pkt.2

Wykonywane sa jako zamkniete (rury kwadratowe).

Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci StOS, St3SX, St3SY. Dhugosci
fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

(1) Elementy wysytkowe konstrukcji stalowych.

(a) Warunki ogdlne

Do wybudowania moga byc uzyte elementy wysytkowe, dla ktorych dostarczono nastepujace dokumenty:
-deklaracje zgodnosci dostawy wg PN-EN 450014 ,,0g6lne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci
wydawanej przez dostawcow".

-dokumenty jakosci wyrobow zastosowanych w konstrukcji wystawionych przez dostawcow,
-dokumenty jakosci elementéw wysylkowych wystawione przez wytworcow stwierdzajacych
wykonanie elementéw konstrukcji zgodnie z dokumentacja i norma PN-B-06200:1997 , Konstrukcje
stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru - Wymagania podstawowe",

-dokumenty dodatkowych badan kontrolnych jakosci wyroboéw zastosowanych w konstrukcji,
-dokumentacje proces6w specjalnych (w tym spawalniczych) stosowanych podczas wytwarzania
konstrukeji,

-dokumenty badan/pomiaréw kontrolnych konstrukcji,

-protok6t montazu probnego konstrukgji (o ile potrzebny byt probny montaz).

(b) Zapewnienie jakosci i kwalifikacje wykonawcow konstrukeji

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t, powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z zurawi
samochodowymi, spawarkami wirujacymi, elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

* Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiac wykonanie ztaczy zgodnie

z technologia spawania

* Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny byc wieksze jak 10%.

* Eksploatacja sprzetu powinna byc zgodna z instrukcja.

* Stanowiska spawalnicze powinny byc odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny stac na izolujacym podwyzszeniu i byc zabezpieczone od wptywow atmosferycznych
- sprzet pomocniczy powinien byc przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
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- stanowisko robocze powinno byc urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja; Stanowisko robocze
powinno byc odebrane przez Inzyniera.



4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Przewiduje sie, sa uzyte do montazu elementy sa wlasciwie sktadowane i transportowane na plac
budowy, w spos6b zapewniajacy utrzymanie ksztaltu nadanego w wytwérni zgodnie z projektem

4.3. Transport

Do transportu nalezy uzywac specjalistycznego sprzetu dostosowanego do przewozu konstrukji.

Nalezy przestrzegac w zakresie stosowanych srodkow transportowych wymogéw stawianych przez
dostawcow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robét

(b) Wytwarzanie konstrukcji

Konstrukeje klasy 3

a) Wykonawca konstrukcji ma uprawnienia zaktadu I lub II grupy wg PN-M-69009 (PN-87/M-69009) i
zaktadowy system jakosci produkcji. Wskazane jest, aby system ten byt oparty na PN-ISO 9002, ale nie
wymaga sie jego certyfikacji.

b) Wykonywane elementy, ich kontrola oraz badania odpowiadaja wymaganiom niniejszej normy.

b) Wykonawca poswiadcza zgodnosc wykonania z wymaganiami jak w b).

Konstrukcje klasy 2

a) Wykonawca ma uprawnienia zaktadu I grupy wg PN-M-69009 (PN-87/M-69009) i spetnia wymagania
jak dla konstrukgcji klasy 3.

b) Jesli zakladowy system jakosci nie spelnia wymagan PN-ISO 90026) i nie jest certyfikowany,
zamawiajacy prowadzi jednostkowa ocene zgodnosci obejmujaca zaleSnie od ustalen projektu lub planu
kontroli i badan:

- sprawdzenie wynikow kontroli i badan wykonanych przez wykonawce,

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych elementow.

Konstrukcje klasy 1'

a) Wykonaweca spelnia wymagania jak dla konstrukgcji klasy 2.

b) Zamawiajacy nadzoruje w sposéb ciagly proces wytwarzania konstrukcji oraz weryfikuje wyniki kontroli
i badan prowadzonych przez wykonawce.

) W ramach nadzoru zewnetrznego kompletuje sie dokumentacje badan i kontroli koncowej wyrobéw w
zakresie ustalonym w planie kontroli i badan weryfikujacych.

(c) Montaz konstrukcji.

Wykonawca ma odpowiedni system zapewnienia jakosci robét montazowych umozliwiajacy wykonanie
zgodnie z wymaganiami niniejszej normy i przepisami BHP.

W przypadku konstrukeji o specjalnych wymaganiach bezpieczenstwa lub konsekwencji zniszczenia
zamawiajacy prowadzi ciagly nadzor robot i dokumentacji montaSowe;.

(1) Elementy wysytkowe konstrukgcji stalowych.

(a) Warunki ogdlne

Do wybudowania moga byc uzyte elementy wysytkowe, dla ktérych dostarczono nastepujace dokumenty:
-deklaracje zgodnosci dostawy wg PN-EN 450014 ,,0g6lne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci
wydawanej przez dostawcow".

-dokumenty jakosci wyrobéw zastosowanych w konstrukcji wystawionych przez dostawcéw,
-dokumenty jakosci elementéw wysytkowych wystawione przez wytwércéw stwierdzajacych wykonanie
elementéw konstrukeji zgodnie z dokumentacja i norma PN-B-06200:1997 , Konstrukcje stalowe
budowlane - Warunki wykonania i odbioru - Wymagania podstawowe",

-dokumenty dodatkowych badan kontrolnych jakosci wyrobéw zastosowanych w konstrukgji,
-dokumentacje proceséw specjalnych(w tym spawalniczych) stosowanych podczas wytwarzania
konstruke;ji,

-dokumenty badan/pomiaréw kontrolnych konstrukcji,

-protok6t montazu probnego konstrukeji (o ile potrzebny byl prébny montaz).

Zapewnienie jakosci i kwalifikacje wykonawcéw konstrukcji

(a) Wymagania ogélne

Montaz powinien byc wykonywany zgodnie z projektem konstrukeji i projektem montazu z zastosowaniem
srodkéw zapewniajacych statecznosc w kazdej fazie montazu oraz osiagniecie projektowanej nosnosci i
sztywnosci po ukonczeniu robot.

(b) Warunki placu budowy

Przed rozpoczeciem montazu na placu budowy powinny byc spetnione wszystkie niezbedne warunki
okreslone w specyfikacji technicznej i w projekcie montazu.
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Przy wykonywaniu robét przez kilku wykonawcéw, projekt montazu powinien byc miedzy nimi uzgodniony
pod wzgledem terminu wykonywania robot, obciazen montazowych i warunkéw zapewnienia
bezpieczenstwa pracy.

(c) Ustalenia dotyczace metody montazu

W projekcie konstrukcji nalezy okreslic zatozenia niezbedne do ustalenia bezpiecznej metody montazu, a
w szczegolnosci:

- kolejnosc montazu.

- sposdb zapewnienia statecznosci konstrukeji podczas montazu i po jego ukonczeniu,

- stezenia i podpory montazowe oraz warunki ich usuniecia,

- stezenia z blachy faldowej zabezpieczajace elementy przed zwichrzeniem lub zapewniajace

statecznosc konstrukgeji.

- podniesienia wykonawcze warsztatowe i montazowe,

- terminy wykonania i rodzaj podlewek fundamentowych,

- inne czynniki, ktére moga miec wpltyw na bezpieczenstwo konstrukcji podczas montazu.

Metoda montazu konstrukcji powinna byc okreslona w projekcie montazu na podstawie zatozen
projektowych, warunkéw placu budowy oraz posiadanego sprzetu i doswiadczenia wykonawcy.

Projekt montazu powinien zapewniac statecznosc konstrukcji we wszystkich fazach prowadzenia robét.
(d) Podpory i zakotwienia konstrukcji

1) Podpory konstrukcji

Fundamenty, sruby kotwiace i inne podpory konstrukcji powinny byc przygotowane wg odpowiednio do
polaczenia z konstrukcja przed rozpoczeciem montazu. Wymiary kielichéw i gniazd do zamocowania
elementéw konstrukcji powinny umozliwiac regulacje potozenia tych elementéw oraz ich zamocowanie
montazowe i state. Przed rozpoczeciem montazu nosnosc zakotwien, srub i scianek zaglebien
kielichowych powinna osiagnac wartosc odpowiednia do bezpiecznego przenoszenia obciazen
montazowych.

Podpory konstrukcji nalezy utrzymywac przez caly okres montazu w stanie zapewniajacym
przekazywanie obciazen. Laczna powierzchnia pakietow podktadek stalowych powinna stanowic co
najmniej 15 % powierzchni podstawy stupa, z tym ze na kazda srube kotwiaca powinny przypadac po
dwa pakiet}. Gorna powierzchnia pakietéw powinna lezec w dolnej plaszczyznie blachy podstawy.
Usytuowanie pakietéw statych powinno umozliwiac otoczenie ich podlewka cementowa na szerokosci nie
mniejszej niz 25 mm. Bezposrednio przed wykonaniem podlewki nalezy oczyscic przestrzen do
wypehnienia pod blacha podstawy. Na podlewki zaleca sie stosowac cement portlandzki marki nie nizszej
niz 35, przy czym rodzaj podlewki zaleznie od grubosci warstwy t powinien byc nastepujacy:

t<25 mm -zaczyn cementowy, 25<t<50mm -plynna zaprawa cementowa I: |

t>25 mm -wilgotna zaprawa cementowa nie sfabsza niz 1:2 lub beton z drobnym kruszywem klasy nie
nizszej niz B20.

Dopuszcza sie stosowanie na warunkach podanych w aprobacie technicznej specjalnych zapraw
montazowych. Podlewki cementowe mozna wykonywac tylko w temperaturze dodatniej, jezeli w instrukeji
producent nie podat inaczej. Zaprawe nalezy przed uzyciem wymieszac i stosowac odpowiednio do
konsystencji w stanie cieklym do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzen
pod blacha podstawy zostata catkowicie wypelniona. Jesli odleglosc od krawedzi podstawy przekracza
150 mm, nalezy przewidziec otwory odpowietrzajace.

Kielichy stop po osadzeniu stupéw nalezy wypelniac betonem klasy nie nizszej niz beton fundamentu
(zaleca sie stosowac beton o klase wyzsza niz w fundamencie) na wysokosc 2/3 glebokosci kielicha.
Pozostata czesc kielicha nalezy wypekic po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymatosci pierwszej warstwy
betonu i po usunieciu klinéw montazowych.

2) Zakotwienia srubowe

Sruby i elementy kotwiace nalezy przed zabetonowaniem osadzic trwale w prawidlowym polozeniu za
pomoca szablonéw. Srednica studzienki na srube kotwiona mechanicznie podczas montazu do elementu
zabetonowanego w fundamencie powinna umozliwiac swobodny montaz kotwi. Glebokosc studzienki
powinna byc wieksza o 150 mm od glebokosci zakotwienia. Studzienki nalezy zabezpieczyc przed
zamarznieciem wody.

Aby umozliwic regulacje polozenia sruby, srednica studzienki lub gniazda wokét gérnej czesci sruby
zabetonowanej w fundamencie powinna wynosic nie mniej niz 75 mm lub trzykrotna srednica sruby.
Przy zakotwieniach na sruby zabetonowane do powierzchni fundamentu nalezy przewidziec odpowiednia
regulacje w otworach powiekszonych w blasze podstawy.

Regulacje w kierunku prostopadtym do powierzchni fundamentu nalezy przew1dywac w granicach
tolerancji okreslonych w tablicy 15, jezeli w projekcie nie podano inaczej. Do regulacji podczas montazu
moga byc stosowane podktadki stalowe lub dodatkowe nakretki na srubach zabetonowanych przed



montazem.

Diugosc sruby ponad fundamentem i dtugosc czesci gwintowanej powinna umozliwiac regulacje
podstawy w skrajnych potozeniach w stosunku do powierzchni fundamentu.

(e) Prace montazowe
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Elementy konstrukcji powinny byc trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami przyjetymi na
rysunkach montazowych. Transport i sktadowanie elementéw nalezy wykonywac w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami. Laczniki i elementy ztaczne powinny byc odpowiednio
opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. Jezeli uszkodzone elementy sa
naprawiane przed montazem, sposob naprawy powinien byc uzgodniony z osoba uprawniona do kontroli
jakosci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna miec zdolnosc przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obciazeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

Polaczenie na sruby kotwiace nie powinno byc traktowane jako utwierdzenie podstawy stupa w czasie
montazu bez sprawdzenia rachunkowego.

Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna czesc konstrukcji nie zostata podczas montazu przeciazona

lub trwale odksztatcona.

State polaczenia elementéw konstrukcji powinny byc wykonywane dopiero po dopasowaniu stykéw i
wyregulowaniu calej konstrukgji lub jej niezaleznej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w potaczeniach nalezy wykonywac ze stali o takich samych
whasnosciach plastycznych jak stal konstrukeji, a po osadzeniu zabezpieczyc przed wypadnieciem.

W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekraczac 2
mm. a w styku sprezanym | mm. Stosowane przektadki nie powinny byc ciensze niz 2 mm.

Otwory na sruby zaleca sie dopasowywac za pomoca przebijakéw, a w razie koniecznosci rozwiercac.

W przypadkach, w ktérych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji,
konieczna jest odpowiednia korekta elementéw w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z
projektantem.

(f) Tolerancje usytuowania podpér

Odchytki osi podpér powinny byc mierzone w odniesieniu do ustalonej na poziomie fundamentéw siatki
stupéw wg PN-ISO 4464.

Odchylenie od wiasciwego potozenia punktu centralnego grupy srub kotwiacych nie powinno byc wieksze
niz+ 6 mm.

Dopuszczalna odchytka potozenia sruby w grupie srub kotwiacych mierzona jest w odniesieniu do punktu
centralnego grupy srub.

Dopuszczalne pochylenie osi sruby kotwiacej w stosunku do wymaganego kierunku wynosi | mm na 20
mm.

Dopuszczalne odchytki usytuowania podpér i srub kotwiacych podano na rysunku 1 i w tablicy 15.

Nr. Rodzaj odchylki Parametr Odchylka

dopuszczalna

1. Poziom fundamentu odchytka wymaganego od = -15 mm poziomu ( ponizej )

+5 mm ( powyzej)

2. Sciana pionowa Odchytka wymaganego od = +-25 mm potozenia w miejscu podparcia konstrukcji
stalowe;j

Osadzenie kotwi Odchylka wymaganego od =+- 10 mm umozliwiajacej polozenia i poziomu (potozenie
konca)

regulacje potozenia = +25 mm = - 5 mm wysuniecie

Osadzenie kotwi Odchytka wymaganej od = 3 mm bez mozliwosci pozycji, poziomu i dhugosci i =+25 mm
regulacji polozenia wysunietej czesci. - 5 mm

Wymagane potozenie mierzone wzgledem potozenia grup srub

Osadzenie blachy

kotwiacej Odchytka = 20 mm

usytuowania i = 10 mm

poziomu

(g) Tolerancje montazu

1) Stupy

Osie stupéw na poziomie stép powinny byc usytuowane z doktadnoscia + 5 mm (tablica 16, p6z. a).
Rozwiazanie konstrukcyjne stopy powinno umozliwiac regulacje potozenia stupa w tym zakresie. Spod
podstawy stupa powinien byc usytuowany z doktadnoscia + 5 mm w stosunku do wymaganego poziomu.
Dopuszczalne odchytki ustawienia poszczegdlnych stupéw podano w tablicy 16. Dla grup kolejnych
stupéw w budynkach wielokondygnacyjnych nalezy przyjmowac:



a) srednia arytmetyczna odchylek w planie kazdych szesciu wzajemnie powiazanych stupéw wg tablicy
16 (dotyczy to obu wzajemnie prostopadtych kierunkow),

b) pochylenie stupa miedzy kondygnacjami w grupie szesciu sasiadujacych stupéw jw. e * 0,01 h.

(h) Ciecie

Brzegi po cieciu powinny byc czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskow
metalu po cieciu.

Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.
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(i) Polaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny byc oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, polozenie i wielkosc progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie
wedtug whasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami nieukosowanych brzegach
stosowac nie wieksza od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubosc spoin moze byc wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie
grubosc mniejsza: 0 5% - dla spoin czotowych o 10% - dla pozostatych

Dopuszcza sie migjscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sa pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin

- przetopienie grani

- wymagana technologie spawania moze zalecic Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

(3) Ochrona przed korozja

(a) Zakres ochrony

W specyfikacji ujeto tylko zakres prac zwiazanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym

konstrukeji.

(b) Wymagania ogolne

Konstrukcja dostarczona na budowe powinna posiadac zabezpieczenie antykorozyjne. Przewiduje sie
jedynie uzupeknienie miejsc uszkodzonych. Sposéb zabezpieczenia powierzchni konstrukcji jest
okreslony w projekcie budowlanym. Opis sposobu zabezpieczenia powierzchni podany w projekcie
powinien okreslac:

- rodzaj, grubosc i ilosc powtok oraz sposob ich naktadania w wytworni i na budowie, symbole, kolor i
nazwe producenta wyrobow,

- sposéb zabezpieczenia tacznikow.

Jezeli wymaga sie okreslonej trwatosci zabezpieczen, nalezy podac w projekcie:

- wymagana gwarancje trwatosci powtok (okres gwarancji do pierwszego stopnia zniszczenia wg PN-H-
97053 (PN-7T/H-97053).

- charakterystyke srodowiska korozyjnego wg PN-H-04650 (PN-68/1-1-04650) i PN-H-04651 (PN-
71/H-04651),

- wymagania dotyczace odpornosci ogniowe;,

- klase potaczen ciernych (jesli wystepuja),

- wymagany kolor powtok,

- preferencje lub przeciwwskazania dotyczace powtok metalicznych.

Sposéb przechowywania materiatéw oraz wykonywania i reperacji powtok powinien byc zgodny z
warunkami gwarancji jakosci.

(c) Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia stali bezposrednio przed natozeniem powtoki gruntujacej powinna byc oczyszczona wedtug
wymagan projektowych nie mniej niz do drugiego stopnia czystosci wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051)
przy zachowaniu odpowiedniej chropowatosci. Przed metalizacja natryskowa powinno bycstosowane
piaskowanie.

Powierzchnie elementéw przeznaczonych do styku z betonem powinny byc oczyszczone do 3 stopnia
czystosci wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) i pozostawione nie malowane, jezeli w projekcie nie podano
inaczej.

(d) Wykonywanie powlok

Stan przygotowania powierzchni nalezy sprawdzac bezposrednio przed naktadaniem powtok wg PNH-
97052 (PN-70/H-97052). Malowanie konstrukcji nalezy wykonywac zgodnie z PN-H-97053 (PN-71/H-
97053) wedlug wymagan podanych w gwarancji trwatosci powlok. Poszczegolne powloki powinny réznic
sie kolorami. Wymiary elementéw przeznaczonych do cynkowania ogniowego oraz niezbedne otwory
technologiczne powinny byc uzgodnione z cynkownia. Przed stosowaniem trawienia wszystkie szczeliny



nalezy zabezpieczyc przed wniknieciem kwasu. Powloki metalowe powinny spetniac wymagania PN-EN
22063.

(e) Zalecenia szczegélowe

Strefa malowania nie powinna zachodzic na strefe nie malowana glebiej niz 30 mm. Strefa o szerokosci
150 mm wzdtuz krawedzi przygotowanych do spawania montazowego powinna miec powloke spawalna
lub powinna byc zabezpieczona tasma. Sposéb przygotowania podfoza i naktadania powlok na
powierzchniach ciemnych powinien byc zgodny z technologia zapewniajaca uzyskanie wymaganej klasy.
Powierzchnie cierne powinny byc odpowiednio zabezpieczone na okres przed montazem potaczen.
Powierzchnie niedostepne po montazu powinny byc pomalowane przed montazem. Powierzchnie styku
elementéw narazonych na wptywy atmosferyczne moga byc montowane z mokrymi powlokami, jezeli na
to pozwala projekt. Dolne czesci konstrukgji ze stali trudno rdzewiejacej narazone na diugotrwale
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dzialanie, wilgoci powinny byc zabezpieczone powlokami malarskimi. W celu uzyskania jednolitej barwy
powierzchnie eksponowane powinny byc po wykonaniu montazu piaskowane. Szczeliny w stykach
faczonych, miejsca osadzenia facznikéw mechanicznych oraz nieszczelnosci spoin \\ konstrukcjach
narazonych na wplywy atmosferyczne powinny byc odpowiednio zabezpieczone przed przenikaniem
wody.

Rodzaj i sposéb ochrony korozyjnej tacznikéw mechanicznych powinien byc dostosowany do sposobu
zabezpieczenia calej konstrukcji i wymaganej trwatosci. Sruby fundamentowe nie sa zabezpieczane
przed korozja w strefie zabetonowanej, jezeli w projekcie nie podana inaczej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne ” pkt.6 6.2. Badania w
czasie wykonywania robot

6.2.1. Czestotliwosc oraz zakres badan montazu elementéw prefabrykowanych powinna byc zgodna z
PN —62/B-02355 Koordynacja w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych.
Okreslenia, klasy doktadnosci i metody sprawdzania przy odbiorze PN-71/B-03380 Konstrukcje z
wielkowymiarowych prefabrykatéw Zelbetowych - Wymagania z zakresie wykonawstwa i badania przy
odbiorze.

1. Jako zespét elementéw prefabrykowanych nalezy rozumiec wydzielona funkcjonalnie lub
konstrukcyjnie czesc budowli, np. segment hali, kondygnacje, dziatke montazowa, wezet klatki
schodowej, ktérej prawidtowosc wykonania jest warunkiem decydujacym o prawidtowosci montazu
nastepnej czesci budowli.

2. Kontrola jakosci wykonania zespotu elementéw powinna obejmowac sprawdzenie:

- zewnetrznych wymiaréw zespotu,

- dokfadnosci montazu poszczegolnych prefabrykatéw i wielkosci przesuniec poziomych, pionowych,
wychylenia z pionu, wzajemnego przesuniecia itp.,

- poziomu utozenia plyt, stropowych, podciagéw, belek itp., i glebokosci ich oparcia,

- doktadnosci wykonania polaczen.

- doktadnosci wypelnienia spoin.

- doktadnosci uszczelnienia i ocieplenia ztaczy,

- rozmieszczenia punktéw kontrolnych wraz z danymi okreslajacymi ich potozenie.

3. Prawidtowosc wykonania kontrolowanego zespolu nalezy sprawdzic przez pomiar i poréwnanie
stwierdzonych odchylek montazowych z wymaganiami okreslonymi w projekcie i warunkach
technicznych. Nalezy sprawdzic wszystkie wymiary decydujace o doktadnosci wykonania kontrolowanego
zespotu.

4. Przed udzieleniem zezwolenia na dalszy montaz nalezy sprawdzic wszystkie wyniki badan
wytrzymatosci probek kontrolnych i stwierdzac, czy wytrzymatosc betonu i zaprawy w ztaczach i spoinach
pozwala na dalsze prowadzenie robét.

5. W zespolach z elementéw prefabrykowanych, ktérych kompletnosc zalezy od wykonania innych robot
poza montazowymi, kontrola jakosci wykonania zespotu nalezy réwniez objac roboty zgodnie z ustalonym
dla nich warunkami wykonania i odbioru roboét.

6. Kontrola jakosci wykonania zespotu powinna byc przeprowadzona komisyjnie. W przypadku
stwierdzenia prawidtowosci wykonanych robét protokét koncowy (zapis w dzienniku budowy) powinien
zawierac zezwolenie na dalsze prowadzenie robot.

6.2.2. Warunki badan elementow prefabrykowanych i innych materiatéw powinny byc wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Podstawa platnosci jest wykonany i odebrany monta$S konstrukcji stalowej. Wysokosc naleSnosci



ustala sie w oparciu o ilosc jednostek wagowych dla konstrukcji wbudowanych pomnoSonych przez
cene jednostkowa

7.3 Wielkosci obmiarowe elementow konstrukcji stalowej okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robdt podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne " pkt.8

8.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do rob6t montazowych.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN —68/B-10024 BN —84/6745-01

Sprawdzeniu podlega :

- protokét odbioréw czesciowych,
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- ustalenie usterek wymagajacych usuniecia,

- wnioski co do prowadzenia ewentualnych badan z podaniem ich zakresu,

Whioski dotyczace prowadzenia dalszych robdt budowlanych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ”

pkt.9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-01808:1988 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Zasady okreslania

uszkodzen powlok zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i Zelbetowe

PN-B-03200:1956 Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03200:1976 Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne
dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czesc 1: Zasady ogélne.

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czesc 2: Obrébka strumieniowo-scierna.

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
chronnych systeméw malarskich. Czesc 1: Ogodlne wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
chronnych systeméw malarskich. Czesc 5: Ochronne systemy malarskie.

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogo6w okreslonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.

STB 01.05.00 ROBOTY MUROWE.

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
murowych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.6 Zakres robét objetych ST

a) murowanie scian z bloczkéw betonowych 25 cm.

1.7 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
¢) roboty budowlane przy wykonywaniu robot murowych nalezy rozumiec wszystkie prace budowlane



zwiazane z wykonaniem robét murowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

f) Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

g) procedura — dokument zapewniajacy jakosc, ,jak, kiedy, gdzie i kto **? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze byc zastapiona przez normy, aprobaty techniczne

i instrukcje,

h) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robét murarskich.

1.8 Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu rob6t murowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN —B- 10020:1968
oraz instrukcji producenta oraz Aprobata Techniczna AT —15-2700/2001

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.2 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
00.00.00,,Wymagania ogdlne ,, pkt.2
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2.2.Bloczki betonowe

2.3. Zaprawa cementowo-wapienna powinna odpowiadac wymoga okreslonym w normie PN-B-
14503:1955 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

2.4. Zaprawa cementowo powinna odpowiadac wymoga okreslonym w normie PN-B-14503:1955
Zaprawy budowlane cementowo — wapienne

2.5 Zaprawa murarska cementowo-wapienna.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania rob6t murarskich

Wykonaweca przystepujacy do wykonania rob6t murarskich, powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego wymaganego przez producenta
zastosowanych materiatéw.( pilta tasmowa umozliwiajaca precyzyjne wycinanie skomplikowanych
ksztattow )

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Dostarczanie pustakéw i cegly na budowe na paletach zabezpieczonych folia termokurczliwa przed
niekorzystnym dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Folia ta umozliwia przechowywanie na budowie
nawet przez dtuzszy czas. W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych zaleca sie sukcesywne
rozpakowywanie palet i wyjmowanie z nich tylu bloczkéw, aby mogty byc wmurowane w ciagu jednego
dnia pracy.

4.3. Transport pustakéw i cegly na budowe moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu.
Wszystkie czynnosci zwiazane z wytadunkiem, przetadunkiem jak i sktadowaniem powinny byc
przeprowadzone ostroznie ze wzgledu na ich znaczna kruchosc.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed rozpoczeciem robét murowych nalezy :

a. sprawdzic jakosc element6w sciennych, zapraw i innych pomocniczych materiatéw

b. odebrac roboty ziemne i fundamentowe

c. sprawdzic wymiary oraz katy skrzyzowan scian fundamentowych

5.3 Przy murowaniu scian i pozostatych elementéw nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN —
B-10020:1968 Roboty murowe z cegly Wymagania i badania przy odbiorze. Wymagania i badania przy
odbiorze.

5.3.1. przygotowanie podloza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy

5.3.2 murowanie sciany

5.3.3. usuniecie resztek zaprawy z podtozy i stropow

Poziomowanie podtoza

Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy sprawdzic poziomy we wszystkich charakterystycznych
punktach.

W tym celu wskazane jest rozmieszczenie tat, ktére pozwola na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych
nam poziomow.

Przystepujac do prac murarskich postepujemy analogicznie, jak w przypadku murowania z tradycyjnych



formatéw ceramicznych. Zaczynamy od utozenia warstwy wyréwnawczej, ktéra wykonujemy z zaprawy
murarskiej roztozonej réwnomiernie na catej szerokosci muru. W przypadku murowania bloczkéw na
fundamencie warstwe wyréwnawcza uktada sie na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub
specjalnych folii izolacyjnych. Wazne jest aby w przypadku zaprawy przygotowywanej na budowie
pamietac o odpowiednim uziarnieniu kruszywa. Niepozadane jest, aby ziarna kruszywa byly zbyt duze
badz ostre, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

Przygotowanie pustakow

Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzyc pustaki, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu
oddawaniu wody przez zaprawe. Odpowiednia ilosc wody niezbedna jest do prawidlowego wiazania
zaprawy murarskiej i do tego, by po zakonczeniu procesu wiazania miata ona odpowiednia wytrzymatosc.
Szczegdlnej starannosci nalezy dotozyc w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur.
Wéwczas wskazane jest nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie pustakow strumieniem wody.
W przypadku temperatur nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej plaszczyzny stykajace;j sie
z zaprawa.Po wypoziomowaniu podfoza i zwilzeniu pustakéw mozna przystapic do murowania.
Murowanie

Zaprawa musi miec konsystencje gestoplastyczna: nie moze byc zbyt sucha ani tez na tyle wilgotna, aby
nie wyciekata, zgodnie z elementarnymi zasadami sztuki budowlane;.

Murowanie nalezy rozpoczynac od utozenia kilku warstw pustakéw w narozach scian (tzw. "wyciaganie"
naroznikéw). Pamietac tu nalezy o koniecznosci uzyskania jednakowego poziomu kolejnych warstw
pustakéw we wszystkich naroznikach. W tym celu wykorzystac mozna wczesniej ustawione faty.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne ” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Czestotliwosc oraz zakres badan materialéw na sciany powinna byc zgodna z PN-B- 10020:1968
W szczegdlnosci powinny byc oceniane :

Stosowac zasady kontroli wg zasad ogolnych ST oraz wg instrukcji producenta.

Kazda partia materialu powinna byc dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniona
jednostke.

Przy odbiorze pustakéw nalezy przeprowadzac nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami technicznymi

- przeprowadzenie proby doraznej

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenie

o jakosci wystawione przez producenta.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw muru z elementéw z pustakow :

Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni na dtugosci 1 m =4 mm, na catej powierzchni sciany
pomieszczenia — 10 mm

Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

na wys. ] m=3 mm,

na wys. 1 kondygnacji = 15 mm,

na calej wysokosci sciany — 20 mm

Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy sciany muru:

na dlugosci 1 m =2 mm,

na calej dtugosci budynku = 30 mm

Dopuszczalne odchylki przecinajacych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie na
dtugosci 1 m — 10 mm,

na catej diugosci sciany — 30 mm

Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

na wys. 1 m—3 mm, na wys. 1 kondygnacji — 6 mm,

na catej wysokosci sciany — 20 mm

Odchylenia wymiaréw otwordw w swietle osciezy dla otworéw o wymiarach:

szerokosc +5,-3

do 100 cm

wysokosc +10,-5

wysokosc +10,-5

powyzej 100 cm

szerokosc +10,-5

Odchytki wymiaréw przewodu nie powinny przekraczac +1,0 1 —0,5 cm

6.2.2. Warunki badan pustakéw i innych materialéw powinny byc wpisane do dziennika budowy

i akceptowane przez Inspektora nadzoru.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne  pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie scian oblicz sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dhugosci sciany w stanie surowym
i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
kondygnacji. Z powierzchni nie potraca sie powierzchni mniejszych niz 0,5 m2

7.3 Wielkosci obmiarowe scian okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne  pkt.8

8.2. Odbior podioza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robot murowych.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
Jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN —B-10020:1968

Sprawdzeniu podlega :

a) zgodnosc z dokumentacja techniczna ,

b) rodzaj zastosowanych materiatow,

¢) przygotowanie podtoza,

d) dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw

€) dopuszczalne odchytki od prawidlowego wykonania powierzchni i krawedzi oraz od projektowanych
wymiarow
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- spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdlnymi elementami, spoiny nie moga byc wieksze niz
3mm,

- sciany konstrukcyjne musza byc przewiazane wiazaniem murarskim, niedozwolone jest zostawianie
strzepi i pozniejsze domurowanie scian,

- pustaki znajdujace sie na krawedziach scian, otworéw drzwiowych i okiennych musza miec dlugosc
min.115 mm,

- spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach powinny sie mijac o min. 80 mm

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne > pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN —B-10020:1968 Roboty murowe z cegly.- Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-B-14503:1965 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych — Arkady 1989

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku

stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.

STB 01.06.00 ROBOTY DEKARSKIE, BLACHARSKIE I POKRYC MEMBRANOWYCH
1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
dekarskich i blacharskich

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

montaz obrébek blacharskich z blachy ocynkowane;j

montaz rynien z blachy ocynkowanejj fi 150

montaz rur spustowych z blachy ocynkowane;j fi 120

montaz pokryc membranowych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej



rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty budowlane przy wykonywaniu robét dekarsko blacharskich nalezy rozumiec wszystkie prace
budowlane zwiazane z wykonaniem robét dekarsko blacharskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

procedura — dokument zapewniajacy jakosc, ,,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze byc zastapiona przez normy, aprobaty techniczne

1 instrukcje,

ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane opisujace

przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robét dekarsko blacharskich.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
,»Wymagania ogdlne ,, pkt.2

2.2. blacha ocynkowana

2.3 obroébki systemowe (pasy nadrynnowe itp.)

2.4 rynny dachowe z blachy ocynkowanej fi 150

2.5 rury spustowe z blachy ocynkowanej fi 100

2.6. papa termozgrzewalna

2.7. powtoka membranowa PCV o gramaturze 700g/m2 EN ISO 2286-2, tkaniny materialowej PES DIN
ISO 2076 witékno 1100 dtex DIN ISO 2060 i splot L1/1, wykonczenie materiatu lakier PVDF obustronnie,
odporny na atak mikrobéw i grzybow, ochrona przeciw UV, low-wick, odpornosc na zimno -400C DIN EN
1876-1, odpornosc na goraco +700C LB 3.15.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.3
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3.2. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot dekarsko blacharskich, powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

2. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie

4.3. Transport

Dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robét

- Przed przystapieniem do wykonania robot dekarsko blacharskich oraz pokryc mambranowych nalezy
sprawdzic :

zgodnosc wykonania podktadu z dokumentacja

prawidtowosc wykonania odpowiednich spadkéw i zabezpieczen dachowych przy kominach masztach itp.
prawidlowosc ulozenia lat.

5.3 Obrobki blacharskie:

Zabezpieczenia dachowe (obrébki) przy kominach, murach, wywietrzakach, wylazach powinny byc
wykonane z blachy miedziane;.

Przy kominach i murach arkusze zabezpieczen powinny byc taczone miedzy soba i z blaszanym
pokryciem potaci dachowej na rabki lezace podwojnie.

Umocowanie zabezpieczen do muréw ze spoinami powinno byc wykonane w sposéb nastepujacy:

a) przy murach z ,,wydrami” gérny brzeg czesci pionowej zabezpieczenia (kolnierza) powinien byc zagiety
na szerokosc 10 do 15 mm i przymocowany do muru haczykami; odlegtosc pomiedzy haczykami nie
powinna byc wieksza niz 40 cm: czesc pionowa zabezpieczenia powinna dochodzic do gérnej krawedzi
,,wydry” ; odleglosc od potaci dachowej do gérnej krawedzi zabezpieczenia powinna wynosic nie mniej niz
15 cm.

b) przy murach bez ,,wydry” gérna krawedz czesci pionowej zabezpieczenia (kotnierza) powinna sie
znajdowac nad potacia dachowa 15 do 30 cm i powinna byc docisnieta paskiem blachy o szerokosci 8 do
9 cm, przymocowana do muru haczykami, wbitymi w spoiny; odlegtosc pomiedzy haczykami 30 do 40
cm. Szczelina miedzy brzegiem blachy a murem powinna byc wypetniona kitem trwale plastycznym.
Zabezpieczenia przy kominach od strony kalenicy powinny byc wykonane w postaci odbojow



umozliwiajacych odptyw wody spoza kominéw.

Obrobki blacharskie powinny byc dostosowane do wielkosci pochylenia potaci dachowych — winny byc
odpowiednio szerokie. Pozostate obrobki blacharskie systemowe montowac wg instrukcji producenta
Rynny dachowe:

Rynny powinny byc wykonane z blachy powlekanej o gr. 0,6 do 0.7 cm

Rynny wiszace z blachy miedzianej powinny byc taczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm, nitowane 3-4
nitami o srednicy 3 mm i lutowane. Zaklady powinny byc wykonywane w kierunku sptywu wody.

Rynny wiszace nalezy taczyc na podwdjny rabek lezacy. Denka rynny powinny byc wykonane z blachy o
ksztalcie odpowiadajacym przekrojowi rynny. Kazde zatamanie rynny powinno byc oparte na uchwytach
rynnowych, a naroze o kacie mniejszym niz 120 st. — usztywnione.

Uchwyty do rynien nalezy mocowac gwozdziami blacharskimi w odstepach nie wiekszych niz 50 cm do
desek okapowych. Uchwyty powinny byc wpuszczone w podioze na glebokosc réwna grubosci uchwytu.
Rury spustowe:

Rury spustowe nalezy wykonac z blachy miedzianej o gr. 0,6 do 0.7 cm

Rury spustowe powinny byc wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusza
blachy i sktadane w elementy dwucztonowe, tréjcztonowe lub czteroczionowe.

Rury z blachy miedzianej powinny byc taczone w zakladach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w
zakfadach poziomych — na zaktad o szerokosci 40 mm i lutowane na calej dtugosci zakiadéw.

Rury spustowe powinny byc umocowane w sposdb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru.
Pionowe ztacza rur powinny byc zwrdcone na zewnatrz, tzn. znajdowac sie z boku rury.

Na rurach nad uchwytami powinny byc przylutowane obraczki o szerokosci 3 do 4 cm, wykonane z blachy
ocynkowane;.

Rury spustowe zewnetrzne powinny byc wprowadzone do rur kanalizacyjnych na gtebokosc kielicha.

Do kazdej rury spustowej powinien byc przylutowany kotnierz stozkowy o szerokosci 5-6 cm.

Poszycie membranowe musi zostac zaprojektowane i wykonane z materiatu membranowego
uwzgledniajac rozciagliwosc materiatu, tak aby po montazu membrana osiagneta wlasciwe naprezenie
wstepne. Firma powinna wykazac dostep do specjalistycznego oprogramowania stuzacego do obliczania
zadaszen membranowych.

Wszystkie zgrzewy laczace bryty poszycia membranowego musza zostac wykonane za pomoca
zgrzewarki typu HF wykorzystujacej metode wysokich czestotliwosci
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne ” pkt.6 oraz instrukcji
producenta

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czestotliwosc oraz zakres badan robét dekarsko blacharskich powinna byc zgodna z Instrukgja
Producenta i PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe;j ocynkowanej i cynkowe;j
-- Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

W szczegdlnosci powinna byc oceniana :

- jakosc materiatow,

- prostolinijnosc rzedéw pokrycia dachowego (badanie nalezy przeprowadzic w trzech rzedach na kazdej
polci dachu)

- sprawdzic rozmieszczenia stykéw i wielkosci zaktadow

- sprawdzic réwnosc pokrycia

- szczelnosc pokrycia

6.2.2. Warunki badan blachy i innych materialéw powinny byc wpisywane do dziennika budowy

i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie pokrycia dachowego oblicz sie w metrach kwadratowych powierzchni ich polaci, bez
doliczania zaktadéw i bez potracania powierzchni niepokrytych, zajetych przez kominy swietliki, wylazy
okienka itp. gdy kazda z nich jest mniejsza niz 1 m2

7.3 Wielkosci obmiarowe robét blacharsko dekarskich okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowe;j
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne ” pkt.8

8.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robét .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,



jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla Instrukcja Producenta.

Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnosc z dokumentacja techniczna ,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. prawidtowosc montazu,

d. réwnosci pokrycia

e. szczelnosc

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy — Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

PN-EN 612:1999 Dachy. Uchwyty do rynien pétokragtych. Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i
badania. Rynny dachowe i spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989 r

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.

STB.01.07.00.IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
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1.3 Zakres robot objetych ST

- wykonanie izolacji 2xAbizol R+P

- wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych nalezy rozumiec wszystkie prace
budowlane zwiazane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowymi zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc, ,,jak, kiedy, gdzie i kto **? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze byc zastapiona przez normy, aprobaty techniczne

i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych izolacji przeciwwilgociowe

1.5 Og6lne wymagania dotyczace robot

Przy wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-B-
10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
,»Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2. ABIZOL R - roztwér asfaltowy do gruntowania powierzchni przed utozeniem wiasciwej powtoki
izolacyjne;j

2.3. ABIZOL P

2.4 papa termozgrzewalna



3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania izolacji przeciwwilgociowych, powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materialow

Materiaty powinny byc sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych

i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy ukladac na podkladach z desek lub
plyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia. Przechowywanie w magazynach
pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Opakowania nalezy ustawic w pozycji stojacej scisle jedno obok drugiego najwyzej

w dwoch warstwach, tak aby tworzyly zwarta catosc zabezpieczona dodatkowo listwami przed
ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

Rolki papy nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chroniacych pape przed zawilgoceniem,
dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikéw. Rolki nalezy ustawic w stosy w pozycji stojacej
w jednej warstwie. Stosy powinny zawierac nie wiecej niz 1200 rolek, a odlegtosc miedzy stosami
powinna wynosic nie mniej niz 80 cm.

4.3. Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczac zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Rolki
papy nalezy przewozic krytymi srodkami transportu, fadowane w jednej warstwie, w pozycji stojacej obok
siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem sie i uszkodzeniem. Materialy powinny byc
pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych lub
swiadectwach ITB. Abizol R i Abizol P moga byc przewozone dowolnymi srodkami transportu

z zachowaniem przepiséw Ministerstwa Komunikacji dla materiatéw klasy III w sprawie bezpieczenstwa
ruchu przy przewozie materiatow niebezpiecznych na drogach publicznych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robét

- Przygotowanie podlozy-wypelnienie ubytkéw i wyréwnanie powierzchni izolowanych oraz sfazowanie
narozy.

5.3. Wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych - nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-
69/B-1026 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

5.3.1 Przygotowanie podtoza :

- podloze powinno sprawdzone i przygotowane
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5.3.2 Wykonanie izolacji

- Wykonanie izolacji Abizolem 2R+P,

Abizol R - roztwér asfaltowy do gruntowania rzadki. Przeznaczony jest do gruntowania powierzchni przed
nalozeniem wlasciwej izolacji asfaltowej. Nalezy stosowac wyltacznie na zewnatrz budynkow.

Abizol R nanosi sie na zimno bez podgrzewania na suche i czyste podtoze cienka warstwa pedzlem,
szczotka dekarska lub natryskiem. Roboty nalezy prowadzic w temperaturze powyzej +5 C, optymalna
temperatura 20 C.

Abizol P - pétplynna masa asfaltowa do izolacji powlokowych. Jest przeznaczony do wykonywania
powlokowych izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych. Powierzchnie, na ktére naktada sie powtoke
z Abizolu P powinny byc uprzednio zagruntowane Abizolem R. Abizol P nanosi sie na zimno bez
podgrzewania cienka warstwa na uprzednio zagruntowane podtoze pedzlem, szczotka dekarska lub
natryskiem.

Podktad pod izolacje powinien byc trwaty nieodksztalcalny i przenosic wszystkie dziatajace nan
obciazenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych
powinna byc réwna, bez wglebien wypuklosci oraz pekniec, czysta, odthuszczona i odpylona. Naroza
powierzchni izolowanych powinny byc zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub zfazowane
pod katem 45 na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi. Podktad betonowy lub z zaprawy
cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatéw przyklejanych do podktadu lepikiem
asfaltowym powinien byc zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien byc suchy a jego wilgotnosc nie powinna przekraczac 5%.

Powloki gruntujace powinny byc naniesione w dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze byc
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania



podktadu powinna byc nie nizsza niz 5 C.

Ulozenie foli dachowej

Pasy membrany nalezy uktadac réwnolegle do okapu, tak aby brzeg pasa potozonego wyzej zachodzit na
pas potozony nizej, tworzac zaklad o szerokosci 20 cm. Gorny brzeg uktadanego pasa nalezy
przymocowac do konstrukeji w odstepach 40 do 50 cm, a dolny brzeg przymocowac na zaktad

w odstepach 4 do 5 cm. Analogicznie nalezy wykonac taczenie paséw mambrany na zaktadach
prostopadtych do okapu.

Uktadanie izolacji z papy termozgrzewalnej

« Uktadanie izolacji przy krawedziach:

Przed utozeniem izolacji miejsca te nalezy zagruntowac. W pierwszej kolejnosci nalezy zabezpieczyc
naroze wkleste i wypukte wyklejajac je arkuszami materiatu izolacyjnego o wymiarach dostosowanych do
izolowanej powierzchni. Minimalny zakfad tych arkuszy musi wynosic 8 cm.

» Uktadanie izolacji:

Uktadanie izolacji rozpoczynamy od najnizszego punktu obiektu posuwajac sie w gore. Celem unikniecia
nalozenia sie czterech warstw izolacji uktadamy cata dtugosc rolki na przemian z potowa jej dlugosci.
Poczatek rolki mocujemy za pomoca recznego palnika, a cata rolke ustawiamy zgodnie

z uksztaltowaniem obiektu. Zakonczenie izolacji na powierzchniach pionowych nalezy wykonac przy
uzyciu arkusza o szerokosci 50 cm (potowa szerokosci rolki). Zakiad czotowy miedzy koncami rolek
winien wynosic 15 cm. Nalezy szczegdlnie dokladnie wklejac izolacje we wkleste krawedzie izolowanego
przekroju nie naciagajac przyklejanego materialu. Wszystkie arkusze uszczelniajace powinny doktadnie
przylegac do podtoza bez fald i zataman (zmarszczen) materiatu izolacyjnego.

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podtozem jest wyptywajacy bitum, ktory gwarantuje szczelne
potaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzic sie poza obreb arkusza na odlegtosc ok. 1—
2 cm oraz na calej dlugosci podgrzewanej rolki.

« Usuwanie uszkodzen i bledow utozenia izolacji:

Podczas uktadania izolacji moga nastapic nastepujace jej uszkodzenia:

« przebicie lub przeciecie,

« zamkniete pecherze powietrza,

* zmniejszony ponizej 5 cm zaklad arkusza lub jego brak,

* zalamania i faldy.

Usuwanie uszkodzen:

« w przypadku przebicia, przeciecia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji nalezy miejsce uszkodzone
odkurzyc, przetrzec czysta szmata zwilzona benzyna ekstrakcyjna i nakleic laty z tego samego materiatu.
Lata powinna miec zaokraglone naroza oraz przykrywac uszkodzenie z 15 cm zapasem. Late,

a zwlaszcza jej krawedzie, nalezy starannie docisnac do podioza recznym watkiem,

* w przypadku zamkniecia pod izolacja pecherzy powietrza, nalezy przebic ja ostrym narzedziem,
starannie wycisnac powietrze i nakleic na to miejsce fate w sposéb jak wyzej,

« w przypadku stwierdzenia zbyt matego zaktadu nalezy w tym miejscu nakleic tate,

« w przypadku wystapienia na przyklejonym arkuszu faldy, nalezy ja przeciac i rozprostowac lub wyciac,
a nastepnie nakleic w tym samym miejscu tate,
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« inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materialéw samoprzylepnych nalezy usuwac wg indywidualnych
rozwiazan, po uzgodnieniu z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.6 oraz instrukcji
producenta.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwosc oraz zakres badan materialéw izolacyjnych powinien byc zgodny z PN-B-
10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

W szczegdlnosci powinna byc oceniana:

wlasciwosci materialow izolacyjnych

Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow
z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytworcy.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materiatéw ktorych wlasciwosci techniczne nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm lub swiadectw ITB.

Nie nalezy stosowac réwniez materialéw przeterminowanych.

6.2.2. Warunki badan materialéw izolacyjnych i innych materiatéw powinny byc wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT



7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne  pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie izolacji oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej izolacji

7.3 Wielkosci obmiarowe izolacji okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne ” pkt.8

8.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki).

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania

i badania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnosc z dokumentacja techniczna ,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidlowosc wykonania izolacji,

sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu

sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych

sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej i dokfadnosci jej polaczenia z podtozem

sprawdzenie dokltadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe itp.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne ” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989 r. Stosowac
przepisy wg ST ,,Wymagania ogélne"

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.

STB.01.08.00.STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu stolarki okiennej i drzwiowej

1.2 Zakres stosowania ST
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Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

montaz stolarki aluminiowe;j okiennej i drzwiowej

montaz stolarki PCV okiennej

montaz parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej

montaz rolet

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty budowlane przy wykonywaniu stolarki okiennej i drzwiowej nalezy rozumiec wszystkie prace
budowlane zwiazane z wykonaniem montazu elementéw stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie

z ustaleniami projektowymi,

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

procedura — dokument zapewniajacy jakosc, ,,jak, kiedy, gdzie i kto **? wykonuje i kontroluje poszczegblne
operacje robocze — procedura moze byc zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane opisujace przedmiot
i wymagania jakosciowe wykonanych stolarki okiennej i drzwiowe;j.



1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Przy montazu stolarki nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-B-10085:1983 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogéblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
»Wymagania ogélne ,, pkt.2

2.2. Okna aluminiowe rozwieralno-uchylne z zasadniczym szkleniem szktem termoizolacyjnym

o wspotczynniku przenikania U 1,1 W/m2

2.3. Stolarka drzwiowa aluminiowa z zasadniczym szkleniem szktem termoizolacyjnym

o wspotczynniku przenikania U 1,1 W/m2

2.4. Stolarka drzwiowa drewniana wewnetrzna z oscieznicami regulowanymi

2.5 Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania montazu stolarki

Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki okiennej i drzwiowej powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie stolarki

Przechowywanie w magazynach pélotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport stolarki nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczac zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Przewozona stolarka powinny byc ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione
w srodkach transportu nalezy taczyc w bloki zapewniajace stabilnosc i zwartosc tadunku

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robét

- Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzic wymiary otworow

- Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzic jakosc elementéw i innych materiatow
pomocniczych

5.3 Montaz stolarki - nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-B-10085:1983 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzic dokladnosc wykonania osciezy i stan powierzchni, do
ktérych ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia
powierzchni osciezy, oscieze nalezy oczyscic i naprawic. W sprawdzone i przygotowane oscieze, 0
oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach.
Ustawienie stolarke nalezy sprawdzic w pionie i poziomie oraz dokonac pomiaru przekatnych.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzic sprawnosc dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane drzwi nalezy uszczelnic pod wzgledem termicznym. Producent stolarki i powinien
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dysponowac wszelkim potrzebnym sprzetem, kadra pracownikow wykwalifikowanych itd. niezbednymi do
przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne ” pkt.6 oraz instrukcji
producenta

6.2 Badania w czasie wykonywania rob6t

6.2.1. Czestotliwosc oraz zakres badan stolarki powinna byc zgodna z PN-B-10085:1983 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

W szczegdlnosci powinna byc oceniana :

a. jakosc materiatow, z ktérych stolarka zostata wykonana

b. prawidtowosc wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych

c. sprawnosc dzialania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okuc

d. wodoszczelnosc przegrod.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byc wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od



plaszczyzny pionowej nie moze byc wieksze niz 2 mm.

Roéznice wymiaréw przekatnych nie powinny byc wieksze niz:

- 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

6.2.2. Warunki badan stolarki i innych materiatow powinny byc wpisywane do dziennika budowy

i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Dostarczana na plac budowy stolarki nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadaja wymagane atesty.

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny byc zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085
Kontrola jakosci wyrobéw szklarskich powinna byc przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi
w normie PN-B-10085:1983 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie stolarki oblicz sie w metrach kwadratowych w swietle oscieznic

7.3 Wielkosci obmiarowe stolarki okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne ” pkt.8

8.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robét .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10085:1983 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania.

Sprawdzeniu podlega :

a zgodnosc z dokumentacja techniczna ,

b rodzaj zastosowanych materiatéw,

c. prawidtowosc wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych

d. sprawnosc dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc

€. pion i poziom zamontowanej stolarki

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogodlne ” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10085:1983 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien — Badania mechaniczne

PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie- Okreslenie swietlnych i stonecznych wilasciwosci oszklenia
PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.

PN-ENISO 717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych - izolacyjnosc od dzwiekéw powietrznych

PN-ENISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnosc powietrza — Metody badania.
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PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnosc — Metody badana. Metody badan oddziatlowywania
ognia zewnetrznego na dachy

PN-ENV 1187:2004/a1:2006 (U) jw.

PN-EN 1191 : 2002 Okna i drzwi — Odpornosc na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania.
PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornosc na wtamanie — Wymagania i klasyfikacja.
PN-ENV 1628:2006(U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornosc na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na obciaSenia statyczne.

PN-ENV 1629:2006(U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornosc na wlamanie — Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na obciaSenia dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006(U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornosc na wlamanie — Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na proby wlamania recznego.

PN-ENISO 10077-1:2007 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspélczynnika



przenikania ciepta — Czescl :

Postanowienia ogolne.

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspélczynnika
przenikania ciepta — Czesc 2:

Metoda komputerowa dla ram.

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnosc powietrza — klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnosc — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi — Odpornosc na obciazenie wiatrem — Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odpornosc na obciazenie wiatrem — Metody badania.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwatosc mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1: 2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji

i scian ostonowych — Czesc 1 :

Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji

i scian ostonowych — Czesc 2 : Metoda badania liniowej sily sciskajacej.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji

i scian ostonowych — Czesc 3 : Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji

i scian ostonowych — Czesc 4 : Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym
PN-EN ISO 12567-1: 2004 Cieplne whasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslenie wspotczynnika
przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej —

Czesc 1 : Kompletne okna i drzwi.

PN-EN ISO 12567-2: 2006 Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslenie wspotczynnika
przenikania ciepla metoda skrzynki grzejnej —

Czesc 2 : Okna dachowe i inne okna wystajace z plaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie cialem miekkim i ciezkim — Metoda badania, wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 1315:2002 Okna — Klasyfikacja wlasciwosci mechanicznych — Obciazenia pionowe, zwichrowanie
i sity operacyjne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualne;j
tresci.

STB 01.10.00. PODLOGI Z PLYTEK

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podiogi z ptytek

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

- podtogi z plytek

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu posadzki z ptytek nalezy rozumiec wszystkie prace budowlane
zwiazane z wykonaniem podtog z plytek zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc, ,,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze byc zastapiona przez normy, aprobaty techniczne

1 instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych podtég z plytek.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy wykonaniu podlogi z plytek nalezy przestrzegac zasad podanych normie
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i znakowanie

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY
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2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
»Wymagania ogélne ,, pkt.2

2.2. zaprawa klejowa

2.3. zaprawa fugowa

2.4 plytki ceramiczne antyposlizgowe

2.5 profile wykonczeniowe do oktadzin ceramicznych

2.6 folia uszczelniajaca

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania podtdg z plytek.

Wykonawca przystepujacy do ukladania podtogi z ptytek i paneli, powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 »Wymagania ogoélne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materialéw Przechowywanie w magazynach polotwartych lub
zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatéw nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu
powinny zabezpieczac zatadowane materiaty przed wplywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robot

- Przed przystapieniem do wykonywania posadzki powinny byc zakonczone wszystkie roboty stanu
SUrowego

- Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonac odbioru warstwy wyréwnawczej.

5.3. Przy wykonywaniu podtogi z plytek i paneli nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-EN
14411:2005 Plytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe -- Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci

i znakowanie

5.3.1 Przygotowanie podtoza :

5.3.2. Wykonanie podtogi z ptytek

- sprawdzenie podtozy

- ulozenie plytek na klej

- spoinowanie ptytek

- oczyszczenie ptytek

Wykonanie oktadzin z piytek ceramicznych na plaszczyznach poziomych pomieszczen mokrych oraz
w pomieszczeniach bez spadkéw podtogi.

Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni podiég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzic spadki do elementéw odwadniajacych, min. 1.5%. Podtoze pod plytki (zaprawa uszczelniajaca)
powinno byc nosne a wytrzymatosc na odrywanie powinna byc zgodnie z PN/B - 10107 lub DIN 18156
nie mniejsza niz 0.5MPa. Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi ukladac w poziomie
wykonczeniowym. Plytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach scian)
miaty wymiar wiekszy niz potowa plytki.

Okladziny ceramiczne uktadac na wodoodpornej zaprawie klejowej

Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawierac pustych miejsc.

Styki (krawedzie) podtoga/sciana spoinowac fuga silikonowa. Szczeline przed utozeniem ww. fug brzegi
plytek zagruntowac podktadem do fug silikonowych.

Calosc powierzchni spoinowac fuga mineralna .

Szerokosc fug - 5Smm.

Na krawedziach zewnetrznych murkéw stosowac profil narozny PVC. Profil powinien byc dobrany do
grubosci plytki tak, aby licowat z ptytka w obu kierunkach. W naroznikach stosowac elementy narozne
systemowe.

Uszczelnienia podiozy oraz uktadanie oktadzin ceramicznych musi byc wykonywane w jednym cyklu
technologicznym przez jednego podwykonawce.

5.3.3. Uk}adanie paneli:

Parkiet i panele nalezy rozmierzac tak, aby docinki przy krawedziach (koncach scian) miaty wymiar



wiekszy niz potowa.

Styki (krawedzie) podtoga/sciana spoinowac fuga silikonowa. Szczeline przed utozeniem ww. fug brzegi
plytek zagruntowac podktadem do fug silikonowych.

Uszczelnienia podtozy oraz ukladanie musi byc wykonywane w jednym cyklu technologicznym przez
jednego podwykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne ” pkt.6 oraz
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6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwosc oraz zakres badan podlogi z plytek i paneli powinien byc zgodny Instrukcji wykonania
podtog z plytek.

W szczegolnosci powinny byc oceniane :

- wlasciwosci techniczne zastosowanych plytek i paneli podlogowych

6.2.2. Warunki badan materialéw na podtogi z ptytek i innych materiatéw powinny byc wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne ™ pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie podtogi z plytek i paneli oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej podtogi.

7.3 Wielkosci obmiarowe podtogi z plytek okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;j

z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogoélne ” pkt.8 oraz PN-EN
14411:2005 Plytki i plyty ceramiczne scienne i podtogowe -- Definicje, klasyfikacja, whasciwosci i
znakowanie

8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robot .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-63/B-10145 Posadzka z plytek Wymagania i badania
przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnosc z dokumentacja techniczna ,

b. rodzaj zastosowanych materiatéw,

c. przygotowanie podtoza,

d. wyglad zewnetrzny

e. prawidtowosc uksztaltowania powierzchni

f. sprawdzenie polaczenia posadzki z podktadem

g. sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow

h. sprawdzenie wykonczenia posadzki

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne ” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
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PN-EN 176 Plytki gres nieszkliwione

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Arkady 1989

Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatéw.

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogo6w okreslonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosc realizowana bedzie zgodnie z umowa zawarta z Zamawiajacym



