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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

do projektu wykonawczego

PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU SKARBOWEGO
w MIEDZYRZECZU — w zakresie wymiany stolarki i Slusarki okiennej

Urzad Skarbowy w Miedzyrzeczu
ul. Rynek 3, 66-300 Mi¢dzyrzecz
dzialka nr 703, jednostka ewid. 080302_4 - miasto Mi¢dzyrzecz
obreb ewidencyjny 0002

Inwestor: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze
ul. Gen. Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Gora

CPV-45400000 - Wykonczeniowe roboty budowlane
CPV-45453100-8 Roboty renowacyjne

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 4542100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
CPV 45442110-1 Malowanie budynkéw

ST - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT - WYMAGANIA OGOLNE

STB - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ODBIORU I WYKONANIA ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE

ST.00.00. Wymagania ogo6lne

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Wymagan Ogoélnych

Wymagania Ogélne zawierajg informacje oraz wymagania wspélne dotyczgce wykonania i
odbioru Robot.

1.2.  Zakres stosowania Wymagan Ogoélnych

Wymagania Ogélne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w
punkcie 1.1 jako cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowe;.

Wymagania ogélne nalezy rozumieé i stosowa¢ W powigzaniu z nizej wymienionymi
dokumentami:

e Dokumentacja Projektowa

e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

e Przedmiary Robot

Specyfikacje uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce si¢ do Robot.
Powolujg sie one na Polskie Normy (PN), normy branzowe (BN) oraz instrukcje. Normy te nalezy
traktowaé jako integralng cze$é i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania norm, instrukeji i
przepiséw (datowane nie pozniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

1.3.  Okreslenia podstawowe

1) Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia
po jego zakonczeniu,

2) Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i
projektantem,

3) ,.Inzynier” réwnowaznie, ,,Inwestor Zastepczy” — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem,

4) ,Kierownik budowy” réwnowaznie - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

5) Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu,

6) Laboratorium — laboratorium badawcze drogowe lub inne, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakos$ci materiatéw oraz Robdt,

7) Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera,

8) Miejsce wywozu — miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spelniajgce
obowigzujace przepisy prawa,
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9) Miejsce magazynowania — miejsce tymczasowego skladowania pozyskane staraniem i na koszt
Wykonawcy spetniajace obowigzujace przepisy prawa,

10) Miejsce zrzutu wéd gruntowych — miejsce zrzutu wéd gruntowych odpompowanych w trakeie
realizacji rob6t pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy,

11) Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy,

12) Odpowiednia (bliska) zgodno$é- zgodno$é wykonywanych robét z dopuszezonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych,

13) Odklad — miejsce w bliskosci realizowanych rob6t pozyskane staraniem i na koszt
Wykonawcy spetniajgce obowigzujace przepisy prawa,

14) Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

15) Projektant — uprawniona osoba prawna i fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j,

16) Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja/rozbudowa Miejskiej Policji wraz z
przylaczami i miejscami postojowymi (parkingami) wraz z wykonaniem robdt towarzyszacych,
usunig¢ciem kolizji i rozruchem obiektu,

17) Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego na przyktad dolina, ciek wodny, drzewo, krzew, itp.

18) Przeszkoda sztuczna - dzieto Iludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

19) Rekultywacja — Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego,

20) Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢$¢ terenu budowy,

21) Zajecie pasa drogowego — czasowe zajgcie czesci drogi lub chodnika.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami obowigzujacymi w Polsce,
Polskimi Normami (PN), Branzowymi Normami (BN) i Poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie placu budowy

Inzynier w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy,
pozwolenie na budowe oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST. Dziennik
Budowy zakupi Wykonawca.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajacy posiada Dokumentacje Projektowa.

Rysunki zawarte w Dokumentacji Projektowej pozwalaja na okreslenie lokalizacji, zakresu i
charakteru Rob6t. Wykonawca w miare potrzeb sporzadzi rysunki (projekty) detali budowlanych
stanowigcych uzupetnienie Dokumentacji Projektowe]j zapewniajgcych wykonanie robét zgodnie z
umowa. Przedmiary robét stanowia uzupeinienie Dokumentacji Projektowej i ST, nie stanowig
one gléwnej podstawy wyceny Robét. Wykonawca wyceni roboty na podstawie Dokumentacji
Projektowej i ST.

1.4.3. Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu
Wykonawca otrzyma, po przyznaniu Kontraktu, egzemplarz Dokumentacji Projektowej na Roboty
objete Kontraktem.

1.4.4. Dokumenty Wykonawcy

1.4.4.1. Projekt do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca przed realizacja Robot uszczegdtowi otrzymana Dokumentacje Projektowa sporzadzi
rysunki detali wszystkich branz niezbedne do prawidlowego wykonania robét oraz projekty
organizacji i zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy, projekty organizacji ruchu w
trakcie trwania Robét oraz wszystkie niezbedne opracowania dla prawidtowego ukorczenia robot
i przedtozy je do przegladu i zatwierdzenia Inzyniera.

W zakres wykonania Projektu wchodzi rowniez:
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e Uzyskanie map geodezyjnych, jesli zajdzie taka koniecznosc,
e Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, warunkéw, decyzji (np. decyzji o zajeciu pasa
drogowego) i innych dokumentéw dla prawidlowego wykonania zam6wienia,
e Opracowanie wszelkich opinii, ekspertyz, ocen, analiz oraz opracowan dla prawidlowego
wykonania zamdwienia,
e Pelnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.
Projekty bedg zawieraly wszystkie opracowania niezb¢dne do realizacji i organizacji Robét.
Projekty opracowane przez Wykonawcg beda uwzglednialy normy panistwowe, instrukcje i
przepisy stosujace sie do Robét. Beda powolywaly si¢ one na Polskie Normy (PN), normy
branzowe (BN) oraz instrukcje. Normy te nalezy traktowac jako integralng czgs¢ i nalezy je czytad
facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.
Wykonawca uzyska stosowne zezwolenia niezbedne do realizacji rob6t w imieniu Zamawiajgcego
oraz opracuje niezbedne dokumenty potrzebne do uzyskania zezwolen.
Wykonawca bedzie przedkiadat Projekty do zatwierdzenia i przeglagdu Inzyniera zgodnie z
Umowga Kontraktows.
1.4.4.2. Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawcza, na ktora beda skladaty sie:
- Dokumentacja Projektowa powykonawcza
- projekt organizacji i zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy,
- projekt organizacji ruchu w trakcie trwania Robdt,
- instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektow, instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem oraz
instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiolowej lub innego
miejscowego zagrozenia,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wszystkich Robét, opracowana na aktualnym
planie sytuacyjno — wysoko$ciowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilosci wszystkich Robét
wykonanych w ramach Kontraktu,
- pozwolenia na budowe,
- warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, wszelkie inne pozwolenia urzedowe
zwigzane z realizacja Robot,
- dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych — protokoty z préb rozruchowych,
protokoty pomiarowe i $wiadectwa kontroli jakosci,
receptury i ustalenia technologiczne,
- rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru — operaty geodezyjne i ksigzka obmiardw,
- geodezyjne pomiary powykonawcze,
- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) + certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla
materiatéw i urzadzen,
- instrukcje obstugi urzadzen (DTR ),
- os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem, WZZT,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami (na podstawie o$wiadczen kierownikéw robét
branzowych),
- o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku teren, a
takze, w razie korzystania, ulicy, sgsiedniej dziatki lub lokalu,
- karty gwarancyjne urzadzen technicz. i elementéw budowlanych (z warunkami gwarancji),
- karty katalogowe urzadzen,
- kontrakt zawarty z Wykonawca oraz inne kontrakty wykonawcze zawierane przez
Inwestora,
- oferty na zawarcie umow na konserwacje¢ urzadzen,
- ekspertyzy,
- powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajace z Prawa Budowlanego.
- Pozwolenie na uzytkowanie uzyskane w imieniu Zamawiajacego ( o ile jest wymagane).

“
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Koszt tej dokumentacji nalezy uwzglednié w cenie wykonania przedsiewzigcia budowlanego.
1.4.5. Zgodnosé Robét z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacja Techniczng

1. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy beda zgodne z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami materiatowymi, okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej (w tym
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robo6t

2. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
Materiatéw i elementéw Robét powinny byé jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami $rednimi dopuszczonego przedziatu tolerancji dla
danych Materiatéw / Robot.

3. W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa
lub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajaca jakos¢ wykonanych
robét, to takie Materialy bedg niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane i
poprawione na koszt Wykonawcy.

1.4.6. Komplementarno$¢ Dokumentéw Kontraktowych

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Inzyniera sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie
zawarte w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wiazace, jak gdyby wystepowato ono we
wszystkich dokumentach.

Wykonawca nie moze wykorzystaé na swg korzy$¢ jakichkolwiek bledéw lub brakéw w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwlocznie powiadomié¢ Inzyniera, ktéry dokona niezbgdnych zmian lub uzupetnief.

1.4.7. Zabezpieczenie Placu Budowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot (Przejegcia Robot).

2. Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi, projekt organizacji ruchu, projekt
organizacji robot i zabezpieczenia Rob6t w okresie realizacji Kontraktu. W zaleznosci od potrzeb i
postepu Robdt projekt organizacji ruchu, projekt organizacji robot i zabezpieczenia Robot
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Przed przystgpieniem do Robot w
pasie drogowym Wykonawca uzyska zgode na zajecie pasa drogowego w jednostce
organizacyjnej zarzadzajacej droga.

3. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz os6b zatrudnionych lub przebywajacych na
Terenie Budowy, Wykonawca ma obowigzek wykonaé lub dostarczyé, zainstalowa¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ploty, zapory, siatki, znaki, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly
itp. a takze zapewni¢ ich obstuge. Wykonawca zapewni odpowiednie i stale — catodobowe
warunki widocznosci tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczefistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢
akceptowane przez Inzyniera.

4. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy oraz oplaty za zajecie pasa drogowego (wynikajace z
decyzji zezwalajacej na zaj¢cie pasa drogowego) obcigzajag Wykonawcg.

1.4.8. Tablice Informacyjne

1. Przed przystgpieniem do Robst Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i ilo$ciach
uzgodnionych z Inzynierem tablice informacyjne zgodnie z prawem budowlanym — 2 tablice z6tte
i 2 tablice zwigzane z planem bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. Tres¢ tablic informacyjnych
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
przez caly okres realizacji Robot w dobrym stanie.

2. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych obcigzaja Wykonawcg.

1.4.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wladz begdacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
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harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Inzyniera i wiladze lokalne oraz instytucje obshuigujace urzadzenia podziemne o zamiarze
rozpoczecia Robét. Wykonawca spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Placu Budowy w mozliwie
najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych robét.
Wykonawca bedzie wspotpracowal i utatwi przeprowadzenie wymienionych Robot.

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca uzyska oswiadczenie wszystkich potencjalnych
wiascicieli infrastruktury podziemnej i nadziemnej (wszelkiego rodzaju sieci 1 przylgczy) o
naniesieniu jej na mapie geodezyjnej stanowiacej podstawe do projektowania oraz podejmie
wszelkie niezbedne kroki, majace na celu zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie
realizacji Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zapewni w trakcie realizacji Rob6t dostep i dojazd na posesje oraz uzgodni z uzytkownikiem
nieruchomosci sposéb jego wykonania.

Koszt tych czynnosci nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsigwzigcia budowlanego.

1.4.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu, wibracji Iub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1.lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skfadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2.§rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych odpadami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c)mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialoéw na $rodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po
zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow od wiasciwych
organow administracji panstwowej lub samorzadowe;j.

1.4.13. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
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Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigZenia na o$ przy transporcie
materiatéw. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inzyniera.

1.4.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca
opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie wykonania przedsigwzigcia budowlanego.
1.4.15. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robét od daty Rozpoczecia Robét do daty wydania potwierdzenia Zakoficzenia przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekty lub ich elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru konicowego (Przejecia Robot ).

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.16. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.4.17. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spetnia¢
maja materialy, wytwdrnie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania
i zbadania, stosowaé sie beda obowigzujace przepisy najnowszego wydania lub wydania
poprawione odnos$nie norm i zbioréw przepisow, chyba ze w Kontrakcie stwierdza si¢ wyraznie
co innego. Tam gdzie te normy i zbiory przepiséw maja charakter ogélnokrajowy, lub odnoszg si¢
do konkretnego regionu, zostang przyjete inne obowiazujace normy, ktére zapewniajg wykonanie
na zasadniczo réwnym lub wigkszym poziomie niz wymagany przez wczesniej wyszczegdlnione
normy i zbiory przepiséw pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na pi$mie
przez Inzyniera. Réznice pomiedzy wyszczegélnionymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami, musza byé doktadnie odnotowane na pi$mie przez Wykonawce i przediozone
Inzynierowi co najmniej na 10 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawceg zatwierdzenia ich
przez Inzyniera. W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie
zapewniajag wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje si¢ do norm
wyszczegblnionych we wezesniej wspomnianych dokumentach.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
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Zatwierdzenie partii (cze$¢) materialéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego Zrddia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédlta w sposob ciaggly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t winny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w kontrakcie oraz normom i przepisom wymienionym
w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionym, ale obowigzujacym normom i przepisom,

- mie¢ wymagane przepisami $wiadectwa dopuszczenia oraz dokumenty wynikajace z Prawa
Budowlanego.

2.2 Pozyskanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wilaczajac w to zrédla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodla. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za speilnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w haltdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot
po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione na odklad w miejsce
pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy.

Koszt wywozu gruntu i humusu, ztozenia, rozplantowania i uiszczenia ewentualnie jakichkolwiek
optat uwzgledniony jest w cenie wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie begdzie prowadzié
zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
Kontrakcie. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialow moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwoérni, bedg zachowane
nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspolpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytwémi, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy na jego koszt badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione to
koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robét, w
ktérym znajduja sie nie zbadane i niezaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jakos¢ i wlasciwosci do
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Robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skiadowania bedg
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy, w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dhuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typ6w i ilosci wskazaniom zawartych w ST,
PZJ lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem. Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzgt,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$é wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materialéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera beda usunigte z
placu budowy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT I DOSTAWA URZADZEN

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
obiektéw i elementéw Robét w tym osi gtéwnych i reperéw zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawcg
na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia obiektéw i elementéw Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robodt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badaf materiatow
i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
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doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Elektrycznosé, woda, gaz

Wykonawca dostarczy elektryczno$é, wode i gaz oraz inne niezbgdne media do celdw realizacji
Kontraktu. Jezeli na Placu Budowy znajduja si¢ powyzsze media Wykonawca na wiasne ryzyko i
koszt dostarczy aparature potrzebng do korzystania z tych ustug i do pomiaru zuzytych ilosci.
Koszt zuzycia tych mediéw nalezy kalkulowa¢ wedhug taryf dostawcy mediow.

Koszt dostarczenia mediéw nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsigwzigcia budowlanego.
3.3, Dostawa urzagdzen

Wykonawca dostarczy i/lub dostarczy i zainstaluje nastgpujace urzadzenia wyspecyfikowane w
Dokumentacji Projektowej i/lub ST.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiajacego w eksploatacji i konserwacji
poszczegblnych urzadzen. Zamawiajacy wytypuje pracownikéw, ktorzy zostang przeszkoleni.
Harmonogram szkolefi bedzie wczesniej uzgodniony przez obie strony. Kazde dostarczone
urzgdzenie bedzie posiadato wymagane homologacje, certyfikaty i instrukcje obstugi.

Koszt dostawy urzadzen, zainstalowania oraz przeprowadzenia szkolenia pracownikéw nalezy
uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewzigcia budowlanego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawecy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Projektu i Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt
zgodnie z Dokumentacjg Projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czg$¢ ogdlna opisujaca:

- organizacje wykonania Projektu, Rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia Robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw
Projektu, Robot,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Projektéw, Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czgs¢ szczegdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo —
kontrolne,

- rodzaje i ilosci srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

- sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zalozong jako$é Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robét i jakosé
materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
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sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz Robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéow oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci
sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia
te bedg tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robét badanych materialéw i dopusci je do uzycia wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
Jaboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadza¢
dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszt tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bgda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bgda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw u zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodno$é materialéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badar
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
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lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialéw i Rob6t z Dokumentacja Projektowg i ST. W takim przypadku calkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobieranie probek poniesione zostang przez Wykonawceg.
6.7. Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST, kazda partia dostarczona do Robdt bgdzie posiadac atest okreslajagcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bgda posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Materialy na ktére nie ustanowiono Polskiej
Normy posiada¢ beda Aprobaty Techniczne wydane przez Instytut Techniki Budowlanej.
Materialy posiadajace atesty, aprobaty techniczne a urzadzenia — wazne legalizacje mogg by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST to
takie materiaty i / lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco
i bedg dotyczyé przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci :

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywanych Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Roboét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt wynikajace z Prawa Budowlanego oraz stosownych
Rozporzadzen.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnieni do wydawania polecei Wykonawcy Robot.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sig¢ w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze Rob6t i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badai Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru Robét. Winny by¢
udost¢pnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokotly przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét, w tym instytucji zewnetrznych,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

r? ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru :

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) Przejeciu odcinka lub czgsci Robot,

c) Przejeciu Robdt,

d) Swiadectwo Wykonania.

7.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosei
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robét. Odbioru Robét
dokonuje Inzynier. Gotowo$é danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia
Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

7.2. Przejecie odcinka lub czesci Robot

Przejecie odcinka lub czeéci Robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robot.
Przejecia cze$ciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy Przejeciu Robét. Przejgcia Robot
dokonuje Inzynier.

7.3. Przejecie Robét

Przejecie Robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
iloéci, jakosci i wartosci oraz ocenie przeprowadzonych Préb Koncowych Robét i Rozruchu
Technologicznego.

Calkowite zakonczenie Robét, Prob Koncowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowos¢ do
Przejecia Robot bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.
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Przejecie Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Roboét, oraz przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.

Przejecia Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty, Préby Koncowe, Rozruch Technologiczny dokona ich oceny
jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw i pomiaréw, ocenie wizualne;j
oraz zgodnosci wykonania Robét, Préb Koncowych z Dok. Projektowg 1 ST.

Podstawa wystawienia przez Zamawiajacego Swiadectwa Przejecia, bedzie protokét Przejecia
Roboét podpisany przez komisj¢ wyznaczong przez Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczefistwo uzytkownikéw, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢
wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych. Po
przejeciu Rob6t Wykonawca przeprowadzi Proby Eksploatacyjne, ktore ostatecznie pozwolg
oceni¢ poprawno$¢ wykonanych Robét i dokonaé stosownych potracen.

Przez Préby koncowe rozumie sie:

- proby szczelnosci instalacji

- proéby skutecznosci dziatania instalacji

- pomiary niezbedne do uzyskania homologacji

Przez Proby eksploatacyjne rozumie si¢ pomiary zwigzane z instalacjami a zwigzane z
homologacja.

7.3.1. Dokumenty wymagane do Przejecia Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robot jest protokot przejecia sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do Przejecia Rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowac staraniem i na koszt wilasny
nastgpujace dokumenty :

1) pozwolenie na uzytkowanie obiektu wydane przez stosowny organ administracji rzagdowej lub
samorzadowej,

2) homologacje wydane przez stosowne organy administracji,

3) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz Dokumentacj¢ Powykonawcza,

4) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

5) Dokumentacje geodezyjno — kartograficzng powykonawcza (umozliwiajgcg wniesienie zmian
na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkdéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu),
6) Kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

7) Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu 1 udokumentowanie jego zalecen,

8) receptury i ustalenia technologiczne,

9) kopie Dziennika Budowy i Ksiege obmiaru, o$wiadczenie Kierownika Budowy i Kierownika
Robot,

10) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

11) atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

12) opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badafi i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ,

13) sprawozdanie z rozruchu technologicznego i przeprowadzonych Préb Koficowych,

14) sprawozdania techniczne,

15)rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robot towarzyszacych, oraz protokoty odbioru i
przekazania tych Robot wilascicielom urzadzen,

16) zaswiadczenie i ewentualny protokét odbioru instytucji zewngtrznych, wynikajace z prawa
budowlanego wraz z odpowiednimi decyzjami,

17) karte gwarancyjng obiektu, urzadzen i ciggéw technologicznych,

18) DTR, instrukcje obstugi urzadzen i zespoldow urzadzen oraz obiektow,

19) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego ( w tym wypetnione druki OT zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami ksiggowosci),
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Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- lokalizacje i zakres wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dok. Projektowej przekazanej przez Inzyniera,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia realizacji Robot

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do Przejecia, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin Przejgcia
Robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce begda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.4. Swiadectwo Wykonania

Dokumentem zatwierdzajacym Roboty bedzie Swiadectwo Wykonania wystawione zgodnie z
Subklauzulg 11.9 Warunkéw Ogoélnych Kontraktu.

Ostatecznie zatwierdza Roboty Swiadectwo Wykonania, ktére zostanie wystawione po ocenie
wykonania Robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Platno$é za Roboty i wszelkie inne czynnosci niezbedne dla wykonania Kontraktu ustala si¢ jako
ryczalt. Cena ryczattowa obejmuje miedzy innymi :

1) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

2) warto$é zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu, ; transportu i magazynowania (a dla
urzadzen technologicznych — wraz z kosztami ich montazu i wiasciwych prob) i innymi
towarzyszacymi kosztami,

3) warto$é pracy sprzetu i $rodkéw transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi
i innymi towarzyszacymi kosztami,

4) warto$é¢ dostarczonych urzadzef, wraz ze szkoleniem personelu Zamawiajgcego,

5) rozbiorki, wywéz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiatéw odpadowych w miejsce
wskazane staraniem i na koszt Wykonawcy,

6) koszty posrednie, sktadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzgledniajgcy ujgte w kosztach
bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrgbnymi przepisami do kosztéw uzyskania
przychodéw, w szczegélnosci koszty ogélne budowy oraz koszty zarzadu, w skiad ktorych
wchodza place personelu i kierownika budowy, pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty
urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza szatniowego i socjalnego itp.), koszty
oznakowania Robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawcze, optaty za
zajecie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, koszty ogdlne
przedsigbiorstwa Wykonawcy, itp.,

7) koszt uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robét,

8) zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w
catym okresie jego realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu,
koszt gwarancji zwrotu zaliczki, koszt gwarancji nalezytego wykonania,

9) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

10) sporzadzenie Projektéw (sporzadzenie rysunkéw detali, opracowanie projektu planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, opracowanie organizacji robét i innych niezbgdnych do
prawidlowej realizacji Rob6t Opracowati i Analiz, itp., ) wraz z nadzorem autorskim

11) koszt catkowitej obstugi geodezyjnej w tym wyznaczenie gtéwnych osi obiektow i reperdw,
12) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajacej
na zajecie pasa drogowego i dokonanie stosownych oplat z tym zwigzanych,

13) opracowanie dokumentacji powykonawczej,

14) koszty wszelkich niezbednych ustalen z odpowiednimi instytucjami,

15)koszt zwiazany z uzyskaniem wszelkiego rodzaju zezwolen zwigzanych z Robotami i
niezbednych opracowan zwigzanych,

16) koszt odbioréw, sprawdzen, kontroli, wizytacji itp. niezbednych instytucji (w tym migdzy
innymi PIP, Pafistwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, PSP, Ochrona Srodowiska itp.),

17) koszty odbioréw i przygotowania wszelkich niezbgdnych dokumentéw z nimi zwigzanych,
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18) koszt rozruchu technologicznego, Préb Konicowych, Préb Eksploatacyjnych idoprowadzenie
terenu do stanu pierwotnego,

19) koszty zwigzane z prawidlows organizacjg robét: przeprowadzki, organizacja tymczasowych
pomieszczen, oraz odpowiednie oznakowanie,

20) koszty zwigzane z wykonaniem robot tymczasowych ,

21)koszty koordynacji robét z wiascicielami infrastruktury podziemnej oraz uszkodzen tej
infrastruktury gdy powstaty one w wyniku zaniedbania Wykonawcy,

22) usuniecie przeszkdd naturalnych ( drzew, krzewdw, itp. ) oraz innych bedgcych wytworem
dzialalnosci cztowieka z ich zagospodarowaniem oraz opracowanie niezbgdnych dokumentéw (
operatébw ) do uzyskania zgody na ich usuniecie wraz z kosztami wynikajgcymi z decyzji
zezwalajacej na ich usunigcie,

23) utrzymanie wykopu w stanie suchym w trakcie realizacji Robot.

24) wykonanie, ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych.

25) koszty dostarczenia i zuzycia wody, elektrycznosci i gazu na potrzeby robdt i prob.

9, PRZEPISY ZWIAZANE
1. Prawo budowlane — przepisy aktualne na czas trwania Robdt, oraz akty wykonawcze
zwigzane.

2. Polskie Normy (PN), Normy Branzowe (NB) lub odpowiednie normy Krajow UE w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.
3. Wszelkie inne przepisy obowigzujace w Polsce.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ROBOTY BUDOWLANE

STA. 01.00.00. STOLARKA I SLUSARKA OTWOROWA
STA. 01.01.00. Okna specjalne z aluminium

STA. 01.02.00. Okna drewniane

STA. 01.02.01. Osadzenie okien
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STA. 01.00.00. STOLARKA I SLUSARKA OTWOROWA

STA. 01.01.00. OKNA SPECJALNE Z ALUMINIUM

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem mniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac:

e zabezpieczenie podtog folig

o demontaz stolarki i $lusarki

o wywoz i utylizacja materialdw rozbiérkowych

o montaz okien

o uzupetnienie i naprawa tynkow

o wykonanie opierzen i parapetow

o roboty wykonczeniowe w tym malowanie osciezy
o prace porzadkowe

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i odbiér rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zaleceniami Inspektora. W
zakres rob6t wchodzi:
- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oScieznic,
- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu sSlusarki,
- ustawienie i zakotwienie elementu stolarki,
- wypelnienie pianka szczeliny migdzy osciezom i oscieznica,
- oszklenie skrzydel, przeszklen i naswietli,
- osadzenie parapetow wewnetrznych
- wykonanie parapetéw zewnetrznych
- silikonowanie zlgczy, usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu.
1.4. Okreslenia podstawowe.
OkreSlenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,Ogdlne Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Rob6t - Wymagania ogdlne™.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.
2. Materialy.
Nowe okna w elewacji frontowej i tylnej wykona¢ jako drewniane, indywidualne, z podziatami i
elementami zdobniczymi jak istniejgce, rozwieraralno-uchylne, okucia obwiedniowe wg
zalgczonego zestawienia stolarki. Ramy z drewna iglastego, impregnowanego i malowanego
dwukrotnie farbami kryjacymi do drewna w kolorze brudnej bieli, o wspdtczynniku przenikania
ciepla nie wiekszym niz U=0,9 W/m?K. Okna wyposazy¢ w nawiewniki. Parapety zewnetrzne z
blachy tytan-cynk na wzér istniejacych, wewngtrzne z konglomeratu marmurowego grubosci 3cm o
fazowanych krawedziach. Po montazu okien oscieza wykonczy¢ odpowiednio. Po montazu okien
poddasza, na wzér istniejgcych wykonaé nowe opierzenia lukarn z blachy aluminiowej
lakierowanej w kolorze brunatnym RAL 8028.
Okna w $cianie szczytowej o zwiekszonej odpornosci ogniowej EI60, z cieptych profili
aluminiowych lakierowanych proszkowo na kolor brudnej bieli, o wspétczynniku przenikania
ciepta nie wiekszym niz U=0,9 W/m?K, szklone pakietem szyb wzmocnionych w klasie
odpornos$ci na wiamanie P4. Okna ,,na kluczyk™ otwierane wylacznie do mycia.
Okna dachowe potaciowe drewniane lakierowane dwukrotnie z kompletem komierzy
uszczelniajacych, wg zestawienia stolarki o wspdtczynniku przenikania ciepta nie wigkszym niz
U=1,0 W/m’K.

Specyfikacja nowych okien drewnianych:
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- okna oscieznicowe

- material wysokostandardowy, kantéwka sosnowa klejona potréjnie

- wspbtczynnik przenikania okien U=0,9 W/m*K

- wspolczynnik izolacyjnosci akustycznej nie gorszy niz 40 dB

- okucia obwiedniowe

- estetyczne i niewidoczne uszczelki systemowe na skrzydtach,

- uszczelnienie styku szyby z ramiakiem skrzydta; silikon biaty,

- kolor stolarki: brudno biaty - malowany czterokrotnie systemem natryskowym

Wyszczeg6lnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
3. Sprzet
Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj stosowanego
sprzetu z projektu organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
4. Transport.
Transport i przechowywanie wg wymagan ogdlnych ST i instrukcji producenta.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Przewozone okna powinny by¢ ustawione pionowo na.dolnych powierzchniach.
Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy laczy¢ w bloki zapewniajgce stabilno$c i
zwartos$¢ tadunku.
5. Wykonanie robot.
Przy wymianie okna zachowaé szczegdlng ostrozno$é, z uwagi na zabytkowy charakter budynku
oraz uzytkowanie budynku w trakcie prowadzenia robot.
- osadzenie o$cieznic oraz montaz oszklonych okien, wypelnienie szczeliny technologicznej
pianka montazowg
- osadzenie skrzydet wraz z ich regulacja,
- dostosowanie renowacja zewngtrznych parapetow,
- montaz okien drewnianych, aluminiowych i pofaciowych wykonanych na podstawie
zalgczonych rysunkéw z wykonaniem indywidualnych pomiaréw sprawdzajacych dla kazdego
okna dokonanych przez Wykonawce
- okna nietypowe, wykonane wg zamoéwienia indywidualnego. Okna drewniane nowej
generacji z drewna klejonego malowane cisnieniowo w kolorze bialym, z zachowaniem formy
podziatu okien zgodnie ze stanem istniejacym.
- naprawienie ubytkéw w tynkach wewnetrznych o zewnetrznych wraz z malowaniem osciezy.
Przed osadzeniem $lusarki nalezy sprawdzié oscieza i stan powierzchni, do ktérych ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni
ofcieza, o$cieze nalezy oczysci¢ i naprawic.
W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawié
$lusarke na podktadkach lub listwach.
Ustawienie $lusarki nalezy sprawdzié w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci okna jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dtugosci elementdw oscieznicy.
Réznice wymiaréw przekgtnych nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1 mm przy dhugosci przekatnej do 1 m
- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m
- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina
pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materialem uszczelniajagcym w postaci pianki. Podczas
montazu okien w budynku nalezy stosowaé nastgpujace elementy kotwigce:
Na wysokoséci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy
mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.
Maksymalna odlegto$¢é pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.
Dodatkowe elementy mocujace stosowane sa przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstaniu odksztatcen podczas zamykania.
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Na szeroko$ci elementu - jeden element kotwiacy na kazdy metr biezacy.

Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewngtrzng warstwa licowg nalezy pozostawi¢
szczeling min. 5 mm, ktérg po zakonczeniu robdt wypelia si¢ trwale plastyczng masg
uszczelniajaca.

Osadzenie parapetéw wewnetrznych:

Osadzenie parapetéw nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢ w
pionowych powierzchniach o$ciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu.

Dla parapetéw o wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe
rozstawione w odleglosci nie wiekszej niz 1,0 m.

Nalezy wyréwnaé zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i
osadzi¢ parapet na piance montazowej lub silikonie.

Przed osadzaniem parapetow krawedzie parapetu majace styk z ramg okienng i murem nalezy
zaszpachlowac¢ silikonem.

Przy osadzaniu parapet nalezy wsung¢ we wrab w ramie o$cieznicy. Styk parapetu z oknem i
Sciang uszczelnié silikonem.

6. Kontrola jakosci robét

Stosowa¢ zasady kontroli wg ST ,,Wymagania ogdlne” oraz instrukcji producenta.

Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-
10085 wraz ze zmianami A1l i A2 dla $lusarki okiennej z tworzyw sztucznych.

Kontrola jakosci wyrobéw szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-72/B-10 ISO.

Dla dokonania oceny jako$ci wyrobow stolarki okiennej nalezy sprawdzac:

- zgodno$¢ wymiarow,

- jako$¢ materialow, z ktérych stolarka zostata wykonana,

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukeyjnych,

- sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc.

7. Odbior robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inspektor dokona odbioru
zgodnie z ST ,,Wymagania ogdlne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg
nieodebranie tych prac przez Inspektora, ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoly odbioru poszczegdlnych etapdw robot,

- protokoty obioru materiatléw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwiazane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg;

PN-158/B-10085 + zmiana A 1i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Arkady 1989 r.
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,,Wymagania ogélne”
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STA. 01.02.00. OKNA DREWNIANE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem mniejszej ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac:

Zakres robot obejmuje:

. Demontaz skrzydet okiennych z wyniesieniem na zewnetrzne sktadowisko
° Wykucie z muru oscieznic okiennych
e  Montaz okien drewnianych fabrycznie wykonczonych,
. Okna oscieznicowe drewniane zgodnie z dokumentacja projektowg i pomiarami

kontrolnymi na budowie,
° Wykonanie tynkéw uzupehiajacych zwyktych kat. 1II na murach na podiozu z
cegiet lub betonowym na stykach muréw z oscieznicami,

° Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach z oscieza okiennego,
e Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych
. Gruntowanie podtozy,
o Malowanie tynkéw wewnetrznych gladkich farba emulsyjng trzykrotnie,
e  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji,
o Naprawa i dopasowanie podokiennika zewnetrznego z blachy do oScieza
drewnianego ramy okiennej bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie i
wyprostowanie.
. Izolacje szczelin pomiedzy oknem a podokiennikiem zewnetrznym np. silikonem
lub tasmg z pianki PUR fabrycznie bitumowanej
. Izolacje szczelin pomiedzy o$cieznicg okna a murem masg silikonowa,
. Renowacja lub odwzorowanie z elementéw zabytkowych z istniejacej stolarki i

oku¢ okiennych.
Zakres robot towarzyszacych obejmuje réwniez:
Zabezpieczenie podiog folia
Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 4 m
Mycie po robotach malarskich podtég drewnianych i posadzek z parkietu
Zapastowanie wraz z froterowaniem posadzek z deszczulek
Wywiezienie zdemontowanych okien na wysypisko i utylizacja.
1.2 Materialy
Specyfikacja nowych okien
- material wysokostandardowy, kantowka sosnowa klejona potréjnie
- wspolczynnik przenikania okien K=0,90 W/m2K
- wspolczynnik izolacyjnosci akustycznej min. 40 dB
- okucia stosowane do okien, umozliwiajace otwieranie i uchylanie,
- estetyczne i niewidoczne uszczelki systemowe na skrzydtach,
- uszczelnienie styku szyby z ramiakiem skrzydla; silikon bialy,
- kolor stolarki: bialy - malowany czterokrotnie systemem natryskowym
Wykonanych jako drewniane zgodnie z ponizszg tebelg:

e o o o

N
[N
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Rama (krosno)- Drewno klejone tréjwarstwowo, szeroko$é 95x170 mm (profil standard
PS)
Skrzydto Drewno klejone trojwarstwowo, szerokos$¢ 65x45 mm
(skrzydto tylko rozwierane lub rozwieralno - uchylne)
Okucia W standardzie WKO (1 zaczep o podwyzszonej odpornosci na
obwiedniowe wlamanie oraz podno$nik skrzydta z najazdem), mozliwos¢

zastosowania okué zwiekszajacych bezpieczenstwo WK1 oraz WK2
Ruchomy (dotyczy okien dwuskrzydlowych)

Stupek  ruchomy

lub staty

Kolor standard Wg palety RAL biaty

Wypetnienia

pakiety szklarskie Szyby zespolone o grubosci 24-42 mm, wspdtczynniku U=0,9 i mniej
Szprosy Naklejane 1 wiedenskie szerokosci 30-45mm, konstrukcyjne

szerokosci od 55 mm.

Wyszczeg6lnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymezasowych Przy wymianie okna nalezy

uwzgledni¢ nastgpujace prace:

- ostrozne, z uwagi na zabytkowy charakter budynku, wykucie starych okien z odniesieniem ich
do kontenera ustawionego w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,

- obsadzenie oscieznic oraz montaz oszklonych okien, wypelnienie szczeliny technologiczne;j
pianka montazowag

- osadzenie skrzydet wraz z ich regulacja,

- dostosowanie renowacja zewng¢trznych parapetow,

- naprawienie ubytkéw w tynkach wewnetrznych o zewnetrznych wraz z malowaniem osciezy,

- montaz okien drewnianych wykonanych na podstawie projektu i indywidualnych pomiar6w
kazdego okna dokonanych przez Wykonawce

- okna nietypowe, wykonane wg zamdwienia indywidualnego. Okna drewniane nowej generacji
z drewna klejonego malowane cisnieniowo w kolorze biatym, z zachowaniem formy podziatu
okien zgodnie ze stanem istniejgcym.

- Szklenie wspétczynnik izolacyjnosci akustycznej dla pakietéw szybowych Rw=32-40 dB.

Wykaz zastosowanych péiproduktéw i elementdw wyposazenia

*  Drewno sosnowe,

«  Wodorozcienczalne farby

«  Uszczelka wrebowa i przylgowa profilowana,

« silikon neutralny uszczelniajacy wrab przyszybowy,

«  Klamka metalowa

«  Okucia obwiedniowe

»  Uszczelka wregbowa profilowana,

«  Silikon neutralny uszczelniajacy wrab przyszybowy.

Ustawienie okna w otworze okiennym

Przed przystgpieniem do ustawiania ramy w otworze okiennym nalezy wyznaczy¢ poziom okien

na danej kondygnacji, a w budynkach kilkukondygnacyjnych réwniez piony otworéw okiennych

tak, aby po zainstalowaniu wszystkich okien na danej Scianie budynku uzyska¢ réwne linie

poziomdw i piondéw ,,rysunku’ okien.

1. Wyja¢ skrzydia z ramy okiennej (oscieznicy)

2. Wpasowaé rame¢ w otwoér okienny

3. Ustawi¢ rame w poziomie, pionie oraz odpowiedniej plaszczyznie z zachowaniem dystansu

(fugi) wokoét ramy o szer. minimum 1 cm.

Fuga winna by¢ rozmieszczona rbwnomiernie wokoét ramy.

W przypadku wystepowania wegarka - rama winna mie¢ réwniez w stosunku do niego dystans o

szer. minimum 1 cm

4. Rame okienng ustawia si¢ w otworze za pomoca klindw rozmieszczajac je tak, aby znajdowaty

si¢ jak najblizej

punktéw mocowania ramy w oscieze i wigzan czopowych ramy.

Zamocowanie okna

Rodzaj materiatu o$nieza oraz jego konstrukcja decyduje o sposobie mocowania:

- materiat ceramiczny, beton - dybel rozporowy

- drewno, beton komérkowy, cegly kratowe, pustaki szczelinowe - $ruby z gwintem nacinajgcym

- styropian (izolacje termiczne) - kotwy montazowe
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Przy zastosowaniu kotew montazowych nalezy obowiazkowo stosowa¢ rozpdrki state lub
mechaniczne.

1. Dyble i kotwy rozmieszcza si¢ w odleglosci od 15 do 20 cm od narozy ramy okienne;.

2. lloé¢ zamontowanych dybli lub kotew zalezy od wymiaréw okna - przy czym maksymalny
rozstaw dybli lub kotew nie powinien przekracza¢ 80 cm (rys.4)

3. Wkrecenie wkretéw dyblowych lub kotwowych nie moze spowodowaé odksztatcenia ramy,
wobec czego przed ostatecznym dokreceniem $rub rozporowych nalezy umiesci¢ w fugach,
miedzy rama, a oscie zem, przekladki drewniane o grubosci szczeliny - jak najblizej punktow
montazowych.

4. Zamontowa¢ skrzydta w ramie i sprawdzi¢ prawidtowos¢ funkcjonowania skrzydia
(rozwieranie, uchylanie).

5. Prawidlowo zamontowane okno nie wymaga regulacji, jezeli jednak zachodzi taka potrzeba
nalezy dokona¢ niezbednych korekt w odpowiednich punktach oku¢ majac na uwadze:

a) maksymalne odchylenie skrzydla od ramy (zaczepy mimosrodowe),

b) regulacja zawiaséw na ,,Srodku” zakresu,

¢) roéwnomierne roztozenie przymyku skrzydia (5-6 mm) na catym obwodzie.

6. W przypadku, gdy dtugo$é ramy miedzy wigzaniami czopowymi przekracza 150 cm. ( stupek
ruchomy - nalezy stosowaé rozpérki state lub mechaniczne przed wykonaniem czynnosci
uszczelniania.

Uszczelnienie dystansu wokoét ramy okiennej

Uszczelnienie dystansu (fugi) miedzy osciezem, a rama okienna dokonuje si¢ przy uzyciu
$rodkéw plastycznych oraz elastycznych. Zalecanym $rodkiem plastycznym jest pianka
poliuretanowa, natomiast elastycznym - silikon.

Przy uszczelnianiu piankg poliuretanows nalezy braé pod uwage - temperatur¢ otoczenia,
wilgotnoéé powietrza, wielko$¢ szczeliny, wielko$¢ wzrostu objetosci pianki, czas utwardzania
sprezysto$¢ po utwardzeniu.

1. Unika¢ ktadzenia pianki na calej szeroko$ci ramy (uwzgledni¢ w/w uwagi).

2. Po utwardzeniu pierwszej warstwy, usuna¢ kliny montazowe i rozporki.

3. Miarg wewnetrzng przeprowadzi¢ pomiary oraz sprawdzi¢ poziom i pion. Dokona¢
ewentualnych korekt.

4. W przypadku potrzeby, uzupeinié szczeling pianka poliuretanows, a nadmiar obcig¢ ostrym
nozem.

Regulacja i kosmetyka

Po zakonczeniu uszczelniania nalezy ponownie sprawdzi¢ prawidtowos¢ funkcjonowania okna i
dokonaé korekt w regulacji oraz kosmetyki malarskiej ewentualnych uszkodzen powtoki
lakierniczej podczas transportu i montazu (dotyczy okien drewnianych).

Dopuszczalne odchyiki:

Prawidtowo zainstalowane okno lub drzwi moga wskazywa¢ odchyiki:

1. Odchytka pionu i poziomu 2 mm/m nie wigcej jak 3 mm 1gcznie

2. Roznica diugosci przeciwleglych elementéw 1 mm

3. Roznica przekgtnych wrebu ramy 2 mm.

Zalecane materialy i pomoce:

1. Jednoskladnikowa pianka poliuretanowa

2. Tas$ma papierowa samoprzylepna do powierzchni akrylowych

3. Poziomica zapewniajgca w/w pomiar.

Okna muszg spetnia¢ wymogi zapewniajace naplyw swiezego powietrza.

Jako$é klejonki drewnianej wykorzystanej do produkcji ram i skrzydet - klejonka powinna by¢
pozbawiona jakichkolwiek wad (seki, przebarwienia, miejsca zywiczne). Ilo$¢ warstw powlok
lakierniczych - w zaleznosci od technologii powinno by¢ przeprowadzone trzy lub czterokrotne
malowanie (jest to tgczna liczba impregnacji i malowania nawierzchniowego).

Jako$¢ silikonu - ten element ma ogromny wplyw, na jako$¢ wizualng okna. Istnieje kilka
sposobdw na natozenie silikonu, co wiasnie decyduje o ostatecznym efekcie wizualnym.

W prawidlowo przeprowadzonym procesie, w trakcie produkcji, nadmiar silikonu powinien zosta¢
"$ciagniety”" po natozeniu. Spowoduje to, ze otrzymamy proste i estetyczne odcinki, a w
naroznikach (np. okien prostokgtnych) mamy idealne zetkniecie si¢ silikonu poziomego z
pionowym pod katem 45 stopni.

Wymagania i badania dotyczace stolarki drewnianej powinny by¢ zgodne z Polskg Normg PN-
88/B-10085.

Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do regulacji raz w roku wszystkich nowo zamontowanych
okien w czasie trwania okresu gwarancji. Prace budowlane zwigzane z wymiang okien wykona¢
zgodnie z harmonogramem prac przedstawionym do akceptacji przez Zamawiajgcego.
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W miejscu wskazanym przez Zamawiajacego ustawi¢ pojemnik na gruz.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia (Wynajecia) odpow1edmo duzych pojemnikéw

do sktadowania gruzu od firmy posiadajacej koncesj¢ na wywoz odpadow. Zamawiajgcy moze

zgda¢ od Wykonawcy potwierdzenia skladowania gruzu na wysypisku. Po demontazu okna

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do sprzatnigcia pomieszczenia do stanu sprzed

wymiany okna w sposéb nie zakl6cajacy zbytnio spokoju mieszkacéw, oraz do uprzgtnigcia

chodnika pod oknem.

Przed demontazem okna, na chodniku lub terenie przed budynkiem wygrodzi¢ strefe ochronna.

Zgloszenie zajecia chodnika i koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca. Pomieszczenia oraz

sprzety, w ktorych nastepuje wymiana okien, nalezy oblozy¢ szczelnie folig. W przypadku

koniecznosci sprzety oraz meble nalezy przestawi¢ lub wynie$¢ na zewnatrz pomieszczenia.

Okreslenia podstawowe

Podziat okna wg przedstawionej propozycji wygladu i projektu opracowanego przez Projektanta

beda powtarzaly forme okien istniejgcych w zakresie materiatu, wymiaréw, profili okna

skrzynkowego - dotyczy to rowniez okien zespolonych.

Wymagania dotyczace wilaéciwosci wyrobéw budowlanych Przed rozpoczgciem

wymiany okien nalezy powiadomié¢ inspektora nadzoru wyznaczonego w umowie w

celu skontrolowania wyrobu.

Podzial okna wg przedstawionej propozycji wygladu i projektu opracowanego przez Projektanta

bedg powtarzaly forme okien istniejagcych w zakresie materiatu, wymiaréw, profili okna

skrzynkowego - dotyczy to rowniez okien polskich.

Wymagania dotyczgce wilasciwosci wyrobéw budowlanych Przed rozpoczeciem

wymiany okien nalezy powiadomi¢ inspektora nadzoru wyznaczonego w umowie w

celu skontrolowania wyrobu.

3. Wymagania techniczne

Nowo montowana stolarka winna posiada¢ nastgpujace dokumenty atestacyjne:

« Aprobate Techniczng na okna i drzwi balkonowe systemu, wydang przez Instytut Techniki

Budowlanej (kompletna),

« Certyfikat zgodno$ci wyrobu z Aprobata Techniczna, wydany przez ITB lub krajowa

deklaracje zgodnosci wydang przez producenta,

« Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Instytut Higieny na profile okienne oferowanego

systemu,

- Swiadectwo badan Instytutu Szkta i Ceramiki na szyby,

 Certyfikat Instytutu Szkia i Ceramiki, uprawniajacy do oznaczania szyb znakiem

bezpieczenstwa,

+ Aprobate Techniczng na uszczelki,

+ Certyfikat zgodnosci wyrobu (uszczelki) z Aprobata Techniczng lub krajowg deklaracje

zgodnosci wydang przez producenta,

« Aprobate Techniczng na nawiewniki higrosterowane,

+ Certyfikat lub deklaracje zgodno$ci wyrobu (nawiewniki higrosterowane dwustrumieniowe ) z

Aprobatg Techniczna,

« Karte gwarancyjng obejmujaca dostawe i montaz stolarki,

« Instrukcje montazu stolarki,

« Instrukcje uzytkowania i konserwacji stolarki.

Odstepstwo od wymogu stosowania nawiewnikow jest mozliwe pod warunkiem:

« -wykonania szczelin infiltracyjnych w uszczelkach przylgowych zewnetrznych i wewngtrznych

celem uzyskania wymaganego wspolczynnika infiltracji,

« zamontowania okuc¢ z trybem pracy tzw. "mikrowentylacji",

+ zlozenia o$wiadczenia, ze w przypadku wystapienia zawilgocenia $cian, wszelkie prace

zwigzane z usunieciem skutkéw wyniktych z braku prawidtowej wentylacji i zostang wykonane

wiasnym staraniem i na koszt Dostawcy stolarki.

« Okres gwarancji na produkt nie moze by¢ krotszy niz 5 lat od daty zamontowania.
4. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z ogélnymi warunkami wykonania i odbioru rob6t
ogolnobudowlanych, szczeg6lnie w zakresie organizacji technologii i bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca musi bezwzglednie uwzglgdni¢ wspdiprace z konserwatorem systemu zabezpieczen
technicznych (w zakresie zsynchronizowanego z wymiang okien. demontazu i montazu
kontaktronéw w pomieszczeniach wydzielonych).

Montaz stolarki, nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami montazu dostarczonymi przez
producentéw stolarki okiennej.

1. Okna moga byé osadzane w wykonanych otworach, jezeli budynek lub jego czes¢ jest
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zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi. Oscieznice winny by¢ ustawione we
wlasciwym miejscu i tymczasowo umocowane za pomoca podkladek i klinéw. Dokltadnos¢
osadzenia sprawdza si¢ za pomocg pionu, poziomicy oraz szablonu do sprawdzenia przekatnych
oécieznicy z dokladnoscia do 1 mm. Mocowanie oscieznic nalezy wykonaé Scisle wediug
instrukcji ich producenta, z uzyciem materiatéw i narzedzi przewidzianych w tych instrukcjach:

2. Dolna pozioma cze$é ramy wymaga podparcia na klockach no$nych, co umozliwi jej
wypoziomowanie. W tym celu stosowa¢ nalezy klockéw z impregnowanego drewna, tworzywa
sztucznego lub podobnego materiatu.

Klocki te zostajg na stale i nie s3 usuwane po uszczelnieniu i obrobce konstrukcji.

3. Rama konstrukcji przed zamontowaniem powinna by¢ unieruchomiona, a nastgpnie
wypionowana i wypoziomowana za pomocg poziomnicy. Klinowanie dokonuje si¢ za pomoca
klinéw wylacznie na wysokosci narozy ramy. Nalezy pamigtaé, ze maksymalne odchyiki od
pionu i poziomu na dlugosci ramy to: 1 mm na 1 metrze, jednak nie wigcej niz 3 mm na cale]
dtugosci, maksymalne odchytki w diugosci przekatnych - 3 mm, a na glebokosci usytuowania
ramy w stosunku do lica $ciany - 5 min.

Zasadniczo sposoby mocowania mozna podzieli¢ na dwa sposoby, w wigkszosci przypadkow
jednakowo skuteczne:

z uzyciem metalowych dybli do ram mocowanych bezposrednio do podloza Mocowanie to
zapewnia poprawne przenoszenie duzych obcigzen, dlatego powinno by¢ zastosowane przy
montazu wszystkich konstrukcji o duzych wymiarach szerokosci i wysokosci (powyzej 1 700
mm) lub mocowanych do tzw. §lepych futryn.

Miejsce montazu dybla w dolnej czeéci ramy nalezy uszczelni¢ silikonem przed przedostaniem sig
wody do wewnatrz ramy.

Zaleca sie stosowanie dybli o $rednicy 20 mm i dlugosci w zaleznosci od rodzaju muru z uzyciem
kotew mocowanych do ramy okna, a nastepnie mocowanych do podioza kotwy nie powinny by¢
mocowane do zewnetrznej cze$ci muru ze wzgledu na mozliwo$¢ powstania mostka
termicznego. W przypadku mocowania konstrukcji w poblizu otworu okiennego (w odlegtodei
mniejszej niz 100 mm od krawedzi $ciany). Zaleca si¢ mocowanie konstrukcji tylko za pomoca
kotew, ktore sg dopasowane do danego systemu profili.

Otwory w murze nalezy wiercié przez wczesniej przygotowane otwory w ramie lub przez otwory
w kotwach montazowych.

Mocowanie ramy odbywaé sie powinno bez zatozonych skrzydet.

Po zamocowaniu ramy nalezy zatozy¢ skrzydia okienne na rame i sprawdzi¢ poprawnos¢ ich
dziatania. W wymagajacych tego sytuacjach nalezy dokona¢ regulacji okué. Po stwierdzeniu
prawidlowego funkcjonowania wszystkich mechanizméw okna mozna przystapi¢ do jego
uszczelniania.

Jesli w otworze ma by¢ montowany zestaw okien nalezy dokona¢ polgczenia tego zestawu za
pomocg odpowiednich tgcznikéw i skrecic.

W przypadku montazu okna na listwie podparapetowej konieczne jest zastosowanie uszczelki
rozpreznej paroprzepuszczalnej i taSmy uszczelniajacej.

Uszczelnienie wykonuje sie z zatozonymi w ramie prawidlowo funkcjonujacymi, domknigtymi
skrzydtami okiennymi. Nie nalezy otwiera¢ skrzydet do czasu zakonczenia uszczelnienia.

Uszczelnianie wykonuje sie przy pomocy piany montazowej, stosujac si¢ do zalecen jej
producenta. Poleca sie stosowanie pistoletéw do nakladania piany, dzigki ktérym mozliwe jest
jej rownomierne pofozenie i zapobiezenie zbednym wyciekom i zdeformowaniu ram.

Aby pianka pehita funkcje izolacji cieplnej nalezy jg zabezpieczy¢ przed nasigkaniem wilgocia
poprzez pokrycie odstonietych powierzchni. Izolowanie od wptywu wilgoci winno speiniaé
podstawowa zasade: szczelniej od $rodka pomieszczenia niz od zewnatrz. Dlatego optymalnym
sposobem uszczelniania, oprécz zastosowania piany montazowej, jest zastosowanie silikonu,
folii paroszczelnej od wnetrza pomieszczenia, a z zewnatrz np. uszczelnienie taSmg rozprezng
lub zastosowanie ptaskownika z PVC z uszczelka.

Dopuszczalne s3 réwniez inne materialy paroprzepuszczalne i wodoszczelne. Standardowym
sposobem uszczelnienia jest zastosowanie piany montazowej oraz zastosowanie 2-3 mm
warstwy silikonu jako uszczelnienia przestrzeni pomigdzy ramga okienng a tynkiem.

Piana rozpreza si¢ i utwardza pod wplywem wilgoci, dlatego wskazane jest zwilzenie wodg
powierzchni ramy i muru przed rozpoczeciem wykonania uszczelnienia piana montazows. Przed
catkowitym utwardzeniem piany nie wolno jej obrabiaé. Uzycie piany w nadmiarze jest
nieuzasadnione - wskazane jest, aby wypeia¢ ok. 1/3 objetosci szczeliny montazowe;.

Potaczenie parapetéw z ramg okienng w miejscach narazonych na dziatanie wody opadowe;j
nalezy uszczelni¢ silikonem.

Podczas wykonywania rob6t malarskich obowigzuja wymagania dotyczace robdt tynkowych i
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malarskich. Prace malarskie na wysokosci powinny by¢ wykonywane z prawidlowo
wykonanych rusztowan lub drabin.

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnaé i wygtadzi¢ powierzchni¢ przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowania i szlifowania, jezeli jest wymagana
duza gladko$¢ powierzchni. Przygotowana pod malowanie powierzchnia powinna by¢
oczyszczona z zanieczyszczen mechanicznych i chemicznych, a w przypadku tynkéw uprzednio
malowanych takze oczyszczona z tuszczgcej lub pylacej si¢ starej powloki malarskiej. Malowane
farbami emulsyjnymi

powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych.

Powierzchnie parapetéw powinny: mie¢ gladka powierzchnig, a ewentualne uszkodzenia
naprawione szpachléwkg klejowo - olejng lub inng dopuszczong normg lub $wiadectwem do
danego zakresu stosowania, powierzchnie przed malowaniem powinny by¢ okurzone i
oczyszczone z thuszezu zywicy pytu lub innych zanieczyszczen.

Osadzamy okna i drzwi

Osadzenie drzwi, uszczelnienie okien, izolacja akustyczna i termiczna rur. To tematy, ktére
dotykaja nas podczas kazdego mniejszego lub wigkszego remontu. Czynnosci te wymagaja
zastosowania pian poliuretanowych. Sytuacja nabiera dodatkowych rumieficow wiasnie teraz,
kiedy nie ma fachowcow, a pozyskanie dobrego, rzetelnego i taniego wykonawcy graniczy z
cudem. Coraz cze$ciej zastanawiamy si¢ czy tych czynnosci nie wykona¢ samemu.

Montujgc drzwi i okna musimy przede wszystkim zadba¢ o ich stabilne unieruchomienie, a takze

o izolacyjno$¢ termiczng i akustyczng. Piana montazowa ma zastosowanie uszczelniajace,

izolacyjne i montazowe (nalezy pamigtaé, iz osadzanie drzwi i okien nie moze si¢ odbywaé bez

uzycia tgcznikdéw mechanicznych). Stosuje sie ja wszgdzie tam, gdzie potrzeba materiatu Scisle
przylegajacego, elastycznego, izolujgcego, wypelniajagcego nieréwne otwory oraz luki pomigdzy
elementami podlegajacymi odksztatceniom.

Priorytetowym zadaniem piany jest ochrona okna przed naprezeniami $cian, zabezpieczenie ich
przed powstawaniem i rozwolem grzybow oraz mchow, izolacja termiczna i akustyczna szczelin
migdzy ramg okna a o$ciezg. Piana chroni i stanowi o wilasciwych walorach okien. Nic nam
zatem po drogich i energooszczednych oknach, jesli niewlasciwie dobrana i Zle potozona piana
bedzie powodowaé niekontrolowane przedmuchy miedzy rama a osciezg oraz nie bedzie
odporna na zmienne i trudne warunki atmosferyczne.

Drogie piany réznig si¢ od tanszych mniejszym przyrostem oraz wigksza wydajnoscig.

Tansze piany majg bardzo duzy przyrost, co powoduje, ze piana po utwardzeniu bgdzie miata duze
»oczka”, (czyli pecherzyki powietrza). Oznacza to, ze taka piana bedzie bardziej podatna na
uszkodzenia mechaniczne, na skutek np. pracy drzwi lub okien, a woda, zimne powietrze i halas
bedg docieraé glebiej. Piany takie beda gorszym izolatorem cieplnym i akustycznym.

Nie oznacza to jednak, ze takie piany nie majg swojego zastosowania. Wykorzystuje si¢ je do
wszelkiego rodzaju wypetnien i uszczelnien ubytkéw, badz do mocowania rur. Nie nalezy ich
jednak stosowac z przeznaczeniem montazowo-izolacyjnym.

Niskoprezna czy tradycyjna?

Piany poliuretanowe niskoprezne posiadajg niski przyrost objgtosci. Generalnie piany moga
przybiera¢ od 0,7 do 4 razy objetosci, natomiast piany niskopr¢zne majg przyrost w okolicach
1,3 -1,5 raza. W przypadku pian niskopr¢znych, z racji mniejszej objetosci spieniania, fatwiej
mozemy przewidzie¢, jaki ostateczny rozmiar przyjma.

Zabezpiecza to przed zbyt duza aplikacja piany, co z kolei zapobiega wypaczeniom ram okien lub
oSciezy drzwi. Wiasnie z malego przyrostu pian niskoprgznych wynikajg kolejne ich zalety.
Niewielki przyrost oznacza, ze taka piana bedzie lepszym izolatorem, bedzie trwalsza i mniej
podatna na uszkodzenia. Z racji tego, ze jest wewngtrznie bardziej wypetniona, mozna ja
poddawac obrobkom mechanicznym, bez obaw o naruszenie struktury. Dzigki temu lepiej
réwniez ttumi drgania, a w przypadku okien i drzwi jest to cecha bardzo istotna.

Szybki czy wolny montaz?

Istnieje podziat (w zaleznosci od szybkosci utwardzenia) na piany jednosktadnikowe i
dwusktadnikowe. Piany pistoletowe jednoskiadnikowe (1K), po utwardzeniu nadaja si¢ do
wstepnej obrobki po ok. 30 min, wezykowe po 45 min. Natomiast piany dwuskfadnikowe (2K)
sg pianami, ktére bardzo szybko si¢ utwardzaja (po ok. 5 min, np. Tytan 2K). Jednak takie piany
powinny by¢ stosowane przez wykwalifikowanych montazystéw, poniewaz ich stosowanie
wymaga bardzo precyzyjnej aplikacji (czas potrzebny do odpowiedniego osadzenia elementéw
montowanych, ich regulacji oraz ewentualnych poprawek monterskich jest znacznie krétszy niz
w przypadku pian 1K). Na szybko$¢ montazu wptywaja rowniez warunki atmosferyczne. Czym
wyzsza temperatura i wilgotno$¢ tym utwardzanie piany przebiega szybciej.
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5. Warunki techniczne wykonania i obioru robot

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do montazu okien .

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi balkonowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli
speiniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegoétowe;j),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona w
etykiete identyfikacyjna,

- wyroby i materialy konfekcjonowane sa wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez
oznak naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa
oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniajg wymagane wiasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
montazu okien i drzwi balkonowych powinien sie koriczy¢ przed zakoniczeniem terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobéw i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyj¢cia materiatdw.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bgda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wiasciwosé do robédt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materialéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
materialy do renowacji s3 wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wytycznymi i aprobatami technicznymi.

Wszystkie materialy dotyczace wykonywania prac remontowych musza by¢ wytworzone
fabrycznie i muszg byé zgodne z Polska Norma lub Aprobatg Techniczng ITB udzielane w oparciu
o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT)

Materiaty i rozwigzania systemowe wykorzystane w montowanych elementach muszg spetnia¢
wymogi przepisdéw prawa

Uzyte materialy muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

«Okna musza posiadaé aktualng aprobat¢ techniczng lub $wiadectwo dopuszczajace do
stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;j

Elementy nietypowe muszg posiada¢ opini¢ ITB potwierdzajacg

prawidtowos$¢ wykonania ze wzgledow wytrzymatosciowych.

*Okna muszg spetnia¢ wymagania normy PN-91/B-02020.

«Odbiér zamontowanych okien odbywaé sie bedzie na podstawie dostarczonych przez
wykonawce robét $wiadectw, aprobat lub indywidualnych dokumentacji technicznej wyrobu oraz
instrukcji producenta.

«Material- okna drewniane w technologii drewna klejonego w kolorze biatym.

«Okucia obwiedniowe uchylno-rozwierane, uchylne i rozwierane dostosowane do cigzaru
wiasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

Uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM lub z kauczuku termoplastycznego speiniajace
wymagania normy DIN 7863

*Roboty towarzyszace reperacje uszkodzonych przy wymianie okien, tynkéw i okfadzin $cian
nalezy wykona¢ z uzyciem takich samych materialéw, jakie byly uzyte do ich budowy i
wykonczenia.

Roboty wykoriczeniowe majg by¢ wykonane i beda odbierane w oparciu o nastgpujgce normy:

*PN-70B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

*PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodnymi i wodorocienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

*PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
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bezwodnych.

Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady

powierzchniowe, np pgknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypeni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic stolarke na podkfadkach lub listwach.

Elementy kotwigce osadzié w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelnié¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy o$ciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
$wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywaé do tego celu materialdw wydzielajgcych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetéw wykonywac¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Przygotowania do montazu

Ekipa montazowa powinna wykonywaé prace zgodnie z instrukcjg, ktérg dobry producent
zalgcza zazwyczaj do karty gwarancyjne;.

Przed rozpoczeciem robot ekipa zabezpiecza folig malarska lub kartonem podtoge oraz meble.

Producenci zwykle sprzedajg okna, ktorych profile zabezpieczone s3 folig ochronng. Jesli tak
nie jest, krawedzie profili warto okleié i zabezpieczy¢ tasma malarska.

Stare skrzydla okienne trzeba zdjaé, a stare oscieznice - przecig¢ w kilku miejscach i
postugujac sie tapka ciesielskg oderwaé od oscieza.

Sposéb przygotowania otworu do ponownego montazu zalezy od konstrukcji Sciany. Jesli:

- jest jednolita na catej grubosci (nie ma warstwy izolacyjnej ani szczeliny powietrznej), to
po usunieciu ewentualnych nieréwnosci otwér jest gotowy do montazu nowego okna;

- ma szczeling powietrzng, to trzeba ja wypetni¢ paskami styropianu, przyklejajac je
wstepnie piankg poliuretanowa.

Po usunieciu oscieznicy trzeba odkué tynk w miejscach, w ktérych beda osadzane kotwy, tj.
okoto 20 cm od kazdego naroznika. Nastepnie nalezy doktadnie oczysci¢ caly obwdd oscieza z
resztek tynku i kurzu, po czym odkurzone oscieze zwilzy¢ wodg.

Poniewaz montaz okna rozpoczyna si¢ od osadzenia w o$ciezu samej ramy, nalezy zdjaé
skrzydta okienne z zawiasow.

Do podparcia o$cieznicy potrzebne sg klocki dystansowe, a do jej dokladnego ustawienia w
osciezu - kliny réznej grubosci.

Osadzanie okna w o$ciezu

Po wstepnym ustabilizowaniu okna w osciezu, czyli oparciu na klockach dystansowych, ktére
powinny znalez¢ sie pod kazdym pionowym profilem oscieznicy, w szczelinach migdzy osciezem
a ofcieznicg umieszcza si¢ kliny. Nastepnie trzeba dokladnie sprawdzi¢ poziomnicg, czy rama
"trzyma" pion oraz poziom i czy nie jest odchylona na zewnatrz lub do $rodka. Korekty dokonuje
si¢ przez dobijanie odpowiednich klindw.

Po skorygowaniu ustawienia okno osadza si¢ w otworze za pomocg:

- dybli, czyli kolkéw rozporowych, ktore wpuszcza si¢ w mur przez otwory - kotew,
umieszczonych w rowkach na zewnetrznej powierzchni oscieznicy plastikowej lub przybitych do
drewnianej ramy.

Po ostatecznym sprawdzeniu poziomnicg wlasciwego ustawienia o$cieznicy, trzeba zatozy¢ i
nastepnie zamknaé skrzydta okienne. Jest to konieczne, poniewaz po uszczelnieniu oscieznicy bez
skrzydet moze si¢ okazac, ze nie mozna ich domknag.

Uszczelnianie

Po ukorniczeniu montazu okno uszczelnia sie montazowg piankg poliuretanows, ktéra po
wypelnieniu nig szczelin do$¢ szybko sie rozpreza, a nastgpnie utwardza.

Uwaga! Uszczelnianie przeprowadza si¢ tylko po zamknigciu skrzydet, poniewaz rozpre¢zajgca
sie pianka moze zdeformowa¢ rame. Z tego samego powodu nie nalezy otwiera¢ okna przez 48
godzin od uszczelnienia pianka.

Kiedy pianka stwardnieje, jej nadmiar usuwa si¢ ostrym nozem. Stwardnialej pianki nie nalezy
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odrywa¢ bez nacinania, moze to bowiem powodowa¢ powstawanie szczelin i ubytkow, ktére beda
wymagaly ponownego wypetniania.

Wykanczanie oscieza

Osadzenie i uszczelnienie okna to nie koniec pracy. Trzeba jeszcze wykonficzy¢é oScieze,
poniewaz podczas demontazu starego okna nie sposéb zapobiec uszkodzeniom tynku wokoét okna.
Wewnatrz domu do napraw najlepiej zastosowaé tynk gipsowy, ktory umozliwi tatwe i estetyczne
wykonczenie oscieza. Przed nalozeniem tynku oscieze trzeba pomalowac preparatem
gruntujacym.

Nastepnie, na krawedziach oscieza osadza si¢ na zaprawe tynkarska metalowe narozniki
siateczkowe, ktére zabezpiecza naroza przed uszkodzeniem. Gdy zaprawa przeschnie, oScieze
nalezy przeszlifowaé i ostatecznie wyréwnac gtadzia szpachlows.

Po kilku dniach, jesli zapewniona zostanie odpowiednia wentylacja, otynkowane powierzchnie
mozna pomalowaé, nalezy do obowiazkéw ekipy montazowe;.

Po zakonczeniu malowania mozna usung¢ z okien foli¢ zabezpieczajgcg.

Oscieze mozna tez wykonczyé paskami plyty gipsowo-kartonowej, jesli wyréwnanie oscieza
wiazaloby sie z nalozeniem grubej warstwy tynku (grubos¢ ptyty g-k to okofo 12 mm).

W podobny sposéb wykaricza si¢ oscieze od strony zewnetrznej, z tym Ze stosuje si¢ materiaty
odporne na oddzialywania atmosferyczne.

Uwaga! Do prac prowadzonych na zewnatrz zupelnie nie nadajg si¢ produkty gipsowe,
poniewaz nie s3 odporne na wilgoé. Wykoriczone nimi oscieze w do$¢ krétkim czasie popeka.
Uszczelnienie i izolacja polgczenia okna/drzwi balkonowych ze Sciang
Uszczelnienie powinno zabezpieczyé szczeliny miedzy oknem a oéciezem przed wnikaniem
wody opadowej od strony zewnetrznej oraz pary wodnej od strony wewngtrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta
materiatow uszczelniajgcych, dotyczacych:

zgodno$ci chemicznej stykajacych si¢ ze soba materiatow,

oczyszczenia powierzchni przylegania,

zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

- wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sklada sie z trzech warstw: wewnetrznej, Srodkowej i
zewnetrznej.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu uszczelniajacego (kitu trwale
elastycznego) lub impregnowanych tasm rozpreznych nieprzepuszczajgcych powietrza i pary
wodnej (tasmy paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemozliwia¢ przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny
migdzy oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu si¢ pary wodnej w
szczelinie miedzy oknem a o$ciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury
punktu rosy).

Paroszczelno$é uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢é wyzsza niz po stronie
zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzj¢ pary wodnej z polaczenia na zewnatrz
budynku.

Uszczelnienie powinno byé trwale i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je
materiatami.

Warstwa $rodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajacej (np. pianki
poliuretanowej) lub mineralnych materiatéw izolacyjnych (np. wekny), ktére zapewniajg izolacje
termiczng i akustyczng potgczenia okna z osciezami.

Szczelina miedzy oécieznica a o$ciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwg izolacji
termiczne;j.

Pianki stosowane do wypelnienia potgczen (zaleca sig¢ pianki dwuskiadnikowe o

kontrolowanym spienianiu) nie mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydzielaé
substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno byé zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim
temperatury otoczenia, przy ktérej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny. Podczas
wiryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na dokladne wypelnienie szczeliny, a jednocze$nie nie
wolno doprowadzié¢ do odksztalcenia (deformacji) ramy oscieznicy. Warstwa zewngtrzna to
uszczelnienie wykonane z impregnowanych ta$m rozpreznych paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno byé paroprzepuszczalne, a jednoczeénie wykonane w taki

spos6b, aby nie bylo mozliwoéci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny migdzy
oknem a $ciang.

Uszczelnienie powinno byé trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je
materiatami.
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6. SPRZET

Do wykonywania prac remontowych niezbedne bgdzie wykorzystanie nastgpujgcego sprzetu:

. zurawik do 0.15t

. samochdd skrzyniowy do 3.5t

. rusztowanie warszawskie do 4m

. wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym

7. TRANSPORT.

Materialy powinny byé przewozone srodkami transportu kolowego do transportu pionowego
nalezy uzy¢ zurawia przenosnego.

8. WYKONYWANIE ROBOT.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z przedmiarem rob6t oraz

w oparciu o obowigzujace przepisy wykonania i odbioru robdt a w szczegdlnosci :

' Swiadectwa aprobaty lub indywidualna dokumentacja techniczna wyrobu

. Przedmiar robdt

. Instruke;ji producenta

. Okucia muszg posiadaé aktualng aprobate techniczng wydang przez COBR PEWB
Metalplast

. Elementy nietypowe muszg posiadaé opinie ITB potwierdzajacg prawidlowos$¢ wykonania
ze wzgledow wytrzymatosciowych lub o§wiadczenie producenta o prawidtowosci wykonania.

. Okna musza posiada¢ aktualng aprobat¢ techniczng lub $wiadectwo dopuszczajgce do
stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;.

. Zgodnie ze sztukg budowlana

. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonania
robét oraz przepisami BHP i p.poz

. Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

. Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladow pedzla, rys i
odpryskow.

. Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:
« w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) podczas wykonania prac
przygotowania osciezy,

« w odniesieniu do wlasciwosci okien (kontrola konicowa) - po zakonczeniu ich montazu
Kontrola migdzyoperacyjna wymiany stolarki polega na biezagcym sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych prac z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej.
Kontrola koricowa wykonania prac polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z wymaganiami
specyfikacji
Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materialow sg zgodne z
wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.
Kontrola winna obejmowac:
+ Zgodnos¢ z projektem technicznym

Zgodnosci z przedmiarem robot

Wykonania robdt demontazowych

Wykonanie montazu stolarki /kotwy lub kotki montazowe/

Szczelno$¢ wypehienia piany poliuretanowe;j

otwieralnos$¢ i zamykanie okien

szczelno$¢ uszczelnienia ram z murem

jakosé obrdbek blacharskich.

uprzatniecie terenu budowy.

atesty na materiaty budowlane.

Jako$¢ robot tynkarskich

Jakos¢ robdt malarskich

Jako$¢ robdt zanikowych
10. ODBIOR ROBOT
Podstawe do odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z zakresem
prac ujetym w przedmiarze i ze specyfikacja techniczna.
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robdt - wymiana stolarki okiennej Wyzej opisane roboty
wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzaé
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dla tych roboét, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie :
* montazu
+ jakosci zastosowania materiatow,
Badanie koricowe okien nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét Odbior koncowy polega na
doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych okien
Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien .
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czgs¢ B - Roboty
wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB - 2006 rok:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych robét z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie
ogledzin zewnetrznych oraz pomiarow dtugosei i wysokosci,
b) sprawdzenie odchylama od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy diugosci
elementu do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,
c) sprawdzenie rdznicy dlugosci przekqtnych oécieznicy i skrzydel - réznica dlugosci
przekatnych nie powinna by¢ wieksza od 2 mm przy dlugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy
dlugosci powyzej 2 m,
d) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzydet
powinno odbywac si¢ ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wlasnym cigzarem
samoczynnie zamykac si¢ lub otwierad,
e) sprawdzenie szczelnosci - zamkmc;te skrzydto powinno przylega¢ rOwnomiernie do oscieznicy
zapewniajgc szczelno$é migdzy tymi elementami
Odblor prac odbywac si¢ bedzie w oparciu o:

projekt techniczny
* przedmiar robdt
* terminowos$¢ robot
« przepisy obowigzujacego prawa budowlanego
« warunki techniczne odbioru rob6t
» przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
« wykonania robdt zgodnie ze sztukg budowlana.
« staranno$¢ i doktadnos¢ wykonania rob6t
« protokoly lub potwierdzenia robét zanikowych
* normy polskie
* roboty porzadkowe
* uprzatnigcie placu budowy
+ Krajowa Deklaracja Zgodno$ciwystawiona przez producenta okien poswiadczajgca, iz wyréb
budowlany jest zgodny z aprobatg techniczng lub certyfikat zgodnosci wystawiony przez
upowazniony podmiot za$wiadczajgcy, iz okna spetlniaja wymagania okreSlone w aprobacie
techniczne;j
+ Aktualng aprobate techniczng (wraz z zalacznikiem) na okna wystawiong przez Instytut
Techniki Budowlanej lub inny podmiot uprawniony do wydawania europejskich aprobat
technicznych
« Atest Higieniczny - Pafstwowego Zakladu Higieny na zastosowane farby i kleje w
proponowanym wyrobie.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy Wbudowywanlu okien i/lub drzwi balkonowych elementami ulegajacymi zakryciu sa
mocowanie os$cieznicy na catym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewngtrzne,
wewnetrzne) szczeliny migdzy oknem a osciezem. Odbior tych prac musi by¢ dokonany w trakcie
montazu okien i drzwi balkonowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzlc badania wymienione w niniejszej specyfikacji, a wyniki
tych badan poré6wnac z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie,
uszczelnienie i izolacje okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawxd%owo tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegbtows) i zezwoli¢ na przystapienie
do dalszych prac (obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie osciezy,
montaz listew maskujacych).
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialéw koniecznych do
usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania.
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Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czgsciowy

Odbidr czes$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgéciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czegsciowego rozliczenia robot ( jezeli
umowa taka forme przewiduje).

Odbiodr ostateczny (koncowy)

Odbiér konficowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje kosztorysowsg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét,
- szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- ew. ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialéw i wyrobow budowlanych,

- protokotly odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoly odbioréw czgsciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace si¢ do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron
umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé  sig przed}oZonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi niniejszej ST, porownac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyﬁkacp technicznej oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

Montaz okien i/lub drzwi balkonowych powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badaf byl negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny by¢
przyjete. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na konieczno$¢
regulacji okué), usunaé niezgodnosci robét montazowych z wymaganiami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna i/lub
drzwi balkonowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, funkcjonalnosci i
trwalosci okien i drzwi balkonowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sg3 mozliwe podane wyzej rozwiagzania wykonawca zobowigzany jest do
demontazu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich ponownie
i powtérnego zgloszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupe}nieniu

Z czynnosci odbioru sporzadza sig protoko} podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protoko6t powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi balkonowych z
zamowieniem.

Protok6t odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego pomigdzy
zamawiajgcym a wykonawca.
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Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi balkonowych po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
oraz sprawdzenia prawidlowosci otwierania oraz zamykania okien.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcenh wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

11. JEDNOSTKI OBMIAROWE.
Jednostki przedmiarowe zgodne z pozycjami przedmiaru robét ,ceny jednostki przedmiarowe;j
obejmuja prace wyszczegélnione w tablicach nakladéw rzeczowych zawartych w cennikach robot
budowlanych w oparciu o ktére sporzgdzono przedmiar robdt. Zamawiajacy oczekuje wykonania
kosztorysu ofertowego szczegdtowego zgodnie z pozycjami zawartymi w przedmiarze robot
przekazanym razem z niniejszg specyfikacja. )

12. PRZEPISY I NORMY OBOWIAZUJACE PRZY WYKONYWANIU ROBOT.
. PN-91/B-02020 - Stolarka okienna .Warunki techniczne wykonania i odbioru
PN-61/B-10245 -Roboty blacharskie budowlane
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe .Tynki zwykte. Warunki badania przy odbiorze.
PN-69/B-10230 - Roboty malarskie budowlane farbami emulsyjnymi.
PN-69/B -10285 Roboty malarskie budowlane farbami ,lakierami i

emaliami na spoiwach bezwodnych.

7. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
8. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
9. PN-78/B-13050 Szklo plaskie walcowane.
10. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000
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34 STWIOR - swvmiana okien w budynku Urzedu Skarbowego w Miedzyrzeczu ul. Rynek 3



