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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE], KANALIZAC]I SANITARNE] I DESZCZOWE] WRAZ Z PRZYLACZAM],
Przechlewo, ul. Szkolna, dziatki nr 1176, 1229/7, 1229/49, 1229/48, 492/26, 1417 /1, 728/1,490/67,
728/1,490/64,727,491/11,491/10,491/9,706/2,560/51, 560/39, 731,491 /12, obreb geodezyjny
0010 Przechlewo

1.2.PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych odnos$nie budowy sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz
Z przytaczami.

Tereny inwestycji to obszary czeSciowo zabudowane, przeznaczone pod zabudowe mieszkalng
jednorodzinna.

Roboty niniejsze obejmuj3:

e przygotowanie zaplecza placu budowy;

* wykonanie robét ziemnych z odwozem gruntu na tymczasowy odktad;

¢ odbior prac;

W zakres niniejszego opracowania wchodza:

- wykonanie sieci wodociggowe;j,

- montaz hydrantéw nadziemnych,

- wykonanie przytaczy wodociagowych,

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i przykanalikami,

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej

- wykonanie przytgczy kanalizacji sanitarne;.

1.3 WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT TYMCZASOWYCH

Prace towarzyszace s3 to prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych,

w tym;

« geodezyjne wytyczenie elementéw zagospodarowania w terenie;

e badanie stopnia zageszczenia podtoza;

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJACE NIEZBEDNE DANE ISTOTNE Z PUNKTU
WIDZENIA:

1.4.1 ORGANIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Z uwagi na fakt, Ze roboty wykonywane beda na terenie uzbrojonym, zwraca sie uwage na obecnos$¢
roznych instalacji, kanalizacji $ciekowej, elektrycznej, wodociagowej, telekomunikacyjnej, cieplne;j,
oSwietlenia drog, itp.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét, Wykonawca zobowigzany jest doktadnie ustali¢, przy
pomocy przedstawicieli poszczegblnych gestorow mediéw, przebieg istniejagcych instalacji w obrebie
placu budowy i w jego bezpos$rednim sagsiedztwie. Po ustaleniu tych informacji nalezy sporzadzi¢ spis
instalacji uzytkowanych i wytaczonych z uzytkowania.

Spis ten powinien zosta¢ zawarty w protokole podpisanym przez wszystkie strony.

0d momentu podpisania protokotu przez caly okres trwania budowy Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia tych instalacji spowodowane na skutek wykonywania przez niego robét oraz
winien wykona¢ wszystkie zmiany konieczne do ostatecznego przywrécenia sieci do stanu
pierwotnego. Wykonawca musi w szczeg6lno$ci czuwaé nad zapewnieniem funkcjonowania tych
instalacji

Na organizacje rob6t budowlanych sktadaja sie nastepujace elementy:

e ogrodzenie wykopdw liniowych , zabezpieczajace przed dostepem oséb nieupowaznionych
i wyznaczenie stref niebezpiecznych przez wygrodzenie balustradami.

e drogi odpowiednio przystosowane do poruszajacych sie po nich srodkéw transportu i przejscia dla
pieszych. Drogi i przej$cia powinny by¢ o$wietlone i zabezpieczone ;

¢ doprowadzenie mediéw (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie Sciekow;
 zagospodarowanie placu budowy z uwzglednieniem zaplecza socjalno-magazynowego.

1.4.2. OCHRONA SRODOWISKA



Nie stawia sie wymagan. Budowa zagospodarowania terenu nie wptynie negatywnie na Srodowisko
naturalne.

1.4.3. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Wykonawca opracuje projekt BIOZ dla danej inwestycji. Obowigzkiem wykonawcy jest
zatrudnianie pracownikéw przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i ochrony pracy. Podstawowe
zasady, ktérych nalezy przestrzega¢ podczas prowadzenia rob6t budowlanych zostaly okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Dz 2003 r. nr.47 poz.401).

1.4.4. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

Istnieje konieczno$¢ wydzielenie czesci parceli w celu umozliwienia wykonawcy zorganizowania
zaplecza socjalno-magazynowego (kontenery). Nalezy zabezpieczyé pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i ustep), ktére powinny spetniac
normatywy podane w ogdlnych przepisach bhp oraz stanowisko mycia samochodéw. Zaplecze
magazynowe na sktadowanie materiatéw i wyrobédw budowlanych, powinno by¢ wtasciwie usytuowane
w stosunku do innych elementéw zagospodarowania placu budowy oraz przebiegajacych linii
energetycznych. Rozmieszczenie sktadowanych materiatéw, wysoko$é sktadowania i sposéb
pobierania materiatéw powinien by¢ zgodny z przepisami.

1.4.5. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZAC]JI RUCHU

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu, ktéry zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy
Starostwa Powiatowego Cztuchéw celem zapewnienia ciaglo$ci ruchu kotowego i pieszego w obrebie
budowy.

1.4.6. OGRODZENIE.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren budowy poprzez wygrodzenia obrebu robét ziemnych
i montazowych.

1.4.7. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW I JEZDNI

Zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.

1.5. NAZWY I KODY.

45232410-9 Nazwa: Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowe;j

45330000-9: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJACE DEFINICJE POJEC I OKRESLEN NIGDZIE
WCZESNIE] NIE ZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAJACYCH ZDEFINIOWANIA W CELU
JEDNOZNACZNEGO ROZUMIENIA ZAPISOW DOKUMENTACJI PROJEKTOWE] I SPECYFIKAC]JI
TECHNICZNEJ] WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nie wystepuja.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania dotyczace wlasciwos$ci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jako$ci - poszczeg6lne
wymagania odnosi sie do postanowien norm.

2.1. MATERIALY

Stosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach dostosowanych
do czynnikéw zewnetrznych, na ktérych dziatanie moga by¢ wystawione, a takze doktadnie odpowiadac
warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania powierzonych robét oraz do poprawnego ich
funkcjonowania po wykonaniu. Wykonawca moze oczywiscie proponowac materiaty rownorzedne . ale
zadna zmiana nie moze by¢ wprowadzona do projektu w trakcie wykonywania prac bez wyraznej,
pisemnej zgody Gtéwnego projektanta lub Inwestora. Wszelkie koszty wynikajgce z wprowadzenia
zmian bez zezwolenia, konsekwencje wynikajace z powyzszego oraz koszty z tytutu wykonania prac
dodatkowych bez zgody na pi$mie, bedg obcigzaty Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inwestorowi przez Inspektora Nadzoru wszystkich
aprobat technicznych, deklaracji zgodnos$ci oraz sprawozdan z préb, a takze innych dokumentéw,
o ktoére zostanie przez niego poproszony.

2.1.1. PIASKI LUB POSPOLKI

Piaski lub pospoétki uzyte na warstwe podsypkowa musza speinia¢ wymagania przedmiotowej normy,
a w szczegollnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- nie mie¢ frakcje réznych wymiarow

2.1.2. TRANSPORT I SKEADOWANIE



Kruszywo powinno pochodzi¢ ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inwestora, nie pdZniej
niz 14 dni przed rozpoczeciem robét. Wykonawca powinien zleci¢ wyspecjalizowanemu laboratorium
wykonanie badan laboratoryjnych tacznie z projektowana krzywa uziarnienia. Kruszywo nalezy
przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkdw itp.) W/w zasad nalezy przestrzegac przy
zatadunku i wytadunku. Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozfrakcjonowaniem , zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami. Inne warunki
transportu i sktadowania odpowiada¢ musza postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.
2.1.2. CEMENTY I SPOIWA HYDRAULICZNE
Spoiwa wchodzace w sktad zapraw i mas betonowych musza by¢ zgodne z wymogami norm PN 88/B-
06250. Cement uzyty do wytwarzania betonéw powinien by¢ marki nie mniejszej niz 20 oraz na
podsypke cementowo - piaskowa powinien odpowiada¢ PN -88/B-30000
2.1.2.1. TRANSPORT I SKEADOWANIE
Cement powinien pochodzi¢ zjednego zrodta dla danego elementu robot.
Pochodzenie cementu i jego jako$¢ okreslona atestem- musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika
Budowy.
Przew6z cementu powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu Srodkami transportu
w warunkach zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.
Cement przechowywany moze by¢ w nastepujacych miejscach:
a. cement luzem - w specjalnych zbiornikach
b. cement workowany - w skitadach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo
w magazynach zamknietych
Inne warunki transportu I sktadowania odpowiada¢ muszg postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.
Wyniki wszystkich préb laboratoryjnych powinny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy.
2.1.3. BETON
Beton do konstrukcji winien mie¢ klase C25 , beton podktadowy klase C10. Mieszanka betonowa
zamawiana w wyspecjalizowanej wytwérni betonéw, posiadajacej odpowiednie laboratoria dla
ustalenia wtasciwej receptury sktadnikéw betonu. Beton musi odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
Przy wykonywaniu mieszanek betonowych w warunkach polowych sktad mas betonowych winien by¢
dobrany zgodnie z ponizszg tabelg okreslajaca gtéwne cechy poszczegélnych mas betonowych oraz ich
minimalng odporno$¢ na $ciskanie uzyskiwang w ciggu 28 dni.
Powyzsze przyblizone sktady mas betonowych musza by¢ sprawdzone przez Wykonawce w oparciu o
aktualne dokumenty techniczne i zalecane zastosowanie mas betonowych dla kazdego elementu
budowy. Przede wszystkim wskazane iloci nalezy uwazac za ilosci minimalne, ktore, w razie potrzeby,
beda zwiekszane dla spetnienia wymogoéw przepiséw narzuconych przez aktualng dokumentacje
techniczna.
Na etapie wykonywania rob6t Wykonawca moze, jesli uzna to za konieczne, zgtosi¢ do zatwierdzenia
Projektanta inny sktad mas betonowych w zaleznos$ci od wymaganego stopnia wytrzymatosci,
obecnosci wéd gruntowych, wymaganego stopnia nieprzepuszczalnosci, czynnikdw zwigzanych
z transportem, itp. Zaproponowane sktady mas betonowych zostang poddane szczegdétowej analizie
wykonanej przez uprawnione laboratorium uzgodnione z Projektantem.
2.1.3.1. TRANSPORT
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac¢ sie zgodnie z PN-B-06251. Transport mieszanki
betonowej w betonowozach ( gruszkach) mieszajacych ja w czasie jazdy powinien by¢ tak
zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia. Na
miejsce utozenia transport za pomocg pomp. Transport mieszanki nie moze spowodowac:
e segregacji sktadu mieszanki,
e zmian skltadu mieszanki,
¢ zanieczyszczenia mieszanki,
e zmian temperatury nie wiekszej niz 5°C
Czas trwania transportu 0,5 godz, powinien spetni¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany
konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by¢ wbudowana nie p6zniej
niz;
- przy temperaturze +15°C  wynosi 90 mim
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- przy temperaturze + 20°C  wynosi 70 min
- przy temperaturze +30°C  wynosi 30 min
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:
» mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,
e pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewni¢ mozliwo$¢ stopniowego ich
oprdznienia oraz by¢ tatwe do czyszczenia i przeptukania
e przewozenie betonu w pudtach samochodéw ciezarowych jest niedopuszczalna
2.1.3.2. KONTROLA JAKOSCI
Z kazdej partii dostarczonego betonu nalezy pobra¢ prébki celem zbadania ich wytrzymatosci w
laboratorium do takich badan uprawnionym. Dla kazdej partii betonu powinny by¢ wystawione przez
producenta zaswiadczenia o jakos$ci betonu. Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jako$ci
nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace, liczac od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczonego dla danej
partii.
Zaswiadczenie o jako$ci betonu powinno zawiera¢ nastepujgce dane merytoryczne:
e charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wptywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane
¢ wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na Sciskanie oraz typ probek stosowanych do
badania
» wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodpornos$é, wodoszczelnosc¢)
¢ okres, w ktérym wyprodukowano dana partie betonu
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb S$cisty odzwierciedli¢ jako$¢ i ilo$¢ uzytych
skladnikéw oraz sposéb i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu
znajdujacego sie w konstrukcji
Materiaty zastosowane to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgcych aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
2.1.4. MATERIALY
Kanalizacje deszczowa od projektowanych wpustow deszczowych do istniejacej studni kanalizacji
deszczowej, wykonac z rur PCV SN-8 @250 i #315 i przykanaliki od wpustow deszczowych SN-8 #3160
mm, uszczelnienie rur i przej$¢ przez Sciany kregéw betonowych na uszczelki gumowe dwuwargowe,
utozone na podsypce piaskowej o grubosci — 15 cm.
Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania, nalezy zachowa¢
nastepujacy sposdb ich wykonania:
- obsypki na przewodach PVC wykona¢ sposobem recznym do wysokosci 25 c¢cm, ponad wierzch rury
po ubiciuy,
- zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie,
- po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowac szalunek w jej obrebie itd.
Studnie betonowe ¢$1200mm wykonane z betonu C-35/45 z dodatkiem plastyfikatoréw bez dodatkowej
izolacji, wodoszczelnego W 8 o nasigkliwosci< 4 % z osadzonymi przej$ciami szczelnymi dla rur, kinety
wykonac z betonu na wysoko$¢ réwng wysokosci kanatu kregi taczone za pomoca uszczelek gumowych.
Studnie przykry¢ ptytg nad studzienng betonowg z wtazem ¢$600 o klasie D400.
Kanalizacje sanitarng wykonac¢ z rur PCV SN-8 @200 i przylacza SN-8 @#160 mm, uszczelnienie rur i
przej$¢ przez $ciany kregéw betonowych na uszczelki gumowe dwuwargowe, utozone na podsypce
piaskowej o grubosci - 15 cm.
Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania, nalezy zachowa¢
nastepujacy sposob ich wykonania:
- obsypki na przewodach PVC wykona¢ sposobem recznym do wysokosci 25 cm, ponad wierzch rury
po ubiciuy,
- zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie,
- po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejna, zdemontowac szalunek w jej obrebie itd.
Studnie betonowe ¢$1200mm wykonane z betonu C-35/45 z dodatkiem plastyfikatoréw bez dodatkowej
izolacji, wodoszczelnego W 8 o nasigkliwosci< 4 % z osadzonymi przej$ciami szczelnymi dla rur, kinety
wykonac z betonu na wysokos¢ réwng wysoko$ci kanatu kregi tgczone za pomocg uszczelek gumowych.
Studnie przykry¢ ptyta nad studzienng betonowa z wtazem ¢600 o klasie D400.
Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur PE klasy 100 szeregu SDR11 o $rednicy dn90,
dn110 oraz dn160. Zasilanie nalezy wykonac z istniejacego wodociagu.
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Przytacza wykonac z rur PE klasy 100 szeregu SDR11 o $rednicy dn40. Konce zaslepi¢ korkiem PE.

Hydranty zeliwne nadziemne dn80.

2.1.5. SKEADOWANIE

Wyroby z tworzyw sztucznych s3 podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je

odpowiednio chroni¢. Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposdb przy ktérym mogtoby wystgpié

odksztatcenia (zagiecia, zgniecenia itp.)

-w miare mozliwosci przechowywac i transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych.

Rury PE - sktadowane na r6wnym podtozu na podktadach i podktadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu

nie wieksza niz 1,5 m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy. Nie przekraczac

wysokosci sktadowania 2m. Nalezy chroni¢ je przed nadmiernym nagrzewaniem od zZrdédet ciepta

i stonca.

Rury betonowe studni rewizyjnych nalezy rozwies¢ wzdtuz trasy kanalizacji.

2.1.6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola zwigzana z wykonaniem robét powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét

zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t wydanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt

Nr 9 oraz wymogami normy PN-92/B-10735.

Sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa- poréwnanie wykonanych robét, stwierdzenie

wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw kontrola uzycia wtasciwych materiatow-

sprawdzenie certyfikatéw i Swiadectw jakoSci sprawdzenie czy metody i $rodki techniczne zastosowane

do wykonania sg zgodne z ogdélnymi zasadami i szczegdtowymi instrukcjami dla danego systemu i

wyrobu sprawdzenie poprawnos$ci i zgodnos$ci z dokumentacjag tras i rozprowadzenia instalacji

sprawdzenie poprawnos$ci i jakoSci wykonania montazu wszystkich elementéw, polaczen, proby

szczelnosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO

WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA.

Nie stawia sie specjalnych wymagan dotyczacych sprzetu i maszyn poza tymi ktére podane sg w

poszczegblnych pozycjach kosztorysowych. Sprzet uzywany na budowie powinien by¢ stale

utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca winien wykazac sie mozliwoscig korzystania

Z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwa tj. spetniajgca wymagania Specyfikacji Technicznej jakos$¢

robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t. Materiaty przewozone na Srodkach transportu powinny

by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu i bhp w

celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ Z ODBIOREM WYROBOW L

ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

5.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA ]AKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InZyniera programu

zapewnienia jako$ci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacja

projektowa ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) Czesc¢ ogolna opisujacy organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

e bhp,

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot

« system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych

Korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektora nadzoru;

b) Czes¢ szczegbtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot.
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e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
e rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
¢ sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,
¢ sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét
* sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
5.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatoZzong
jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz roboét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywan jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Inspektora nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan. Inspektora nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektora nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazne, ze moga wptynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektora nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.
5.3. POBIERANIE PROBEK
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektora nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
5.4. BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
5.5. RAPORTY Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$§lonym w programie zapewnienia jakos$ci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
5.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

8



Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zZrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektora nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawece. Inspektora nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,
to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
5.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE
Inspektora nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
« certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentoéw technicznych,
¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub; aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong
w pkt 1i, ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
5.8. DOKUMENTY BUDOWY
5.8.1. DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoSci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
¢ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
» terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczego6lnych elementéw robot,
* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia InZyniera,
 daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
* zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
¢ wyjas$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
 zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania rob6ét,
¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt
e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki préob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.
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e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyja$nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy
i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
5.8.2. REJESTR OBMIAROW
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.
5.8.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia
o jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
5.8.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) -nastepujace dokumenty:

¢ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

» protokotly przekazania terenu budowy,,

¢ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

¢ protokoty odbioru roboét,,

¢ protokoty z narad i ustalen,

» korespondencje na budowie.
5.8.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
6.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.
6.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar robdt bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pi$mie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora nadzoru.
6.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCIROBOT I MATERIALOW
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Je$li ST wiasciwe dla danych robo6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozZona przez Sredni przekroj. Illosci, ktére maja by¢ obmierzone
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
6.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urz4dzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Warunki przedmiaru i obmiaru robét znajdujg sie w poszczegdlnych
katalogach Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.
6.4. WAGI I ZASADY WAZENIA
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST
Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
6.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
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Obmiary beda przeprowadzone przed cze$Sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w spos6b
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzdr zostanie
uzgodniony z Inspektora nadzoru.

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

7.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznoS$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

¢ odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
¢ odbiorowi czesciowemu,

¢ odbiorowi ostatecznemu,

¢ odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.1.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci

wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

0dbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektora

nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie

p6Zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o

tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na

podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa ST i uprzednimi.

7.1.2. ODBIOR CZESCIOWY

0dbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robét dokonuje Inspektora

nadzoru.

7.1.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Zasady odbioru ostatecznego robét:

¢ Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci ustaleniami kosztorysowych lub podobnych wydawnictwach. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwltocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

e Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoniczenia robét i przyjecia dokumentéw.

 Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Gtéwnego
projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z dokumentacjg projektowa i ST.

e W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

e W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

e W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.1.4. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

0dbiér robét obejmuje:
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e odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, ktérych dokonuje Inspektor Nadzoru na
pisemne zgtoszenie Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy; wyniki sprawdzenia nalezy
odnotowac w dzienniku budowy;

e odbior ostateczny, po zakonczeniu robd6t- w momencie gdy Wykonawca stwierdzi, Zze prace
zwigzane z zawartg umowa dotyczgcg wykonania robo6t dobiegly konica oraz Ze gotowe juz obiekty
zostaty ostatecznie dopracowane, powiadamia o tym fakcie Inwestora przesytajagc mu oficjalne
pismo z formularzem zawierajacym dane niezbedne dla przeprowadzenia odbioru robét. Wniosek
o dokonanie odbioru nalezy sporzadzi¢ zgodnie z polskimi przepisami. Ponadto Kierownik Budowy
zgtasza

wpisem do dziennika budowy fakt zakonczenia robdt, celem potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robdét.

¢ odbiér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego)- zwotuje Inwestor

Do odbioru koicowego wykonawca winien dostarczy¢:
* dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw jak atesty, o§wiadczenia zgodnosci;
¢ protokoty odbioréw czesciowych;
¢ protokotly badan i sprawdzen,
¢ dokumentacje powykonawczg
e powykonawczy operat geodezyjny,
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robé6t jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
¢ dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
» szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
¢ recepty i ustalenia technologiczne,
¢ dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZ],
¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZ],
e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ],
¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie 1 linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
* geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
» kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajagce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
7.1.5. ODBIOR POGWARANCYJNY
0dbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen, z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.
0dbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robét".
8. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTAC]I PROJEKTOWE], NORMY,
APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE
8.1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2 WRZESNIA 2004 R. W SPRAWIE
Szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
8.2. PRZEPISY I NORMY
Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi polskimi przepisami i normami, a w
szczegblnosci zgodnie z nastepujacymi przepisami i zarzadzeniami:
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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* PN 68/B 06050 Roboty ziemne - konstrukcje. Wymagani odnos$nie préb odbiorczych.
*« BN88/8836 02 Kanalizacje. Roboty ziemne. Wymagania odnosnie préb odbiorczych.
e PN 68/B 06050 Roboty ziemne - Kkonstrukcje. Wymagani odnos$nie prob odbiorczych.
e BN 75/8931 03 Pobieranie probek gruntu do préb drogowych i typowych.
e BN 75/8931 12 Ustalanie wspétczynnika zageszczania gruntu.
e PN 92/B 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
e PN 92/B 10735 Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN 87/H 74051.00 Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania
e PN 64/H 74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
e PN 93/H 74124 Zwienczenia studzienek i wpustéw.
e PN-88/B-06250 Beton zwykty.
e PN-EN 206-1 Beton-Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
¢ Dz.U nr 43 p6z. 430 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999 r.
e Dz.U nr 71 péz. 838 ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r.
e Wytyczne projektowania i wykonania sieci zewnetrznych z tworzyw sztucznych.
¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
e Zalecenia w sprawie wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie wystepowania niskich
temperatur.
Roboty nalezy wykonywac zgodnie z przepisami administracyjnymi, w szczegdlnosci.
e Ochrona Srodowiska : P.I1.O.S.
Przepisy bezpieczenistwa pracy: B.H.P.
Przepisy stuzb sanitarnych: SANEPID
Przepisy przeciwpozarowe: PPOZ
¢ Prawo o ruchu drogowym: KODEKS DROGOWY
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