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 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 1. WYMAGANIA OGÓLNE –OST-1 
 

 kod CPV  45214100-1  
 
1. WYMAGANIA OGÓLNE  
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego: 
Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia  pozalekcyjnych zaj ęć sportowych dla dzieci i młodzie ży 
jako elementu programów profilaktycznych II Liceum Ogólnokształc ące w Legnicy ul. Zielona 17 
 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentacji przetargowej i należy je stosować jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót budowlanych określonych w p. 1.4. 
 
1.3. Określenia podstawowe  

 
Antykorozja  Zabezpieczenie przed korozja elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych obiektu 

budowlanego  
Apro bata 
techniczna 

Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania w 
budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb 
udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane są w 
drodze Rozporządzenia właściwych Ministrów 

Atest  Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa użytkowania 
wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze 

Bezpie czeństwo 
realizacji robót 
budowlanych 

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa 
organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od 
odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym 

Budowa  Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa,przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego 

Budynek  Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 

Certyfikat  Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, upoważnioną 
jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy,wskazujący,ze zapewniona jest zgodność 
wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

Dokładno ść 
wymiarów 

Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami lub z dokumentacją 
techniczną 

Dokumentacja 
budowy 

Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do prowadzenia budowy. 
Dokumentacja budowy obejmuje: 
- Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym 
- Dziennik budowy 
- Protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
- Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu 
- Operaty geodezyjne 
- Rejestr obmiarów 

Dziennik  
budowy 

Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót. Dziennik budowy jest wydawany przez właściwy organ nadzoru 
budowlanego 

Elementy robót  Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego obiektu, 
służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji 

Impregnacja  Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału budowlanego (betonu, drewna itp.) 
preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego (np.: agresją 
chemiczną) szkodników biologicznych i ognia 

Inspektor  
nadzoru 
budowlanego 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem technicznego 
nadzoru nad robotami budowlanymi, która może sprawować osoba posiadająca odpowiednie 
uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 

Kierownik  
budowy 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim kierowaniem 
organizacją placu budowy i procesem robót budowlanych, która może sprawować osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów 
Budownictwa 

Klasa betonu  Liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w warunkach normowych 
Kontrola  
techniczna 

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodności z Polskimi Normami, 
przeznaczeniem i przydatnością użytkową 
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 Kosztorys                                           Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzony na podstawie dokumentacji 
projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiałów,narzutu kosztów 
pośrednich i zysku 

Kosztorys  
ofertowy 

Wyceniony kompletny kosztorys ślepy 
 
 

Kosztorys ślepy  Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania, z 
zestawieniem materiałów podstawowych 

Kosztorys 
powykonawczy 

Sporządzona przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe zadania z 
uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie 
realizacji robót 

Laboratorium  Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały 
budowlane 

Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty lub półfabrykaty służące do 
budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektów budowlany oraz ich części 

Nadzór autorski  Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji 
robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz 
wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych 

Nadzór 
inwestorski 

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów realizowanej inwestycji 

Norma zu życia  Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś składnika niezbędną do 
wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych 

Obiekt 
budowlany 

Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość technicznie 
–użyteczna wraz z instalacjami i urządzeniami  

Obmiar  Wymierzenia, obliczenia ilościowo - wartościowe faktycznie wykonanych robót 
Podstemplowanie  Konstrukcja służąca do okresowego potrzymania realizowanych elementów budowli i budynków 

do czasu osiągnięcia przez niego wymaganej wytrzymałości a także do wzmocnienia 
uszkodzonych części obiektu 

Polska Norma  Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze 
cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, 
metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych 

Pozwolenie   
 na budow ę 

Decyzja administracyjna określająca szczegółowe warunki zabezpieczenia terenu budowy i 
prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów 
tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie 

Projektant  Uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej  
Protokół odbioru  
robót 

Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę żądania zapłaty 

Przedmiar  robót  Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy 
robotach remontowych)w celu sporządzenie kosztorysu 

Przepisy techn. - 
wykonawcze                                                         

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki 
użytkowania obiektu budowlanego 

 Rejestr 
obmiarów                                                                                                                             

Akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców, i 
ewentualnie dodatkowych załączników. 

Roboty 
budowlane 

Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego 

                                  
Roboty                                                                                                                          
zabezpieczaj ące 

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub będących w trakcie 
realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających może wnikać z 
projektu organizacji placu budowy. Albo są to też roboty nie przewidziane niezbędne do 
wykonania prac w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające 
mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas 
dłuższy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony budowli przed 
wpływami atmosferycznymi lub zapobieżenia wypadkom 

Roboty 
zanikaj ące 

Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapów robót 

Rusztowania  Konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana) systemowa wielokrotnego użytku, lub specjalna 
służąca jako pomost roboczy do wykonywania robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną 
przepisami bezpieczną prace na wysokości 

Wada techniczna  Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego powodujący ograniczenie lub 
uniemożliwiający korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność 
ponosi wykonawca 

                                                                                                                             
Zadanie 
budowlane 

Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub technologicz., 
zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych. 

Złącze kablowe  Miejsce połączenia linii kablowych oraz wyprowadzenia linii kablowej służącej do zasilania 
odbiorców 

Znak 
bezpiecze ństwa                                                                                                                              

Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały certyfikat 
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1.4. Opis zadania inwestycyjnego                                                    
Przedmiot inwestycji. 
Przedmiotem inwestycji jest: Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia  pozalekcyjnych zaj ęć 
sportowych dla dzieci i młodzie ży jako elementu programów profilaktycznych II Liceu m 
Ogólnokształc ące w Legnicy ul. Zielona 17 
 
1.5. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi:  
1.ROBOTY ROZBIÓRKOWE      - kod CPV 45111300-1 
2.ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI   - kod CPV 45233200-1 
3. WZNOSZENIE OGRODZEŃ       - kod CPV 45342000-6 
4. WYPOSAŻENIE       - kod CPV 45214220-8 
4. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH - kod CPV 45112710-5 
 
1.6. Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwesty cyjnego  
 

1. PROJEKT BUDOWLANY 
    - zagospodarowanie terenu 
     
2. PRZEDMIARY ROBÓT: 
    - budowlanych 

- instalacje sanitarne 
    - instalacje elektryczne 
 
3. KOSZTORYSY INWESTORSKIE ROBÓT: 
    - budowlanych 

- instalacje sanitarne 
    - instalacje elektryczne 
 
4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
    - budowlanych 

- instalacje sanitarne 
    - instalacje elektryczne 

 
1.7. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót  
1.7.1. Obowi ązki Inwestora. 

•  Przekazanie dokumentacji – Inwestor przekazuje wykonawcy dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej oraz Dziennik budowy 

•     Przekazanie placu budowy- Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie 
przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania 
placu budowy. 

•  Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
•  Zawiadomienie właściwych organów co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót, dołączając 

oświadczenie Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejęciu obowiązków. 
 
1.7.2. Obowi ązki Wykonawcy Robót. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy Robót należy: 

• Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót w 
czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania robót- 
zaakceptowany przez Inwestora. 

• Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. 
Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z Inwestorem. Wykonawca ponosi wszelką 
odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu do odbioru końcowego. 
W miarę postępu robót plac budowy winien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i 
zanieczyszczenia. 

• Zorganizowanie terenu budowy. 
• Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, ochrona przyjętych punktów i poziomów odniesienia np. 

sieci zewnętrznych, pochylni i schodów zewnętrznych, studzienek itp. 
• Zabezpieczenie dostawy mediów. 
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• Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniu 
przed: 

a) zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami 
b) zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 
c) możliwością powstania pożaru 
d) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym  

• Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót budowlanych 
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem. 

• Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem 
znajdującym się na placu budowy. 

• Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. 
• Zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno – sanitarnego, 

niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 
• W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową lub 

archeologiczną, wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i 
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, projektanta i władze konserwatorskie. Wznowić 
roboty stosownie do dalszych decyzji.  

 
 1.7.3. Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Ro bót  

• Kierownik Budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznych w budownictwie - 
do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych oraz być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 

• Kierownicy poszczególnych rodzajów robót muszą posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji 
technicznej w budownictwie-kierownika budowy i robót w odpowiedniej specjalności i być członkami Izby 
Inżynierów Budownictwa.  

          
1.8. Materiały.     
1.8.1. Dopuszczenie do stosowania. 
Materiały wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową i obowiązującymi normami i być dopuszczone do stosowania w budownictwie 
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych z Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum 
Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997r –MP 22/97 poz.216) 

b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną ( dla wyrobów wymienionych w 
Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobów służących do ochrony 
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie 
certyfikatu zgodności Dz.U 55/98 poz.30 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument 
odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności). 

c) certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla materiałów nie 
wymienionych w pkt a) i b)(wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca, 1998r w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U.113/98 poz.728) 

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym 
obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność wyrobu 
z indywidualna dokumentacja oraz przepisami i obowiązującymi normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu 
powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi a Rozporządzeniu MSWiA z24 lipca 1998r w sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz 
wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.99/98 poz.637) 
 
1.8.2.Źródło uzyskiwania materiałów. 
• Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczącego proponowanego 
źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora Nadzoru. 

• Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
tego źródła uzyskają zatwierdzenie 

• Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu 
robót 

 
1.8.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

• Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
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zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji. 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła 

• Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót. 

• Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów na 
Terenie Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie. 

 
1.8.3.Materiały nie odpowiadaj ące wymogom 

• Materiały nie odpowiadające wymogom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu  budowy, lub 
złożone w miejscy wskazanym przez Nadzór Budowlany. Jeżeli inspektor nadzoru zezwoli 
wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru 

• Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane materiały wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem 

 
1.8.4.Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.8.5.Wariantowe  zastosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiałów w 
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmuje na 2 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może później być 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru 
 
1.9. Sprzęt 
• Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleń w 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
• Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 
• Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania Robót, ma być utrzymany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
• Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
• Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed przystąpieniem do planowanych robót. Wybrany sprzęt, nie może być później zmieniany bez 
zgody Inspektora Nadzoru. 
• Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 
1.10.Transport  
• Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych towarów. 
• Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z terenu 
budowy 
• Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy 

 
 
1.11.Wykonanie robót  
1.11.1.Ogólne zasady wykonywania Robót 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia Robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakości 
zastosowanych materiałów i wykonania Robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową, wymagania ST, 
Programem Zapewnienia Jakości, projektu organizacji Robót i poleceniami Inspektora nadzoru. 



 
  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów 
profilaktycznych 

II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Zielona 17 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Strona 7 

 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. 
• Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt 
• Sprawdzenia wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
• Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważna decyzje. 
• Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

 
1.12.Kontrola jako ści  
1.12.1. Program zapewnienia jako ści 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru 

Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektowa, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru 

2. Program zapewnienia Jakości będzie zwierać: 
    a) część ogólną opisująca: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
- metody zapewniania bezpieczeństwa a pracy pracownikom i osobom postronnym 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 
- wykaz pracowników odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót 
- system(procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania Robót 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  
- sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapisu pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanie korekt w procesie technologicznym, proponowany system i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru 

   b) część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
- rodzaje i ilość środków transportu 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 
- sposób i procedurę pomiarów i badań 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

1.12.2. Zasady kontroli  jako ści Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założona 
jakość Robót. 
1 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badań materiałów i Robót. 

2 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zadąć od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 

3 Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością zapewniająca 
stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

4 Minimalne wymagania, co do zakresu badań, częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

5 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważna legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedur badań. 

6 Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 
inspekcji 

7 Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
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badanych materiałów i dopuści do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia te w pracy laboratorium 
Wykonawcy zlatana usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów 

8 Wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów ponosi Wykonawca 
 
1.12.3. Pobieranie próbek 
1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

2. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie prowadzić dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiający. 

4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru Robót. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 
nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

 
1.12.4. Badania i pomiary 

• Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora . 

• Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
1.12.5. Raporty z bada ń 

• Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru 

• Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez 
Inwestora wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych. 

 
1.12.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  

• Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka pomoc potrzebna ze strony wykonawcy i producenta materiałów 

• Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez wykonawcę. 

• Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić niezależnie od Wykonawcy 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ze raporty są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium prowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z ST i Dokumentacja Projektowa. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań pokryje Wykonawca.  

 
1.12.7. Atesty jako ści materiałów 

• Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający zgodność z 
odpowiednimi nor mani i ST 

• W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia materiału 
dostarczana do Robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy 

• Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

 
 
1.13. Dokumenty budowy  

 
a./ Dziennik Budowy 
1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
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2. Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy 

3. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która 
dokonała wpisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

4. Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 

5. Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewniania jakości i harmonogramu robót 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  
  w Robotach 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta 
- daty polecenia wstrzymania Robót z podaniem powodu 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz  
  częściowych i ostatecznych odbiorów Robót 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
  ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji  
  Projektowej 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w  
  trakcie wykonywania Robót 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z  
  podaniem osoby, która badania przeprowadziła 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót 

6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich   
przyjęcia lub zajęciem stanowiska 

8. Wpis Projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy  

 
b./ Rejestr Obmiarów. 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie 
Ofertowym i wpisuje się do Rejestru Obmiarów.  
 
c./ Dokumenty Laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z 
Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót i winne być udostępniane na każde 
życzenia Inspektora Nadzoru.  
 

 d./ Pozostałe dokumenty budowy. 
 Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: 
       - pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

- protokoły przekazania Terenu Budowy 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
- protokoły odbioru Robót 
- protokoły narad i ustaleń 
- korespondencję na budowie  

 
 
e./ Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane na życzenia 
Zamawiającego. 
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1.14. Obmiar Robót.  
1.14.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z dokumentacją Projektowa i 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze Robót nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji 
Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 
Nadzoru. 
 
1.14.2.Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów. 
Zasady dokonywania obmiarów i określania ilości robót podane są w poszczególnych Specyfikacjach 
Technicznych oraz w KNR-ach i KNNR-ach. 
Obmiary należy dokonać w jednostkach zgodnych z jednostkami podanymi w dokumentacji projektowej i 
dokumentacji kosztorysowej. 
* Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 
* Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w 
m3 jako długość przemnożona przez średni przekrój 
* Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub w kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych 
 
1.14.3.Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
* Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru 
* Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących lub kalibracji to Wykonawca przedstawi ważne świadectwa kwalifikacyjne. 
* Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
Robót 
* Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie zapewniając zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora 
Nadzoru 
 
1.14.4.Czas przeprowadzenia obmiaru 
* Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach oraz zmiany Wykonawcy Robót. 
* Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania 
* Obmiary robót polegające na ich zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem 
* Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny 
* Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w Rejestrze Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 
1.15. Odbiór robót.  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a.) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b.) odbiorowi częściowemu 
c.) odbiorowi końcowemu 
d.) obiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu) 
 

 
 
1.15.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne 
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
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4. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

5. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

 
1.15.2.Odbiór cz ęściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości robót, które stanowią zakończony element całego zadania,  
wyszczególniony w harmonogramie robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym Robót. 

 
1.15.3.Odbiór ko ńcowy robót 

• Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania całości Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości.  

• Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym  powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru 

• Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

• W toku odbioru ostatecznego Robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robot 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 

• W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych i Robót uzupełniających, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

• W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartości wykonanych Robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

 
1.15.4.  Dokumenty do odbioru ko ńcowego 
1. Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru Robót sporządzony wg 

ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 
2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 - dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami 
 - specyfikacje techniczne 

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i  ulegających 
zakryciu 

 - recepty i ustalenia techniczne 
 - Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów 
 - wyniki pomiarów laboratoryjnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ 
 - atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
 - sprawozdania techniczne 
` - inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
3. Sprawozdania techniczne zawierać będą: 
 - zakres i lokalizację wykonanych robót 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego 

 - uwagi dotyczące warunków realizacji robót 
 - datę rozpoczęcia i zakończenia robót 
4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 

5. Wszystkie zarządzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego 

6. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy Komisji  
 

       1.15.5. Odbiór ostateczny 
1. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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2. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 

 
1.16.  Podstawy płatno ści  
• Podstawa płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową dla 

danej pozycji Przedmiaru Robot 
• Cena jednostkowa w pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 

na jej wykonanie 
• cena jednostkowa obejmować będzie: 

• robociznę bezpośrednią 
• wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na teren Budowy, iż 

powrotem, montaż i demontaż stanowisk pracy) 
• koszty pośrednie w skład, których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy( w tym doprowadzenie energii 
elektrycznej, wody budowa dróg itp.) koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi 
obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonania robót, 
ubezpieczenia oraz koszty Zarządu Przedsiębiorstwa Wykonawcy. 
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

• do cen jednostkowy nie należy wliczać podatku VAT 
 

1.17.Przepisy zwi ązane  
 
1.17.1. Ustawy  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity z 2018r. poz.1202). 
 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U.z 2002 r. Nr 147,  
  poz.1229). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z późn. zmianami). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627z późn. zmianami). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.2086)  
 
1.17.2. Rozporzadzenia  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.- w sprawie systemów oceny zgodności    

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.1779). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.- w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r.- w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.- w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.- w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.- w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2004 r.- w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041). 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r.- w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr 38 z 2002 r., 
poz.456 z późn. zmianami). 

 
1.17.3. Inne dokumenty i instrukcje  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003 
 
1.17.4.  Normy  
Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczące wykonania poszczególnych asortymentów robót podano na końcu 
każdego rozdziału Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE   
 

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

  kod CPV 45111300-1 
 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych i robót ziemnych  w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja bazy sportowej dla 
potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zaj ęć sportowych dla dzieci i młodzie ży jako elementu programów 
profilaktycznych II Liceum Ogólnokształc ące w Legnicy ul. Zielona 17 

 
 

 
1.2. Zakres robót  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
• rozbiórka istniejącego ogrodzenia w ramkach stalowych i piłkochwytów 
• rozbiórka istniejących nawierzchni asfaltowych, ceglanych, betonowych wraz z podbudowami 
• rozbiórka obrzeży chodnikowych 
• rozbiórka trybun betonowo-ziemnych 
• wywóz gruzu i asfaltu samochodami samowyładowczymi wraz z utylizacją 
 

1.3. Materiały  
Pochodzące z rozbiórki, gruz asfaltowy, betonowy, ceglany, podbudowy żwirowe, elementy stalowe. 
 
1.4. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego sprzętu, np.: młoty 
pneumatyczne, łopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka itp. 

 
1.5. Transport  
Transport ręczny i samochodem samowyładowczym. Materiał należy rozmieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Transport gruzu prowadzić na 
bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Wywóz samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, 
zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy. 

 
1.6. Wykonanie robót  
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 
miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu robót 
budowlanych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu gruzu. Posiadacz odpadów 
powinien postępować z nimi w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony 
środowiska. 

 
1.7. Kontrola jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku 
zagrożeń na miejscu.  
Poszczególne etapy wykonania rozbiórek powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski.  
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 
 
1.8. Obmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania ogólne 
Jednostka obmiaru robót związanych z rozbiórką: 

• dla podbudów , nawierzchni        - m3,  m2 
• dla ogrodzenia i piłkochwytów     - m 

 
1.9. Odbiór robót  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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2.ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI 
 
kod CPV 45233200-1 

 
2.1. Przedmiot SST  

 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta 
wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego, podbudowy i nawierzchni poliuretanowej boisk i 
mineralno-żywicznej chodników i siłowni zewnętrznej w ramach zadania inwestycyjnego : Modernizacja bazy 
sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych za jęć sportowych dla dzieci i młodzie ży jako elementu 
programów profilaktycznych II Liceum Ogólnokształc ące w Legnicy ul. Zielona 17 
 
2.2. Zakres robót obj ętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót obejmujących : 

• wykonanie koryta 
• zagęszczenie gruntu rodzimego 
• wykonanie podbudowy pod nawierzchnie 
• wykonanie nawierzchni poliuretanowej boisk 
• wykonanie nawierzchni mineralno-żywicznej chodników i siłowni zewnętrznej  
• budowę toru do skoku w dal o nawierzchni syntetycznej na płycie żelbetowej wraz z zeskocznią 
• ustawienie obrzeży chodnikowych 

 
2.3. Materiały  
Do wykonania robót przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 

• Kruszywo naturalne frakcje zgodne z PB 
• Kruszywo łamane frakcje zgodne z PB 
• Beton B25 W8 zbrojony włóknami 
• Piasek 
• geowłóknina separacyjno-filtracyjna 150g/m2, wraz z e szpilkami mocującymi 
• geowłóknina separacyjno-filtracyjna 200g/m2, wraz z e szpilkami mocującymi 

• krata stabilizująca (mała komora) 
• geotkanina 200kN wraz z e szpilkami mocującymi 

• Cement 350 
• Obrzeża betonowe 8 x 30 cm 
• Warstwa stabilizacyjna elastyczna ET 35mm 
• Mieszanka poliuretanowa oraz granulat EPDM 13mm (3 + 10) 
• Mieszanka mineralno-żywiczna wodoprzepuszczalna 

• Przykrycie wierzchnie zeskoczni , belka z plasteliną do odbicia 
 

2.4. Sprzęt 
Sprzęt do realizacji robót zgodnie z technologią 

 
2.5. Transport  
Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego 

 
2.6. Wykonanie robót  

 
2.6.1.Wykonanie koryta. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu , w którym prowadzone są 
roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn , na przykład na 
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być odwieziony na odkład zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej w miejsce zorganizowane staraniem Wykonawcy. 
2.6.2.Profilowanie i zag ęszczanie podło ża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskaniu po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się , aby rzędne terenu przed profilowaniem były co 
najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
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Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od Is=0,95 
2.6.3.Wbudowanie i  zag ęszczanie kruszywa. 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej , aby jej ostateczna 
wilgotność po zgęszczeniu była równa grubości projektowanej. Wilgotność pojedynczo układanej warstwy nie może 
przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający 
osiągniecie wymagalnych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy 
może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora , zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli Wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% 
jej wartości mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku ,  
gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika 
nośności podbudowy. 
2.6.4.Obramowanie nawierzchni. 
Obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni sportowej i mineralno-żywicznej. 
Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni 
i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży 
2.6.4.1.Wykonanie koryta pod ławy. 
Wykonanie koryta pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu, ew. 
konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według metody 
Proctora. 
2.6.4.2.Wykonanie ław 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie 
powinien być wyrównywany warstwami. 
2.6.4.3.Ustawienie obrze ży chodnikowych 
Ustawianie obrzeży na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej 
o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
Spoiny obrzeży nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny obrzeży przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. 
2.6.5.Podsypka. 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby , odpowiadający wymaganiom PN-B-06712(3). 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i 
wyprofilowana. 

 
2.6.7. Układanie nawierzchni sportowych.  

Nawierzchnia sportowa boisk  
Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13mm układana na warstwie elastycznej o 
grubości 35mm wykonanej z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU. Cały system 
zamontować na podłożu z kruszyw. 
Konstrukcja boiska:  

− mieszanka poliuretanowa oraz granulat EPDM (35 + 13mm) 

− warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego (0,05-4mm) – gr. 5cm 

− geowłóknina separacyjno-filtracyjna 150g/m2 
− pośrednia warstwa kruszywa (4-31mm), gr. 10cm, Is>0,95 

− krata stabilizująca (mała komora) wypełniona kruszywem (4-31mm), gr. 20cm, Is>0,95 
− pośrednia warstwa kruszywa (4-31mm), gr. 5cm, Is>0,90 

− geomaterac gr. 30cm wykonany z kruszywa (4-31mm) i geotkaniny 200kN 
− grunt rodzimy dogęszczony do Is=0,97 

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody. 
Nawierzchnia zamknięta obrzeżem betonowym (wtopionym) 
 
Poliuretanowo-gumowa, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa nawierzchnia. Łączna grubość 
nawierzchni 13mm  
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Nawierzchnia składa się z dwóch warstw:  
Dolna o gr. ok. 10-11mm - warstwa elastyczna z czarnego granulatu gumowego, połączona lepiszczem 
poliuretanowym, wykonywana na placu budowy, w technologii maszynowego bez spoinowego montażu. 
Górna o gr. ok. 2-3mm - warstwa elastyczna użytkowa układana metodą wysokociśnieniowego natrysku składająca 
się systemu poliuretanowego uzupełnionego drobnej frakcji granulatem EPDM 

Wykonanie warstwy no śnej - „elastycznej”. 

Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, połączonego  lepiszczem poliuretanowym 
jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. 
Granulat gumowy  mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)  w mikserze, w odpowiednim stosunku 
wagowym.   

Wykonanie warstwy u żytkowej .                

Warstwę tą stanowi system poliuretanowy, który jest zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm w 
stosunku wagowym 60% x 40% . Czynność tą wykonuje się w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. Tak 
przygotowany produkt  rozprowadza się  na warstwie nośnej poprzez natrysk mechaniczny.  
Całkowita grubość systemu (nawierzchni) wynosi ok. 13 mm. 

Wymagane parametry:  

Parametry techniczne, które ma spełniać nawierzchnia syntetyczna typu natrysk 

Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) ≥ 0,54 

Wydłużenie względne przy rozciąganiu (%) ≥ 40 

Ścieralność , aparat Tabera (g) ≤ 0,54 

Tarcie opór poślizgu :  
 - w stanie suchym ≥ 94 

 - w stanie mokrym ≥ 59 

Odkształcenie pionowe w temp. 23°C (mm) ≥ 2,00 

Redukcja siły w temp. 23°C (%) ≤ 40 

Odporność na starzenie, stopnie skali szarej 4 

 

 
Układając nawierzchnię syntetyczną należy przestrzegać instrukcji montażu producenta wyrobu. Nawierzchnia 
syntetyczna powinna zainstalowana w taki sposób, aby na jej poziomie nie znajdowały się jakiekolwiek wzniesienia 
lub wgłębienia. Dopuszczalne odchylenia określa norma PN-EN 14877-2014:02. 

Nawierzchnia powinna mieć jednakową  grubość , a tam  gdzie będzie użytkowana w obuwiu z kolcami powinna 
wynosić min. 13  mm .Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor. Warstwa użytkowa 
powinna być  związana  na trwałe z warstwą elastyczną. Nie należy  dopuścić do powstawania zlewów oraz 
powstałych z nadmiaru natrysku. Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość  musi być przepuszczalna 
dla wody. Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków 
utrudniających późniejsze użytkowanie. Spadki poprzeczne i podłużneoraz grubości nawierzchni powinny 
odpowiadać wartościom określonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionów la) lub innych przepisów ( 
w przypadku boisk, kortów itp).  
 

 
WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ  

� Certyfikat IAAF  
� Rekomendacja ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające podane parametry 

wymagane przez inwestora w jednym raporcie z badań. 
� Atest Higieniczny PZH 
� Aktualne badania na zgodność z EN 14877 
� Autoryzacja producenta systemu 
� Karta techniczna systemu 
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Nawierzchnia sportowa bie żni  
Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13mm układana na warstwie elastycznej o 
grubości 35mm wykonanej z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU. Podbudowę 
pod nawierzchnię wykonać w technologii betonowej.  
Konstrukcja bieżni:  

− mieszanka poliuretanowa oraz granulat EPDM 13mm 
− płyta betonowa gr 10cm z betonu B25 W8 zbrojona (zbrojenie rozproszone szpilkami stalowymi lub 

włóknem) 
− piasek zagęszczony do Is=0,98 - 15 cm  

− geowłóknika separacyjno-filtracyjna 200g/m2 
− grunt rodzimy dogęszczony do Is=0,97 

Płyta bieżni wykonana ze spadkiem jednostronnym 0,5 % zamknięta obrzeżem betonowym.  
 

Place, ci ągi piesze, utwardzenie terenu – siłownia zewn ętrzna  
Nawierzchnie utwardzone przy boiskach, placyki i ciągi piesze wykonać z mineralno-żywicznej 
wodoprzepuszczalnej mieszanki kruszyw mineralnych i bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej. 
Konstrukcja nawierzchni:  

− Wysokowytrzymała warstwa ochronna i konserwująca 
− Nawierzchnia mineralno-żywiczna wodoprzepuszczalna – 2,5cm 

− Warstwa wyrównująca (kruszywo łamane 4-8mm lub 4-12mm zagęszczone mechanicznie) – 3cm 

− Kruszywo łamane (kliniec 4-22mm lub 31,5mm) –15cm 
− Warstwa odsączająca – piasek kopany –15cm 

− geowłóknina separacyjno-filtracyjna 200g/m2 
− Grunt rodzimy stabilizowany cementem 

Nawierzchnia zamknięta obrzeżem betonowym (wtopionym) 
 

Wymagania dotycz ące nawierzchni mineralno- żywicznej :  
- grubość nawierzchni  min 30  mm; 
- prędkość przesiąkania wodą > 68000 mm/godz; 
- wytrzymałość na rozciąganie > 0,96 MPa; 
- wydłużenie względne przy zerwaniu o w zakresie 3-8 %; 
- mrozoodporność : 
- spadek wytrzymałość na rozciąganie po badaniu < 7%; 
- spadek wydłużenie względne przy zerwaniu po badaniu < 18,5%; 
- zmiana wymiarów po działaniu temperatury 80 C < 0.05 %. 
 
Warunki układania nawierzchni mineralno- żywicznej przy wykorzystaniu komponentów  
temperatura:     10°C do  40°C 
wilgotność powietrza:     40% do 90% 
W każdej chwili temperatura musi wynosić co najmniej 3 ° C powyżej aktualnej temperatury kondensacji wody. 
Temperatura nie powinna spaść poniżej 5°C do 10°C, nawet w nocy.  

Podstawowe czynno ści przy wykonywaniu robót obejmuj ą: 

1. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazań Inżyniera: 

− ustalić lokalizację robót, 

− skontrolować poprawność wykonania podbudowy, 

− skontrolować wysokość i poprawność osadzenia krawężników, 

− dokonać prac potrzebnych do udostępnienia terenu robót, 

− sprawdzić czy warunki geotechniczne placu budowy odpowiadają warunkom zawartym w dokumentacji 
projektowej, 

− zgromadzić wszystkie materiały potrzebne do rozpoczęcia budowy. 
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2.Przygotowanie podbudowy 

Przygotowana powierzchnia podbudowy powinna być ukształtowana i wyrównana do wymagań wynikających 
położenia nawierzchni mineralno-żywicznej. 

3 Rozło żenie nawierzchni mineralo- żywicznej 
Kruszywo (bazalt, kwarcyt, melafir, serpentynit, granit lub gabro) frakcji 2-5 mm należy wymieszać ze środkiem łączącym 
w mieszalniku (szczegóły dotyczące stosunku mieszalniczego, rodzaju granulatu należy zasięgnąć z karty informacyjnej 
producenta), następnie nanieść na podłoże (używając bagrownicy) i rozłożyć za pomocą rozkładarki mas 
poliuretanowych. W zależności od temperatury i wilgotności nawierzchnia ulega utwardzeniu po upływie 12-48 godzin. 
Po 3-5 dniach warstwa ulega całkowitemu utwardzeniu i nawierzchnia może być użytkowana. 

4. Roboty wyko ńczeniowe 

Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 
warunków terenowych, takie jak: 

− usunięcie zbędnych resztek materiałów, 

− odtworzenie czasowo usuniętych przeszkód, 

− roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
 
2.7. Kontrola jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne. 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika 
Budowy. 

Kontrola jakości i wysokości układania obrzeży -  należy zwrócić uwagę na prawidłowość osadzania obrzezy i wysokości 
krawężników nad podbudową nie była mniejsza ani większa jak grubość nawierzchni. 

Nierówności powierzchni warstwy należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [5]. Nierówności 
powierzchni warstwy nie powinny przekraczać 10 mm. 

Spadki poprzeczne warstwy należy mierzyć przy użyciu 4-metrowej łaty i poziomicy. Odchylenia spadków poprzecznych 
na prostych i łukach nie powinny być większe niż ± 0,5 % od spadków projektowanych. Szerokość warstwy nie może 
różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 5  cm i -5 cm. Grubość warstwy nie może się różnić od grubości 
projektowanej o więcej niż ± 10%. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę warstwy. Powierzchnie 
powinny być naprawione przez wykonanie dodatkowej warstwy która będzie zgodna z projektem, zgodnie z decyzją 
Inspektora Nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach i wyrównane. Roboty te 
Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, 
według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

 
 

2.8. Obmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Jednostkami obmiaru robót związanych z budowa dróg i chodników są: 
• dla  podłoży 1 m3   1m2  
• dla nawierzchni 1m2 
• dla obrzeży 1mb 
 

2.9 Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór 
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 
Nadzoru 
Odbiory częściowe i końcowe należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 1.15. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z 
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności 
z normą i Dokumentacją Projektową  i przedstawić je do ponownego odbioru. 
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3.OGRODZENIA 

 
kod CPV 45342000-6 

 
3.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem 
ogrodzenia, piłkochwytów i montażem w ogrodzeniu bram i furtek dla zadania inwestycyjnego : Modernizacja bazy 
sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych za jęć sportowych dla dzieci i młodzie ży jako elementu 
programów profilaktycznych II Liceum Ogólnokształc ące w Legnicy ul. Zielona 17 

 
3.2. Zakres robót obj ętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót obejmujących : 

• Oczyszczenie istniejącego cokołu betonowego, remont uszkodzonego cokołu 
• Montaż ogrodzenia panelowego o wysokości 1,5m 
• Montaż bram stalowych dwuskrzydłowych rozwieralnych 
• Montaż furtek stalowych 
• Montaż piłkochwytów z wykonaniem montażem fundamentów prefabrykowanych pod słupki 

 
3.3. Materiały  
Do wykonania robót przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 

• Beton C20/25 
• Ogrodzenie panelowe h=1,50m 
• Bramy stalowe dwuskrzydłowe rozwieralne 300x170cm 
• Furtki stalowe 100x170cm 
• Piłkochwyty H=6,0m 

 
3.4. Sprzęt 
Sprzęt do realizacji robót zgodnie z technologią 

 
3.5. Transport  
Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego 
 
3.6. Wykonanie robót  
 
Ogrodzenie  
Po wykonaniu  rozbiórki istniejących słupków i przęseł ogrodzeniowych wykonać remont cokołui oraz montaż 
nowego ogrodzenia panelowego mocowanego do słupków stalowych. Ogrodzenie o wysokości 1,5m, ze względów 
bezpieczeństwa wymaga się, aby górna krawędź paneli ogrodzeniowych zakończona była na gładko (bez 
wystających ostrych zakończeń). Rozstaw drutów 50 x 200, średnica drutów poziomych/pionowych: Ø5.0 mm. Kolor 
ogrodzenia grafitowy. Bramy stalowe dwuskrzydłowe rozwieralne 300x170cm, furtki stalowe 100x170cm. 

     
Piłkochwyty.  

Wykopy pod fundamenty słupków wykonać ręcznie. Fundamenty pod stopy słupków prefabrykowane z betonu 
C25/30.  
Piłkochwyty systemowe o wysokości 6 m ze słupków stalowych – profil stalowy ocynkowany, kwadratowy 80 x 
80mm, gr. 3mm. Posiadający dodatkowe ożebrowanie, co pozwala na zastosowanie haczyków łączących siatkę 
ze słupem i dodatkowo wzmacnia system. Mocowanie słupów w gruncie – za pomocą tulei wbetonowanych w 
fundament (dł. 50cm). Między słupkami w rozstawie co 50 cm linka stalowa ocynkowana d = 3mm, zakończona 
śrubami rzymskimi. Elementy łączące siatkę z linka stalową – karabińczyki ocynkowane. 
Wypełnienie piłkochwytu: 

− Boisko do piłki ręcznej, boisko do koszykówki - siatka ochronna, bezwęzłowa w kolorze zielonym, 
wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, Ø linki min. 5,0mm, krawędź oczka 8,0cm (siatka z 
dodatkowym wzmocnieniem krawędzi – lamówka).  

− Boisko wielofunkcyjne, kort tenisowy- siatka ochronna, bezwęzłowa w kolorze zielonym, wykonana z 
polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, Ø linki min. 3,0mm, krawędź oczka 4,5cm (siatka z dodatkowym 
wzmocnieniem krawędzi – lamówka).    

 
  3.7. Kontrola jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne. 
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Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do 
Dziennika Budowy. 

 
         3.8. Obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Jednostkami obmiaru robót związanych z wykonaniem ogrodzenia są: 
- dla cokołu -  1 m3   1m2 
- dla ogrodzenia – 1mb 
- dla bram i furtek – 1szt 
- dla  piłkochwytów - 1 mb 
 

        3.9 Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien 
być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru 
Odbiory częściowe i końcowe należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 1.15. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli 
chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
Dokumentacją Projektową  i przedstawić je do ponownego odbioru.  
 
4.WYPOSAŻENIE 

 
kod CPV 45214220-8 

 
4.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z dostawą i 
montażem urządzeń boisk spotowych i siłowni plenerowej w ramach zadania : Modernizacja bazy sportowej dla 
potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zaj ęć sportowych dla dzieci i młodzie ży jako elementu programów 
profilaktycznych 
II Liceum Ogólnokształc ące w Legnicy ul. Zielona 17 
 

4.2 Zakres robót obj ętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót obejmujących : 

• montażu urządzeń boisk 
• montażu urządzeń siłowni plenerowej 
• montaż ławek i koszy na śmieci 

 
4.3. Materiały  
Do wykonania robót przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 
 
Wyposa żenie boisk 

• Bramki do piłki ręcznej o wymiarach 3 m x 2 m 
• Zestaw do koszykówki na boisko zewnętrzne 
• Zestaw słupków z siatka do boiska piłki siatkowej 
• Zestaw słupków z siatka do boiska tenisowego 

 
Wyposa żenie  
� Ławki betonowe bez oparć 
� Kosze na śmieci 
� Beton C20/25 
 
Wyposa żenie siłowni plenerowej 
� Jeździec 
� Biegacz 
� Orbitrek 
� Wyciskanie + wyciąg górny 
� Wioślarz 
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� Twister + steper 
� Wahadło + odwodziciel 
� Rower 
� Narciarz 
� Prasa nożna 
 
4.4. Sprzęt 
Sprzęt do realizacji robót zgodnie z technologią. 
 
4.5. Transport  
Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego 

 
4.6. Wykonanie robót  
Montaż urządzeń wykonać zgodnie z kartami technologicznymi urządzeń. 

Boisko do piłki r ęcznej 

Wyposażenie boiska do gry w piłkę ręczną stałe bramki do piłki o wymiarach 3 m x 2 m wykonane z profilu 
aluminiowego 80 x 80 mm z możliwością ich składania, bramki przykręcane do podłoża oraz siatki do tych bramek 
wykonane z polipropylenu o głębokości u góry 0,8 m i na dole 1,0 m o wielkości oczka 100 mm wraz z 
piłkochwytami (komplet). Zastosowane bramki i siatki muszą posiadać stosowne certyfikaty lub atesty 
bezpieczeństwa. 

Boisko do koszykówki 

Wyposażenie boiska do gry w koszykówkę zestaw do koszykówki na boisko zewnętrzne osadzone na słupach z 
możliwością regulacji wysokości  zabezpieczone miękką obudową, w zestawie tablica laminowana o wym. 120 cm x 
90 cm z ramą usztywniającą, obręcz ocynkowana, siatka łańcuchowa, dekle maskujące. Zastosowane zestawy 
muszą posiadać stosowne certyfikaty lub atesty bezpieczeństwa. 

Boisko do piłki siatkowej i tenisa ziemnego 

Wyposażenia boiska do gry w piłkę siatkową słupki aluminiowe wykonane z profilu stalowego owalnego 80x80 mm, 
z bezstopniową regulacją wysokości w zakresie 1070 – 2430 mm, z naciągiem śrubowym, mocowane w 
studzienkach z rury stalowej o głębokości 500 mm, z możliwością demontażu wraz z siatką do siatkówki z 
antenkami (komplet łącznie z wieszakiem na siatkę) oraz siatką do tenisa ziemnego. Zastosowany zestaw musi 
posiadać stosowne certyfikaty lub atesty bezpieczeństwa. 
 
Elementy wyposa żenia siłowni plenerowej 
Urządzenia należy fundamentować i instalować do podłoża zgodnie z instrukcją montażu określoną przez 
producenta, z zachowaniem stref bezpieczeństwa i użytkowania urządzeń sąsiednich. 
Urządzenia siłowni zewnętrznej muszą posiadać certyfikat zgodności z PN-EN 1176- 1:2009, która pozwala na 
użytkowanie ich przez dzieci. Urządzenia winny charakteryzować się rozwiązaniami maksymalnie 
zabezpieczającymi je przed wandalizmem oraz kradzieżą (utrudniony demontaż ze względu na brak łatwo 
dostępnych śrub i nakrętek). Odległości między elementami ruchomymi urządzeń a stałymi muszą zabezpieczać 
przed niebezpiecznym zakleszczeniem części ciała. Urządzenia winny być wyposażone w ograniczniki, które 
uniemożliwiają nadmierne wychylenia elementów wahających się powyżej 50 stopni zapobiegając niebezpiecznym 
uderzeniom. Na urządzeniach powinna znajdować się instrukcja obsługi. 
 
Ławki betonowe  bez oparć, z siedziskami z listew drewnianych – ławki powinny być masywne (tak aby nie 
wymagały mocowania do podłoża) oraz wandaloodporne.  
 
Kosze na śmieci  stalowe na słupku, mocowanych trwale do podłoża, malowanych farbą zabezpieczająca przed 
wpływem warunków atmosferycznych. 

  
        4.7. Kontrola jako ści robót  

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne. Badaniom należy poddać:      
zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej.  
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie certyfikat bezpieczeństwa i atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
 
 

        4.8. Obmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
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Jednostkami obmiaru robót : 
• dla wyposażenia i urządzeń – 1szt 
• dla ławek i koszy – 1kpl 
 

        4.9 Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

 
 
5.ZIELEŃ - ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYC H 

 
kod CPV 45112710-5 

 
5.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  wykonaniem 
humusowania i obsiania trawą w ramach zadania : Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia  
pozalekcyjnych zaj ęć sportowych dla dzieci i młodzie ży jako elementu programów profilaktycznych 
II Liceum Ogólnokształc ące w Legnicy ul. Zielona 17 

 
5.2 Zakres robót obj ętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót obejmujących : 

• przygotowanie powierzchni 
• humusowanie 
• wykonanie trawnika siewem 

 
5.3. Materiały  
Do wykonania robót przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 

• nasiona trawy  
• humus  

 
5.4. Sprzęt 
Sprzęt do realizacji robót zgodnie z technologią. 
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót związanych z kształtowaniem terenów zielonych wykazać się 
możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania tych robót zarówno 
mechanicznego jak i narzędzi ręcznych. Niezbędny sprzęt (należy zapewnić w ilości wystarczającej do wykonania 
robót): narzędzia ogrodnicze 
 
5.5. Transport  
Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego 

 
5.6. Wykonanie robót  
Teren wokół należy uporządkować i oczyścić z ziemi zgromadzonej w trakcie wykonywania robót. Po 
uporządkowaniu i wyrównaniu terenu należy obsiać go trawą.  

  
        
 5.7. Kontrola jako ści robót  

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne. Badaniom należy poddać:      
zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej: nasadzenia, sposób 
obsiana terenów przeznaczonych pod trawniki wygląd nawierzchni.  
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru.  
 

        5.8. Obmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Jednostkami obmiaru robót związanych z kształtowaniem terenów zielonych: 
• dla humusowania 1 m3    
• dla obsiania trawą 1m2 
 

        5.9 Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

 


