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l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewzigcia

Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH
OBEJMUJACA CZESCIOWA ROZBIORKE ORAZ PRZEBUDOWE BUDYNKU TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO Z
INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI:  WODNO-KANALIZACYJNA | ELEKTRYCZNA, PRZEBUDOWA WIATY Z
INSTALACJA ELEKTRYCZNA, BUDOWA ZEWNETRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBEJMUJACEJ:
WEWNETRZNY UKLAD KOMUNIKACYJNY (DOJSCIE | DOJAZD) WRAZ Z MONTAZEM WAGI SAMOCHODOWEJ,
BUDOWE INSTALACJI OSWIETLENIA TERENU WRAZ Z MONITORINGIEM, BUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ
ORAZ ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI NA WODY OPADOWE ORAZ ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE w m.
Posadza na dz. ew. nr 141, 143, 144, 145

Rodzaj inwestycji: roboty budowlane
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

1.2.1.  Zamawiajacy: Gmina Koniusza
32 - 104 Koniusza 55

1.2.2.  Instytucja finansujaca inwestycje: Gmina Koniusza
adres: 32 - 104 Koniusza 55

1.2.3.  Wykonawca: PO ROZSTRZYGNIECIU PRZETARGU

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa istniejacego obiektu zajmujacego sie zbiorka odpadow

zwanego w dalszej czesci opracowania jako Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych (PSZOK). W ramach
przebudowy projektuje sie czesciowa rozbiorke budynku techniczno-magazynowego wraz z jego przebudowa pomniejszajaca
gabaryty dotychczasowego obiektu ktory pozostanie w niezmienionej funkcji jako miejsce dozoru i utrzymania czysto$ci obiektu.
Budynek techniczno-magazynowy zostanie wyposazony w przebudowane instalacje: wodno-kanalizacyjng i elektryczna.
Dodatkowo planowana jest przebudowa istniejacej wiaty pod ktdrg planuje sie umieszczenie kontenerow do sktadowania
odpaddéw. Cato$¢ miesci sie na wyznaczonym placu ktéry zostanie dodatkowo wyposazony w zewnetrzng infrastrukture
techniczng obejmujaca: o$wietlenie terenu, monitoring, kanalizacje opadowa, wewnetrzny uktad komunikacyjny (dojscie i
dojazd) oraz montaz wagi samochodowej. Inwestycja (teren inwestycji) miesci sie na dziatkach nr ewid. 141, 143, 144, 145w
m. Posadza (powiat proszowicki, wojewddztwo Matopolskie). Inwestycja obejmowaé bedzie przebudowe istniejacego budynku
Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych wraz z rozbiorkg czesci budynku. Zamierzenie obejmowac bedzie réwniez
zmiang nawierzchni utwardzonego placu wyposazonego w niezbedng infrastrukture techniczng, oraz przebudowe wiaty
magazynowej. Ponadto obiekt zostanie wyposazony w kontenery stalowe oraz wage samochodowa. Na terenie placu zostanie
wykonana kanalizacja deszczowa odprowadzajaca wody z placu oraz miejsc magazynowania odpadéw. Dla kompletnego
ujecia prac zaleca sie wizje w terenie oraz dokonanie wtasnego pomiaru oraz skorygowanie zakresu rob6t z uwagi na konieczne
przygotowanie terenu w celu poprawnego wykonania robot stanowiacych zakres projektu.

4. Dokumentacja techniczna okreSlajaca przedmiot zaméwienia i stanowiaca podstawe do realizacji robot.

| 4. 1. Spis projektdw i rysunkdw wykonawczych
Projekt architektoniczno - budowlany ,PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW
KOMUNALNYCH OBEJMUJACA CZESCIOWA ROZBIORKE ORAZ PRZEBUDOWE BUDYNKU TECHNICZNO-
MAGAZYNOWEGO Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: WODNO-KANALIZACYJNA | ELEKTRYCZNA, PRZEBUDOWA
WIATY Z |INSTALACJA ELEKTRYCZNA, BUDOWA ZEWNETRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
OBEJMUJACEJ: WEWNETRZNY UKLAD KOMUNIKACYJNY (DOJSCIE | DOJAZD) WRAZ Z MONTAZEM WAGI
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SAMOCHODOWEJ, BUDOWE INSTALACJI OSWIETLENIA TERENU WRAZ Z MONITORINGIEM, BUDOWA
KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI NA WODY OPADOWE ORAZ ZBIORNIKA NA
NIECZYSTOSCI CIEKLE w m. POSADZA na dz. ew. nr 141, 143, 144, 145" opracowany przez jednostki projektowe
okreslone w dokumentaciji projektowe;.
Przedmiary robdt — wszystkich branz.

1.4.2. Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

- obstuga geodezyjna

- prace przygotowawcze i rozbiérkowe

- roboty ziemne

- podbudowy z kruszywa tamanego

- Zielen

- odbudowa nawierzchni drdg

- podbudowy

- kanalizacja opadowa

- konstrukcje zelbetowe

- betonowanie

- konstrukcja drewniana

- pokrycie dachowe

- izolacje

- wymiana gruntu

- nawierzchnia z betonu asfaltowego

- ogrodzenie

- roboty wykonczeniowe

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoSC prac i ich zgodno$¢ z dokumentacijg kontraktowa i techniczna,

specyfikacjami technicznymii instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany
wykonywac wszystkie roboty $cisle wedlug  otrzymanej dokumentacii
technicznej.

1.4.4. Dokumentacja przetargowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig czeS¢ zlecenia, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegéinych dokumentdéw obowigzujaca kolejno$¢ ich waznosci:

1. Dokumentacja projektowa

2. Specyfikacje techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

1.5 Okres$lenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1.0obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami ¢) obiekt mate;

architektury;

1.5.2.budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3.tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy uliczneji wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

1.5.4.budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

1.5.5.robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.5.6.terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.7.certyfikacie zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
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potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.
1.5.8.deklaracji zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ odwiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjq techniczna.
1.5.9.dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumieC stuzacq do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie
robét budowlanych, - sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robét i
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

1.5.10.dokumentacji powykonawczej budowy - nalezy przez to rozumie¢ sktadajacg sie z dokumentacji budowy
z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robdt, a takze
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

1.5.11.aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.12.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowiacym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.5.13.dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany i przez wtasciwy organ zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz

zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.5.14.inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy na budowie i wykonuije biezacq
kontrole jako$ci i iloSci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.15.kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robot, upowazniong do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszacqy ustawowq
odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

1.5.16.rejestrze obmiaréw (ksigzce obmiaréw) - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez ZRU ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez ZRU.
1.5.17.materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacijg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.5.18.0dpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robo6t dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych.

1.5.19.0bmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonany

w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci
robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.5.20.0dbiorze czesciowym (robdt budowlanych) - nalezy przez to rozumie¢ nieformalng nazwe odbioru robét
ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i
przewodow kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany
jako ,odbidr korcowy”.

1.5.21.0dbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe czynno$ci, zwanych tez
,odbiorem koricowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe 0séb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora,
ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakoAczenia robot budowlanych, facznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem
terenu budowy i ewentualnie terendéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez
niego dokumentacji powykonawcze;.

1.5.22.projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacy

autorem dokumentacji projektowe;.

1.5.23.przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w  kolejnosci  technologicznej ich wykonania, ze szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
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szczegOtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.5.24.robotach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem iloci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania robét.
1.5.25.wspolnym stowniku zaméwien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktéw, ustug

i robot budowlanych, stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika

gtéwnego oraz stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowiazuje we wszystkich

krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do
okre$lenia przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacego z 6wczesnych Panstw

Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV

poczawszy od dnia akcesii Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5.26.zarzadzajacym realizacjg umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe okre$long w istotnych postanowieniach umowy,
zwang dalej zarzadzajacym, wyznaczong przez zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania realizacji robét i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

ST - ogélna specyfikacja techniczna
SST - szczegbtowa specyfikacja techniczna
ZRU - zarzadzajacy realizacjg umowy

2. PROWADZENIEROBOT
2.1. Ogbine zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy (ZRU). Materiatami wiodacymi
sq te okre$lone w dokumentaciji projektowej a w przypadku baraku okre$lenia stosuje sie okre$lone w specyfikacji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw
robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagaé
tego bedzie zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na whasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacjq
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$é.
Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badain materiatow
i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
wykonawca.
2.2. Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy
Granice terenu okre$lone sg granicami dziatek na ktorych zlokalizowany jest inwestycja dz. nrew. 141, 143, 144, 145
w m. Posgdza (Gmina Koniusza, powiat proszowicki, wojewddztwo matopolskie).
Przekazanie terenu budowy:
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w umowie.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p. | 4.

2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez zamawiajacego dla
umozliwienia prowadzenia robot.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie, utrzymanie i ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i

elementdw wyposazenia uzytych do realizaciji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten

okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze

on wstrzymac realizacje rob6t jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperdw i innych znakdw

geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposob
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ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci,

w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania przylegtych do terenu robdt drég, chodnikéw, jezdni w stanie czystym i
nienaruszonym.

2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sig
w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich
wiladz, ktdre sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajagcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacie i urzadzenia zostaly wiasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

W przypadku gdy wystapi konieczno$C przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajacego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie odpowiedzialny za dokonanie naprawy

w uzgodnieniu z wtascicielem urzadzen.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,

w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajacego.

2.2.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia rob6t, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywdw w zakresie ochrony
$rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalno$cia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisébw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczerstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepiséw bezpieczeristwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac w okresie realizacji
robdt lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatdw, ktore wplywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatow emitujgcych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot muszg

by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty,

ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) mogq by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatow

Zamawiajacy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z
wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg
umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
2.4. Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno
dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az
do zakoriczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na
biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczeristwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.



Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktdra go
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miejsc miedzy nimi, w sposob

uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskdw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny byC przejrzyécie

numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjg

umowy

2.4.2. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktdrym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych
robdt. Szczegdtowe obmiary wykonanych robot robione s na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot,
wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i przedmiarze robét, stanowiacy zatacznik do
umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;
¢) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;
d) Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
e) Protokoty odbioru robot;
f) Opinie ekspertow i konsultantéw;
g) Korespondencja dotyczaca budowy.
2.4 4. Przechowywanie dokumentoéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedq stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjg umowy zarzadzajacego realizacjq umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1. Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy i przed zakohczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:

Rysunki robocze

Dokumentacja powykonawcza

Przedktadane dane winny byC na tyle szczegbtowe, aby mozna byto ustali¢é ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkoéw roboczych, wykazéw
materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i
wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez wykonawce.
2.5.2. Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacjq umowy wyda polecenie przediozenia wykazéw,
rysunkdw lub opisdw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
2.5.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wyltacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny
zestaw rysunkdw zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢
inwentaryzacje geodezyjng, powykonawcza opracowana na aktualnym planie sytuacyjno - wysokosciowym i
zaklauzulowang przez odpowiedni urzad dokumentacji geodezyjne;.
3. ZARZADZAJACY REALIZACJAUMOWY
Zarzadzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét  budowlanych z  dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkdw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg
umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajagcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.
4, MATERIALY
Materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t muszg by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty powinny spetnia¢ wymogi art. 10
Ustawy Prawo Budowlane.
4.1. Zrédta uzyskiwania materiatow
Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiamiokreslonymi
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w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robét statych, wykonawca przedtozy szczegdtowg informacje o zrédle produkciji, zakupu lub pozyskania takich
materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacjq
umowy.
Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrédta nie bedzie znaczyé, ze
wszystkie materialy pochodzace z tego zrédita sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestébw i wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegétowej specyfikacji techniczne;.
W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrédta, wigczajac te, ktdre
zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych.
Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacii
zarzadzajacego realizacjg umowy.
4.2. Kontrola materiatow
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty, zeby sprawdzic¢ czy sq
one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony
do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasno$ci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe
do aprobaty jako$ci danej partii materiatow. Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatow przez
zarzadzajacego realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:
a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatéw;
b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robét.
4.3. Atesty materiatow
W przypadku materiatéow, dla ktdrych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest
okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materiatow,
zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopuscic do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng
zgodno$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badah muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg
umowy.
Materiaty posiadajace atesty, mogaq by¢ badane przez zarzadzajacego realizacjg umowyw  dowolnym
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatéw z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang
one przyjete do wbudowania.

4.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. JeSli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli
wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych
materiatow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktdre nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg
umowy, bedzie wykonany na wfasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, Ze te roboty moga by¢ odrzucone .
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Musi utrzymywac¢ ich jako$¢ i wiasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one
w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy,

w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty zamienne, inne niz przewidziane w projekcie
wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia
przez zarzadzajacego realizacjq umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu nie moze by¢ zmieniany w terminie
pbzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. SPRZET



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢
wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.
Sprzet bedacy wilasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegblowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$é

wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robdt, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego

zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang

przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. TRANSPORT
Srodki transportowe musza zapewniaC prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymiw projekcie wykonawczym
i szczegOtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach
wynikajacych z harmonogramu robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegolnie
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, bedg usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na whasny koszt, wszelkie uszkodzeniai zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
7. KONTROLA JAKOSCIROBOT
7.1. Zasady kontroli jako$ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robét.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwo$cig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoSci
sq okre$lone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach
i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
7.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj g
jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgacego realizacjg umowy.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw
i robdt z projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.
7.3. Certyfikaty i deklaracje
ZRU moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.
2. Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r.



(Dz. U. 99/98).
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadaé
te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnig tych wymagan bedg odrzucone.

8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogoine zasady obmiaru robét

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty
mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, Ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robdt wchodzacym w sktad umowy.

8.2. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robéti dostarczone przez
wykonawce, musza byC zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach okre$lonych w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich

wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbioréw robot i pfatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu b) odbiorowi

czesciowemu

c) odbiorowi koAcowemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

9.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje ZRU. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem ZRU. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniejjednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie ZRU.

9.3. Odbior czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego robot dokonuije sie wg zasad
jak przy odbiorze koricowym rob6t. Odbioru robét dokonuje ZRU.

9.4. Odbiér koricowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce budowy z

wpisem z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie ZRU. Odbiér korcowy robdt nastapi w terminie

ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez ZRU zakoriczenia robét i przyjecia

dokumentéw. Odbioru koricowego robét dokonana komisja wyznaczona przez ZRU w obecnosci Wykonawcy. Komisja

odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badar i

pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru korcowego roboGt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych irobdt poprawkowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokét odbioru koncowego robot sporzadzony

wg wzoru ustalonego przez ZRU. Do odbioru koAcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

1) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

2) szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginat)



5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST

7) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty  nalezy  wykonywac zgodnie  z  obowigzujacymi w  Polsce  normamii

normatywami.

10.2. Przepisy prawne

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89/1994 poz.4141) z pdzniejszymi zmianami

2. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881)

3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

4. Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 p6z. 1157)

5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 péz. 163)
Wraz z p6zniejszymi zmianami

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.w sprawie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie nowych materiatbw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
10/1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich

wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego

realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych $wiadectw.

IL. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

0.1 OBSLUGA GEODEZYJNA CPV -45100000-8

1.1.Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej sa  wymagania  dotyczace  wykonania i odbioru robét

zwigzanych z obstuga geodezyjng w ramach projektu pod nazwa: ,PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PUNKTU

SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH OBEJMUJACA CZESCIOWA ROZBIORKE ORAZ

PRZEBUDOWE BUDYNKU TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: WODNO-

KANALIZACYJNA | ELEKTRYCZNA, PRZEBUDOWA WIATY Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA, BUDOWA

ZEWNETRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBEJMUJACEJ: WEWNETRZNY UKLAD KOMUNIKACYJNY

(DOJSCIE | DOJAZD) WRAZ Z MONTAZEM WAGI SAMOCHODOWEJ, BUDOWE INSTALACJI OSWIETLENIA

TERENU WRAZ Z MONITORINGIEM, BUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI

NA WODY OPADOWE ORAZ ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE w m. POSADZA na dz. ew. nr 141, 143, 144, 145

opracowany przez jednostki projektowe okresone w dokumentacji projektowe;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét

wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami

umozliwiajacymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej i jej punktéw wysoko$ciowych oraz

potoZenia obiektow inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych

W zakres robdt pomiarowych wchodza;

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtoéwnych osi trasy i punktdw wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych), d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

f) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonywanych robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt

trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normamii z definicjami



podanymi w OST pkt 1.5.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 4.
2.2. Rodzaje materiatow
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o diugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicg rob6t ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mie¢
$rednice od 0,15do 0,20 m idtugos€¢od 1,5do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m
i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktdw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe Srednicy
5 mmi dtugosciod 0,04 do 0,05 m.
,Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanow ST pkt 5.
3.2. Sprzet pomiarowy
Do obstugi geodezyjnej nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmize tyczki, taty,
tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowe; i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt 6.
4.2, Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST pkt 2.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzié

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé ZRU o  wszelkich btedach  wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny byé usuniete na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sq zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym ZRU. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez ZRU. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z rdznic
rzednych terenu podanych w dokumentaciji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang
wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez ZRU.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez ZRU.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli
znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
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zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktdw pomocniczych, potozonych poza granicg robét.
Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtownymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowe.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektdw
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy
drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdw betonowych lub grubych
ksztattownikdw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez ZRU.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okre$la¢ z takg doktadno$cig, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okre$lenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.4. Projektowa i geodezyjna dokumentacja powykonawcza

»,Geodezyjna i projektowa dokumentacja powykonawcza - zawierajaca. Plan sytuacyjno - wysoko$ciowy pasa
drogowego i terendw przylegtych wraz z sieciami uzbrojenia w skali 1:500 oraz powykonawcze rysunki ogélne i
przekroje charakterystyczne wszystkich przebudowanych

i wyremontowanych obiektéw drogowych, inzynierskich i urzadzen infrastruktury technicznej. Szczegdtowy
zakres dokumentacji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Inwentaryzacje powykonawczg sporzadzi¢ nalezy rowniez dodatkowo w postaci mapy elektronicznej i przekaza¢ jg na
dyskietce (lub ptycie CD) wraz ze szkicem i zaktualizowanym podktadem mapowym i kopig operatu geodezyjnego.
Inwentaryzacje powykonawcza nalezy przekaza¢ przy odbiorze

koncowym.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoSci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt 7.

6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrole jakoSci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST pkt 8.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowg dla robdt geodezyjnych jest:

- obstuga geodezyjna budowy - kpl

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - kpl

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST pkt 9.

8.2. Sposadb odbioru robot

Odbior robét budowy parkingu wraz z kanalizacjg opadowa w miejscowo$ci Krzczonéw geodezyjng nastepuje na
podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktada ZRU.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 kpl obstugi geodezyjnej obejmuije:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysoko$ciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zestabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie,



wytyczenie sytuacyjno - wysoko$ciowe elementéw infrastruktury technicznej.
Cena 1 kpl projektowej i geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obejmuje wykonanie elementéw wymienionych w pkt.
5.4. niniejszej specyfikacii.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestyciji, Gtdwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.
. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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0.2 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG CPV —-45100000-8

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej sg wymagania  dotyczace  wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiorkg elementéw drog w ramach projektu pod nazwa: ,PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PUNKTU
SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH OBEJMUJACA CZESCIOWA ROZBIORKE ORAZ
PRZEBUDOWE BUDYNKU TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: WODNO-
KANALIZACYJNA | ELEKTRYCZNA, PRZEBUDOWA WIATY Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA, BUDOWA
ZEWNETRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBEJMUJACEJ: WEWNETRZNY UKLAD KOMUNIKACYJNY
(DOJSCIE | DOJAZD) WRAZ Z MONTAZEM WAGI SAMOCHODOWEJ, BUDOWE INSTALACJI OSWIETLENIA TERENU
WRAZ Z MONITORINGIEM, BUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI NA WODY
OPADOWE ORAZ ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE w m. POSADZA na dz. ew. nr 141, 143, 144, 145 opracowany
przez jednostki projektowe okresone w dokumentacji projektowe;.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres rohét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiérka;
warstw nawierzchni, podbudowy, kraweznikdw z tawg, obrzezy, chodnikow,
znakéw drogowych, elementow drogi
elementow betonowych i zelbetowych,
mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchni bitumiczne;j,
wywiezienie materiatu z rozbiorki,
optata za sktadowanie i utylizacje materiatow j.w.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymiw ST pkt 1.5.
1.5. OgéIne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST pkt 2.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST pkt 4.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podanow ST pkt 5.
3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg elementow drog i ogrodzen moze byé wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez ZRU:
tadowarki,
samochody ciezarowe,
zrywarki,
mioty pneumatyczne,
pity mechaniczne,
frezarki nawierzchni,



koparki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt 6.rm
4.2. Transport materiatow z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST pkt 2.
5.2. Wykonanie rob6t rozbiorkowych
Roboty rozbiorkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w
pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa lub wskazanych przez ZRU.
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, ZRU moze poleci¢
Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktdrej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposdb zaakceptowany przez ZRU.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
wskazane przez ZRU.
Elementy i materiaty, ktore stajq sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt 7.
6.2. Kontrola jakos$ci robét rozbiorkowych
Kontrola jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéblne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robdt podano w ST pkt 8.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe okre$lone sa w przedmiarze robét.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST pkt 9.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbiérki warstw nawierzchni i podbudowy: wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki, rozkucie i zerwanie

nawierzchni, ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na
poboczu, zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki, wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiérki kraweznikow, obrzezy:
odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikow wraz z wyjeciem i oczyszczeniem, zerwanie podsypki cementowo-
piaskoweji ew. taw, zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki, wyrdwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu
rozbiorki;
c) dla rozbiorki utwardzen terenu:
rozebranie nawierzchni (bitumicznej i z kostki betonowej)
ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na poboczu,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki, wyrdwnanie podtoza i
uporzadkowanie terenu rozbiérki;
d) dla rozbiérki znakéw drogowych:
demontaz tablic znakow drogowych ze stupkow, odkopanie i wydobycie stupkow,
zasypanie dotow po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is 1,00 wg BN-77/8931-12,
zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki, uporzadkowanie terenu rozbiorki;
f) pozostate elementy rozbiorki — szczegbtowy wykaz czynnoSci okre$laja katalogi naktadéw
rzeczowych.

10. PRZPISY ZWIAZANE



Normy:

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

0.3 PRACE PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE CPV -45112710-5

5.2.

5.3.
5.3.1.

1.1, Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonywaniem  robot  przygotowawczych w ramach projektu pod nazwa: PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH OBEJMUJACA CZESCIOWA ROZBIORKE
ORAZ PRZEBUDOWE BUDYNKU TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI:
WODNO-KANALIZACYJNA | ELEKTRYCZNA, PRZEBUDOWA WIATY Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA,
BUDOWA ZEWNETRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBEJMUJACEJ: WEWNETRZNY UKLAD
KOMUNIKACYJNY (DOJSCIE | DOJAZD) WRAZ Z MONTAZEM WAGI SAMOCHODOWEJ, BUDOWE
INSTALACJI OSWIETLENIA TERENU WRAZ Z MONITORINGIEM, BUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ
ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI NA WODY OPADOWE ORAZ ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE w m.
POSADZA na dz. ew. nr 141, 143, 144, 145 opracowany przez jednostki projektowe okresone w dokumentacji
projektowe;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prac przygotowawczych i rozbidrkowych:

przygotowania terenu budowy

prac rozbiorkowych budynkéw wskazanych na dokumentacji rozbiorki
wywodz gruzu i materiatdw z rozbiorki i ich skladowanie

1.4.  Okre$leniapodstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normamii Ogolng
Specyfikacja Techniczng pkt. 1.5.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt przygotowawczych i rozbiorkowych. Wykonawca jest  odpowiedzialny
za jakoSC wykonywania tych rob6t oraz  zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi
SST i poleceniami zarzadzajacego realizacje umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji Zarzadzajacego Realizacje Umowy (Inspektora nadzoru).

MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatow podano w ST pkt. 4.

SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

Transport i sktadowanie materiatdw z rozbiérki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r.
(Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.)

. WYKONANIE ROBOT

Ogoine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

Warunki przystapienia do robot

Przystapienie do wykonywania robdt jest mozliwe wytacznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych
warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunkiietap rob6t budowlanych spetniajg wymog wtasciwego
prowadzenia prac zasadniczych.

Wykonywanie robot

Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawca na wiasny koszt powinien odpowiednio

przygotowa¢ teren, na ktdorym te roboty majgq byé wykonane, aw szczegdinosci:



53.2.

ogrodzi¢ plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi,
a jego wysoko$¢ powinna wynosic¢ nie mniej niz 1,50 m,

wyréwna¢ stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnoscii wszelkiego rodzaju
wykopow oraz zbadaé, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim

kable, przewody lub inne urzadzenia,

w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktérych mowa, nalezy usunag¢ je lub zabezpieczy¢ po porozumieniu sie z
organem, do ktorego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowang,
jednostkg badz osoba,

w razie istnienia napowietrznych przewoddw pradu elektrycznego i niemozliwosci ich usunigcia, zabezpieczy¢ przewody
we wiasciwy sposéb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie robét,

zatozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z wlasciwymi organami strazy pozarnej,
stosowanie do zachodzacych okoliczno$ci i potrzeby (co moze wystapi¢ réwniez w czasie wykonywania robot),
osuszy¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni¢ korzystanie z wody do robét budowlanych i do
uzytku pracownikdw zatrudnionych przy robotach,

zapewniC korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot budowlanych oraz o$wietlenia
placu budowy i miejsc pracy,

wznie$¢ stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejace dla pracownikéw
zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatdw, maszyn i urzadzen oraz przygotowa¢ miejsce do
sktadowania materiatow i sprzgtu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikdw zatrudnionych na budowie,

usuwac¢ z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub utrudniaé
wykonywanie robot.

Roboty rozbidrkowe

PRACE ROZBIORKOWE OPISANE NA POSZCZEGOLNYCH RZUTACH BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
OBEJMUJACYCH WSKAZANIE ELEMENTOW DO USUNIECIA. DODATKOWO NALEZY PRACE WSKAZANE NA
DOKUMENTACJI SKORYGOWAC O STAN ISTNIEJACY NA BUDOWIE BUDOWIE.

Obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw ujetych w dokumentacji projektowej, ST lub wskazaniu
przez Zarzadzajacego Realizacje Umowy (ZRU)

Jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbiorkowej ZRU moze poleci¢
Wykonawcy sporzadzanie takiej dokumentacji, w ktérej zostawia okreslony przewidywany odzysk materiatéw

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie w sposéb uzgodniony z ZRU

Wszystkie elementy przewidziane do rozbiérki wykonane z elementdw mozliwych do ponownego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez prowadzenia zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okre$lone w SST lub wskazane przez ZRU.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajq sie wlasno$cig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
W ramach wykonania robdt rozbiérkowych w zakres obowigzkéw Wykonawcy wchodzg rowniez:

przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie, ustawienie czasowych podpor, rozp6r, rusztowan umozliwiajacych wykonanie robot,

wewnetrzny transport poziomy i pionowy narzedzi, lin zabezpieczajacych i wszelkiego rodzaju sprzetu pomocniczego,
segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow i urzadzen uzyskanych z rozbiorki elementéw budynku oraz
materiatow rusztowaniowych, pomostéw, rusztowan itp. w obrebie strefy obiektu modernizowanego,

utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdow samochodowych w celu wywiezienia gruzu i
materiatow uzyskanych z rozbiorki rusztowan, stemplowania itp.,

wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wokét bezpo$redniej strefy przyobiektowej
oraz wywieszenie znakéw informacyjno - ostrzegawczych wokt strefy zagrozenia,

ustawienia, przeniesienie i usunigcie czasowych podpor, rozpdr i rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie
robot,

oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw,

uprzatniecie placu budowy,

wywiezienie gruzu i innych materiatdw z rozbiorki i ich sktadowanie i utylizacja.

Uwagil

przed przystapieniem do rob6t rozbiorkowych nalezy odtgczy¢ instalacje elektryczng, wodociggows i inne



6.2.

6.3.

8.2.

8.3.

8.4.

roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrécenia si¢ innego fragmentu
konstrukcji

Prace pomiarowe i geodezyjne

Wykonanie pomiaréw biezacych

Inwentaryzacja powykonawcza

KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogédlne zasady kontroli jakoSci rob6t

Ogoline zasady kontroli jako$ci podano w ST pkt. 7

Sprawdzenie jakosci robot

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci przygotowania terenu budowy i rozbiorki
oraz sprawdzeniu uszkodzer elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrole jakoSci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych winstrukcjach i
wytycznych GUGIK.

OBMIARROBOT

Ogéine zasady prowadzenia robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w ST pkt. 8.

Jednostkiobmiarowe

Wg przedmiaru robot.

ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogédine zasady odbioru rob6t

Ogélne zasady odbioru robdt podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dafy wyniki pozytywne

Odbiér robot powinien byC potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej: ocene wynikéw badan,
wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usunigcia, stwierdzenie zgodno$cilub niezgodno$ci wykonania robdt z umowa, Do
protokofu powinny by¢ dofaczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

Podstawa pfatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w
SST.

PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)zpo6zniejszymizmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
nr 108, poz. 953)

Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkdw bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. nr

47, poz. 401)

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, Warszawa 1979r.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK, Warszawa 1979r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogélne” -
opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.
Dokumenty przetargowe

Umowa, warunki kontraktu

Dokumentacja projektowa

0.4 PODBUDOWY Kod CPV 45233200-1
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej saq wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudéw
pod nawierzchnie w ramach projektu pod nazwa: ,PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ
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ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH OBEJMUJACA CZESCIOWA ROZBIORKE ORAZ PRZEBUDOWE
BUDYNKU TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: WODNO-KANALIZACYJNA |
ELEKTRYCZNA, PRZEBUDOWA WIATY Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA, BUDOWA ZEWNETRZNEJ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBEJMUJACEJ: WEWNETRZNY UKLAD KOMUNIKACYJNY (DOJSCIE |
DOJAZD) WRAZ Z MONTAZEM WAGI SAMOCHODOWEJ, BUDOWE INSTALACJI OSWIETLENIA TERENU WRAZ
Z MONITORINGIEM, BUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI NA WODY
OPADOWE ORAZ ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE w m. POSADZA na dz. ew. nr 141, 143, 144, 145’
opracowany przez jednostki projektowe okresone w dokumentaciji projektowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudéw

pod nawierzchnie.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych, wg PN-B-01100.

1.4.2. Kruszywo tamane zwykte - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat litych i
rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujace sie ziarnami ostrokrawedziastymio nieforemnych ksztattach, wg
PN-B-01100.

1.4.3. Thuczen - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren od 31,5 mm do 63 mm.
1.4.4. Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielko$ci ziaren od 4 mm do 31,5 mm.
1.4.5. Miat - kruszywo famane zwykte o wielkosci ziaren do 4 mm.

1.4.6. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorachtamanego
kruszywa zwyktego, charakteryzujace sie chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztattem ziaren o stepionych
krawedziach i narozach, o wielko$ci ziaren od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.7. Piasek - kruszywo naturalne o wielko$ci ziaren do 2 mm.

1.4.8. Pozostate okreSlenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymiw
OST.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST .
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST pkt 2 oraz wg dokumentaciji projektowe;.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu podbudéw sa;
kruszywo tamane zwykte - ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112, mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112, oraz inne
okre$lone w dokumentacji projektowej
2.3. Wymagania dla materiatow
Klasa i gatunek kruszywa, w zalezno$ci od kategorii ruchu, powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-S-96023.
Dla drég obcigzonych ruchem:
Srednim i lekkosrednim - kruszywo klasy co najmniej |l gatunek 2, lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy Il lub Il
gatunek 2.
Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 2 i 3 oraz w dokumentacji projektowe;.
Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klinca klasy I i lll wedtug PN-B-11112

Lp. Wiasciwosci Wymagania

klasa Il klasa lll
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Scieralnoé¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg
PN-B-06714-42:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wigce;
niz:
w ttuczniu w klincu
b) po 1/5 petnej liczby obrotdw, % ubytku masy w

stosunku do ubytku masy po petnej liczbie obrotow, ni 38 58
wiecej niz: 4 5
30 35
Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18, % (m/m), nie wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych b) dla krusz
skat osadowych 20 3.0
3,0 5,0
Odporno$¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20,
% ubytku masy, nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych b) dla krusz 40 10.0
skat osadowych 50 10.0

Odporos¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej 1
bezposredniej, wg  PN-B-06714-19 i PN-B-11112, nie wiecq
w Klincu, w ttuczniu

30 nie bada g

nie bada s
Tablica 2. Wymagania dla ttucznia i klinca gatunku 2, wedtug PN-B-11112
Lp. Witasciwosci Wymagania
Uziarnienie wg PN-B-06714-15[7]:
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na mokro, % (m
nie wiecej niz:

- w ttuczniu 3

- w klincu 4
b) zawarto$¢ frakcji podstawowej w ttuczniu lub klincu, % (m/m), nie mni
c) zawarto$¢ podziarna w ttuczniu lub Klificu, % (m/m), nie wigcej niz: 75
d) zawarto$¢ nadziarna w ttuczniu lub klincu, % (m/m), nie wigcej niz:

15
15
Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w ttuczniu lub klincu, wg 0.2
PN-B-06714-12[6], % (m/m), nie wiecej niz: ’
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16, %
(m/m), nie wigcej niz:
- w tuczniu 40
- w klincu nie bada sie
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w ttuczniu lub
klincu wg PN-B-06714-26, barwa cieczy nie ciemniejsza niz:
wzorcowa
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Tablica 3. Wymagania dla miatu i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112

Wymagania dla
Lp. Wiaéciwosci , mieszank
miatu drobnej gran
nej
Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12,
% (m/m), nie wigcej niz: 0.3 0,1
Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01, nie mniejszy niz:
- dla kruszywa z wyjatkiem wapieni
- dla kruszywa z wapieni 20 65
20 40

Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, wg

PN-B-06714-26. Barwa cieczy nie ciemnigjsza niz: wzorcowa | wzorcowa

Zawarto$¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15, % (m/m), nie wigcej niz: n 15

Zawarto$¢  frakcj od 20 mm do 40 mm, wg nie bada
PN-B-06714-15, % (m/m), nie mniej niz: 15

3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt 5.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:
uktadarek lub rowniarek do rozscielania ttucznia,
walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcéw wibracyjnych o nacisku
jednostkowym watu wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub ptytowych zageszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym

o najmniej 16 kN/m2.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt 6.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoine zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST pkt 2.
5.2. Przygotowanie podfoia
Podtoze nalezy wyréwnaé, wyprofilowa¢ zgodnie z rzednymi projektowymi i zagescic.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy
nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod podbudowg powinna by¢ utozona warstwa odcinajaca albo warstwa geotekstyliow.
W przypadku zastosowania pomiedzy warstwg podbudowy, a spoistym gruntem podtoza warstwy odcinajacej, powinien
by¢ spetniony warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem: E

1
—= 5

35
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej. Dg5 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85%
ziaren gruntu podtoza.
5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa
Nawierzchnig o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywa¢ w dwdch warstwach.
Kruszywo grube powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubo$¢
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roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnieto grubo$é
projektowana.

Kruszywo grube po roziozeniu powinno by¢ zageszczane przejsciami walca statycznego gtadkiego, o nacisku jednostkowym
nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi i
stopniowo przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni
0 jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi,
czeSciowo nakfadajacymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi. Dobor walca gtadkiego w zaleznoSci od twardosci ttucznia,
mozna przyjmowac wedtug tablicy 4.

Tablica 4. Dobdr walca gladkiego w zaleznosci od twardosci ttucznia

Twardos¢ i wytrzymato$¢ na sciskanie Dopuszczalny nacisk kKN/m szeroko$d
skaty,z ktérej wykonano ttuczen tylnych kot walca
Miekka, od 30 do 60 MPa Sredniotwarda, od 55 do 70 od 65 do 80 od 75 do 1
od 60 do 100 MPa Twarda, od 100 do 200 MPa Bar 90do 120
twarda, ponad 200 MPa

Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami walca przestajg sie tworzy¢ fale, a ziarno tlucznia
o wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttacza si¢ w nawierzchnie, lecz miazdzy sie na niej.
Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowac jq poprzez stopniowe rozsypywanie klinica od 4 do 20 mm i
mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciggtym zageszczaniu walcem statycznym gtadkim.
Warstwy dolnej (o ile uktada sie na niej od razu warstwe gérng) nie klinuje sig, gdyz niecatkowicie wypetnione przestrzenie
miedzy ziarnami tlucznia powodujq lepsze zwigzanie obu warstw ze sobg. Natomiast gorng warstwe nalezy klinowac tak
dtugo, dopdki wszystkie przestrzenie nie zostang wypetnione klincem.
W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapia¢ kruszywo wodg tak czesto, aby byto stale wilgotne, co
powoduije, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada szczelnie pod walcem.
Zageszczenie mozna uwaza¢ za zakonczone, jesli nie pojawiajg sie Slady po walcach i wybrzuszenia warstwy
kruszywa przed watami.
W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym  watu
wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub plytowymi zageszczarkami wibracyjnymio nacisku jednostkowym co najmnie;
16 KN/m~), zageszczenie nalezy przeprowadza¢ wedtug zasad podanych dla walcow gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa
woda. Liczbe przej$¢ sprzetu wibracyjnego zaleca sig ustali¢ na odcinku prébnym.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robét
Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST pkt 7.
6.2. Badania w czasie robot
W czasie robdt nalezy kontrolowac z czestotliwo$cig podang ponizej, nastepujace wtasciwosci:
a) uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie i zawarto$C ziaren nieforemnych w kruszywie.
b) Scieralnos¢ kruszywa, nasigkliwo$¢ kruszywa, odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu — przy
kazdej zmianie zrédta pobierania materiatow.
6.3. Badania i pomiary cech geometrycznych podbudowy
Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu, co najmpiej w dwdch losowo
wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce robocze;j i nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400 m~ nawierzchni.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nawierzchni nie powinny przekraczaé 10%.
Rowno$¢ nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata, zgodnie z BN-68/8931-04. Nierdwno$ci nie powinny przekracza¢ 15
mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt 8.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST pkt 9.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatno$ci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-01100 Kruszywa  mineralne. Kruszywa  skalne.  Podzial, nazwyi
okreslenia.
2. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwo$ci woda.
3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie.
4, PN-B-04111 Materiaty kamienne.  Oznaczanie  $cieralnosci na tarczy
Boehmego.
5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci kamienia na
uderzenie (zwigzto$¢).
6. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych.
7. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
8.  PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.
10.  PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci
metodg bezposrednia.
1. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci
metoda krystalizacji.
12.  PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci zanieczyszczen
organicznych.
13.  PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania.  Oznaczanie Scieralnosci w begbnie Los
Angeles.
14.  PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.
15.  PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.
16.  PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
18.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
19.  PN-S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki techniczne.
20.  PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
21.  BN-88/6731-08 Cement. Transporti przechowywanie.
22.  BN-64/8931-01 Oznaczanie wskaznika piaskowego.
23.  BN-64/8931-02 Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie
ptyta.
24.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rOWNOSCi nawierzchni planografem i tata.
0.5 PODBUDOWA Z KRUSZYWA Lt AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z inwestycjg
pn.PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH OBEJMUJACA
CZESCIOWA ROZBIORKE ORAZ PRZEBUDOWE BUDYNKU TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO Z INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI:  WODNO-KANALIZACYJNA | ELEKTRYCZNA, PRZEBUDOWA WIATY Z INSTALACJA
ELEKTRYCZNA, BUDOWA ZEWNETRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBEJMUJACEJ: WEWNETRZNY
UKLAD KOMUNIKACYJNY (DOJSCIE | DOJAZD) WRAZ Z MONTAZEM WAGI SAMOCHODOWEJ, BUDOWE
INSTALACJI OSWIETLENIA TERENU WRAZ Z MONITORINGIEM, BUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ
ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI NA WODY OPADOWE ORAZ ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE w m. POSADZA
na dz. ew. nr 141, 143, 144, 145" opracowany przez jednostki projektowe okre$one w dokumentaciji projektowe;.
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1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z
kruszywa tamanego o odpowiednim uziarnieniu (okreSlonym w dokumentacji projektowej) stabilizowanego mechanicznie i
obejmujg wykonanie podbudowy oraz warstwy dynamicznej o grubo$ci warstwy wg. projektu,

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej
warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni poliuretanowej lub z kostki betonowe;.
1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoIne” pkt. 1.4:
1.5. Ogdéine wymagania dotyczace rohot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 1.5.

1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

2.  Materialy
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 2.

2.2 Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo tamane, uzyskane
w wyniku przekruszenia surowca skalnego, bazaltowego. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.

2.3 Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2000 [2] powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji mechaniczne;
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej
krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3
grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Whasciwo$ci kruszywa
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Tablica 1. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

6. Kruszyw
5. Kruszywo 0famane
3. na :
s e tamane na 7. Badania
4. Wyszczegdlnienie wtasciwosci podbudo
podbudowe we wg
zasadniczg .
pomocnic
29
8. [9.  Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, | 10. 12. 14.
%(m/m) 11. 0d2do10 {13. od2do |[15. PN-EN
12 933-1
16. |17. ZawartoS¢ nadziarna, %(m/m), nie wiecej niz [18. 5 19. 10 20. PN-EN
933-1
21. |22. Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, %(m/m), nie | 23. 25. 27.  PN-EN
wiecej niz; 24, 35 26. 40 933-4
28. |29. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, 30. 32. 34.
%(m/m), nie wigcej niz: 31. 1 33 1 35.  PN-B-
04481
36. [37. Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym 38. 40. 42
zageszczeniu metoda | lub Il wg PN-B-04481, 139. o0d30do |41. o0d30do [43. PN-
% 70 70 64/8931-
01
44. |45.  Scieralno$é w bebnie Los Angeles: 46. 52.
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, |47. 53.
nie wiecej niz; 48. 35 54. 50 58. PN-EN
b) $cieralnos¢ po 1/5 petnej liczbie obrotow, w 49, 55. 1097-2
stosunku do ubytku masy po petnej liczbie 50. 56.
obrotéw, nie wigcej niz: 51. 30 57. 35
59. [60. Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wigcej niz: 61. 3 62. 5 63. PN-EN
1097-6
64. [65. Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach | 66. 68. 70.
zamrazania, %(m/m), nie wiecej niz: 67. 5 69. 10 71.  PN-EN
1367-1
72. |73. ZawartoS¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na | 74. 76. 78.
S0Os, %(m/m), nie wigcej niz: 75. 1 7. 1 79. PN-EN
1744-1
80. |81. Wskaznik nosnosci Wnes mieszanki kruszywa, |82. 86. 90.
%, nie mniejszy niz: 83. 87. 91.
a) przy zageszczeniu Is>1,00 dla KR1 do KR2, 84. 80 88. 60 92. PN-S-
b) przy zageszczeniu Is>1,03 dia KR3 do KR6 85. 120 89. 06102
2.3.3. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008-1 [11].
3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

sie
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a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewni¢
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny
by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport pozostatych materiatow powinien
odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podioza
Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z ST i wedtug zalecen Inzyniera. Paliki lub
szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy muszg by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane
w czasie robét przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej wg receptury przygotowanej przez
Wykonawce na podstawie badan laboratoryjnych i zaakceptowanej przez Inzyniera, nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbhudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢
po zageszczeniu wynosita tyle co okreslona w dokumentaciji projektowe;.
Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Bezposrednio po
wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez watowanie. Podbudowe z kruszywa tamanego
nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Zageszczanie powinno postepowa¢ stopniowo od
krawedzi do srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni oraz od doinej do gérnej krawedzi podbudowy przy przekroju
o0 spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnane
przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach
niedostepnych dla walcdw podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi. W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet Izejszy, a w koricowej sprzet cigzszy.
Zageszczenie nalezy prowadzi¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego od podanej w
dokumentaciji projektowej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej 0 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long iloscig
wody i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej 0 10% jej
wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [15] powinien odpowiada¢
przyjetemu poziomowi wskaznika no$no$ci podbudowy wg tablicy 1.
5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego

utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robdt.
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6. Kontrola jakosci rohot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci okre$lone w pkt 2.3 niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robdt
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Czestotliwo$¢ badan
Minimalna liczba badar na | Maksymalna powierzchnia
Lp. | Wyszczegoblinienie badan dziennej dziafce roboczej | podbudowy przypadajaca na
jedno badanie (m?)

1 | Uziarienie mieszanki

2 | Wilgotnos¢ mieszanki 2 600

3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m2

4 Badanie wiaSciwosci kruszywa wg tab. 1, dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

pkt 2.3.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
[1] (metoda Il), z tolerancjg +1% -2%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5 [4].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywac sie do osiggniecia zageszczenia nie mniejszego od 1,00 wedtug
normalnej préby Proctora, wedtug PN-B-04481 (metoda I1).

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 [15]. W przypadku gdy przeprowadzenie badania
zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole
zageszczenie nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wedtug Instrukcji badan podtoza gruntowego Cze$¢ Il i nie
rzadziej niz raz na 1000 m? lub wedtug zalecen Inzyniera. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢
za prawidtowe, gdy stosunek wtdrnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej
warstwy podbudowy.

6.3.5. Wtasciwo$ci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Prébki do badan petnych
powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegodinienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ pomiardw

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Réwno$¢ podtuzna w sposéb ciggty planografem albo co 20 m fatg na kazdym pasie
ruchu

3 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 20 m, a n odcinkach krzywoliniowych co 10m

6 Uksztattowanie osi w planie® co 100 m
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7 Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 No$nos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej

25¢cm lub o warto$¢ wskazang w Dokumentaciji Projektowe;.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [14].

NierownosSci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg. Nierdwno$ci podbudowy nie moga przekraczaé

okreslong w dokumentacji projektowej. Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg lub planografem,

zgodnie z BN-68/8931-04. Nieréwno$ci poprzeczne podbudowy nie mogg przekracza¢ 10 mm dla podbudowy zasadnicze;.

Spadki poprzeczne boiska musza by¢ osiggniete poprzez odpowiednie ksztattowanie wysokosciowe warstw podbudowy i

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg £ 0,1 %. Zabranie sie ksztattowania spadkow boisk na poziomie

warstwy elastycznej ET. Grubo$¢ podbudowy poszczegoinych warstw nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wiece;

niz -5%.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,1 %.

6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé -0,5cm, +Ocm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £+ 3 cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy nie moze sie rdzni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, z tolerancjg + 0,5 %. Grubos¢ podbudowy

nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz dla podbudowy konstrukcyjnej +5 %.

6.4.8. Nosno$¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg ,Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 2" powinien by¢
zgodny z podanym w tablicy 4,

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Wskaznik Minimalny modut odksztatcenia mierzony ptyta o $rednicy
zageszczenia ls 30 cm MPa

Podbudowa z kruszywa
Lp. | o wskazniku Wno$ nie
mniejszym niz %

nie mniejszy niz; | od pierwszego obcigzenia E1 | od drugiego obcigzenia E;
1 60 1,00 60 120
2 80 1,00 80 140
3 120 1,03 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia od okre$lonych w punkcie 6.4 powinny by¢

naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie
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nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od
szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na
wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosé do potowy szeroko$ci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i powtorne zageszczenie.
6.5.2. Niewtasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjg
Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtadciwo$ciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy. Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych dodatkowych robét
poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét
przez Wykonawce podbudowy.
7. Obmiar robét
Ogédlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7. Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr
kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robot,
— dostarczenie materiatdw i sprzetu niezbednych do wykonania podbudowy,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roztozenie mieszanki,
— zageszczenie roztozonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.
10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-EN 933-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
3. PN-EN 933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren
4. PN-EN 1097-5:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
5. PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
6. PN-EN 1367-1:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg bezpo$rednig
7. PN-EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych
8. PN-EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa
9. PN-EN 1097-2:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

10.  PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
11.  PN-EN1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
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12. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

13. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
14. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
15. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

0.6 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG CPV -45233142-6

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej sg  wymagania  dotyczace  wykonania i odbioru robét
zwigzanych z odbudowg nawierzchni drég w ramach projektu pod nazwa; ,PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PUNKTU
SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH OBEJMUJACA CZESCIOWA ROZBIORKE ORAZ
PRZEBUDOWE BUDYNKU TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: WODNO-
KANALIZACYJNA | ELEKTRYCZNA, PRZEBUDOWA WIATY Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA, BUDOWA
ZEWNETRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBEJMUJACEJ: WEWNETRZNY UKLAD KOMUNIKACYJNY
(DOJSCIE | DOJAZD) WRAZ Z MONTAZEM WAGI SAMOCHODOWE.J, BUDOWE INSTALACJI OSWIETLENIA TERENU
WRAZ Z MONITORINGIEM, BUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI NA WODY
OPADOWE ORAZ ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE w m. POSADZA na dz. ew. nr 141, 143, 144, 145
opracowany przez jednostki projektowe okresone w dokumentacji projektowe;.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni jezdni w miejsce rozebranych w zwigzku z prowadzonymi robotami przy przbudowie PSZOK. Obejmuije ona
wykonanie cato$ci robot):

korytowania

wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni
1.4. Ogdlne wymagania robot
Ogolne wymagania rob6t podano w specyfikacji technicznej ogoinej pkt. 2.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ prowadzonych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq
projektowa, uzgodnieniami branzowymi oraz instrukcjami ZRU.
1.5. Okre$lenia podstawowe
Korytowanie. Usuniecie warstwy ziemi w wytyczonym pasie drogi w miejsce, ktorej wbudowana zostaje podbudowa.
Konstrukcja nawierzchni. Uktad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem ich potaczenia przeznaczony dla
ruchu kotowego.
Pozostate okre$lenia podstawowe sgq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normamii z definicjami
podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY
Materiaty musza spetnia¢ wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogdlnej pkt. 4.
2.1. Ogbine wymagania dotyczace materiatéw
Wykonawca jest zobowigzany do:
- dostarczenia materiatow zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych
- stosowania materiatow produkcji krajowej lub zagranicznej, posiadajgcych aprobate techniczng

odpowiednich instytutéw badawczych
- poinformowania ZRU przed rozpoczeciem dostaw o proponowanych zrodtach materiatéw oraz

uzyskania zgody ZRU
2.2. Krawezniki betonowe

Stosowa¢ krawezniki uliczne, ktére musza odpowiada¢ wymogom normy BN-80/6775-03. Wymiary kraweznikow
dostosowac do istniejgcych.

2.3. Obrzeza betonowe

Stosowac obrzeza betonowe gatunku 1 wg BN-80/6775-04/04.

2.4. Mieszanka mineralno - asfaltowa wytworzona na goraco - wymagania

Rodzaj, sktad mieszanki mineralnej oraz ilo$¢ asfaltu, winien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w dokumentacii

projektowej i warunkami okre$lonymi przez administratora drogi.
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2.7. Podbudowy - wymagania
Rodzaj i uziamnienie kruszywa winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektoweji
warunkami okre$lonymi przez administratora drogi.
3. SPRZET
Sprzet musi spetniac wymogi opisane w ST pkt. 5.
3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni
Nawierzchnie mineralng i mineralno — asfaltowa wykonac przy uzyciu sprzetu specjalistycznego (min. rozScietaczy).
Do zageszczania nawierzchni mineralnych i bitumicznych uzywa¢ walce ogumione i statyczne. Do
zageszczenia podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzywa¢ walce drogowe.
4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST pkt. 6.

4.1. Transport mieszanek mineralno - asfaltowych
Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢é pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.
Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunkéw zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca si¢ stosowanie samochodéw -termosow z podwojnymi  Scianami  skrzyni wyposazonej w
system ogrzewczy.
4.2. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST pkt. 2.

Konstrukcja nawierzchni odtworzenia

Konstrukcje nawierzchni drogi przyjeto na podstawie obowigzujacego Rozporzadzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. opublikowanego w Dz. U. nr 43 z dnia

14.05.1999r.

Wymagane cechy no$noéci podbudowy na podstawie wskaznika zageszczenia Is > 0,98. Wymagane atesty
zastosowanego kruszywa wg BN-84/6774-02.

Wtérny modut odksztatcenia E2 > 100 MPa oraz E2/E1 < 2,2.

Konstrukcja nawierzchni asfaltowej:

- WARSTWA SCIERALNA z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 12,8S gr. 4cm

- WARSTWA WIAZACA - beton asfaltowy AC16W gr. 8cm

- PODSYPKA - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o frakcji 0-31,5mm gr. 5cm

- WARSTWA GORNA PODBUDOWY - kruszywo famane lub tluczer kamienny stabilizowany mechanicznie o frakgji 8-
31,5mm gr. 20cm

- WARSTWA DOLNA PODBUDOWY - GLOB-KRATA w otulinie z geowtokniny z wypetnieniem z kruszywa tamanego lub
ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 31,5-63mm gr. 20cm

- WZMOCNIENIE PODLOZA stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym gr. 20cm

- GRUNT ISTNIEJACY stabilizowany mechanicznie, zageszczony do I1s=0,96

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-S-02205 ,Drogi samochodowe”, ,Roboty ziemne”,
,Wymagania i badania” - styczen 1998 r.

Przygotowane podtoze pod budowe konstrukcji drogi powinno by¢ zgodne z wytycznymi dysponentéw

drdg i charakteryzowac sie nastepujacymi wartosciami:

- wskaznik zageszczenials > 0,98

- wtdrny modut odksztatcenia E2 - 170 MPa

Jedno dodatkowe kryterium oceny wymaganego zageszczenia przyjmuje sie warto$¢ stosunku modutéw wtorny do
pierwotnego: E2/E1 < 2,2.

WartoSci modutow E2 nie powinno by¢ mniejsze, a warto$¢ stosunku E2/E1 < 2,2. wieksza
od wymaganych.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymalnej.

Uwagi!

W miejscach wystepowania urzadzen uzbrojenia podziemnego przed przystapieniem do wykonywania

robét ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia ich przebiegu.

Przekopy kontrolne nalezy wykona¢ w obecno$ci przedstawicieli uzytkownika wystepujacych urzadzen,

Inwestora i Wykonawcy.
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Roboty ziemne w rejonie wystepowania urzadzen uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac recznie.

5.1.Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowa.

Podbudowe w zaleznosci od przeznaczenia (w niniejszym zakresie robot jest rowniez wykonanie

nawierzchni gruntowych), obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo — wodnych, moze stanowic:

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa

Rodzaj podbudowy musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub by¢ zaakceptowany przez ZRU. Podbudowa
powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.2. Uktadanie nawierzchni mineralnej i mineralno - asfaltowej

Mieszanka mineralno - asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukladarkg wyposazong w uklad z automatycznym
sterowaniem grubo$ci warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna byé nizsza od minimalnej temperatury okre$lonej norma.
Zageszczenie mieszanki powinno odbywac sig bezzwiocznie.

Nawierzchnia mineralna dla jezdni gruntowych powinna by¢ wbudowywana mechanicznie lub recznie z zachowaniem
grubo$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety drogi. Zageszczenie nawierzchni mineralnej wykona¢ za pomoca walca
drogowego.

Nawierzchnie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymiiw porozumieniu z
ZRU.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy materiaty posiadajg atest wyrobu wedtug punktu 2.2.
niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie robot

Sprawdzenie podioza i podbudowy. Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
dokumentacja projektowa i odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzenie podsypki. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektowg oraz punktem

5.5. niniejszej specyfikacji technicznej.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni. Sprawdzenie prawidtowosci  wykonania  nawierzchni z betonowych
kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nierownosci podtuzne. Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z norma BN-
68/8931-04 nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowg z tolerancjg + 0,5%.
Niweleta nawierzchni. Roznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinien
przekracza¢ + 1 cm.

SzerokosS¢ nawierzchni. Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rozni¢ sie od szerokosSci projektowanej o wiecej niz + 5
cm.

Grubo$¢ podsypki. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1
cm.

Niweleta pokryw wilazéw w studzienkach. Dopuszczalne odchylenie pomiedzy rzedna jezdni

(parkingu) oraz rzedng pokrywy wtazu do studzienki nie moze by¢ wigksze niz + 1 cm.

6.4. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni wymienionych w punkcie 6.3. powinna by¢ dostosowana do
powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w punkcie 6.3. byty przeprowadzone nie

rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchnii w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam gdzie poleci to ZRU.

7. OBMIAR ROBOT

OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w Ogélne Specyfikaciji Technicznej pkt. 8.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.

8. ODBIORROBOT

OgolIne zasady odbioru robt podano w Ogdlne Specyfikacji Technicznej pkt. 9.
8.1. Ogbine zasady Przyjecia Robot
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymii wymaganiami

ZRU jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych

Odbiorowi robét zanikajacych podlegaja elementy, ktdre ulegajg demontazowi przed zasypaniem wykopow i

przywrdceniem stanu pierwotnego.

Odbiér robdt zanikajacych powinien byé dokonane w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekti poprawek, bez

hamowania ogdlnego postepu robét.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty.:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot

- Stan terenu okreslony przed przystapieniem do rob6t przez podanie znakow wysoko$ciowych reperdw, uzbrojenia
podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekroj podtuzny
terenu, zadrzewienie.

- Dziennik budowy
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

8 3. Odbidr rob6t ulegajacych zakryciu

Zasady ich odbioru SA okre$lone w specyfikaciji techniczne "Wymagania ogdlne”. Odbiorowi

robét ulegajacych zakryciu podlegaja;
- przygotowanie podtoza i wykonanie podbudowy
- wykonanie podsypki
- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki
Odbiér robét ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonane w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdinego postepu robét.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone m.in. nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot
- Stan terenu okre$lony przed przystapieniem do robét przez podanie znakéw wysoko$ciowych reperéw,
- Dziennik budowy
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw
Odbidr robét ulegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie:
- sposobu przygotowania podtoza i jakosci oraz zgodnosci z normatywami wykonania podbudowy
- jakosci i zgodnosci z normatywami wykonania podsypek i faw po krawezniki
Odbiér polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i wbudowania oraz zgodno$ci z innymi

wymaganiami okre$lonymi w punkcie ,Kontrola jakosci robot” niniejszej specyfikacji. Wyniki z

przeprowadzonych badar powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

8.4. Przejecie czesci Robot

Jest to techniczne przejecie czesci Robot po ich ukonczeniu, przed przekazaniem Zamawiajagcemu. Przy

Przejeciu wymagane jest przedtozenie nastepujacych dokumentéw:

- Wszystkich dokumentéw wymaganych przy Przejeciu czesci Robot

- Protokotow wszystkich przeje¢ czesci Robot

- Swiadectwa jakosci wydanego przez dostawcow materiatéw

- Dwoch  egzemplarzy inwentaryzacii geodezyjnej  wykonane; na planach  sytuacyjnych

Przez uprawniona jednostke geodezyjng

Przy odbiorze nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;

- protokoty z przeje¢ cze$ci Robét i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek

- aktualnos¢ dokumentacii projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci okresla umowa. Cena

jednostkowa obejmuje:
- wyprofilowanie i odpowiednie zaggszczenie gruntu
- wykonanie podbudowy i nawierzchni drog odpowiednio do kategorii ruchu obowigzujacej na danej
drodze z wykonaniem spoin pomiedzy istniejgca nawierzchnig a nawierzchnig nowo budowang lub frezowaniem
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nawierzchni poza pasem przeprowadzonych rob6t i wykonaniem gornej warstwy
nawierzchni na szerokosci wiekszej o 1,0 m od szerokosci wykopu
- odbudowe kraweznikéw: wykonanie tawy fundamentowej, ustawienie kraweznikéw, wypetnienie

spoin

- odbudowe obrzezy: wykonanie podioza, ustawienie obrzezy betonowych, wypetnienie spoin

- odbudowe ogrodzen

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

- odbudowe uszkodzonych urzadzen odwodnienia (kratki $ciekowe, kanaty odprowadzajace)

- odbudowa lub budowa nowego oznakowania poziomego i pionowego drég oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Czes$¢ przepisow podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogdine”.

PN-B-04111
06250

PN-B-06712
PN-B-19701

PN-B-32250
BN-80/6775-03/04

BN-68/8931-01
BN-68/8931-04
PN-B-11111:1996

PN-B-1i112:1996
11113:1996
PN-B-11115:1998
PN-C-04024:1991
96170:1965
PN-S-04001:1967

PN-S-96504:1961
PN-S-96025:2000

Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralno$ci na tarczy Boehmego. PN-B-
Beton zwykty.

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymaganiai ocena
zgodnosci.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych. PN-B-
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych.

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport. PN-C-
Przetwory naftowe. Asfaltowe drogowe.

drogi samochodowe. Metody badarni mas mineralno - bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych.

Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych.

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatkowych i potsztywnych. Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa

1997 r.

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, Instytut
Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997 r.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Ema-99. Informacje, instrukcje - zeszyt
60, Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 1999r.

WTYK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirbw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca
skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa

1984 r.

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odporno$ci na odksztatcenia trwate. Wytyczne oznaczenia
odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno - bitumicznej metodg petzania pod obcigzeniem statycznym.
Informacje, instrukcje - zeszyt 48, Instytut Badawczy drdg i Mostow, warszawa 1995 .
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.. U. nr 43 z 1999 r. poz. 430)

0.7 KONSTRUKCJE ZELBETOWE CPV 452623004

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zelbetowych
przewidzianych do wykonania w ramach projektu ,PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI
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ODPADOW KOMUNALNYCH OBEJMUJACA CZESCIOWA ROZBIORKE ORAZ PRZEBUDOWE BUDYNKU
TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: WODNO-KANALIZACYJNA |
ELEKTRYCZNA, PRZEBUDOWA WIATY Z |INSTALACJA ELEKTRYCZNA, BUDOWA ZEWNETRZNEJ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBEJMUJACEJ: WEWNETRZNY UKLAD KOMUNIKACYJNY (DOJSCIE |
DOJAZD) WRAZ Z MONTAZEM WAGI SAMOCHODOWEJ, BUDOWE INSTALACJI OSWIETLENIA TERENU WRAZ Z
MONITORINGIEM, BUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI NA WODY
OPADOWE ORAZ ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE w m. POSADZA na dz. ew. nr 141, 143, 144, 145"
opracowany przez jednostki projektowe okre$one w dokumentacji projektowe;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte W niniejszej SST  dotycza  zasad  prowadzenia robé6t zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej,

wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem oraz rusztowan

wykonaniem zbrojenia

uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

pielegnacjg betonu,

rozebranie deskowan, rusztowan

osadzanie w betonie profili stalowych

W sktad robét konstrukcyjnych betonowych i zelbetowych wchodza;
prace przy wykonaniu fundamentéw dla elementéw ogrodzen
1.4.0kre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Normami oraz okre$leniami podanymi w ST.
1.5. Ogbine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt betonowych i Zelbetowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé
wykonywania tych robdt oraz zgodno$é z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
Zarzadzajacego Realizacje Umowy (Inspektora nadzoru). Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Zarzadzajacego Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru)
2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
OgoIne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST pkt 4 oraz wg dokumentacji
projektowe;.
2.2. Beton
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.
Do wykonywania konstrukcji Zelbetowych nalezy uzy¢é betonu zwykiego wg dokumentacji projektowej wg PN-
EN-206-1. Jako warstwy podktadowe nalezy stosowac beton klasy C 12/15 (B 15). Wbudowany beton nalezy zagesci¢
mechanicznie.
Zaktada sig, ze beton konstrukcyjny bedzie wytwarzany w wyspecjalizowanej wytwdrni zgodnie z norma i
dostarczany na budowe. Nie przewiduije sie produkcji masy betonowej na budowie. Dostarczona mieszanka
betonowa  powinna  by¢ zaprojektowana oraz sprawdzona  przy
wytwarzaniu.
Z kazdej dostarczonej partii betonu nalezy pobraé probki do badan.
2.3. Stal zbrojeniowa
2.3.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem projektu stosuije sie stal
klas i gatunkéw wg dokumentaciji projektowej,
2.3.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-81/H-84023.
Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym
okiem.
2.3.3. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona  do
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odbioru na budowie partia pretbw musi byé zaopatrzona w
atest, w ktérym majg by¢ podane:
- nazwa wytworcy
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215
- numer wytopu lub numer partii
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;
- masa partii
- rodzaj obrdbki cieplnej
2.4. Drut montazowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego o $rednicy nie mniejszej
niz 1,0 mm, a do pretdw o $rednicy powyzej 12,0 mm - drutu min. 1,5 mm.
3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2. Sprzet do wykonywania rob6t
Pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych szalunki do betonu wibratory z butawami o
$rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci
6000 drgan/min taty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugo$ci. Roboty mozna wykonac¢ przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez ZRU.
4, TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace Srodkdw transportowych
Ogdlne wymagania dotyczace $rodkdw transportowych podano w pkt. 6.
4.2. Inne wymagania dotyczace $rodkow transportowych
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych
(tzw. gruszek).

llo§¢ betonowozéw nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowaniaz uwzglednieniem
odlegtoéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw
zaakceptowanych przez ZRU.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze + 15°C,
- 70 min. - przy temperaturze + 20°C,
- 30 min. - przy temperaturze + 30°C.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6Ine zasady wykonania robot
Ogédlne zasady wykonania robot podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystapienia do robot
Przystapienie do wykonywania robét jest mozliwe wytacznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w  korzystnych
warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunkiietap robot budowlanych spetniajg wymdg
wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez ZRU prawidtowos¢
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdinosci:
- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,
- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,
- zgodnos$¢ rzednych z projektem,
- czystoS¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielko$¢ otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,
- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu  elementow wbudowanych w
betonowa konstrukcje (kanatéw, wpustow, saczkdw, kotw, rur itp.),
- gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia ZRU (Inspektora nadzoru) potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.
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5.3. Wykonywanie robot
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN-206-1:2003 i PN-B-06251.

5.3.1. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszaé i mocowaé do zbrojenia
deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz
zbrojenia bezpo$rednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed wstawieniem szalowania bocznego. Montaz
zbrojenia fundamentéw wykona¢ na podbudowie z betonu.
Uktad konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ celu wykonania otuliny, w
trakcie betonowania, jest niedopuszczalne.
W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a
pozostatych pretdw - na przemian.

5.3.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.
Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki
betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy
wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

5.3.3. Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:
Wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawamio $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora, Podczas  zageszczania
wibratorami  wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$é
5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,
Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,
Belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i charakteryzowaé
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;
Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od
30do60s.,
Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokoscii od 1,0 do 1,6 m
w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢c doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe
pola.

5.3.4. Przerwy robocze
Przerwy robocze w poziomie i pionie w betonowaniu stupdw i wiencéw nalezy sytuowaé poza podporamii weztami
w odlegtosci ok. 1/5 rozpietosci elementéw konstrukcyjnych.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢é uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie
odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza
niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojeniaipoprzednio utozonego
betonu.

5.3.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac ~ warunki
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umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej

15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

Dopuszcza sig betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody ZRU oraz zapewnienia temperatury
mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie
CO najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz

35°C.Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot
za pomocg mat lub folii.

5.3.6. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania nalezy chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym
dziataniem warunkow atmosferycznych, a szczegélnie wiatru i promieni stonecznych, a w okresie zimowym - mrozu.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakoriczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych

3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. W  czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniamii drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymato$ci na Sciskanie co najmniej

15 MPa. Duze powierzchnie betonu mogg by¢ powlekane Srodkami btonotworczymi zabezpieczajacymi przed
parowaniem wody.

5.3.7. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rdwne, bez zagtebien migdzy ziarnami kruszywa, przetomami
i wybrzuszeniami ponad powierzchnie

Pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

Réwno$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé

wymaganiom normy PN-B-10260 wypukto$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpo$rednio po rozebraniu deskowan nalezy
wszystkie wystajace nieréwnosci wyrdwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Konstrukcje pokry¢ preparatem epoksydowym odpornym
na odpornym na promienie UV (np. betondur UV). Postepowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

5.3.8. Deskowania

Zaktada sie wykonanie deskowan tradycyjnych lub systemowych zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano montazowych.

Zalecane jest stosowanie deskowarn systemowych.

Konstrukcja deskowania powinna spetia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukii,

- zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnose,

- zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywac odporno$¢ na deformacije pod wptywem warunkdw atmosferycznych.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacii
projektowej lub ZRU.5.3.9. Usuwanie deskowan

Usuniecie no$nego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiagnieciu przez beton: dla konstrukcii

betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 2 MPa w $cianach, dla konstrukcji betonowych i
zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur
- 10 MPa w $cianach,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakoSci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7.
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru rob6t
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Dla okre$lenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraC prébki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz
6 prébek na partie betonu. Prébki pobiera sie losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuije sig, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma.
Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukciji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé
za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymato$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w
uzasadnionych przypadkach, za zgodgq ZRU, spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie diuzszym niz
90 dni.
Dopuszcza sie¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krétszym
niz od 28 dni.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badar laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inne
uprawnione) przewidzianych norma, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie ZRU (Inspektorowi nadzoru)
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jako$ci betonu.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

6.3.1. Fundamenty (fawy-stopy)
Dopuszczalne odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentéw  50mm,
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz
110 mm. Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno
by¢ wieksze niz + 20 mm, za$ dla fundamentdw stuzacych jako oparcie stupéw zelbetowych 5 mm

6.3.2. Stupy
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie
powinno by¢ wigksze niz 10 mm. Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupow i $cian
w planie w stosunku do stupdw i cian sasiednich nie powinno byé wigksze niz £15 mmDopuszczalne odchylenie
wymiaru budynku L (szerokoSci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:
- +£20mmprzyL 30m,
- £0,25(L+50) przy 30 m <L <250 m
- +0,10 (L+500) przy L 500 m.
Dopuszczalne odchylenie stupa od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokoscih nie
powinny by¢ wieksze niz + h/300. Dopuszczalne wygiecie stupa pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji nie
powinno by¢ wigksze niz £10 mm lub h/750
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokosci 3 h, w
stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wigksza niz:
- >hj /300 przy klasie tolerancji N1,
- >hjl400 przy klasie tolerancji N2.

6.3.3. Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru |, przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz + 0,04 1, lub 10
mm. Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno byé wieksze niz £ 0,04 1, lub 10 mm

6.3.4. Powierzchnie i krawedzie
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny byé
wieksze niz 7 mm. Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wieksze niz 15 mm. Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni
na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm. Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej
powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz 6 mm. Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugo$ci L
(w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz L/100 20 mm.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz 4 mm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
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8.1. Ogobine zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano i pfatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty wuznaje sie za wykonane zgodnie z  dokumentacjq  projektowa, ST i wymaganiami
ZRU, jeieli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

8.3.  Odbibr robdt powinien by potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraC co najmniej: ocene wynikdw badan,
wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t z umowa. Do protokotu
powinny by¢ dofaczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢. PN-

63/B06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowaniastojakowe z rur stalowych.
Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. PN-B-

03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. PN-B-

03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia. PN-B-

30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

9.2. Inne dokumenty
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogélne” - opracowany
przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi zmianami
- Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjq
konstrukcii betonowych i Zelbetowych,
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie
dodatkéw mineralnych,
- Dokumenty przetargowe.

- Umowa, warunki kontraktu
- Dokumentacja projektowa.

0.8 BETONOWANIE CPV -45262300-4

1.1. Przedmiot specyfikacji

2  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robét
betonowych przewidzianych do wykonania w ramach projektu pod nazwa: PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH OBEJMUJACA CZESCIOWA ROZBIORKE
ORAZ PRZEBUDOWE BUDYNKU TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI:
WODNO-KANALIZACYJNA | ELEKTRYCZNA, PRZEBUDOWA WIATY Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA,
BUDOWA ZEWNETRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBEJMUJACEJ: WEWNETRZNY UKLAD
KOMUNIKACYJNY (DOJSCIE | DOJAZD) WRAZ Z MONTAZEM WAGI SAMOCHODOWEJ, BUDOWE
INSTALACJI OSWIETLENIA TERENU WRAZ Z MONITORINGIEM, BUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ
ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI NA WODY OPADOWE ORAZ ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE w m.
POSADZA na dz. ew. nr 141, 143, 144, 145 opracowany przez jednostki projektowe okreSone w dokumentacii
projektowe;.

2.1. Zakres stosowania specyfikacji
Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

2.2. Zakres robot objetych SST
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Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem oraz rusztowan

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacjabetonu,

- rozebranie deskowan, rusztowan

- o0sadzanie w betonie marek stalowych

¢ W skiad robot konstrukcyjnych betonowych i zelbetowych wehodza;
- podkfady betonowe (,chudy beton”) - C 12/15 (B 15)

- tawy fundamentowe, ptyta— C30/37 (B 37)
2.3.  OkreSleniapodstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami oraz okresleniami podanymiw ST.

2.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt betonowych i zelbetowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonywania tych robdt oraz zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
Zarzadzajacego Realizacje Umowy (Inspektora nadzoru). Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Zarzadzajacego Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru).

2. MATERIALY
2.1.  Ogoblne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST pkt 4.

2.2. Beton

¢ Wymagania dotyczace jakoSci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

o Do wykonywania konstrukcji Zzelbetowych nalezy uzyé betonu zwyktego klas C16/20i C25/30 wg PN-EN-206-1.
Jako warstwy podkiadowe nalezy stosowaC beton klasy C 12/15 (B 15). Wbudowany beton nalezy zagesci¢
mechanicznie.

o Zaklada sie, ze beton konstrukcyjny bedzie wytwarzany w wyspecjalizowanej wytworni zgodnie z norma i
dostarczany na budowe. Nie przewiduje si¢ produkcji masy betonowej na budowie.

o Dostarczona mieszanka betonowa powinna by¢ zaprojektowana oraz sprawdzona przy wytwarzaniu.

¢ Zkazdej dostarczonej partii betonu nalezy pobra¢ probki do badan.

3. SPRZET

3.1, Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2.  Sprzet do wykonywania robt
¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych
¢ szalunki do betonu
¢ wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymiw ptaszczyznie
poziomej, o czestotliwosci 6000 drgaf/min
o faty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci
¢ Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez ZRU.
4. TRANSPORT
4.1.  Ogdlne wymagania dotyczace Srodkdw transportowych
Ogdlne wymagania dotyczace Srodkédw transportowych podanow pkt. 6.

4.2. Inne wymagania dotyczace Srodkow transportowych
o  Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikow samo- chodowych (tzw.
gruszek).
llos¢ betono wozéw nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

o Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych Srodkéw
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zaakceptowanych przez ZRU.

¢ Czastransportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min. - przy temperaturze +15T,
- 70 min. - przy temperaturze +20TC,
- 30 min. - przy temperaturze +30T.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogblne zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 2.1. ST.
5.2.  Warunki przystapienia do robot
o Przystapienie do wykonywania robot jest mozliwe wylacznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych
warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap rob6t budowlanych spetiajg wymog
wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
o Przed przystapieniem do betonowania powinna byé stwierdzona przez ZRU prawidtowo$¢ wykonania wszystkich
robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,
- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,
- zgodno$¢ rzednych z projektem,
- czystosc deskowania oraz  obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych
wymagana wielko$¢ otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,
- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatéw, wpustow, saczkdw, kotw, rur itp.),
- gotowosc¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Betonowanie _mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia ZRU (Inspektora nadzoru) potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.3.  Wykonywanie rob6t
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN-206-1:2003 i PN-B-06251.

5.3.1.  Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowe;
¢ Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich opréznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.
o Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
o Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku,
gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
5.3.2.  Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaC nastepujace warunki:
o Wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgar na minute, z butawami osrednicy nie wiekszej
niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,
¢ Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,
¢ Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig
i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s.,
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

o Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

o Belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

o (Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢
0d30do60s.,

o Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola.

5.3.3. Przerwy robocze

43



5.3.5.

5.3.6.

Przerwy robocze w poziomie i pionie w betonowaniu stupow i wiedicow nalezy sytuowac poza podporami i weztami
w odlegtosci ok. 1/5 rozpietosci elementdw konstrukcyjnych.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno
sie odbyC pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20T, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz plus 5T, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

Uzyskanie wytrzymatodci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

Dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5T, jednak wymaga to zgody ZRU oraz zapewnienia temperatury
mieszanki betonowej +20T w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35T.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce
robét za pomoca mat lub folii.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania nalezy chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym
dziataniem warunkdw atmosferycznych, a szczegélnie wiatru i promieni stonecznych, a w okresie zimowym - mrozu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5T nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15T i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien
i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byC chronione przed uderzeniamii drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

Duze powierzchnie betonu mogg by¢ powlekane Srodkami btonotwérczymi zabezpieczajacymi przed parowaniem
wody.

Wykarnczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy
Ziarnami kruszywa, przefomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

Pekniecia i rysy sq niedopuszczalne,

Réwnos¢ powierzchni ustroju nodnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych konstrukciji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy
wszystkie wystajace nieréwnosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sig szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania
Zaktada sie wykonanie deskowan tradycyjnych lub systemowych zgodnie z Warunkami technicznymiwykonania
i odbioru rob6t budowlano montazowych.
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5.3.7.

Zalecane jest stosowanie deskowan systemowych.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji,
- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,
- zapewniac¢ odpowiednia szczelnos¢,
- zapewniactatwyich montazidemontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,
- wykazywac odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonaé wg wymagan dokumentacii
projektowej lub ZRU.
Usuwanie deskowan
Usuniecie nodnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiggnieciu przez beton:

dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2 MPa w
$cianach,

dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur - 17,5 MPa w stropach i 10
MPa w $cianach,

dla belek - 70% projektowanej wytrzymato$ci betonu

dla konstrukcji nodnych o rozpietosci powyzej 6,0 m - 100% projektowanej wytrzymatosci.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1

6.2

. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.

. Badania w czasie realizacji i odbioru robét

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraC probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera si¢ losowo po jednej, rdwnomiermie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to
beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymato$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg ZRU, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w okresie krotszym niz
od 28 dni.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych normg, a takze gromadzenie,

przechowywanie i okazywanie ZRU (Inspektorowi nadzoru) wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu.

. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

Fundamenty (tawy-stopy)

Dopuszczalne odchylenia w poziomach spodu konstrukciji fundamentéw 150mm,

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz+10 mm

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢
wigksze niz £ 20 mm, za$ dla fundamentow stuzacych jako oparcie stupéw zelbetowych 15 mm
Stupy

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie
powinno by¢ wieksze niz £10 mm

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupow i Scian w planie w stosunku do stupow i
§cian sasiednich nie powinno by¢ wigksze niz £15 mm

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szeroko$ci lub diugosci w metrach) na kazdym poziomie nie
powinno by¢ wieksze niz:
£ 20 mm przy L 130 m,
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- 0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m
- 10,10 (L+500) przy L 0500 m.

¢ Dopuszczalne odchylenie stupa od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci h nie powinny
by¢ wigksze niz £ h/300

o Dopuszczalne wygiecie stupa pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm
lub h/750

¢ Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokos$ci
> h, w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna
by¢ wieksza niz:

- i przy klasie tolerancji N1,
> hi /300 klasie tol ji N1
- >hi/400 przy klasie tolerancji N2.

6.3.3. Przekroje

¢ Dopuszczalne odchylenie wymiaru |, przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz 0,04 |, lub
10 mm

¢ Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gdérnym i dolnym oraz odchylenie
plaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz £ 0,04 |, lub 10 mm

6.3.4. Powierzchnie i krawedzie

¢ Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny byé¢
wigksze niz7 mm

¢ Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz
15mm

o Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz5 mm

¢ Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze
niz 6 mm

¢ Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugodci L (w mm) powodujace jego sko$no$é (odchylenie od obrysu) w
ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz L/100 1120 mm

¢ Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz4 mm

7. OBMIARROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

OgolIne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostkaobmiarowa
o Jednostkg obmiaru jest 1 m™ (metr szescienny) konstrukcji z betonu oraz 1 m2 Sciany iptyty zelbetowe;.
e Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacii projektowe.
¢ Zkubatury nie potrgca sie rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm
8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru rob6t podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STiwymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne

8.3. Odbior robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢ co najmniej: ocene wynikow badan,
wykaz usterek i mozliwos¢ ich usunigcia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnoSci wykonania robot z umowa, Do
protokofu powinny by¢ dofaczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

8.4. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7

Cena jednostkowa obejmuije:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii

- oczyszczenie podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem
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zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrownaniem powierzchni

pielegnacje betonu

rozbidrkg deskowania i rusztowan

oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatdw rozbiérkowych poza granice obiekiu.
Podbeton na podtozu - gruntowym

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podioza,

przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrownanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

8.5. Informacje uzupetniajace

¢ Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, projektami wykonawczymi opracowanymi
przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU.

¢ Podstawa do odbioru robot stanowig nastepujace dokumenty:
dokumentacjatechniczna,
dziennik budowy
za$wiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét
9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$eé.

PN-63/B06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano- montazowych Tom | - Budownictwo ogoine” -
opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r
o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 240/82 Instrukcjazabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych, 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
o Dokumenty przetargowe
¢ Umowa, warunki kontraktu
¢ Dokumentacja projektowa

0.9 ROBOTY MUROWE CPV -45265200-6

1.1, Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonaniai odbioru muréw
przewidzianych do  wykonania w ramach projektu PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ
ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH OBEJMUJACA CZESCIOWA ROZBIORKE ORAZ PRZEBUDOWE
BUDYNKU TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: WODNO-
KANALIZACYJNA | ELEKTRYCZNA, PRZEBUDOWA WIATY Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA, BUDOWA
ZEWNETRZNEJ  INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ OBEJMUJACEJ: WEWNETRZNY  UKLAD
KOMUNIKACYJNY (DOJSCIE | DOJAZD) WRAZ Z MONTAZEM WAGI SAMOCHODOWEJ, BUDOWE
INSTALACJI OSWIETLENIA TERENU WRAZ Z MONITORINGIEM, BUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ
ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI NA WODY OPADOWE ORAZ ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE w m.
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POSADZA na dz. ew. nr 141, 143, 144, 145 opracowany przez jednostki projektowe okreSone w dokumentacji
projektowe;j.
Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.  Zakres rob6t objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow, wg dokumentacji projektowej
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

1.3.  Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2.1.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonaniem robdt murowych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robé6t oraz zgodno$¢ z umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi
SST i poleceniami Zarzadzajacego Realizacjg Umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji ZRU.

2. MATERIALY

2.1, Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST pkt. 4.

2.2. Do robot murarskich stosowa¢ zaprawy cementowo — wapienne wg dokumentacji projektowej

2.3.  Pustaki z ceramiki poryzowanej wg dokumentacji projektowej
2.4.  Nadproza wg dokumentacji projektowej

2.5.  Materiaty do rusztowan - wg TOMU | rozdz. 5 Warunkow technicznych wykonania i odbioru robétbudowlano -

montazowych.

SPRZET

2.6.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

2.7.  Sprzet do wykonywania rob6t
Wykonawca przystepujac  do  wykonywania robdt  murarskich  Scian  zewnetrznych i wewnetrznych
winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z powszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania robét
murarskich tak mechanicznych jak i narzedzi recznych oraz rusztowan.

3. TRANSPORT

3.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

3.2.  Informacje uzupetniajace

. Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4. WYKONANIEROBOT

4.1, Ogdlne zasady wykonania robot
OgolIne zasady wykonania robdt podano w pkt. 2.1. ST.

4.2.  Warunki przystapienia do rob6t
Przystapienie do wykonywania robot jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych
warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, Ze inne warunki i etap rob6t budowlanych spetniajg wymog
wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

4.3.  Wykonywanie robot
Mury powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz
niniejszych warunkow technicznych wykonania robot.

4.3.1. Ogoblne zasady wykonania murow

o Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubo$ci spoin, do pionu i sznura,

z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, otwordw itp.

o W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac¢ mury no$ne.

o Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. Roznica poziomow poszczegdlnych czesci

muréw nie powinna przekracza¢ 3 m. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowa strzepia zazebione koncowe. W przypadku koniecznosci
zastosowania wigkszej roznicy w poziomach wznoszonych murdw niz 3 nalezy dokonac tego strzepiami schodowymi lub
zastosowac przerwy dylatacyjne.

Pustaki, cegty powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
o Whnekiibruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem muréow.
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e Wykonywanie konstrukcji murowych dopuszcza sie w temperaturze ponizej OOC, pod warunkiem zastosowania
Srodkow umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreSlonych w wytycznych wykonywania robét budowlano
- montazowych w okresie zimowym, wyd. ITB 1987 r.
. W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig
lub papa). Przy wznawianiu robot po innej dtuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw
i gdy zajdzie potrzeba, usung¢ wszelkie uszkodzenia murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i
uszkodzonej zaprawy.
4.3.2. Spoiny wmurach
. Spoiny powinny byé doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gleboko$¢ 5-10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).
4.3.3. Zasady wykonania muréw z pustakéw z ceramiki poryzowanej
o Mury z pustakéw z ceramiki poryzowanej mogg by¢ wykonywane na zwykte spoiny (poziome 12 mm z odchytkg + 5 i
- 2 mm, pionowe 10 mm z odchytkg + 5 mm)
. Pustaki nalezy uktada¢ z zachowaniem zasad normalnego wiazania powinno ono zapewni¢ przykrywanie spoin
pionowych dolnej warstwy przez pustaki warstwy gornej z przesunigciem pustakow obu warstw wzgledem siebie nie mniej niz
dcm
e W Sdcianach wykonanych z pustakow szczelinowych nie wolno wykonywa¢ bruzd do prowadzeniainstalacii
4.3.4. Wykonanie rusztowan
Wg TOMU |, rozdziat 5 Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych.
5. KONTROLA JAKOSCIROBOT
5.1, Ogobine zasady kontroli jako$ci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.
5.2.  Badania w czasie realizacji i odbioru robét
o zgodno$c realizacji z dokumentacja projektowg
o jakos¢ pustakdw
e jakos¢ stosowanych zapraw
e odchytki do projektu w zakresie geometrii Scian
e wyglad powierzchni i krawedzi Scian
e wykonczenie na styku z posadzka i stropem
5.3.  Dopuszczalne tolerancje wykonania robot
. dopuszczalne odchytki wymiardw i usytuowania $cian jednej kondygnacii
- wysokos¢ i dtugos¢ dla kazdego pomieszczenia £ 20mm
- usytuowanie $ciany w planie w stosunku do osi pomiarowej +10mm
- odlegtos¢ sasiednich $cian w Swietle £15mm
- odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h h/300
- wygiecie z ptaszczyzny Sciany £10mm lub h/750
. dopuszczalne odchytki grubosci muréw nie powinny przekracza¢ £10mm
o dopuszczalne odchylenie Scian od ptaskiej powierzchni nie powinno by¢ wigksze niz:
- 5mm na odcinku 1m
- 20mm na odcinku catej Sciany
o dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L nie powinno by¢ wigksze niz:
+20mm przy L 130 m
- 10,25(L+50) przy L>30m
o dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworow w Swietle oscieznicy nie powinno by¢ wigksze niz +15mm, -10mm przy
wymiarze otworu do 1m
6. OBMIARROBOT
6.1.  Ogodlne zasady obmiaru robdt
OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.
6.2.  Jednostkaobmiarowa
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robét.
7. ODBIORROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa oraz ST pkt. 9.
7.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami ZRU,
Jjezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne
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7.3. Odbidr robét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢ co najmniej: ocene wynikow badan,

wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodno$cilub niezgodno$ci wykonania robdt z umowa. Do protokotu

powinny by¢ dofaczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe

7.4.  Podstawa ptatno$ci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w
SST.

7.5.  Informacje uzupetniajace

¢ Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi poleceniami ZRU.

o QOdbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robdt wykonczeniowych.

. Podstawa do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacjatechniczna,

- dziennik budowy

- za$wiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow

- protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robét zanikajacych

8. PRZEPISY INORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

8.1, Normy
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 771-4:2004 Wymagania dla elementéw murowych - Cze$¢ 4 Elementy murowe z

autoklawizowanego betonu komérkowego
8.2.  Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom | -
,Budownictwo ogdlne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa
Wydawnictwo ARKADY 1989 r.
G Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi zmianami.
G Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., poz.881) i
przepisy wykonawcze do niej.
G Dokumenty przetargowe.
. Umowa, warunki kontraktu.
Dokumentacja projektowa.

0.10 KONSTRUKCJA DREWNIANA CPV -45261100-5

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robot
przewidzianych do wykonania w ramach projektu PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PUNKTU
SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH OBEJMUJACA CZESCIOWA ROZBIORKE ORAZ
PRZEBUDOWE BUDYNKU TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI:
WODNO-KANALIZACYJNA | ELEKTRYCZNA, PRZEBUDOWA WIATY Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA,
BUDOWA ZEWNETRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBEJMUJACEJ: WEWNETRZNY UKLAD
KOMUNIKACYJNY (DOJSCIE | DOJAZD) WRAZ Z MONTAZEM WAGI SAMOCHODOWEJ, BUDOWE
INSTALACJI OSWIETLENIA TERENU WRAZ Z MONITORINGIEM, BUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ
ORAZ ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI NA WODY OPADOWE ORAZ ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI
CIEKLE w m. POSADZA na dz. ew. nr 141, 143, 144, 145 opracowany przez jednostki projektowe okresone
w dokumentacji projektowe;.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjg,
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robdt zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji no$nej z drewna dla klapy oddymiajacej i zasady prowadzenia robét.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
¢ Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST pkt. 2.1.
¢ Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych konstrukcji z drewna.

o Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz za zgodno$¢ z umowg, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).
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*» Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji ZRU.
2.  MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w pkt. 4.
2.2. Dzwigary i pfatwie z drewna
e Drewno uzyte do konstrukcji i elementdw powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03150
¢ Konstrukcje i elementy z drewna powinny by¢ wykonywane z drewna
konstrukcyjnego $wierkowego 0 wiasciwosciach mechanicznych odpowiadajacych normom PN-
EN 338 oraz PN-81/B-03150.01 wg dokumentacji projektowe;j
e Elementy drewniane muszg by¢ uodpornione na dziatanie korozji biologicznej zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB
nr 355/98 wg dokumentacji projektowej
¢ Wymagania produkcyjne i eksploatacyjne wg PN-EN 386
¢ Potgczenia warstw na dtugo$ci elementéw klejonych nalezy wykonac na ztgcza klinowe
Wykonanie - zgodnie z PN-B-03150 oraz PN-EN 1194 przez wyspecjalizowang firme dysponujaca odpowiednig, technologig i
doswiadczeniem w produkcji wielkogabarytowych konstrukcji z drewna klejonego, na podstawie opracowanej dokumentacii
technicznej
¢ Do kazdej partii dostaw producent powinien dotaczy¢é odpowiedni certyfikat jakoSciowy i protokot z badan
2.3. Drewno na konstrukcje
¢ Konstrukcje wykona¢ z drewna klasy C24.
¢ Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - nie wiecej niz 20%,
- dla konstrukcji na otwartym powietrzu - nie wiecej niz 23%
e Drewno uzyte do konstrukcji i elementow powinno nasycone Srodkami grzybobdjczymi i
ogniochronnymi zgodnie z PN-D-01006 oraz  PN-B-02851-1:1997 do
stopnia
nierozprzestrzeniajacegoognia
24. taczniki, okucia
¢ Okucia stalowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez galwanizowanie lub cynkowanie
e Laczniki stalowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez galwanizowanie lub cynkowanie
o Wszystkie Sruby o parametrach wytrzymato$ciowych klasy minimum 5.8
3. SPRZET
3.1, Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2, Sprzet do wykonywania robét
* DZwig samochodowy 0 odpowiednim wysiegu i udzwigu
¢ Narzedzia reczne i mechaniczne do montazu
o Jakkolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakoSciowych robdt i przepiséw
BHP zostang przez ZRU zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
4, TRANSPORT
4.1. Ogo6ine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.
4.2. Informacje uzupetniajace
¢ Sktadowanie i przechowywanie elementow z drewna powinno odbywa¢ sie pod wiatami zabezpieczajacymi przed
opadami atmosferycznymi lub w inny sposéb zabezpieczajacy przed opadamiatmosferycznymi.
¢ Wszystkie elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podfozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw
warstwa folii.
Elementy poziome powinny by¢ sktadowane w pozycji poziome; na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowac ich deformacii.
¢ Elementy poziome moga by¢ sktadowane na podktadach jeden po drugim, pod warunkiem zachowania maksymalnej
wysokosci sktadowania, j. nie wiecej niz 3 elementy.
¢ Odlegto$¢ sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza niz 20 cm.
¢ Elementy pretowe na taczniki mechaniczne lub klejone powinny by¢ sktadowane na legarach utozonychna
wyréwnanym podtozu utwardzonym lub pokrytym folia.
¢ Elementy powinny by¢ sktadowane na wysokosci minimum 20 cm od podioza w pozycji wbudowania.
¢ Transport elementéw z drewna powinien odbywac¢ sie Srodkami przystosowanymi do tego celu.
¢ Przewozone elementy powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed
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opadami deszczowymi.
¢ Ustawienie elementow w Srodkach transportu powinno odpowiadac¢ warunkom sktadowania.
5. WYKONANIEROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 2.1. ST.
5.2. Warunki przystapienia do robot
Przystapienie do wykonywania robét jest mozliwe wytacznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych
warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robét budowlanych spetniajg wymag
wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
5.3. Wykonywanie rob6t
* Wykonanie obejmuije:
- wykonanie elementow konstrukcji stropu
- montaz konstrukcji stropu
- wykonanie elementow stropu
- montaz i mocowanie elementdw stropu
- utozenie ekranu z folii 0 wysokiej paroprzepuszczalnosci
- impregnacja srodkami grzybobojczymi i ogniochronnymi
¢ Wykonanie i montaz elementow z powierzy¢ specjalistyczne;j firmie.
¢ Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodne z dokumentacig techniczna.
¢ Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach i innych dokumentach okre$lonych w
pkt 9, a w szczegdlnosci:
- dokumentacja techniczna cze$¢ rysunkowa i opis techniczny
- PN-EN-386 Drewno Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | -
,Budownictwo ogdine” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo

ARKADY 1989r.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt. 7.
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru rob6t
Podczas kontroli rob6t powinny by¢ sprawdzone:
¢ zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacia techniczng,
¢ ksztatt i wymiary elementow
¢ rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw,
¢ prawidtowo$¢ wykonania ztaczy,
¢ sposdb zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dziataniem ognia
¢ biezaca kontrola geometrii i odchytek montowanej konstrukcji
¢ kontrola i odbi6r spoin montazowych i potaczen Srubowych
¢ koricowy pomiar i odbiér geodezyjny zmontowanej konstrukcji

Wskazane jest przeprowadzenie odbioru migdzyoperacyjnego w wytwérni elementéw z drewna przed ekspedycjg
gotowych elementow na plac budowy — kontrola jako$ci zgodnie z PN-EN 386 i PN-EN 385.
Whyniki badar i odbiory powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez ZRU (Inspektora nadzoru)

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

¢ Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 390, jednak nie wigcej niz wynika to z
przyjetego sposobu montazu i zatozonej doktadnosci

¢ Rozwarstwienie spoin klejonych powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 389

¢ Przy projektowaniu konstrukcji z drewna na kazdym rysunku technicznym obrazujacym przyjete rozwigzane
konstrukcyjne powinny by¢ wymiary projektowanej konstrukcji lub

elementu, z podaniem odchytek wymiarowych gérnych i dolnych w zalezno$ci od przyjetej
klasy doktadnosci wykonania.

o W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchytek wymiarowych lub klas doktadnosci wykonania: patrz normy i
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogdlne” - opracowany
przez Instytut techniki

Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r
 Dopuszcza sie nastepujace odchytki w rozstawie belek lub krokwi:

- do 2 cm w osiach rozstawu belek
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- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w dtugosci elementu do 20 mm

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm.

6.4. Informacje dodatkowe

* Drewno konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ do stopnia nierozprzestrzeniajacego ognia.

¢ Zabezpieczenie wykona¢ pod nadzorem ZRU i zgodnie z wytycznym producenta srodkow ogniochronnych.

o Z czynnosci tych nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktdrym podaje sie: wykonawce robét, uzyty Srodek, metode impregnaciji,
wielko$¢ powierzchni zabezpieczanej, ilos¢ zuzytego srodka w przeliczeniu na 1m2 lub 1m3.

7. OBMIARROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru rob6t.
8.  ODBIORROBOTIPODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdine zasady odbioru rob6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami ZRU,

Jjezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dafy wyniki pozytywne.

8.3. Odbiér robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraC co najmniej: ocene wynikow badan,
wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodno$cilub niezgodno$ci wykonania robot z umowa. Do protokofu
powinny by¢ dofaczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

8.4. Podstawa ptatnosci

¢ Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

¢ Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST w tym réwniez opracowanie, projektu wykonawczego drewnianej
konstrukcji hali, projektu warsztatowych potgczen miedzy stupami, a dzwigarami.

8.5. Informacje uzupetniajace

¢ Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST, projektami wykonawczymi opracowanymi przez
Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU.

¢ Podstawa do odbioru robét stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacjatechniczna,

- dziennik budowy

- zaSwiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow
- protokoty odbioru poszczegélnych etapdw robét

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 388:1999 (2004) Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymato$ci.
PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo.
Klasy wytrzymato$ci i okre$lenie wartosci charakterystycznych.
PN-EN 912:2000 taczniki do drewna. Dane techniczne

tacznikow stosowanych w konstrukcjach drewnianych.
PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materiatbw drewnopochodnych.

Postanowienia

ogolne.

PN-EN 385 Ztacza klinowe w  konstrukcjach drewnianych.
Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne

PN-EN 386 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania
produkcyjne

PN-EN 390

PN-EN 389

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia.

Terminy ogdlne dotyczace
tarcicy.
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PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia.
Terminy ogdlne wspolne dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana
metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia cze$ci ztgcznych.

9.2. Inne dokumenty
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | -
,Budownictwo ogdlne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo
ARKADY 1989r.

¢ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pozniejszymi zmianami

¢ Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., poz.881) i przepisy
wykonawcze do niej

* Dokumenty przetargowe

o Umowa, warunki kontraktu

¢ Dokumentacja projektowa

¢ Instrukcja ITB nr 355/88 Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczna, $rodkami chemicznymi. Wymagania i
badania.

0.11 POKRYCIE DACHOWE Kod CPV 45261000-4

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru pokrycia
dachowego przewidzianych do wykonania w ramach budowy obiektu ,PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PUNKTU
SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH OBEJMUJACA CZESCIOWA ROZBIORKE ORAZ
PRZEBUDOWE BUDYNKU TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: WODNO-
KANALIZACYJNA | ELEKTRYCZNA, PRZEBUDOWA WIATY Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA, BUDOWA
ZEWNETRZNEJ  INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ OBEJMUJACEJ: WEWNETRZNY  UKLAD
KOMUNIKACYJNY (DOJSCIE | DOJAZD) WRAZ Z MONTAZEM WAGI SAMOCHODOWEJ, BUDOWE
INSTALACJI OSWIETLENIA TERENU WRAZ Z MONITORINGIEM, BUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ
ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI NA WODY OPADOWE ORAZ ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE w m.
POSADZA na dz. ew. nr 141, 143, 144, 145 opracowany przez jednostki projektowe okreslone w dokumentaciji
projektowej.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie i odbior pokry¢
dachowych, a w szczegdlnosci:
Na dachu:
¢ montaz foli wiatroizolacyjnej
e przybicie kontrtat
e przybicie fat i deski czotowej i podbitek okapu
o pokrycie dachu
¢ obrébkiblacharskie
¢ odwodnienie dachu
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normamii ST pkt. 1.5.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot
¢ Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.
¢ Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢  robot  zwigzanych z  wykonaniem
pokrycia dachowego.
e Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonywania tych rob6t oraz zgodnoS¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru).
* Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych  dokumentéw wymaga
akceptaciji zarzadzajacego realizacje umowy (ZRU).
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2.1.

2. MATERIALY
Ogo6ine wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4

2.2. Do wykonania prac zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu sali nalezy zastosowac nastepujace materiaty
podstawowe:
2.3 Pokrycie i ocieplenie stropodachu

3.
3.1.

3.2.

wg dokumentacji projektowej
SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
Sprzet do wykonywania robét

¢ dzwig samochodowy o odpowiednim wysiegu i udzwigu
¢ narzedzia reczne i mechaniczne do montazu
o jakkolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych

robot
4,
41.

4.2.

4.3.

4.4.

441.

442

i przepisow BHP zostang przez ZRU zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.
WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogédlne zasady wykonania robot podano w pkt. 2.1. ST.
Warunki przystapienia do robot
Przystapienie do wykonywania robét jest mozliwe wytacznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych
warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, Zze inne warunki i etap robét budowlanych spetniajg wymog
wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
Wykonywanie rob6t
Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogdlne” oraz instrukcjami montazowymi producentéw materiatow
pokryciowych, odwadniajacych i pozostatych, a takze poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).
Wyszczegoinienie robot przy wykonaniu robét dachowych:
Wykonanie warstwy pokrycia z blachy trapezowej
Roboty zwigzane z pokryciem dachu wykona¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi producentow materiatow
pokryciowych. Na krokwiach utozyc¢ folie paroprzepuszczalng. Na folii wzdtuz krokwi przybi¢ kontriaty, a nastepnie
laty w rozstawie podanym przez producenta blachy. taty montowa¢ od dotu krokwi ku gorze. Front pierwszej
taty powinien stykac si¢ z wiatrownicg czotowg. W czesci okapowej nalezy zamontowac wiatrownice czotowe gr. 30
mm, wystajace ponad krokiew na wysoko$c¢ faty.
Wszystkie elementy drewniane mocowac uzywajac gwozdzi i wkretow ocynkowanych.
Pokrycie blachg trapezowg wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, stosujac
wszystkie elementy i akcesoria systemowe.
Wykonanie obrébek z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej

o montaz obrobek blacharskich

443.

UtoZenie izolacji zfolii:

e oczyszczenie podioza
¢ utozenie izolacji z folii z przyklejeniem w miejscu zaktadow
e przybicie kontrfat i fat

444,

Zamontowanie rynien i rur spustowych

* przyciecie rynien i rur na wymiar i potgczenie odcinkow

¢ zamocowanie uchwytdw do rur i rynien

o zatozenie ruri rynien wraz z akcesoriami (lej spustowy, itp.)
¢ podtgczenie rur spustowych do kanalizacji

445.

Bariery sniegowe

* przyciecie barier na wymiar i zamocowanie na uprzednio przygotowanej konstrukcji
¢ wykonanie obrobek i uszczelnien
Pokrycie stropodachu istniejacego

Zakres robot:

¢ wykonanie paraizolacii z folii
¢ utoZenie warstwy termoizolacyjnej z ptyt z wetny mineralnej twarde;
¢ utoZenie warstwy spadkowej z wetny mineralne;
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Roboty wykonaé wg instrukciji producenta zastosowanego systemu.
Paraizolacje z folii utozy¢ na ptycie betonowej na sucho.
Pozostate roboty wg dokumentacji projektowej
4. KONTROLA JAKOSCIROBOT
4.5, Ogdine zasady kontroli jakosci rob6t
Ogédlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST pkt. 7.
4.6. Badania w czasie realizacji i odbioru rob6t
¢ Podczas kontroli rob6t powinny by¢ sprawdzone:
- zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacja techniczna,
- podiozalub podktadu,
- jakos$ci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania pokrycia dachowego,
- doktadnosci wykonania elementéw obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem
¢ Do odbioru technicznego robét pokrywczych Wykonawca jest obowigzany przedstawic:
- dokumentacje techniczna,
- zapisy stwierdzajace dokonanie odbioréw czeSciowych podtoza lub podkfadu oraz
poszczegoinych warstw lub fragmentow pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow.
¢ Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotéw i zapisow w dzienniku budowy:
- Czy przygotowane podioze lub podkiady nadawaly sie do rozpoczecia robdt pokrywczych,
- czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jako$ci,
- czy zostaty spetnione warunki wykonywania robot - zgodnie z niniejszymi warunkami technicznymi - oraz inne wymagania
zapisane w dzienniku budowy.
46.1. Kontrola obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych
e Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu wykonania zabezpieczen przy kominach, murach i przy
innych elementach dachu jak wywietrzniki, wytazy, klapy , wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne

e Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymogami w zakresie wymiarow, rozstawu i wykonania rynien
potaczen ich poszczegoinych odcinkéw i przy rurach spustowych. Nalezy sprawdzié rozmieszczenie uchwytéw i
sposob  wyrobieniaw nich spadku podtuznego oraz usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej
przedtuzenie powierzchni pokrycia. Nalezy réwniez stwierdzi¢ czy rynny nie majg dziur i peknieé. Sprawdzenie spadku i
szczelnosci rynien moze by¢ dokonane przez nalanie do nich wody i kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekow.

¢ Zaleca sie takze - przy dachach o duzych pochyleniach — sprawdzenie wlewania sie wody z potaci do rynny (strumienie
wody z potaci powinny sptywa¢ do rynny, a nie przelewac sie poza zewngtrzna krawedzig rynny).

e Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie wymiardw, rozstawu i
wykonania rur oraz potaczen ich w ztaczach pionowych

i poziomych, umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowo$ci. Poza tym nalezy sprawdzi¢, czy rury nie
majg peknie¢, dziur. Badania nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny z wyjatkiem sprawdzenia pionowosci rur, ktore
nalezy wykona¢ za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z doktadno$cig do 5 mm.

4.6.2. Ocena techniczna pokrycia

o Jedli w czasie odbioréw czeSciowych badania dla poszczegélnych rodzajow pokry¢i obrobek dadzg wynik dodatni,
wowczas wykonane pokrycie lub poszczegdlne warstwy pokrycia mozna uzna¢ za zgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi i dopusci¢ do wykonania dalszych warstw pokrycia lub odbioru koricowego.

o W przypadku gdy chociaz jedno z tych badan da wynik ujemny, wéwczas odbierane roboty lub tylko ich cze$¢ nalezy uznac¢
za niezgodne z niniejszymi warunkami.

o W razie uznania cato$ci lub czesci robot pokrywczych za niezgodne z warunkami technicznymi Inspektor nadzoru robét
budowlanych dokonujacy odbiorow czesciowych powinien ustalic, czy nalezy catkowicie lub czeSciowo odrzuci¢
wykonane roboty i nakaza¢ ponowne ich wykonanie lub wykonanie poprawek, ktore doprowadzg do zgodnosci robot z
warunkami technicznymi.

¢ Podjete decyzje o dopuszczeniu odebranego fragmentu robét do dalszej realizacji lub do odbioru koncowego powinny
by¢ wpisane do dziennika budowy, a wyniki badan odbioréw cze$ciowych powinny by¢ umieszczone w protokole lub
dzienniku budowy.

4.7. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

Zgodnie z normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom | —
,Budownictwo ogoIne” — opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo

ARKADY oraz instrukcjami montazowymi producentéw materiatow pokryciowych.
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1.1.

1.2.

5. OBMIAR ROBOT
5.1, Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST pkt. 8.

5.2, Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robét.
6. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
6.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogélne zasady odbioru robdt podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.
6.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami ZRU,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne

6.3. Odbiér robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraC co najmniej: ocene wynikow badan,
wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodno$cilub niezgodno$ci wykonania robot z umowa. Do protokofu
powinny by¢ dofaczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe

1. PRZEPISY ZWIAZANE
7.1. Normy
PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej i cynkowej BN-
66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych.

7.2. Inne dokumenty
o Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom | -
,Budownictwo ogoine” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo
ARKADY 1989r.
¢ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi zmianami
¢ Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., poz.881) i przepisy
wykonawcze do niej
¢ Dokumenty przetargowe
o Umowa, warunki kontraktu
* Dokumentacja projektowa
¢ Swiadectwo ITB nr 407/80 Folia dachowa z PCV.
¢ Instrukcje montazowe producentéw materiatow.

0.12 IZOLACJE CPV -45260000-7

Przedmiotspecyﬁkacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robét izolacyjnych
przewidzianych do wykonania w ramach projektu PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI
ODPADOW KOMUNALNYCH OBEJMUJACA CZESCIOWA ROZBIORKE ORAZ PRZEBUDOWE BUDYNKU
TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: WODNO-KANALIZACYJNA |
ELEKTRYCZNA, PRZEBUDOWA WIATY Z |INSTALACJA ELEKTRYCZNA, BUDOWA ZEWNETRZNEJ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBEJMUJACEJ: WEWNETRZNY UKLAD KOMUNIKACYJNY (DOJSCIE |
DOJAZD) WRAZ Z MONTAZEM WAGI SAMOCHODOWEJ, BUDOWE INSTALACJI OSWIETLENIA TERENU WRAZ Z
MONITORINGIEM, BUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI NA WODY
OPADOWE ORAZ ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE w m. POSADZA na dz. ew. nr 141, 143, 144, 145 opracowany
przez jednostki projektowe okreslone w dokumentacji projektowe;.
Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacjia bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac izolacyjnych przewiduje sie wykonanie:
izolacji przeciwwilgociowej powtokowej
izolacji przeciwwilgociowej z papy
izolacji przeciwwilgociowej z folii PE
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2.1.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

3.1.

3.2.

4.1.

5.1.

5.2.

5.3.

izolacja cieplna i akustyczna ze styropianu duzej wytrzymatoSci
izolacja cieplna z wetny mineralne;
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normamii ST pkt. 1.5.
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem robot izolacyjnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robét oraz zgodnos$éz umowg, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru)
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacje umowy
(ZRU).

MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w pkt. 4.
Emulsja bitumiczna
pionowa izolacja przeciwwilgociowa taw, podwalin i stp fundamentowych
Lepik asfaltowy
spetniajacy wymogi norm PN-74/B-24620 - w przypadku wykonywania poziomej izolacji 2x papa asfaltowa na lepiku
Folia polietylenowa grubo$ci 0,2 mm
w przypadku wykonywania poziome;j izolacji 2xfolia PE
Papa zgrzewalna
wg $wiadectwa ITB - w przypadku wykonywania poziomej izolacji z 1x papa zgrzewalna - ZALECANE
Wetna mineralna
wg BN-84/6755-08 - izolacja termiczna dachu, izolacja termiczna $cian
Styropian
styrodur, styropian EPS100 - izolacja termiczna podtdg na gruncie, izolacja fundamentéw, izoalacja termiczna cian
Informacje uzupetniajace
Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Do papowych izolacji nalezy stosowaC papy o wkiadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych
zalicza sie papy na tkaninie z wiokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtokninie poliestrowe;.
Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac¢ dostateczng odpornos¢ w
Srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatow, okre$long wg metod badan
podanych w normach parstwowych i Swiadectwach ITB.
Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB.

SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
Sprzet do wykonywania robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot izolacyjnych pozostawia sie do uznania Wykonawcy,
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakoSciowych robét i przepiséw
BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i niedopuszczone do robot.
TRANSPORT
Ogodine wymagania dotyczace Transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.
WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 2.1. ST.
Warunki przystapienia do robot
Przystapienie do wykonywania robdt jest mozliwe wytacznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych

warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap rob6t budowlanych spetniajg wymaog wiasciwego
prowadzenia prac zasadniczych.

Wykonywanie robot
Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru rob6t budowlano-
montazowych Tom | - ,Budownictwo ogdlne” oraz instrukcjami montazowymi producentéw materiatow izolacyjnych, a
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5.3.1.

5.3.3.

takze poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).

Wyszczegolnienie robét przy wykonaniu rob6t izolacyjnych:

Izolacja przeciwwilgociowa powlokowa

oczyszczenie podioza

zagruntowanie podtoza roztworem asfaltowym

utoZenie 2 warstw emulsji asfaltowej
UWAGA: W przypadku wykonania izolacji przeciwwilgociowej pod izolacjg termiczng ze styropianu nalezy tak
dobra¢ materiat izolacji powlokowej, aby nie powodowat on destrukcji styropianu (np. wodne emulsje asfaltowe,
masy uszczelniajace np. Combiflex-C2 badz zaprawy uszczelniajace np. Sopro DSF 423; Aquafin 2K) - dotyczy m.in.
izolacji $cian podwalinowych, stdp i taw.
5.3.2. [zolacja przeciwwilgociowa z papy zgrzewalnej

oczyszczenie podioza

zagruntowanie podtoza

rozwiniecie i przyciecie papy

zgrzanie papy palnikiem do podtoza
UWAGA: Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podituznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

Izolacja cieplna z wetny mineralne;

wykonanie rusztu stalowego (drewnianego)
montaz ptyt z wetny od spodu do konstrukcji
UWAGA:
Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Ptyty nalezy uktadaé na styk bez szczelin.
Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow .
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykéw winno wynosi¢
minimum 3 cm
W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papg ).
Izolacja cieplna z ptyt styrodurowych i styropianowych
oczyszczenie podtoza
utozenie piyt na sucho na stropach oraz przyklejenie klejami bitumicznymi do podtoza w przypadku izolacji pionowych
KONTROLA JAKOSCIROBOT
Ogdine zasady kontroli jakosci rob6t
Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.
Badania w czasie realizacji i odbioru robot
Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych
Kontrola jako$ci powinna by¢ przeprowadzona w nastepujacych fazach robét:
po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych,
po przygotowaniu podkfadu pod izolacje,
po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej wizolacjach wielowarstwowych,
podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
Odbior przy przygotowaniu podktadu pod izolacje powinien obejmowac:
sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotno$ci podktadu,
rejestracje usterek (nierdwnosci, peknie¢ i ubytkéw w podktadzie, braku zaokraglen lub
sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzania wpustow, itp.),
sprawdzenie poprawno$ci spadkéw podioza oraz prawidtowo$ci rozmieszczenia i
spadkow kanalikéw Sciekowych,
sprawdzenie poprawnoéci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania
Odbidr po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac:
sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej,
sprawdzenie poprawnosci i doktadno$ci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodow i innych elementéw przez
izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,
rejestracje wszelkich usterek (uszkodzer mechanicznych izolacji, pecherzy, sfatdowan, odspojen, niedoklejenia zaktadow,

itp.).

W przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykonaé prébe wodng lub inne badania pozwalajgce na prawidtowq
ocene wykonanych robét izolacyjnych.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Kontrola wykonania izolacji cieptochronnych
Odbidr cze$ciowy nalezy przeprowadzaé w nastepujacych fazach wykonywania robét:
po dostarczeniu materiatow na budowe,
poprzygotowaniupodtoza,
po przyklejeniu badz utoZeniu warstwy ocieplajacej, ale przed zakryciem izolacj.
Przy odbiorze materiatéw na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaty one dostarczone wraz z zaswiadczeniem o jako$ci
wystawionym przez producenta na podstawie badar kontrolnych.
Sprawdzenie materiatéw powinno by¢ dokonane z normami lub $wiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbidr przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac:
sprawdzenie spadkdw, rownosci, czystosci i sucho$ci podtoza,
sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji, jesli jest ona przewidziana
Odbidr wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:
sprawdzenie, czy rodzaj i jako$¢ materiatow sg zgodne z projektem budowlanym,
sprawdzenie, czy grubo$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej wartosci wspétczynnika
przenikania ciepta k przegrody,
sprawdzenie, czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowos$ci utozenia (szczegdlnie, gdy zastosowano kilka warstw ptyt) oraz
przylegania warstwy do podfoza,
w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenie, czy nie styka sie o z materiatami zawierajacymi w swym sktadzie
rozpuszczalnikami lub substancie oleiste.
Dopuszczalne tolerancje wykonania robot
Zgodnie z normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom | -
,Budownictwo ogolne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa
Wydawnictwo ARKADY oraz instrukcjami producentéw materiatdwizolacyjnych.
OBMIARROBOT
Ogédine zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST pkt. 8.

. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1m2 powierzchni robot.
ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Ogédine zasady odbioru rob6t

Ogédlne zasady odbioru robét i ptatno$ci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STiwymaganiami ZRU, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne.
Odbior robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawiera¢ co najmniej: ocene wynikéw badan, wykaz
usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robét z umowa. Do protokofu
powinny byé dofaczone wymagane atesty i certyfikaty materiatow.
Podstawa pfatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

dostarczenie materiatow,
przygotowanie i oczyszczenie podiozg,
zagruntowanie podtoza

wykonanie izolacji wraz z ochrona,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
9.1. Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Plyty styropianowe
BN-8416755-08 Wyroby do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i
pyty.
PN-B/02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
9.2. Inne dokumenty
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o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych Tom | -,Budownictwo ogdine” - opracowany
przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 .

o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pzniejszymi zmianami.

o Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004 r., poz.881) i przepisy

wykonawcze do niej.

o Dokumenty przetargowe.

e Umowa, warunki kontraktu.

¢ Dokumentacjaprojektowa.

0.13 WYMIANA GRUNTU CPV —45100000-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg wymagania dotyczace robét
zwigzanych z wymiang gruntu w ramach projektu: PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI
ODPADOW KOMUNALNYCH OBEJMUJACA CZESCIOWA ROZBIORKE ORAZ PRZEBUDOWE BUDYNKU
TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: WODNO-KANALIZACYJNA | ELEKTRYCZNA,
PRZEBUDOWA WIATY Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA, BUDOWA ZEWNETRZNEJ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ OBEJMUJACEJ: WEWNETRZNY UKLAD KOMUNIKACYJNY (DOJSCIE | DOJAZD) WRAZ Z
MONTAZEM WAGI SAMOCHODOWEJ, BUDOWE INSTALACJI OSWIETLENIA TERENU WRAZ Z MONITORINGIEM,
BUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI NAWODY OPADOWE ORAZ ZBIORNIKA
NA NIECZYSTOSCI CIEKLE w m. POSADZA na dz. ew. nr 141, 143, 144, 145 opracowany przez jednostki projektowe
okreSone w dokumentacji projektowe;.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgace i majace na celu wykonanie robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkoS¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,

1.4.2. Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych, okreslona

Pozostate okre$lenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB D-M.00.00.00

,Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét

Materiatem przeznaczonym do wbudowania w miejsce usunietego gruntu powinien by¢ ttuczen sortowany o frakgji 31,5 -63
mm,

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparek,

- sprzetu do recznego wykonywania wykopow,

- sprzetu zageszczajgcego: zageszczarki mechaniczne, ubijaki reczne itp.

- ew. sprzetu do odwadniania wykopdw.

Doboru sprzetu dokonuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

4. TRANSPORT
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4.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 4.

4.2. Transport gruntu

Kruszywa (grunty) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 5.

Ponadto, nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- metode wykonywania robot ziemnych nalezy dobra¢ stosownie do wielkoSci robot, gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu oraz
posiadanego sprzetu,

- wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakoficzeniu mozna byto natychmiast przystapi¢ do
wykonywania przewidzianych w nich robot i szybko zlikwidowa¢ wykopy,

- wykonanie wykop6w nie powinno naruszac¢ struktury gruntu w dnie wykopu; ostatnia warstwa gruntu powinna by¢ usunieta
recznie bezpo$rednio przed wykonaniem robot przewidzianych w wykopie,

- $ciany wykopu powinny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie bezpiecznego pochylenia skarp, podparcie lub rozparcie
§cian, wzglednie wykonanie Scianek szczelnych.

Wykonawca sporzadzi i przedstawi do akceptacji Inzyniera projekt technologii i organizacji robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Wydobycie gruntu stabono$nego / nieno$nego

Grunty stabonosne lub nieno$ne zalegajace w podiozu gruntowym ponizej projektowanego poziomu posadowienia fundamentu
nalezy usungg¢ do gteboko$ci przewidzianej w dokumentaciji projektowe;.

Przy usuwaniu gruntu nienosnego nalezy sprawdzac czy usunieto ten grunt z catej powierzchni wykopu oraz czy grunty
zalegajace ponizej projektowanego poziomu wymiany sq zgodne z dokumentacjg projektowa.

W przypadku, gdy ponizej projektowanego poziomu wymiany, wystapig grunty o parametrach gorszych niz podano w
dokumentacji projektowej, grunty te nalezy usuna¢ az do stropu warstwy nosne;.

5.3. Wbudowanie gruntu no$nego

Wbudowanie kruszywa no$nego powinno by¢ poprzedzone odbiorem dna wykopu pod wzgledem przydatnosci gruntu do
posadowienia obiektu. Dno wykopu powinno by¢ pozbawione gruntdw stabych podlegajacych wymianie, zanieczyszczen
obcych, wyréwnane i odwodnione.

Do zasypania nalezy przewidzie¢ kruszywo wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

Zasypywanie nalezy wykonywa¢ warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania:

- przy zageszczaniu recznym — do 20 cm,

- przy zaggszczaniu mechanicznym — do 40 cm.

W przypadku zalegania w podtozu gruntéw wrazliwych na rozmakanie (tiksotropowych), zageszczanie nalezy prowadzié
recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu.

W okolicy urzadzen infrastruktury inzynieryjnej grunt powinien by¢ zageszczany recznie.

Wskaznik zageszczenia gruntu wbudowanego powinien wynosi¢ IS = 0.98, o ile w dokumentaciji projektowej nie podano innej
wartosci.

Grunt stabilizowany cementem powinien osiagng¢ minimalng wytrzymato$¢ na $ciskanie 1.5 MPa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 6.

6.2. Kontrola wykopow

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakorczeniu podlegaja;

- zgodnos¢ zakresu usuniecia gruntow stabono$nych (wymiaréw wykopu) z dokumentacja projektowa, wymaganiami
STWIORB i poleceniami Inzyniera,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopu,

- stan podtoza gruntowego na dnie wykonanego wykopu.

Okreslenie stanu gruntéw spoistych i stopnia plastyczno$ci mozna wykona¢ na podstawie préby wateczkowania lub przy
uzyciu penetrometru tloczkowego.

Okreslenie stopnia zageszczenia gruntdw niespoistych mozna wykona¢ poprzez sondowanie dynamiczne sonda lekkg
(ciezar spadajacego miota — 10kg).

6.3. Kontrola wbudowania gruntu

Kontrola wbudowania kruszywa powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci robét z dokumentacjg projektowa oraz
wymaganiami niniejszej STWiIORB.

Kontrola powinna uwzglednia¢ sprawdzenie:

- rodzaju kruszyw uzytych do wbudowania,
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- zakresu wykonanej wymiany gruntow,

- wskaznika zageszczenia wbudowanego kruszywa.

Badania gruntu stabilizowanego cementem — zgodnie z normg PN-S-96012 [5].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Roboty objete niniejsza STWIORB podlegaja rozliczeniu wg ustalen zleceniodawcy

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 8.

8.2. Odbior robot zwigzanych z wymiang gruntu w podtozu

Roboty objete niniejsza STWIORB podlegajg odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wg zasad podanych w
STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 8.

Odbiorowi podlegaja;

- dno wykonanego wykopu pod wzgledem jego przydatno$ci do posadowienia konstrukcii,

- kruszywo wbudowane, jego rodzaj, uziarnienie oraz wskaznik zageszczenia zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWIORB.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie wymagane pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wg punktu 7 obejmuije:

- zapewnienie wszystkich potrzebnych srodkdw do wykonania rob6t,

- usuniecie gruntu stabono$nego,

- pozyskanie i dostarczenie kruszywa do wbudowania,

- wbudowanie, zageszczenie i wyréwnanie warstw kruszywa zasypowego,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan, prob i sprawdzen,

Grunt z wykopu jest wtasnoscig Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogélne

PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

0.14 OGRODZENIE Kod CPV 45342000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
montazem ogrodzenia w ramach projektu PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW
KOMUNALNYCH OBEJMUJACA CZESCIOWA ROZBIORKE ORAZ PRZEBUDOWE BUDYNKU TECHNICZNO-
MAGAZYNOWEGO Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: WODNO-KANALIZACYJNA | ELEKTRYCZNA,
PRZEBUDOWA WIATY Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA, BUDOWA ZEWNETRZNEJ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ OBEJMUJACEJ: WEWNETRZNY UKLAD KOMUNIKACYJINY (DOJSCIE | DOJAZD) WRAZ Z
MONTAZEM WAGI SAMOCHODOWEJ, BUDOWE INSTALACJI OSWIETLENIA TERENU WRAZ Z MONITORINGIEM,
BUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI NA WODY OPADOWE ORAZ ZBIORNIKA
NA NIECZYSTOSCI CIEKLE w m. POSADZA na dz. ew. nr 141, 143, 144, 145 opracowany przez jednostki projektowe
okreSone w dokumentacji projektowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
63



1.3.2. Wykonanie ogrodzenia oraz pitkochwytéw o wysokosci 4,0m.
1.4. Okres$lenia podstawowe

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STO- ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace rohot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podanow OST ,Wymagania ogéine” pkt 2.
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sg;
2.2.1. Elementy ogrodzenia:

a) stupki metalowe 60x60/1,5mm wg dokumentaciji projektowej

b) cokoly zelbetowe 25x50/80/140cm zbrojne z betonu B25

c) stopy fundamentowe ogrodzenia 25x25x140cm zbrojne z betonu B25

d) PANEL OGRODZENIOWY Nylofor 2D Super KOLOR RAL7016 antracyt, wym. 2500 x 1630 /6mm

2.2.2. Materialy na cokét ogrodzenia :

Cokeét w formie muru ogrodzeniowego a w miejscu, gdzie nie projektuje sie muru wykonaé stopy fundamentowe jak na
dokumentaciji projektowej. Stupki zabetonowac w stopach jak pokazano w dokumentaciji projektowej. Stupki jak wskazano w
dokumentacji projektowej nalezy podda¢ cynkowaniu i malowaniu proszkowemu. Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur
nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknie¢, zawalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierdwnosci,
pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace sie¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
Konce rur powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi stupka. Posadzane jest, aby stupki byty dostarczane o:

- dtugosciach doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchytkg + 10 mm,

- dtugo$ciach wielokrotnych w stosunku do zaméwionych ditugo$ci doktadnych z naddatkiem 5 mm

na kazde ciecie i z dopuszczalng odchytkg dla catej diugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci

doktadnych. Stupki powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza¢ 1,5 mm na 1
m dtugosci. Stupki powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu uzgodnionym ze
sktadajgcym zamdwienie.

Stupki ogrodzenia — muszg by¢ poddane cynkowaniu ogniowemu grubo$¢ powtoki wynosi min.100 mikrometrow (um) a
nastepnie cato$¢ malowaé proszkowo farbami poliestrowymi o grubosci min. 100 mikronéw o powierzchni pot-mat w kolorze
RAL 7016 (antracyt).

Przed malowaniem proszkowym stali ocykowanej, aby zapewni¢ trwato$¢ powtoki, nalezy odpowiednio przygotowaé podioze.
Elementy ze stali ocynkowanej sg przygotowywane poprzez obrdbke Scierna, nastepnie obrobke termiczng w temp. 200-220
*C.

Ustawienie stupkow.

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny
znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki powinny mie¢ kapturki z PVC lub aluminiowe zabezpieczajacy gtéwny otwor.
Stupki powinny byé ustawione w pionie bez odchytek. Stupki koAcowe, narozne, bramowe nalezy zabezpieczy¢ przed
wychylaniem sie poprzeczkami z 60x60/1,5 mm oraz usztywnione stezeniami regulowanymi $rubg rzymska, ustawiajac je
wzdtuz biegu ogrodzenia poprzecznie. Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich
linek usztywniajacych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepienia i hakdw. Stupki koncowe, narozne i
bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki. Szczeg6ty na dokumentacji projektowe;.
5.2.2 Wykonanie fundamentéw betonowych ogrodzen

Stupki osadzi¢ i zabetonowa¢ mieszanka betonem klasy B25 w dotach przygotowanych w miejscu ustawienia stupkéw. Do
czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprze¢ i zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem. Fundament betonowy
wykonywac¢ ,na mokro". Do dalszych prac mozna przystapi¢ (np. montowania naciggéw) co najmniej po 20 dniach od
ustawienia stupka w betonie, a je$li temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10st C — po 24 dniach.
5.2.1 Wykonanie dotéw pod stupki i fundamenty

Po zniwelowaniu terenu, wykonujemy wykopy pod fundamenty do osadzenia stupkéw. Ziemie z wykopu nalezy przemiesci¢ na

dziatke inwestora. Po zakoriczonych robotach ziemie z wykopéw obsypac stopy fundamentowe zageszczajac ja warstwami co
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30 cm ku gorze a nadmiar rozplantowac po terenie.

Malowanie proszkowe — przeprowadzi¢ przez natozeniu na metal (uprzednio oczyszczony mechanicznie lub chemicznie)
farby w postaci proszku metoda natrysku elektrostatycznego lub elektrokinetycznego. Natadowane w pistolecie czasteczki farby
osadzajg sie na uziemionym malowanym przedmiocie. Malowane elementy z natozong warstwa farby umieszcza sie nastepnie
w piecu, gdzie w temperaturze ok. 200 stopni nastepuije stopienie i utwardzenie powtoki. Czas utwardzania w piecu wynosi - w
zaleznosci od temperatury - ok. 20 minut. Grubo$¢ powtoki wynosi 100 mikrondw. Uzyskana powtoka lakiernicza jest odporna
na korozje, chemikalia, wysokg temperature i uszkodzenia mechaniczne. Odporno$¢ termiczna powtoki wynosi ok. 100°C.
Farbe poliestrowa proszkowg nanosi sie metodg natrysku bezposrednio na powierzchnie bez stosowania farb podktadowych.
Podawanie farby jest wspomagane sprezonym powietrzem, ktdre dodatkowo wykorzystuje sie do fluidyzacji proszku.
Fluidyzacja proszku to proces, w ktdrym materiat sypki nabiera cech materiatow ciektych, gdzie zawiesina proszku w powietrzu
staje sie mieszaning fatwg do przesytania w instalacjach pneumatycznych.

Proszek stosowany do napylania posiada wtasnosci dielektryczne - natadowane czastki farby przywierajg réwnomiernie do
powierzchni pokrywanego przedmiotu. Nastepnie pomalowany element trafia do specjalnego pieca tam w temperaturze ok.
200°C ziarenka farby proszkowej ulegajg topnieniu, faczq sie blisko siebie, tezejg, a nastepnie utwardzaja. Wypalanie trwa ok.
20 minut.

Powierzchnie pomalowane proszkowo sg gtadkie bez zaciekow i zmarszczen posiadajg twarda, odporng na czynniki
mechaniczne i chemiczne, na przegrzanie oraz na bezposrednie dziatanie czynnikdéw atmosferycznych.

TECHNOLOGIA - cynkowania w pierwszej fazie polega na odttuszczaniu catosci powierzchni i skuciu luznych elementow
pozostatosci spawdw. Przewiduje sie chemiczne czyszczenie powierzchni stalowych. Elementy stali przed zanurzeniem w
kapieli cynkowej powinny by¢ wolne od ttuszczu, substancji woskowatych i oleju, ktére uniemozliwiajg reakcje zelaza z cynkiem.
Etap odttuszczania ma na celu uzyskanie chemicznie czystej powierzchni, na ktérej powstanie stop stali z cynkiem. Czyszczace
i odttuszczajace wiasciwosci posiada wiele nieorganicznych roztworow o odczynie alkalicznym, kwasnym i neutralnym.
Odttuszczanie powierzchni stalowych w znaczacy sposob przyczynia sie do: skrocenia czasu trwania kolejnej fazy procesu
(trawienia), zmniejszenia stopnia zanieczyszczania kapieli trawigcej, redukcji kosztéw i naktadéw pracy, ograniczenia zuzycia
kwasu solnego, topniku oraz cynku.

TRAWIENIE

Drugi etap cynkowania obejmuje trawienie powierzchni. Pozwala ono na skuteczne usuniecie substanciji niemetalicznych (t;.
rdza, zgorzelina i inne produkty korozji) powstatych podczas walcowania i wyzarzania elementdw konstrukcyjnych. Najbardzie;
popularnym sposobem trawienia jest kapiel w kwasie solnym.

W wyjatkowych sytuacjach, kiedy usuniecie piasku z elementow Zeliwnych poprzez trawienie w kwasie chlorowodorowym nie
przynosi oczekiwanych efektéw, mozna zastosowaé roztwér kwasu fluorowodorowego, badz mieszanine kwaséw
chlorowodorowego i fluorowodorowego.

TOPIKOWANIE

Wytrawiona w kwasie stal przechodzi do kolejnej fazy zwanej topnikowaniem. Etap ten polega na zanurzeniu elementow
stalowych w roztworze wodnym chlorku cynku i chlorku amonu (ZnCI2/NH4CI), celem zapewnienia prawidtowego przebiegu
reakcji chemicznych zachodzacych podczas cynkowania. W metodzie suchej chlorek amonu stanowi 15% roztworu, a w mokrej
sole wystepuja w proporcji 1:3. Zadaniem topnikdw jest oczyszczenie powierzchni stalowych ze $ladowych ilosci tlenkéw, co
skutecznie minimalizuje ryzyko utlenienia stali przed jej wprowadzeniem do ptynnej kapieli cynkowe;.

SUSZENIE

Po obrébce w kapieli topnikowej elementy stalowe zostaja poddane suszeniu w temperaturze 120°C - 150°C. Jest to etap
wymagajacy wysokiej precyzji i szczegolnej ostroznosci. Wazne jest state kontrolowanie temperatury uktadu. Gwattowna
zmiana warunkow termicznych moze wywotac¢ zapalenie substancji chemicznych wechodzacych w sktad topnika i wptyna¢ na
zmniejszenie skutecznosci obrobki. Suszenie powinno by¢ przeprowadzone sprawnie i szybko, by zapobiec trawieniu zelaza i
powstawaniu zwigzkéw zelazowych wptywajacych niekorzystnie na procesy z udziatem topnikdw.

CYNKOWANIE

Ostatni etap procesu cynkowania polega na zanurzeniu uprzednio przygotowanego podtoza stalowego w kapieli stopionego
cynku o temperaturze 445°C - 455°C. W tych warunkach cynk i zelazo ulegajg bardzo szybkiej reakcji chemicznej, co skraca
czas zanurzenia powierzchni stalowych w ciektym cynku do kilku minut. Na drodze dyfuzji, czyli przenikania atoméw cynku w
zewnetrzng warstwe stali, powstaje powierzchniowy stop Zelazo-cynk zawierajacy rozny stosunek obydwu sktadnikdw.
Zewnetrzna warstwa powtoki odzwierciedla sktad kapieli cynkowniczej zastosowanej w procesie. Ogniowa powfoka cynkowa

po ostudzeniu w wodzie cechuje sie wysokg odpornoscig mechaniczng i estetycznym wygladem. Sktad chemiczny stali, a
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zwlaszcza zawarto$¢ wegla, krzemu i fosforu determinuje gtadko$¢, potysk i przyczepnos¢ ogniowych powtok cynkowych.
Grubo$¢ warstwy ochronnej naktadanej na konstrukcije stalowe w procesie cynkowania ogniowego okresla norma PN-EN ISO
1461 przyjeto aby minimalna grubo$¢ warstwy wynosita 100 mikrometréw (um) dla elementéw dostarczonych na budowe .
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO- ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO- ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.3. Transport pozostalych materiatow
Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogblne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania robot podano w STO-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Montaz ogrodzenia
Zgodnie z dokumentacja projektowg oraz zaleceniami producenta siatki PP
6. kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkow

a) stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu oraz dokumentacjg projektowg

b) panele zamocowane w sposéb pokazany na dokumentacji projektowe;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrole robét i jako$¢ uzytych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
sprzet do badania jakosci robot na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane bedg zgodnie z
wymaganiami norm technicznych.
6.3 Badania przed przystapieniem do robot.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé od producenta zaswiadczenie o
jakosci (atesty) lub wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawié
ich wyniki Inspektorowi w celu akceptacii.
Do materiatdw, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
za$wiadczenie o jakoSci (atesty) naleza;
- siatki ogrodzeniowe, panele
- liny stalowe,
- ksztattowniki na stupki, tuleje,
- drut spawalniczy,
6.3 Badania w czasie wykonywania robét.
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jako$ci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.
Czestotliwos$¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami:
6.3.1 Sprawdzenie powierzchni.
Powierzchnie zbada¢ wzrokowo oraz przy pomocy poziomicy Kontrolowa¢ nalezy kazdy stupek ogrodzeniowy w zakresie jego
rozstawu oraz pionu. Do ewentualnego sprawdzenia gteboko$ci wad uzy¢ dostepnych narzedzi (np. liniatow z czujnikiem,
suwmiarek, mikrometréw, itp.)
6.3.2 Sprawdzenie wymiaréw: od 5 do 10 badar z wybranych losowo elementéw w kazdej
dostarczanej partii wyrobdw liczacej do 100 elementow. Przeprowadzi¢ uniwersalnymi
przyrzadami pomiarowymi lub sprawdzianami. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami
W przypadkach budzacych watpliwo$ci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci

dostarczonych wyrobow i materiatéw w zakresie wymagan.
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6.4 Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia.
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
- zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjq projektowa (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,
- prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki
- poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki,
- poprawnos¢ ustawienia stupkéw i ich zabezpieczeni an czas schniecia betonu
- poprawno$¢ osadzenia i montazu stupkdw i gleboko$ci zabetonowania,
- prawidtowo$¢ wykonania siatki ogrodzeniowe;j,
6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét.
Wszystkie materiaty niespetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach niniejszej SST zostang przez Inspektora
odrzucone.
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazujg odstepstwa od postanowiern SST zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.
7. Obmiar rohét.
Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w przedmiarze, na podstawie
pomiaréw geodezyjnych wykonanych w terenie. Uzyty sprzet i urzadzenia pomiarowe muszg posiada¢ wazne $wiadectwo
legalizacji. Jednostkg obmiarowg wykonanych robét jest mb ogrodzenia . Wyniki obmiaru wpisane bedg do rejestru obmiaru
oraz potwierdzone przez inspektora poprawno$ci wykonania,
8. Odbiér rohot.
Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robo6t pod wzgledem ich ilosci, jakosci i wartosci. Wykonawca
zgtasza gotowo$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedktada dokumenty potwierdzajgce wykonanie robot
Zamawiajacemu do akceptacji. Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z kontraktem i obowigzujacymi normami.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa. niniejsza SST i wymaganiami Inspektora, jesli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentaciji. Projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty
wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a
wykonawca wykona je na koszt wtasny we ustalonym terminie.
9. Podstawa ptatnosci.
9.1 Ustalenia ogdlne
Podstawe pfatno$ci za wykonane roboty okresla umowa.
Ptaci sie za jednostki wymienione w pkt. 7. Niniejszej SST.
9.2 Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 mb ogrodzenia obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementdw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatbw pomocniczych,
- ustawienie ogrodzenia w spos6b zapewniajacy stabilnos¢,
- przeprowadzenie badan i pomiardw kontrolnych,
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacija projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
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10. przepisy zwiagzane

10.1. Normy
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
4, PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
8.  PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubo$ci powlok metalowych metodami
nieniszczacymi
9.  PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okre$lenie agresywnos$ci korozyjnej
Srodowisk
10.  PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania
1. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego
przeznaczenia
12.  PN-H-82200 Cynk
13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki
14, PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania ciepinego.
Gatunki
15.  PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki
16.  PN-H-84023-07 Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

17.  PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

18.  PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

19.  PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rbwnoramienne

20.  PN-H-93402 Katowniki nierdbwnoramienne stalowe walcowane na goraco

21.  PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

22.  PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco

23.  PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

24. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogblne wytyczne

25, PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdine wytyczne

26.  PN-M-06515 Dzwignice. Ogolne zasady projektowania stalowych ustrojéw no$nych

27.  PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania

28.  PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

29.  PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych

30.  PN-M-80006 Zanurzeniowe powloki cynkowe na drutach stalowych. Badania

31.  PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogblnego przeznaczenia

32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

33.  PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

34.  PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i

badania

35.  PN-M-82054-03  Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnoéci mechaniczne $rub i wkretow

36.  PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych
podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wczesniej

natozonych powfok



37.  BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciaggnione na zimno. Wymiary

38.  BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i Zeliwnych. Wymagania i badania

0.15 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO CPV —45233123-7

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej sa wymagania  dotyczace  wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego w ramach projektu pod nazwa: ,PRZEBUDOWA
ISTNIEJACEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH OBEJMUJACA CZESCIOWA
ROZBIORKE ORAZ PRZEBUDOWE BUDYNKU TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO Z INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI:  WODNO-KANALIZACYJNA | ELEKTRYCZNA, PRZEBUDOWA WIATY Z INSTALACJA
ELEKTRYCZNA, BUDOWA ZEWNETRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBEJMUJACEJ: WEWNETRZNY
UKLAD KOMUNIKACYJNY (DOJSCIE | DOJAZD) WRAZ Z MONTAZEM WAGI SAMOCHODOWEJ, BUDOWE
INSTALACJI OSWIETLENIA TERENU WRAZ Z MONITORINGIEM, BUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ
ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI NA WODY OPADOWE ORAZ ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE w m.
POSADZA na dz. ew. nr 141, 143, 144, 145 opracowany przez jednostki projektowe okreSone w dokumentacii
projektowej.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem warstwy Scieralnej

i wigzacej, z betonu asfaltowego wg WT2-2010 .

- WARSTWA SCIERALNA z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 12,8S gr. 4cm

- WARSTWA WIAZACA - beton asfaltowy AC16W gr. 8cm

Projektowana nawierzchnia wykonywana jest dla kategorii ruchu KR3, wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni

podatnych i potsztywnych”, IBDIM 1997.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) ( mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okre$lonym skfadzie i

uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno(asfaltowa (MMA) ( mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub

polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okre$lony sposéb, spetniajaca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (AC) ( mieszanka mineralno(asfaltowa utozona i zageszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny ( substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatow

mineralnych oraz zwigksza odporno$¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze by¢

dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podtoze pod warstwe asfaltowg ( powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki

mineralno(asfaltowe;.

1.4.6. Emulsja asfaltowa kationowa ( asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.7. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno(asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej

wiasciwosci s zgodne z receptq laboratoryjna.

1.4.8. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugo$ci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach

zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréw technicznych

robot.

1.4.9. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach

obliczeniowych na obliczeniowy pas ruchu na dobe. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogoine”

1.4.10. Nakfadka — mechanicznie utozona nawierzchnia z masy asfaltowej dla ruchu KR 2 gr. 5cm z zageszczeniem

mechanicznym walcami drogowymi,

1.4.11. Ubytek — wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gteboko$¢ nie wieksza niz

grubos¢ w-wy Scieralnej

1.5. OgéIne wymagania dotyczace rohot

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogoine”

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST ,Wymagania

0gdine”

2.2. Asfalt
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Nalezy stosowaé asfalt drogowy spetniajacy wymagania okreslone w PN(EN 12591 [5] PN(EN 13924 [10)].

W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowa¢ asfalty drogowe podane w dokumentacji projektowe; i
zgodne z WT-2:2010 [15].

2.3. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14023 [11] i posiada¢ aprobate techniczna.

2.4. Wypetniacz

Nalezy stosowac wypetniacz, spetniajacy wymagania okreslone w WT-1:2010 dla wypetniacza podstawowego i zastepczego.
2.5. Kruszywo

Kruszywo stosowane do mieszanek MMA musi spetnia¢ wymaganie okreslone w WT-1:2010 [14].

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowaé drogowa emulsje asfaltowg spetniajacg wymagania okreslone w WT-3:2009.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogéine”

3.2. Sprzet do wykonania warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw remontu nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

-wytwarni ,otaczarki, o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania mieszanek mineralno -asfaltowych, uktadarek do
uktadania mieszanek mineralno (asfaltowych typu zageszczanego, skrapiarek, walcow lekkich, $rednich i ciezkich , walcow
stalowych gtadkich , walcéw ogumionych, szczotek mechanicznych lub/i innych

urzadzen czyszczacych, samochodow samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

Frezarki, skrapiarka do bitumu przewozna, szczotka mechaniczna i reczna, przecinarki z tarczami tnagcymi, 0 mocy co
najmniej 10 KW,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogéine”

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-EN 12591 [5].

Transport asfaltéw drogowych moze odbywac sie w: cysternach kolejowych, cysternach samochodowych, bebnach
blaszanych, lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

4.2.2. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w WT-2:2010 [15] oraz w aprobacie technicznej.

4.2.3. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich,

umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami

transportu w sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym

zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie

transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczaé 2
godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca si¢ stosowanie samochoddw
termoséw z podwajnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymagania ogdlne”

5.2. W miejscach wyznaczonych do remontu nalezy obcig¢ krawedzie, usung¢ skruszony

materiat, oczy$ci¢ powierzchnie, a nastepnie posmarowac obciete krawedzie emulsjg asfaltowg,

oraz utozy¢ mieszanke mineralno-asfaltowa. Miejsce remontu wstepnie zawatowac¢ walcem

5.3. Naktadki z masy asfaltowej wykona¢ roz$cietaczem mas bitumicznych z frezowaniem wigczenia,

Posmarowac krawedzie emulsjq asfaltowa i skropic istniejacg nawierzchnig¢ emulsjg asfaltowa.

Po wykonaniu i zaggszczeniu dywanika z masy asfaltowej dla ruchu KR 2 posmarowac krawedzie emulsjg asfaltowa. Cato$¢
zawatowa¢ walcami drogowymi odpowiednio dla remontu i naktadki z masy asfaltowej. Roboty wykonywa¢ przy
bezdeszczowej pogodzie i temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C.

5.4. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;
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Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, Wykonawca dostarczy

Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan

laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikdw i probki materiatdw pobrane w obecnosci Inspektora nadzoru do wykonania
badan kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej, doborze optymalnej
ilosci asfaltu, okre$leniu jej wtasciwosci i poréwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi. Krzywa uziarnienia mieszanki
mineralnej powinna miescic sie w polu dobrego uziarmienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.4.1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawarto$ci asfaltu podano w tablicy 23 i 24 WT-2:2010[15), s. 20 i 21].

Sktad mieszanki mineralno(asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg metody Marshalla.
Prébki powinny spetnia¢ wymagania WT-2:2010 [15]. Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spetiaé
wymagania podane w WT-2:2010 [15].

5.4.2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawarto$ci asfaltu podano w tablicy 15 WT2-2010 [15): s.18]. Sktad mieszanki mineralno(asfaltowej powinien
by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg metody Marshalla; prébki powinny spetnia¢ wymagania podane w
WT-2:2010[15)]. Wykonana warstwa wigzaca, wyrownawcza i wzmacniajgca z betonu asfaltowego powinna spetniaé
wymagania podane w WT-2010 [15)].

5.5. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym zapewniajacej prawidtowe
dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikdw i gotowej mieszanki
mineralno-asfaltowej. Dozowanie sktadnikdw, w tym takze wstepne, powinno byé wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
recepta. Dopuszcza sie dozowanie objetoSciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznoéci od
temperatury. Dozowanie sktadnikéw powinno by¢ sterowane elektronicznie. Tolerancje dozowania sktadnikéw mogg wynosic:
jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza, lecz nie wigcej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika. Jezeli
jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposéb i w ilosciach okreslonych
w recepcie. Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajacym
utrzymanie statej temperatury z tolerancjg +50C. Temperature lepiszcza nalezy okre$li¢ na podstawie tablicy 47 z WT-2:2010
[15):s. 32].

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata wtasciwg
temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od maksymalnej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna by¢ ustalona na
podstawie tablicy 48 z WT-2:2010 [15): s. 33].

5.6. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rbwne. Powierzchnia podioza powinna
by¢ sucha i czysta. Nieréwnosci podioza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze 8mm. W przypadku gdy
nierdwnosci podioza sg wieksze od podanych w w/w tablicy, podtoze nalezy wyréwna¢ poprzez frezowanie lub utozenie
warstwy wyréwnawczej. Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg
asfaltowg w ilosci 0,1 — 0,3 kg/m2. Powierzchnie czotowe kraweznikow, wtazéw, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte
asfaltem.

5.7. Pofaczenie migdzywarstwowe

Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjq asfaltowg przed utozeniem nastepnej, w celu zapewnienia

odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego. Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie
przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

(8 h przy iloci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji,

(2 hprzy ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsj,

(0,5 h przy iloci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsj.

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.

5.8. Warunki przystapienia do robot

Temperatura otoczenia przed i w trakcie uktadania MMA nie moze by¢ nizsza niz

* Przed przystapieniem do rob6t 0°C

* W trakcie wykonywania rob6t 5°C

Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno(asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadéw

atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.9. Zatwierdzenie receptury.

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do
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zatwierdzenia receptury w laboratorium. Sprawdzenie zawarto$ci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujac ekstrakcje.
Tolerancje zawarto$ci sktadnikow mieszanki mineralno(asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego przyjaé nalezy
zgodnie z WT-2:2010[15)].

5.10. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

a) stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wiasciwy,

b) okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania

wymaganej w dokumentaciji projektowej grubosci warstwy,

c) okreslenia potrzebnej iloci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatéw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inspektora
nadzoru. Inspektor nadzoru moze, na wniosek Wykonawcy, zdecydowac o odstapieniu od wykonania odcinka prébnego,
wydajac stosowne pisemne zezwolenie. Warunkiem odstgpienia jest przedstawienie dokumentéw potwierdzajacych wiasciwe
ustalenie parametréw (a), (b) i (c) w trakcie wykonywania innego odcinka nawierzchni z materiatéw o tych samych
parametrach i w zblizonych warunkach.

5.11. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uktad z automatycznym sterowaniem
grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie
powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt. 3. Zageszczanie mieszanki powinno odbywacé sie
bezzwtocznie zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku prébnym. Poczatkowa temperatura mieszanki w
czasie zageszczania powinna spetnia¢ wymagania producenta. Zaggszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku
osi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z nastepujgcymi wymaganiami:

* Wigzaca > 0,98

« Scieralna AC 5-8S > 0,97 AC 11S > 0,98

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi

drogi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o

15 cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym

poziomie. Ztacze robocze powinno by¢ rowno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢

posmarowana asfaltem, oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukowa w przypadku

warstwy Scieralnej. Sposob wykonywania zigcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez

Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST ,Wymagania ogélne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw

przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji. Przed dostarczeniem mieszanki powinna ona przejs¢ badania, ktore co do rodzaju i ilosci odpowiadajg ustaleniom
zawartym w WT-2:2010 [15].

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiarow

Zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

6.3.2. Skiad i uziamienie mieszanki mineralno-asfaltowe;

Badanie sktadu mieszanki mineralno (asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji i utrzymaniu tolerancji zgodnie z WT-2:2010
[15)]. Dopuszcza si¢ wykonanie badar innymi rownowaznymi metodami — zmiany metod muszag zosta¢ aakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.3.3. Badanie wtasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature migknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wiasciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetiacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotno$¢ wypetniacza.

6.3.5. Badanie wiasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.

Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno(asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
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mieszance i odczytaniu temperatury. Doktadno$¢ pomiaru +20C. Temperatura powinna by¢ zgodna z

wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno(asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w

czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Whasciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowej

Whiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach zageszczonych

metodg Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci nawierzchni z mieszanki AC

6.4.1. Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg,

projektowa, z tolerancjg +5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej

kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej

strony co najmniej o grubos¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm. Badanie

nalezy wykonac przynajmniej 2 razy na kazdy km drogi.

6.4.2. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstw z betonu asfaltowego nie powinny by¢ wigksze niz:

* Drogi A,S,GP < 6mm

* Drogi G < 8mm

Badanie rownosci wykonuje sie co 10 m na catym odcinku drogi.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny

by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +0,5 %. Badanie nalezy wykona¢ przynajmniej 10 razy na kazdy km
drogi oraz dodatkowo w punktach charakterystycznych tukéw .

6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe warstwy

Rzedne wysoko$ciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, z tolerancjg +1 cm.

Czestotliwo$¢ pomiaru zgodna z dokumentacjg budowy.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa z tolerancjg +5 cm.

Czestotliwo$¢ pomiaru zgodna z dokumentacjg budowy. Dodatkowe badanie nalezy wykonaé w punktach
charakterystycznych tukdw.

6.4.7. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z grubo$cig projektowa, z tolerancjg +10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw o
grubosci projektowej do 2,5 ¢cm dla ktdrej tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktdrej
tolerancja wynosi +5 %. Do badania nalezy pobra¢ minimum 2 prébki na kazde 3000 m2 wykonanej nawierzchni.
6.4.8. Zlacza podtuzne i poprzeczne.

Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztgcza w konstrukc;i
wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o0 15 cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a
przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Badanie nalezy przeprowadzi¢ na catej diugosci odcinka objetego
robotami.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy.

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ od 3mm do 5 mm ponad ich
powierzchnie. Warstwa nieobramowana powinna by¢ wyprofilowana a w miejscach gdzie zaszta koniecznos¢ obcigcia,
pokryta asfaltem. Badanie wykonuije sie dla catego odcinka.

6.4.10. Wyglad warstwy.

Wyglad warstwy powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekan.
Badaniu podlega cata wykonana nawierzchnia.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzer w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w

SST i recepcie laboratoryjnej. Nalezy pobra¢ minimum 2 prébki na 3000 m2 wykonanej nawierzchni

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogéine"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT
OgolIne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogoine”
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i SST jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 oraz WT-2:2010 daty wyniki pozytywne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST po dokonaniu przez Odbierajacego:
- wzrokowego sprawdzenia szczelnosci struktury,
- sprawdzenie rownosci podtuznej fatg 4 m , profilu poprzecznego tatg profilowg
- uzgodnienie ilosci wykonanego remontu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania og6ine”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuie:
[ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
[ dostarczenie materiatow,
I wyprodukowanie mieszanki mineralno(asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
I posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
[ skropienie miedzywarstwowe,
I rozlozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
[ obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem (oklejenie samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukowg w
przypadku warstwy $cieralne))
I przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i mieszanka
2) PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
3) PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
4)PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni drogowych
5) PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych
6) PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe.Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych
7) PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych
8) PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
9) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg
10) PN-EN 13924 Asfalty i produkty asfaltowe Wymagania dla asfaltéw drogowych twardych.
11) PN-EN 14023:2006 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji dla asfaltéw modyfikowanych
polimerami.
12) PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
10.2. Inne dokumenty
13) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDIM, Warszawa, 1997
14) WT-1 Kruszywa 2010
15) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.
16) WT-3 Emulsje asfaltowe 2009.
17) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
4321999 ., poz. 430).

0.16 ZIELEN CPV —45112710-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru zieleni w ramach zadania:
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH OBEJMUJACA
CZESCIOWA ROZBIORKE ORAZ PRZEBUDOWE BUDYNKU TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO Z INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI:  WODNO-KANALIZACYJNA | ELEKTRYCZNA, PRZEBUDOWA WIATY Z INSTALACJA
ELEKTRYCZNA, BUDOWA ZEWNETRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBEJMUJACEJ: WEWNETRZNY
UKLAD KOMUNIKACYJINY (DOJSCIE | DOJAZD) WRAZ Z MONTAZEM WAGI SAMOCHODOWEJ, BUDOWE

INSTALACJI OSWIETLENIA TERENU WRAZ Z MONITORINGIEM, BUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ
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ZBIORNIKAMI; RETENCYJNYMI NA WODY OPADOWE ORAZ ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE w m. POSADZA
na dz. ew. nr 141, 143, 144, 145 opracowany przez jednostki projektowe okreSone w dokumentacji projektowe;.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z zakladaniem i pielegnacjq
trawnikow.

W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie nastepujacych robot:

- rozécielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim,

- wykonanie trawnikdw sianych,

- pielegnacja trawnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogoine".

1.4.1. Humus - urodzajna wierzchnia warstwa gruntu,

1.4.2. Humusowanie - przykrycie terenu ziemig roslinna,

1.4.3. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca zdolno$¢ produkciji roslin,

1.4.4. Materiat ro$linny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich,

1.4.5. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami roliny,

1.4.6. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewie zgodna z naturalnymi cechami wzrostu,

1.4.7. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkotce z pniami o wysokosci od 1,80 do
2,20m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona,

1.4.8. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkotce przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogéine".

2. Materiaty

2.1. Ogbine wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace wiasciwosci:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajgcych 2m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé zagruzowana, przerosnieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie - winna posiadaC aktualne badania dotyczace odczynu (pH) i granulacji oraz
zawartosci mikroelementow, powinna by¢ odchwaszczona.

- nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy dotdw i rozestania w miejscu sadzenia drzew, krzewow i
pnaczy oraz zaktadania trawnikow,

- przed dostawa ziemi urodzajnej nalezy podac jej wtasciwosci - odczyn (pH) granulacje, zawarto$¢ mikroelementéw, ilos¢
materiatéw obcych (kamieni).

2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa mieszanka traw
powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢
kietkowania. Nasiona traw powinny posiada¢ $wiadectwo kwalifikacji. Wybdr gatunkow nalezy dopasowa¢ do warunkéw
miejscowych, a wiec do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Najlepiej nadajg sie do tego specjalne mieszanki traw o gestym
i drobnym ukorzenieniu i 0 gwarantowanej jakosci. Dobor gatunkow nasion traw podano w Dokumentaciji Projektowe;.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.).
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca sie

stosowanie nawozéw wielosktadnikowych zawierajacych azot, fosfor i potas.
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3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprawnego
techniczne sprzetu:

- glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikéw,

- sprzetu do wykonania miejsc sadzeniowych (dotow) drzew i krzewdw,

- sprzet do podlewania i transportu wody (beczkowozy),

- narzedzia do odchwaszczania.

4, Transport

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”. Transport materiatow do zieleni
drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jako$ci transportowanych materiatow.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdbine warunki wykonania robét.

Ogolne warunki wykonania robo6t podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

5.2. Zakres wykonywanych robét.

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemie urodzajng nalezy rozscieli¢ rowng warstwg gr. 15 cm i wymiesza¢ z nawozami mineralnymi (nalezy wykorzysta¢
sktadowang wczes$niej ziemie w ramach robot ziemnych),

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4kg na 100m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu
gtadkiego.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie z bezpoSrednim grabieniem i wywozem skoszonej trawy w
okresie od kwietnia do pazdziernika:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10 do 12cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozéw (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularych odstepach czasu, przy czym
czestoS¢ koszenia i wysokoS¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; Srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac
z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- 0Cczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
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- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej ziemi,
- prawidfowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z dokumentacjg projektowa,

- gestoSci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robdt przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. fysin”),

- obecnosci gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastow.

7. Obmiar robét

7.1. Ogblne wymagania dotyczace obmiaru robdt.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogéine”.
Jednostka obmiarowa jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw.

Jednostkg obmiarowa jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonania w-wy wegetacyijne;.

8. Odbior robot

8.1. OgoIne zasady odbioru robdt.

Ogédlne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogéine".

9. Podstawa pfatnosci

9.1. Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogélne".
9.2. Szczegbtowe warunki ptatnosci.

Cena wykonania trawnikéw obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie i planowanie terenu, terenu,

- zakup dowdz i przewdz ziemi urodzajnej,

- roz$cielenie ziemi urodzajnej,

- zaktadanie trawnikow,

- pielegnacje trawnikow,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, sprawdzen, prob i badan,

- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,

- uporzadkowanie miejsca Robét po ich zakoiczeniu,

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
Specyfikacji.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy.

PN-G-98016:1978 Torf ogrodniczy.

PN-R-67022;1987 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-R-67023:1987 Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste.
PN-R-67031:1996 Sadzonki ro$lin ozdobnych.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

0.17 KANALIZACJA DESZCZOWA CPV -45232410-9

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
wykonaniem kanalizacji deszczowej w ramach zadania: PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ
ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH OBEJMUJACA CZESCIOWA ROZBIORKE ORAZ PRZEBUDOWE BUDYNKU
TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: WODNO-KANALIZACYJNA | ELEKTRYCZNA,
PRZEBUDOWA WIATY Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA, BUDOWA ZEWNETRZNEJ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ OBEJMUJACEJ: WEWNETRZNY UKLAD KOMUNIKACYJNY (DOJSCIE | DOJAZD) WRAZ Z
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MONTAZEM WAGI SAMOCHODOWEJ, BUDOWE INSTALACJI OSWIETLENIA TERENU WRAZ Z MONITORINGIEM,
BUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI NAWODY OPADOWE ORAZ ZBIORNIKA
NA NIECZYSTOSCI CIEKLE w m. POSADZA na dz. ew. nr 141, 143, 144, 145 opracowany przez jednostki projektowe
okreSone w dokumentacji projektowe;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowe;.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji studni
rewizyjnych obejmuje:

-wykonanie wykopow pod kanalizacje ,studnie rewizyjne.

-wykonanie przykanalikéw z rur PCV

-zabudowanie kanalizacji deszczowej

-zabudowanie studni
Szczegbtowy zakres zgodny z podanymi przedmiarami przez Zamawiajgcego dla odpowiednich zadan.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekéw opadowych.
1.4.2. Kanaly:
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw.
1.4.2.2. Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzani $ciekéw opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik — kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna — na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) — studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy
wytracenie nadmiaru energii $ciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu
odptywowego.
1.4.3.5. Studzienka bezwtazowa — $lepa — studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wtazowego, spetniajaca
funkcje studzienki potaczeniowej.
1.4.3.6. Komora kanalizacyjna — komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidfowe;
eksploatacji kanatow.
1.4.3.7. Komora potaczeniowa — komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch kanatéw doptywowych
w jeden kanat odptywowy.
1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) — komora majaca pochylnig i zagtebienie dna umozliwiajace wytracenie nadmiaru
energii $ciekow sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.
1.4.3.9. Wylot Sciekoéw — element na koricu kanatu odprowadzajgcego Scieki do odbiornika.
1.4.3.10. Przejscie syfonowe — jeden lub wigcej zamknigtych przewoddw kanalizacyjnych z rur zeliwnych, stalowych lub
zelbetowych pracujgcych pod ci$nieniem, przeznaczonych do przeptywu Sciekdw pod przeszkodg na trasie kanatu.
1.4.3.11. Zbiornik retencyjny — obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego zatrzymania czesci
Sciekow opadowych i zredukowania maksymalnego natezenie przeptywu.
1.4.3.12. Przepompownia $ciekow — obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze urzgdzenia
techniczne, przeznaczone do przepompowywania sciekdw z poziomu nizszego na wyzszy.
1.4.3.13. Wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.
1.4.4. Elementy studzienek i komér:
1.4.4.1. Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢
komory roboczej jest to odlegtoS¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub
komory, a rzedng spocznika.
1.4.4.2. Komin wlazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory roboczej.
1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komore robocza.
1.4.4.4. Wiaz kanatowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér

kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
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1.4.4.5. Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
1.4.4.6. Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a Sciang komory robocze;.
1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z ST.
2. MATERIALY
2.1. Ogbine wymagania dotyczace materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inwestora.
Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskajq zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.
2.2. Rury kanatowe (przykanalik)
2.2.1. Rury typu PCV fi 200 mm wg dokumentacji projektowej

Klasy drugiej

2.2. Studzienki kanalizacyjne wg dokumentacji projektowej
2.2.1. Komora robocza:
Komora robocza studzienki (powyzej wejécia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:
Betonowej studni dn1000 zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana jako kineta Slepa z PP
2.2.2. Komin wiazowy:
Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z rury karbowanej z PP D425
2.3.3. Dno studzienki:
Dno studzienki wykonuje sig jako kineta z PP pkt. 2.2.1.
2.3.4. Wtazy kanatowe:
Witazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
wiazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02 [11] .
2.3.5. Stopnie ztazowe:
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 [14].
2.4. Studzienki Sciekowe
2.4.1. Wpusty uliczne zeliwne:
Whpusty uliczne Zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13].
2.4.2. Stozek odcigzajacy TAR425
2.4.3. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z piasku. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm,
np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].
2.7. Sktadowanie materiatow
2.7.1. Rury kanatowe:
Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukfadajac je w pozyciji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.
W przypadku skladowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkiadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom.
Wykonawca jest zobowigzany ukfadac rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczeg6lnych stoséw lub pojedynczych rur.
2.7.2. Wpusty zeliwne:
Skrzynki lub ramki wpustow moga by$ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysoko$ci maksimum
1,5m.
2.7.3. Kruszywo:
Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
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jako$¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét powinien by¢ zgodny
z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowe;

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sie mozliwo$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
zurawi budowlanych samochodowych,
koparek przedsiebiernych,
koparko-fadowarek,
sprzetu do zageszczania gruntu,
wciggarek mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie pojazddw i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz na dojazdach do Terenu Budowy.
4.2. Transport rur

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajacq zaciskanie sie zawiesin na
wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub faficuchéw. Gdy rury sg zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej
$rednicy wewnafrz rur o wigkszej Srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyja¢ rury ,wewnetrzne”. Przy transporcie rur
nalezy zachowa¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:
przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi, $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie
gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi, przewdz powinno wykonaé¢ przy temperaturze powietrza — 50Cdo + 300C,
przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong krucho$é¢
tworzywa, na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szerokosci
co najmniej 10 cm i grubo$ci co najmniej 2,5 ¢cm, utozonych prostopadle do osi rur, wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie
powinna przekracza¢ 1 m, przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu
wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury, rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej
i desek pod taficuchy spinajace boczne Sciany skrzyn samochodu, przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetacza¢
po pochylni, przy dtugosciach wigkszych niz dtugos¢ pojazdu wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczac 1 m.
4.3. Transport elementow studni

Transport elementéw studni powinien odbywa¢ sie samochodami wg zalecen producenta.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie elementdw studni nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.
4.4. Transport wiazéw kanatowych

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.
4.5. Transport wpustéw zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przesuwaniem sie podczas transportu.
4.6. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogblne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przy udziale Zamawiajacego dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomoca kotkéw osiowych, kotkow Swiadkdw i kotkdw krawedziowych.
5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét — wykopu (recznie lub
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mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem gwarantujgcym odprowadzenie wod opadowych a wynikajacych z
podstawowych norm.
5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o
grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajgcymi.
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospétki, zwiru lub ttucznia o grubosci
od 15 do 20 cm.
Pod utoZenie rur PCV od studni do wylotu skarpowego utozy¢ podsypke o grub. 10 cm na szer. ok. 50 cm.
Podsypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s>0,95.
5.6. Przykanaliki
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzegac¢ nastepujacych
zasad:
trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zatamar w planie i pionie (z wyjatkiem tukow dla podtaczenia do wpustu
bocznego w kanale lub do syfonu przy podigczeniach do kanatu ogdlnosptawnego),
minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,11 m (dla pojedynczych wpustow i przykanalikéw nie
dtuzszych niz 12 m mozna stosowac $rednice 0,1 m),
dtugos¢ przykanalika od studzienki sciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki rewizyjnej potaczeniowej nie
powinna przekracza¢ 24 m, wigczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej,
studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wpustu bocznego, spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 % z
tym, ze przy spadkach wigkszych od 250 %o nalezy stosowac rury Zeliwne, kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z
kierunkiem spadku kanatu zbiorczego, wtaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°'max. 90°
(optymalnym 60°) wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy dokonywac tak, aby wysoko$¢
spadku przykanalika nad podtogq studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku konieczno$ci wtaczenia przykanalika na
wysokosci wiekszej nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza sciankg studzienki.
5.7. Studzienki kanalizacyjne
Zastosowac studnie rewizyjne z rury karbowanej z wlazem zeliwnym wg dokumentacji projektowe;.
Wymagania dla studzienek:
- szczelnosci konstrukcji i potaczen
- kompatybilno$¢ dobranych elementéw
- studnie zabudowane w pasie drogowym zabezpieczone przed naciskiem ruchu ulicznego (zabudowane pierscienie
odcigzajace)
- wlazy do studni zgodne z PN-EN-124 z zabezpieczeniem przed kradziezg,
- studzienki rewizyjne i wiazowe muszg by¢ zgodne z normg PN-B-10729:1999, PN-EN-476:2000, aprobatg
techniczng IBDIM -Warszawa, CORBIT ,Instal”, instrukcjg montazu
- zabudowanie w studzienkach zelbetowych tulej przejsciowych dla rury PCV.
Na studzienkach zastosowano wiazy:
1) klasy D w drogach o nawierzchni asfaltowej, thuczniowej oraz betonowe;j
2) klasy C i B w pozostatych terenach
Typowe wlazy w/w klasy nalezy montowa¢ na ptycie betonowej. Zastosowanie pierscienia odcigzajacego przenoszacego
obcigzenia pionowe powoduje, ze obcigzenia nie sq przenoszone bezposrednio na studzienke. Pierécienie odcigzajace
stanowig element standardowy dla studzienki kanalizacyjnej w zaleznosci od typu, materiatu z ktérego zostata wykonana
oraz z Dokumentacjg Projektowa.
Przy zastosowaniu studzienek z rura teleskopowg wtazy nalezy montowa¢ bezposrednio na rurze teleskopowej. Zamiast
studzienek z wiazem teleskopowym dopuszcza sie inny sposob zapewniajacy zabezpieczenie przed obcigzeniami
dynamicznymi dopuszczony przez IBDiM.
Studzienki kanalizacyjne wykona¢ rownolegle z budowa kanatow.
Nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
- wszystkie kanaty w studzienkach faczy¢ o$ w oS,
- studzienki montowa¢ w wykopie o $cianach pionowych, umocnionych - dopuszcza sie stosowanie wykopow
szerokoprzestrzennych w terenach wolnych od zabudowy i uzbrojenia
- studzienki posadawia¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg piasku lub zwiru) dnie wykopu
- przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku trasy kanatu, natomiast
przy zmianie Srednicy kanatu powinna ona stanowic przejscie z jednego wymiaru w drugi,
- poziom wfazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny. Wiazy nalezy obetonowac na szer. 30+45
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cm,
- studzienki kontrolne na przytaczach lokalizowa¢ w odlegto$ci okoto 2 m od granicy nieruchomosci, a w
przypadkach potaczen ,na slepo” do kanatu gtéwnego - w odlegto$ci nie wigkszej niz 30 m od ciggu gtéwnego,
- maksymalna odlegto$¢ miedzy studzienkami na kanale gtownym - 80+100 m.
Nalezy stosowac materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowa.
5.9. Izolacje
Zgodnie z dokumentacjq projektowa,
5.10. Zasypanie wykopoéw i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypowy powinien by¢
réwnomiernie ukfadany i zageszczany po obu stornach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z
obowigzujgcymi normami.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Rob6t i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w ST, normach i wytycznych.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Zamawiajacego.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,
sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
sprawdzenie prawidtowo$ci utozenia przewoddw,
sprawdzenie prawidtowo$ci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,
odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,
wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt. 5.5.9,
rzedne kratek Sciekowych powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. OgoIne zasady obmiaru robot
Obmiar Robét bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z ST, w jednostkach ustalonych w
Tabeli Elementow Rozliczeniowych.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét.
7.2. Jednostka obmiarowi
Jednostka obmiarowi sg odpowiednie jednostki wymienione w ksigzce obmiaréw dla poszczegdlnych pozycji.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. OgoIne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
roboty montazowe wykonania rur odptywowych,
wykonane studzienki $ciekowe,
wykonana izolacja,
zasypany zageszczony wykop,
wykonana podsypka pod rury PCV.
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Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogdlnego postepu robét.
Diugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji w tabeli elementéw rozliczeniowych.
Cena jednostkowa pozyciji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okre$lone dla tej Roboty w ST .
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuie:
oznakowanie robot,
dostawe materiatow,
wykonanie robot przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podtoza i fundamentu,
wykonanie saczkow,
wykonanie wylotu kolektora,
utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni, studzienek Sciekowych,
wykonanie izolacji rur i studzienek,
zasypanie i zageszczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiardw i bada wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztatki.
Wymagania i badania.
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych
PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna
PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztatki kanalizacyjne.
Ksztatty i wymiary
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
PN-H-74501-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)
PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych.
Wymagania i badania
PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do pofaczen sztywnych
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-62/6738-03, 04, 07 Beton hydrotechniczny
BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,Pcv”
PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogéline i definicje
PN-EN 1401-1:1995 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
Polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
PN-82/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
PN-EN 1610-2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
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Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robot
izolacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach projektu PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PUNKTU
SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH OBEJMUJACA CZESCIOWA ROZBIORKE ORAZ
PRZEBUDOWE BUDYNKU TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: WODNO-
KANALIZACYJNA | ELEKTRYCZNA, PRZEBUDOWA WIATY Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA, BUDOWA
ZEWNETRZNEJ  INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ OBEJMUJACEJ: WEWNETRZNY  UKLAD
KOMUNIKACYJNY (DOJSCIE | DOJAZD) WRAZ Z MONTAZEM WAGI SAMOCHODOWEJ, BUDOWE
INSTALACJI OSWIETLENIA TERENU WRAZ Z MONITORINGIEM, BUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ
ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI NA WODY OPADOWE ORAZ ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE w m.
POSADZA na dz. ew. nr 141, 143, 144, 145 opracowany przez jednostki projektowe okreSone w dokumentacji
projektowej.

Zakres stosowania specyfikacji

Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac wykonfczeniowych przewiduje sie wykonanie robét okreslonych w dokumentacii projektowe;:

tynkéw gipsowych maszynowych

wykonania Scian szkieletowych z g-k

robot malarskich

licowania Scian ptytkami

wylewki z gotowej zaprawy

podktadéw posadzek

posadzek z ptytek gresowych

osadzenia okien aluminiowych, PCV i zestawow szklanych wraz z parapetami
montaz $lusarki aluminiowej wraz z obrobkami

osadzenie drzwi stalowych

osadzenie drzwi drewnianych

osadzenie drzwi aluminiowych

OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot

¢ (Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.

2.1.

2.2.

2.2.2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robét Zwigzanych z  wykonaniem
robot wykonczeniowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonywania tych robdt oraz zgodnosS¢ z umowg, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru).
Whprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych  dokumentéw wymaga
akceptaciji zarzadzajacego realizacje umowy (ZRU).
MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4.

Materiaty do robdt wykonczeniowych
2.2.1 Roboty malarskie

Dobdr materiatow, ich cechy okresla sie w projekcie wykonawczym
W/w wyroby powinny posiadac Atesty Techniczne

Malowanie $cian i sufitow - farby emulsyjne lub akrylowe
Malowanie $cian, sanitariatdw farbg lateksowg zmywalng
Malowanie elementéw metalowych - farby olejne do metalu

Licowanie $cian ptytkami
84



zaprawy wyréwnujace

emulsje gruntujace

powtoka uszczelniajaca - zaprawa uszczelniajgca zgodnie z dokumentacig projektowg,
ptyty Scienne ceramiczne

gotowe zaprawy klejowe elastyczne zgodnie z dokumentacjg projektowg

zaprawy do fugowania zgodnie z dokumentacjg projektowg

2.2.3.  Wylewkiz zaprawy cementowej zbrojone

o Wylewki mogq by¢  wykonane Z  zaprawy cementowej lub  betonu
zwyktego z cementem portlandzkim klasy 32,5 zgodnie z dokumentacjg projektowq
o Jako  kruszywo do zapraw  cementowych dowolnej klasy,  odmiany 1 lub

piasek uszlachetniony, odpowiadajacy normie PN-B/79-06711.
o Zaleca sie stosowac plastyfikatory.
o Do zbrojenia wylewek stosowac¢ siatki zbrojeniowe z drutu @ 4 o oczkach 15 x 15 cm
2.2.4. Posadzki
o plytki gresowe
- twardo$¢ wg skali Mahsa 8
- Scieralno$¢ V klasa $cieralnosci
- W pomieszczeniach mokrych, na  schodach, korytarzach oraz na
zewnatrz antyposlizgowe klasy 10i 11.
Ptytki gresowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugo$¢ i szerokos¢: £1,5 mm
- grubos¢: £0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
emulsje gruntujace
gotowe zaprawy klejowe elastyczne
zaprawy do fugowania - fuga elastyczna i wodoszczelna
wyktadzina PCV - homogeniczna prasowana gr. 2,0 mm, o wiasciwosciach rozpraszania tadunkow
elektrycznych, przeznaczona do obiektéw o bardzo duzym natezeniu ruchu, zgodnie z dokumentacjq projektowg
* zaprawasamopoziomujaca
2.2.5. Okna, $lusarka zewnetrzna, przeszklenia,
¢ Slusarka aluminiowa oraz PCV wg projektu, na elementy $lusarki stosowaé ksztattowniki ze stopdw aluminium
PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004
o szklenie zestawem trzyszybowy o wspdiczynniku przenikania ciepta 0,6W/m~K, profil max 1,0W/m2
¢ parapety wewnetrzne z trojwarstwowej ptyty widrowej pokrytej laminatem CPL gr. 0,5 mm, zgodnie z dokumentacjq
projektowg,
o parapety zewnetrzne - ttoczone z blachy aluminiowej gr. 1,2 mm
¢ balustrady stalowe, precze stalowe, ocynkowane malowane proszkowo, zgodnie z dokumentacjg projektowg
2.2.6. Stolarka drzwiowa wewnetrzna, $lusarka drzwiowa, PCV i stalowa wewnetrzna
o drzwi wewngtrzne - konstrukcja ramowo-ptycinowa, zgodnie z zestawieniem w projekcie
o Slusarka drzwiowa Ei60, Ei30 zgodna z zestawieniem w projekcie.
2.2.7.  Tynkigipsowe
Gotowe suche mieszanki tynkdw gipsowych maszynowych (na bazie gipsu pétwodnego, wapna hydratyzowanego,
wypetniaczy mineralnych i domieszek modyfikujacych).
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t

¢ Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t wykonczeniowych pozostawia sie do uznania Wykonawcy.

o Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt i
przepisbw BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
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4.1.

5.2.

5.3.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot
Ogédlne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 2.1. ST.

Warunki przystapienia do robot

Przystapienie do wykonywania robét jest mozliwe wytacznie za zgoda ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych
warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robét budowlanych spetniajg wymag
wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

Wykonywanie rob6t

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogdlne” oraz instrukcjami montazowymi producentéw materiatow
wykonczeniowych, a takze poleceniami ZRU (Inspektoranadzoru).

Roboty malarskie

W zakres czynno$ci objetych malowaniem wchodzg :
zabezpieczanie podtdg i innych elementéw przed zabrudzeniem
wykonanie niezbednych rusztowan
przygotowanie podtoza

przygotowanie farb

dwukrotne malowanie $cian i sufitow
przestawienie i usuniecie rusztowan
Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkdw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu)
oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie a takze na
reemulgacje.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno - matowy wyglad pomalowanej powierzchni.
Licowanie $cian ptytkami
Wykonanie wiw rob6t obejmuje :
przygotowanie , wyrdwnanie i gruntowanie podtoza
sortowanie, dopasowanie i utozenie ptytek
obrobienie wnek, ociezy iinnych przeszkdd
spoinowanie, oczyszczenie licowanych $cian
zatozenie listew
UWAGA: w pomieszczeniach mokrych ptytki uktada¢ na kleju wodoszczelnym i fugowac fugg wodoszczelng.

Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone
Wylewki cementowe bedg uktadane na warstwie izolacji cieplnej z ptyt styrodurowych (SST 008).
Grubo$¢ wylewki zgodnie z projektem, jednak nie mniej niz 4 cm. Wytrzymato$¢ na
Sciskanie wylewek z zaprawy cementowej nie moze by¢ mniejsza niz 12 MPa.

Wylewki zbroi€ siatkami stalowymi.
W okresie dojrzewania wylewki cementowe (przez min. 7 dni) nalezy odpowiednio pielegnowac (utrzymac w
stanie wilgotnym przez min 7 dni).
Wykonanie obejmuie:
przygotowanie podioza
przygotowanie zaprawy
uktadanie zaprawy
wyréwnanie i zatarcie powierzchni
montaz siatek zbrojeniowych
pielegnacije podktadéw
naciecie szczelin dylatacyjnych
Posadzki z ptytek gresowych:

Wykonanie obejmuje:

- wyrownanieiprzygotowanie podtoza
- gruntowanie podtoza
- sortowanie ptytek
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- przygotowanie masy klejacej
- utoZzenie piytek

- utoZenie cokolikéw

- montaz listew

- spoinowanie

w pomieszczeniach mokrych ptytki uktada¢ na kleju wodoszczelnym i spoinowac fugg wodoszczelng
na zewnafrz stosowac kleje i fugi mrozoodporne, elastyczne.
piytki podiogowe musza posiadaé 5 klase Scieralno$ci.

. Okna, Slusarka zewnetrzna, przeszklenia, Stolarka drzwiowa wewnetrzna, $lusarka drzwiowa, $lusarka

aluminiowa i stalowa wewnetrzna

W zakres czynnosci dotyczacych osadzenia stolarki okien i drzwi wchodza :

obsadzenie o$ciezniczuszczelnieniem

regulacja skrzydeti okiennic i montaz akcesoriow

obsadzenie parapetow, podokiennikdw i listew opaskowych

uzupetnienie uszkodzen wyniktych w trakcie wykonywania robét

Drzwi nalezy osadzi¢ w osciezu $ciany i przymocowa¢ do budynku za pomocq kotew, ktdre powinny przeniesé
wymagane obcigzenia.

W przypadku stosowania innych sposobéw mocowania, np. przez przystrzelenie kotwy do $ciany lub marek, nalezy
dostosowac sie do aktualnych instrukcji technicznych.

Drzwi wejéciowe do budynkéw powinny by¢ dostosowane do potrzeb uzytkowych i ewakuacyjnych oraz
umozliwia¢ dogodny transport mebli i noszy w pozycji poziome;.

Wymiary drzwi majacych stuzy¢ osobom niepetnosprawnym powinny umozliwia¢ swobodny wjazd i wyjazd wozka
inwalidzkiego.

Drzwi oraz okna przeciwpozarowe o podwyzszonej odporno$ci ogniowej powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych oraz powinny by¢ wyposazone co najmniej w zamykacze

z ttumieniem hydraulicznym

Drzwi oraz okna uszczelnienia migdzy osScieza, a oScieznicg drzwi przeciwpozarowych stosowac pianke
poliuretanowg przeciwpozarowa (wymagany atest)

Drzwi oraz okna przeciwpozarowe o podwyzszonej odpornosci ogniowej powinny by¢ otwierane na zewnatrz
pomieszczen

Drzwi powinny sig lekko otwieraC i zamykac

Rozwierane skrzydta nie moga ocierac sie w zadnym miejscu

Zamkniete skrzydfa drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do o$cieznicy.

Skrzydta drzwiowe powinny by¢ odporne na zwichrowanie.

Skrzydta drzwiowe z otworami do szklenia powinny by¢ usztywnione.

Oscieznice okienne nalezy pewnie zakotwi¢ w otworze budynku.

W przypadku okien bezskrzydtowych oscieznice nalezy zakotwi¢ w miejscach, gdzie szyby bedgq mocowane
klockami.

W przypadku okien ze skrzydtami otwieranymi oScieznice okienne nalezy zakotwiczy¢ w miejscach, gdzie wystepujg
sity pochodzace z obcigzenia skrzydtami zawias i tozysk

Kotwy powinny przenosi¢ obcigzenie wynikajace z masy okien, naporu wiatru i przyktadanych sit wynikajgcych
z warunkow eksploatacyjnych okien.

Skrzydta okien rozwieranych, uchylno rozwieranych, uchylnych i gdérme wywietrzniki okienne powinny by¢
zaopatrzone w urzadzenia badz okucia pozwalajgce na tatwe ich otwieranie z poziomu podfogi lub pomostu oraz
umozliwia¢ ustawienie skrzydet otwieranych w wymaganym i pozadanym, umozliwiajgcym uzyskanie regulowanej
wymiany powietrza w pomieszczeniu, z zapewnieniem bezpiecznego uzytkowania, czyszczenia okien i ich naprawy.
Uszczelnienie ztaczy miedzy czesciami przegrod zewnetrznych, a elementami badz segmentami powinny spetnia¢
wymagania ograniczajace przepuszczalno$¢ powietrza przez przegrody oraz mie¢ wymagang izolacyjnos¢ cieplng
przegrody okre$long normg,

Osadzone elementy powinny byé uszczelnione miedzy oSciezem, a oscieznicg lub Sciang tak, aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastyczne;
masy uszczelniajace;.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w
tabeli ponize;
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Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba Rozmieszczenie punktéw

Punktéw —=amasaun =
wysokos¢ szerokos¢ zamocowan DAL na stojaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuije sie po 2
150200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150200 8 po 1 po 3
powyzej 200 10 po 2 po 3

5.3.6.

6.

6.1.

6.2.

6.2.1.

Wewnetrzne tynki gipsowe
Tynki gipsowe wewnetrzne maszynowe jednowarstwowe wykona¢ wg instrukcji producenta zaprawy gipsowe.

Tynki gipsowe uktadaé:

w temperaturze 5 + 250C

w danym pomieszczeniu bez przerw

po zakoniczeniu wszystkich prac instalacyjnych

po zabezpieczeniu antykorozyjnym wszystkich powierzchni metalowych
na powierzchniach, ktorych wilgotno$¢ nie przekracza 3%

na podtozu uprzednio przygotowanym, tj. zagruntowanym (rodzaj gruntu dla danego podtoza
—wg zalecen producenta tynku)

Grubos¢ tynku gipsowego maszynowego jednowarstwowego powinna byé nie mniejsza niz5 mm za$
maksymalna 15 mm na stropach i 25 mm na $cianach.

KONTROLA JAKOSCIROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.

Badania w czasie realizacji i odbioru rob6t
Podczas kontroli rob6t powinny by¢ sprawdzone:

zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacig techniczng,
jakosci zastosowanych materiatéw,
dokfadno$ci wykonania rob6t wykoriczeniowych

Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastepujgcych terminach:

- powtoki z farb emulsyjnych i silikonowych - nie weze$niej niz po 7 dniach,
- powtoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych

oraz lakieréw i emalii - nie wcze$niej niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaC przy temperaturze powietrza nie nizszej niz

+ 5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie nizszej niz 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowe;.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na stwierdzeniu rbwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem

producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajacych ptatkéw powtoki,

widocznych okiem nieuzbrojonym, $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym odbierang powierzchnie malowang
do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie zgodno$ci barwy powloki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w Swietle rozproszonym, barwy
wyschnigtej powloki malarskiej z barwg wzorca, ktory w przypadku
nakfadania powlok bez podktadu wyrdwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany

na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

Sprawdzenie potysku nalezy wykonac przez ogledziny powtoki w $wietle rozproszonym.
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6.2.2.

6.2.3.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru (tj. ciemng w przypadku powtok biatych i biata w przypadku
powtok kolorowych). Powtoka jest odporna na
wycieranie, jesli na szmatce nie wystapig $lady farby.

Sprawdzenie odpornoéci na zarysowanie przeprowadza sie metodq uproszczona - przez zarysowanie powtoki w
kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie
jesli po wykonaniu préby nie wystapia na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym.

Sprawdzenie przyczepnosci powtok moze by¢ wykonane poprzez badanie przyczepno$ci powtoki do tynku lub do
betonu bez podktadu wyrownawczego nalezy wykonywac przez

prébe odrywania ostrym narzedziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu okoto 20 mm) powtoki od
podioza.

Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie mokra miekka szczotkg ze szczeciny lub szmatka. Powtoka jest odporna na zmywanie woda, jesli na szczotce
lub szmatce nie pozostana $lady farby oraz gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni powtoki nie wystapig na niej smugi,
plamy albo zmiany w barwie lub w potysku w stosunku do powierzchni nie poddanej probie. Przy powtokach
matowych dopuszcza sie nieznaczny potysk a przy powlokach pdtmatowych dopuszcza sie nieznaczne
powigkszenie potysku w miejscu badania w stosunku do powierzchniniezmywanej.

Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem nalezy wykona¢ przez kilkakrotne silne potarcie powtoki
mokrg namydlong szczotkq z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotnie) a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za
pomocag miekkiego pedzla. Powtoka jest odporna na zmywanie wodg z mydtem, jesli piana mydlana na szczotce nie
ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powierzchnia bedzie miata jednakowg barwe. Na
powtokach matowych dopuszcza sig powstanie stabego potysku w czesci zmywane;.

Licowanie $cian ptytkami

Prawidtowo$¢ wykonania podkfadu powinna by¢ sprawdzana przy odbiorze cze$ciowym przez ogledziny zewngtrzne
i pomiar.

Prawidtowo$¢ wykonania izolacji ptaszczyzny Sciany w pomieszczeniach mokrych

Badanie materiatow oktadzinowych i klejow przeprowadzaé posrednio na podstawie zaswiadczen o jako$ci i
zapiséw w dzienniku budowy. Bezpo$rednio nalezy sprawdza¢ dobor kolorystycznych ptytek, brak rys lub odpryskow
itp.

Badanie gotowej oktadziny z ptytek ceramicznych powinno polegac na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie ptytek w kilku dowolnie
wybranych miejscach: gtuchy dzwiek wskazuje na nie przyleganie ptytek ceramicznych do podktadu,

- prawidtowosci przebiegu spoin przez naciagniecie cienkiego sznura wzdiuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyler z doktadnoscig do 1 mm

(sprawdzenie za pomocg poziomnicy i pionu murarskiego),

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych
do siebie kierunkach faty kontrolnej o dtugo$ci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wielko$ci
prze$witu za pomocq szczelinomierza z doktadnoscig do 1 mm,
- wizualnym szerokoSci stykdw i prawidtowosci ich wypetnienia, w a przypadkach budzacych watpliwosci -
przez pomiar z doktadno$cig do 0,5 mm,
- jednolitosci barwy ptytek.
Wylewki z zaprawy cementowe;
W czasie wykonywania wylewek cementowych nalezy na biezaco kontrolowaé skiad ikonsystencje zaprawy
cementowe;j,
Grubo$¢ wykonywanych wylewek,
Prawidtowe utoZenie siatek zbrojeniowych.
Wylewki winny by¢ oddylatowane od pionowych, statych elementéw budynku (Sciany, stupy itp.)2
Nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne tak, aby dzielity one podkfady na pola nie wieksze niz36 m™ przy dtugosci boku
nieprzekraczajacej 6 m.
Szczeliny dylatacyjne nalezy réwniez wykona¢ w miejscu oddzielajgcych fragmenty powierzchnioréznigcych
sie wymiarach.
Sprawdzeniu podlega rowno$¢ wylewek.
Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigca ptaszczyzne pozioma lub pochyta, zgodnie z ustalonym
spadkiem.
Powierzchnie sprawdza sie dwumetrowg fata, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wskazywac ona
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6.2.4.

prze$witow wiekszych niz5 mm.

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinno przekracza¢ 2 mm/mi5
mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.
Posadzki
Odbior robot podtogowych obejmuije :

odbiér materiatow

odbiér warstw izolacyjnych

odbiér podktadu

odbior koricowy robét podtogowych
Posadzki z ptytek gresowych

Prawidtowo$¢ wykonania podktadu powinna by¢ sprawdzana przy odbiorze czesciowym przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar.

Badanie plytek gresowych i klejow przeprowadza¢ posrednio na podstawie zaswiadcze o  jakoSci
i zapisow w dzienniku  budowy. Bezposrednio nalezy  sprawdza¢

dobor

kolorystycznych plytek, brak rys lub odpryskow itp.

Badanie gotowej posadzki z ptytek gresowych powinno polegaé na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie ptytek w kilku dowolnie wybranych miejscach: gtuchy
dzwiek wskazuje na nie przyleganie ptytek ceramicznych do podktadu,
- prawidtowosSci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych spoin poziomych

i pionowych i pomiar odchyler z doktadnoscig do 1 mm
(sprawdzenie za pomocg poziomnicy i pionu murarskiego),

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do siebie kierunkach faty
kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wielko$ci prze$witu za pomocg
szczelinomierza z doktadno$cig do 1 mm,

- wizualnym szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypetnienia, w a przypadkach budzacych watpliwosci -
przez pomiar z doktadno$cig do 0,5 mm,

- jednolitosci barwy ptytek.

Posadzka z paneli drewnianych

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna. Dopuszczalna nieréwno$¢ przy przytozeniu dwumetrowej taty
kontrolnej w dowolnym kierunku < 2 mm, oraz w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dtugo$ci taty.

Posadzka powinna by¢ utozona szczelnie.

Listwy lub cokoty powinny doktadnie przylega¢ do $cian i posadzki.

6.2.5. na, $lusarka zewnetrzna, przeszklenia, Stolarka drzwiowa wewnetrzna, $lusarka drzwiowa, Slusarka

aluminiowa i stalowa wewnetrzna
Przy odbiorze wiw elementéw wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowos$¢ osadzenia elementu w  konstrukgji budowlanej, ze  szczegblnym
uwzglednieniem ilosci kotew,
- doktadnos¢ uszczelniania oscieznic elementu z 0sciezami otwordw lub $cianami,
- prawidtowos¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzer zamykajacych,
- zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem.
Powierzchnie zewnetrzne wyrobéw nie powinny mie¢ ostrych krawedzi lub ostrych wystajacych korcow.
Profile okienne nie moga byC powyginane i powinny znajdowa¢ sie w jednakowej ptaszczyznie.
Elementy otwierane okien oraz skrzydta drzwiowe powinny przy zamknieciu szczelnie przylegacdowrebowi
oscieznicy.
Przy zamykaniu skrzydta nie moga sprezynowac.

Drzwi

Gotowe elementy stolarki dostarczone na budowe podlegajg kontroli jako$ci zgodnie z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich. Dla dokonania oceny jakosci wyrobéw stolarki budowlanej nalezy
sprawdzic:

zgodnos¢ wymiarow,

jako$¢ materiatdéw z jakich stolarka zostata wykonana,

prawidtowo$¢ wykonania szczegGtow konstrukcii,

sprawnos¢ dziatania skrzydet, elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okug,
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wykonanie osciezy.

Okna

Dla dokonania oceny jako$ci wyrobdw stolarki okiennej nalezy sprawdzac:

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.5.

zgodno$¢ wymiaréw,
jako$¢ materiatdéw, z ktdrych stolarka zostata wykonana,
prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtdéw konstrukcyjnych,
sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc.
Dopuszczalne tolerancje wykonania robot
Roboty malarskie
Jezeli badania z punktu 6.2.1. dadzg wynik dodatni to roboty malarskie nalezy uzna¢ za prawidiowo
wykonane.

Licowanie Scian ptytkami

Odchylenie powierzchni ptytek od kierunku pionowego nie moze przekracza¢é 1 mm na 1 metri nie wiecej jak
4mm na wysoko$ci pomieszczenia.

Odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze przekracza¢ 1 mm na 1 metri nie wiecej jak 4mm na
catej powierzchni pomigdzy przegrodami.

Wylewki z zaprawy cementowej

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowiacg ptaszczyzne poziomg lub pochytg, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnie sprawdza sie dwumetrowg tatg, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wskazywac ona
przeswitow wiekszych niz 5 mm.

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinno przekracza¢ 2 mm/mi5
mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
Posadzki
Posadzki z plytek gresowych

Dopuszczalna nierébwnos¢ badana przez  przytozenie dwumetrowej taty
kontrolnej w dowolnym kierunku < 5 mm.
Wilgotnos¢ podktadu cementowego nie moze by¢ wieksza niz 3%, za$ z ptyt OSB - 9%.
Wyktadzina powinna by¢ przyklejona do podktadu na catej powierzchni
Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajacych
brzegow wyktadziny.
Posadzki z ptytek gresowych

Odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2mm na 1 metr i 3mm na catej dtugo$ci posadzki

Odchylenie powierzchni posadzki od poziomu mierzone tatg kontrolng 2m w dwach rdznych kierunkach nie moze
przekracza¢ 2mm

Odchylenie powierzchni od poziomu bgdz zatozonych spadkéw mierzone fatg kontrolng 2m w dwéch rdznych
kierunkach nie moze przekracza¢ 5mm
Okna, $lusarka zewnetrzna, przeszklenia, Stolarka drzwiowa wewnetrzna, $lusarka drzwiowa, $lusarka
aluminiowa i stalowa wewnetrzna

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

- . Wartos¢ luzu i odchytek
Miejsca luzow ; :
okien drzwi
Luzy
miedzy +2 +2
Miedzy skrzydtami i »
a oscieznicy

Dopuszczalne odchylenie od pionu okna powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiarow po przekatnych okna nie powinny by¢ wieksze od:
2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,
3 mm przy dtugo$ci przekatnej do 2 m,
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- 4 mmprzy diugosci przekatnej powyzej 2 m.
- Dopuszczalne btedy wykonania elementdw S$lusarki aluminiowej powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.
6.3.6. Tynkigipsowe
Odbidr tynkow gipsowych nalezy przeprowadzi¢ wg PN-B-10110:2005. Sprawdzeniu

podlegaja;

¢ zgodno$¢ z dokumentacjq

¢ przygotowanie podtoza (czysto$¢, stabilno$¢, gruntowanie)

¢ rodzajzastosowanych materiatow (deklaracja zgodno$ci)

o grubosc¢ tynku

¢ przyczepno$¢ do podtoza (nie mniejniz 0,1 N/mmz)

o wystepowanie wad i uszkodzen

o prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi
Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi tynkow gipsowych (wg PN-B-10110:2005):

1. Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wieksze niz5 mm w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

2. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 3 mm na diugosci 1 m i ogdtem nie wiecej
niz 6 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokoSci oraz nie wiecej niz8 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m
wysokosci.

3. Odchylenie powierzchni i krawedzi tynku od kierunku poziomego nie wigksze niz 4 mm na dtugosci 1 m i ogétem
nie wiecej niz 8 mm na catej powierzchni organicznej przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.)

4. Odchylenia przecinajacych sie  plaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji
dopuszcza sie nie wieksze niz4 mm na dtugo$ci 1 m.

Prawidtowo wykonany tynk gipsowy powinien mie¢ gtadkg jednolita powierzchnie, bez rys, pecherzy,
zaciekdw i przebarwien.
7. OBMIARROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogédlne zasady obmiaru robdt podano w ST pkt. 8.
7.2. Jednostkaobmiarowa
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robét.
8. ODBIORROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru robét i ptatno$ci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STiwymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne

8.3. Odbior robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraé co najmniej: ocene wynikéw badan,
wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usunigcia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z umowa. Do
protokofu powinny by¢ dofaczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe

8.4. Podstwa pfatno$ci
8.4.1 Roboty malarskie

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem

do malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.4.2. Licowanie cian ptytkami

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonych ptytek ceramicznych wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje

przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.
8.4.3. Wylewki z zaprawy cementowej
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje

przygotowanie podioza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.
8.4.4. Posadzki

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
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przygotowanie podioza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

8.4.5. Okna, S$lusarka zewnetrzna, przeszklenia, Stolarka drzwiowa wewnetrzna, $lusarka drzwiowa, $lusarka

aluminiowa i stalowa wewnetrzna

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,

uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

9. PRZEPISY INORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1.2. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-62/C-81502

Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81901:2002
PN-C-81608:1998

PN-C-81932:1997
PN-EN 1008:2004

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 13139:2003
PN-87/B-01100
PN-68/B-10156
PN-75/B-10121

PN-ENI 2004:2002
PN-EN 649:2002

PN-90/B-92210

Farby olejne i alkaidowe.
Emalie chlorokauczukowe.

Emalie epoksydowe chemoodporne.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementdowpowszechnegouzytku.

Kruszywa do zaprawy.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia
Posadzki z ptytek i cegiet ceramicznych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Kleje do ptytek. Definicja i wymagania techniczne.
Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne
i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu
Elementy i segmenty Scienne aluminiowe.

9.2. Inne dokumenty

o Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom | -
,Budownictwo ogdlne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa
Wydawnictwo ARKADY 1989r.

o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami.

o Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., poz.881) i
przepisy wykonawcze do niej.

o Dokumenty przetargowe.

¢ Umowa, warunki kontraktu.

¢ Dokumentacja projektow.

0.19 OKLADZINY Z PLYT g-k CPV —-45400000-1

1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania wykonania i odbioru oktadzin z ptyt gipsowo
-kartonowych oraz $cian dziatowych z ptyt (suchych tynkéw gipsowych) zwanych GK przewidzianych do wykonania w
ramach projektu PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH
OBEJMUJACA CZESCIOWA ROZBIORKE ORAZ PRZEBUDOWE BUDYNKU TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO Z
INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: WODNO-KANALIZACYJNA | ELEKTRYCZNA, PRZEBUDOWA WIATY Z
INSTALACJA ELEKTRYCZNA, BUDOWA ZEWNETRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBEJMUJACEJ:
WEWNETRZNY UKLAD KOMUNIKACYJNY (DOJSCIE | DOJAZD) WRAZ Z MONTAZEM WAGI SAMOCHODOWEJ,
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BUDOWE INSTALACJI OSWIETLENIA TERENU WRAZ Z MONITORINGIEM, BUDOWA KANALIZACJI OPADOWE.J
ORAZ ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI NA WODY OPADOWE ORAZ ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE w m.
POSADZA na dz. ew. nr 141, 143, 144, 145 opracowany przez jednostki projektowe okresone w dokumentaciji projektowej.

1.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizaciji robét
5.3.1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie elementow
ozdobnych sufitow oraz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny
zastepujacej tynki na sufitach wykonywanych z materiatow tradycyjnych ponadto obudowe stupow, belek, podciggow
przewodoéw instalacji sanitarnej i elektrycznej.
Okfadziny i sufity objete niniejszg specyfikacja, ksztattujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane sg recznie z ptyt gipsowo-wioknowych odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
1.1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:
« roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-wiéknowe nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo -kartonowych i sufitéw zgodnie z ustaleniami projektowymi,
« Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca w/w roboty budowlane,
« procedura - dokument zapewniajacy jako$¢, definiujacy , jak, kiedy, gdzie i kto” ? wykonuje i kontroluje poszczegéine
operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje.
« Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonania okfadzin i sufitow .
1.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122
,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podane w ST B-
00.00.00. ,Wymagania ogoine” pkt. 1.5.
2. MATERIAL
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,Wymagania
ogdine” pkt.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek
Ztoza.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
o Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
o Certyfikat na znak bezpieczenstwa.
o  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,
e na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatno$ci do stosowania.
Plyty gipsowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w normie
3. SPRZET | TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt. 3 i 4. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet( transport) uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci
lub projekcie organizaciji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego.

Piyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu
spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety taSmq stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania
podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.
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Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych pokrytych plandekami.
Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub
Zurawia wyposazonego w zawiesia z widtami. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych. Przewozony
tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Ogdlne zasady wykonania robot.
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizaciji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu - wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw rob6t beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot ponosi Wykonawca.
4.2. Zakres wykonania robdt:

«  Obudowa konstrukcji rur wentylacii,

o  Obudowe instalacji-rur/ sanitarnych oraz elektrycznych,

« Sciany dziatowe,

«  Sufit podwieszany ozdobny,

«  Obudowe konstrukcji z ksztattownikéw stalowych
5. Obmiar robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogoine” pkt. 7. Obmiar robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnie;
na 3 dni przed tym terminem.Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw, w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatacznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Zasady okre$lania ilosci rob6t podane sg w
odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR -ach.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady kontroli i odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogoine” pkt. 6 i 8. Przed
przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badanie cementu, wapna, wody, oraz kruszyw oraz i innych materiatéw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru do akceptaciji. Czestotliwos¢ oraz
zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlno$ci jej marki i konsystencji, powinna wynika¢ z normy
PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”, oraz PN-B-06250. Przy montazu plyt nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normie PN-72/B-10122 ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.Zakres badan ptyt
powinien by¢ zgodny z normg PN-B-79405 "Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg i SST.
W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
. Odbiorowi cze$ciowemu,

. Odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawe do odbioru w/w rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
e Dokumentacja techniczna i SST,
o Dziennik budowy,
e ZaSwiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
o Protokéty odbioréw poszczegélnych etapdw robot zanikajgcych,
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o Protokoty odbioréw materiatéw i wyrobow,
o  Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru tego dokonuije Inspektor nadzoru.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.
Odbior ostateczny (konicowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikoéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacig projektowg i SST.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Ustalenia ogélne:
Podstawa pfatno$ci jest cena ryczattowa.Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robét beda obejmowac:
« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
« warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
o warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
o podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT
7.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo§¢ _powierzchni suchego tynku wg.
ceny ryczattowe, ktora obejmuije:
. dla wszystkich technologii ( czynnosci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- przygotowanie zaprawy,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wys. do 4 m.
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow.
- 0oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
« dla wykonania oktadzin z plyt :
a) na Scianach murowanych:
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
- przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie paskow gipsowo-kartonowych do podtoza,
b) na rusztach z ksztattownikéw metalowych:
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
. dla wszystkich technologii (czynno$ci wykonczeniowe):
- przygotowanie zapraw z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni
okfadzin,
- szpachlowania potaczen i stykdw plyt ze $cianami i stropami,
- zabezpieczanie spoin taSma papierowa,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykoriczeniowe
- spoinowanie akrylowe ztaczy ptyt
8. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405  Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
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PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dot. Systemdw zapewnienia
Jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.

arch. Grzegorz Mirek
Uprawnienia w specjalnoéci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen nr ewid: MPOIA/046/2010
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