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Zakres opracowania: 
 

 
 

I. Ogólna specyfikacja techniczna (ST) 
II. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) 

 

0.1 Obsługa geodezyjna        Kod CPV 45100000-8 

0.2 Rozbiórka elementów drogi      Kod CPV 45100000-8 

0.3 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe      Kod CPV 45111200-0 

0.4 Podbudowy         Kod CPV 45233200-1 

0.5 Podbudowy z kruszywa łamanego     Kod CPV 45233200-1 

0.6 Odbudowa nawierzchni dróg      Kod CPV 45233142-6 

0.7 Konstrukcje żelbetowe       Kod CPV 45262300-4 

0.8 Betonowanie                                     Kod CPV 45262300-4 

0.9 Roboty murowe                                                 Kod CPV 45265200-6 

0.10 Konstrukcja drewniana                                                               Kod CPV 45261100-5 

0.11 Pokrycie dachowe                                                               Kod CPV 45261000-4 

0.12 Izolacje                                                                                                        Kod CPV 45260000-7 

0.13 Wymiana gruntu                                                                                                       Kod CPV 45100000-8  

0.14 Ogrodzenie                                                                                                       Kod CPV 45342000-6 

0.15 Nawierzchnia z betonu asfaltowego                                                                       Kod CPV 45233123-7 

0.16 Zieleń                                                                                                                     Kod CPV 45112710-5 

0.17 Kanalizacja deszczowa                                                                                        Kod CPV 45232410-9 

0.18 Roboty wykończeniowe                                                                                         Kod CPV 45400000-1 

0.19 Okładziny z płyt g-k                                                                                                  Kod CPV 45400000-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/przygotowanie-terenu-pod-budowe-6347
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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

1.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

 
Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
OBEJMUJĄCA CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĘ ORAZ PRZEBUDOWĘ BUDYNKU TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO Z 
INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI:  WODNO-KANALIZACYJNĄ I ELEKTRYCZNĄ, PRZEBUDOWA WIATY Z 
INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ, BUDOWĄ ZEWNĘTRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBEJMUJĄCEJ: 
WEWNĘTRZNY UKŁAD KOMUNIKACYJNY (DOJŚCIE I DOJAZD) WRAZ Z MONTAŻEM WAGI SAMOCHODOWEJ, 
BUDOWĘ INSTALACJI OŚWIETLENIA TERENU WRAZ Z MONITORINGIEM, BUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ 
ORAZ ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI NA WODY OPADOWE ORAZ ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE w m. 
Posądza na dz. ew. nr 141, 143, 144, 145 

 

Rodzaj inwestycji: roboty budowlane 
 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 
 

1.2.1. Zamawiający: Gmina Koniusza 
32 – 104 Koniusza 55 
 

 
1.2.2. 

 
Instytucja finansująca inwestycję: 

 
Gmina Koniusza 
adres: 32 – 104 Koniusza 55 
 

 
1.2.3. 

 
Wykonawca: 

 
PO ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU 

 
 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa istniejącego obiektu zajmującego się zbiórką odpadów 

zwanego w dalszej części opracowania jako Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). W ramach 

przebudowy projektuje się częściową rozbiórkę budynku techniczno-magazynowego wraz z jego przebudową pomniejszającą 

gabaryty dotychczasowego obiektu który pozostanie w niezmienionej funkcji jako miejsce dozoru i utrzymania czystości obiektu. 

Budynek techniczno-magazynowy zostanie wyposażony w przebudowane instalacje: wodno-kanalizacyjną i elektryczną. 

Dodatkowo planowana jest przebudowa istniejącej wiaty pod którą planuje się umieszczenie kontenerów do składowania 

odpadów. Całość mieści się na wyznaczonym placu który zostanie dodatkowo wyposażony w  zewnętrzną infrastrukturę 

techniczną obejmującą: oświetlenie terenu, monitoring, kanalizację opadową, wewnętrzny układ komunikacyjny (dojście i 

dojazd) oraz montaż wagi samochodowej. Inwestycja (teren inwestycji) mieści się na działkach nr ewid. 141, 143, 144, 145 w 

m. Posądza (powiat proszowicki, województwo Małopolskie). Inwestycja obejmować będzie przebudowę istniejącego budynku 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z rozbiórką części budynku. Zamierzenie obejmować będzie również 

zmianę nawierzchni utwardzonego placu wyposażonego w niezbędną infrastrukturę techniczną, oraz przebudowę wiaty 

magazynowej. Ponadto obiekt zostanie wyposażony w kontenery stalowe oraz wagę samochodową. Na terenie placu zostanie 

wykonana kanalizacja deszczowa odprowadzająca wody z placu oraz miejsc magazynowania odpadów. Dla kompletnego 

ujęcia prac zaleca się wizję w terenie oraz dokonanie własnego pomiaru oraz skorygowanie zakresu robót z uwagi na konieczne 

przygotowanie terenu w celu poprawnego wykonania robót stanowiących zakres projektu. 

l.4.  Dokumentacja  techniczna  określająca  przedmiot  zamówienia  i  stanowiąca  podstawę  do realizacji robót. 

l .4. l. Spis projektów i rysunków wykonawczych 
Projekt architektoniczno - budowlany „PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH OBEJMUJĄCA CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĘ ORAZ PRZEBUDOWĘ BUDYNKU TECHNICZNO-
MAGAZYNOWEGO Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI:  WODNO-KANALIZACYJNĄ I ELEKTRYCZNĄ, PRZEBUDOWA 
WIATY Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ, BUDOWĄ ZEWNĘTRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
OBEJMUJĄCEJ: WEWNĘTRZNY UKŁAD KOMUNIKACYJNY (DOJŚCIE I DOJAZD) WRAZ Z MONTAŻEM WAGI 
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SAMOCHODOWEJ, BUDOWĘ INSTALACJI OŚWIETLENIA TERENU WRAZ Z MONITORINGIEM, BUDOWA 
KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI NA WODY OPADOWE ORAZ ZBIORNIKA NA 
NIECZYSTOŚCI CIEKŁE w m. POSĄDZA na dz. ew. nr 141, 143, 144, 145” opracowany przez jednostki projektowe 
określone w dokumentacji projektowej.  

Przedmiary robót – wszystkich branż. 
1.4.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

- obsługa geodezyjna 
- prace przygotowawcze i rozbiórkowe 
- roboty ziemne 
- podbudowy z kruszywa łamanego 
- zieleń 
- odbudowa nawierzchni dróg 
- podbudowy 
- kanalizacja opadowa 
- konstrukcje żelbetowe 
- betonowanie 
- konstrukcja drewniana 
- pokrycie dachowe 
- izolacje  
- wymiana gruntu 
- nawierzchnia z betonu asfaltowego  
- ogrodzenie 
- roboty wykończeniowe 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i  ich zgodność z  dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany 
wykonywać wszystkie roboty ściśle według   otrzymanej dokumentacji 
technicznej. 
1.4.4. Dokumentacja przetargowa,   Specyfikacja   Techniczna   oraz   dodatkowe   dokumenty przekazane przez Inwestora 
Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność ich ważności: 
1. Dokumentacja projektowa 
2. Specyfikacje techniczne 
Wykonawca nie  może  wykorzystywać błędów  lub  opuszczeń w  Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
1.5  Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.5.1.obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami c) obiekt małej 
architektury; 
1.5.2.budynku -  należy  przez  to  rozumieć taki  obiekt  budowlany, który jest  trwale związany z  gruntem, wydzielony 

z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

 1.5.3.tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 

użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany  do  przeniesienia  w  inne  miejsce  lub  

rozbiórki,  a  także  obiekt  budowlany  nie połączony  trwale  z   gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  

sprzedaży   ulicznej i  wystawowe, przekrycia namiotowe i  powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, 

obiekty kontenerowe. 

1.5.4.budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 

1.5.5.robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.5.6.terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.5.7.certyfikacie zgodności - należy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
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potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
1.5.8.deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
1.5.9.dokumentacji  projektowej  -  należy   przez  to  rozumieć  służącą   do  opisu  przedmiotu zamówienia na wykonanie 

robót budowlanych, - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.5.10.dokumentacji  powykonawczej   budowy   -   należy   przez   to   rozumieć   składającą   się z dokumentacji budowy 

z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także  

geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

1.5.11.aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.5.12.wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,  wytworzony  

w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.5.13.dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany i przez właściwy organ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.5.14.inspektorze   nadzoru   budowlanego   -   należy   przez   to   rozumieć   osobę   posiadającą odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 

której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy na budowie i wykonuje bieżącą 

kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 

badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.5.15.kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, upoważnioną  do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.5.16.rejestrze obmiarów (książce obmiarów) - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez ZRU książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU. 
1.5.17.materiałach -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały naturalne  i  wytwarzane jak również różne tworzywa 
i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
1.5.18.odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a 

jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 

robót budowlanych. 

1.5.19.obmiarze  robót  -  należy  przez  to  rozumieć  pomiar  wykonanych  robót  budowlanych, dokonany 

w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości 

robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

1.5.20.odbiorze częściowym (robót budowlanych) - należy przez to rozumieć nieformalną nazwę odbioru  robót  

ulegających  zakryciu  i  zanikających,  a  także  dokonywanie  prób  i  sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i 

przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w 

stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany 

jako „odbiór końcowy”. 

1.5.21.odbiorze gotowego obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć formalną nazwę czynności,  zwanych  też   

„odbiorem  końcowym”,  polegającym  na   protokolarnym  przyjęciu (odbiorze)  od   wykonawcy  gotowego   obiektu   

budowlanego  przez   osobę   lub   grupę   osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, 

ale nie będąca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 

kierownika  budowy  faktu   zakończenia  robót   budowlanych,  łącznie   z   zagospodarowaniem i  uporządkowaniem 

terenu   budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez 

niego dokumentacji powykonawczej. 

1.5.22.projektancie -  należy  przez to  rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

 
1.5.23.przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
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szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  
z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
1.5.24.robotach podstawowych - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalania robót. 
1.5.25.wspólnym słowniku zamówień - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, usług 
i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we  wszystkich 
krajach  Unii  Europejskiej. Zgodnie  z  postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do 
określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie  prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
1.5.26.zarządzającym realizacją umowy - należy przez to rozumieć osobę określoną w istotnych postanowieniach umowy, 
zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną przez zamawiającego, upoważnioną  do nadzorowania realizacji robót i 
administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 
ST       -          ogólna specyfikacja techniczna 

SST    -          szczegółowa specyfikacja techniczna 

ZRU   -          zarządzający realizacją umowy 
2.  PROWADZENIE ROBÓT 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, 
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy (ZRU). Materiałami wiodącymi 
są te określone w dokumentacji projektowej a w przypadku baraku określenia stosuje się określone w specyfikacji. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót,  jeśli  wymagać  
tego  będzie  zarządzający  realizacją  umowy,  zostaną  poprawione  przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją 
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów 
i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
wykonawca. 
2.2. Teren budowy 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 

Granice terenu określone są granicami działek na których zlokalizowany jest inwestycja dz. nr ew. 141, 143, 144, 145 
w m. Posądza (Gmina Koniusza, powiat proszowicki, województwo małopolskie).  
Przekazanie terenu budowy:  

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w umowie. 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1) dokumentacje techniczną określoną w p. l .4. 
2) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez zamawiającego dla 

umożliwienia prowadzenia robót. 
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie, utrzymanie i ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 
okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może 
on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków 
geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób 
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ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, 
w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z 
rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania przyległych do terenu robót dróg, chodników, jezdni w stanie czystym i 
nienaruszonym. 
2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się 
w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich 
władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 
przez zamawiającego.  Wykonawca  spowoduje  żeby   te  instalacje  i  urządzenia  zostały  właściwie oznaczone i 
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W   przypadku   gdy   wystąpi   konieczność   przeniesienia   instalacji   i   urządzeń   podziemnych w granicach placu 
budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu  tych  
urządzeń  lub  instalacji  i  będzie  odpowiedzialny  za  dokonanie  naprawy 
w uzgodnieniu z właścicielem urządzeń. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, 

w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. 
2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  znać  i  stosować  się  do  przepisów zawartych we wszystkich 
regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie 
podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym 
terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie  konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Zapewni  wyposażenia  w  urządzenia  socjalne,  oraz  odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i 
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się,  że   koszty  zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  
powyżej   przepisami  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa  
przeciwpożarowego.   Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie   przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 
przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy,  we  wszystkich  urządzeniach  maszynach  i  pojazdach  
oraz  pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 
robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie  w  ilościach  
wyższych   niż   zalecane  w  projekcie  nie  będzie  akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą 
być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, 
które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały 
pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. 
Przed użyciem  takich materiałów 
Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie 
przepisy. 
2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  obowiązujących przepisów i wymagań w 
zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z 
wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją 
umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie 
pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
2.4. Dokumenty budowy 
2.4.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco,  zarówno 
dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż 
do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  19.11.01).  Zapisy  do  dziennika  budowy  będą czynione na 
bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie 
kwestie związane z zarządzaniem budową. 
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Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go 
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 
chronologicznym jeden  po  drugim, nie  pozostawiając pustych miejsc między nimi, w  sposób 
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją 
umowy 
2.4.2. Książka obmiaru robót 
Książka  obmiaru  robót  jest  dokumentem,  w  którym  rejestruje  się  ilościowy  postęp  każdego elementu realizowanych 
robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, 
wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i przedmiarze robót, stanowiący załącznik do 
umowy. 
2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają też: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 
c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne; 
d) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
e) Protokoły odbioru robót; 
f)  Opinie ekspertów i konsultantów; 
g) Korespondencja dotycząca budowy. 
2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie 
dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty 
budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
2.5.1. Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie 
zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

Rysunki robocze 

Dokumentacja powykonawcza 
Przedkładane  dane  winny  być  na  tyle  szczegółowe,  aby  można   było  ustalić  ich  zgodność z dokumentami 
wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów 
materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i 
wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
2.5.2. Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie przedłożenia wykazów, 
rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz 
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. 
2.5.3. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca  odpowiedzialny  będzie  za  prowadzenie  na  bieżąco   ewidencji  wszelkich  zmian w rodzaju materiałów, 
urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to 
przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki 
powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 
zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. Dokumentacja powykonawcza musi zawierać 
inwentaryzację geodezyjną, powykonawcza opracowana na aktualnym planie sytuacyjno - wysokościowym i 
zaklauzulowaną przez odpowiedni urząd dokumentacji geodezyjnej. 
3.    ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 
Zarządzający realizacją umowy w  ramach posiadanego umocowania od  zamawiającego reprezentuje interesy 
zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót   budowlanych  z   dokumentacją  
projektową,  specyfikacjami  technicznymi,  przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 
umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją 
umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i 
obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
4.    MATERIAŁY 
Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały powinny spełniać wymogi art. 10 
Ustawy Prawo Budowlane. 
4.1. Źródła uzyskiwania materiałów 
Wszystkie   wbudowywane   materiały   w   trakcie   wykonywania   robót   muszą   być   zgodne z wymaganiami określonymi 
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w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przed użyciem  każdego  materiału przewidywanego do 
wykonania robót stałych, wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że  
wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie.  Wykonawca  jest   zobowiązany  do   
dostarczania  atestów  i   wykonania  prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które 
zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek 
dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 
eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. 
Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
4.2. Kontrola materiałów 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, żeby sprawdzić czy są 
one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony 
do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę 
do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również  upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów przez 
zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez 

wykonawcę i producenta materiałów; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót. 
4.3. Atesty materiałów 
W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 
zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 
zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 
przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją 
umowy. 
Materiały   posiadające   atesty,   mogą   być   badane   przez   zarządzającego   realizacją   umowy w dowolnym   
czasie.   W   przypadku   gdy   zostanie   stwierdzona   niezgodność   właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną 
one przyjęte do wbudowania. 

4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli 
wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych 
materiałów może być odpowiednio skorygowana  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Każdy   rodzaj  robót  
wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one 
w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy 
zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, 
w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niż przewidziane w projekcie 
wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 
realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia 
przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału nie może być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
5.  SPRZĘT 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany  do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 
zarządzającego realizacją umowy. Nie może  być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
 6.  TRANSPORT 
Środki  transportowe  muszą  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi w projekcie wykonawczym 
i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach 
wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń  na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z  terenu 
budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,   na  własny  koszt,  wszelkie  uszkodzenia i  zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
7.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca zapewni  odpowiedni  
system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 
są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach 
i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
7.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj ą 
jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe 
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu  
laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności  materiałów  
i  robót  z  projektem  wykonawczym  i  szczegółowymi  specyfikacjami 
technicznymi.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań 
i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
7.3. Certyfikaty i deklaracje 
ZRU może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1.  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą lub 

aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
2.   Znajdują się w wykazie wyrobów, o  którym mowa w  rozporządzeniu MSWiA z  1998 r. 



11 

 

(Dz. U. 99/98). 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać 
te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone. 
8.  OBMIARY ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty 
można  uznać za wykonane pod warunkiem, że  wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowane  w  czasie  dokonywania  obmiaru  robót i   dostarczone  przez  
wykonawcę,  muszą  być  zaakceptowane  przez  zarządzającego  realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane 
przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
8.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością  i  terminach  określonych w umowie lub 
uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
Obmiary będą także  przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar  robót  zanikających  i  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  bezpośrednio  po  ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
9.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
9.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu b) odbiorowi 
częściowemu 
c) odbiorowi końcowemu 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu 
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje ZRU. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem ZRU. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie ZRU. 
9.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad 
jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje ZRU. 

9.4. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz  gotowość do  odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę budowy z 
wpisem z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie ZRU. Odbiór końcowy robót nastąpi w  terminie 
ustalonym w  dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez ZRU zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów. Odbioru końcowego robót dokonana komisja wyznaczona przez ZRU w obecności Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych   dokumentów,  wyników  badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez ZRU. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji umowy, 
2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3) recepty i ustalenia technologiczne, 
4) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginał) 
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5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 
6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
7) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy  wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. 
10.2. Przepisy prawne 
1.  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89/1994 poz.4141) z późniejszymi zmianami 
2.  Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881) 
3.  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
4.  Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 1157) 
5.  Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 póz. 163) 

Wraz z późniejszymi zmianami 
 

6.  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  I  Budownictwa  z  dnia  19.12.1994  r. w  sprawie dopuszczenia 
do stosowania w  budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
10/1995, poz. 48). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego 
realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
 
 

II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) 

 
0.1 OBSŁUGA GEODEZYJNA CPV –45100000-8 

1.1.Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem     niniejszej     specyfikacji     technicznej     są     wymagania     dotyczące     wykonania i  odbioru robót 
związanych z obsługą geodezyjną w ramach projektu pod nazwą: „PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PUNKTU 
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH OBEJMUJĄCA CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĘ ORAZ 
PRZEBUDOWĘ BUDYNKU TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI:  WODNO-
KANALIZACYJNĄ I ELEKTRYCZNĄ, PRZEBUDOWA WIATY Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ, BUDOWĄ 
ZEWNĘTRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBEJMUJĄCEJ: WEWNĘTRZNY UKŁAD KOMUNIKACYJNY 
(DOJŚCIE I DOJAZD) WRAZ Z MONTAŻEM WAGI SAMOCHODOWEJ, BUDOWĘ INSTALACJI OŚWIETLENIA 
TERENU WRAZ Z MONITORINGIEM, BUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI 
NA WODY OPADOWE ORAZ ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE w m. POSĄDZA na dz. ew. nr 141, 143, 144, 145 
opracowany przez jednostki projektowe okreśone w dokumentacji projektowej. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami 
umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej i jej punktów wysokościowych oraz 
położenia obiektów inżynierskich. 
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
W zakres robót pomiarowych wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający 

odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
f)  inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonywanych robót. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt 
trasy. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
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podanymi w OST pkt 1.5. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST pkt 2. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 4. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki 
betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć 
średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m 
i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 
5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  ST pkt 5. 
3.2. Sprzęt pomiarowy 
Do obsługi geodezyjnej należy stosować następujący sprzęt: 

teodolity lub tachimetry, 

niwelatory, 

dalmize tyczki, łaty, 

taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 

uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt 6. 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt 2. 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów. 
W  oparciu  o  materiały  dostarczone  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  powinien  przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace   pomiarowe   powinny   być   wykonane   przez   osoby   posiadające   odpowiednie   kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca    powinien    natychmiast    poinformować    ZRU    o    wszelkich    błędach    wykrytych w wytyczeniu 
punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi 
rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w 
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym ZRU. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 
zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez   ZRU.  Wszystkie  roboty  dodatkowe,  wynikające  z   różnic  
rzędnych  terenu  podanych  w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną 
wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim 
przypadku obciążą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników 
pomiarów przez ZRU. 
Punkty  wierzchołkowe,  punkty  główne  trasy  i  punkty  pośrednie  osi  trasy  muszą  być  zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń 
powinny być zaakceptowane przez ZRU. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli 
znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek 
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zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt 
Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków wykonawcy. 
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali 
drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót. 
Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej. 
Repery  robocze  należy  założyć  poza  granicami  robót  związanych  z  wykonaniem  trasy  drogowej i obiektów 
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy 
drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez ZRU. 
Rzędne  reperów  roboczych  należy  określać  z  taką  dokładnością,  aby  średni  błąd  niwelacji  po wyrównaniu był 
mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 
Repery   robocze   powinny   być   wyposażone   w   dodatkowe   oznaczenia,   zawierające   wyraźne i jednoznaczne 
określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.4. Projektowa i geodezyjna dokumentacja powykonawcza 
„Geodezyjna i projektowa dokumentacja powykonawcza - zawierająca. Plan sytuacyjno - wysokościowy pasa 
drogowego i terenów przyległych wraz z sieciami uzbrojenia w skali 1:500 oraz powykonawcze rysunki ogólne i 
przekroje charakterystyczne wszystkich przebudowanych 
i wyremontowanych obiektów drogowych, inżynierskich i urządzeń infrastruktury technicznej. Szczegółowy 
zakres dokumentacji należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Inwentaryzację powykonawczą sporządzić należy również dodatkowo w postaci mapy elektronicznej i przekazać ją na 
dyskietce (lub płycie CD) wraz ze szkicem i zaktualizowanym podkładem mapowym i kopią operatu geodezyjnego. 
Inwentaryzacje powykonawczą należy przekazać przy odbiorze 
końcowym. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt 7. 
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt 8. 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową dla robót geodezyjnych jest: 
- obsługa geodezyjna budowy - kpl 
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - kpl 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST pkt 9. 
8.2. Sposób odbioru robót 
Odbiór robót budowy parkingu wraz z kanalizacją opadową w miejscowości Krzczonów geodezyjną następuje na 
podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada ZRU. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 kpl obsługi geodezyjnej obejmuje: 
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
- zestabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 

odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
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- wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe elementów infrastruktury technicznej. 
Cena 1 kpl projektowej i geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obejmuje wykonanie elementów wymienionych w pkt. 
5.4. niniejszej specyfikacji. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
 
 

0.2 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG CPV –45100000-8 

1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem     niniejszej     specyfikacji     technicznej     są     wymagania     dotyczące     wykonania i  odbioru robót 
związanych z rozbiórką elementów dróg w ramach projektu pod nazwą: „PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PUNKTU 
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH OBEJMUJĄCA CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĘ ORAZ 
PRZEBUDOWĘ BUDYNKU TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI:  WODNO-
KANALIZACYJNĄ I ELEKTRYCZNĄ, PRZEBUDOWA WIATY Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ, BUDOWĄ 
ZEWNĘTRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBEJMUJĄCEJ: WEWNĘTRZNY UKŁAD KOMUNIKACYJNY 
(DOJŚCIE I DOJAZD) WRAZ Z MONTAŻEM WAGI SAMOCHODOWEJ, BUDOWĘ INSTALACJI OŚWIETLENIA TERENU 
WRAZ Z MONITORINGIEM, BUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI NA WODY 
OPADOWE ORAZ ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE w m. POSĄDZA na dz. ew. nr 141, 143, 144, 145 opracowany 
przez jednostki projektowe okreśone w dokumentacji projektowej. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 

warstw nawierzchni, podbudowy, krawężników z ławą, obrzeży, chodników, 

znaków drogowych, elementów drogi  

elementów betonowych i żelbetowych, 

mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni bitumicznej, 

wywiezienie materiału z rozbiórki, 

opłata za składowanie i utylizację materiałów j.w. 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w ST pkt 1.5. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST pkt 2. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST pkt 4. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt 5. 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń może być wykorzystany sprzęt podany 

poniżej, lub inny zaakceptowany przez ZRU: 

ładowarki, 

samochody ciężarowe, 

zrywarki, 

młoty pneumatyczne, 

piły mechaniczne, 

frezarki nawierzchni, 
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koparki. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt 6.rm 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt 2. 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w 
pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazanych przez ZRU. 

Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, ZRU może polecić 
Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób zaakceptowany przez ZRU. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 

uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce 
wskazane przez ZRU. 

Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt 7. 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu 

stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt 8. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiarowe określone sa w przedmiarze robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST pkt 9. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni i podbudowy: wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, rozkucie i zerwanie 

nawierzchni, ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na 

poboczu, załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży: 

odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, zerwanie podsypki cementowo-

piaskowej i ew. ław, załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu 

rozbiórki; 

c) dla rozbiórki utwardzeń terenu: 

rozebranie nawierzchni (bitumicznej i z kostki betonowej)  

ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na poboczu, 

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, wyrównanie podłoża i 

uporządkowanie terenu rozbiórki; 

d) dla rozbiórki znaków drogowych: 

demontaż tablic znaków drogowych ze słupków, odkopanie i wydobycie słupków, 

zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is 1,00 wg BN-77/8931-12, 
załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, uporządkowanie terenu rozbiórki; 

f)   pozostałe  elementy  rozbiórki  –   szczegółowy  wykaz   czynności  określają  katalogi   nakładów 
rzeczowych. 

 
10. PRZPISY ZWIĄZANE 
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Normy: 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 

 

0.3 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE CPV –45112710-5 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  z  
wykonywaniem   robót   przygotowawczych w ramach projektu pod nazwą:  PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO 
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH OBEJMUJĄCA CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĘ 
ORAZ PRZEBUDOWĘ BUDYNKU TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI:  
WODNO-KANALIZACYJNĄ I ELEKTRYCZNĄ, PRZEBUDOWA WIATY Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ, 
BUDOWĄ ZEWNĘTRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBEJMUJĄCEJ: WEWNĘTRZNY UKŁAD 
KOMUNIKACYJNY (DOJŚCIE I DOJAZD) WRAZ Z MONTAŻEM WAGI SAMOCHODOWEJ, BUDOWĘ 
INSTALACJI OŚWIETLENIA TERENU WRAZ Z MONITORINGIEM, BUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ 
ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI NA WODY OPADOWE ORAZ ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE w m. 
POSĄDZA na dz. ew. nr 141, 143, 144, 145 opracowany przez jednostki projektowe okreśone w dokumentacji 
projektowej. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prac przygotowawczych i rozbiórkowych: 

• przygotowania terenu budowy 

• prac rozbiórkowych budynków wskazanych na dokumentacji rozbiórki 
• wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki i ich składowanie 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót przygotowawczych i rozbiórkowych. Wykonawca jest      odpowiedzialny      

za      jakość      wykonywania      tych      robót      oraz      zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi 

SST i poleceniami zarządzającego realizację umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 

wymaga akceptacji Zarządzającego Realizację Umowy (Inspektora nadzoru). 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r. 
(Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.) 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru),  w  korzystnych  
warunkach  pogodowych  oraz  po  stwierdzeniu,  że  inne  warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego 
prowadzenia prac zasadniczych. 

5.3. Wykonywanie robót 
5.3.1. Przygotowanie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca na własny koszt powinien odpowiednio    

przygotować    teren,    na    którym    te    roboty    mają    być    wykonane, a w szczególności: 
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• ogrodzić plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, 

a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m, 

• wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i wszelkiego rodzaju 

wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim 

kable, przewody lub inne urządzenia, 

• w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa, należy usunąć je lub zabezpieczyć po porozumieniu się z 

organem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną 

jednostką bądź osobą, 

• w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich usunięcia, zabezpieczyć przewody 

we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót, 

• założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z  właściwymi organami straży pożarnej, 

stosowanie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może wystąpić również w czasie wykonywania robót), 

• osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do 

użytku pracowników zatrudnionych przy robotach, 

• zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia 

placu budowy i miejsc pracy, 

• wznieść stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla pracowników 

zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do 

składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, 

• zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na budowie, 

• usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać 

wykonywanie robót. 

5.3.2. Roboty rozbiórkowe 

PRACE ROZBIÓRKOWE OPISANE NA POSZCZEGÓŁNYCH RZUTACH BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ 

OBEJMUJACYCH WSKAZANIE ELEMENTÓW DO USUNIĘCIA. DODATKOWO NALEŻY PRACE WSKAZANE NA 

DOKUMENTACJI SKORYGOWAĆ O STAN ISTNIEJĄCY NA BUDOWIE BUDOWIE. 
• Obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów ujętych w dokumentacji projektowej, ST lub wskazaniu 

przez Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU) 

• Jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbiórkowej ZRU może polecić 

Wykonawcy sporządzanie takiej dokumentacji, w której zostawia określony przewidywany odzysk materiałów 

• Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób uzgodniony z ZRU 

• Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki wykonane z elementów możliwych do ponownego wykorzystania 

powinny być usuwane bez prowadzenia zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 

Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez ZRU. 

• Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 

W  ramach  wykonania  robót  rozbiórkowych  w  zakres  obowiązków  Wykonawcy  wchodzą również: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• przygotowanie, ustawienie czasowych podpór, rozpór, rusztowań umożliwiających wykonanie robót, 

• wewnętrzny transport poziomy i pionowy narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego rodzaju sprzętu pomocniczego, 

• segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki elementów budynku oraz 

materiałów rusztowaniowych, pomostów, rusztowań itp. w obrębie strefy obiektu modernizowanego, 

• utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu wywiezienia gruzu i 

materiałów uzyskanych z rozbiórki rusztowań, stemplowania itp., 

• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół bezpośredniej strefy przyobiektowej 

oraz wywieszenie znaków informacyjno - ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

• ustawienia, przeniesienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie 

robót, 

• oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 

• uprzątnięcie placu budowy, 

• wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki i ich składowanie i utylizacja. 

Uwagi! 

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć instalacje elektryczną, wodociągową i inne 
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- roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie 
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu 
konstrukcji 

5.3.3. Prace pomiarowe i geodezyjne 

• Wykonanie  pomiarów  bieżących 

• Inwentaryzacja  powykonawcza 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7 

6.2. Sprawdzenie jakości robót 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu budowy i rozbiórki 

oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

6.3. Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych należy  prowadzić  według  ogólnych  zasad określonych w instrukcjach i 

wytycznych GUGiK. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8. 

7.2. Jednostki obmiarowe 
Wg przedmiaru robót. 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

8.2. Roboty    uznaje    się    za    wykonane    zgodnie    z   dokumentacją    projektową,    ST i wymaganiami ZRU, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne 

8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: ocenę wyników badań, 

wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub   niezgodności wykonania  robót  z  umową.  Do  

protokołu  powinny  być  dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 

8.4. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w 

SST. 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
• Ustawa  Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r.  (Dz.  U.  1994  nr  89  poz.  414) z późniejszymi zmianami 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 
nr 108, poz. 953) 

• Ustawa  o  dostępie  do  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz  o  ocenach oddziaływania na środowisko 
z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003  r.  w  sprawie  warunków bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 
47, poz. 401) 

• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 

• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, Warszawa 1979 r. 

• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, Warszawa 1979 r. 
• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-  montażowych  Tom  I  - „Budownictwo  ogólne”  -  

opracowany  przez  Instytut  techniki  Budowlanej,  oo-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 

• Dokumenty przetargowe 

• Umowa, warunki kontraktu 

• Dokumentacja projektowa 

  

 

0.4 PODBUDOWY Kod CPV 45233200-1 
1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania i odbioru podbudów 
pod nawierzchnie w ramach projektu pod nazwą: „PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ 
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ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH OBEJMUJĄCA CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĘ ORAZ PRZEBUDOWĘ 
BUDYNKU TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI:  WODNO-KANALIZACYJNĄ I 
ELEKTRYCZNĄ, PRZEBUDOWA WIATY Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ, BUDOWĄ ZEWNĘTRZNEJ 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBEJMUJĄCEJ: WEWNĘTRZNY UKŁAD KOMUNIKACYJNY (DOJŚCIE I 
DOJAZD) WRAZ Z MONTAŻEM WAGI SAMOCHODOWEJ, BUDOWĘ INSTALACJI OŚWIETLENIA TERENU WRAZ 
Z MONITORINGIEM, BUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI NA WODY 
OPADOWE ORAZ ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE w m. POSĄDZA na dz. ew. nr 141, 143, 144, 145” 
opracowany przez jednostki projektowe okreśone w dokumentacji projektowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych z wykonywaniem podbudów 
pod nawierzchnie. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Kruszywo łamane - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych, wg PN-B-01100. 

 
1.4.2. Kruszywo łamane zwykłe - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skał litych i 
rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się ziarnami ostrokrawędziastymi o nieforemnych kształtach, wg 
PN-B-01100. 

 
1.4.3. Tłuczeń - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 31,5 mm do 63 mm. 

 
1.4.4. Kliniec - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 4 mm do 31,5 mm. 

 
1.4.5. Miał - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren do 4 mm. 

 
1.4.6.   Mieszanka   drobna   granulowana   -   kruszywo   uzyskane   w   wyniku   rozdrobnienia w granulatorach łamanego 
kruszywa zwykłego, charakteryzujące się chropowatymi powierzchniami i foremnym kształtem ziaren o stępionych 
krawędziach i narożach, o wielkości ziaren od 0,075 mm do 4 mm. 

 
1.4.7. Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziaren do 2 mm. 

 
1.4.8.  Pozostałe  określenia  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami i definicjami podanymi w 
OST. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST . 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST pkt 2 oraz wg dokumentacji projektowej. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu podbudów są: 

kruszywo łamane zwykłe - tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112, mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112, oraz inne 

określone w dokumentacji projektowej 

2.3. Wymagania dla materiałów 
Klasa i gatunek kruszywa, w zależności od kategorii ruchu, powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-S-96023. 
Dla dróg obciążonych ruchem: 

średnim i lekkośrednim - kruszywo klasy co najmniej II gatunek 2, lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy II lub III, 

gatunek 2. 

Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 2 i 3 oraz w dokumentacji projektowej. 
Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca klasy II i III według PN-B-11112 

 
 
 

 
Lp. 

 
Właściwości 

Wymagania 

klasa II klasa III 
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1 Ścieralność w  bębnie kulowym  (Los  Angeles)  wg 
PN-B-06714-42 : 
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej 

niż: 
w tłuczniu w klińcu 

b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w 

stosunku   do   ubytku   masy   po   pełnej   liczbie obrotów, nie 
więcej niż: 

 
 
 
 
 
 
 

35 
40 

 
 
 

30 

 
 
 
 
 
 
 

50 
50 

 
 
 

35 

2 Nasiąkliwość,  wg  PN-B-06714-18,  %  (m/m),  nie więcej niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych b) dla kruszyw ze 
skał osadowych 

 
 
 

2,0 
3,0 

 
 
 

3,0 
5,0 

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-20, 
% ubytku masy, nie więcej niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych b) dla kruszyw ze 
skał osadowych 

 
 
 

4,0 
5,0 

 
 
 

10,0 
10,0 

4 Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody      
bezpośredniej,      wg      PN-B-06714-19 i PN-B-11112, nie więcej niż: 

w klińcu, w tłuczniu 

 
 
 
 

30 
nie bada się 

 
 
 
 

nie bada się 

Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca gatunku 2, według PN-B-11112 
 
 

Lp. Właściwości Wymagania 

1 Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]: 
a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsianych na mokro, % (m/m), 

nie więcej niż: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 

b) zawartość frakcji podstawowej w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), nie mniej niż: 
c) zawartość podziarna w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), nie więcej niż: 
d) zawartość nadziarna w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), nie więcej niż: 

 
 
 
 

3 
4 

 
75 

 
15 

 
15 

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych w tłuczniu lub klińcu, wg 

PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie więcej niż: 

 
0,2 

3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16, % 

(m/m), nie więcej niż: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 

 
 
 

40 
nie bada się 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych w tłuczniu lub 

klińcu wg PN-B-06714-26, barwa cieczy nie ciemniejsza niż: 

 
 
 

wzorcowa 
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Tablica 3. Wymagania dla miału i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112 
 
 

 
 

Lp. 

 
 

Właściwości 

Wymagania dla 
 

miału 
mieszanki 

drobnej granulowa 
nej 

1 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12, 
% (m/m), nie więcej niż: 

 
0,5 

 
0,1 

2 Wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01, nie mniejszy niż: 
- dla kruszywa z wyjątkiem wapieni 
- dla kruszywa z wapieni 

 
 
 

20 
20 

 
 
 

65 
40 

3 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, wg 
PN-B-06714-26. Barwa cieczy nie ciemniejsza niż: 

 
wzorcowa 

 
wzorcowa 

4 Zawartość nadziarna, wg PN-B-06714-15, % (m/m), nie więcej niż:  
20 

 
15 

5 Zawartość frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg 
PN-B-06714-15, % (m/m), nie mniej niż: 

nie bada się  
15 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 5. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością  korzystania z następującego 
sprzętu: 

układarek lub równiarek do rozścielania tłucznia, 
walców statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walców wibracyjnych o nacisku 
jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowych zagęszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym 

co najmniej 16 kN/m
2

. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt 6. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt 2. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże należy wyrównać, wyprofilować zgodnie z rzędnymi projektowymi i zagęścić. 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy 
nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod podbudową powinna być ułożona warstwa odcinająca albo warstwa geotekstyliów. 
W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy, a spoistym gruntem podłoża warstwy odcinającej, powinien 
być spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony wzorem: 

D 
     1 5      5 

D 
8 5 

gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej. D85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% 

ziaren gruntu podłoża. 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Nawierzchnię o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 
Kruszywo grube powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość 
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rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość 
projektowaną. 
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca statycznego gładkiego, o nacisku jednostkowym 
nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i 
stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo  nakładającymi się,  w  kierunku  jej  osi.  Zagęszczanie nawierzchni 
o  jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, 
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Dobór walca gładkiego w zależności od twardości tłucznia, 
można przyjmować według tablicy 4. 

 

Tablica 4. Dobór walca gładkiego w zależności od twardości tłucznia 
 
 

Twardość i wytrzymałość na ściskanie 
skały,z której wykonano tłuczeń 

Dopuszczalny nacisk kN/m szerokości 
tylnych kół walca 

Miękka, od 30 do 60 MPa Średniotwarda, 
od 60 do 100 MPa Twarda, od 100 do 200 MPa Bardzo 
twarda, ponad 200 MPa 

od 55 do 70 od 65 do 80 od 75 do 100 od 
90 do 120 

 
Zagęszczanie można  zakończyć, gdy przed kołami walca  przestają się  tworzyć fale,  a  ziarno tłucznia 
o wymiarze około 40 mm pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnię, lecz miażdży się na niej. 
Po zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego należy zaklinować ją poprzez stopniowe rozsypywanie klińca od 4 do 20 mm i 
mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciągłym zagęszczaniu walcem statycznym gładkim. 
Warstwy dolnej (o ile układa się na niej od razu warstwę górną) nie klinuje się, gdyż niecałkowicie wypełnione przestrzenie 
między ziarnami tłucznia powodują lepsze związanie obu warstw ze sobą. Natomiast górną warstwę należy klinować tak   
długo, dopóki wszystkie przestrzenie nie zostaną wypełnione klińcem. 
W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skrapiać kruszywo wodą tak często, aby było stale wilgotne, co 
powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa szczelnie pod walcem. 
Zagęszczenie   można   uważać   za   zakończone,   jeśli   nie   pojawiają   się   ślady   po   walcach i wybrzuszenia warstwy 
kruszywa przed wałami. 

W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym   wału   

wibrującego   co   najmniej   18   kN/m   lub   płytowymi   zagęszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 

16 kN/m
2

), zagęszczenie należy przeprowadzać według zasad podanych dla walców gładkich, lecz bez skrapiania kruszywa 

wodą. Liczbę przejść sprzętu wibracyjnego zaleca się ustalić na odcinku próbnym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt 7. 
6.2. Badania w czasie robót 

W czasie robót należy kontrolować z częstotliwością podaną poniżej, następujące właściwości: 
a) uziarnienie  kruszywa,  zawartość  zanieczyszczeń  obcych  w  kruszywie  i  zawartość  ziaren nieforemnych w kruszywie. 
b) ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, odporność kruszywa na działanie mrozu – przy 
każdej zmianie źródła pobierania materiałów. 

6.3. Badania i pomiary cech geometrycznych podbudowy 

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej w dwóch losowo 

wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na 400 m
2 

nawierzchni. 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie powinny przekraczać 10%. 
Równość nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z BN-68/8931-04. Nierówności nie powinny przekraczać 15 
mm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 8. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 9. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt 9. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1. 
 

2. 

PN-B-01100 
 

PN-B-04101 

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 
określenia. 
Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą. 

3. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie. 

4. 

 
5. 

PN-B-04111 

 
PN-B-04115 

Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 

Boehmego. 
Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na 

 

6. 

 

PN-B-06714-12 
uderzenie (zwięzłość). 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

 

7. 

 

PN-B-06714-15 
zanieczyszczeń obcych. 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

8. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 

9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 

10. 

 
11. 

PN-B-06714-19 

 
PN-B-06714-20 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią. 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

  metodą krystalizacji. 

12. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych. 

13. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
Angeles. 

14. PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec. 
15. PN-B-11112 Kruszywo   mineralne.   Kruszywo   łamane   do   nawierzchni drogowych. 
16. PN-B-11113 Kruszywo  mineralne.  Kruszywo  naturalne  do  nawierzchni drogowych. Piasek. 
17. PN-B-19701 Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania i ocena zgodności. 
18. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
19. PN-S-06101 Drogi  samochodowe.  Nawierzchnia  z  brukowca.  Warunki techniczne. 
20. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
21. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
22. BN-64/8931-01 Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
23. BN-64/8931-02 Oznaczanie  modułu  odkształcenia  nawierzchni  podatnych i podłoża przez obciążenie 

płytą. 
24. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

 

 
0.5  PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z inwestycją 

pn.PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH OBEJMUJĄCA 

CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĘ ORAZ PRZEBUDOWĘ BUDYNKU TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO Z INSTALACJAMI 

WEWNĘTRZNYMI:  WODNO-KANALIZACYJNĄ I ELEKTRYCZNĄ, PRZEBUDOWA WIATY Z INSTALACJĄ 

ELEKTRYCZNĄ, BUDOWĄ ZEWNĘTRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBEJMUJĄCEJ: WEWNĘTRZNY 

UKŁAD KOMUNIKACYJNY (DOJŚCIE I DOJAZD) WRAZ Z MONTAŻEM WAGI SAMOCHODOWEJ, BUDOWĘ 

INSTALACJI OŚWIETLENIA TERENU WRAZ Z MONITORINGIEM, BUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ 

ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI NA WODY OPADOWE ORAZ ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE w m. POSĄDZA 

na dz. ew. nr 141, 143, 144, 145” opracowany przez jednostki projektowe okreśone w dokumentacji projektowej. 
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1.2 Zakres stosowania ST 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem podbudowy z 

kruszywa łamanego o odpowiednim uziarnieniu (określonym w dokumentacji projektowej) stabilizowanego mechanicznie i 

obejmują wykonanie podbudowy oraz warstwy dynamicznej o grubości warstwy wg. projektu, 

1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności 

kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.4.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej 

warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni poliuretanowej lub z kostki betonowej. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 

podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4: 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 

poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 2. 

2.2 Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo łamane, uzyskane 

w wyniku przekruszenia surowca skalnego, bazaltowego. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez 

domieszek gliny. 

2.3 Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1:2000 [2] powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól 

dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

 
 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 

1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej 

krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 

grubości warstwy układanej jednorazowo. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 



26 

 

  

   Tablica 1. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa łamanego 

3. L

p

. 

4. Wyszczególnienie właściwości 

5. Kruszywo 

łamane na 

podbudowę 

zasadniczą 

6. Kruszyw

o łamane 

na 

podbudo

wę 

pomocnic

zą 

7. Badania 

wg 

8. 1

. 

9. Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, 

%(m/m) 

10.  

11. od 2 do 10 

12.  

13. od 2 do 

12 

14.  

15. PN-EN 

933-1 

16. 2

. 

17. Zawartość nadziarna, %(m/m), nie więcej niż 18. 5 19. 10 20. PN-EN 

933-1 

21. 3

. 

22. Zawartość ziaren nieforemnych, %(m/m), nie 

więcej niż; 

23.  

24. 35 

25.  

26. 40 

27. PN-EN 

933-4 

28. 4

. 

29. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 

%(m/m), nie więcej niż: 

30.  

31. 1 

32.  

33. 1 

34.  

35. PN-B-

04481 

36. 5

. 

37. Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 

zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481, 

% 

38.  

39. od 30 do 

70 

40.  

41. od 30 do 

70 

42.  

43. PN-

64/8931-

01 

44. 6

. 

45. Ścieralność w bębnie Los Angeles: 

a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, 

nie więcej niż; 

b) ścieralność po 1/5 pełnej liczbie obrotów, w 

stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie 

obrotów, nie więcej niż: 

46.  

47.  

48. 35 

49.  

50.  

51. 30 

52.  

53.  

54. 50 

55.  

56.  

57. 35 

58. PN-EN 

1097-2 

59. 7

. 

60. Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż: 61. 3 62. 5 63. PN-EN 

1097-6 

64. 8

. 

65. Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 

zamrażania, %(m/m),  nie więcej niż: 

66.  

67. 5 

68.  

69. 10 

70.  

71. PN-EN 

1367-1 

72. 9

. 

73. Zawartość związków siarki w przeliczeniu na 

SO3, %(m/m), nie więcej niż: 

74.  

75. 1 

76.  

77. 1 

78.  

79. PN-EN 

1744-1 

80. 1

0

. 

81. Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki kruszywa, 

%, nie mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu Is1,00 dla KR1 do KR2, 

b) przy zagęszczeniu Is1,03 dla KR3 do KR6  

82.  

83.  

84. 80 

85. 120 

86.  

87.  

88. 60 

89.  

90.  

91.  

92. PN-S-

06102 

 

2.3.3. Woda 

 Należy stosować wodę wg PN-EN 1008-1 [11]. 

3.  Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
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a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić 

wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 

c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny 

być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4.  Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport pozostałych materiałów powinien 

odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podbudowa musi być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z ST i według zaleceń Inżyniera. Paliki lub 

szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy muszą być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane 

w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej wg receptury przygotowanej przez 

Wykonawcę na podstawie badań laboratoryjnych i zaakceptowanej przez Inżyniera, należy wytwarzać w mieszarkach 

gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się 

wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od 

razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość 

po zagęszczeniu wynosiła tyle co określona w dokumentacji projektowej. 

Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu.  Warstwa podbudowy powinna być 

rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Bezpośrednio po 

wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez wałowanie. Podbudowę z kruszywa łamanego 

należy zagęszczać walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi. Zagęszczanie powinno postępować stopniowo od 

krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni oraz od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju 

o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane 

przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach 

niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi 

lub ubijakami mechanicznymi. W pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej sprzęt cięższy. 

Zagęszczenie należy prowadzić do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego od podanej w 

dokumentacji projektowej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Wilgotność mieszanki 

kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z 

PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 

wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością 

wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej 

wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [15] powinien odpowiadać 

przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1. 

5.5. Utrzymanie podbudowy  

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli 

Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 

naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 

utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  



28 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do wykonania robót 

i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie 

właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

    Częstotliwość badań 

  

Lp. 

  

Wyszczególnienie badań 

Minimalna liczba badań na 

dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 

podbudowy przypadająca na 

jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki      

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 
Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, 

pkt 2.3.2 
dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z 

rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki  

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 

[1] (metoda II), z tolerancją +1% -2%. Wilgotność należy określić według PN-EN 1097-5 [4]. 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

 Zagęszczanie każdej warstwy musi odbywać się do osiągnięcia zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 według 

normalnej próby Proctora, według PN-B-04481 (metoda II). 

 Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12 [15]. W przypadku gdy przeprowadzenie badania 

zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe, ze względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrolę 

zagęszczenie należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, według Instrukcji badań podłoża gruntowego Część II i nie 

rzadziej niż raz na 1000 m2 lub według zaleceń Inżyniera. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać 

za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej 

warstwy podbudowy. 

 6.3.5. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. Próbki do badań pełnych 

powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym pasie 

ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 20 m, a n odcinkach krzywoliniowych co 10m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 
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7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż 

raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 

- moduł odkształcenia 

  

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków 

poziomych. 

6.4.2. Szerokość podbudowy  

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 

25cm lub o wartość wskazaną w Dokumentacji Projektowej. 

6.4.3. Równość podbudowy  

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [14].  

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać 

określoną w dokumentacji projektowej. Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 

zgodnie z BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy nie mogą przekraczać 10 mm dla podbudowy zasadniczej. 

Spadki poprzeczne boiska musza być osiągnięte poprzez odpowiednie kształtowanie wysokościowe warstw podbudowy i 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,1 %. Zabranie się kształtowania spadków boisk na poziomie 

warstwy elastycznej ET. Grubość podbudowy poszczególnych warstw nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej 

niż  -5%. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  z tolerancją  0,1 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać -0,5cm, +0cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy 

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5 %. Grubość podbudowy 

nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż dla podbudowy konstrukcyjnej  5 %. 

6.4.8. Nośność podbudowy 

− moduł odkształcenia wg „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 2” powinien być 

zgodny z podanym w tablicy 4, 

 

   Tablica 4. Cechy podbudowy 

Lp. 

Podbudowa z kruszywa 

o wskaźniku Wnoś nie 

mniejszym niż % 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik 

zagęszczenia Is 

nie mniejszy niż; 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o średnicy 

30 cm MPa 

od pierwszego obciążenia E1 od drugiego obciążenia E2 

1 60 1,00 60 120 

2 80 1,00 80 140 

3 120 1,03 100 180 

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 powinny być 

naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie 
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nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od 

szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na 

własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie 

materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 

Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją 

Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, 

według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy. Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 

wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. Koszty tych dodatkowych robót 

poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót 

przez Wykonawcę podbudowy. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. Jednostką obmiarową jest  m2 (metr 

kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania podbudowy, 

− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 

− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

− rozłożenie mieszanki, 

− zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST, 

− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

  1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

  2. PN-EN 933-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

  3. PN-EN 933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 

  4. PN-EN 1097-5:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

  5. PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

  6. PN-EN 1367-1:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 

  7. PN-EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 

  8. PN-EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 

 9. PN-EN 1097-2:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 

10. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

11. PN-EN1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
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12. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

13. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

14. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

15. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 

 

 
0.6 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG CPV –45233142-6 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem     niniejszej     specyfikacji     technicznej     są     wymagania     dotyczące     wykonania i  odbioru robót 
związanych z odbudową nawierzchni dróg w ramach projektu pod nazwą: „PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PUNKTU 
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH OBEJMUJĄCA CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĘ ORAZ 
PRZEBUDOWĘ BUDYNKU TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI:  WODNO-
KANALIZACYJNĄ I ELEKTRYCZNĄ, PRZEBUDOWA WIATY Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ, BUDOWĄ 
ZEWNĘTRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBEJMUJĄCEJ: WEWNĘTRZNY UKŁAD KOMUNIKACYJNY 
(DOJŚCIE I DOJAZD) WRAZ Z MONTAŻEM WAGI SAMOCHODOWEJ, BUDOWĘ INSTALACJI OŚWIETLENIA TERENU 
WRAZ Z MONITORINGIEM, BUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI NA WODY 
OPADOWE ORAZ ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE w m. POSĄDZA na dz. ew. nr 141, 143, 144, 145” 
opracowany przez jednostki projektowe okreśone w dokumentacji projektowej.  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy przy  zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   specyfikacji   dotyczą   zasad   prowadzenia   robót   związanych z wykonaniem 
nawierzchni jezdni w miejsce rozebranych w związku z prowadzonymi robotami przy przbudowie PSZOK. Obejmuje ona 
wykonanie całości robót): 

korytowania 

wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni  

1.4. Ogólne wymagania robót 
Ogólne wymagania robót podano w specyfikacji technicznej ogólnej pkt. 2. 
Wykonawca odpowiedzialny jest  za  jakość prowadzonych robót,  za  ich  zgodność z  Dokumentacją 
projektową, uzgodnieniami branżowymi oraz instrukcjami ZRU. 
1.5. Określenia podstawowe 
Korytowanie. Usunięcie warstwy ziemi w wytyczonym pasie drogi w miejsce, której wbudowana zostaje podbudowa. 
Konstrukcja nawierzchni. Układ warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem ich połączenia przeznaczony dla 
ruchu kołowego. 
Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami i z definicjami 
podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
2.   MATERIAŁY 
Materiały muszą spełniać wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogólnej pkt. 4. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany do: 
-   dostarczenia materiałów zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych 
-   stosowania  materiałów  produkcji  krajowej  lub  zagranicznej,  posiadających  aprobatę  techniczną 

odpowiednich instytutów badawczych 
-   poinformowania  ZRU  przed  rozpoczęciem  dostaw  o  proponowanych  źródłach  materiałów  oraz 

uzyskania zgody ZRU 
2.2. Krawężniki betonowe 

Stosować krawężniki uliczne, które muszą odpowiadać wymogom normy BN-80/6775-03. Wymiary krawężników 
dostosować do istniejących. 
2.3. Obrzeża betonowe 
Stosować obrzeża betonowe gatunku 1 wg BN-80/6775-04/04. 
2.4. Mieszanka mineralno - asfaltowa wytworzona na gorąco - wymagania 
Rodzaj, skład mieszanki mineralnej oraz ilość asfaltu, winien być zgodny z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i warunkami określonymi przez administratora drogi. 
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2.7. Podbudowy - wymagania 
Rodzaj  i  uziarnienie  kruszywa  winny  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji projektowej i 
warunkami określonymi przez administratora drogi. 
3. SPRZĘT 
Sprzęt musi spełniac wymogi opisane w ST pkt. 5. 
3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Nawierzchnię mineralną i mineralno – asfaltową wykonać przy użyciu sprzętu specjalistycznego (min. rozściełaczy). 
Do zagęszczania nawierzchni mineralnych i bitumicznych używać walce ogumione i statyczne. Do 
zagęszczenia podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy używać walce drogowe. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST pkt. 6. 

4.1. Transport mieszanek mineralno - asfaltowych 
Mieszankę  betonu  asfaltowego  należy  przewozić  pojazdami  samowyładowczymi  z  przykryciem w czasie 
transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 
Czas  transportu  od  załadunku  do  rozładunku  nie  powinien  przekraczać  2  godzin  z  jednoczesnym spełnieniem 
warunków zachowania temperatury wbudowania. 
Zaleca   się   stosowanie samochodów   -termosów   z podwójnymi   ścianami   skrzyni   wyposażonej w 
system ogrzewczy. 
4.2. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt. 2. 

Konstrukcja nawierzchni odtworzenia 

Konstrukcję  nawierzchni  drogi  przyjęto  na  podstawie  obowiązującego  Rozporządzenia  Ministra 
Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  02.03.1999  r.  opublikowanego  w  Dz.  U.  nr  43  z  dnia 
14.05.1999 r. 
Wymagane cechy nośności podbudowy na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is > 0,98. Wymagane atesty 
zastosowanego kruszywa wg BN-84/6774-02. 
Wtórny moduł odkształcenia E2 > 100 MPa oraz E2/E1 < 2,2. 

Konstrukcja nawierzchni asfaltowej: 

- WARSTWA ŚCIERALNA z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 12,8S gr. 4cm 

- WARSTWA WIĄŻĄCA - beton asfaltowy AC16W gr. 8cm 

- PODSYPKA – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o frakcji 0-31,5mm gr. 5cm 

- WARSTWA GÓRNA PODBUDOWY – kruszywo łamane lub tłuczeń kamienny stabilizowany mechanicznie o frakcji 8-

31,5mm gr. 20cm 

- WARSTWA DOLNA PODBUDOWY – GLOB-KRATA  w otulinie z geowłókniny z wypełnieniem z kruszywa łamanego lub 

tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 31,5-63mm gr. 20cm 

- WZMOCNIENIE PODŁOŻA stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym gr. 20cm 

- GRUNT ISTNIEJĄCY stabilizowany mechanicznie, zagęszczony do Is=0,96 

Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z norma PN-S-02205 „Drogi samochodowe”, „Roboty ziemne”, 
„Wymagania i badania” - styczeń 1998 r. 
Przygotowane podłoże pod budowę konstrukcji drogi powinno być zgodne z wytycznymi dysponentów 
dróg i charakteryzować się następującymi wartościami: 
-   wskaźnik zagęszczenia Is > 0,98 
-   wtórny moduł odkształcenia E2 - 170 MPa 
Jedno dodatkowe kryterium oceny wymaganego zagęszczenia przyjmuje się wartość stosunku modułów wtórny do 
pierwotnego: E2/E1 < 2,2. 
Wartości  modułów  E2   nie  powinno  być  mniejsze,  a  wartość  stosunku E2/E1   <  2,2.  większa  
od wymaganych. 
Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczenia powinna być zbliżona do optymalnej. 
Uwagi! 
W miejscach występowania urządzeń uzbrojenia podziemnego przed przystąpieniem do wykonywania 
robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego ustalenia ich przebiegu. 
Przekopy kontrolne należy wykonać w obecności przedstawicieli użytkownika występujących urządzeń, 
Inwestora i Wykonawcy. 



33 

 

Roboty ziemne w rejonie występowania urządzeń uzbrojenia podziemnego należy wykonać ręcznie. 
5.1.Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją 
projektową. 
Podbudowę  w  zależności  od  przeznaczenia  (w  niniejszym  zakresie  robót  jest  również  wykonanie 
nawierzchni gruntowych), obciążenia ruchem i warunków gruntowo – wodnych, może stanowić: 
-   kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
-   podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa 
Rodzaj podbudowy musi być zgodny z dokumentacją projektową lub być zaakceptowany przez ZRU. Podbudowa 
powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 
5.2. Układanie nawierzchni mineralnej i mineralno - asfaltowej 
Mieszanka  mineralno  -  asfaltowa  powinna  być  wbudowywana  układarką  wyposażoną  w  układ z automatycznym 
sterowaniem grubości warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury określonej normą. 
Zagęszczenie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie. 

Nawierzchnia mineralna dla jezdni gruntowych powinna być wbudowywana mechanicznie lub ręcznie z zachowaniem 
grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety drogi. Zagęszczenie nawierzchni mineralnej wykonać za pomocą walca 
drogowego. 
Nawierzchnie  należy  wykonać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi i w porozumieniu z 
ZRU. 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej pkt. 6. 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić czy materiały posiadają atest wyrobu według punktu 2.2. 
niniejszej specyfikacji technicznej. 
6.2. Badania w czasie robót 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy. Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z 
dokumentacją projektową i odpowiednimi specyfikacjami technicznymi. 
Sprawdzenie podsypki. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz punktem 
5.5. niniejszej specyfikacji technicznej. 
Sprawdzenie    wykonania    nawierzchni.    Sprawdzenie    prawidłowości    wykonania    nawierzchni z betonowych 
kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową. 
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
Nierówności podłużne. Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą  lub  planografem zgodnie z norma BN-
68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
Spadki poprzeczne. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  + 0,5%. 
Niweleta nawierzchni. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinien 
przekraczać  + 1 cm. 
Szerokość  nawierzchni.  Szerokość  nawierzchni  nie  może  różnić  się  od  szerokości  projektowanej o więcej niż + 5 
cm. 
Grubość  podsypki.  Dopuszczalne  odchyłki   od   projektowanej  grubości  podsypki  nie   powinny przekraczać  + 1 
cm. 
Niweleta  pokryw  włazów  w  studzienkach.  Dopuszczalne  odchylenie  pomiędzy  rzędna  jezdni 
(parkingu) oraz rzedną pokrywy włazu do studzienki nie może być większe niż  + 1 cm. 
6.4. Częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni wymienionych w punkcie 6.3. powinna być dostosowana do 
powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w punkcie 6.3. były przeprowadzone nie 
rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz 
wszędzie tam gdzie poleci to ZRU. 

7.   OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólne Specyfikacji Technicznej pkt. 8. 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót. 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólne Specyfikacji Technicznej pkt. 9. 
8.1. Ogólne zasady Przyjęcia Robót 
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Roboty uznaje  się  za  wykonane zgodnie  z  dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami 
ZRU jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających 
Odbiorowi  robót  zanikających  podlegają  elementy,  które  ulegają  demontażowi  przed  zasypaniem wykopów i 
przywróceniem stanu pierwotnego. 
Odbiór  robót  zanikających  powinien  być  dokonane  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty.: 
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót 
- Stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia 

podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny 
terenu, zadrzewienie. 

-   Dziennik budowy 
-   Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
8.3. Odbiór robót ulegających zakryciu 

Zasady ich odbioru SA określone w specyfikacji techniczne ”Wymagania ogólne”. Odbiorowi 

robót ulegających zakryciu podlegają: 
-   przygotowanie podłoża i wykonanie podbudowy 
-   wykonanie podsypki 
-   ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki 
Odbiór robót ulegających zakryciu powinien być dokonane w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Przy odbiorze powinny być dostarczone m.in. następujące dokumenty: 
-   Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót 
-   Stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, 
-   Dziennik budowy 
-   Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
Odbiór robót ulegających zakryciu obejmuje sprawdzenie: 
-   sposobu przygotowania podłoża i jakości oraz zgodności z normatywami wykonania podbudowy 
-   jakości i zgodności z normatywami wykonania podsypek i ław po krawężniki 
Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektowa i specyfikacjami technicznymi, użycia  
właściwych  materiałów,  prawidłowości  wykonania  i  wbudowania  oraz  zgodności  z  innymi 

wymaganiami  określonymi  w  punkcie  „Kontrola  jakości  robót”  niniejszej  specyfikacji.  Wyniki z 
przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy. 
8.4. Przejęcie części Robót 
Jest to techniczne przejęcie części Robót po ich ukończeniu, przed przekazaniem Zamawiającemu. Przy 
Przejęciu wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów: 
- Wszystkich dokumentów wymaganych przy Przejęciu części Robót 
- Protokołów wszystkich przejęć części Robót 
- Świadectwa jakości wydanego przez dostawców materiałów 
- Dwóch egzemplarzy   inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planach sytuacyjnych 
Przez uprawniona jednostkę geodezyjną 
Przy odbiorze należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi 

zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej 
- protokoły z przejęć części Robót i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek 
- aktualność dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności określa umowa. Cena 

jednostkowa obejmuje: 
- wyprofilowanie i odpowiednie zagęszczenie gruntu 
- wykonanie podbudowy i nawierzchni dróg odpowiednio do kategorii ruchu obowiązującej na danej 

drodze z wykonaniem spoin pomiędzy istniejąca nawierzchnią a nawierzchnią nowo budowaną lub frezowaniem  
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nawierzchni  poza  pasem  przeprowadzonych  robót  i  wykonaniem  górnej  warstwy 
nawierzchni na szerokości większej o 1,0 m od szerokości wykopu 

- odbudowe  krawężników:  wykonanie  ławy  fundamentowej, ustawienie  krawężników,  wypełnienie 
spoin 

- odbudowę obrzeży: wykonanie podłoża, ustawienie obrzeży betonowych, wypełnienie spoin 
- odbudowę ogrodzeń 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 
- odbudowe uszkodzonych urządzeń odwodnienia (kratki ściekowe, kanały odprowadzające) 
- odbudowa   lub   budowa   nowego   oznakowania   poziomego   i   pionowego   dróg   oraz   urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Część przepisów podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. PN-B-
06250 Beton zwykły. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka. 
PN-B-1 i 112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. PN-B-
11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 
 

PN-B-11115:1998 Kruszywa   mineralne.   Kruszywa   sztuczne   z   żużla   stalowniczego   do 
nawierzchni drogowych. 

PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport. PN-C-
96170:1965 Przetwory naftowe. Asfaltowe drogowe. 
PN-S-04001:1967 drogi   samochodowe.   Metody   badań   mas   mineralno   -   bitumicznych i 

nawierzchni bitumicznych. 
PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych. 
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania. 

 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatkowych i półsztywnych. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 
1997 r. 

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 r. 

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Ema-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 
60, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1999 r. 

WTYK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca 
skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa 
1984 r. 
Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczenia 
odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno - bitumicznej metodą pełzania pod obciążeniem statycznym. 
Informacje, instrukcje - zeszyt 48, Instytut Badawczy dróg i Mostów, warszawa 1995 r. 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.. U. nr 43 z 1999 r. poz. 430) 

 

 
 0.7 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE CPV –45262300-4 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót żelbetowych 
przewidzianych do wykonania w ramach projektu „PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 



36 

 

ODPADÓW KOMUNALNYCH OBEJMUJĄCA CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĘ ORAZ PRZEBUDOWĘ BUDYNKU 
TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI:  WODNO-KANALIZACYJNĄ I 
ELEKTRYCZNĄ, PRZEBUDOWA WIATY Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ, BUDOWĄ ZEWNĘTRZNEJ 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBEJMUJĄCEJ: WEWNĘTRZNY UKŁAD KOMUNIKACYJNY (DOJŚCIE I 
DOJAZD) WRAZ Z MONTAŻEM WAGI SAMOCHODOWEJ, BUDOWĘ INSTALACJI OŚWIETLENIA TERENU WRAZ Z 
MONITORINGIEM, BUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI NA WODY 
OPADOWE ORAZ ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE w m. POSĄDZA na dz. ew. nr 141, 143, 144, 145” 
opracowany przez jednostki projektowe okreśone w dokumentacji projektowej. 
 1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych związanych z: 

- przygotowaniem mieszanki betonowej, 
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem oraz rusztowań 
- wykonaniem zbrojenia 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
- pielęgnacją betonu, 
- rozebranie deskowań, rusztowań 
- osadzanie w betonie profili stalowych 

 
W skład robót konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych wchodzą: 

- prace przy wykonaniu fundamentów dla elementów ogrodzeń  
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami oraz określeniami podanymi w ST. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót betonowych i żelbetowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami 
Zarządzającego Realizację Umowy (Inspektora nadzoru). Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji Zarządzającego Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru) 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 4 oraz wg dokumentacji 
projektowej. 
2.2. Beton 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 

Do   wykonywania   konstrukcji   żelbetowych   należy   użyć   betonu   zwykłego wg dokumentacji projektowej wg PN-
EN-206-1. Jako warstwy podkładowe należy stosować beton klasy C 12/15 (B 15). Wbudowany beton należy zagęścić 
mechanicznie. 

Zakłada się, że beton konstrukcyjny będzie wytwarzany w wyspecjalizowanej wytwórni zgodnie z normą i 
dostarczany na budowę. Nie przewiduje się produkcji masy betonowej na budowie. Dostarczona mieszanka
 betonowa powinna być zaprojektowana oraz sprawdzona przy 
wytwarzaniu. 

Z każdej dostarczonej partii betonu należy pobrać próbki do badań. 
2.3. Stal zbrojeniowa 
2.3.1. Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem projektu stosuje się stal 

klas i gatunków wg dokumentacji projektowej,  

2.3.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

Właściwości  mechaniczne  i   technologiczne  powinny  odpowiadać  wymaganiom  podanym w PN-81/H-84023. 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym 

okiem. 

2.3.3. Wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do



37 

 

 odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w  

atest, w którym mają być podane: 

- nazwa wytwórcy 

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215 
- numer wytopu lub numer partii 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej 
- masa partii 
- rodzaj obróbki cieplnej 

2.4. Drut montażowy 

Do montażu  prętów zbrojenia należy  używać  wyżarzonego  drutu stalowego, tzw. wiązałkowego o średnicy nie mniejszej 

niż 1,0 mm, a do prętów o średnicy powyżej 12,0 mm - drutu min. 1,5 mm. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych szalunki do betonu wibratory z  buławami o  

średnicy nie  większej od  0,65  odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 

6000 drgań/min łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. Roboty można wykonać przy 

użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez ZRU. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w pkt. 6. 
4.2. Inne wymagania dotyczące środków transportowych 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych 

(tzw. gruszek). 

Ilość   betonowozów  należy   dobrać  tak,   aby   zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania z  uwzględnieniem  

odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków 

zaakceptowanych przez ZRU. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
 

-  90 min. - przy temperaturze + 15°C, 
-  70 min. - przy temperaturze + 20°C, 
-  30 min. - przy temperaturze + 30°C. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), w    korzystnych    
warunkach    pogodowych    oraz    po    stwierdzeniu,    że     inne    warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg 
właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  stwierdzona  przez  ZRU  prawidłowość 

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

-  prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
-  prawidłowość wykonania zbrojenia, 
-  zgodność rzędnych z projektem, 
-  czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek  dystansowych  zapewniających  wymaganą 

wielkość otuliny, 
-  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
-  prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, 

warstw izolacyjnych, itp., 
-  prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 

betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
-  gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

 
Betonowanie można  rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia ZRU (Inspektora nadzoru) potwierdzonego wpisem do dziennika 

budowy. 
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5.3. Wykonywanie robót 
Roboty  betoniarskie  muszą  być  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  norm:  PN-EN-206-1:2003 i PN-B-06251. 

5.3.1. Montaż zbrojenia 
 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia 
deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 

wytwórczych i montażowych. 

Montaż    zbrojenia    z    pojedynczych    prętów    powinien    być    dokonywany   bezpośrednio w deskowaniu. Montaż 
zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed wstawieniem szalowania bocznego. Montaż  
zbrojenia fundamentów wykonać na  podbudowie z betonu. 

Układ konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość celu wykonania otuliny, w 

trakcie betonowania, jest niedopuszczalne. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a 

pozostałych prętów - na przemian. 

5.3.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie 

lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. 

Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki 

betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy 

wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 

zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

 5.3.3. Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
Wibratory  wgłębne  stosować  o  częstotliwości  min.  6000  drgań  na  minutę,  z  buławami o    średnicy    nie    
większej    niż    0,65    odległości    między    prętami    zbrojenia    leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, Podczas   zagęszczania   

wibratorami   wgłębnymi   należy   zagłębiać   buławę   na   głębokość 

5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego 
działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m, 

Belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i charakteryzować 

się jednakowymi drganiami na całej długości; 

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 

30 do 60 s., 

Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i   od  1,0  do  1,5  m  
w  kierunku  długości  elementu;  rozstaw  wibratorów  należy   ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe 
pola. 

5.3.4. Przerwy robocze 
Przerwy robocze w poziomie i pionie w betonowaniu słupów i wieńców należy sytuować poza podporami i węzłami 

w odległości ok. 1/5 rozpiętości elementów konstrukcyjnych. 

Ukształtowanie   powierzchni    betonu    w    przerwie    roboczej    powinno    być    uzgodnione z Projektantem, a w 

prostszych przypadkach można  się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 

stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się 

odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa  

niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

Po  wznowieniu  betonowania  należy   unikać  dotykania  wibratorem  deskowania,  zbrojenia i poprzednio ułożonego 

betonu. 

5.3.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, zachowując   warunki   
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umożliwiające    uzyskanie   przez   beton   wytrzymałości   co   najmniej 

15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa  powinno  być  zbadane  na  próbkach  przechowywanych w takich samych 

warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

Dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody ZRU oraz zapewnienia temperatury 
mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie 
co najmniej 7 dni. 

Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 

35°C.Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót 

za pomocą mat lub folii. 

5.3.6. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania należy chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym 

działaniem warunków atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych, a w okresie zimowym - mrozu. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania 

rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy 

na dobę). 

Przy  temperaturze  otoczenia  +15°C  i  wyższej   beton  należy  polewać  w  ciągu  pierwszych 

3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. W   czasie   

dojrzewania   betonu   elementy   powinny   być   chronione   przed   uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili 

uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 

15 MPa. Duże powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami błonotwórczymi zabezpieczającymi przed 

parowaniem wody. 

5.3.7. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

• Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami 
i wybrzuszeniami ponad powierzchnię 

• Pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

• Równość   powierzchni  ustroju   nośnego   przeznaczonej  pod   izolację   powinna  odpowiadać 

wymaganiom  normy PN-B-10260 wypukłości  i  wgłębienia  nie  powinny  być  większe  niż 2 mm 

• Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje 

specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy 

wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

• Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Konstrukcję pokryć preparatem epoksydowym odpornym 

na odpornym na promienie UV (np. betondur UV). Postępować zgodnie z instrukcją producenta. 

5.3.8. Deskowania 

Zakłada się wykonanie deskowań tradycyjnych lub systemowych zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano montażowych. 

Zalecane jest stosowanie deskowań systemowych. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
- zapewniać odpowiednią szczelność, 
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji 

projektowej lub ZRU.5.3.9. Usuwanie deskowań 

Usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez beton: dla konstrukcji 

betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 2 MPa w ścianach, dla  konstrukcji betonowych i  

żelbetowych  wykonywanych w  okresie  obniżonych  temperatur 

- 10 MPa w ścianach, 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
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Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać próbki 

kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż 

6 próbek na partię betonu. Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy 
przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać 
za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania,  dopuszcza  się  w  
uzasadnionych  przypadkach,  za  zgodą  ZRU,  spełnienie  tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 
90 dni. 

Dopuszcza się  pobieranie dodatkowych próbek  i  badanie wytrzymałości betonu na  ściskanie w okresie krótszym 

niż od 28 dni. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne 
uprawnione) przewidzianych normą, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie ZRU (Inspektorowi nadzoru) 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu. 

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 

6.3.1. Fundamenty (ławy-stopy) 
Dopuszczalne odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentów    50mm, 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż 

±10 mm. Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno 
być większe niż ± 20 mm, zaś dla fundamentów służących jako oparcie słupów żelbetowych    5 mm 

6.3.2. Słupy 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie 

powinno być większe niż ±10 mm. Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru  wolnej  odległości  usytuowania  słupów  i  ścian  

w  planie w stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż ±15 mmDopuszczalne odchylenie 

wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym poziomie nie powinno być większe niż: 

- ± 20 mm przy L   30 m, 
- ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m 

- ± 0,10 (L+500) przy L 500 m. 

Dopuszczalne  odchylenie  słupa  od   pionu  pomiędzy  poziomami  przyległych  kondygnacji o wysokości h nie 
powinny być większe niż ± h/300. Dopuszczalne wygięcie słupa pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie 
powinno być większe niż ±10 mm lub h/750 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokości ∑h, w 

stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być większa niż: 

- ∑hi /300 przy klasie tolerancji N1, 

- ∑hi/400 przy klasie tolerancji N2. 

6.3.3. Przekroje 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru l, przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż ± 0,04 l, lub 10 

mm. Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie 

płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż ± 0,04 l, lub 10 mm 

6.3.4. Powierzchnie i krawędzie 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 

większe niż 7 mm. Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny 

być większe niż 15 mm. Dopuszczalne  lokalne  odchylenia  od  płaskiej  formowanej  lub  wygładzonej  powierzchni  

na odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż 5 mm. Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej 

powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż 6 mm. Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L 

(w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż L/100 20 mm. 

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż 4 mm 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 
8.2.     Roboty     uznaje     się     za     wykonane     zgodnie     z     dokumentacją     projektową,     ST i wymaganiami 

ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 

8.3.   Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: ocenę wyników badań, 

wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu 

powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 

9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Normy 
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe   i  sprężone.   Obliczenia  statyczne i projektowanie. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. PN-
63/B06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. 
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. PN-B-
03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. PN-B-
03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement.   Metody   badań.   Oznaczenie   czasów wiązania   i   stałości 
objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. PN-B-
30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

9.2. Inne dokumenty 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne” - opracowany 
przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami 

- Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

 - 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją

 konstrukcji betonowych i żelbetowych, 

 - 306/91 Zabezpieczenie  korozji   alkalicznej  betonu   przez   zastosowanie  

dodatków mineralnych, 
- Dokumenty przetargowe.  
- Umowa, warunki kontraktu 
- Dokumentacja projektowa. 
 
 

  0.8 BETONOWANIE CPV –45262300-4 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
2 Przedmiotem niniejszej  specyfikacji   technicznej   są   wymagania   dotyczące   wykonania i odbioru robót 

betonowych przewidzianych do wykonania w ramach projektu pod nazwą:  PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO 

PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH OBEJMUJĄCA CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĘ 

ORAZ PRZEBUDOWĘ BUDYNKU TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI:  

WODNO-KANALIZACYJNĄ I ELEKTRYCZNĄ, PRZEBUDOWA WIATY Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ, 

BUDOWĄ ZEWNĘTRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBEJMUJĄCEJ: WEWNĘTRZNY UKŁAD 

KOMUNIKACYJNY (DOJŚCIE I DOJAZD) WRAZ Z MONTAŻEM WAGI SAMOCHODOWEJ, BUDOWĘ 

INSTALACJI OŚWIETLENIA TERENU WRAZ Z MONITORINGIEM, BUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ 

ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI NA WODY OPADOWE ORAZ ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE w m. 

POSĄDZA na dz. ew. nr 141, 143, 144, 145 opracowany przez jednostki projektowe okreśone w dokumentacji 

projektowej. 

2.1. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

2.2. Zakres robót objętych SST 
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• Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych z wykonywaniem 

konstrukcji betonowych i żelbetowych związanych z: 

- przygotowaniem mieszanki betonowej, 

- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem oraz rusztowań 

- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

- pielęgnacją betonu, 

- rozebranie deskowań, rusztowań 

- osadzanie w betonie marek stalowych 
 

• W skład robót konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych wchodzą: 

- podkłady betonowe („chudy beton”) - C 12/15 (B 15) 

- ławy fundamentowe, płyta – C30/37 (B 37) 
2.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami oraz określeniami podanymi w ST. 

2.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót betonowych i żelbetowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 

wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami 

Zarządzającego Realizację Umowy (Inspektora nadzoru). Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji Zarządzającego Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru). 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 4. 

2.2. Beton 

• Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 

• Do  wykonywania  konstrukcji  żelbetowych  należy  użyć  betonu  zwykłego  klas  C16/20 i C25/30 wg PN-EN-206-1. 
Jako warstwy podkładowe należy stosować beton klasy C 12/15 (B 15). Wbudowany beton należy zagęścić 
mechanicznie. 

• Zakłada się, że beton konstrukcyjny będzie wytwarzany w wyspecjalizowanej wytwórni zgodnie z normą i 

dostarczany na budowę. Nie przewiduje się produkcji masy betonowej na budowie. 

• Dostarczona mieszanka betonowa powinna być zaprojektowana oraz sprawdzona przy wytwarzaniu. 

• Z każdej dostarczonej partii betonu należy pobrać próbki do badań. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

• pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych 

• szalunki do betonu 

• wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min 

• łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości 

• Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez ZRU. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w pkt. 6. 

4.2. Inne wymagania dotyczące środków transportowych 

• Transport  mieszanki  betonowej  należy  wykonywać  przy  pomocy  mieszalników  samo- chodowych (tzw. 

gruszek).  

Ilość betono wozów należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

• Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków 
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zaakceptowanych przez ZRU. 

• Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min. - przy temperaturze +15°C, 

- 70 min. - przy temperaturze +20°C, 

- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

• Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych 

warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg 

właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

• Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez ZRU prawidłowość wykonania wszystkich 

robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

- prawidłowość wykonania zbrojenia, 

- zgodność rzędnych z projektem, 

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny, 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, 
warstw izolacyjnych, itp., 

- prawidłowość  rozmieszczenia i  niezmienność  kształtu  elementów  wbudowanych w betonową 
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Betonowanie   można   rozpocząć   po   uzyskaniu   zezwolenia   ZRU   (Inspektora   nadzoru) potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 

5.3. Wykonywanie robót 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN-206-1:2003 i PN-B-06251. 

5.3.1. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

• Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie 
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. 

• Przy stosowaniu pomp wymaga  się  sprawdzenia  ustalonej  konsystencji  mieszanki betonowej przy wylocie. 

• Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, 

gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) 

lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

5.3.2. Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

• Wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami ośrednicy  nie   większej   

niż   0,65   odległości   między   prętami   zbrojenia   leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi  należy  zagłębiać  buławę  na  głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią 

i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 s., 

po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

• Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego 

działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m, 

• Belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

• Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić 

od 30 do 60 s., 

• Zasięg działania wibratorów przyczepnych  wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 

1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały 

martwe pola. 

5.3.3. Przerwy robocze 
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• Przerwy robocze w poziomie i pionie w betonowaniu słupów i wieńców należy sytuować poza podporami i węzłami 

w odległości ok. 1/5 rozpiętości elementów konstrukcyjnych. 

• Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych 

przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. 

• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana   do   połączenia   

betonu   stwardniałego   ze   świeżym   przez   usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów 

betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 

• Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

• W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno 

się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest 

wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

• Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego 

betonu. 

•  Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

• Betonowanie konstrukcji należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton  wytrzymałości  co  najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

• Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 

warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

• Dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody ZRU oraz zapewnienia  temperatury  

mieszanki  betonowej  +20°C   w   chwili   układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w 

czasie co najmniej 7 dni. 

• Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 

• Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce 

robót za pomocą mat lub folii. 

5.3.4. Pielęgnacja betonu 

• Bezpośrednio po zakończeniu betonowania należy chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym 

działaniem warunków atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych, a w okresie zimowym - mrozu. 

• Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania 

rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 

razy na dobę). 

• Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień 

i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 

• W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami i drganiami przynajmniej 

do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

• Duże powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami błonotwórczymi zabezpieczającymi przed parowaniem 

wody. 

5.3.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

• Wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między 

ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

• Pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

• Równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-

B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

• Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje 

specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy 

wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

• Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.3.6. Deskowania 

• Zakłada się wykonanie deskowań tradycyjnych lub systemowych zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano montażowych. 
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• Zalecane jest stosowanie deskowań systemowych. 

• Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

- zapewniać odpowiednią szczelność, 

- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

• Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji 

projektowej lub ZRU. 

5.3.7. Usuwanie deskowań 
Usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez beton: 

• dla konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  wykonywanych  w  okresie  letnim  -  15  MPa w stropach i 2 MPa w 

ścianach, 

• dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych temperatur - 17,5 MPa w stropach i 10 

MPa w ścianach, 

• dla belek - 70% projektowanej wytrzymałości betonu 

• dla konstrukcji nośnych o rozpiętości powyżej 6,0 m - 100% projektowanej wytrzymałości. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

• Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać  próbki  

kontrolne  w  postaci  kostek  sześciennych  o  boku  15  cm w liczbie nie mniejszej niż 6 próbek na partię betonu. 

• Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 

przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą. 

• Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, 

należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to 

beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 

• W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza 

się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą ZRU, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie 

dłuższym niż 90 dni. 

• Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż 

od 28 dni. 

• Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne  laboratoria  lub  

inne uprawnione) przewidzianych  normą,  a także  gromadzenie, 

przechowywanie  i  okazywanie  ZRU  (Inspektorowi  nadzoru)  wszystkich  wyników  badań dotyczących jakości 

betonu. 

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
6.3.1. Fundamenty (ławy-stopy) 

• Dopuszczalne odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentów 50mm, 

• Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż ±10 mm 

• Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno być 

większe niż ± 20 mm, zaś dla fundamentów służących jako oparcie słupów żelbetowych 5 mm 

6.3.2. Słupy 

• Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie 

powinno być większe niż ±10 mm 

• Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do słupów i 

ścian sąsiednich nie powinno być większe niż ±15 mm 

• Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru  budynku  L  (szerokości  lub  długości  w  metrach)  na każdym poziomie nie 

powinno być większe niż: 

- ± 20 mm przy L 30 m, 
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- ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m 

- ± 0,10 (L+500) przy L 500 m. 

• Dopuszczalne odchylenie słupa od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o wysokości h nie powinny 

być większe niż ± h/300 

• Dopuszczalne wygięcie słupa pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno być większe niż ±10 mm 

lub h/750 

• Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  słupa  na  poziomie  dowolnej  n-tej  kondygnacji budynku na wysokości 

∑h, w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna 

być większa niż: 

- ∑hi /300 przy klasie tolerancji N1, 

- ∑hi/400 przy klasie tolerancji N2. 

6.3.3. Przekroje 

• Dopuszczalne odchylenie wymiaru l, przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż ± 0,04 l, lub 

10 mm 

• Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie 

płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż ± 0,04 l, lub 10 mm 

6.3.4. Powierzchnie i krawędzie 

• Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 

większe niż 7 mm 

• Dopuszczalne  odchylenia  od  płaskiej  niewygładzonej  powierzchni  na  odcinku  2  m  nie powinny być większe niż 

15 mm 

• Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 

powinny być większe niż 5 mm 

• Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być większe 

niż 6 mm 

• Dopuszczalne  odchylenia  elementu  o  długości  L  (w  mm)  powodujące  jego  skośność (odchylenie od obrysu) w 

płaszczyźnie nie powinno być większe niż L/100 20 mm 

• Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż 4 mm 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

• Jednostką obmiaru jest 1 m
3  

(metr sześcienny) konstrukcji z betonu oraz 1 m
2  

ściany i płyty żelbetowej. 

• Do  obliczenia  ilości  przedmiarowej  przyjmuje  się  ilość  konstrukcji  wg  dokumentacji projektowej. 

• Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm
2
 

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

8.2. Roboty    uznaje    się    za    wykonane    zgodnie    z   dokumentacją    projektową,    ST i wymaganiami ZRU, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne 

8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: ocenę wyników badań, 

wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z umową. Do 

protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 

8.4. Podstawa płatności 

• Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7 

• Cena jednostkowa obejmuje: 

- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

- oczyszczenie  podłoża 

- wykonanie deskowania z rusztowaniem 

- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem 
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zakotwień i marek, zagęszczeniem  i  wyrównaniem powierzchni 

- pielęgnację betonu 

- rozbiórką deskowania i rusztowań 

- oczyszczenia  stanowiska  pracy  i  usunięcie  materiałów  rozbiórkowych  poza  granice obiektu. 

• Podbeton na podłożu   gruntowym  

Płaci się za ustaloną ilość m
3 

betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża, 

przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

8.5. Informacje uzupełniające 

• Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, projektami wykonawczymi opracowanymi 
przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU. 

• Podstawa do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-01801                                 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 

PN-B-03264:2002     Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-EN 206-1:2003   Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-63/B06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-M-47900.01 Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Rusztowania  stojakowe z rur stalowych. 

Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.  

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania 

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:1990Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-  montażowych  Tom  I  -„Budownictwo ogólne” - 

opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami 

- Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 240/82 Instrukcjazabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i 

żelbetowych, 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 

• Dokumenty przetargowe 

• Umowa, warunki kontraktu 

• Dokumentacja projektowa 

 

  

0.9 ROBOTY MUROWE CPV –45265200-6 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem  niniejszej   specyfikacji   technicznej   są   wymagania   dotyczące   wykonania i  odbioru   murów      
przewidzianych   do   wykonania w ramach projektu PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ 
ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH OBEJMUJĄCA CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĘ ORAZ PRZEBUDOWĘ 
BUDYNKU TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI:  WODNO-
KANALIZACYJNĄ I ELEKTRYCZNĄ, PRZEBUDOWA WIATY Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ, BUDOWĄ 
ZEWNĘTRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBEJMUJĄCEJ: WEWNĘTRZNY UKŁAD 
KOMUNIKACYJNY (DOJŚCIE I DOJAZD) WRAZ Z MONTAŻEM WAGI SAMOCHODOWEJ, BUDOWĘ 
INSTALACJI OŚWIETLENIA TERENU WRAZ Z MONITORINGIEM, BUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ 
ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI NA WODY OPADOWE ORAZ ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE w m. 
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POSĄDZA na dz. ew. nr 141, 143, 144, 145 opracowany przez jednostki projektowe okreśone w dokumentacji 
projektowej. 
Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów, wg dokumentacji projektowej 
Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.1. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót murowych. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi 
SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji ZRU. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 
2.2. Do robót murarskich stosować zaprawy cementowo – wapienne wg dokumentacji projektowej 
2.3. Pustaki z ceramiki poryzowanej wg dokumentacji projektowej 

2.4. Nadproża wg dokumentacji projektowej 
2.5. Materiały do rusztowań - wg TOMU I rozdz. 5 Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych. 
SPRZĘT 
2.6. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
2.7. Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca    przystępując    do    wykonywania    robót    murarskich    ścian    zewnętrznych i wewnętrznych 
winien wykazać się możliwością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania robót 
murarskich tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz rusztowań. 

3. TRANSPORT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
3.2. Informacje uzupełniające 

• Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

• Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
4. WYKONANIE ROBÓT 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 
4.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru),  w  korzystnych  
warunkach  pogodowych  oraz  po  stwierdzeniu,  że  inne  warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg 
właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

4.3. Wykonywanie robót 
Mury powinny być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz 
niniejszych warunków technicznych wykonania robót. 

4.3.1. Ogólne zasady wykonania murów 

• Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pionu i sznura, 
z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, otworów itp. 

• W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. 

• Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów poszczególnych części 
murów nie powinna przekraczać 3 m. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. W przypadku konieczności 
zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów niż 3 należy dokonać tego strzępiami schodowymi lub 
zastosować przerwy dylatacyjne. 
 

Pustaki, cegły powinny być czyste i wolne od kurzu. 
• Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
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• Wykonywanie konstrukcji murowych dopuszcza się w temperaturze poniżej 0
0

C, pod warunkiem zastosowania 
środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych  w  wytycznych  wykonywania  robót  budowlano  
-  montażowych  w  okresie zimowym, wyd. ITB 1987 r. 

• W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią 
lub papą). Przy wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów 
i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i 
uszkodzonej zaprawy. 

4.3.2. Spoiny w murach 

• Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny). 

4.3.3. Zasady wykonania murów z pustaków z ceramiki poryzowanej 
• Mury z pustaków z ceramiki poryzowanej mogą być wykonywane na zwykłe spoiny (poziome 12 mm z odchyłką + 5 i 
- 2 mm, pionowe 10 mm z odchyłką + 5 mm) 

• Pustaki należy układać z zachowaniem zasad normalnego wiązania powinno ono zapewnić przykrywanie spoin 
pionowych dolnej warstwy przez pustaki warstwy górnej z przesunięciem pustaków obu warstw względem siebie nie mniej niż 
5 cm 

• W  ścianach  wykonanych  z  pustaków  szczelinowych  nie  wolno  wykonywać  bruzd  do prowadzenia instalacji 

4.3.4. Wykonanie rusztowań 
Wg TOMU I, rozdział 5 Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
5.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

• zgodność realizacji z dokumentacją projektową 

• jakość pustaków 

• jakość stosowanych zapraw 

• odchyłki do projektu w zakresie geometrii ścian 

• wygląd powierzchni i krawędzi ścian 

• wykończenie na styku z posadzką i stropem 

5.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

• dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji 
- wysokość i długość dla każdego pomieszczenia ± 20mm 
- usytuowanie ściany w planie w stosunku do osi pomiarowej ±10mm 
- odległość sąsiednich ścian w świetle ±15mm 
- odchylenie od pionu ściany o wysokości h h/300 
- wygięcie z płaszczyzny ściany ±10mm lub h/750 

• dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać ±10mm 

• dopuszczalne odchylenie ścian od płaskiej powierzchni nie powinno być większe niż: 
- 5mm na odcinku 1m 
- 20mm na odcinku całej ściany 

• dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L nie powinno być większe niż: 

- ±20mm przy L 30 m 
- ±0,25(L+50) przy L > 30 m 

• dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnicy nie powinno być większe niż +15mm, -10mm przy 
wymiarze otworu do 1m 
6. OBMIAR ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
6.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót. 
7. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

7.2. Roboty    uznaje    się    za    wykonane    zgodnie    z   dokumentacją    projektową,    ST i wymaganiami ZRU, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne 



50 

 

7.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: ocenę wyników badań, 
wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu 
powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe 
7.4. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w 

SST. 

7.5. Informacje uzupełniające 
• Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi poleceniami ZRU. 

• Odbiór  robót  murowych  powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót wykończeniowych. 

• Podstawa do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 
8. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
8.1. Normy 

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN 771-4:2004 Wymagania dla elementów murowych - Część 4 Elementy murowe z 
autoklawizowanego betonu komórkowego 

8.2. Inne dokumenty 

• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-  montażowych  Tom  I  - 

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. Filtrowa 

Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., poz.881) i 

przepisy wykonawcze do niej. 

• Dokumenty przetargowe. 

• Umowa, warunki kontraktu. 

• Dokumentacja projektowa. 

 

 

0.10 KONSTRUKCJA DREWNIANA CPV –45261100-5 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem   niniejszej   specyfikacji   technicznej   są   wymagania   dotyczące   wykonania i  odbioru   robót      

przewidzianych   do   wykonania w ramach projektu PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PUNKTU 
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH OBEJMUJĄCA CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĘ ORAZ 
PRZEBUDOWĘ BUDYNKU TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI:  
WODNO-KANALIZACYJNĄ I ELEKTRYCZNĄ, PRZEBUDOWA WIATY Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ, 
BUDOWĄ ZEWNĘTRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBEJMUJĄCEJ: WEWNĘTRZNY UKŁAD 
KOMUNIKACYJNY (DOJŚCIE I DOJAZD) WRAZ Z MONTAŻEM WAGI SAMOCHODOWEJ, BUDOWĘ 
INSTALACJI OŚWIETLENIA TERENU WRAZ Z MONITORINGIEM, BUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ 
ORAZ ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI NA WODY OPADOWE ORAZ ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI 
CIEKŁE w m. POSĄDZA na dz. ew. nr 141, 143, 144, 145 opracowany przez jednostki projektowe okreśone 
w dokumentacji projektowej. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza  specyfikacja  stosowana  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy  zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót związanych z 

wykonaniem konstrukcji nośnej z drewna dla klapy oddymiającej i zasady prowadzenia robót. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

• Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.1. 

• Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  związanych konstrukcji z drewna. 

• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz za zgodność z  umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST  i  poleceniami  ZRU  (Inspektora nadzoru). 
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• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4. 
2.2. Dźwigary i płatwie z drewna  
• Drewno  użyte  do  konstrukcji  i  elementów  powinno  odpowiadać  wymaganiom  normy PN-B-03150 

• Konstrukcje i elementy z drewna  powinny być wykonywane z drewna 
konstrukcyjnego świerkowego  o właściwościach mechanicznych odpowiadających normom PN-
EN 338 oraz PN-81/B-03150.01 wg dokumentacji projektowej 

• Elementy  drewniane  muszą  być  uodpornione  na  działanie  korozji  biologicznej  zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB 
nr 355/98 wg dokumentacji projektowej 

• Wymagania produkcyjne i eksploatacyjne wg PN-EN 386 

• Połączenia warstw na długości elementów klejonych należy wykonać na złącza klinowe 

Wykonanie - zgodnie z PN-B-03150 oraz PN-EN 1194 przez wyspecjalizowaną firmę dysponującą odpowiednią technologią i 
doświadczeniem w produkcji wielkogabarytowych konstrukcji z drewna klejonego, na podstawie opracowanej dokumentacji 
technicznej 

• Do każdej partii dostaw producent powinien dołączyć odpowiedni certyfikat jakościowy i protokół z badań 
2.3. Drewno na konstrukcję  

• Konstrukcję wykonać z drewna klasy C24. 

• Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić: 
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - nie więcej niż 20%, 
- dla konstrukcji na otwartym powietrzu - nie więcej niż 23% 

• Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno nasycone środkami grzybobójczymi i
 ogniochronnymi zgodnie z PN-D-01006 oraz PN-B-02851-1:1997 do  

stopnia 
nierozprzestrzeniającego ognia 

2.4. Łączniki, okucia 
• Okucia  stalowe  muszą  być  zabezpieczone  przed  korozją  poprzez  galwanizowanie  lub cynkowanie 

• Łączniki stalowe muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez galwanizowanie lub cynkowanie 

• Wszystkie śruby o parametrach wytrzymałościowych klasy minimum 5.8 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

• Dźwig samochodowy o odpowiednim wysięgu i udźwigu 

• Narzędzia ręczne i mechaniczne do montażu 

• Jakkolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów 
BHP zostaną przez ZRU zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
4.2. Informacje uzupełniające 

• Składowanie i przechowywanie elementów z drewna powinno odbywać się pod wiatami zabezpieczającymi przed 
opadami atmosferycznymi lub w inny sposób zabezpieczający przed opadami atmosferycznymi. 

• Wszystkie elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów 
warstwą folii. 

Elementy poziome powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach 
rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. 

• Elementy poziome mogą być składowane na podkładach jeden po drugim, pod warunkiem zachowania maksymalnej 
wysokości składowania, tj. nie więcej niż 3 elementy. 

• Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza niż 20 cm. 

• Elementy  prętowe  na  łączniki  mechaniczne  lub  klejone  powinny  być  składowane  na legarach ułożonych na 
wyrównanym podłożu utwardzonym lub pokrytym folią. 

• Elementy powinny być składowane na wysokości minimum 20 cm od podłoża w pozycji wbudowania. 

• Transport elementów z drewna powinien odbywać się środkami przystosowanymi do tego celu. 

• Przewożone elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed 
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opadami deszczowymi. 

• Ustawienie elementów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru),  w  korzystnych  
warunkach  pogodowych  oraz  po  stwierdzeniu,  że  inne  warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg 
właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

5.3. Wykonywanie robót 

• Wykonanie obejmuje: 
- wykonanie elementów konstrukcji stropu 
- montaż konstrukcji stropu 
- wykonanie elementów stropu 
- montaż i mocowanie elementów stropu 
- ułożenie ekranu z folii o wysokiej paroprzepuszczalności 
- impregnacja środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi 

• Wykonanie i montaż elementów z powierzyć specjalistycznej firmie. 

• Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

• Przy  wykonywaniu  robót  należy  przestrzegać  zasad  podanych  w  normach  i  innych dokumentach określonych w 
pkt 9, a w szczególności: 

- dokumentacja techniczna część rysunkowa i opis techniczny 
- PN-EN-386 Drewno Wymagania  eksploatacyjne i  minimalne wymagania produkcyjne. 

- Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-  montażowych  Tom  I  - 

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo 
ARKADY 1989 r. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

Podczas kontroli robót powinny być sprawdzone: 

• zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 

• kształt i wymiary elementów 

• rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów, 

• prawidłowość wykonania złączy, 

• sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem i działaniem ognia 

• bieżąca kontrola geometrii i odchyłek montowanej konstrukcji 

• kontrola i odbiór spoin montażowych i połączeń śrubowych 

• końcowy pomiar i odbiór geodezyjny zmontowanej konstrukcji 

Wskazane jest przeprowadzenie odbioru międzyoperacyjnego w wytwórni elementów z drewna przed ekspedycją 
gotowych elementów na plac budowy – kontrola jakości zgodnie z PN-EN 386 i PN-EN 385. 

Wyniki badań i odbiory powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez ZRU (Inspektora nadzoru) 

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
• Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 390, jednak nie więcej niż wynika to z 

przyjętego sposobu montażu i założonej dokładności 

• Rozwarstwienie spoin klejonych powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 389 

• Przy projektowaniu konstrukcji z drewna na każdym rysunku technicznym obrazującym przyjęte  rozwiązane  
konstrukcyjne  powinny  być  wymiary  projektowanej  konstrukcji  lub 

elementu, z podaniem odchyłek wymiarowych górnych i dolnych w zależności od przyjętej 
klasy dokładności wykonania. 

• W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchyłek wymiarowych lub klas dokładności wykonania: patrz normy i 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych  Tom  I  -  „Budownictwo  ogólne”  -  opracowany  
przez  Instytut  techniki 

Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r 

• Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie belek lub krokwi: 

- do 2 cm w osiach rozstawu belek 
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- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 

- w długości elementu do 20 mm 

- w odległości między węzłami do 5 mm 

- w wysokości do 10 mm. 

6.4. Informacje dodatkowe 

• Drewno konstrukcyjne należy zabezpieczyć do stopnia nierozprzestrzeniającego ognia. 

• Zabezpieczenie wykonać pod nadzorem ZRU i zgodnie z wytycznym producenta środków ogniochronnych. 

• Z czynności tych należy sporządzić protokół, w którym podaje się: wykonawcę robót, użyty środek, metodę impregnacji, 

wielkość powierzchni zabezpieczanej, ilość zużytego środka w przeliczeniu na 1m
2 

lub 1m
3

. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

8.2. Roboty    uznaje    się    za    wykonane    zgodnie    z   dokumentacją    projektową,    ST i wymaganiami ZRU, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 
8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: ocenę wyników badań, 

wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu 
powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 

8.4. Podstawa płatności 

• Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

• Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST w tym również opracowanie, projektu wykonawczego drewnianej 

konstrukcji hali, projektu warsztatowych połączeń między słupami, a dźwigarami. 

8.5. Informacje uzupełniające 
 

• Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, projektami wykonawczymi opracowanymi przez 
Wykonawcę i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU. 

• Podstawa do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Normy 

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
PN-EN 388:1999 (2004) Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 
PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo.  
  Klasy wytrzymałości i określenie wartości charakterystycznych.  
PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne  
łączników stosowanych w konstrukcjach drewnianych. 
PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych.  
  Postanowienia 
ogólne. 
PN-EN 385  Złącza klinowe w konstrukcjach drewnianych.  
  Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne 
PN-EN 386  Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania 

produkcyjne 
PN-EN 390 
PN-EN 389 

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia.  

  Terminy ogólne dotyczące 

tarcicy. 
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PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia.  
  Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana  
  metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 

9.2. Inne dokumenty 

• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-  montażowych  Tom  I  - 

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo 

ARKADY 1989 r. 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami 

• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., poz.881) i przepisy 

wykonawcze do niej 

• Dokumenty przetargowe 

• Umowa, warunki kontraktu 

• Dokumentacja projektowa 

• Instrukcja ITB nr 355/88 Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną, środkami chemicznymi. Wymagania i 

badania. 

 

0.11 POKRYCIE DACHOWE  Kod CPV 45261000-4 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem   niniejszej   specyfikacji   technicznej   są   wymagania   dotyczące   wykonania i odbioru pokrycia 

dachowego przewidzianych do wykonania w ramach budowy obiektu „PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PUNKTU 
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH OBEJMUJĄCA CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĘ ORAZ 
PRZEBUDOWĘ BUDYNKU TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI:  WODNO-
KANALIZACYJNĄ I ELEKTRYCZNĄ, PRZEBUDOWA WIATY Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ, BUDOWĄ 
ZEWNĘTRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBEJMUJĄCEJ: WEWNĘTRZNY UKŁAD 
KOMUNIKACYJNY (DOJŚCIE I DOJAZD) WRAZ Z MONTAŻEM WAGI SAMOCHODOWEJ, BUDOWĘ 
INSTALACJI OŚWIETLENIA TERENU WRAZ Z MONITORINGIEM, BUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ 
ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI NA WODY OPADOWE ORAZ ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE w m. 
POSĄDZA na dz. ew. nr 141, 143, 144, 145 opracowany przez jednostki projektowe określone w dokumentacji 
projektowej. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór pokryć 
dachowych, a w szczególności: 

Na dachu: 

• montaż foli wiatroizolacyjnej 

• przybicie kontrłat 

• przybicie łat i deski czołowej i podbitek okapu 

• pokrycie dachu  

• obróbki blacharskie 

• odwodnienie dachu 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 

• Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 

• Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem
 pokrycia dachowego. 

• Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywania  tych  robót  oraz  zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru). 

• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga
 akceptacji zarządzającego realizację umowy (ZRU). 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4 
2.2. Do wykonania prac związanych z wykonaniem pokrycia dachu sali należy zastosować następujące materiały 

podstawowe: 
2.3. Pokrycie i ocieplenie stropodachu 

wg dokumentacji projektowej 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

• dźwig samochodowy o odpowiednim wysięgu i udźwigu 

• narzędzia ręczne i mechaniczne do montażu 

• jakkolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  urządzenia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań jakościowych 

robót  i  przepisów  BHP  zostaną  przez  ZRU zdyskwalifikowane i  niedopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 WYKONANIE ROBÓT 

4.2. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

4.3. Warunki przystąpienia do robót 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru),  w  korzystnych  

warunkach  pogodowych  oraz  po  stwierdzeniu,  że  inne  warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg 
właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

4.4. Wykonywanie robót 
Roboty  wykonać  zgodnie  z  projektem  technicznym,  Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru robót 

budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami montażowymi producentów materiałów 
pokryciowych, odwadniających i pozostałych, a także poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru). 

Wyszczególnienie robót przy wykonaniu robót dachowych: 
4.4.1. Wykonanie warstwy pokrycia z blachy trapezowej 

Roboty związane z pokryciem dachu wykonać zgodnie z instrukcjami montażowymi producentów materiałów 
pokryciowych. Na krokwiach ułożyć folię paroprzepuszczalną. Na folii wzdłuż krokwi przybić kontrłaty, a następnie 
łaty w rozstawie podanym przez producenta blachy. Łaty montować od dołu krokwi ku górze. Front pierwszej 
łaty powinien stykać się z wiatrownicą czołową. W części okapowej należy zamontować wiatrownice czołowe gr. 30 
mm, wystające ponad krokiew na wysokość łaty. 

Wszystkie elementy drewniane mocować używając gwoździ i wkrętów ocynkowanych. 
Pokrycie  blachą  trapezową  wykonać  zgodnie  z  instrukcją  producenta,  stosując 
wszystkie elementy i akcesoria systemowe. 

4.4.2. Wykonanie obróbek z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej 

• montaż obróbek blacharskich 

4.4.3. Ułożenie izolacji z folii: 

• oczyszczenie  podłoża 

• ułożenie izolacji z folii z przyklejeniem w miejscu zakładów 

• przybicie kontrłat i łat 

4.4.4. Zamontowanie rynien i rur spustowych 

• przycięcie rynien i rur na wymiar i połączenie odcinków 

• zamocowanie uchwytów do rur i rynien 

• założenie rur i rynien wraz z akcesoriami (lej spustowy, itp.) 

• podłączenie rur spustowych do kanalizacji 

4.4.5. Bariery śniegowe 

• przycięcie barier na wymiar i zamocowanie na uprzednio przygotowanej konstrukcji 

• wykonanie obróbek i uszczelnień 

Pokrycie stropodachu istniejacego 
Zakres robót: 

• wykonanie paraizolacji z folii 

• ułożenie warstwy termoizolacyjnej z płyt z wełny mineralnej twardej 

• ułożenie warstwy spadkowej z wełny mineralnej 
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Roboty wykonać wg instrukcji producenta zastosowanego systemu. 
Paraizolację z folii ułożyć na płycie betonowej na sucho.  
P o z o s t a ł e  r o b o t y  w g  d o k u m e n t a c j i  p r o j e k t o w e j  
4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

4.5. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

4.6. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

• Podczas kontroli robót powinny być sprawdzone: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
- podłoża lub podkładu, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania pokrycia dachowego, 
- dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 

• Do odbioru technicznego robót pokrywczych Wykonawca jest obowiązany przedstawić: 
- dokumentację techniczną, 
- zapisy stwierdzające dokonanie odbiorów częściowych podłoża lub podkładu oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
- zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów. 

• Przed  przystąpieniem  do  badań  należy sprawdzić  na  podstawie  protokołów i  zapisów w dzienniku budowy: 
- Czy przygotowane podłoże lub podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót pokrywczych, 
- czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości, 
- czy zostały spełnione warunki wykonywania robót - zgodnie z niniejszymi warunkami technicznymi - oraz inne wymagania 

zapisane w dzienniku budowy. 
4.6.1. Kontrola obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

• Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych polega na stwierdzeniu wykonania zabezpieczeń przy kominach, murach i przy 

innych elementach dachu jak wywietrzniki, wyłazy, klapy , wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne 

• Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymogami w zakresie wymiarów, rozstawu i wykonania rynien 

połączeń ich poszczególnych odcinków i przy rurach spustowych.   Należy    sprawdzić    rozmieszczenie    uchwytów    i    

sposób    wyrobienia w nich spadku podłużnego oraz usytuowania krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej 

przedłużenie powierzchni pokrycia. Należy również stwierdzić czy rynny nie mają dziur i pęknięć. Sprawdzenie spadku i 

szczelności rynien może być dokonane przez nalanie do nich wody i kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków. 

• Zaleca się także - przy dachach o dużych pochyleniach – sprawdzenie wlewania się wody z połaci do rynny (strumienie 

wody z połaci powinny spływać do rynny, a nie przelewać się poza zewnętrzna krawędzią rynny). 

• Sprawdzenie rur spustowych  polega  na  stwierdzeniu  zgodności  z  wymaganiami w  zakresie wymiarów, rozstawu i 

wykonania rur oraz połączeń ich w złączach pionowych 

i poziomych, umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowości. Poza tym należy sprawdzić, czy rury nie 

mają pęknięć, dziur. Badania należy sprawdzić przez oględziny z wyjątkiem sprawdzenia pionowości rur, które 

należy wykonać za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5 mm. 
 

4.6.2. Ocena techniczna pokrycia 

• Jeśli  w  czasie  odbiorów  częściowych  badania  dla  poszczególnych  rodzajów  pokryć i obróbek dadzą wynik dodatni, 

wówczas wykonane pokrycie lub poszczególne warstwy pokrycia można uznać za zgodne z niniejszymi warunkami 

technicznymi i dopuścić do wykonania dalszych warstw pokrycia lub odbioru końcowego. 

• W przypadku gdy chociaż jedno z tych badań da wynik ujemny, wówczas odbierane roboty lub tylko ich część należy uznać 

za niezgodne z niniejszymi warunkami. 

• W razie uznania całości lub części robót pokrywczych za niezgodne z warunkami technicznymi Inspektor nadzoru robót 

budowlanych dokonujący odbiorów częściowych powinien   ustalić,   czy   należy   całkowicie   lub   częściowo   odrzucić   

wykonane   roboty i nakazać ponowne ich wykonanie lub wykonanie poprawek, które doprowadzą do zgodności robót z 

warunkami technicznymi. 

• Podjęte decyzje o dopuszczeniu odebranego fragmentu robót do dalszej realizacji lub do odbioru końcowego powinny 

być wpisane do dziennika budowy, a wyniki badań odbiorów częściowych powinny być umieszczone w protokole lub 

dzienniku budowy. 

4.7. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
Zgodnie z normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I – 

„Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo 
ARKADY oraz instrukcjami montażowymi producentów materiałów pokryciowych. 
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5. OBMIAR ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8.  
 

5.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót. 

6. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
6.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 
6.2. Roboty    uznaje    się    za    wykonane    zgodnie    z   dokumentacją    projektową,    ST i wymaganiami ZRU, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne 
 
 
 

6.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: ocenę wyników badań, 
wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu 
powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe 

 
7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
7.1. Normy 

PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej i cynkowej BN-
66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych. 

 
7.2. Inne dokumenty 

• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-  montażowych  Tom  I  - 

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo 

ARKADY 1989 r. 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami 

• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., poz.881) i przepisy 

wykonawcze do niej 

• Dokumenty przetargowe 

• Umowa, warunki kontraktu 

• Dokumentacja projektowa 

• Świadectwo ITB nr 407/80 Folia dachowa z PCV. 

• Instrukcje montażowe producentów materiałów. 

 

 

0.12 IZOLACJE CPV –45260000-7 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem   niniejszej   specyfikacji   technicznej   są   wymagania   dotyczące   wykonania i odbioru robót izolacyjnych 
przewidzianych do wykonania w ramach projektu PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH OBEJMUJĄCA CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĘ ORAZ PRZEBUDOWĘ BUDYNKU 
TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI:  WODNO-KANALIZACYJNĄ I 
ELEKTRYCZNĄ, PRZEBUDOWA WIATY Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ, BUDOWĄ ZEWNĘTRZNEJ 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBEJMUJĄCEJ: WEWNĘTRZNY UKŁAD KOMUNIKACYJNY (DOJŚCIE I 
DOJAZD) WRAZ Z MONTAŻEM WAGI SAMOCHODOWEJ, BUDOWĘ INSTALACJI OŚWIETLENIA TERENU WRAZ Z 
MONITORINGIEM, BUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI NA WODY 
OPADOWE ORAZ ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE w m. POSĄDZA na dz. ew. nr 141, 143, 144, 145 opracowany 
przez jednostki projektowe okreś lone w dokumentacji projektowej. 
Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowania  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac izolacyjnych przewiduje się wykonanie: 

• izolacji przeciwwilgociowej powłokowej 

• izolacji przeciwwilgociowej z papy 

• izolacji przeciwwilgociowej z folii PE 
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• izolacja cieplna i akustyczna ze styropianu dużej wytrzymałości 

• izolacja cieplna z wełny mineralnej 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 

• Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 

• Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót izolacyjnych. 

• Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywania  tych  robót  oraz  zgodność z   umową,  projektem  wykonawczym,  
pozostałymi  SST  i  poleceniami  Zarządzającego Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru) 

• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizację umowy 
(ZRU). 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4. 

2.2. Emulsja bitumiczna 

- pionowa izolacja przeciwwilgociowa ław, podwalin i stóp fundamentowych 
2.3. Lepik asfaltowy 
- spełniający wymogi norm PN-74/B-24620 - w przypadku wykonywania poziomej izolacji 2x papa asfaltowa na lepiku 

2.4. Folia polietylenowa grubości 0,2 mm 

- w przypadku wykonywania poziomej izolacji 2xfolia PE 
2.5. Papa zgrzewalna 
- wg świadectwa ITB - w przypadku wykonywania poziomej izolacji z 1x papa zgrzewalna - ZALECANE 

2.6. Wełna mineralna 

- wg BN-84/6755-08 - izolacja termiczna dachu, izolacja termiczna ścian 
2.7. Styropian 

- styrodur, styropian EPS100 - izolacja termiczna podłóg na gruncie, izolacja fundamentów, izoalacja termiczna ścian 
2.8. Informacje uzupełniające 

• Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych  powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

• Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których 

zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włókninie poliestrowej. 

• Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w 

środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań 

podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 

• Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 

państwowych i świadectwach ITB. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

• Rodzaje sprzętu używanego do robót izolacyjnych pozostawia się do uznania Wykonawcy, 
• Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  urządzenia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań jakościowych  robót  i  przepisów  

BHP  zostanie  przez  ZRU  zdyskwalifikowany  i  niedopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące Transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru),  w  korzystnych  
warunkach  pogodowych  oraz  po  stwierdzeniu,  że  inne  warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego 
prowadzenia prac zasadniczych. 

5.3. Wykonywanie robót 
Roboty  wykonać  zgodnie  z  projektem  technicznym,  Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru robót budowlano- 
montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami montażowymi producentów materiałów izolacyjnych, a 
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także poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru). 
Wyszczególnienie robót przy wykonaniu robót izolacyjnych: 

5.3.1. Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa 

• oczyszczenie podłoża 

• zagruntowanie podłoża roztworem asfaltowym 

• ułożenie 2 warstw emulsji asfaltowej 
UWAGA: W przypadku wykonania izolacji przeciwwilgociowej pod izolacją termiczną ze styropianu należy tak 
dobrać materiał izolacji powłokowej, aby nie powodował on destrukcji styropianu (np. wodne emulsje asfaltowe, 
masy uszczelniające np. Combiflex-C2 bądź zaprawy uszczelniające np. Sopro DSF 423; Aquafin 2K) - dotyczy m.in. 
izolacji ścian podwalinowych, stóp i ław. 
5.3.2. Izolacja przeciwwilgociowa z papy zgrzewalnej 

• oczyszczenie podłoża 

• zagruntowanie podłoża 

• rozwinięcie i przycięcie papy 

• zgrzanie papy palnikiem do podłoża 

UWAGA: Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie 
mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 
 

5.3.3. Izolacja cieplna z wełny mineralnej 

• wykonanie rusztu stalowego (drewnianego) 

• montaż płyt z wełny od spodu do konstrukcji 

UWAGA: 

• Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

• Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty należy układać na styk bez szczelin. 

• Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków . 

• Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić 

minimum 3 cm 

• W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą ). 

5.3.4. Izolacja cieplna z płyt styrodurowych i styropianowych 

• oczyszczenie  podłoża 
• ułożenie płyt na sucho na stropach oraz przyklejenie klejami bitumicznymi do podłoża w przypadku izolacji pionowych 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
6.2.1. Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych 

• Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w następujących fazach robót: 
- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 
- po przygotowaniu podkładu pod izolację, 
- po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych, 
- podczas  uszczelniania  i  obrabiania  szczelin  dylatacyjnych  i  miejsc  wrażliwych  na przecieki 

• Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować: 
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 
- rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub 

sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzania wpustów, itp.), 
- sprawdzenie  poprawności  spadków  podłoża  oraz  prawidłowości  rozmieszczenia  i 

spadków kanalików ściekowych, 
- sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania 

• Odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować: 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 
- sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania przewodów i innych elementów przez 

izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki, 
- rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, odspojeń, niedoklejenia zakładów, 

itp.). 
 

• W  przypadku  gdy  jest  to  niezbędne,  należy  wykonać  próbę  wodną  lub  inne  badania pozwalające na prawidłową 
ocenę wykonanych robót izolacyjnych. 
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6.2.2. Kontrola wykonania izolacji ciepłochronnych 

• Odbiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robót: 
- po dostarczeniu materiałów na budowę, 
- po przygotowaniu podłoża, 
- po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed zakryciem izolacji. 

• Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone wraz z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta na podstawie badań kontrolnych. 

• Sprawdzenie materiałów powinno być dokonane z normami lub świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

• Odbiór przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować: 
- sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 
- sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji, jeśli jest ona przewidziana 

• Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 
- sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym, 
- sprawdzenie,  czy  grubość  warstwy  ocieplającej  jest  wystarczająca  do  uzyskania wymaganej wartości współczynnika 

przenikania ciepła k przegrody, 
- sprawdzenie, czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia (szczególnie, gdy zastosowano kilka warstw płyt) oraz 

przylegania warstwy do podłoża, 
- w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenie, czy nie styka się o z materiałami zawierającymi w swym składzie 

rozpuszczalnikami lub substancje oleiste. 
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

Zgodnie z normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - 
„Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. Filtrowa 
Wydawnictwo ARKADY oraz instrukcjami producentów materiałów izolacyjnych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1m
2 

powierzchni robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

8.2. Roboty    uznaje    się    za    wykonane    zgodnie    z   dokumentacją    projektową,    ST i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 

8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: ocenę wyników badań, wykaz 
usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu 
powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałów. 

8.4. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m
2 

izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• dostarczenie materiałów, 
• przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
• zagruntowanie  podłoża 
• wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
• uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

9.1. Normy 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Płyty styropianowe 
BN-8416755-08 Wyroby do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i 

płyty. 
PN-B/02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
 

9.2. Inne dokumenty 
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• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  -  montażowych  Tom  I  -„Budownictwo ogólne” - opracowany 

przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004 r., poz.881) i przepisy 

wykonawcze do niej. 

• Dokumenty przetargowe. 

• Umowa, warunki kontraktu. 

• Dokumentacja projektowa. 

 
 

0.13 WYMIANA GRUNTU CPV –45100000-8 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące robót 
związanych z wymianą gruntu w ramach projektu: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH OBEJMUJĄCA CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĘ ORAZ PRZEBUDOWĘ BUDYNKU 
TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI:  WODNO-KANALIZACYJNĄ I ELEKTRYCZNĄ, 
PRZEBUDOWA WIATY Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ, BUDOWĄ ZEWNĘTRZNEJ INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ OBEJMUJĄCEJ: WEWNĘTRZNY UKŁAD KOMUNIKACYJNY (DOJŚCIE I DOJAZD) WRAZ Z 
MONTAŻEM WAGI SAMOCHODOWEJ, BUDOWĘ INSTALACJI OŚWIETLENIA TERENU WRAZ Z MONITORINGIEM, 
BUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI NA WODY OPADOWE ORAZ ZBIORNIKA 
NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE w m. POSĄDZA na dz. ew. nr 141, 143, 144, 145 opracowany przez jednostki projektowe 
okreśone w dokumentacji projektowej. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,  
1.4.2. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona 
Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M.00.00.00 
„Wymagania ogólne” punkt 2. 
2.2. Materiały do wykonania robót 
Materiałem przeznaczonym do wbudowania w miejsce usuniętego gruntu powinien być tłuczeń sortowany o frakcji 31,5 -63 
mm, 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− koparek, 
− sprzętu do ręcznego wykonywania wykopów, 
− sprzętu zagęszczającego: zagęszczarki mechaniczne, ubijaki ręczne itp. 
− ew. sprzętu do odwadniania wykopów. 
Doboru sprzętu dokonuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 
4. TRANSPORT 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/przygotowanie-terenu-pod-budowe-6347
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4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4. 
4.2. Transport gruntu 
Kruszywa (grunty) można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBOT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5. 
Ponadto, należy przestrzegać następujących zasad: 
− metodę wykonywania robot ziemnych należy dobrać stosownie do wielkości robot, głębokości wykopu, rodzaju gruntu oraz 
posiadanego sprzętu, 
− wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu można było natychmiast przystąpić do 
wykonywania przewidzianych w nich robot i szybko zlikwidować wykopy, 
− wykonanie wykopów nie powinno naruszać struktury gruntu w dnie wykopu; ostatnia warstwa gruntu powinna być usunięta 
ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem robot przewidzianych w wykopie, 
− ściany wykopu powinny być zabezpieczone przez zastosowanie bezpiecznego pochylenia skarp, podparcie lub rozparcie 
ścian, względnie wykonanie ścianek szczelnych. 
Wykonawca sporządzi i przedstawi do akceptacji Inżyniera projekt technologii i organizacji robot uwzględniający wszystkie 
warunki w jakich będą wykonywane roboty. 
5.2. Wydobycie gruntu słabonośnego / nienośnego 
Grunty słabonośne lub nienośne zalegające w podłożu gruntowym poniżej projektowanego poziomu posadowienia fundamentu 
należy usunąć do głębokości przewidzianej w dokumentacji projektowej. 
Przy usuwaniu gruntu nienośnego należy sprawdzać czy usunięto ten grunt z całej powierzchni wykopu oraz czy grunty 
zalegające poniżej projektowanego poziomu wymiany są zgodne z dokumentacją projektową. 
W przypadku, gdy poniżej projektowanego poziomu wymiany, wystąpią grunty o parametrach gorszych niż podano w 
dokumentacji projektowej, grunty te należy usunąć aż do stropu warstwy nośnej. 
5.3. Wbudowanie gruntu nośnego 
Wbudowanie kruszywa nośnego powinno być poprzedzone odbiorem dna wykopu pod względem przydatności gruntu do 
posadowienia obiektu. Dno wykopu powinno być pozbawione gruntów słabych podlegających wymianie, zanieczyszczeń 
obcych, wyrównane i odwodnione. 
Do zasypania należy przewidzieć kruszywo wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.  
Zasypywanie należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania: 
− przy zagęszczaniu ręcznym – do 20 cm, 
− przy zagęszczaniu mechanicznym – do 40 cm. 
W przypadku zalegania w podłożu gruntów wrażliwych na rozmakanie (tiksotropowych), zagęszczanie należy prowadzić 
ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu. 
W okolicy urządzeń infrastruktury inżynieryjnej grunt powinien być zagęszczany ręcznie. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wbudowanego powinien wynosić IS = 0.98, o ile w dokumentacji projektowej nie podano innej 
wartości. 
Grunt stabilizowany cementem powinien osiagnąć minimalną wytrzymałość na ściskanie 1.5 MPa. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6. 
6.2. Kontrola wykopów 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu podlegają: 
− zgodność zakresu usunięcia gruntów słabonośnych (wymiarów wykopu) z dokumentacją projektową, wymaganiami 
STWiORB i poleceniami Inżyniera, 
− zabezpieczenie i odwodnienie wykopu, 
− stan podłoża gruntowego na dnie wykonanego wykopu. 
Określenie stanu gruntów spoistych i stopnia plastyczności można wykonać na podstawie próby wałeczkowania lub przy 
użyciu penetrometru tłoczkowego. 
Określenie stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych można wykonać poprzez sondowanie dynamiczne sondą lekką 
(ciężar spadającego młota – 10kg). 
6.3. Kontrola wbudowania gruntu 
Kontrola wbudowania kruszywa powinna obejmować sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami niniejszej STWiORB. 
Kontrola powinna uwzględniać sprawdzenie: 
− rodzaju kruszyw użytych do wbudowania, 
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− zakresu wykonanej wymiany gruntów, 
− wskaźnika zagęszczenia wbudowanego kruszywa. 
Badania gruntu stabilizowanego cementem – zgodnie z normą PN-S-96012 [5]. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Roboty objęte niniejszą STWiORB podlegają rozliczeniu wg ustaleń zleceniodawcy 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8. 
8.2. Odbiór robót związanych z wymianą gruntu w podłożu 
Roboty objęte niniejszą STWiORB podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu wg zasad podanych w 
STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8. 
Odbiorowi podlegają: 
− dno wykonanego wykopu pod względem jego przydatności do posadowienia konstrukcji, 
− kruszywo wbudowane,  jego rodzaj, uziarnienie oraz wskaźnik zagęszczenia zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie wymagane pomiary, badania i sprawdzenia dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej wg punktu 7 obejmuje: 
− zapewnienie wszystkich potrzebnych środków do wykonania robót, 
− usunięcie gruntu słabonośnego, 
− pozyskanie i dostarczenie kruszywa do wbudowania, 
− wbudowanie, zagęszczenie i wyrównanie warstw kruszywa zasypowego, 
− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań, prób i sprawdzeń, 
Grunt z wykopu jest własnością Wykonawcy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 

0.14 OGRODZENIE Kod CPV 45342000-6             

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  

montażem ogrodzenia w ramach projektu PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 

KOMUNALNYCH OBEJMUJĄCA CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĘ ORAZ PRZEBUDOWĘ BUDYNKU TECHNICZNO-

MAGAZYNOWEGO Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI:  WODNO-KANALIZACYJNĄ I ELEKTRYCZNĄ, 

PRZEBUDOWA WIATY Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ, BUDOWĄ ZEWNĘTRZNEJ INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ OBEJMUJĄCEJ: WEWNĘTRZNY UKŁAD KOMUNIKACYJNY (DOJŚCIE I DOJAZD) WRAZ Z 

MONTAŻEM WAGI SAMOCHODOWEJ, BUDOWĘ INSTALACJI OŚWIETLENIA TERENU WRAZ Z MONITORINGIEM, 

BUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI NA WODY OPADOWE ORAZ ZBIORNIKA 

NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE w m. POSĄDZA na dz. ew. nr 141, 143, 144, 145 opracowany przez jednostki projektowe 

okreśone w dokumentacji projektowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna  będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  

w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 
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1.3.2. Wykonanie ogrodzenia oraz piłkochwytów o wysokości 4,0m. 

1.4. Określenia podstawowe 

  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 

STO-  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST   „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  OST   „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 

2.2.1. Elementy ogrodzenia:  

a) słupki metalowe 60x60/1,5mm wg dokumentacji projektowej  

b) cokoły żelbetowe 25x50/80/140cm  zbrojne z betonu B25   

c) stopy fundamentowe ogrodzenia 25x25x140cm  zbrojne z betonu B25   

d) PANEL OGRODZENIOWY Nylofor 2D Super KOLOR RAL7016 antracyt, wym. 2500 x 1630 /6mm 

2.2.2. Materiały na cokół ogrodzenia :  

Cokół w formie muru ogrodzeniowego a w miejscu, gdzie nie projektuje się muru wykonać stopy fundamentowe jak na 

dokumentacji projektowej. Słupki zabetonować w stopach jak pokazano w dokumentacji projektowej. Słupki jak wskazano w 

dokumentacji projektowej należy poddać cynkowaniu i malowaniu proszkowemu. Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur 

nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zawalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, 

pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi słupka. Posądzane jest, aby słupki były dostarczane o: 

- długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką + 10 mm, 

- długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych z naddatkiem 5 mm 

na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości 

dokładnych. Słupki powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 1,5 mm na 1 

m długości. Słupki powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu uzgodnionym ze 

składającym zamówienie. 

Słupki ogrodzenia – muszą być poddane cynkowaniu ogniowemu grubość powłoki wynosi  min.100 mikrometrów (µm) a 

następnie całość malować proszkowo farbami poliestrowymi o grubości min. 100 mikronów o powierzchni pół-mat w kolorze 

RAL 7016 (antracyt).  

Przed malowaniem proszkowym stali ocykowanej, aby zapewnić trwałość powłoki, należy odpowiednio przygotować podłoże. 

Elementy ze stali ocynkowanej są przygotowywane poprzez obróbkę ścierną, następnie obróbkę termiczną w temp. 200-220 

*C.  

Ustawienie słupków. 

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny 

znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki powinny mieć kapturki z PVC lub aluminiowe zabezpieczający główny otwór. 

Słupki powinny być ustawione w pionie bez odchyłek.  Słupki końcowe, narożne, bramowe należy zabezpieczyć przed 

wychylaniem się poprzeczkami z  60x60/1,5 mm oraz usztywnione stężeniami regulowanymi śrubą rzymską, ustawiając je 

wzdłuż biegu ogrodzenia poprzecznie. Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich 

linek usztywniających przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepienia i haków. Słupki końcowe, narożne i 

bramowe powinny być dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki. Szczegóły na dokumentacji projektowej.  

5.2.2 Wykonanie fundamentów betonowych ogrodzeń 

Słupki osadzić i zabetonować mieszanką betonem klasy B25 w dołach przygotowanych w miejscu ustawienia słupków. Do 

czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć i zabezpieczyć przed przemieszczaniem. Fundament betonowy 

wykonywać „na mokro". Do dalszych prac można przystąpić (np. montowania naciągów) co najmniej po 20 dniach od 

ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10st C – po 24 dniach. 

5.2.1 Wykonanie dołów pod słupki i fundamenty  

Po zniwelowaniu terenu, wykonujemy wykopy pod fundamenty do osadzenia słupków. Ziemię z wykopu należy przemieścić na 

działkę inwestora. Po zakończonych robotach ziemię z wykopów obsypać stopy fundamentowe zagęszczając ją warstwami co 
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30 cm ku górze a nadmiar rozplantować po terenie. 

Malowanie proszkowe – przeprowadzić przez nałożeniu na metal (uprzednio oczyszczony mechanicznie lub chemicznie) 

farby w postaci proszku metodą natrysku elektrostatycznego lub elektrokinetycznego. Naładowane w pistolecie cząsteczki farby 

osadzają się na uziemionym malowanym przedmiocie. Malowane elementy z nałożoną warstwą farby umieszcza się następnie 

w piecu, gdzie w temperaturze ok. 200 stopni następuje stopienie i utwardzenie powłoki. Czas utwardzania w piecu wynosi - w 

zależności od temperatury - ok. 20 minut. Grubość powłoki wynosi 100 mikronów. Uzyskana powłoka lakiernicza jest odporna 

na korozję, chemikalia, wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne. Odporność termiczna powłoki wynosi ok. 100°C. 

Farbę poliestrową proszkową nanosi się metodą natrysku bezpośrednio na powierzchnię bez stosowania farb podkładowych. 

Podawanie farby jest wspomagane sprężonym powietrzem, które dodatkowo wykorzystuje się do fluidyzacji proszku. 

Fluidyzacja proszku to proces, w którym materiał sypki nabiera cech materiałów ciekłych, gdzie zawiesina proszku w powietrzu 

staje się mieszaniną łatwą do przesyłania w instalacjach pneumatycznych. 

Proszek stosowany do napylania posiada własności dielektryczne - naładowane cząstki farby przywierają równomiernie do 

powierzchni pokrywanego przedmiotu. Następnie pomalowany element trafia do specjalnego pieca tam w temperaturze ok. 

200°C ziarenka farby proszkowej ulegają topnieniu, łączą się blisko siebie, tężeją, a następnie utwardzają. Wypalanie trwa ok. 

20 minut. 

Powierzchnie pomalowane proszkowo są gładkie bez zacieków i zmarszczeń posiadają twardą, odporną na czynniki 

mechaniczne i chemiczne, na przegrzanie oraz na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych.  

TECHNOLOGIA - cynkowania w pierwszej fazie polega na odtłuszczaniu całości powierzchni i skuciu luźnych elementów 

pozostałości spawów. Przewiduje się chemiczne czyszczenie powierzchni stalowych. Elementy stali przed zanurzeniem w 

kąpieli cynkowej powinny być wolne od tłuszczu, substancji woskowatych i oleju, które uniemożliwiają reakcję żelaza z cynkiem. 

Etap odtłuszczania ma na celu uzyskanie chemicznie czystej powierzchni, na której powstanie stop stali z cynkiem. Czyszczące 

i odtłuszczające właściwości posiada wiele nieorganicznych roztworów o odczynie alkalicznym, kwaśnym i neutralnym. 

Odtłuszczanie powierzchni stalowych w znaczący sposób przyczynia się do: skrócenia czasu trwania kolejnej fazy procesu 

(trawienia), zmniejszenia stopnia zanieczyszczania kąpieli trawiącej, redukcji kosztów i nakładów pracy, ograniczenia zużycia 

kwasu solnego, topniku oraz cynku. 

TRAWIENIE 

Drugi etap cynkowania obejmuje trawienie powierzchni. Pozwala ono na skuteczne usunięcie substancji niemetalicznych (tj. 

rdza, zgorzelina i inne produkty korozji) powstałych podczas walcowania i wyżarzania elementów konstrukcyjnych. Najbardziej 

popularnym sposobem trawienia jest kąpiel w kwasie solnym. 

W wyjątkowych sytuacjach, kiedy usunięcie piasku z elementów żeliwnych poprzez trawienie w kwasie chlorowodorowym nie 

przynosi oczekiwanych efektów, można zastosować roztwór kwasu fluorowodorowego, bądź mieszaninę kwasów 

chlorowodorowego i fluorowodorowego. 

TOPIKOWANIE 

Wytrawiona w kwasie stal przechodzi do kolejnej fazy zwanej topnikowaniem. Etap ten polega na zanurzeniu elementów 

stalowych w roztworze wodnym chlorku cynku i chlorku amonu (ZnCl2/NH4Cl), celem zapewnienia prawidłowego przebiegu 

reakcji chemicznych zachodzących podczas cynkowania. W metodzie suchej chlorek amonu stanowi 15% roztworu, a w mokrej 

sole występują w proporcji 1:3. Zadaniem topników jest oczyszczenie powierzchni stalowych ze śladowych ilości tlenków, co 

skutecznie minimalizuje ryzyko utlenienia stali przed jej wprowadzeniem do płynnej kąpieli cynkowej. 

SUSZENIE 

Po obróbce w kąpieli topnikowej elementy stalowe zostają poddane suszeniu w temperaturze 120°C - 150°C. Jest to etap 

wymagający wysokiej precyzji i szczególnej ostrożności. Ważne jest stałe kontrolowanie temperatury układu. Gwałtowna 

zmiana warunków termicznych może wywołać zapalenie substancji chemicznych wchodzących w skład topnika i wpłynąć na 

zmniejszenie skuteczności obróbki. Suszenie powinno być przeprowadzone sprawnie i szybko, by zapobiec trawieniu żelaza i 

powstawaniu związków żelazowych wpływających niekorzystnie na procesy z udziałem topników. 

CYNKOWANIE 

Ostatni etap procesu cynkowania polega na zanurzeniu uprzednio przygotowanego podłoża stalowego w kąpieli stopionego 

cynku o temperaturze 445°C - 455°C. W tych warunkach cynk i żelazo ulegają bardzo szybkiej reakcji chemicznej, co skraca 

czas zanurzenia powierzchni stalowych w ciekłym cynku do kilku minut. Na drodze dyfuzji, czyli przenikania atomów cynku w 

zewnętrzną warstwę stali, powstaje powierzchniowy stop żelazo-cynk zawierający różny stosunek obydwu składników. 

Zewnętrzna warstwa powłoki odzwierciedla skład kąpieli cynkowniczej zastosowanej w procesie. Ogniowa powłoka cynkowa 

po ostudzeniu w wodzie cechuje się wysoką odpornością mechaniczną i estetycznym wyglądem. Skład chemiczny stali, a 
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zwłaszcza zawartość węgla, krzemu i fosforu determinuje gładkość, połysk i przyczepność ogniowych powłok cynkowych. 

Grubość warstwy ochronnej nakładanej na konstrukcje stalowe w procesie cynkowania ogniowego określa norma PN-EN ISO 

1461 przyjęto aby minimalna grubość warstwy wynosiła 100 mikrometrów (µm) dla elementów dostarczonych na budowę . 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO-  „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO-  „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo 

drobne - przed rozpyleniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Montaż ogrodzenia   

 Zgodnie z dokumentacja projektową oraz zaleceniami producenta siatki PP 

6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Sprawdzenie   ustawienia słupków  

a) słupki musza być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu oraz dokumentacją projektową 

b) panele zamocowane w sposób pokazany na dokumentacji projektowej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za cała kontrolę robót i jakość użytych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i 

sprzęt do badania jakości robót na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane będą zgodnie z 

wymaganiami norm technicznych. 

6.3 Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producenta zaświadczenie o 

jakości (atesty) lub wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 

ich wyniki Inspektorowi w celu akceptacji. 

Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć 

zaświadczenie o jakości (atesty) należą: 

- siatki ogrodzeniowe, panele 

- liny stalowe, 

- kształtowniki na słupki, tuleje, 

- drut spawalniczy, 

6.3 Badania w czasie wykonywania robót. 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta 

powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami: 

6.3.1 Sprawdzenie powierzchni. 

Powierzchnię zbadać wzrokowo oraz przy pomocy poziomicy Kontrolować należy każdy słupek ogrodzeniowy w zakresie jego 

rozstawu oraz pionu. Do ewentualnego sprawdzenia głębokości wad użyć dostępnych narzędzi (np. liniałów z czujnikiem, 

suwmiarek, mikrometrów, itp.) 

6.3.2 Sprawdzenie wymiarów: od 5 do 10 badań z wybranych losowo elementów w każdej 

dostarczanej partii wyrobów liczącej do 100 elementów. Przeprowadzić uniwersalnymi 

przyrządami pomiarowymi lub sprawdzianami. Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami 

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 

dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań. 
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6.4 Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia. 

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 

- zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 

- prawidłowość wykonania dołów pod słupki 

- poprawność wykonania fundamentów pod słupki, 

− poprawność ustawienia słupków i ich zabezpieczeni an czas schnięcia betonu 

− poprawność osadzenia i montażu słupków i głębokości zabetonowania, 

- prawidłowość wykonania siatki ogrodzeniowej, 

6.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót. 

Wszystkie materiały niespełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach niniejszej SST zostaną przez Inspektora 

odrzucone. 

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie 

wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. Obmiar robót. 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w przedmiarze, na podstawie 

pomiarów geodezyjnych wykonanych w terenie. Użyty sprzęt i urządzenia pomiarowe muszą posiadać ważne świadectwo 

legalizacji. Jednostką obmiarową wykonanych robót jest mb ogrodzenia . Wyniki obmiaru wpisane będą do rejestru obmiaru 

oraz potwierdzone przez inspektora poprawności wykonania,  

8. Odbiór robót. 

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, jakości i wartości. Wykonawca 

zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkłada dokumenty potwierdzające wykonanie robót 

Zamawiającemu do akceptacji. Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robót zgodnie z kontraktem i obowiązującymi normami. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. niniejszą SST i wymaganiami Inspektora, jeśli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji. Projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały 

wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a 

wykonawca wykona je na koszt własny we ustalonym terminie. 

9. Podstawa płatności. 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawę płatności za wykonane roboty określa umowa. 

Płaci się za jednostki wymienione w pkt. 7. Niniejszej SST. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej. 

Cena wykonania 1 mb ogrodzenia obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów pomocniczych, 

- ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych, 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST   „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST   „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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10. przepisy związane 

10.1. Normy 

  1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

  2. PN-B-06250 Beton zwykły 

  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

  4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

  5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 

  6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

  7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

  8. PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 
nieniszczącymi 

  9. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
środowisk 

10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 
przeznaczenia 

12. PN-H-82200 Cynk 

13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 

14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. 
Gatunki 

15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

16. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 

17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 

18. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 

19. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 

20. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 

21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 

22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco 

23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 

 24. PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne 

25. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 

26. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych 

27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i 
wymagania 

28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 

29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na 
podstawie oględzin zewnętrznych 

30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 

31. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 

32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania 

33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7 

34. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i 
badania 

35. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 

36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych 
podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 
nałożonych powłok 
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37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 

38. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 
konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania 
 
 

0.15 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO CPV –45233123-7 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem     niniejszej     specyfikacji     technicznej     są     wymagania     dotyczące     wykonania i  odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego w ramach projektu pod nazwą: „PRZEBUDOWA 
ISTNIEJĄCEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH OBEJMUJĄCA CZĘŚCIOWĄ 
ROZBIÓRKĘ ORAZ PRZEBUDOWĘ BUDYNKU TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO Z INSTALACJAMI 
WEWNĘTRZNYMI:  WODNO-KANALIZACYJNĄ I ELEKTRYCZNĄ, PRZEBUDOWA WIATY Z INSTALACJĄ 
ELEKTRYCZNĄ, BUDOWĄ ZEWNĘTRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBEJMUJĄCEJ: WEWNĘTRZNY 
UKŁAD KOMUNIKACYJNY (DOJŚCIE I DOJAZD) WRAZ Z MONTAŻEM WAGI SAMOCHODOWEJ, BUDOWĘ 
INSTALACJI OŚWIETLENIA TERENU WRAZ Z MONITORINGIEM, BUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ 
ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI NA WODY OPADOWE ORAZ ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE w m. 
POSĄDZA na dz. ew. nr 141, 143, 144, 145 opracowany przez jednostki projektowe okreśone w dokumentacji 
projektowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem warstwy ścieralnej 
i wiążącej, z betonu asfaltowego wg WT2-2010 . 
- WARSTWA ŚCIERALNA z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 12,8S gr. 4cm 
- WARSTWA WIĄŻĄCA - beton asfaltowy AC16W gr. 8cm 
Projektowana nawierzchnia wykonywana jest dla kategorii ruchu KR3, wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 
podatnych i półsztywnych”, IBDiM 1997. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) ( mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i 
uziarnieniu. 
1.4.2. Mieszanka mineralno(asfaltowa (MMA) ( mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub 
polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
1.4.3. Beton asfaltowy (AC) ( mieszanka mineralno(asfaltowa ułożona i zagęszczona. 
1.4.4. Środek adhezyjny ( substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów 
mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być 
dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 
1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową ( powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki 
mineralno(asfaltowej. 
1.4.6. Emulsja asfaltowa kationowa ( asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 
1.4.7. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno(asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej 
właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 
1.4.8. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w warunkach 
zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych 
robót. 
1.4.9. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych na obliczeniowy pas ruchu na dobę. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne” 
1.4.10. Nakładka – mechanicznie  ułożona nawierzchnia z masy asfaltowej dla ruchu KR 2 gr. 5cm z zagęszczeniem 
mechanicznym walcami drogowymi, 
1.4.11. Ubytek – wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą niż 
grubość w-wy ścieralnej 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST „Wymagania 
ogólne” 
2.2. Asfalt 
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Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN(EN 12591 [5] PN(EN 13924 [10)]. 
W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe podane w dokumentacji projektowej i 
zgodne z WT-2:2010 [15]. 
2.3. Polimeroasfalt 
Polimeroasfalt musi spełniać wymagania normy PN-EN 14023 [11] i posiadać aprobatę techniczną. 
2.4. Wypełniacz 
Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w WT-1:2010 dla wypełniacza podstawowego i zastępczego. 
2.5. Kruszywo 
Kruszywo stosowane do mieszanek MMA musi spełniać wymaganie określone w WT-1:2010 [14]. 
2.6. Emulsja asfaltowa kationowa 
Należy stosować drogową emulsję asfaltową spełniającą wymagania określone w WT-3:2009. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt do wykonania warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw remontu nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
-wytwórni ,otaczarki, o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno -asfaltowych, układarek do 
układania mieszanek mineralno (asfaltowych typu zagęszczanego, skrapiarek, walców lekkich, średnich i ciężkich , walców 
stalowych gładkich , walców ogumionych, szczotek mechanicznych lub/i innych 
urządzeń czyszczących, samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów. 
Frezarki, skrapiarka do bitumu przewoźna, szczotka mechaniczna i ręczna, przecinarki z tarczami tnącymi, o mocy co 
najmniej 10 KW, 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Asfalt 
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-EN 12591 [5]. 
Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: cysternach kolejowych, cysternach samochodowych, bębnach 
blaszanych, lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
4.2.2. Polimeroasfalt 
Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w WT-2:2010 [15] oraz w aprobacie technicznej. 
4.2.3. Wypełniacz 
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 
4.2.4. Kruszywo 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego 
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie 
transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 
godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca się stosowanie samochodów 
termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” 
5.2. W miejscach wyznaczonych do remontu należy obciąć krawędzie, usunąć skruszony 
materiał, oczyścić powierzchnię, a następnie posmarować obcięte krawędzie emulsją asfaltową 
oraz ułożyć mieszankę mineralno-asfaltową. Miejsce remontu wstępnie zawałować walcem 
5.3. Nakładki z masy asfaltowej wykonać rozściełaczem mas bitumicznych z frezowaniem włączenia, 
Posmarować krawędzie emulsją asfaltową i skropić istniejącą nawierzchnię emulsją asfaltową. 
Po wykonaniu  i zagęszczeniu dywanika z masy asfaltowej dla ruchu KR 2 posmarować krawędzie emulsją asfaltowa. Całość 
zawałować walcami drogowymi odpowiednio dla remontu i nakładki z masy asfaltowej. Roboty wykonywać przy 
bezdeszczowej pogodzie i temperaturze otoczenia nie niższej niż 5ºC. 
5.4. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
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Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań 
laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora nadzoru do wykonania 
badań kontrolnych przez Inwestora. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: doborze składników mieszanki mineralnej, doborze optymalnej 
ilości asfaltu, określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. Krzywa uziarnienia mieszanki 
mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne. 
5.4.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz 
orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 23 i 24 WT-2:2010[15), s. 20 i 21]. 
Skład mieszanki mineralno(asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla. 
Próbki powinny spełniać wymagania WT-2:2010 [15]. Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać 
wymagania podane w WT-2:2010 [15]. 
5.4.2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego oraz 
orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 15 WT2-2010 [15): s.18]. Skład mieszanki mineralno(asfaltowej powinien 
być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania podane w 
WT-2:2010[15)]. Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna spełniać 
wymagania podane w WT-2010 [15)]. 
5.5. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej prawidłowe 
dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki 
mineralno-asfaltowej. Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z 
receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od 
temperatury. Dozowanie składników powinno być sterowane elektronicznie. Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: 
jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż + 2 % w stosunku do masy składnika. Jeżeli 
jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych 
w recepcie. Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym 
utrzymanie stałej temperatury z tolerancją +5oC. Temperaturę lepiszcza należy określić na podstawie tablicy 47 z WT-2:2010 
[15): s. 32]. 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą 
temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30oC od maksymalnej 
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna być ustalona na 
podstawie tablicy 48 z WT-2:2010 [15): s. 33]. 
5.6. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. Powierzchnia podłoża powinna 
być sucha i czysta. Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe 8mm. W przypadku gdy 
nierówności podłoża są większe od podanych w w/w tablicy, podłoże należy wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie 
warstwy wyrównawczej. Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją 
asfaltową w ilości 0,1 – 0,3 kg/m2. Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte 
asfaltem. 
5.7. Połączenie międzywarstwowe 
Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową przed ułożeniem następnej, w celu zapewnienia 
odpowiedniego połączenia międzywarstwowego. Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie 
przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 
( 8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji, 
( 2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji, 
( 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji. 
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki. 
5.8. Warunki przystąpienia do robót 
Temperatura otoczenia przed i w trakcie układania MMA nie moze być niższa niż 
• Przed przystąpieniem do robót 00C 
• W trakcie wykonywania robót 50C 
Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno(asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów 
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 
5.9. Zatwierdzenie receptury. 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do 
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zatwierdzenia receptury w laboratorium. Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 
Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno(asfaltowej względem składu zaprojektowanego przyjąć należy 
zgodnie z WT-2:2010[15)]. 
5.10. Odcinek próbny 
Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 
a) stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, 
b) określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania 
wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy, 
c) określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania warstwy nawierzchni. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inspektora 
nadzoru. Inspektor nadzoru może, na wniosek Wykonawcy, zdecydować o odstąpieniu od wykonania odcinka próbnego, 
wydając stosowne pisemne zezwolenie. Warunkiem odstąpienia jest przedstawienie dokumentów potwierdzających właściwe 
ustalenie parametrów (a), (b) i (c) w trakcie wykonywania innego odcinka nawierzchni z materiałów o tych samych 
parametrach i w zbliżonych warunkach. 
5.11. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposazoną w układ z automatycznym sterowaniem 
grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie 
powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt. 3. Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się 
bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym. Początkowa temperatura mieszanki w 
czasie zagęszczania powinna spełniać wymagania producenta. Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku 
osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z następującymi wymaganiami: 
• Wiążąca > 0,98 
• Ścieralna AC 5-8S > 0,97 AC 11S > 0,98 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi 
drogi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 
15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym 
poziomie. Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być 
posmarowana asfaltem, oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową w przypadku 
warstwy ścieralnej. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw 
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji. Przed dostarczeniem mieszanki powinna ona przejść badania, które co do rodzaju i ilości odpowiadają ustaleniom 
zawartym w WT-2:2010 [15]. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej  
6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Badanie składu mieszanki mineralno (asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji i utrzymaniu tolerancji zgodnie z WT-2:2010 
[15)]. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami – zmiany metod muszą zostać aakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
6.3.3. Badanie właściwości asfaltu 
Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 
6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza 
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza. 
6.3.5. Badanie właściwości kruszywa 
Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. 
6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 
Pomiar polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. 
Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST. 
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
Pomiar temperatury mieszanki mineralno(asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w 
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mieszance i odczytaniu temperatury. Dokładność pomiaru +2oC. Temperatura powinna być zgodna z 
wymaganiami podanymi w SST. 
6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno(asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w 
czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych 
metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni z mieszanki AC 
6.4.1. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją 
projektową, z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej 
krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej 
strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm. Badanie 
należy wykonać przynajmniej 2 razy na każdy km drogi. 
6.4.2. Równość warstwy 
Nierówności podłużne warstw z betonu asfaltowego nie powinny być większe niż: 
• Drogi A,S,GP < 6mm 
• Drogi G < 8mm 
Badanie równości wykonuje się co 10 m na całym odcinku drogi. 
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją +0,5 %. Badanie należy wykonać przynajmniej 10 razy na każdy km 
drogi oraz dodatkowo w punktach charakterystycznych łuków . 
6.4.5. Rzędne wysokościowe warstwy 
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją +1 cm. 
Częstotliwość pomiaru zgodna z dokumentacją budowy. 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową z tolerancją +5 cm. 
Częstotliwość pomiaru zgodna z dokumentacją budowy. Dodatkowe badanie należy wykonać w punktach 
charakterystycznych łuków. 
6.4.7. Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją +10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw o 
grubości projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której 
tolerancja wynosi +5 %. Do badania należy pobrać minimum 2 próbki na każde 3000 m2 wykonanej nawierzchni. 
6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji 
wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a 
przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. Badanie należy przeprowadzić na całej długości odcinka objętego 
robotami. 
6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy. 
Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3mm do 5 mm ponad ich 
powierzchnię. Warstwa nieobramowana powinna być wyprofilowana a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia, 
pokryta asfaltem. Badanie wykonuje się dla całego odcinka. 
6.4.10. Wygląd warstwy. 
Wygląd warstwy powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękań. 
Badaniu podlega cała wykonana nawierzchnia. 
6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w 
SST i recepcie laboratoryjnej. Należy pobrać minimum 2 próbki na 3000 m2 wykonanej nawierzchni 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne" 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” 
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i SST jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 oraz WT-2:2010 dały wyniki pozytywne. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z  SST po dokonaniu przez Odbierającego: 
           - wzrokowego sprawdzenia szczelności struktury, 
           - sprawdzenie równości podłużnej łatą 4 m , profilu poprzecznego łatą profilową 
           - uzgodnienie ilości wykonanego remontu. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiałów, 
 wyprodukowanie mieszanki mineralno(asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
 posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
 skropienie międzywarstwowe, 
 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
 obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem (oklejenie samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową w 

przypadku warstwy ścieralnej) 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. żwir i mieszanka 
2) PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
3) PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
4)PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni drogowych 
5) PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych 
6) PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe.Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni 
bitumicznych 
7) PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
8) PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 
9) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
10) PN-EN 13924 Asfalty i produkty asfaltowe Wymagania dla asfaltów drogowych twardych. 
11) PN-EN 14023:2006 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji dla asfaltów modyfikowanych 
polimerami. 
12) PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
10.2. Inne dokumenty 
13) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 
14) WT-1 Kruszywa 2010 
15) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. 
16) WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. 
17) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 
43 z 1999 r., poz. 430). 
 
 

0.16 ZIELEŃ CPV –45112710-5 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zieleni w ramach zadania: 

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH OBEJMUJĄCA 

CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĘ ORAZ PRZEBUDOWĘ BUDYNKU TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO Z INSTALACJAMI 

WEWNĘTRZNYMI:  WODNO-KANALIZACYJNĄ I ELEKTRYCZNĄ, PRZEBUDOWA WIATY Z INSTALACJĄ 

ELEKTRYCZNĄ, BUDOWĄ ZEWNĘTRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBEJMUJĄCEJ: WEWNĘTRZNY 

UKŁAD KOMUNIKACYJNY (DOJŚCIE I DOJAZD) WRAZ Z MONTAŻEM WAGI SAMOCHODOWEJ, BUDOWĘ 

INSTALACJI OŚWIETLENIA TERENU WRAZ Z MONITORINGIEM, BUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ 
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ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI NA WODY OPADOWE ORAZ ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE w m. POSĄDZA 

na dz. ew. nr 141, 143, 144, 145 opracowany przez jednostki projektowe okreśone  w dokumentacji projektowej. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zakładaniem i pielęgnacją 

trawników. 

W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie następujących robót: 

- rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim, 

- wykonanie trawników sianych, 

- pielęgnacja trawników. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz ST D.M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne". 

1.4.1. Humus - urodzajna wierzchnia warstwa gruntu, 

1.4.2. Humusowanie - przykrycie terenu ziemią roślinną, 

1.4.3. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca zdolność produkcji roślin, 

1.4.4. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich, 

1.4.5. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny, 

1.4.6. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu, 

1.4.7. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości od 1,80 do 

2,20m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną, 

1.4.8. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie przycięcie 

przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

2.2. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące właściwości: 

- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie 

przekraczających 2m wysokości, 

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, 

zasolona lub zanieczyszczona chemicznie - winna posiadać aktualne badania dotyczące odczynu (pH) i granulacji oraz 

zawartości mikroelementów, powinna być odchwaszczona. 

- należy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy dołów i rozesłania w miejscu sadzenia drzew, krzewów i 

pnączy oraz zakładania trawników, 

- przed dostawą ziemi urodzajnej należy podać jej właściwości - odczyn (pH) granulację, zawartość mikroelementów, ilość 

materiałów obcych (kamieni). 

2.3. Nasiona traw 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa mieszanka traw 

powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność 

kiełkowania. Nasiona traw powinny posiadać świadectwo kwalifikacji. Wybór gatunków należy dopasować do warunków 

miejscowych, a więc do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Najlepiej nadają się do tego specjalne mieszanki traw o gęstym 

i drobnym ukorzenieniu i o gwarantowanej jakości. Dobór gatunków nasion traw podano w Dokumentacji Projektowej. 

2.4. Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). 

Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca się 

stosowanie nawozów wieloskładnikowych zawierających azot, fosfor i potas. 
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3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni. 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprawnego 

techniczne sprzętu: 

- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

- sprzętu do wykonania miejsc sadzeniowych (dołów) drzew i krzewów, 

- sprzęt do podlewania i transportu wody (beczkowozy), 

- narzędzia do odchwaszczania. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. Transport materiałów do zieleni 

drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zakres wykonywanych robót. 

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

- teren powinien być wyrównany i splantowany, 

- ziemię urodzajną należy rozścielić równą warstwą gr. 15 cm i wymieszać z nawozami mineralnymi (należy wykorzystać 

składowaną wcześniej ziemię w ramach robót ziemnych), 

- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą oraz starannie wyrównana, 

- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić, 

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4kg na 100m2, 

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych 

warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału 

gładkiego. 

5.2.2. Pielęgnacja trawników 

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie z bezpośrednim grabieniem i wywozem skoszonej trawy w 

okresie od kwietnia do października: 

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10cm, 

- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie 

przekraczała wysokości 10 do 12cm, 

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania 

mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października), 

- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym 

częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować 

z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

6.2. Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
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- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

- prawidłowego uwałowania terenu, 

- zgodności składu gotowej mieszanki traw z dokumentacją projektową, 

- gęstości zasiewu nasion, 

- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 

- obecności gatunków nie wysiewanych oraz chwastów. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników. 

Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonania w-wy wegetacyjnej. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

9.2. Szczegółowe warunki płatności. 

Cena wykonania trawników obejmuje: 

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie i planowanie terenu, terenu, 

- zakup dowóz i przewóz ziemi urodzajnej, 

- rozścielenie ziemi urodzajnej, 

- zakładanie trawników, 

- pielęgnację trawników, 

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, sprawdzeń, prób i badań, 

- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 

- uporządkowanie miejsca Robót po ich zakończeniu, 

- wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej 

Specyfikacji. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy. 

PN-G-98016:1978 Torf ogrodniczy. 

PN-R-67022;1987 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 

PN-R-67023:1987 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 

PN-R-67031:1996 Sadzonki roślin ozdobnych. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania 

      

 
0.17 KANALIZACJA DESZCZOWA CPV –45232410-9 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

wykonaniem kanalizacji deszczowej w ramach zadania: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ 

ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH OBEJMUJĄCA CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĘ ORAZ PRZEBUDOWĘ BUDYNKU 

TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI:  WODNO-KANALIZACYJNĄ I ELEKTRYCZNĄ, 

PRZEBUDOWA WIATY Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ, BUDOWĄ ZEWNĘTRZNEJ INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ OBEJMUJĄCEJ: WEWNĘTRZNY UKŁAD KOMUNIKACYJNY (DOJŚCIE I DOJAZD) WRAZ Z 
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MONTAŻEM WAGI SAMOCHODOWEJ, BUDOWĘ INSTALACJI OŚWIETLENIA TERENU WRAZ Z MONITORINGIEM, 

BUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI NA WODY OPADOWE ORAZ ZBIORNIKA 

NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE w m. POSĄDZA na dz. ew. nr 141, 143, 144, 145 opracowany przez jednostki projektowe 

okreśone w dokumentacji projektowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
związanych z budową kanalizacji deszczowej. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem kanalizacji studni 
rewizyjnych obejmuje: 
   -wykonanie wykopów pod kanalizację ,studnie rewizyjne. 
   -wykonanie przykanalików z rur PCV 
   -zabudowanie kanalizacji deszczowej  
   -zabudowanie studni  
Szczegółowy zakres zgodny z podanymi przedmiarami przez Zamawiającego dla odpowiednich zadań. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 
1.4.2. Kanały: 
1.4.2.1. Kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
1.4.2.2. Kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzani ścieków  opadowych. 
1.4.2.3. Przykanalik – kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej. 
1.4.2.4. Kanał zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nie przełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.3.2. Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.4.3.3. Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów  
dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) – studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy umożliwiający 
wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału 
odpływowego. 
1.4.3.5. Studzienka bezwłazowa – ślepa – studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu włazowego, spełniająca 
funkcje studzienki połączeniowej. 
1.4.3.6. Komora kanalizacyjna – komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej 
eksploatacji kanałów. 
1.4.3.7. Komora połączeniowa – komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych 
w jeden kanał odpływowy. 
1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) – komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umożliwiające wytrącenie nadmiaru 
energii ścieków spływających z wyżej położonego kanału dopływowego. 
1.4.3.9. Wylot ścieków – element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
1.4.3.10. Przejście syfonowe – jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych, stalowych lub 
żelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych do przepływu ścieków pod przeszkodą na trasie kanału. 
1.4.3.11. Zbiornik retencyjny – obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego zatrzymania części 
ścieków opadowych i zredukowania maksymalnego natężenie przepływu. 
1.4.3.12. Przepompownia ścieków – obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia 
techniczne, przeznaczone do przepompowywania ścieków z poziomu niższego na wyższy. 
1.4.3.13. Wpust deszczowy – urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych 
powierzchni terenu. 
1.4.4. Elementy studzienek i komór: 
1.4.4.1. Komora robocza – zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość 
komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub 
komory, a rzędną spocznika. 
1.4.4.2. Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do 
komory roboczej. 
1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.4.4. Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór 
kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
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1.4.4.5. Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
1.4.4.6. Spocznik – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ST. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inwestora. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.  
2.2. Rury kanałowe (przykanalik) 
2.2.1. Rury typu PCV fi 200 mm wg dokumentacji projektowej 
          Klasy drugiej  
2.2. Studzienki kanalizacyjne wg dokumentacji projektowej 
2.2.1. Komora robocza: 
Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 
Betonowej studni dn1000 zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako kineta ślepa z PP  
2.2.2. Komin włazowy: 
Komin włazowy powinien być wykonany z rury karbowanej z PP D425  
2.3.3. Dno studzienki: 
Dno studzienki wykonuje się jako kineta z PP pkt. 2.2.1. 
2.3.4. Włazy kanałowe: 
Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 
włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 [11] . 
2.3.5. Stopnie złazowe: 
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 [14].  
2.4. Studzienki ściekowe 
2.4.1. Wpusty uliczne żeliwne: 
Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13].  
2.4.2. Stożek odciążający TAR425 
2.4.3. Kruszywo na podsypkę 
Podsypka może być wykonana z piasku. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, 
np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].  
2.7. Składowanie materiałów 
2.7.1. Rury kanałowe: 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo.  
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie na 
podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. 
wymaganiom.  
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający 
stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.  
2.7.2. Wpusty żeliwne: 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą byś składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości maksimum 
1,5 m.  
2.7.3. Kruszywo: 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
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jakość wykonywanych Robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót powinien być zgodny 
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 
 Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
żurawi budowlanych samochodowych, 
koparek przedsiębiernych, 
koparko-ładowarek, 
sprzętu do zagęszczania gruntu, 
wciągarek mechanicznych. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie pojazdów i innych parametrów technicznych.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz na dojazdach do Terenu Budowy.  
4.2. Transport rur  
 Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach 
wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na 
wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są załadowane teleskopowo (rury o mniejszej 
średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne”. Przy transporcie rur 
należy zachować następujące dodatkowe wymagania: 
przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, środki transportu powinny mieć powierzchnie 
gładkie bez gwoździ lub innych ostrych krawędzi, przewóz powinno wykonać przy temperaturze powietrza – 50Cdo + 300C, 
przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość 
tworzywa, na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o szerokości 
co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur, wysokość ładunku na samochodzie nie 
powinna przekraczać 1 m, przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu 
więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury, rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej 
i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać 
po pochylni, przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m.  
4.3. Transport elementów studni 
 Transport elementów studni powinien odbywać się samochodami wg zaleceń producenta. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez 
zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie elementów studni należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 
4.4. Transport włazów kanałowych 
 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
4.5. Transport wpustów żeliwnych 
 Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przesuwaniem się podczas transportu. 
4.6. Transport kruszyw 
 Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.7. Transport cementu i jego przechowywanie 
 Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16].  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami ST. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przy udziale Zamawiajacego dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie 
za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
5.3. Roboty ziemne 
 Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – wykopu (ręcznie lub 
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mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem gwarantującym odprowadzenie wód opadowych a wynikających z 
podstawowych norm. 
5.4. Przygotowanie podłoża 
 W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt naturalny o 
nienaruszonej strukturze dna wykopu.  
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o 
grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi.  
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 
od 15 do 20 cm. 
Pod ułożenie rur PCV od studni do wylotu skarpowego ułożyć podsypkę o grub. 10 cm na szer. ok. 50 cm. 
Podsypkę zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is>0,95. 
5.6. Przykanaliki 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików należy przestrzegać następujących 
zasad: 
trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla podłączenia do wpustu 
bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do kanału ogólnospławnego), 
minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,11 m (dla pojedynczych wpustów i przykanalików nie 
dłuższych niż 12 m można stosować średnicę 0,1 m), 
długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki rewizyjnej połączeniowej nie 
powinna przekraczać 24 m, włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, 
studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wpustu bocznego, spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰ do max. 400 ‰ z 
tym, że przy spadkach większych od 250 ‰ należy stosować rury żeliwne, kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z 
kierunkiem spadku kanału zbiorczego, włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45˚max. 90˚ 
(optymalnym 60˚) włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak, aby wysokość 
spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W przypadku konieczności włączenia przykanalika na 
wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki. 
5.7. Studzienki kanalizacyjne 
Zastosować studnie rewizyjne z rury karbowanej z włazem żeliwnym wg dokumentacji projektowej. 
Wymagania dla studzienek: 
-   szczelności konstrukcji i połączeń 
-   kompatybilność dobranych elementów 
- studnie zabudowane w pasie drogowym zabezpieczone przed naciskiem ruchu ulicznego (zabudowane pierścienie 
odciążające) 
-   włazy do studni zgodne z PN-EN-124 z zabezpieczeniem przed kradzieżą 
- studzienki rewizyjne i włazowe muszą być zgodne z normą PN-B-10729:1999, PN-EN-476:2000, aprobatą 
techniczną IBDiM -Warszawa, CORBIT „Instal”, instrukcją montażu 
-   zabudowanie w studzienkach żelbetowych tulej przejściowych dla rury PCV. 
Na studzienkach zastosowano włazy: 
1) klasy D w drogach o nawierzchni asfaltowej, tłuczniowej oraz betonowej 
2) klasy C i B w pozostałych terenach 
Typowe włazy w/w klasy należy montować na płycie betonowej. Zastosowanie pierścienia odciążającego przenoszącego 
obciążenia pionowe powoduje, że obciążenia nie są przenoszone bezpośrednio na studzienkę.  Pierścienie  odciążające  
stanowią  element  standardowy  dla  studzienki  kanalizacyjnej w zależności od typu, materiału z którego została wykonana 
oraz z Dokumentacją Projektową. 
Przy zastosowaniu studzienek z rura teleskopową włazy należy montować bezpośrednio na rurze teleskopowej. Zamiast 
studzienek z włazem teleskopowym dopuszcza się inny sposób zapewniający zabezpieczenie przed obciążeniami 
dynamicznymi dopuszczony przez IBDiM. 
Studzienki kanalizacyjne wykonać równolegle z budową kanałów. 
Należy przestrzegać następujących zasad: 
-   wszystkie kanały w studzienkach łączyć oś w oś, 
- studzienki montować w wykopie o ścianach pionowych, umocnionych - dopuszcza się stosowanie wykopów 
szerokoprzestrzennych w terenach wolnych od zabudowy i uzbrojenia 
-   studzienki posadawiać na uprzednio wzmocnionym (warstwą piasku lub żwiru) dnie wykopu 
- przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku trasy kanału, natomiast 
przy zmianie średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi, 
- poziom  włazu  w  powierzchni  utwardzonej  powinien  być  z  nią  równy. Włazy należy obetonować na szer. 30÷45 
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cm, 
- studzienki  kontrolne  na  przyłączach  lokalizować w odległości około 2 m od granicy nieruchomości, a w 
przypadkach połączeń „na ślepo” do kanału głównego - w odległości nie większej niż 30 m od ciągu głównego, 
-   maksymalna odległość miedzy studzienkami na kanale głównym - 80÷100 m. 
Należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową. 
5.9. Izolacje 
Zgodnie z dokumentacją projektową 
5.10. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
 Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypowy powinien być 
równomiernie układany i zagęszczany po obu stornach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z 
obowiązującymi normami. 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Zamawiającego. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu, 
sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych, 
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z pkt. 5.5.9, 
rzędne kratek ściekowych powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z  ST, w jednostkach ustalonych w 
Tabeli Elementów Rozliczeniowych. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych lub gdzie indziej 
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 
7.2. Jednostka obmiarowi 
 Jednostką obmiarowi są odpowiednie jednostki wymienione w książce obmiarów dla poszczególnych pozycji. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
roboty montażowe wykonania rur odpływowych, 
wykonane studzienki ściekowe, 
wykonana izolacja, 
zasypany zagęszczony wykop, 
wykonana podsypka pod rury PCV. 
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Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji w tabeli elementów rozliczeniowych.  
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej Roboty w ST . 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
oznakowanie robót, 
dostawę materiałów, 
wykonanie robót przygotowawczych, 
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
przygotowanie podłoża i fundamentu, 
wykonanie sączków, 
wykonanie wylotu kolektora, 
ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych, 
wykonanie izolacji rur i studzienek, 
zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-06751  Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształki. 
                                          Wymagania i badania. 
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni                    
 drogowych. Żwir i mieszanka 
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni  
 drogowych 
PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna 
PN-B-12751 Kamionkowe rury i kształki kanalizacyjne. 
 Kształty i wymiary 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
PN-H-74501-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych.  
 Wymagania i badania 
PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
PN-H-74101 Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-62/6738-03, 04, 07 Beton hydrotechniczny 
BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe „Pcv” 
PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
PN-EN 1401-1:1995 Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego  
 Polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.  
 Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  
 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
PN-82/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.  
 Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
 kanalizacji grawitacyjnej 
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
PN-EN 1610-2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
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0.18 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV –45400000-1 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem   niniejszej   specyfikacji   technicznej   są   wymagania   dotyczące   wykonania i odbioru robót 
izolacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach projektu PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PUNKTU 
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH OBEJMUJĄCA CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĘ ORAZ 
PRZEBUDOWĘ BUDYNKU TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI:  WODNO-
KANALIZACYJNĄ I ELEKTRYCZNĄ, PRZEBUDOWA WIATY Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ, BUDOWĄ 
ZEWNĘTRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBEJMUJĄCEJ: WEWNĘTRZNY UKŁAD 
KOMUNIKACYJNY (DOJŚCIE I DOJAZD) WRAZ Z MONTAŻEM WAGI SAMOCHODOWEJ, BUDOWĘ 
INSTALACJI OŚWIETLENIA TERENU WRAZ Z MONITORINGIEM, BUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ 
ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI NA WODY OPADOWE ORAZ ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE w m. 
POSĄDZA na dz. ew. nr 141, 143, 144, 145 opracowany przez jednostki projektowe okreśone w dokumentacji 
projektowej. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowania  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac wykończeniowych przewiduje się wykonanie robót określonych w dokumentacji projektowej: 

• tynków gipsowych maszynowych 

• wykonania ścian szkieletowych z g-k 

• robót malarskich 

• licowania ścian płytkami 

• wylewki z gotowej zaprawy 

• podkładów posadzek 

• posadzek z płytek gresowych 

• osadzenia okien aluminiowych, PCV i zestawów szklanych wraz z parapetami 

• montaż ślusarki aluminiowej wraz z obróbkami 

• osadzenie drzwi stalowych 

• osadzenie drzwi drewnianych 

• osadzenie drzwi aluminiowych 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 

• Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 

• Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem 

robót wykończeniowych. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz  zgodność z   umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i  poleceniami  Zarządzającego Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru). 

• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga
 akceptacji zarządzającego realizację umowy (ZRU). 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4. 

2.2. Materiały do robót wykończeniowych 
2.2.1  Roboty malarskie 

• Dobór materiałów, ich cechy określa się w projekcie wykonawczym 

• W/w wyroby powinny posiadać Atesty Techniczne 

• Malowanie ścian i sufitów - farby emulsyjne lub akrylowe 

• Malowanie ścian, sanitariatów farbą lateksową zmywalną 

• Malowanie elementów metalowych - farby olejne do metalu 

2.2.2. Licowanie ścian płytkami 
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• zaprawy wyrównujące 

• emulsje gruntujące 

• powłoka uszczelniająca - zaprawa uszczelniająca zgodnie z dokumentacją projektową 

• płyty ścienne ceramiczne 

• gotowe zaprawy klejowe elastyczne zgodnie z dokumentacją projektową 

• zaprawy do fugowania zgodnie z dokumentacją projektową 

2.2.3. Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone 
• Wylewki mogą być wykonane z zaprawy cementowej lub betonu

 zwykłego z cementem portlandzkim klasy 32,5 zgodnie z dokumentacją projektową 

• Jako kruszywo do zapraw cementowych dowolnej klasy, odmiany 1 lub 

piasek uszlachetniony, odpowiadający normie PN-B/79-06711. 

• Zaleca się stosować plastyfikatory. 

• Do zbrojenia wylewek stosować siatki zbrojeniowe z drutu Ø 4 o oczkach 15 x 15 cm 

2.2.4. Posadzki 

• płytki gresowe 

- twardość wg skali Mahsa 8 

- ścieralność V klasa ścieralności 

- w pomieszczeniach mokrych, na schodach, korytarzach oraz na

 zewnątrz antypoślizgowe klasy 10 i 11. 

Płytki gresowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

- listwy przypodłogowe, 

- kątowniki, 

- narożniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

- długość i szerokość: ±1,5 mm 

- grubość: ±0,5 mm 

- krzywizna: 1,0 mm 

• emulsje gruntujące 

• gotowe zaprawy klejowe elastyczne 

• zaprawy do fugowania - fuga elastyczna i wodoszczelna 

• wykładzina PCV - homogeniczna prasowana gr. 2,0 mm, o właściwościach rozpraszania ładunków 
elektrycznych,  przeznaczona do obiektów o  bardzo  dużym  natężeniu  ruchu, zgodnie z dokumentacją projektową 

• zaprawa samopoziomująca 

2.2.5. Okna, ślusarka zewnętrzna, przeszklenia,  
• ślusarka aluminiowa oraz PCV wg projektu, na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium 

PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004 

• szklenie zestawem trzyszybowy o współczynniku przenikania ciepła 0,6W/m
2
K, profil max 1,0W/m2 

• parapety wewnętrzne z trójwarstwowej płyty wiórowej pokrytej laminatem CPL gr. 0,5 mm, zgodnie z dokumentacją 

projektową 

• parapety zewnętrzne - tłoczone z blachy aluminiowej gr. 1,2 mm 

• balustrady stalowe, pręcze stalowe, ocynkowane malowane proszkowo, zgodnie z dokumentacją projektową 
2.2.6. Stolarka drzwiowa wewnętrzna, ślusarka drzwiowa, PCV i stalowa wewnętrzna 

• drzwi  wewnętrzne  - konstrukcja ramowo-płycinowa,  zgodnie  z  zestawieniem w projekcie 
• ślusarka drzwiowa Ei60, Ei30  zgodna z zestawieniem w projekcie. 

2.2.7. Tynki gipsowe 
Gotowe suche mieszanki tynków gipsowych maszynowych (na bazie gipsu półwodnego, wapna hydratyzowanego, 
wypełniaczy mineralnych i domieszek modyfikujących). 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
• Rodzaje  sprzętu  używanego  do  robót  wykończeniowych  pozostawia  się  do  uznania Wykonawcy. 
• Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  urządzenia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań jakościowych  robót  i  

przepisów  BHP  zostanie  przez  ZRU  zdyskwalifikowany  i  nie dopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru),  w  korzystnych  
warunkach  pogodowych  oraz  po  stwierdzeniu,  że  inne  warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg 
właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

5.3. Wykonywanie robót 
Roboty  wykonać  zgodnie  z  projektem  technicznym,  Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru robót 
budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami montażowymi producentów materiałów 
wykończeniowych, a także poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru). 

5.3.1. Roboty malarskie 

• W zakres czynności objętych malowaniem wchodzą : 
- zabezpieczanie podłóg i innych elementów przed zabrudzeniem 
- wykonanie niezbędnych rusztowań 

- przygotowanie  podłoża 

- przygotowanie farb 

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów 

- przestawienie i usunięcie rusztowań 

• Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu) 
oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie a także na 
reemulgację. 

• Powłoki powinny dawać aksamitno - matowy wygląd pomalowanej powierzchni. 

5.3.2. Licowanie ścian płytkami 

• Wykonanie w/w robót obejmuje : 
- przygotowanie , wyrównanie i gruntowanie podłoża 
- sortowanie, dopasowanie i ułożenie płytek 
- obrobienie wnęk, ościeży i innych przeszkód 
- spoinowanie, oczyszczenie licowanych ścian 
- założenie listew 

UWAGA: w pomieszczeniach mokrych płytki układać na kleju wodoszczelnym i fugować fugą wodoszczelną. 

5.3.3. Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone 
• Wylewki cementowe będą układane na warstwie izolacji cieplnej z płyt styrodurowych (SST 008). 

• Grubość  wylewki  zgodnie  z  projektem,  jednak  nie  mniej  niż  4  cm.  Wytrzymałość  na 
ściskanie wylewek z zaprawy cementowej nie może być mniejsza niż 12 MPa. 

• Wylewki zbroić siatkami stalowymi. 

• W  okresie  dojrzewania  wylewki  cementowe  (przez  min.  7  dni)  należy  odpowiednio pielęgnować (utrzymać w 
stanie wilgotnym przez min 7 dni). 

• Wykonanie obejmuje: 
- przygotowanie  podłoża 
- przygotowanie zaprawy 
- układanie zaprawy 
- wyrównanie i zatarcie powierzchni 
- montaż siatek zbrojeniowych 
- pielęgnację podkładów 
- nacięcie szczelin dylatacyjnych 

Posadzki z płytek gresowych: 

• Wykonanie obejmuje: 
- wyrównanie i przygotowanie podłoża 
- gruntowanie podłoża 
- sortowanie płytek 
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- przygotowanie masy klejącej 
- ułożenie płytek 
- ułożenie cokolików 
- montaż listew 
- spoinowanie 

• w pomieszczeniach mokrych płytki układać na kleju wodoszczelnym i spoinować fugą wodoszczelną 

• na zewnątrz stosować kleje i fugi mrozoodporne, elastyczne. 

• płytki podłogowe musza posiadać 5 klasę ścieralności. 
5.3.5. Okna, ślusarka  zewnętrzna,  przeszklenia,  Stolarka  drzwiowa  wewnętrzna,  ślusarka drzwiowa, ślusarka 

aluminiowa i stalowa wewnętrzna 

• W zakres czynności dotyczących osadzenia stolarki okien i drzwi wchodzą : 
- obsadzenie ościeżnic z uszczelnieniem 
- regulacja skrzydeł i okiennic i montaż akcesoriów 
- obsadzenie parapetów, podokienników i listew opaskowych 
- uzupełnienie uszkodzeń wynikłych w trakcie wykonywania robót 

• Drzwi należy osadzić w ościeżu ściany i przymocować do budynku za pomocą kotew, które powinny przenieść 
wymagane obciążenia. 

• W przypadku stosowania innych sposobów mocowania, np. przez przystrzelenie kotwy do ściany lub marek, należy 
dostosować się do aktualnych instrukcji technicznych. 

• Drzwi  wejściowe  do  budynków  powinny  być  dostosowane  do  potrzeb  użytkowych i ewakuacyjnych oraz 
umożliwiać dogodny transport mebli i noszy w pozycji poziomej. 

• Wymiary drzwi mających służyć osobom niepełnosprawnym powinny umożliwiać swobodny wjazd i wyjazd wózka 
inwalidzkiego. 

• Drzwi o r a z  o k n a  przeciwpożarowe o podwyższonej odporności ogniowej powinny być wykonane z  materiałów 
niepalnych  oraz powinny być  wyposażone  co  najmniej w zamykacze 
z tłumieniem hydraulicznym 

• Drzwi o r a z  o k n a  uszczelnienia między ościeża, a ościeżnicą drzwi przeciwpożarowych stosować piankę 
poliuretanową przeciwpożarową (wymagany atest) 

• Drzwi o r a z  o k n a  przeciwpożarowe o podwyższonej odporności ogniowej powinny być otwierane na zewnątrz 
pomieszczeń 

• Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać 

• Rozwierane skrzydła nie mogą ocierać się w żadnym miejscu 

• Zamknięte skrzydła drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeżnicy. 

• Skrzydła drzwiowe powinny być odporne na zwichrowanie. 

• Skrzydła drzwiowe z otworami do szklenia powinny być usztywnione. 

• Ościeżnice okienne należy pewnie zakotwić w otworze budynku. 

• W przypadku okien bezskrzydłowych ościeżnice należy zakotwić w miejscach, gdzie szyby będą mocowane 
klockami. 

• W przypadku okien ze skrzydłami otwieranymi ościeżnice okienne należy zakotwiczyć w miejscach, gdzie występują 
siły pochodzące z obciążenia skrzydłami zawias i łożysk 

• Kotwy powinny przenosić obciążenie wynikające z masy okien, naporu wiatru i przykładanych sił wynikających 
z warunków eksploatacyjnych okien. 

• Skrzydła okien rozwieranych, uchylno rozwieranych, uchylnych i górne wywietrzniki okienne powinny być 
zaopatrzone w urządzenia bądź okucia pozwalające na łatwe ich otwieranie z poziomu podłogi lub pomostu oraz 
umożliwiać ustawienie skrzydeł otwieranych w wymaganym i pożądanym, umożliwiającym uzyskanie regulowanej 
wymiany powietrza w pomieszczeniu, z zapewnieniem bezpiecznego użytkowania, czyszczenia okien i ich naprawy. 

• Uszczelnienie złączy między częściami przegród zewnętrznych, a elementami bądź segmentami powinny spełniać 
wymagania ograniczające przepuszczalność powietrza przez przegrody oraz mieć wymaganą izolacyjność cieplną 
przegrody określoną normą 

• Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem, a  ościeżnicą lub ścianą tak, aby nie 
następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej 
masy uszczelniającej. 

• Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w 
tabeli poniżej 
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Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba 

Punktów 
zamocowań 

 Rozmieszczenie punktów 

zamocowań  
wysokość 

 
szerokość 

 w nadprożu i 

progu 

 
na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150±200 6 po 2 po 2 

 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 

 powyżej 200 10 po 2 po 3 
 

5.3.6. Wewnętrzne tynki gipsowe 
Tynki gipsowe wewnętrzne maszynowe jednowarstwowe wykonać wg instrukcji producenta zaprawy gipsowej. 

Tynki gipsowe układać: 

• w temperaturze 5 ÷ 25
0

C 

• w danym pomieszczeniu bez przerw 

• po zakończeniu wszystkich prac instalacyjnych 

• po zabezpieczeniu antykorozyjnym wszystkich powierzchni metalowych 

• na powierzchniach, których wilgotność nie przekracza 3% 

• na podłożu uprzednio przygotowanym, tj. zagruntowanym (rodzaj gruntu dla danego podłoża 
– wg zaleceń producenta tynku) 

Grubość tynku gipsowego maszynowego jednowarstwowego powinna być nie mniejsza niż 5 mm zaś 
maksymalna 15 mm na stropach i 25 mm na ścianach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
Podczas kontroli robót powinny być sprawdzone: 

• zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 

• jakości zastosowanych materiałów, 

• dokładności wykonania robót wykończeniowych 

6.2.1. Roboty malarskie 
• Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania w następujących terminach: 

- powłoki z farb emulsyjnych i silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- powłoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych 

oraz lakierów i emalii - nie wcześniej niż po 14 dniach. 

• Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż 

+ 5
0

C i przy wilgotności względnej powietrza nie niższej niż 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowej. 

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na stwierdzeniu równomiernego  rozłożenia  farby,  
jednolitego  natężenia  barwy  i  zgodności  ze  wzorem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, 
braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, 

widocznych okiem nieuzbrojonym, śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnię malowaną 
do powłok o dobrej jakości wykonania. 

• Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle rozproszonym, barwy 
wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku 
nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany 

na takim samym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża. 

• Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. 
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• Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, 
wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemną w przypadku powłok białych i białą w przypadku 
powłok kolorowych). Powłoka jest odporna na 
wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby. 

• Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczona - przez zarysowanie powłoki w 
kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie 
jeśli po wykonaniu próby nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym. 

• Sprawdzenie przyczepności powłok może być wykonane poprzez badanie przyczepności powłoki do tynku lub do 
betonu bez podkładu wyrównawczego należy wykonywać przez 
próbę odrywania ostrym narzędziem (nożem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu około 20 mm) powłoki od 
podłoża. 

• Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne 
potarcie mokrą miękką szczotką ze szczeciny lub szmatka. Powłoka jest odporna na zmywanie wodą, jeśli na szczotce 
lub szmatce nie pozostaną ślady farby oraz gdy po wyschnięciu zmytej powierzchni powłoki nie wystąpią na niej smugi, 
plamy albo zmiany w barwie lub w połysku w stosunku do powierzchni nie poddanej próbie. Przy powłokach 
matowych dopuszcza się nieznaczny połysk a przy powłokach półmatowych dopuszcza się nieznaczne 
powiększenie połysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni niezmywanej. 

• Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem należy wykonać przez kilkakrotne silne potarcie powłoki 
mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotnie) a następnie dokładne spłukanie jej wodą za 
pomocą miękkiego pędzla. Powłoka jest odporna na zmywanie wodą z mydłem, jeśli piana mydlana na szczotce nie 
ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powierzchnia będzie miała jednakową barwę. Na 
powłokach matowych dopuszcza się powstanie słabego połysku w części zmywanej. 

6.2.2. Licowanie ścian płytkami 
• Prawidłowość wykonania podkładu powinna być sprawdzana przy odbiorze częściowym przez oględziny zewnętrzne 

i pomiar. 

• Prawidłowość wykonania izolacji płaszczyzny ściany w pomieszczeniach mokrych 

• Badanie materiałów okładzinowych i klejów przeprowadzać pośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości i 
zapisów w dzienniku budowy. Bezpośrednio należy sprawdzać dobór kolorystycznych płytek, brak rys lub odprysków 
itp. 

• Badanie gotowej okładziny z płytek ceramicznych powinno polegać na sprawdzeniu: 

- należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie płytek w kilku dowolnie 
wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie płytek ceramicznych do podkładu, 

- prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie 
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm 

(sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego), 

- prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych 
do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości 
prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 mm, 

- wizualnym  szerokości  styków  i  prawidłowości  ich  wypełnienia,  w  a  przypadkach budzących wątpliwości - 
przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 

- jednolitości barwy płytek. 
6.2.3. Wylewki z zaprawy cementowej 

• W  czasie  wykonywania  wylewek  cementowych  należy  na  bieżąco  kontrolować  skład i konsystencję zaprawy 
cementowej, 

• Grubość wykonywanych wylewek, 

• Prawidłowe ułożenie siatek zbrojeniowych. 
• Wylewki winny być oddylatowane od pionowych, stałych elementów budynku (ściany, słupy itp.). 
• Należy wykonać szczeliny dylatacyjne tak, aby dzieliły one podkłady na pola nie większe niż 36 m

2 
przy długości boku 

nieprzekraczającej 6 m. 
• Szczeliny  dylatacyjne  należy  również  wykonać  w  miejscu  oddzielających  fragmenty powierzchni o różniących 

się wymiarach. 

• Sprawdzeniu podlega równość wylewek. 
• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyłą, zgodnie z ustalonym 

spadkiem. 
• Powierzchnię  sprawdza  się  dwumetrową  łatą,  przykładaną  w  dowolnym  miejscu,  nie powinna wskazywać ona 
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prześwitów większych niż 5 mm. 
• Odchylenie  powierzchni  podkładu  od  płaszczyzny (poziomej  lub  pochyłej) nie  powinno przekraczać 2 mm/m i 5 

mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
6.2.4. Posadzki 

Odbiór robót podłogowych obejmuje : 

• odbiór materiałów 

• odbiór warstw izolacyjnych 

• odbiór podkładu 

• odbiór końcowy robót podłogowych 

Posadzki z płytek gresowych 

• Prawidłowość wykonania podkładu powinna być sprawdzana przy odbiorze częściowym przez oględziny 
zewnętrzne i pomiar. 

• Badanie płytek gresowych i klejów przeprowadzać pośrednio na podstawie zaświadcze o jakości  
i zapisów w dzienniku budowy. Bezpośrednio należy sprawdzać
 dobór 
kolorystycznych płytek, brak rys lub odprysków itp. 

• Badanie gotowej posadzki z płytek gresowych powinno polegać na sprawdzeniu: 
- należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie płytek w kilku dowolnie wybranych miejscach: głuchy 

dźwięk wskazuje na nie przyleganie płytek ceramicznych do podkładu, 
- prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie wybranych spoin poziomych 

i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm 
(sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego), 

- prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do siebie kierunkach łaty 
kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą 
szczelinomierza z dokładnością do 1 mm, 

- wizualnym  szerokości  styków  i  prawidłowości  ich  wypełnienia,  w  a  przypadkach budzących wątpliwości - 
przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 

- jednolitości barwy płytek. 
Posadzka z paneli drewnianych 

• Powierzchnia posadzki powinna być równa. Dopuszczalna nierówność przy przyłożeniu dwumetrowej łaty 
kontrolnej w dowolnym kierunku ≤ 2 mm, oraz w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty. 

• Posadzka powinna być ułożona szczelnie. 

• Listwy lub cokoły powinny dokładnie przylegać do ścian i posadzki. 
6.2.5. na,  ślusarka  zewnętrzna,  przeszklenia,  Stolarka  drzwiowa  wewnętrzna,  ślusarka drzwiowa, ślusarka 

aluminiowa i stalowa wewnętrzna 

• Przy odbiorze w/w elementów wbudowanych powinny być sprawdzone: 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczególnym 

uwzględnieniem ilości kotew, 
- dokładność uszczelniania ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami, 
- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

• Powierzchnie  zewnętrzne  wyrobów  nie  powinny  mieć  ostrych  krawędzi  lub  ostrych wystających końców. 

• Profile  okienne  nie  mogą  być  powyginane  i  powinny  znajdować  się  w  jednakowej płaszczyźnie. 

• Elementy  otwierane  okien  oraz  skrzydła  drzwiowe  powinny  przy  zamknięciu  szczelnie przylegać do wrębów i 
ościeżnicy. 

• Przy zamykaniu skrzydła nie mogą sprężynować. 

Drzwi 
Gotowe elementy stolarki dostarczone na budowę podlegają kontroli jakości zgodnie z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy 

sprawdzić: 

- zgodność wymiarów, 

- jakość materiałów z jakich stolarka została wykonana, 

- prawidłowość wykonania szczegółów konstrukcji, 

- sprawność działania skrzydeł, elementów ruchomych oraz funkcjonowanie okuć, 
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- wykonanie ościeży. 

Okna 
Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki okiennej należy sprawdzać: 

• zgodność wymiarów, 

• jakość materiałów, z których stolarka została wykonana, 

• prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

• sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć. 

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
6.3.1. Roboty malarskie 

Jeżeli badania z punktu 6.2.1. dadzą wynik dodatni to roboty malarskie należy uznać za prawidłowo 
wykonane. 

6.3.2. Licowanie ścian płytkami 
• Odchylenie powierzchni płytek od kierunku pionowego nie może przekraczać 1 mm na 1 metr i nie więcej jak 

4mm na wysokości pomieszczenia. 

• Odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może przekraczać 1 mm na 1 metr i nie więcej jak 4mm na 
całej powierzchni pomiędzy przegrodami. 

6.3.3. Wylewki z zaprawy cementowej 
• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyłą, zgodnie z ustalonym 

spadkiem. 

• Powierzchnię  sprawdza  się  dwumetrową  łatą,  przykładaną  w  dowolnym  miejscu,  nie powinna wskazywać ona 
prześwitów większych niż 5 mm. 

• Odchylenie  powierzchni  podkładu  od  płaszczyzny (poziomej  lub  pochyłej) nie  powinno przekraczać 2 mm/m i 5 
mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

6.3.4. Posadzki 
Posadzki z płytek gresowych 

• Dopuszczalna nierówność badana przez przyłożenie dwumetrowej łaty
 kontrolnej w dowolnym kierunku ≤ 5 mm. 

• Wilgotność podkładu cementowego nie może być większa niż 3%, zaś z płyt OSB - 9%. 

• Wykładzina powinna być przyklejona do podkładu na całej powierzchni 

• Nie dopuszcza się występowania na powierzchni miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających 
brzegów wykładziny. 
Posadzki z płytek gresowych 

• Odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na 1 metr i 3mm na całej długości posadzki 

• Odchylenie powierzchni posadzki od poziomu mierzone łatą kontrolną 2m w dwóch różnych kierunkach nie może 
przekraczać 2mm 

• Odchylenie powierzchni od poziomu bądź założonych spadków mierzone łatą kontrolną 2m w dwóch różnych 
kierunkach nie może przekraczać 5mm 

6.3.5. Okna, ślusarka  zewnętrzna,  przeszklenia,  Stolarka  drzwiowa  wewnętrzna,  ślusarka drzwiowa, ślusarka 
aluminiowa i stalowa wewnętrzna 

• Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
 

 
Miejsca luzów 

 Wartość luzu i odchyłek 

 okien drzwi 

Luzy 
między 
skrzydłam
i 

 
+2 

 
+2 

Między skrzydłami 

a ościeżnicą 

 
–1 

 
–1 

• Dopuszczalne odchylenie od pionu okna powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. 

• Różnice wymiarów po przekątnych okna nie powinny być większe od: 

– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
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- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

- Dopuszczalne  błędy  wykonania  elementów  ślusarki  aluminiowej  powinny  odpowiadać wymaganiom normy 
PN-80/M-02138. 

6.3.6. Tynki gipsowe 
Odbiór tynków gipsowych należy przeprowadzić wg PN-B-10110:2005. Sprawdzeniu 

podlegają: 

• zgodność z dokumentacją 

• przygotowanie podłoża (czystość, stabilność, gruntowanie) 

• rodzaj zastosowanych materiałów (deklaracja zgodności) 

• grubość tynku 

• przyczepność do podłoża (nie mniej niż 0,1 N/mm
2

) 

• występowanie wad i uszkodzeń 

• prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawędzi tynków gipsowych (wg PN-B-10110:2005): 

1. Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większe niż 5 mm w liczbie nie 
większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

2. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 3 mm na długości 1 m i ogółem nie więcej 
niż 6 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 8 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m 
wysokości. 

3. Odchylenie powierzchni i krawędzi tynku od kierunku poziomego nie większe niż 4 mm na długości 1 m i ogółem 
nie więcej niż 8 mm na całej powierzchni organicznej przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) 

4. Odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w  dokumentacji 
dopuszcza się nie większe niż 4 mm na długości 1 m. 
Prawidłowo wykonany tynk gipsowy powinien mieć gładką jednolita powierzchnię, bez rys, pęcherzy, 

zacieków i przebarwień. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

8.2. Roboty    uznaje    się    za    wykonane    zgodnie    z   dokumentacją    projektową,    ST i wymaganiami ZRU, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne 

8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: ocenę wyników badań, 
wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z umową. Do 
protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe 

8.4. Podstwa płatności 
8.4.1  Roboty malarskie 

Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m
2    

powierzchni  zamalowanej  wg  ceny  jednostkowej  wraz z przygotowaniem 

do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  

zaaprobowanych  przez  Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.4.2. Licowanie ścian płytkami 

Płaci się za ustaloną ilość m
2 

powierzchni ułożonych płytek ceramicznych wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

8.4.3. Wylewki z zaprawy cementowej 

Płaci się za ustaloną ilość m
2 

powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

8.4.4. Posadzki 

Płaci się za ustaloną ilość m
2 

powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
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przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

8.4.5. Okna,  ślusarka  zewnętrzna,  przeszklenia,  Stolarka  drzwiowa  wewnętrzna,  ślusarka drzwiowa, ślusarka 
aluminiowa i stalowa wewnętrzna 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie, 

uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
9.1.2. Normy 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-62/C-81502  

Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.  

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

PN-C-81932:1997                  Emalie epoksydowe chemoodporne. 

PN-EN 1008:2004                   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

 cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003        Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 

PN-68/B-10156 Posadzki z płytek i cegieł ceramicznych.  

 Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych.  

 Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-ENI 2004:2002 Kleje do płytek. Definicja i wymagania techniczne. 

PN-EN 649:2002 Elastyczne  pokrycia  podłogowe.  Homogeniczne 

  i  heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu 

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. 

9.2. Inne dokumenty 

• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-  montażowych  Tom  I  - 

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa 

Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., poz.881) i 

przepisy wykonawcze do niej. 

• Dokumenty przetargowe. 

• Umowa, warunki kontraktu. 

• Dokumentacja projektów. 

 

 

 

0.19 OKŁADZINY Z PŁYT g-k CPV –45400000-1 

1.  WSTĘP 
1.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania wykonania i odbioru okładzin z płyt gipsowo 

-kartonowych  oraz ścian działowych z płyt (suchych tynków gipsowych) zwanych GK przewidzianych do wykonania w 

ramach projektu PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

OBEJMUJĄCA CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĘ ORAZ PRZEBUDOWĘ BUDYNKU TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO Z 

INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI:  WODNO-KANALIZACYJNĄ I ELEKTRYCZNĄ, PRZEBUDOWA WIATY Z 

INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ, BUDOWĄ ZEWNĘTRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBEJMUJĄCEJ: 

WEWNĘTRZNY UKŁAD KOMUNIKACYJNY (DOJŚCIE I DOJAZD) WRAZ Z MONTAŻEM WAGI SAMOCHODOWEJ, 
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BUDOWĘ INSTALACJI OŚWIETLENIA TERENU WRAZ Z MONITORINGIEM, BUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ 

ORAZ ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI NA WODY OPADOWE ORAZ ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE w m. 

POSĄDZA na dz. ew. nr 141, 143, 144, 145 opracowany przez jednostki projektowe okreśone w dokumentacji projektowej. 

1.1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót  
5.3.1.3. Zakres robót objętych SST 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie elementów 
ozdobnych sufitów oraz okładzin z płyt gipsowo-kartonowych w systemie lekkiej zabudowy  szkieletowej, jak i okładziny 
zastępującej tynki na sufitach wykonywanych z materiałów tradycyjnych ponadto obudowę słupów, belek, podciągów 
przewodów instalacji sanitarnej i elektrycznej. 
Okładziny i sufity objęte niniejszą specyfikacją, kształtują formę architektoniczną danego elementu  konstrukcyjnego, 
wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-włóknowych odpowiadających wymaganiom  norm lub aprobat technicznych. 
1.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej  
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych,  
a mianowicie: 

• roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-włóknowe  należy rozumieć wszystkie prace budowlane 
związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo -kartonowych  i sufitów zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

• Wykonawca  - osoba lub organizacja wykonująca w/w roboty budowlane, 
• procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „ jak, kiedy, gdzie i kto” ? wykonuje i kontroluje poszczególne 

operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje. 
• Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i 

wymagania jakościowe wykonania okładzin i sufitów . 
1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-10122 
„Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją  
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podane w ST B- 
00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
2. MATERIAŁ 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) „Wymagania  
ogólne” pkt.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek  
złoża. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów 

   materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
   nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.  
    Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
   Inspektora nadzoru. 

• Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  
        norm polskich, 

• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
 Płyty gipsowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie  
3.  SPRZĘT I TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 
45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i  
drobnego sprzętu budowlanego. 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu 
spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania 
podkładek.  

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. 
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Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych pokrytych plandekami.  
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub 
żurawia wyposażonego w zawiesia z widłami. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Przewożony 
ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
4.  WYKONANIE ROBÓT 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt.5. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za 
ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu    wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

   Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji    projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia 
Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 
4.2. Zakres wykonania robót: 

• Obudowa konstrukcji rur wentylacji, 
• Obudowę instalacji-rur/ sanitarnych oraz elektrycznych, 
• Sciany działowe, 
• Sufit podwieszany ozdobny, 
• Obudowę konstrukcji z kształtowników stalowych 

5.  Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 7. Obmiar robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 
na 3 dni przed tym terminem.Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów, w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych 
dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Zasady określania ilości robót podane są w 
odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR –ach. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
6.  KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

  Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)  „Wymagania ogólne” pkt. 6 i 8. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie cementu, wapna, wody, oraz kruszyw oraz i innych materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań inspektorowi nadzoru do akceptacji. Częstotliwość oraz 
zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinna wynikać z normy 
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”, oraz PN-B-06250. Przy montażu płyt   należy przestrzegać zasad podanych 
w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.Zakres badań płyt  
powinien być zgodny z normą PN-B-79405 ”Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”. 
Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i SST.  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
• Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• Odbiorowi częściowemu, 
• Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• Odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty:  

• Dokumentacja techniczna i SST, 

• Dziennik budowy, 

• Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

• Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających, 
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• Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów, 

• Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robot dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
7.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 
7.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Ustalenia ogólne: 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa.Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 
7.2.  Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość  powierzchni suchego tynku wg. 
ceny ryczałtowej, która obejmuje: 

•   dla wszystkich technologii ( czynności przygotowawcze): 
  -   przygotowanie stanowiska roboczego, 
  -   obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
  -   przygotowanie zaprawy, 
  -   ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wys. do 4 m. 
  -   obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów. 
  -   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

•  dla wykonania okładzin z płyt : 
   a) na ścianach murowanych: 
        -    przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 
        -    przygotowanie kleju gipsowego, 
        -    przyklejenie pasków gipsowo-kartonowych do podłoża, 
   b) na rusztach z kształtowników metalowych: 

              -    przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz  z przycięciem i dopasowaniem, 
•  dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): 

   -   przygotowanie zapraw z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni  
       okładzin, 
   -   szpachlowania połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 
   -   zabezpieczanie spoin taśmą papierową, 
   -   szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe 
-   spoinowanie akrylowe złączy płyt 

8.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
PN-72/B-10122   Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405        Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
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PN-93/B-02862   Odporność ogniowa. 
PN-B-32250        Woda do celów budowlanych. 
PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Norma ISO          (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dot. Systemów zapewnienia  
                            Jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

 
 
 

……………………………………….. 

arch. Grzegorz Mirek 
Uprawnienia w specjalności architektonicznej do  
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