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1. WST�P 
1.1. Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s� przepisy ogólne dotycz�ce 
wykonania robót budowlano- remontowych dla zadania inwestycyjnego jak w tytule. 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi�zuj�c� podstaw� opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
realizacji robót budowlano –remontowych. 
1.2. Zakres stosowania Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi podstaw� opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.Odst�pstwa od wymaga� podanych w niniejszej specyfikacji mog�
mie� miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorz�dnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewno��, �e podstawowe wymagania b�d� spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie do�wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 
1.3. Zakres robót obj�tych Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wymagania ogólne wspólne dla robót 
obj�tych specyfikacjami szczegółowymi jak ni�ej: 
01 Roboty przygotowawcze str. 15-20 
02 Roboty rozbiórkowe str. 21-22 
03 Roboty ziemne str. 23-26 
04 Roboty zbrojarskie str. 27-30 
05 Roboty betonowe i �elbetowe str. 31-37 
06 Roboty murowe str. 38-42 
07 Konstrukcje stalowe str. 43-49 
08 Stolarka i �lusarka str. 50-53 
08a 	lusarka i stolarka metalowa str. 54-59 
09 Roboty izolacyjne str. 57-61 
010 Roboty glazurnicze str. 62-71 
011 	cianki i okładziny z płyt G-K str. 72-83 
012 Tynki str. 84-87 
013 Roboty malarskie str. 88-92 
014 Roboty posadzkowe - płytki gres str. 93-97 
015 Roboty posadzkowe – wykładziny str. 98-104 
016 Elewacja – docieplenie str. 105-110 
017 Roboty pokrywcze str. 111-114 
018 Zagospodarowanie terenu str. 115 -117 
1.4. Okre�lenia podstawowe Ilekro� w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym - nale�y przez to rozumie�: 
a)budynek wraz z instalacjami i urz�dzeniami technicznymi; 
b)budowl� stanowi�c� cało�� techniczno - u�ytkow� wraz z instalacjami i urz�dzeniami; 
c)obiekt małej architektury. 
1.4.2. budynku - nale�y przez to rozumie� taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi�zany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc� przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach. 
1.4.3. budowli - nale�y przez to rozumie� ka�dy obiekt budowlany nie b�d�cy budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: drogi, składowiska odpadów, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe. 
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1.4.4. tymczasowym obiekcie budowlanym - nale�y przez to rozumie� obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego u�ytkowania w okresie krótszym od jego trwało�ci technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak�e obiekt budowlany nie 
poł�czony trwale z gruntem, jak: barakowozy i obiekty kontenerowe. 
1.4.5. budowie - nale�y przez to rozumie� wykonywanie obiektu budowlanego w okre�lonym 
miejscu, a tak�e odbudow�, rozbudow�, nadbudow� oraz przebudow� obiektu budowlanego; 
1.4.6. robotach budowlanych - nale�y przez to rozumie� budow�, a tak�e prace polegaj�ce na 
monta�u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.7. urz�dzeniach budowlanych zwi�zanych z obiektem budowlanym - nale�y przez to 
rozumie� urz�dzenia techniczne zapewniaj�ce mo�liwo�� u�ytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przył�cza i urz�dzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia 
�cieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod �mietniki. 
1.4.8. terenie budowy - nale�y przez to rozumie� przestrze�, w której prowadzone s� roboty 
budowlane wraz z przestrzeni� zajmowan� przez urz�dzenia zaplecza budowy. 
1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomo�ci� na cele budowlane - nale�y przez to rozumie�
tytuł prawny wynikaj�cy z prawa własno�ci, u�ytkowania wieczystego, zarz�du, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowi�zaniowego, przewiduj�cego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 
1.4.10. pozwoleniu na budow� - nale�y przez to rozumie� decyzj� administracyjn� zezwalaj�c�
na rozpocz�cie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni� budowa 
obiektu budowlanego. 
1.4.11. dokumentacji budowy - nale�y przez to rozumie� pozwolenie na budow� wraz z 
zał�czonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów cz��ciowych i 
ko�cowych, w miar� potrzeby, rysunki i opisy słu��ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
ksi��k� obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod� monta�u - tak�e dziennik monta�u,; 
1.4.12. dokumentacji powykonawczej - nale�y przez to rozumie� dokumentacj� budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
1.4.13. aprobacie technicznej - nale�y przez to rozumie� pozytywn� ocen� techniczn� wyrobu, 
stwierdzaj�cego przydatno�� do stosowania w budownictwie. 
1.4.14. wła�ciwym organie - nale�y przez to rozumie� organy administracji architektoniczno- 
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wła�ciwo�ci 
1.4.15. wyrobie budowlanym - nale�y przez to rozumie� wyrób, w rozumieniu przepisów o 
badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym.
1.4.16. wła�ciwy organ mo�e w decyzji o pozwoleniu na budow� nało�y� na inwestora obowi�zek 
ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a tak�e obowi�zek zapewnienia nadzoru 
autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót 
budowlanych b�d� przewidywanym wpływem na �rodowisko, Minister Spraw Wewn�trznych i 
Administracji okre�li, w drodze zarz�dzenia, rodzaje obiektów budowlanych, przy realizacji których 
jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
1.4.17. do podstawowych obowi�zków projektanta nale�y; opracowanie projektu budowlanego 
w sposób zgodny z ustaleniami okre�lonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu, wymaganiami ustawy, przepisami i obowi�zuj�cymi Polskimi Normami oraz zasadami 
wiedzy technicznej, zapewnienie, razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób 
posiadaj�cych uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno�ci oraz 
wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowa� projektowych, 



5 

uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnie� i sprawdze� rozwi�za� projektowych w zakresie 
wynikaj�cym z przepisów. 
1.4.18. uczestnikami procesu budowlanego s�:

� Inwestor; 
� Inspektor Nadzoru Budowlanego; 
� Projektant; 
� Kierownik Budowy lub Kierownik Robót. 

1.4.19. inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektów oraz 
wykonania i odbiorów robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych. 
1.4.20. uczestnicy procesu budowlanego to osoby pełni�ce samodzielne funkcje w 
budownictwie, posiadaj�cy uprawnienia do: 

� projektowania sprawdzania prawidłowo�ci rozwi�za� projektowych; 
� kierowania robotami budowlanymi lub wytwarzania konstrukcyjnych elementów 

budowlanych. 
� sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych 

elementów budowlanych (np. kontrola techniczna jako�ci budowy, obiektu, wytwarzania 
elementów budowlanych, techniczny nadzór inwestorski); 

� sprawdzania prawidłowo�ci rozwi�za� projektowych lub kontrola techniczna robót i 
obiektów budowlanych - wykonywane w ramach organów administracji pa�stwowej lub 
gospodarczej. 

1.4.21. sprz�t zmechanizowany - to maszyny i urz�dzenia, takie jak: d�wignice, przeno�niki, 
betoniarki, przeci�garki wagonowe, ci�gniki i inny sprz�t o nap�dzie silnikowym. 
1.4.22. sprz�t pomocniczy - to elementy nie stanowi�ce stałego wyposa�enia sprz�tu 
zmechanizowanego, a niezb�dne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: uchwyty, bloki 
przeno�ne, podstawki ładunkowe, pomosty, przeno�ne, wózki r�czne, taczki, narz�dzia i 
urz�dzenia pomocnicze. 
1.4.23. ilekro� w niniejszych OST jest mowa o: 
wykonawcy, rozumie si� przez to przyjmuj�cego zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub 
remontów;
zamawiaj�cym, rozumie si� przez to udzielaj�cego zamówienie wykonawcy; do obowi�zków 
zamawiaj�cego nale��: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz 
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 
1.4.24. dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpisów) przebiegu robót 
budowlanych oraz wszystkich zdarze� i okoliczno�ci zachodz�cych w toku ich wykonywania i 
maj�cych znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowo�ci wykonania budowy, rozbiórki lub 
monta�u, których stwierdzenie po zako�czeniu robót byłoby utrudnione lub niemo�liwe. Z zapisów 
powinny wyra�nie wynika� kolejno�� i sposób wykonywania budowy, rozbiórki lub remontu. 
1.4.25. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do kierowania 
robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.26. kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys �lepy. 
1.4.27. kosztorys „�lepy" - wykaz robót z podaniem ich ilo�ci (przedmiar)  
1.4.28. ksi�ga obmiarów - akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z 
ponumerowanymi stronami słu��cymi do wpisywania przez Wykonawc� obmiaru wykonanych 
robót w formie wylicze�, szkiców i ew. dodatkowych zał�czników. Wpisy w ksi�dze obmiarów 
podlegaj� potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
1.4.29. materiały - wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania robót zgodne z dokumentacj�
projektow� i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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1.4.30. polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotycz�ce sposobu 
realizacji robót lub innych spraw zwi�zanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.31. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.4.32. Rysunki - cz��� dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj�, charakterystyk� i 
wymiary obiektu b�d�cego przedmiotem robót. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z 
dokumentacj� projektow� OST i SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w dokumentach przetargowych przeka�e Wykonawcy plac 
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj� i 
organizacj� terenu, dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji 
kontraktowej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�� za ochron� przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru ko�cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiaj�cego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 
dwa komplety SST. Dokumentacja projektowa b�dzie zawiera� rysunki, obliczenia i dokumenty, 
stanowi�ce dokument przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny 
by� zgodne z dokumentacj� projektow� i SST.
1.5.3. Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i SST
Dane okre�lone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by� uwa�ane za warto�ci docelowe, 
od których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli powinny by� jednorodne i wykazywa� blisk� zgodno�� z 

okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza� dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. Je�eli przedział tolerancji nie został okre�lony w dokumentacji projektowej lub 
w SST to nale�y przyj�� przeci�tne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót. Je�eli została okre�lona warto�� minimalna lub warto�� maksymalna tolerancji albo obie te 
warto�ci, to roboty powinny by� prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub 
elementów budowli nie znajdowały si� w przewa�aj�cej mierze w pobli�u warto�ci granicznych. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie s� w pełni zgodne z dokumentacj� projektowa lub SST, 
ale osi�gni�to mo�liw� do zaakceptowania jako�� elementy budowli, to Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego mo�e akceptowa� takie roboty i zgodzi� si� na ich pozostawienie, jednak mo�e 
zastosowa� odpowiednie potr�cenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 
kontraktu i/ lub SST. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie s� w pełni zgodne z dokumentacj� projektow� lub SST i 
wpłyn�ło to na niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostan�
zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by� niezwłocznie 
rozebrane i zast�pione innymi na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenia placu budowy
Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia placu budowy przed dost�pem osób trzecich w 
okresie trwania realizacji kontraktu a� do zako�czenia i odbioru ko�cowego robót. Koszt 
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony w 
cen� kontraktow�. 
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1.5.5. Ochrona przeciwpo�arowa 
Wykonawca powinien przestrzega� przepisów ochrony przeciwpo�arowej. Wykonawca powinien 
utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne powinny by� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich.
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie mog� by� dopuszczone do 
u�ycia. Je�eli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedosta� si� z wbudowanych materiałów 
do wód powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mog� by�
stosowane. Wszystkie odpady powstałe podczas rozbiórek i w trakcie budowy nale�y podda�
utylizacji lub przekaza� na odpowiednie składowisko.
1.5.7. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowi�zany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własno�ci 
publicznej i prywatnej. Je�eli w zwi�zku z zaniedbaniem, niewła�ciwym prowadzeniem robót lub 
brakiem koniecznych działa� ze strony Wykonawcy nast�pi uszkodzenie lub zniszczenie własno�ci 
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzon� własno��. 
Stan naprawionej własno�ci powinien by� nie gorszy ni� przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urz�dze� uzbrojenia 
terenu, przewodów, ruroci�gów, kabli teletechnicznych itp., których poło�enie było wskazane przez 
Zamawiaj�cego lub ich wła�cicieli. Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez 
Zamawiaj�cego, dotycz�cej istniej�cych urz�dze� uzbrojenia terenu, powinien przed 
rozpocz�ciem robót zasi�gn�� od ich wła�cicieli danych odno�nie dokładnego poło�enia tych 
urz�dze� w obr�bie placu budowy. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urz�dze� podziemnych 
nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez zamawiaj�cego i powstałe bez winy 
lub zaniedbania Wykonawcy zostan� usuni�te na koszt Zamawiaj�cego. W pozostałych 
przypadkach koszt naprawy obci��a Wykonawc�.
1.5.8. Bezpiecze�stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzega� wszystkie przepisy dotycz�ce 
bezpiecze�stwa i higieny pracy. W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni� wszelkie 
urz�dzenia zabezpieczaj�ce oraz sprz�t i odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego. Wykonawca 
powinien zapewni� i utrzyma� w odpowiednim stanie urz�dzenia socjalne dla personelu 
prowadz�cego roboty obj�te kontraktem. Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem 
wymaga� okre�lonych powy�ej nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie 
kontraktowej.
2. MATERIAŁY 
2.1. 	ródła uzyskania materiałów
Stosowane wyroby budowlane i materiały musz� posiada� certyfikaty lub aprobaty techniczne 
wa�ne w chwili ich nabycia oraz musz� by� zgodne z przyj�tymi przez projektanta w dokumentacji 
technicznej. Zmiana materiału jest mo�liwa jedynie za zgod� projektanta i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. �ródła uzyskania wszystkich materiałów powinny by� wybrane przez Wykonawc�
z wyprzedzeniem dla zapewnienia ci�gło�ci robót.
2.2. Wariantowe stosowanie materiałów
Je�li dokumentacja lub SST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego wyboru rodzaju materiałów w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi� Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 
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swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed u�yciem materiału, w celu uzyskania akceptacji 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2.3. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom
Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� usuni�te z placu budowy, 
b�d� zło�one w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego je�eli ten zezwoli 
wykonawcy na u�ycie tych materiałów do innych robót, ni� te dla których zostały zakupione w 
takim przypadku koszt tych materiałów zostanie przewarto�ciowany przez Wykonawc� pod 
nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Ka�dy rodzaj robot, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, nie 
posiadaj�ce atestów, certyfikatów lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licz�c si� z jego nie przyj�ciem i niezapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca powinien zapewni� wszystkim materiałom warunki przechowywania składowania 
zapewniaj�ce zachowanie ich jako�ci i przydatno�ci do robót oraz zgodno�� z wymaganiami 
poszczególny SST. Odpowiedzialno�� za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i 
składowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego mo�e zezwoli� na inny 
sposób przechowywania i składowania ni� podany w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z 
odpowiedzialno�ci za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno by�
prowadzone w sposób umo�liwiaj�cy kontrol� jako�ci. Wszystkie miejsca czasowego składowania 
materiałów powinny by� po zako�czeniu robót doprowadzone przez Wykonawc� do ich 
pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
3. SPRZ�T
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by�
zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom 
zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w 
przypadku braku ustale� w takich dokumentach sprz�t powinien by� uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym umow�. Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty 
do wykonania robót ma by� utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy i zgodny z 
normami ochrony �rodowiska i przepisami dotycz�cymi jego u�ytkowania. Wykonawca dostarczy 
dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do 
u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn�
niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. Liczba 
�rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
umow�.
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow�, za jako��
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialno�� za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na pi�mie przez Inspektora Nadzoru. Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du 
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spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan�, je�li wymaga�
tego b�dzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawc� na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialno�ci za ich dokładno��. Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz�ce akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót b�d� oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a tak�e w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgl�dni wyniki bada� materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie wyst�puj�ce przy produkcji i odchylenia dopuszczone wła�ciwymi normami. Polecenia 
Inspektora Nadzoru b�d� wykonywane nie pó�niej ni� w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawc�, pod gro�b� zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jako�ci robót
Celem kontroli robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi�gn��
zało�on� jako�� robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót i jako�ci 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c personel, laboratorium, 
sprz�t, zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i bada� materiałów 
oraz robót. Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót z 
cz�stotliwo�ci� zapewniaj�c� stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru �wiadectwa, �e wszystkie stosowane urz�dzenia i 
sprz�t badawczy posiadaj� wa�n� legalizacj�, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj�
wymaganiom norm okre�laj�cych procedury bada�.
6.2. Program zapewnienia jako�ci KPZJl
Do obowi�zków Wykonawcy nale�y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia jako�ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót. 
Mo�liwo�ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacj� projektow�, SST, poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru 
oraz zgodnie z harmonogramem robót zabezpieczaj�cym umowne terminy wykonania inwestycji.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki powinny by� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z 
jednakowym prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. Próbki betonu winny by� pobierane u 
producenta betonu towarowego i na placu budowy w miejscu wbudowania. Inspektor Nadzoru 
powinien mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu próbek.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa� mo�na wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przyst�pieniem do 
pomiarów lub bada�. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pi�mie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z bada�
Wykonawca b�dzie przekazywa� Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami bada� jak 
najszybciej. Oryginały raportów b�dzie przechowywał Wykonawca i przeka�e je kompletne 
Inspektorowi po zako�czeniu budowy. 
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u �ródła ich wytwarzania i zapewniona mu b�dzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te materiały, które posiadaj�: 
1) certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z kryteriami 
technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych 
przepisów i dokumentów technicznych; 
2) deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z:Polsk� Norm� lub aprobat� techniczn� w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je�eli nie s� obj�te certyfikacj�
okre�lon� w pkt które spełniaj� wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez ST, ka�da partia 
dostarczona do robót b�dzie posiada� dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe musz� posiada� ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami bada� wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada� b�d�
dostarczone przez Wykonawc� Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj�
tych wymaga� b�d� odrzucone.
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja 
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b�d� wpisane do ksi��ki 
obmiarów. Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ci robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich 
robót. Bł�dne dane zostan� poprawione wg ustale� Inspektora nadzoru na pi�mie. Obmiar 
gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagana do celu miesi�cznej płatno�ci na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w umowie. 
7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów 
Zasady okre�lania ilo�ci robót podane s� w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w 
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre�lonymi 
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 
7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy 
Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d�
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone 
przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia te lub sprz�t wymagaj� bada� atestuj�cych, to Wykonawca 
b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa legalizacji. 
Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdra�ania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz�dzenia wagowe odpowiadaj�ce odno�nym wymaganiom 
SST. B�dzie utrzymywa� to wyposa�enie, zapewniaj�c w sposób ci�gły zachowanie dokładno�ci 
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBOT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zale�no�ci od ustale� odpowiednich ST, roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru: 
a)odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu; 
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b)odbiorowi cz��ciowemu; 
c)odbiorowi ostatecznemu; 
d)odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbiór b�dzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.
8.3. Odbiór cz��ciowy
Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. Odbioru cz��ciowego 
robót dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilo�ci, jako�ci i warto�ci całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego 
b�dzie stwierdzona przez Wykonawc� wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie przedło�onych 
dokumentów, wyników bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót z 
dokumentacj� projektow� i ST. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub robót uzupełniaj�cych w warstwie �cieralnej lub robotach wyko�czeniowych, komisja przerwie 
swoje czynno�ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
2) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 
3) dokumentacj� projektow� podstawow� z naniesionymi zmianami oraz dodatkow� je�li została 
sporz�dzona w trakcie realizacji umowy; 
4) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy, ew. uzupełniaj�ce 
lub zamienne. 
5) recepty i ustalenia technologiczne; 
6) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały); 
7) wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ; 
8) deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 
PZJ; 
9) opini� technologiczn� sporz�dzon� na podstawie wszystkich wyników bada� i pomiarów 
zał�czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ; 
10) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło�enie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót wła�cicielom urz�dze�; 
10) geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu; 
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11) kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem zasad 
opisanych w punkcie 7.4 „Odbiór ostateczny robót".
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1 Ustalenia ogólne
Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk�
obmiarow� ustalon� dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) 
podana przez Wykonawc� w danej pozycji kosztorysu. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: 
•robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami; 
•warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy; 
•warto�� pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami; 
•koszty po�rednie, tj. płace personelu i kierownictwa budowy, koszty urz�dze� i eksploatacji 
zaplecza budowy, koszty BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia i koszty zarz�du; 
•zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc� za dan�
pozycj� w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mo�liwo�� ��dania dodatkowej 
zapłaty za wykonanie robót obj�tych t� pozycj� kosztorysow�, za wyj�tkiem przypadków 
omówionych w warunkach kontraktu. 
• podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 
Uwaga: do cen jednostkowych nie nale�y wlicza� podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWI
ZANE
•Ustawa - Prawo Budowlane; 
•Polskie Normy i Normy Bran�owe; 
•Aprobaty i kryteria techniczne wyrobów budowlanych; 
•Deklaracje zgodno�ci oraz znakowanie wyrobów budowlanych dopuszczonych od obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie; 
•Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta�owych.
Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i 
Wykonawc� w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zako�czenia. 
Odpowiedzialno�� za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami 
spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i 
b�d� dotyczy� przebiegu robót, stanu bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Ka�dy zapis w dzienniku budowy b�dzie opatrzony dat� jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska słu�bowego. Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technik� w porz�dku 
chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zał�czone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem zał�cznika i opatrzone dat� i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, 
wpisane do dziennika budowy b�d� przedło�one Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si�. 
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si�. Projektant nie 
jest jednak stron� umowy i nie ma uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy robót. 
2) Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� w sposób ci�gły w jednostkach 
przyj�tych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiałów, orzeczenia o 
jako�ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy b�d� gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi� zał�czniki do 
odbioru robót. Winny by� udost�pnione na ka�de �yczenie inspektora nadzoru. 
10.1. Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z pó�n. zm.). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie� publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpo�arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 
Nr 147, poz. 1229). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó�n. 
zm.). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó�n. 
zm.). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz.2086). 
10.2. Rozporz�dzenia 
Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 
Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie okre�lenia polskich 
jednostek organizacyjnych upowa�nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpiecze�stwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz.1126). 
Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2041). 
Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniaj�ce rozporz�dzenie w 
sprawie dziennika budowy, monta�u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiaj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042). 
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta�owych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
SPIS TRE�CI
1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZ�T 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. ODBIÓR MATERIAŁÓW 
7. ODBIÓR ROBÓT 
8. PODSTWA PŁATNO	CI 

1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce placu 
budowy.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 OST
1.3. Zakres robót obj�tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na 
celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodz�: 
Obiekty tymczasowe placu budowy; 
Wyposa�enie placu budowy w instalacje; 
Składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy.
1.4. Okre�lenia podstawowe
Okre�lenia podstawowe niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami, 
wytycznymi i okre�leniami podanymi w OST
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow� SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawc� robót do przygotowania placu budowy.
3. SPRZ�T
Do robót zwi�zanych z przygotowaniem placu budowy mo�e by� u�yty dowolny sprz�t zwi�zany z 
zakresem tego rodzaju robót.
4. TRANSPORT
Transport materiałów zwi�zanych z przygotowaniem placu budowy mo�e odbywa� si�
samochodami skrzyniowymi lub innym sprz�tem mechanicznym.
5. WYKONANIE ROBOT 
5.1. Koordynacja robót na placu budowy 
5.2. Wykonywanie robót rozbiórkowych.
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Przed przyst�pieniem do bezpo�rednich robót rozbiórkowych nale�y wykona� wszystkie 
niezb�dne zabezpieczenia a w szczególno�ci ogrodzenie terenu, daszki zabezpieczaj�ce, 
wzmocnienie cz��ci budynku zagra�aj�cych runi�ciu. Roboty nale�y wykonywa� z zachowaniem 
maksimum ostro�no�ci, przestrzegaj�c bezpiecze�stwa pracy. Wszystkie elementy mo�liwe do 
powtórnego wykorzystania powinny by� usuwane bez powodowania zb�dnych uszkodze�. 
Elementy i materiały nadaj�ce si� do powtórnego u�ycia staja si� własno�ci� Inwestora, pozostałe 
Wykonawca powinien usun�� z terenu budowy.
5.2.1. Ogólne warunki realizacji obiektu budowlanego.
Koordynacja wykonywania robót budowlano-monta�owych poszczególnych rodzajów, powinna by�
uwzgl�dniona w projektach organizacji robót ogólnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu 
budowlanego w poszczególnych fazach wykonywania robót. Niezale�nie od przyj�tych ustale�
koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowa� prace zwi�zane z bie��cym 
przebiegiem robót, inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót. 
Ogólny harmonogram budowy powinien zawiera� terminy rozpocz�cia i zako�czenia 
poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak, aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny przebieg 
wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocze�nie umo�liwiał wykonanie robót 
specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogólny harmonogram budowy powinien by�
uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowi� podstaw� do opracowania 
harmonogramu szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót.
5.3. Zagospodarowanie placu budowy 
5.3.1. Przygotowanie terenu budowy
Przed przyst�pieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio 
przygotowa� teren, na którym te roboty maj� by� wykonane, a w szczególno�ci: 
a) ogrodzi� plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgl�du na ochron� mienia znajduj�cego si� na 
placu budowy lub w celu zapobie�enia niebezpiecze�stwu, jaki mo�e zagra�a� w czasie 
wykonywania robót osobom maj�cym dost�p do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu 
budowy powinno by� tak wykonane aby nie stwarzało zagro�enia dla ludzi, a jego wysoko��
powinna wynosi� nie mniej ni� 1,50m; 
b) wykona� w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wej�cia lub bramy dla ruchu pieszego oraz 
bramy dla pojazdów drogowych zaopatrzone w urz�dzenia zabezpieczaj�ce przed samoczynnym 
zamykaniem si�; 
c) wyrówna� stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówno�ci i 
Wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbada�, czy nie s� zało�one w terenie łub nad nim kable, 
przewody lub inne urz�dzenia; 
d) w razie stwierdzenia istnienia urz�dze�, o których mowa w p. c) nale�y usun�� je lub 
zabezpieczy� po porozumieniu si� z organem, do którego kompetencji nale�y utrzymanie 
urz�dze� lub nadzór nad nimi. a ewentualnie i z zainteresowan� jednostk� b�d� osob�; 
e) w razie istnienia napowietrznych przewodów pr�du elektrycznego i niemo�liwo�ci ich usuni�cia, 
zabezpieczy� przewody we wła�ciwy sposób umo�liwiaj�cy bezpieczne wykonywanie robót; 
f) sprawdzi� działanie istniej�cej instalacji piorunochronnej w porozumieniu z wła�ciwymi organami 
stra�y po�arnej, stosowanie do zachodz�cych okoliczno�ci i potrzeby (co mo�e wyst�pi� równie�
w trakcie wykonywania robót); 
g) zapewni� korzystanie z wody do robót budowlanych i do u�ytku pracowników zatrudnionych 
przy robotach; 
h) zapewni� korzystanie z pr�du elektrycznego niezb�dnego przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz o�wietlenia placu budowy i miejsc pracy; 
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i) przystosowa� cz��� pomieszcze� w budynku istniej�cym dla pracowników zatrudnionych na 
budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urz�dze� oraz przygotowa� miejsce do 
składowania materiałów i sprz�tu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkiem. 
k) pomieszczenia wymienione w punkcie j) powinny by� o odpowiedniej powierzchni, 
zgodne z obowi�zuj�cymi w tym zakresie przepisami dotycz�cymi ogólnych warunków 
higieniczno - sanitarnych na budowie; 
l) przygotowa� składy na materiały, które mog� spowodowa� wybuch (np. materiały p�dne, 
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy u�yciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid 
itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowi�zuj�cymi w tym zakresie przepisami lub 
wytycznymi producenta; 
m) usuwa� z placu budowy gruz, zb�dne materiały, urz�dzenia i przedmioty mog�ce stwarza�
przeszkody lub utrudnia� wykonywanie robot.
5.3.2. Ogrodzenia, drogi, przej�cia i parkingi na placu budowy
a) wykonawca robót budowlanych powinien przed przyst�pieniem do wykonywania robót 
budowlano - monta�owych ogrodzi� plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym, siatk�
metalow� umocowan� do wkopanych w grunt słupków lub ogrodzeniem z gotowych prz�seł i 
słupków, wysoko�� ogrodzenia nie powinna by� ni�sza ni� 1,5m; 
b) zaleca si� wykonywanie ogrodze� z gotowych, inwentaryzowanych elementów drewnianych 
wykonanych z tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy obrzynkowej 
(obladry) o grubo�ci nie wi�kszej ni� 25 mm; 
c) w ogrodzeniu placu budowy nale�y wykona� oddzielne wej�cie dla osób i oddzielne bramy 
wjazdowe, z urz�dzeniem zabezpieczaj�cym i bramy przed ich samoczynnym zamykaniem si�.
5.3.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy
a) drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obr�bie placu budowy powinny mie� utwardzon�
nawierzchni�, dostosowan� do �rodków transportowych, przewidywanych obci��e� i 
intensywno�ci ruchu. 
b) drogi w obr�bie placu budowy mog� by� wylewane z nawierzchni trwałej jak np. z prefabrykatów 
�elbetowych.
5.3.4. Obiekty tymczasowe placu budowy
Wymagania ogólne

a) wykonawca ma zapewni� odpowiednie warunki socjalne oraz pomieszczenia magazynowe 
poprzez ustawienie obiektów tymczasowych tj. np. barakowozy, na zaplecze magazynowe i 
socjalne dla potrzeb budowy. 
b) w zale�no�ci od przeznaczenia pomieszcze� ich powierzchnia nie powinna by� mniejsz� ni� to 
wynika z liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie;
Pomieszczenia biurowe i socjalne

Powierzchnia i wielko�� poszczególnych pomieszcze� i instalacji sanitarnych powinna by�
dostosowana do liczby pracowników budowy z nich korzystaj�cego.
Magazyny

Materiały, które mog� spowodowa� wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczalnikach, 
chemikalia, karbid itp.) nale�y przechowywa� w magazynie wentylowanym o �cianach 
ogniotrwałych, posiadaj�cej okna. 
Powierzchnia magazynu powinna by� dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym 
pomieszczeniu magazynu mog� by� przechowywane materiały tego samego typu, oznakowane i 
ustawione na półkach drewnianych w sposób wykluczaj�cy mo�liwo�� dokonania pomyłek przy ich 
pobieraniu. 
Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na składowanie materiałów budowlanych, wyrobów 
lub narz�dzi powinny by� wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposa�enie 



18 

powinny by� dostosowane do rodzajów przechowywanych w nich materiałów, rodzaju transportu 
dostawczego materiałów i wyrobów na plac budowy oraz �rodków transportowych stosowanych na 
budowie przy pobieraniu materiałów z magazynu.
5.3.5. Wyposa�enie placu budowy w instalacje elektryczn�
a) zapotrzebowanie budowy na energi� elektryczn� powinno by� dostosowane do: 
•wielko�ci placu budowy; 
•przewidywanych do wykorzystania maszyn i urz�dze� mechanicznych; 
•sprz�tu z nap�dem elektrycznym; 
•potrzeb gospodarczych i o�wietlenia pomieszcze� w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, z 
uwzgl�dnieniem wielozmianowo�ci pracy załogi; 
b) urz�dzenia elektryczne na placu budowy powinny by� wykonywane w sposób zgodny z 
aktualnymi przepisami; 
c) prace zwi�zane z podł�czeniem, kontrol�, konserwacj� i napraw� urz�dze� elektrycznych 
powinny by� wykonywane przez osoby posiadaj�ce wymagane przepisami uprawnienia; 
d) przy o�wietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowa� �wietlnych nale�y przestrzega�
nast�puj�cych zasad: 
•miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz doj�cia i dojazdy powinny by� w trakcie realizacji 
inwestycji o�wietlone zgodnie z obowi�zuj�cymi w tym zakresie przepisami lub normami; 
•punkty �wietlne powinny by� tak rozmieszczone, aby istniała mo�liwo�� łatwego odczytania tablic 
i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu;
5.3.6. Wyposa�enie placu budowy w instalacje wodoci�gowe.
a) na budowie nale�y podł�czy� si� do instalacji wodoci�gowej zasilanej z wodoci�gu, 
zapewniaj�c� zaopatrzenie w wod� w ilo�ci niezb�dnej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i 
pitne. 
b) je�eli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymaga� albo w przypadku 
braku takiej dokumentacji zapotrzebowanie na wod� na potrzeby budowy nale�y okre�la� wg 
warto�ci podanych w tab. 1. 

5.4. Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy 
a) przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy nale�y kierowa� si�
nast�puj�cymi zasadami: 

� materiały, elementy i wyroby nale�y w miar� mo�liwo�ci magazynowa� w bezpo�redniej 
blisko�ci miejsca ich wbudowania; 
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� wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by� składowane na placu 
przyobiektowym, je�li nie ulegaj� one zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych 
lub w zamkni�tych magazynach; 

� powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynów 
zamkni�tych nale�y oblicza� na podstawie wska�ników składowania materiałów; 

b) dostarczenie materiałów przeznaczonych na plac budowy powinno nast�pi� dopiero po 
odpowiednim przygotowaniu składowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia 
dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze wzgl�du na charakter materiałów, po wykonaniu 
magazynów zamkni�tych, zabezpieczaj�cych materiały od bezpo�rednich wpływów 
atmosferycznych i umo�liwiaj�cych utrzymanie w pomieszczeniach niezb�dnej minimalnej 
temperatury; 
c) składowiska lub magazyny powinny by� urz�dzane w miejscach nie ulegaj�cych zalewaniu 
przez wod� oraz w miar� mo�no�ci na gruntach przepuszczalnych; 
d) podło�e, na którym maj� by� składowane materiały budowlane, powinno by� dostosowane do 
rodzaju materiałów lub wyrobów. Wymagania dotycz�ce podło�a dla danego materiału okre�la, w 
przypadku braku wymaga� technicznych w normach lub �wiadectwie ITB, kierownik budowy lub 
robót; 
e) teren składowiska powinien by� o�wietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony; 
f) składowanie materiałów budowlanych powinno odbywa� si� w sposób zapobiegaj�cy ich 
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich warto�ci u�ytkowej w okresie składowania. Wszystkie 
materiały przyjmowane do magazynu powinny by� rozmieszczone we wła�ciwych działach placu 
lub magazynu; 
g) materiały powinny by� składowane w sposób zapobiegaj�cy ich zawaleniu lub obsuwaniu si�; 
stosuje si� w tym celu wła�ciwe wysoko�ci słupów, stosów albo pryzm, odpowiednie układanie, 
wykonanie zagród albo podpór, stosowanie przekładek, półek i tym podobnych �rodków; 
h) materiały, elementy i wyroby budowlane nale�y składowa� na placu budowy w sposób 
zabezpieczaj�cy je przed pogorszeniem si� ich wła�ciwo�� technicznych (jako�ci), 
spowodowanym wpływami atmosferycznymi czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi 
(np. zmieszanie, uszkodzenie); 
i) opieranie składowanych materiałów o urz�dzenia zwi�zane z placem budowy, ogrodzenia albo 
tymczasowe lub stałe budynki istniej�ce na placu budowy jest zabronione; 
j) materiały drobne powinny by� uło�one w stosy o wysoko�ci nie wi�kszej ni� 2,0 m, dostosowane 
do rodzaju i wytrzymało�ci tych materiałów; 
k) materiały workowate powinny by� uło�one w stosie krzy�owo, z tym �e liczba warstw w stosie 
nie powinna by� wi�ksza ni� 10; 
l) układanie elementów prefabrykowanych �rednio i wielkowymiarowych powinno by� dokonywane 
w sposób okre�lony przez producenta; 
m) urz�dzenia zabezpieczaj�ce magazyn materiałów budowlanych przed po�arem powinny by�
dostosowane do magazynu, rodzaju i ilo�ci składowanych materiałów i powinny odpowiada�
wymaganiom przepisów o ochronie przeciwpo�arowej; 
n) urz�dzenia zabezpieczaj�ce przed kradzie�� powinny by� dostosowane do warunków poło�enia 
magazynu, jego stanu technicznego i innych okoliczno�� maj�cych wpływ na stopie� zagro�enia 
bezpiecze�stwa składowanych materiałów.
6.ODBIÓR MATERIAŁÓW
Odbiór materiałów w magazynie

a) materiały dostarczane do magazynu powinny by� odbierane pod wzgl�dem ilo�ciowym i 
jako�ciowym; 
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b) w zale�no�ci od warunków dostawy odbiór materiałów budowlanych mo�e by� dokonany: przy 
dostawach transportem samochodowym w magazynie własnym odbiorcy; w magazynie dostawcy 
(producenta centrali handlowej); 
c) odbioru materiałów pod wzgl�dem ilo�ci powinien dokona� magazynier przez: 

� policzenie, zwa�enie, lub zmierzenie odbieranej partii materiałów; 
� porównanie stwierdzonych ilo�ci z tre�ci� odpowiednich dokumentów 
� sprawdzenie rodzaju i ilo�ci opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz porównanie z 

danymi zawartymi w dokumentach dostawy; 
d) odbioru danego materiału budowlanego pod wzgl�dem jako�ciowym powinien, dokonywa�
pracownik posiadaj�cy niezb�dne kwalifikacje; 
e) na ��danie magazyniera lub innej osoby wykonuj�cej jednoosobowo czynno�ci odbiorcze, 
odbioru mo�e dokonywa� komisja powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej, której dany 
magazyn podlega. Komisja powinna składa� si� co najmniej z trzech osób. 
f) odbiór materiałów pod wzgl�dem jako�ci powinien polega� na: 
�sprawdzeniu metod� organoleptyczn� charakterystycznych cech odbieranych materiałów 
(wymiarów, jako�ci, wygl�du zewn�trznego, a w razie potrzeby na pobraniu próbek do 
przeprowadzania bada� laboratoryjnych i ustalenia tych cech, których nie mo�na stwierdzi�
organoleptycznie); porównaniu wyników sprawdzenia j w. z warunkami dostawy i okre�leniu 
jako�ci odbieranych materiałów. 
g) z dokonania odbioru materiałów w magazynie dostawcy nale�y sporz�dzi� protokół, w którym 
powinny by� ewentualne wady i braki; 
h) zakwestionowany pod wzgl�dem jako�ci materiał budowlany powinien by� składowany w 
magazynie oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniała mo�liwo�� omyłkowego 
pobrania go do celów produkcyjnych.
7.ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty obj�te niniejsz� specyfikacj� podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych.
8.PODSTWA PŁATNO�CI
Płaci si� za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 i odebrane przez 
In�yniera mierzone w jednostkach. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
SPIS TRE�CI 
1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
1.4. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
2. SPRZ�T 
3. TRANSPORT 
4. WYKONANIE ROBÓT 
5. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 
6. OBMIAR ROBÓT 
7. ODBIÓR ROBÓT 
8. PODSTAWA PŁATNO	CI 

1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce 
wykonania prac wyburzeniowych i rozbiórkowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 OST. 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Niniejsza specyfikacja obejmuje swoim zakresem wszelkie prace zwi�zane wyburzeniami i 
rozbiórkami oraz usuni�cie urobku poza teren budowy. 
1.4. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. SPRZ�T 
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu (młoty pneumatyczne, oskardy, kilofy, 
piły mechaniczne, przecinaki spalinowe, �rodki transportowe). 
3. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
4. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty rozbiórkowe nale�y wykonywa� ze szczególnym zachowaniem zasad BHP, oraz 
kolejno�ci ich wykonania okre�lonej w dokumentacji technicznej. 
5. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
Kontrola jako�ci polega na ogl�dzinach miejsc w których dokonano prac rozbiórkowych wzgl�dnie 
demonta�u. 
6. OBMIAR ROBÓT 
Jednostk� obmiarow� robót jest przyj�ta w przedmiarze jednostka obmiarowa rozbieranych 
elementów w zale�no�ci od kategorii roboty (kg, T, m , m2 lub m3) 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót rozbiórkowych - powinien si� odby� przed wykonaniem zasadniczych robót 
konstrukcyjno-monta�owych 
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8. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Płaci si� za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 5. 
Cena obejmuje prace rozbiórkowe i wyburzeniowe, usuni�cie gruzu i rozebranych elementów 
konstrukcji z budynku, załadunek i rozładunek spryzmowanego gruzu i innych elementów na 
�rodki transportowe, wywóz gruzu na wysypisko, wszelkie koszty zwi�zane ze składowaniem 
gruzu i innych elementów pochodz�cych z przedmiotowych prac rozbiórkowych i wyburzeniowych 
na wysypisku �mieci, ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa�, drabin, lejów zsypowych itp., 
uporz�dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, uporz�dkowanie terenu 
obj�tego niniejszymi pracami. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY ZIEMNE 
SPIS TRE�CI 
1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZ�T 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykopy 
5.2. Zasypki 
6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 
6.1. Wykopy 
6.2. Wykonywanie podkładów i nasypów 
6.3. Zasypki 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PŁATNO	CI 
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
11. PRZEPISY ZWI
ZANE 

WST�P 
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru robót ziemnych.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 OST.
1.3.Zakres robót obj�tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na 
celu wykonanie robót ziemnych wyst�puj�cych w obiekcie obj�tym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodz�: 

� Roboty ziemne, wykopy oraz przekopy wykonywane r�cznie lub koparkami podsi�biernymi 
� Wykopy liniowe  
� R�czne zasypanie wykopów po wykonaniu izolacji czystym piaskiem zło�onym na odkład 

lub kruszywem specjalnie przywiezionym w tym celu; 
� Załadowanie uprzednio odspojonego gruntu na samochody, przewóz i wyładunek;

1.4.Okre�lenia podstawowe
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi normami, wytycznymi
1.5.Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania, ich zgodno�� dokumentacj�
projektow�. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
MATERIAŁY 
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2.1.Do wykonania wykopów materiały nie wyst�puj�. 
2.2.Do zasypywania wykopów wg mo�e by� u�yty grunt wydobyty z tego samego wykopu je�eli 
jest gruntem umo�liwiaj�cym jego zag�szczenie do Id=0,5, niezamarzni�ty i bez zanieczyszcze�
takich, jak ziemia ro�linna odpadki materiałów budowlanych itp. pod warunkiem uło�enia gruntu 
przepuszczalnego przy �cianach piwnicznych (ok. 0,5m od �cian).
3.SPRZ�T
Roboty ziemne mog� by� wykonywane r�cznie lub mechanicznie zgodnie z OST.
4.TRANSPORT
Materiały mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. 
Nale�y je umie�ci� równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczy� przed 
spadaniem lub przesuwaniem.
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Wykopy
5.1.1.Sprawdzenie zgodno�ci warunków terenowych z projektowymi 
Przed przyst�pieniem do wykonywania wykopów nale�y sprawdzi� zgodno�� rz�dnych terenu z 
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nale�y wykona� kontrolny pomiar sytuacyjno -
wysoko�ciowy.  
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów. 
1) je�eli w dokumentacji technicznej nie okre�lono inaczej dopuszcza si� stosowanie 
nast�puj�cych bezpiecznych nachyle� skarp: 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1; 
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1: 1,25; 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5; 
2) w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by� stosowane nast�puj�ce 
zabezpieczenia: 
w pasie terenu przylegaj�cym do górnej kraw�dzi wykopu na szeroko�ci równej 3 –krotnej 
gł�boko�ci wykopu powierzchnia powinna by� wolna od nasypów i materiałów, oraz mie� spadki 
umo�liwiaj�ce odpływ wód opadowych; naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie 
przez wody opadowe powinno by� z zachowaniem bezpiecznych nachyle�; stan skarp nale�y 
okresowo sprawdza� w zale�no�ci od wyst�powania niekorzystnych czynników. 
5.1.3.Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynosz� 10cm.
5.2. Zasypki
5.2.1. Zezwolenie na rozpocz�cie zasypek 
Wykonawca mo�e przyst�pi� do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 
Nadzoru, co powinno by� potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
5.2.2. Warunki wykonania zasypki 
1.Zasypywanie wykopów powinno by� wykonane bezpo�rednio po zako�czeniu przewidzianych w 
nim robót; 
2.Przed rozpocz�ciem zasypywania dno wykopu powinno by� oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i �mieci. 
3.Układanie i zag�szczanie gruntów powinno by� wykonane warstwami o grubo�ci:  
0,25 m - przy stosowaniu ubijaków r�cznych; 
0,50 -1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo - udarowymi (�abami) lub ci��kimi tarczami; a 0,40 
m - przy zag�szczeniu urz�dzeniami wibracyjnymi.; 
Wska�nik zag�szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie niniejszy ni� Is =0,95 wg 
próby normalnej Proctora; 
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4. Nasypywanie i zag�szczanie gruntu w pobli�u �cian powinno by� wykonane w sposób nie 
powoduj�cy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny by� wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w p. 11. 
6.1. Wykopy 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zako�czeniu powinny obejmowa�: 
- zgodno�� wykonania robót z dokumentacj�
- prawidłowo�� wytyczenie robót w terenie 
- przygotowanie terenu 
- rodzaj i stan gruntu w podło�u 
- wymiary wykopów 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 
6.2. Wykonanie podkładów i nasypów 
Sprawdzeniu podlega: 
- przygotowanie podło�a; 
- materiał u�yty na podkład 
- grubo�� i równomierno�� warstw podkładu; 
- sposób i jako�� zag�szczenia; 
6.4.Zasypki 
Sprawdzeniu podlega: 
- stan wykopu przed zasypaniem; 
- materiały do zasypki; 
- grubo�� i równomierno�� warstw zasypki; 
- sposób i jako�� zag�szczenia; 
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi s�: 
- wykopy - /m3/ 
- podkłady i nasypy - /m3/ 
- zasypki - /m3/ 
- transport gruntu - /m3/ z uwzgl�dnieniem odległo�ci transportu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty obj�te robotami ziemnymi podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych wg 
zasad uj�tych OST.
9. PŁATNO�CI
Wykopy - płaci si� za m3 gruntu w stanie rodzimym.  
Cena obejmuje: 

� wyznaczenie zarysu wykopu; 
� odspojenie gruntu ze zło�eniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 

odwiezieniem na wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce; 
� odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzgl�dnieniem wykonania �cianek szczelnych; 

Zasypki - Płaci si� za m3 zasypki po zag�szczeniu. 
Cena obejmuje: 
- załadowanie gruntu na �rodki transportu; 
- przewóz na wskazan� odległo��; 
- wyładunek z rozplanowaniem z grubsza; 
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce;
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10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE
Przydatno�� gruntów z wykopów do wykonania zasypek okre�li Inspektor Nadzoru po wykonaniu 
wykopów. 
11. PRZEPISY ZWI
ZANE 
PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 
PN-B-02479:1998 Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne - Zasady ogólne 
PN-B-02479:1998 Geotechnika - terminologia podstawowa, w symbole literowe i jednostki miar 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-77/8931-12 Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntów 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY ZBROJARSKIE 
SPIS TRE�CI 
1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
1.4. Okre�lenia podstawowe. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZ�T 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT  
9. PODSTAWA PŁATNO	CI 
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 

1 WST�P 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce zbrojenia 
betonu w konstrukcjach �elbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 OST. 
1.3. Zakres robót obj�tych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na 
celu wykonanie zbrojenia betonu. 
W zakres tych robót wchodz�: 

� Przygotowanie i monta� zbrojenia pr�tami okr�głymi gładkimi ze stali A-O (RB500W) 
� Przygotowanie i monta� zbrojenia pr�tami okr�głymi �ebrowanymi ze stali A-IIIN (RB500W) 

1.4. Okre�lenia podstawowe.  
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi Normami oraz 
okre�leniami w OST 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj�
projektow� SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w 
SST. „Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY 
2.1. Stal zbrojeniowa. 
1)Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6; 
2)Własno�ci mechaniczne i technologiczne stali; 

� Własno�ci mechaniczne i technologiczne dla walcówki i pr�tów powinny odpowiadaj 
wymaganiom podanym w PN-81/H-S4023. Najwa�niejsze wymagania podano w tabeli 
poni�ej: 
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� Technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywa� p�kni��, 
naderwa� i rozwarstwie�. 

3) Wady powierzchniowe. 
- Powierzchnia walcówki i pr�tów powinna by� bez p�kni��, p�cherzy i naderwa�; 
- Na powierzchni czołowej pr�tów niedopuszczalne s� pozostało�ci jamy usadowej, rozwarstwienia 
i p�kni�cia widoczne gołym okiem; 
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtr�cenia niemetaliczne, 
w�ery, wypukło�ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato�ci s� dopuszczalne. 
- Je�li mieszcz� si� w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i pr�tów gładkich: 
je�li nie przekraczaj� 0,5 mm dla walcówki i pr�tów �ebrowanych o �rednicy nominalnej do 25 mm, 
za� 0,7mm dla pr�tów o wi�kszych �rednicach; 
4) Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien by� dokonany na podstawie atestu, w który powinien by�
zaopatrzony ka�dy kr�g lub wi�zka stali. Atest ten powinien zawiera�: 
- znak wytwórcy; �rednic� nominaln�; 
- gatunek stali; 
- numer wyrobu lub partii; 
- znak obróbki cieplnej; 

� Cechowanie wi�zek i kr�gów powinno by� dokonane na przywieszkach metalowych po 2 
sztuki dla ka�dej wi�zki czy kr�gu; 
� Wygl�d zewn�trzny pr�tów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by� nast�puj�cy: 

- na powierzchni pr�tów nie powinno by� zgorzeliny, odpadaj�cej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszcze�; 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego pr�tów i o�ebrowania powinny si� mie�ci� w 
granicach okre�lonych dla danej klasy stali w normach pa�stwowych; 
- pr�ty dostarczone w wi�zkach nie powinny wykazywa� odchylenia od linii prostej wi�kszego 
ni� 5mm na Im długo�ci pr�ta; 

� Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna by� magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunków. 
5) Badanie stali na budowie. 
Dostarczon� na budow� parti� stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nale�y przed wbudowaniem 
zbada� laboratoryjnie w przypadku gdy: 

� nie ma za�wiadczenia jako�ci (atestu); 
� nasuwaj� si� w�tpliwo�ci co do jej wła�ciwo�ci technicznych na podstawie ogl�dzin 
zewn�trznych; 
� stal p�ka przy gi�ciu; Decyzj� o przekazaniu próbek do bada� laboratoryjnych podejmuje 
Inspektor Nadzoru. 

3. SPRZ�T 
Roboty mog� by� wykonywane r�cznie lub mechanicznie przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu 
4. TRANSPORT. 
Stal zbrojeniowa powinna by� przewo�ona odpowiednimi �rodkami transportu, �eby umkn��
trwałych odkształce�, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

Gatunek stali 	rednica 

Pr�ta [mmm] 

Granica 

Plastyczna [MPa]

Wytrzymało��

na rozci�ganie [MPa]

Wydłu�enie 

Trzpienia [%] 

RB500W 
6-40 500 550 10 
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5.1. Wykonywanie zbrojenia. 
a) Czysto�� powierzchni zbrojenia. 

� Pr�ty i walcówki przed ich u�yciem do zbrojenia konstrukcji nale�y oczy�ci� z zendry, 
lu�nych płatków rdzy, kurzu i błota; 
� Pr�ty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farb� olejn� nale�y opala�
np. lampami lutowniczymi a� do całkowitego usuni�cia zanieczyszcze�; 
� Czyszczenie pr�tów powinno by� dokonywane metodami nie powoduj�cy zmian we 
wła�ciwo�ciach technicznych stali ani pó�niejszej ich korozji; 

b) Przygotowanie zbrojenia. 
� Pr�ty stalowe u�yte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny by� wyprostowane; 
� Haki odgi�cia i rozmieszczenie zbrojenia nale�y wykonywa� wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowie� normy PN-84/B-03264; 
� Ł�czenie pr�tów nale�y wykonywa� zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264; a 
skrzy�owania pr�tów nale�y wi�za� drutem mi�kkim, spawa� lub ł�czy� specjalnymi 

zaciskami; 
c) Monta� zbrojenia. 

� Zbrojenie nale�y układa� po sprawdzeniu i odbiorze deskowa�; 
� Nie nale�y podwiesza� i mocowa� do zbrojenia deskowa�, pomostów transportowych, 

urz�dze�
wytwórczych i monta�owych; 
� Monta� zbrojenia z pojedynczych pr�tów powinien by� dokonywany bezpo�rednio w 
deskowaniu. 
� Monta� zbrojenia bezpo�rednio w deskowaniu zaleca si� wykonywa� przed ustawieniem 
szalowania bocznego. 
� Zbrojenie pr�tami pojedynczymi powinno by� układane według rozstawienia pr�tów 
oznaczonego w projekcie. 
� Dla zachowania wła�ciwej otuliny nale�y układane w deskowaniu zbrojenie podpiera�
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo�ci równej grubo�ci otulenia; 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
Kontrola jako�ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno�ci z projektem oraz z 
podanymi wy�ej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
7. OBMIAR ROBOT 
Jednostk� obmiarow� jest 1 tona. 
Do obliczania nale�no�ci przyjmuje si� teoretyczn� ilo�� (t) zmontowanego zbrojenia, tj. ł�czn�
długo�� pr�tów poszczególnych �rednic pomno�on� przez ich ci��ar jednostkowy t/mb. Nie 
dolicza si� stali u�ytej na zakłady przy ł�czeniu pr�tów, przekładek monta�owych ani drutu 
wi�załkowego. Nie uwzgl�dnia si� te� zwi�kszonej ilo�ci materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawc� pr�tów o �rednicach wi�kszych od wymaganych w projekcie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu - wg OST 
8.2.Odbiór ko�cowy - wg OST. 
8.3.Odbiór zbrojenia 
- Odbiór zbrojenia przed przyst�pieniem do betonowania powinien by� dokonany przez Inspektora 
Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy; 
- Odbiór powinien polega� na sprawdzeniu zgodno�ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
�elbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodno�ci z rysunkami liczby pr�tów w 
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, zł�cz i długo�ci zakotwie�
pr�tów oraz mo�liwo�ci dobrego otulenia pr�tów betonem; 



30 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Podstaw� płatno�ci stanowi cena jednostkowa za 1 ton�. Cena obejmuje Dostarczenie materiału, 
oczyszczenie i wyprostowanie, wygi�cie, przycinanie, ł�czenie oraz monta� zbrojenia przy pomocy 
drutu wi�załkowego w deskowa� zgodnie z projektem i niniejsz� specyfikacj�, a tak�e 
oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, i usuni�cie ich poza teren robót. 
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
PN-B-03 264.1999 Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one - Obliczenia statyczne i 
projektowanie 
PN-ISO 693 5 Stal do zbrojenia betonu 
PN-H-084023-6/Al:1996 Stal do zbrojenia betonu - gatunki 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i �elbetowe - Wymagania techniczne 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY BETONOWE I �ELBETOWE 
SPIS TRE�CI 
1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
2. MATERIAŁY 
2. SPRZ�T 
3. TRANSPORT 
4. WYKONANIE ROBÓT 
5. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 
6. OBMIAR ROBÓT 
7. ODBIÓR ROBÓT 
8. PODSTAWA PŁATNO	CI 
9. PRZEPISY ZWI
ZANE 

1. WST�P 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót betonowych i �elbetowych. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zadaniu i 
realizacji robót wymienionych w p 1.1 OST. 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz� prowadzenia robót betonowych i �elbetowych 
zgodnie z Dokumentacj� Projektow�
-mury oporowe 
-belki i wie�ce �elbetowe 
-schody �elbetowe 
-�ciany �elbetowe 
-płyty �elbetowe 
-podkłady i podlewki betonowe 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe podane w mniejszej Specyfikacji Technicznej s� zgodne z 
obowi�zuj�cymi normami i ST "Wymagania ogólne". 
1.5. Okólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� robót z 
Dokumentacj� Projektow�. ST i obowi�zuj�cymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST 
Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY 
Materiały do wykonania robót obj�tych specyfikacj� nale�y stosowa� zgodnie z Dokumentacj�
Projektow� - opisem technicznym i rysunkami. 
• beton zwykły klasy wynikaj�cej z projektu 
• beton konstrukcyjny klasy wynikaj�cej z projektu 
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• zaprawa cementowa 
• stal zbrojeniowa wynikaj�ca z projektu 
• cement 
• materiały do deskowania. 
Materiały powinny by� jak okre�lono w specyfikacji, b�d� inne o ile zatwierdzone zostan� przez 
Inspektora nadzoru. 
3. SPRZ�T 
Ogólne wymagania dotycz�ce stosowania sprz�tu podano w ST "Wymagania ogólne". Do 
wykonania 
robót betonowych nale�y u�y� nast�puj�cego sprz�tu: 
- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych ró�nych klas o konsystencji od półciekłej do 
g�stoplastycznej 
- wibratory pogr��alne - zacieraczka do betonu 
- agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze �wie�o 
uło�onej mieszanki betonowej 
- deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z cz��ciowym u�yciem materiałów 
drewnopochodnych takich, jak płyty twarde, stemple, ł�czniki stalowe itp. 
- maszyny do obróbki stali zbrojeniowej 
- spr��arka z piaskark� do czyszczenia strumieniowo �ciernego 
Sprz�t budowlany powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wymaganiom zawartym w 
ogólnym opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprz�t 
powinien 
by� jak okre�lono w specyfikacji, b�d� inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz�ce stosowania �rodków transportu podano w ST "Wymagania ogólne". 
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych nale�y u�y�
nast�puj�cych �rodków transportu: 
• samochód mieszarka do transportu mieszanki betonowej 
• pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym 
• przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłu�yc. 
Czas pomi�dzy wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie mo�e przekracza� 45 minut. 
Transport powinien by� jak okre�lono w specyfikacji, b�d� inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inspektora nadzoru. 
5. WYKONANIE ROBOT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
5.1.1. Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie monta� i odbiór zbrojenia powinien odpowiada� wymaganiom PN-91/S-10042. 
Przywo�enie stali na budow� powinno odbywa� si� w sposób zabezpieczaj�cy j� od odkształce� i 
zanieczyszcze�. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozj� w okresie 
przed wbudowaniem. Nale�y d��y�, by stal taka była magazynowana w miejscu nie nara�onym na 
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmiern� korozj� stali 
zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, mo�e by� powłoka wykonana z mleczka 
cementowego. Pr�ty zbrojenia, przed ich uło�eniem w deskowaniu, nale�y oczy�ci� z zendry, 
płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokryt� rdz� oczyszcza si� szczotkami r�cznie lub mechanicznie. 
Po oczyszczeniu nale�y sprawdzi� wymiary przekroju poprzecznego pr�tów. Stal tylko zabłocon�
nale�y zmy� strumieniem wody. Pr�ty oblodzone odmra�a si� strumieniem cieplej wody. Stal 
nara�on� na cho�by chwilowe działanie słonej wody nale�y zmy� wod� słodk�. Pr�ty zbrojenia 
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zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba olejn�, nale�y opala� a� do całkowitego 
usuni�cia zanieczyszcze�. 
Pr�ty, u�ywane do produkcji zbrojenia, powinny by� proste. 
Dopuszczalna wielko�� miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza� 4 mm, w przypadku 
wi�kszych odchyłek stal zbrojeniow� nale�y prostowa� za pomoc� kluczy, młotków, prostowarek i 
wyci�garek. Ci�cie pr�tów nale�y wykona� przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pr�ty 
ucina si� z dokładno�ci� do 1 cm. Ci�cie przeprowadza si� przy pomocy mechanicznych no�y. 
Dopuszcza si� równie� ci�cie palnikiem acetylenowym. Gi�cie pr�tów nale�y wykona� zgodnie z 
dokumentacj� techniczn� i norm� PN-91/S-10042. Na zimno na budowie mo�na wykonywa�
odgi�cia pr�tów o �rednicy d < 12 mm. Pr�ty o �rednicy d > 12 mm powinny by� odginane z 
kontrolowanym podgrzewaniem. 
Niedopuszczalne s� tam p�kni�cia powstałe podczas wyginania. 
Minimalna odległo�� od krzywizny pr�ta do miejsca gdzie mo�na na nim poło�y� spoin� wynosi 
10d. 
Ł�czenie pr�tów nale�y wykonywa� zgodnie z PN-91/5-10042. Do zgrzewania i spawania pr�tów 
mog� by� dopuszczeni tylko spawacze maj�cy odpowiednie uprawnienia. 
Skrzy�owania pr�tów nale�y wi�za� mi�kkim drutem lub spawa� w ilo�ci min. 30% skrzy�owa�. 
5.1.2. Monta� zbrojenia 
Monta� zbrojenia płyt nale�y wykona� bezpo�rednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg 
naznaczonego rozstawu pr�tów. Dla zachowania wła�ciwej grubo�ci otulenia pr�tów nale�y 
stosowa� podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. 
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z pr�tów stalowych 
jest niedopuszczalne. 
Na wysoko�ci �cian pionowych utrzymuje si� konieczne otulenie za pomoc� podkładek 
plastikowych pier�cieniowych. Na dnie form powinny by� stosowane podkładki dystansowe typu 
zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru. Szkielety zbrojenia powinny by�, o ile mo�liwe, 
prefabrykowane na zewn�trz. 
W szkieletach tych w�zły na przeci�ciach pr�tów powinny by� poł�czone przez spawanie albo 
zgrzewanie, a dla stali dla której termiczne poł�czenie jest niedopuszczalne przez wi�zanie na 
podwójny krzy� wy�arzonym drutem wi�załkowym o �rednicy nie mniejszej ni� 0,6 mm. 
5.1.3 . Deskowanie 
Konstrukcje monolityczne wykonywa� w deskowaniach o gładkich powierzchniach wewn�trznych. 
Ł�czenie deskowania zewn�trznego i wewn�trznego za pomoc� drutów pozostaj�cych w betonie 
jest niedopuszczalne. Deskowanie podpar� od zewn�trz w sposób zapewniaj�cy 
nieodkształcalno�� lub stosowa� ł�czniki typowe. 
5.1.4. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania 
Betonowanie nie powinno by� wykonywane w temperaturach ni�szych ni� 5°C i nie wy�szych ni�
30°C. 
Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i 
twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymało�ci i trwało�ci betonu. 
5.1.5. Skład mieszanek betonowych 
Skład mieszanek betonowych opracowuje wykonawca na podstawie wyników bada� materiałów, 
ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych bada� próbek. 
Beton konstrukcyjny nale�y wykona� zgodnie z norm� PN-88/B-06250 i bada� laboratoryjnie. 
5.1.6. Warunki przyst�pienia do produkcji betonu 
Przed przyst�pieniem do produkcji betonu wszystkie zespoły i urz�dzenia wytwórni nale�y 
komisyjnie sprawdzi�, wyniki kontroli powinny by� uj�te w protokole podpisanym przez 
Wykonawc� i Inspektora nadzoru. 
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5.1.7. Przygotowanie do betonowania 
Przed betonowaniem nale�y osadzi� i wyregulowa� wszystkie elementy kotwione w betonie np.: 
mocowanie barier ochronnych itp. oczy�ci� deskowanie lub powlec form� stalow� �rodkiem 
adhezyjnym zbrojenie i zapewnienie wła�ciwych grubo�ci otulin dzi�ki odpowiednim przekładkom 
dystansowym. 
Przed betonowaniem nale�y osadzi� przej�cia szczelne, Istniej�ce ruroci�gi nale�y przed 
betonowaniem owin�� ta�mami uszczelniaj�cymi bentonitowymi p�czniej�cymi. 
5.1.8. Uło�enie mieszanki betonowej i piel�gnacja betonu 
Mieszank� betonow� nale�y układa� w deskowaniu równomiern� warstw� na całej powierzchni i 
nie mo�na jej zrzuca� z wysoko�ci wi�kszej ni� 0,50m. Dobór metody zag�szczania, jak i rodzaj 
wibratorów uzale�niony jest od rodzaju konstrukcji i grubo�ci układanej mieszanki betonowej. 
	wie�o wykonany beton nale�y chroni� przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrz�sami i 
nadmiernym obci��eniem. Zaleca si� bezpo�rednio po zako�czeniu betonowania przykrycie 
powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegaj�cymi odparowaniu wody z 
betonu i chroni�cymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposób piel�gnacji betonu zale�y od 
temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowanych elementów i winien by� ka�dorazowo 
uzgadniany i akceptowany przez Inspektora nadzoru. 
5.1.9. Monta� i demonta� rusztowa�. 
• Monta� i demonta� rusztowa� powinien by� wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie 
monta�u, eksploatacji i demonta�u rusztowa� pod kierownictwem osoby uprawnionej. 
• Monta� rusztowa� nale�y wykonywa� zgodnie z dokumentacj� techniczn� (instrukcj�) dla 
danego typu rusztowania. 
• Rusztowania powinny by� wyposa�one w pomosty o powierzchni roboczej wystarczaj�cej do 
pomieszczenia zatrudnionych na nich pracowników, składowania podr�cznych narz�dzi  
i niezb�dnych ilo�ci materiałów oraz wykonywania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez 
zatrudnionych robotników dla danego rodzaju robót. 
• Obci��enie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie powinno by� wi�ksze od obci��enia 
dopuszczalnego dla danej konstrukcji podło�a. 
5.1.10. Rozbiórka deskowania 
Całkowita rozbiórka deskowa� mo�e nast�pi� po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymało�ci 
betonu. 
5.1.11. Izolacja 
Izolacje po rozebraniu deskowania dna i �cian nale�y wykona� zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej. 
5.1.12. Przerwy robocze. 
Przerwy robocze nale�y zabezpieczy� ta�m� dylatacyjn�. 
Powierzchnie przerw roboczych przed przyst�pieniem do dalszego betonowania nale�y 
przygotowa� nast�puj�co: 
- usun�� zanieczyszczenia i lu�ne resztki betonu 
- powierzchnie stwardniałego betonu wypiaskowa�
- beton wyschni�ty zwil�a� co najmniej jeden dzie� przed betonowaniem nast�pnej partii i uło�y�
warstw� betonu poł�czeniowego. 
5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót 
Ławy, stopy i �ciany fundamentowe - �elbetowe wylewane z betonu zgodnie z dokumentacj�
techniczn�. 
Podkłady betonowe wylewane z betonu B10. 
Elementy monolityczne �elbetowe zbrojone pr�tami zgodnymi z dokumentacj� techniczn�. 
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Przerwy technologiczne w betonowaniu fundamentów i �cian podłu�nych mo�na wykona� pod 
k�tem 45 stopni. 
Nale�y szczególnie przestrzega� warunków piel�gnacji betonu tj. utrzymanie w stanie mokrym 
przez min. 3 dni i wilgotnym przez 7 dni w okresie suchym. Ma to na celu zabezpieczenie 
konstrukcji przed powstawaniem rys skurczowych w betonie. 
Izolacje fundamentów wykona� wg projektu. 
Zabezpieczenie przeciwwilgociowe i przeciwwodne ław i �cian fundamentowych - mas� asfaltowo 
- kauczukow� DYSPERBIT. 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST wymagania ogólne. 
6.1. Kontrola jako�ci materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót musz� odpowiada� wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musz� posiada� �wiadectwa jako�ci producentów i 
uzyska� akceptacj� Inspektora nadzoru. 
6.2. Kontrola jako�ci wykonania robót 
Kontrola jako�ci wykonania robót polega na zgodno�ci wykonania robót z Dokumentacj�
Projektow� wykonan� przez Wykonawc�, Specyfikacj� Techniczn� i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Kontroli jako�ci podlega: 
- wykonanie szalunków, zbrojenia. 
- osadzenia elementów stalowych, przej�� szczelnych, elementów kotwi�cych, 
- betonowania, zag�szczenia betonu, 
- izolacji powierzchniowych, 
- robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu. 
7. OBMIAR ROBOT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST: Wymagania ogólne. Jednostk� obmiaru jest:  
m3: wykonania konstrukcji �elbetowej lub betonowej, podlewki z zaprawy cementowej, podło�a z 
kruszywa, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie, 
m2: deskowania, ocieplenia �cian i stropu, zatarcia powierzchni, tynku cementowego, na 
podstawie 
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie t: wykonania i monta�u zbrojenia, obramowania na 
podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie.  
Elementy i konstrukcje �elbetowe i betonowe, dla których nakłady zostały ustalone w m3 
rozliczane b�d� w metrach sze�ciennych obj�to�ci brył geometrycznych poszczególnych 
elementów. Od tak obliczonej obj�to�ci nie b�d� potr�cane otwory o kubaturze mniejszej ni� 0,1 
m3 ka�dy oraz kubatury sfazowa� o szeroko�ci skosu do 15cm.  
Elementy betonowe i �elbetowe ustalone do: rozliczenia w m2 rozliczane b�d� w metrach 
kwadratowych przyjmuj�c wymiary po osi w �wietle ograniczaj�cych je elementów z potr�ceniem 
otworów w �wietle betonu, których kubatura ka�dego przekracza 0,1 m3. Powierzchnia 
deskowania w m2 rozliczana b�dzie w metrach kwadratowych powierzchni styku deskowania z 
betonem. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne". Odbioru robót nale�y dokona�
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Monta�owych. 
8.2.Sprawdzenie jako�ci wykonanych robót 
Sprawdzenie jako�ci wykonanych robót obejmuje ocen�: 
• prawidłowo�ci poło�enia budowli w planie, 
• prawidłowo�ci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin 
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dylatacyjnych, 
• jako�ci betonu pod wzgl�dem jego zag�szczenia, jednolito�ci struktury, widocznych wad i 
uszkodze� (np. raki, rysy- ł�czna powierzchnia raków i rys nie powinna by� wi�ksza ni� 1% 
całkowitej powierzchni danego elementu). Stwierdzone raki winny by� zaprawione zapraw�
cementow�, rysy wi�ksze od 2 mm zaprawione mas� uszczelniaj�c�, 
• prawidłowo�ci uło�enia betonu, 
• prawidłowo�ci wykonania powłok izolacyjnych i przeciwwilgociowych, termoizolacyjnych. 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci 
Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w ST "Wymagania ogólne". Płatno�� nale�y 
przyjmowa� zgodnie z obmiarem i ocen� jako�ci robót, w oparciu o wyniki pomiarów i bada�
laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacj� Projektow� nale�y wykona� zakres robót wymieniony w 
p.1.3. mniejszej ST. 
9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektów i ich 
głównych elementów, 
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
- wykonanie i demonta� rusztowa�, pomostów roboczych, stemplowa� + czas pracy, 
- wykonanie, monta� i demonta� deskowania + czas pracy deskowania, 
- obsadzenie dybli, listew, skrzynek pod przej�cia instalacji technologicznych, przej�� szczelnych i 
tulejowych wraz z uszczelnieniem, 
- wykonanie i monta� elementów stalowych, 
- przygotowanie i monta� zbrojenia, 
- wykonanie betonowania, 
- zatarcie powierzchni betonowych, 
- piel�gnacja powierzchni betonowych, 
- wykonanie izolacji, dylatacji, uszczelnie�, warstw ochronnych i podkładowych, 
- oczyszczenie istniej�cych powierzchni betonowych przed wykonaniem warstwy sczepnej, 
- wykonanie niezb�dnych bada� laboratoryjnych i pomiarów, ekspertyz, pobieranie normowych 
prób betonu, ich przechowywanie w warunkach zbli�onych do betonu uło�onego w konstrukcji i 
okre�lanie badanej wytrzymało�ci, 
- cen� wody, 
- prace porz�dkowe. 
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
Roboty b�d� wykonywane w bezpieczny sposób, �ci�le w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w zakresie przyj�tym przez 
polskie ustawodawstwo. 
10.1. Normy 
BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pr�ty stalowe do zbrojenia betonu. 
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej 
BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne. 
PN-88B-04300 Cement. Metody bada�. Oznaczenia cech fizycznych. 
PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
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PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-86B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i �elbetowe. 
Podstawowe zasady projektowania.  
PN-86B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i �elbetowe. 
Nazwy i okre�lenia.  
PN-91B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i �elbetowe. 
Ochrona materiałowo - strukturalna. 
Wymagania.  
PN-91B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
�elbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.  
PN-92B-01 814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
�elbetowe. Metod� badania przyczepno�ci powłok ochronnych.  
PN-82B-02000 Obci��enia budowli. Zasady ustalania warto�ci. 
PN-82B-02001 Obci��enia budowli. Obci��enia stałe. 
PN-82B-02003 Obci��enia budowli. Podstawowe obci��enia technologiczne i monta�owe. 
PN-82B-02004 Obci��enia budowli. Obci��enia zmienne technologiczne. Obci��enia pojazdami.  
PN-82 B-02010 Obci��enia w obliczeniach statycznych. Obci��enie �niegiem. 
PN-77B-02011 Obci��enia w obliczeniach statycznych. Obci��enie wiatrem. 
PN-88B-02014 Obci��enia budowli. Obci��enie gruntem 
PN 86B-02015 Obci��enia budowli. Obci��enia zmienne �rodowiskowe. Obci��enie temperatur�
PN-EN ISO 6946:1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania.  
PN-90B-03 000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.  
PN-76B - 03001 Konstrukcje i podło�a budowli. Ogólne zasady oblicze�.  
PN-81B - 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo�rednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie.  
PN-B-10702:1999 Wodoci�gi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 10.2 Inne Instrukcje 
ITB.- 306191 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Monta�owych 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

ROBOTY  MUROWE 
SPIS TRE�CI 
1. WST�P 
1.1.Przedmiot SST 
1.2.Zakres stosowania SST 
1.3.Zakres robót obj�tych SST 
1.4 Okre�lenia podstawowe 
1.5.Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
2.MATERIAŁY 
3.SPRZ�T 
4 TRANSPORT 
5.WYKONANIE ROBÓT 
6.KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8 ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWY PŁATNO	CI 
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 

�� WST�P 
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru murów z materiałów ceramicznych i innych.
1.2 Zakres stosowanie SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 OST.
1.3 Zakres robót obj�tych SST
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na 
celu wykonanie robót murowych. Przedmiotowa specyfikacja techniczna zwi�zana jest z 
wykonaniem nast�puj�cych robót murowych: 
- zamurowania, podmurowania 
- �cianki działowe 
1.4 Okre�lenia podstawowe
Okre�lenia podstawowe w ST. Wymagania ogólne.
1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót w ST. Wymagania ogólne.
�� MATERIAŁY
Wymagania ogólne dotycz�ce materiałów podano w ST. Wymagania ogólne.
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa� mo�na ka�d� wod� zdatn� do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest u�ywanie wód �ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawieraj�cych tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Wyroby ceramiczne jako ewentualne uzupełnienia.
Cegła budowlana ceramiczna pełna kl. 15wg PN-B 12050:1996. Wymiary l=250 mm, s=120 mm, 
h=65 mm. Masa 4,0-4,5 kg. Cegła budowlana pełna powinna odpowiada� aktualnej normie 
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pa�stwowej. Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, p�kni�tych całkowicie lub z jednym 
p�kni�ciem przechodz�cym przez cał� grubo�� cegły o długo�ci 6mm nie mo�e przekracza� dla 
całej cegły – 10% cegieł badanych. Nasi�kliwo�� nie powinna by� wy�sza ni� 16%. Wytrzymało��
na �ciskanie 15.0 MPa. G�sto�� pozorna 1.7-1.9 kg/dm3. Współczynnik przewodno�ci cieplnej 
0.52-0.56 W/mK. Odporno�� na działanie mrozu po 25 cyklach zamra�ania do -15oC i odmra�ania 
– brak uszkodze� po badaniu. Odporno�� na uderzenia powinna by� taka, aby cegła puszczona z 
wysoko�ci 1.5m na inne cegły nie rozpadła si�. 
Cegła dziurawka klasy 5 MPa. Wymiary znormalizowane 250x120x65 mm. Masa 2.15 – 2.80 kg. 
Nasi�kliwo�� nie powinna by� wy�sza ni� 22%. Wytrzymało�� na �ciskanie 5.0 MPa. G�sto��
pozorna 1.3 kg/dm3. Współczynnik przewodno�ci cieplnej 0.55 W/mK. Odporno�� na działanie 
mrozu po 25 cyklach zamra�ania do -15 stopni i odmra�ania – brak uszkodze� po badaniu.  
Bloczki z betonu komórkowego 
Bloczki z gazobetonu oferowane s� najcz��ciej w wersji z pióro-wpustem i uchwytem. Stanowi�
wypróbowany i ch�tnie u�ywany materiał do budowy budynków u�yteczno�ci publicznej. 
Podstawowe dane bloczka z betonu komórkowego: 
· wymiary 420x240x490 mm 
· współczynnik przewodzenia ciepła 
 0,119 W/mK 
· współczynnik przenikania ciepła U 0,355 W/m2K 
· zu�ycie 8 m2 
· ilo�� sztuk na palecie 30 
· klasa g�sto�ci 600 
· bloczki posiadaj� pióro-wpust i uchwyt mocuj�cy  
Zaprawy budowlane cementowe i cementowo – wapienne.
Marka i skład zaprawy powinny by� zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie oraz zgodnie z 
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno 
by� wykonywane mechanicznie. Zaleca si� stosowanie gotowych mieszanek przygotowanych 
fabryczne. Do murów grubych stosowa� zaprawy cementowo – wapienne marki 1.0 MPa. Do 
�cianek działowych 12 cm zaprawy cementowo –wapienne marki 3.0 MPa. Do �cianek działowych 
6.5 cm., zaprawy cementowe marki 5.0 MPa. 
Zapraw� nale�y przygotowa� w takiej ilo�ci, aby mogła by� wbudowana mo�liwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nale�y stosowa� piasek rzeczny 
lub kopalniany. Do zapraw cem-wap., nale�y stosowa� cement portlandzki  z dodatkiem �u�la lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, �e temperatura otoczenia w 
ci�gu 7 dni od chwili zu�ycia zaprawy nie b�dzie ni�sza ni� +5oC. Do zapraw cementowo –
wapiennych nale�y stosowa� wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy� jednolit� i jednobarwn� mas�, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze� obcych. Skład obj�to�ciowy zapraw nale�y 
dobiera� do�wiadczalnie w zale�no�ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna. 

Orientacyjne składy obj�to�ciowe zapraw murarskich cementowych (plastyczna). 
Marka cementu       stosunek obj�to�ciowy cementu do piasku przy marce zaprawy 
                                   1.5     3.0      5.0     8.0      10.0      12.0 
    35                           1:6     1:5      1:4     1:3       1:2        1:1 
    45                             -        -         1:5     1:4       1:3        1:1.5 
___________________________________________________________________   
Orientacyjne składy obj�to�ciowe zapraw murarskich cementowo –wap.,(plastyczna). 
Marka zaprawy                            stosunek obj�to�ciowy składników 

                                Cement:ciasto        cement:wapno              cement: wapno 
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                              Wapienne:piasek      hydrat.:piasek              hydrat.:�u�el granul. 

            15                           1:1:9                        1:1:9 
                                           1:1.5:8                     1:1.5:8                      1:1:6 
                                           1:2:10                      1:2:10 

30          1:1:6 
1:1:7                    1:1:6                               1:2:6 
1:1.7:5                 1:1:7 
                                                 

       50                         1:0.3:4                 1:0.3:4 
                                                       1:0.5:4.5              1:0.5:4.5
�� SPRZ�T 
Roboty mo�na wykonywa� przy pomocy dowolnego sprz�tu.
�� TRANSPORT
Materiały i elementy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny by� zabezpieczone prze uszkodzeniami lub utrat�
stateczno�ci.
�� WYKONANIE  ROBÓT
Wymagania ogólne dotycz�ce wykonania robót w ST. Wymagania ogólne.
Wymagania ogólne robót murowych
� Roboty murowe powinny by� wykonywane zgodnie z zatwierdzon� dokumentacj� projektow�. 
� Materiały u�ywane do robót murowych powinny odpowiada� warunkom technicznym i Polskim 

Norm� oraz wymaganiami omówionymi w pkt. Materiały. 
� Cegła oraz elementy układane na zaprawie powinny by� wolne od zanieczyszcze� i kurzu. 

Cegły oraz elementy porowate suche nale�y przed wbudowaniem nawil�y� wod�. 
� Mury nale�y układa� warstwami, z przestrzeganiem prawideł wi�zania, grubo�ci spoin oraz 

zachowaniem pionu i poziomu. 
� Mury powinny by� wznoszone mo�liwie równomiernie na całej długo�ci. W miejscu poł�czenia 

murów wykonanych niejednocze�nie nale�y stosowa� strz�pia zaz�bione ko�cowe. 
� Wn�ki i bruzdy instalacyjne powinno si� wykonywa� jednocze�nie ze wznoszonymi murami. 
� Mury grubo�ci mniejszej ni� 1 cegła mog� by� wykonywane przy temperaturze powy�ej 0oC.

Wymagania szczegółowe 
Mury z cegły pełnej 
Spoiny

� W murach zwykłych grubo�� spoin poziomych powinna wynosi� 12 mm i nie mo�e by�
wi�ksza ni� 17 mm i mniejsza ni� 10 mm. 

� Spoiny pionowe powinny mie� grubo�� 10 mm i nie mog� by� grubsze ni� 15 mm i cie�sze 
ni� 5 mm. 

� Spoiny powinny by� dokładnie wypełnione zapraw�. W �cianach przewidzianych do 
tynkowania nie nale�y wypełnia� zapraw� spoin przy zewn�trznych licach na gł�boko�� 5-
10mm.

Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych
Liczba cegieł u�ytych w połówkach do murów no�nych nie powinna by� wi�ksza ni� 15% 
całkowitej ilo�ci cegieł. 

� Je�eli na budowie jest kilka gatunków cegieł, nale�y przestrzega� zasady, �e ka�da �ciana 
powinna by� wykonana z cegieł jednego wymiaru. 
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� Poł�czenie murów stykaj�cych si� pod k�tem prostym i wykonanych z cegieł  grubo�ci 
ró�ni�cej si� wi�cej ni� o 5 mm nale�y wykonywa� strz�pia zaz�bione bocznie. 

Mury z bloczków z betonu komórkowego 
Do murowania bloczków z betonu komórkowego zalecane jest stosowanie cienkowarstwowych 
zapraw klejowych, gotowych do u�ycia po dodaniu wody. Murowanie przy u�yciu zapraw 
klejowych ró�ni si� od klasycznego murowania przy u�yciu zapraw tradycyjnych zwykłych czy 
ciepłochronnych. Such� zapraw� klejow� nale�y zmiesza� z wod� za pomoc� mieszadła 
osadzonego w wolnoobrotowej wiertarce do uzyskania konsystencji zgodnej z instrukcj�
producenta. Przed poło�eniem pierwszej warstwy nale�y za pomoc� zaprawy cementowej 
wyrówna� nierówno�ci fundamentu lub płyty stropowej. W przypadku układania pierwszej warstwy 
bloczków na �cianie fundamentowej, nale�y pami�ta� o uło�eniu izolacji poziomej pod warstw�
wyrównawcz� z zaprawy cementowej. Po uło�eniu pierwszej warstwy nale�y wygładzi� drobne 
nierówno�ci pac� do szlifowania, a nast�pnie usun�� powstały pył. Nast�pnie specjaln� kielni� lub 
pojemnikiem (patrz zdj�cia) układa si� warstw� kleju na całej szeroko�ci �ciany. Grubo�� warstwy 
kleju nie mo�e przekracza� 3 mm. Nast�pnie po sprawdzeniu wypoziomowania bloczków w 
naro�ach budynku rozci�ga si� poziome sznury, wzdłu� których posługuj�c si� dodatkow�
poziomic� i gumowym młotkiem układa si� kolejne warstwy. Stosuj�c bloczki o pionowych 
�cianach ł�czonych na pióro i wpust nie nale�y stosowa� klejenia pionowych spoin. Przy 
murowaniu nale�y zwraca� uwag� na zachowanie jednakowej grubo�ci spoiny w granicach 2 - 3 

mm. Bloczków przy murowaniu na cienkowarstwowe zaprawy klejowe nie nale�y zwil�a� wod�.
Izolacje przeciwwilgociowe
Przygotowanie podkładu: podkład pod izolacj� powinien by� trwały, nieodkształcalny i przenosi�
wszystkie działaj�ce na� obci��enia, powierzchnia podkładu pod izolacj� powinna by� równa, 
czysta i odpylona. 
Gruntowanie podkładu. Podkład betonowy lub cementowy pod izolacj� z papy powinien by�
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsj� asfaltow�. 
Przy gruntowaniu podkład powinien by� suchy, a jego wilgotno�� nie powinna przekracza� 5%. 
Powłoki gruntuj�ce powinny by� naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym �e druga 
warstwa mo�e by� naniesiona dopiero po całkowitym wyschni�ciu pierwszej.  Temperatura 
otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna by� nie ni�sza ni� 5 stopni. 
Izolacje papowe z papy izolacyjnej termozgrzewalnej grub. 4.7mm. KONTROLA JAKO�CI
Ogólne warunki w ST. Wymagania ogólne.
Materiały ceramiczne
Przy odbiorze cegły nale�y przeprowadzi� na budowie: 

1. Sprawdzenie zgodno�ci klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniami i  wymaganiami  
stawianymi w dokumentacji technicznej. 

2. Próby dora�nej przez ogl�dziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i p�kni��, 
- odporno�� na uderzenia, 
 przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto�� margla. 
W przypadku niemo�no�ci okre�lenia jako�ci cegły przez prób� dora�n� nale�y j� podda�

badaniom laboratoryjnym ( szczególnie co do klasy i odporno�ci na działanie mrozu).
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale�y kontrolowa� jej mark� i 
konsystencj� w sposób podany w obowi�zuj�cej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny by� ka�dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
�� OBMIAR  ROBÓT
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Wymagania ogólne w ST. 
Jednostk� obmiarowi robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubo�ci. Ilo�� robót okre�la si� na 
podstawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze.  
Izolacje w m2. Beton w m3. Rozliczenie ryczałtowe.
�� ODBIÓR  ROBÓT
Wymagania ogólne w ST. 
Odbiór techniczny robót murowych przeprowadza si� przez sprawdzenie na podstawie ogl�dzin i 
pomiarów wyrywkowych zgodno�ci wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i 
obowi�zuj�cymi zasadami wi�zania. 
W szczególno�ci podlega sprawdzeniu: 

a) zgodno�� kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacj� techniczn�, 
b) grubo�� murów, 
c) pionowo�� powierzchni i kraw�dzi, 
d) poziomo�� warstw cegieł, 
e grubo�� spoin i ich wypełnienie, 
f zgodno�� u�ytych materiałów z wymaganiami projektu.

	� PODSTAWA  PŁATNO�CI
Wymagania ogólne w ST. 
Płaci si� za roboty wykonane w jednostkach okre�lonych w punkcie 7. Płatno�� ryczałtem. 
Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprz�tu na stanowisko pracy, 
- wykonanie �cian, naro�y, przewodów dymowych i wentylacyjnych, 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa�, 
- uporz�dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.


� PRZEPISY  ZWI
ZANE
Wymagania ogólne w ST. 
PN-68/B-10020      Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotycz�ce elementów murowych. Cz��� 4: Elementy murowe 
z autoklawizowanego betonu komórkowego. 
PN-EN 197-1:2002 Cement> Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce cementu 
powszechnego u�ytku. 
PN-B-3000:1990     Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001       Cement portlandzki z dodatkami.
PN-97/B-30003       Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005       Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020       Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw. 
	wiadectwo ITB nr 1047/94 papa 
PN-69/B-10260       Izolacje bitumiczne. 
PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

KONSTRUKCJE STALOWE 
SPIS TRE�CI 
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1.3.Zakres robót obj�tych SST 
1.5 Okre�lenia podstawowe 
1.5.Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
2.MATERIAŁY 
3.SPRZ�T 
4 TRANSPORT 
5.WYKONANIE ROBÓT 
6.KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8 ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWY PŁATNO	CI 
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 

1. WSTEP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem elementów stalowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na 
celu wykonanie i monta� elementów stalowych : 
- słupy, belki,  ramy stalowe 
- blaszki stalowe 
- nadpro�a stalowe. 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz okre�leniami podanymi w OST „Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, bezpiecze�stwo wszelkich czynno�ci 
na terenie budowy, metody u�yte przy budowie oraz za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, 
SST i poleceniami In�yniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musza by� zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mog� by� stosowane wyroby budowlane spełniaj�ce warunki okre�lone w: 
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Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 
2016; z 
pó�niejszymi zmianami), 
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,póz.881), 
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, 
poz.1360, z 
pó�niejszymi zmianami). Na Wykonawcy spoczywa obowi�zek posiadania dokumentacji wyrobu 
budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporz�dzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Materiały stosowane do wykonywania elementów regeneracji głowic pali powinny odpowiada�
wymaganiom zawartym w normach PN-S-10050:1989 i PN-82/S-10052. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Stal konstrukcyjna 
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna 
odpowiada� wymaganiom norm powy�ej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PNEN 
10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 
10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, a ponadto:. 
2.2.1.1.Wyroby walcowane - kształtowniki: 
- dwuteowniki powinny odpowiada� wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H 93419:1997, 
PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998, 
- rury powinny odpowiada� wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210- 2:2000. 
Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiada�
nast�puj�cym 
wymaganiom: 
- mie� atesty hutnicze i za�wiadczenia odbioru, 
- mie� trwałe ocechowanie, 
- mie� wybite znaki cechowe. 
2.2.1.2. Wyroby walcowane • blachy: 
- blachy uniwersalne powinny odpowiada� wymaganiom normy: PN-H-92203:1994, 
- blachy grube powinny odpowiada� wymaganiom normy: PN-H-92200:1994, 
- blachy �eberkowe powinny odpowiada� wymaganiom normy: PN-73/H-92127, 
- bednarka powinna odpowiada� wymaganiom normy: PN-76/H-92325, 
Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiada�
nast�puj�cym 
wymaganiom: 
- mie� atesty hutnicze i za�wiadczenia odbioru, 
- mie� trwałe ocechowanie, 
- mie� wybite znaki cechowe. 
2.2.2. Ł�czniki 
	ruby, nakr�tki, nity i inne akcesoria do ł�czenia konstrukcji stalowych powinny odpowiada�
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto: 
- �ruby powinny odpowiada� wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-
91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343, 
- nakr�tki powinny odpowiada� wymaganiom normy: PN-83/M-82171, 
- podkładki powinny odpowiada� wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, 
PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039, 
- nity powinny odpowiada� wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.
2.2.3. Materiały do spawania 
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Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada� wymaganiom normy: PN-EN 
759:2000, a ponadto: 
- elektrody powinny odpowiada� wymaganiom normy: PN-91/M-69430, 
- drut spawalniczy powinien odpowiada� wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, 
- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada� wymaganiom norm: PN-73/M- 69355 
oraz PN-67/M-69356. 
2.2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Elektrody składowa� w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem. 
Ł�czniki składowa� w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach. 
3. SPRZET 
Roboty zwi�zane z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budowa nowych konstrukcji stalowych 
mog� by� wykonywane r�cznie lub mechanicznie przy u�yciu dowolnego sprz�tu przeznaczonego 
do wykonywania zamierzonych robót. 
Wykonawca do monta�u lub demonta�u elementów konstrukcji stalowej powinien dysponowa�
m.in.: 
- spawarkami, 
- palnikami gazowymi, 
- �urawiami samochodowymi o ud�wigu 10 Mg, 
- �urawiami samochodowymi o ud�wigu dostosowanym do ci��aru poszczególnych elementów 
konstrukcji. 
Sprz�t wykorzystywany przez Wykonawc� powinien by� sprawny technicznie i spełnia�
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w OST „Wymagania ogólne". 
4. TRANSPORT 
	rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawc� powinny by� sprawne technicznie i spełnia�
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne".
Wykonanie robót powinno by� zgodne normami PN-89/S-10050, PN-82/S-10052. 
Elementy drugorz�dne mog� by� wykonywane przez spawaczy posiadaj�cych odpowiednie 
uprawnienia w Wytwórniach nie posiadaj�cych 	wiadectwa Kwalifikacji Ministerstwa Infrastruktury 
tylko za zgod� In�yniera. Do elementów drugorz�dnych zalicza si� elementy nieobci��one 
(podkładki wyrównania, wypełnienia) oraz elementy przeznaczone do przej�cia obci��e� innych 
ni� obci��enia podstawowe rozwa�anej konstrukcji w rozumieniu normy PN-85/S-10030 (elementy 
por�czy, chodników słu�bowych, osłony trakcji elektrycznej, wsporniki kablowe itp.). 
5.2. Zakres wykonywania robót 
5.2.1. Wymagania ogólne 
Wytwórca powinien zobowi�za� si� do znajomo�ci i przestrzegania ustale� zawartych w SST i 
dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie zło�eniem odpowiedniej deklaracji In�ynierowi. 
5.2.2. Przygotowanie i obróbka elementów 
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej przed wbudowaniem 
powinny by� sprawdzone pod wzgl�dem: 
- gatunku stali, 
- asortymentu, 
- własno�ci, 
- wymiarów i prostoliniowo�ci. 
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Elementy, których odchyłki wymiarowe pod wzgl�dem prostoliniowo�ci przekraczaj� dopuszczalne 
odchyłki wg PN-89/S-10050, powinny podlega� prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji 
poddane prostowaniu lub gi�ciu nie powinny wykazywa� p�kni��. Wyst�pienie tego rodzaju 
uszkodze� powoduje odrzucenie wykonanych elementów. Sprz�t u�ywany do prostowania i gi�cia 
elementów stalowych powinien by� zaakceptowany i sprawdzony przez In�yniera. 
Ci�cie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien by� wykonany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej z zachowaniem wymaga� wg PN-89/S-10050. 
Przed przyst�pieniem do składania elementów konstrukcji In�ynier przeprowadza odbiór 
elementów w zakresie usuni�cia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegaj�cych i 
brzegów styków z zachowaniem wymaga� wg PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN ISO 
9013:2002. 
5.2.3. Składanie konstrukcji 
5.2.3.1. Spawanie 
Spawanie winno odbywa� si� zgodnie z norma PN-89/S-10050. 
Osoby kieruj�ce spawaniem i spawacze powinny posiada� odpowiednie uprawnienia pa�stwowe. 
Elementy stalowe konstrukcji spawane s� w Wytwórni w elementy monta�owe zgodnie z 
dokumentacj� projektow�. W wyniku spawania powstaj� napr��enia spawalnicze powoduj�ce 
odkształcenia elementów konstrukcji stalowej. Sposób usuni�cia odkształce� konstrukcji w 
zgodzie z zaleceniami PN-89/S-10050. 
5.2.4. Próbny monta� nowej konstrukcji stalowej 
Przed wysłaniem elementów monta�owych nowej konstrukcji stalowej na plac budowy nale�y 
dokona� próbnego monta�u w Wytwórni. Monta� powinien by� dokonany przez Wytwórc�
konstrukcji zgodnie z wymaganiami normy PN-89/S-10050. 
Przed przyst�pieniem do próbnego monta�u powinien by� dokonany odbiór wytworzonych 
elementów konstrukcji stalowej przez Komisje Odbioru. Wynikiem odbioru jest protokół Komisji 
Odbioru i odpowiedni wpis In�yniera do Dziennika Budowy. 
5.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne 
Przewidziane dokumentacja projektowa zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji 
stalowej, je�eli jest to mo�liwe, nale�y wykona� w Wytwórni zgodnie ze SST dotycz�c�
zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych. 
5.3. Monta� nowej konstrukcji stalowej na budowie 
Przed przyst�pieniem do monta�u konstrukcji, Wykonawca monta�u powinien zapozna� si� z 
protokołem odbioru konstrukcji od Wytwórcy i potwierdzi� to odpowiednim wpisem do Dziennika 
Budowy. 
Wykonawca monta�u powinien zobowi�za� si� do znajomo�ci i przestrzegania ustale� zawartych 
w SST i dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie zło�eniem odpowiedniej deklaracji 
In�ynierowi. W czasie monta�u nale�y dopilnowa�, aby prace były prowadzone zgodnie z 
projektem organizacji robót. 
5.3.2. Prace przygotowawcze i pomiarowe 
Przed przyst�pieniem do monta�u konstrukcji nale�y wyznaczy� lub skontrolowa�: 
- poło�enie osi pali pomostu, 
- poziom korony pal pali pomostu. 
5.3.3. Wykonanie poł�cze� spawanych 
Poł�czenia spawane powinny by� wykonane zgodnie z „Projektem technologii spawania" i w ilo�ci 
przewidzianej dokumentacj� projektow�. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody In�yniera. 
Ka�da spoina powinna by� oznaczona osobistym znakiem spawacza, wybitym na obu ko�cach 
krótkich spoin w odległo�ci 10-15 mm od brzegu, na długich spoinach co 1,0 m. Na Wytwórcy 
spoczywa obowi�zek prowadzenia Dziennika spawania. 
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W czasie spawania wilgotno�� wzgl�dna powietrza nie mo�e by� wi�ksza ni� 80%, a temperatura 
nie 
ni�sza ni� +5 °C. W czasie opadów atmosferycznych, mgły lub m�awki miejsce spawania i 
stanowiska 
spawaczy nale�y osłonic. 
Powierzchnie ł�czonych elementów powinny by� wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych
zanieczyszcze� na szeroko�ci nie mniejszej ni� 15 cm. 
Spoiny powinny posiada� klas� zgodn� z dokumentacj� projektow� i projektem spawania. 
Spoiny czołowe powinny by� podspawane lub wykonane tak� technologi�, aby gra� była jednolita i 
gładka. 
Spoiny po wykonaniu powinny by� obrobione mechanicznie. Dopuszczalna wadliwo�� spoiny 
czołowej wg PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) 
- dla zł�czy specjalnej jako�ci - klasa wadliwo�ci W1, 
- dla zł�czy normalnej jako�ci - klasa wadliwo�ci W2. 
Spoiny czołowe powinny posiada� klas� wadliwo�ci zł�cza R1, a spoiny normalnej jako�ci powinny 
odpowiada� wadliwo�ci zł�cza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001). 
Spoiny pachwinowe powinny odpowiada� klasie wadliwo�ci W2 wg PN-85/M-69775 PN-
EN970:1999). 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaj� badaniu, ocenie jako�ci i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-
10050. Koszt wszystkich bada� przewidzianych SST, norm� PN-89/S-10050 i innych zleconych 
przez In�yniera ponosi Wykonawca. Badania mog� wykonywa� jedynie laboratoria zaakceptowane 
przez In�yniera.  
Wykonawca robót monta�owych zobowi�zany jest gromadzi� pełn� dokumentacj� bada� w 
postaci radiogramów oraz protokołów, i przekaza� je In�ynierowi podczas odbioru ko�cowego 
konstrukcji. 
6. KONTROLA JAKOSCI 
6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jako�ci wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementów konstrukcji ju�
istniej�cych polega na sprawdzeniu zgodno�ci z dokumentacj� projektow� oraz wymaganiami 
podanymi w normie PN-89/S-10050 oraz niniejszej SST. 
In�ynier w porozumieniu z Wykonawc�, powołuje Komisje Odbioru, której zadaniem jest 
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementów 
konstrukcji ju� istniej�cej. 
Poszczególne etapy wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych konstrukcji ju� istniej�cych 
s� odbierane przez Komisje poprzez sporz�dzenie odpowiedniego protokołu. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w OST„ Wymagania ogólne". 
6.2. Zakres kontroli i bada�: 
6.2.1. Materiały 
Materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej podlegaj� kontroli zgodnie z 
wymaganiami podanymi w niniejszej SST. 
Przed wbudowaniem ka�dorazowo stosowane materiały powinny uzyska� akceptacje In�yniera. 
6.2.2. Konstrukcja stalowa 
Wykonanie i monta� konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w 
niniejszej SST. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiada� wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz 
warunkom podanym w niniejszej SST. 
6.2.2.1. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania: 



48 

- kontrola stali, 
- sprawdzenie elementów stalowych, 
- sprawdzenie wymiarów konstrukcji, 
- sprawdzenie poł�cze�, 
- sprawdzenie zabezpiecze� antykorozyjnych, 
- sprawdzenie poprawno�ci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie próbnego monta�
konstrukcji. 
6.2.2.2. Kontrola w czasie transportu i na budowie 
Roboty podlegaj� odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do 
Dziennika Budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne". 
Jednostk� obmiarow� jest: 
Dla konstrukcji z profili stalowych tona (t) - elementy no�ne pomostu, kładki zej�ciowe. 
Dla konstrukcji z rur i płaskowników kilogram (kg) – balustrady stalowe, drabinki ratownicze. 
8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne ". 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Ogólne wymagania dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w OST „Wymagania ogólne". 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Normy 
PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 
PN –EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne 
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe. 
PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia. 
PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 
PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 
PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gor�co. 
PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary. 
PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary. 
PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy 
materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie. 
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogólne 
wymagania i badania. 
PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pr�ty do 
spawania łukowego stali odpornych pełzanie. Klasyfikacja. 
PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato�� powierzchni. Warto�ci 
liczbowe 
parametrów. 
PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jako�ci i tolerancje wymiarów 
powierzchni ci�tych termicznie (ci�cie tlenem). 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zł�czy spawanych. Nazwy i okre�lenia. 
PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo�� zł�czy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwo�ci na 
podstawie ogl�dzin zewn�trznych. 
PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszcz�ce zł�czy spawanych. Badania wizualne. 
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PN-87/M69776 Spawalnictwo. Okre�lenie wysoko�ci wad spoin na podstawie g�sto�ci optycznej 
obrazu na radiogramie. 
PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwo�ci zł�czy spawanych na podstawie 
radiogramów. 
10.2. Inne dokumenty: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.. Nr 207, poz. 
2016; z pó�niejszymi zmianami), 
2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 
881),3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (Dz. U. z 2002 r, Nr 166, 
poz.1360, z pó�niejszymi zmianami).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

STOLARKA I �LUSARKA 
SPIS TRE�CI 
1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZ�T 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady wbudowywania stolarki okiennej. 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej 
5.3. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej i wrót 
6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNO	CI 
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 

1. WST�P 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru robót zwi�zanych z osadzeniem stolarki i �lusarki okiennej i drzwiowej.
Szczegółowa specyfikacja technicznej (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 OST. 
1.3. Zakres robót obj�tych Specyfikacj�
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 
osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej. 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Gotowa stolarka okienna, drzwiowa. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z 
dokumentacj� projektow�, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowej stolarki okiennej i drzwiowej 
posiadaj�cej Aprobaty Techniczne dopuszczaj�ce do stosowania w budownictwie. 
Szczelno�� na wod� i powietrze otwarte zł�cza okna i drzwi balkonowe podwójna uszczelka 
przylgowa. 
Okna uchylne zaopatrzone w system antywłamaniowy. 
Rama i skrzydła wykonane z profili PCW lub drewna, zaopatrzone w nawiewniki powietrza. 
Mocowanie szyb: za pomoc� listwy przy szybowej. 
Izolacja termiczna k = 1,1 W/m2K 
Wbudowa� nale�y stolark� kompletnie wyko�czon� wraz z okuciami i powłokami malarskimi 
Drzwi wewn�trz lokalowe - szczegółowy opis zamieszczono w g. opisu technicznego. 
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2.3.1 Okucia budowlane 
Ka�dy wyrób stolarki budowlanej powinien by� wyposa�ony w okucia zamykaj�ce ł�cz�ce, 
zabezpieczaj�ce i uchwytowe - osłonowe. 
Okucia w drzwiach i oknach nale�y sprawdzi� - w szczególno�ci nale�y je wyregulowa�. 
2.3.2. Okucia powinny odpowiada� wymaganiom norm pa�stwowych, a w przypadku braku takich 
norm - wymaganiom okre�lonym w �wiadectwie ITB dopuszczaj�cym do stosowania wyroby 
stolarki budowlanej wyposa�one w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
Okucia nie zabezpieczone nale�y, przed zamocowaniem, pokry� minia ołowiana lub farba ftalowa, 
chromianow� przeciwrdzewn�. 
2.4 Stolarka drzwiowa stalowa 
Powierzchnia zabezpieczona fabrycznie powłokami malarskimi i antykorozyjnymi. 
2.5. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby nale�y przechowywa� w magazynach zamkni�tych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by� utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby gotowe nale�y układa� w jednej lub kilku warstwach w odległo�ci nie mniejszej ni� 1m od 
czynnych urz�dze� grzejnych i zabezpieczy� przed uszkodzeniem. 
3. SPRZ�T 
Specjalistyczny sprz�t zgodny z technologi� producenta stolarki w uzgodnieniu z Inspektorem 
Nadzoru. 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywa� si� tak aby 
zachowa� ich dobry stan techniczny. 
Ka�da partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawiera� wszystkie elementy 
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywa� i transportowa� w odr�bnych opakowaniach. 
Elementy do transportu nale�y zabezpieczy� przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi� w miar� mo�liwo�ci przy u�yciu palet lub 
jednostek kontenerowych. Elementy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
przesuni�ciem lub utrata stateczno�ci. Sposób składowania w/g punktu 2.5. 
5. WYKONANIE ROBOT 
5.1. Zasady wbudowywania stolarki okiennej 
Stolark� okienna nale�y zamocowa� w punktach rozmieszczonych zgodnie z wymogami 
producenta stolarki.  
Przy wbudowywaniu okien w zestawach w �cianach pasmowych punkty ł�czenia o�cie�nic 
s�siaduj�cych ze sob� okien nale�y rozmieszcza� zgodnie z zaleceniami producenta. 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej 
W zale�no�ci od rodzaju ł�czników zastosowanych do zamocowania stolarki nale�y osadzi�
sposób trwały ich elementy kotwi�ce w o�cie�ach. 
Ustawienia okna nale�y sprawdzi� w pionie i poziomie oraz dokona� pomiaru przek�tnych. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by� wi�ksze ni� 2 mm na l m wysoko�ci 
okna jednak nie wi�cej ni� 3 mm na całej długo�ci elementów o�cie�nicy. Odchylenie o�cie�nicy 
od płaszczyzny pionowej nie mo�e by� wi�ksze ni� 2 mm. Ró�nice wymiarów przek�tnych nie 
powinny by� wi�ksze ni� 2 mm przy długo�ci przek�tnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powy�ej 2 m 
długo�ci przek�tnej. 
Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nale�y sprawdzi� działanie skrzydeł przy zamykaniu i 
otwieraniu. 
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Skrzydła powinny rozwiera� si� swobodnie, a okucia działa� bez zahamowa� i przy zamykaniu 
dociska� skrzydła do o�cie�nicy. 
Zamocowanie o�cie�nic nale�y dokona� za pomoc� ł�czników zalecanych przez producenta 
stolarki okiennej. 
Uszczelnienie styku okna z o�cie�em wykona� po trwałym zamocowaniu stolarki za pomoc� pianki 
poliuretanowej. Zabrania si� uszczelnia przestrzeni mi�dzy o�cie�em i o�cie�nic� sznurem 
smołowym lub innymi materiałami włóknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczn�
�rodkami wydzielaj�cymi zwi�zki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Po osadzeniu okna, od zewn�trz, nale�y we wr�bie progu o�cie�nicy, odpowiednio zamocowa�
podokiennik w sposób okre�lony jednoznacznie przez producenta. 
5.3. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej i wrót 
Przy monta� bram segmentowych i drzwi wej�ciowych nale�y �ci�le stosowa� si� do zalece�
producenta, w szczególno�ci stosowa� zalecane kotwy i �rodki uszczelniaj�ce. 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Odbiór wbudowanych o�cie�nic drzwiowych i okiennych 
Odchylenie od pionu lub poziomu dla o�cie�nic drzwiowych i okiennych nie powinno by� wi�ksze 
ni� 2 mm na l m i nie wi�cej ni� 3 mm na całej długo�ci stojaka lub nadpro�a o�cie�nicy 
najwi�ksze dopuszczalne zwichrowanie o�cie�nicy z płaszczyzny pionowej nie mo�e by� wi�kszy 
ni� 2 mm. 
6.2. Odbiór wbudowanych o�cie�nic drzwiowych i okiennych 
Przy odbiorze ko�cowym monta�u stolarki okiennej i drzwiowej nale�y przeprowadzi� nast�puj�ce 
badania: 
-Sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj� projektowo-kosztorysow� powinny by� przeprowadzone 
przez porównanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz 
stwierdzenie wzajemnej zgodno�ci na podstawie ogl�dzin oraz pomiaru. 
-Sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie u�ytych materiałów. 
-Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrót (w szczególno�ci oszklenie, okucia, inne 
akcesoria itp.). 
-Sprawdzenie osadzonej stolarki (prawidłowe działanie oku�, prawidłowe zamykanie i otwieranie 
skrzydeł stolarki i elementów segmentowych wrót, prawidłowe uszczelnienie mi�dzy o�cie�a i 
o�cie�nic�). 
-Podczas odbioru nale�y sprawdzi� wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentów 
wbudowywanych wyrobów. 
-Prawidłowo�� monta�u parapetów (zewn�trznych). 
Je�eli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty nale�y uzna� za zgodne z 
wymogami kontraktu. Je�eli cho� jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty nale�y 
uzna� za niezgodne z wymogami norm i kontraktu w takiej sytuacji Wykonawca obowi�zany jest 
doprowadzi� roboty do zgodno�ci z norm� i przedstawi� je do ponownego odbioru. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostk� obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien Jednostk� obmiaru jest 1 
m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi. Jednostka obmiaru jest 1 szt. (sztuka) 
zamontowanej o�cie�nicy drzwi 
8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami In�yniera, 
je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Cena wykonania 1 m2 monta�u stolarki okiennej obejmuje: 
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-roboty przygotowawcze 
-zakup i dostaw� materiałów 
-wykonanie i monta�e stolarki okiennej 
-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
Cena wykonania 1 m2 monta�u stolarki drzwiowej obejmuje: 
-roboty przygotowawcze 
-zakup i dostaw� materiałów 
-wykonanie i monta�e stolarki drzwiowej 
-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
Cena wykonania 1 szt. monta�u o�cie�nic drzwi: 
-roboty przygotowawcze 
-zakup i dostaw� materiałów 
-wykonanie i monta�e o�cie�nic 
-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
Cena wykonania 1 m2 �cianek oszklonych obejmuje: 
-roboty przygotowawcze 
-zakup i dostaw� materiałów 
-wykonanie i monta� �cianek oszklonych 
-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
10.1. Normy 
PN-SS/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN-ISO 8930:1997 Podstawy projektowania i niezawodno�ci konstrukcji budowlanych. 
Terminologia 
PN-ISO 8930/Ak: 1997 Podstawy projektowania i niezawodno�ci konstrukcji budowlanych. 
Technologia (Arkusz krajowy) 
PN-B-01040:1994 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne  
PN-90/B-03001 Konstrukcje i podło�a budowli 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia  
PN-B-03002:1999/Apl:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia” (Zmiana 
AZ l) 
PN-B88/B-03004 Kominy murowane i �elbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
DIN4108 ISO 9001 ISO 9002 
10.2. Inne dokumenty 
Aprobata ITB nr AT 152893/98 okna i drzwi balkonowe Aprobata ITB nr AT 153135/98 drzwi 
zewn�trzne 
Aprobata ITB nr AT 153093/98 drzwi wewn�trzne ,�cianki działowe . 	wiadectwa dopuszczenia 
produktów do wbudowania 
Instrukcje producentów odno�nie monta�u, sposobu u�ytkowania i warunków gwarancyjnych. 
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewn�trznych COBP 
Budownictwa ogólnego 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

�LUSARKA I STOLARKA METALOWA 
SPIS TRE	CI 
1. WST�P 
l.l. PrzedmiotSST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3.Zakres robót obj�tych SST 
1.4.Podstawowe okre�lenia 
1.5.Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
2.MATERIAŁY 
3.SPRZ�T 
4.TRANSPORT 
5.WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 
7 OBMIAR ROBÓT 
8.ODBIÓR ROBÓT 
9.PODSTAWY PŁATNO	CI 
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
�lusarki 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót okre�lonych w OST 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i 
maj�ce na celu wykonanie monta�u �lusarskich w budynku. 
- 	lusarka okienna i drzwiowa 
- Drobne elementy �lusarskie w budynku 
1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z 
dokumentacj� projektow�, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 

2. MATERIAŁY 
2.1. Aluminium 

Do wykonania elementów �lusarki aluminiowej nale�y stosowa� powszechnie produkowane 
materiały aluminiowe odpowiadaj�ce normom przedmiotowym. Do ł�czenia poszczególnych 
elementów oraz wyrobów �lusarki nale�y stosowa� nity, wkr�ty, �ruby i nakr�tki, które 
odpowiadaj� wymaganiom normy. 
2.2. Powłoki malarskie 

Materiały na powłoki malarskie wg p. B 15.00.00 niniejszej SST. 
2.3. Okucia 

Wyroby �lusarskie powinny by� wyposa�one w okucia zamykaj�ce i zabezpieczaj�ce. 
2.4. Badania na budowie 
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2.4.1. Ka�da partia materiału dostarczona na budow� przed jej wbudowaniem musi uzyska�
akceptacj� Inspektora Nadzoru. 
2.4.2. Ka�dy element dostarczony na budow� podlega odbiorowi pod wzgl�dem: 
•zgodno�ci z projektem; 
•zgodno�ci z atestem wytwórni;  
•jako�ci wykonania z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji 
•jako�ci powłok antykorozyjnych; 
•Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodze�
w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
2.5. �lusarka aluminiowa 

Wbudowa� nale�y �lusark� kompletnie wyko�czon� wraz z okuciami, uszczelkami i 
powłokami antykorozyjnymi i szkleniem. 
2.5.1. Na elementy �lusarki stosowa� kształtowniki stalowe ze stali St3 SX wg PN-88/H-84020. 
Poł�czenia elementów wykonywa� jako spawane lub skr�cane na �ruby. Dopuszczalne bł�dy 
wykonania elementów powinny odpowiada� wymaganiom normy PN-80/M-02138. 
2.5.2.Uszczelki i przekładki powinny odpowiada� nast�puj�cym wymaganiom. 
•twardo�� Shor'a min. 35 - 40°; 
•wytrzymało�� na rozci�ganie ok. 8,5 Mpa;  
•odporno��na temperatur� od -30 do + 80° C;  
•palno�� – nie powinny rozprzestrzenia� ognia; 
•nasi�kliwo�� - nie nasi�kliwe; 
•trwało�� min. 20 lat. 
2.5.3. Powierzchnie elementów nale�y pokry� farbami ftalowymi. 
3. SPRZ�T 

Do wykonania i monta�u �lusarki mo�e by� u�yty dowolny sprz�t. 

4. TRANSPORT 
Ka�da partia wyrobów powinna zawiera� wszystkie elementy przewidziane projektem lub 

odpowiedni� norm�. Elementy do transportu nale�y zabezpieczy� przed uszkodzeniem. 
Elementy mog� by� przewo�one dowolnym �rodkiem transportu, oraz zabezpieczy� przed 
uszkodzeniem, przesuni�ciem oraz utrat� stateczno�ci. 
5. WYKONANIE ROBOT 
5.1. Przed rozpocz�ciem monta�u nale�y sprawdzi�: 
-mo�liwo�� mocowania elementów do �cian i innych elementów konstrukcyjnych budynku; 
-jako�� dostarczonych elementów do wbudowania. 
5.2.Elementy powinny by� osadzone zgodnie z dokumentacj� techniczna lub instrukcj�
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. 
5.3.Powłoki malarskie powinny by� jednolite, bez widocznych poprawek �ladów p�dzla, rys i 
odprysków i spełnia� wymagania podane dla robota malarskich 
6. KONTROLA JAKO�CI 
6.1. Badanie materiałów u�ytych na konstrukcj� nale�y przeprowadzi� podstawie zał�czonych 
za�wiadcze� o jako�ci wystawionych przez producenta stwierdzaj�cych zgodno�� wykonanych 
elementów z obowi�zuj�cymi normami i przepisami. Podczas ogl�dzin nale�y sprawdzi�
kompletno�� �lusarki (szklenia, powłok malarskich i zabezpieczaj�cych, oku�) 
Roboty podlegaj� odbiorowi na zgodnie z OST 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostk� obmiaru jest 1m2

8. ODBIÓR �LUSARKI 
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Odbioru �lusarki nale�y dokona� po jej wbudowaniu. Sprawdzeniu podlega prawidłowo��
obsadzenia, kompletno�� �lusarki zgodnie z punktem 6.1 oraz zakres otwierania. 
9. PODTAWA PŁATNO�CI 
Płaci si� w jednostkach wg punktu 7. za przygotowanie i dostarczenie na miejsce monta�u, 
zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i poło�enia. Warto��. 
PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia - Gatunki. 
PN-83/H-84017 Stal niskostopowa konstrukcyjna trudno rdzewiej�ca - Gatunki 
PN-89/H-84023.05 stal okre�lonego zastosowania - stal niskow�glowa wy�szej jako�ci, 
niskostopowa i stopowa Gatunki 
PN-91/M-69703 Spawalnictwo. Wady zł�czy spawanych. Nazwy i okre�lenia. 
PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okre�lania uszkodze�
powłok zabezpieczaj�cych konstrukcje stalowe i �elbetowe 
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozj�. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
PN-79/H-97070 w cz��ci dotycz�cej postanowie� w p. 3.3 (Dokumentacja techniczno 
technologiczna)
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY IZOLACYJNE 
SPIS TRE�CI 
1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
1.4.Okre�lenia podstawowe. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
2.3. Materiały do izolacji termicznych 
3. SPRZ�T 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 
6.1. Materiały izolacyjne 
6.2. Wyniki odbiorów  
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWY PŁATNO	CI 
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 

1.WST�P 
1.1.Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru izolacji. 
1.2.Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 OST. 
1.3. Zakres robót obj�tych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na 
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach obj�tych 
przetargiem. 
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe. 
Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli. 
Izolacje termiczne. 
1.4.Okre�lenia podstawowe. 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 
2. MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne. 
2.1.1. Wszystkie materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 
odpowiada� wymaganiom zawartym w normach pa�stwowych lub �wiadectwach ITB, 
dopuszczaj�cych dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.1.2. Do papowych izolacji nale�y stosowa� papy o wkładach nie podlegaj�cych rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza si� papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym 
oraz papy na włóknie. 
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2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działa� destrukcyjnie na ł�czone materiały i powinny wykazywa�
dostateczn� odporno�� w �rodowisku, w którym zostaj� u�yte, oraz nale�yt� przyczepno�� do 
sklejanych materiałów, okre�lon� wg metod bada� podanych w normach pa�stwowych i 
�wiadectwach ITB. 
2.1.4. Materiały izolacyjne powinny by� pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach pa�stwowych i �wiadectwach ITB. 
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych. 
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna. 
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nale�y stosowa� pap� 1/400 na tekturze o 
gramaturze 400g/m2. 
Wymagania wg PN-89/B-27617. 
- wst�ga papy powinna by� bez dziur i załama�, o równych kraw�dziach, 
- powierzchnia papy nie powinna mie� widocznych plam asfaltu, 
- dopuszcza si� pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej, 
- przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne s� uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia si� papy, 
- dopuszcza si� naderwania na kraw�dziach wst�gi papy w kierunku poprzecznym nie dłu�sze 
ni� 30mm, nie wi�cej ni� w 3 miejscach na ka�de 10 m długo�ci papy, 
- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie� jednolite ciemnobrunatne zabarwienie, 
- wymiary papy w rolce: 
- długo��: 20m+0,20m, 40m+0,40m, 60m+0,60m, 
- szeroko��: 90, 95, 100, 105, 110cm + 1cm. 
Pakowanie, przechowywanie i transport. 
Rolki papy powinny by� po�rodku owini�te paskiem papieru szeroko�ci co najmniej 20cm i 
zwi�zane drutem i sznurkiem grubo�ci co najmniej 0,5mm. 
Na ka�dej rolce papy powinna by� umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre�lonymi w 
w/w normie. 
Rolki papy nale�y przechowywa� w pomieszczeniach krytych, chroni�cych przed zawilgoceniem i 
działaniem promieni słonecznych i w odległo�ci co najmniej 120cm od grzejników. 
Rolki papy nale�y układa� w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stoj�cej, w jednej warstwie.  
Odległo�� mi�dzy stosami – 80 cm. 
2.2.2. Lepik asfaltowy na gor�co. 
Wymagania wg PN-57/B-24625. 
- temperatura mi�knienia 60-80oC, 
- temperatura zapłonu 200oC, 
- zawarto�� wody – nie wi�cej ni� 0,5%, 
- spływno�� – lepik nie powinien spływa� w temperaturze 50oC w ci�gu 5 godzin 
z warstwy sklejaj�cej dwie warstwy papy nachylonej pod k�tem 45o, 
- zdolno�� klejenia – lepik nie powinien si� rozdzieli� przy odrywaniu pasków 
papy sklejonych ze sob� i przyklejonych do betonu w temperaturze 18oC. 
2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
Wymagania wg PN-74/8-24622. 
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniaj�cy KF. 
Wymagania wg normy PN-75/B-30175. 
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy. 
Wymagania wg BN-70/6112-24. 
2.3. Materiały do izolacji termicznych. 
2.3.1. Styropian. 
Styropian odmiany G - T samogasn�cy do ocieplenia na płyty betonowe o g�sto�ci min. 25 kg/m3. 
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a) Wymagania. 
Płyty styropianowe powinny posiada� barw� granulek styropianowych, wst�pnie 
spienionych. Dopuszcza si� wyst�powanie wgniotów i miejscowych uszkodze�: 
- dla płyt o grubo�ci poni�ej 30mm – o gł�boko�ci do 4mm, 
- dla płyt o grubo�ci powy�ej 30mm – o gł�boko�ci do 5mm, 
Ł�czna powierzchnia wad nie mo�e przekracza� 50 cm2, a powierzchnia najwi�kszej 
dopuszczalnej wady 10cm2. 
Wymiary: 
- długo�� - 3000, 2000, 1500,1000, 500mm – dopuszczalne odchyłki + 0,5%, 
- szeroko�� – 1200, 1000, 600, 500mm – dopuszczalne odchyłki + 1,5mm, 
- grubo�� – 20 - 500mm co 10mm – dopuszczalne odchyłki + 0,5%. 
b) Pakowanie. 
Płyty styropianowe układa si� w stosy o pojemno�ci 0,5 - 3,6 m3, przy czym wysoko�� stosu nie 
powinna by� wy�sza ni� 1,2 m. 
Na opakowaniu powinna by� naklejona etykietka zawieraj�ca nazw� zakładu, oznaczenie, nr partii, 
dat� produkcji, ilo�� i piecz�tk� pakowacza. 
c) Przechowywanie. 
Płyty styropianowe nale�y przechowywa� w opakowaniu z dala od �ródeł ognia. 
d) Transport. 
Płyty styropianowe nale�y przewozi� w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 
drogowego. 
2.3.2. Wełna mineralna. 
W postaci płyt, filców i mat. 
Wymagania: 
- wilgotno�� wełny max. 2% suchej masy, 
- płyty powinny mie� na całej powierzchni jednakow� twardo�� oraz �ci�liwo��. 
Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpo�rednie krycie pap� powinny spełnia� nast�puj�ce 
wymagania: 
- �ci�liwo�� pod obci��eniem 4kPa nie wi�ksza ni� 6% pocz�tkowej grubo�ci, 
- wytrzymało�� na rozrywanie sił� prostopadł� do powierzchni nie mniejsza ni� 2kPa, 
- nasi�kliwo�� po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wi�ksza ni� 40% suchej masy. 
Wyrób z wełny mineralnej nale�y mocowa� do podło�a przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na 
gor�co. 
3. SPRZ�T 
Roboty mo�na wykona� r�cznie lub przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu. 
4. TRANSPORT 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Izolacje przeciwwilgociowe 
5.1.1. Przygotowanie podkładu. 
a) Podkład pod izolacje powinien by� trwały, nieodkształcalny i przenosi� wszystkie działaj�ce na�
obci��enia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna by� równa, czysta i odpylona. 
5.1.2. Gruntowanie podkładu. 
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolacj� z papy asfaltowej powinien by� zagruntowany 
roztworem asfaltowym lub emulsj� asfaltow�. 
b) Przy gruntowaniu podkład powinien by� suchy, a jego wilgotno�� nie powinna 
przekracza� 5%. 
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c) Powłoki gruntuj�ce powinny by� naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym, �e druga 
warstwa mo�e by� naniesiona dopiero po całkowitym wyschni�ciu pierwszej. 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna by� nie ni�sza ni� 5�C. 
5.1.3. Izolacje papowe. 
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych cz��ci obiektu przed wilgoci� z gruntu powinny 
składa� si� z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej, sklejonych lepikiem mi�dzy sob� w sposób 
ci�gły na całej powierzchni. 
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplaj�cych przed wod�
zarobow�, z zaprawy na niej układanej, mog� by� wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej 
uło�onej na sucho i sklejonej wył�cznie na zakładach. 
c) Do klejenia pap asfaltowych nale�y stosowa� wył�cznie lepik asfaltowy, odpowiadaj�cy 
wymaganiom norm pa�stwowych. 
d) Grubo�� warstwy lepiku mi�dzy podkładem i pierwsz� warstw� izolacji oraz mi�dzy 
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosi� 1,0-1,5mm. 
e) Szeroko�� zakładów papy zarówno podłu�nych jak i poprzecznych w ka�dej warstwie powinna 
by� nie mniejsza ni� 10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by� przesuni�te 
wzgl�dem siebie. 
5.2. Izolacje termiczne 
5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa� materiały w stanie powietrzno - suchym. 
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by� układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe nale�y 
układa� na styk bez szczelin. Płyty winny by� przyci�te na miar� bez ubytków i wyszczerbie�. Przy 
układaniu płyt w kilku warstwach, ka�d� warstw� układa� mijankowo. Przesuni�cie styków winno 
wynosi� minimum 3cm. 
5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia �cian warstwowych płyty powinny by� wbudowywane w czasie 
wznoszenia �cian. Nale�y wykona� 50cm wysoko�ci jednej warstwy �ciany, zmontowa� płyty, a 
nast�pnie wykona� drug� warstw� �ciany. 
5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały nale�y chroni� przed zawilgoceniem (przez 
nakrycie foli� lub pap�). 
6. KONTROLA JAKO�CI 
6.1. Materiały izolacyjne. 
Wymagana jako�� materiałów izolacyjnych powinna by� potwierdzona przez producenta przez 
za�wiadczenie o jako�ci lub znakiem kontroli jako�ci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorz�dnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budow� bez dokumentów 
potwierdzaj�cych przez producenta ich jako�� nie mog� by� dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmowa� sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj�
projektow� oraz sprawdzenie wła�ciwo�ci technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrze�e�, co do zgodno�ci materiału z za�wiadczeniem o jako�ci, 
wystawionym przez producenta, powinien by� on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
pa�stwowej. 
Nie dopuszcza si� stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których wła�ciwo�ci nie 
odpowiadaj� wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie nale�y stosowa� równie� materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
6.2. Wyniki odbiorów  
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by� ka�dorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostk� obmiarow� robót jest m3 powierzchni zaizolowanej. Ilo�� robót okre�la si� na podstawie 
projektu, z uwzgl�dnieniem zmian zaaprobowanych przez In�yniera i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywa� si� przed wykonaniem tynków i innych robót 
wyko�czeniowych. Podstaw� do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowi� nast�puj�ce 
dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) za�wiadczenie o jako�ci materiałów i wyrobów dostarczonych na budow�, 
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj�cych, 
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki bada� laboratoryjnych, je�li takie były zlecane przez wykonawc�. 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Płaci si� za ustalon� ilo�� m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- czyszczenie podło�a, 
- dostarczenie materiałów, 
- zagruntowanie podło�a, 
- uło�enie warstw izolacyjnych. 
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta�owych. Cz��� I - Roboty 
ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.II. 
PN – 69 / B – 10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, oraz wytyczne i 
instrukcje. 
Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczaj�cych nadziemne i podziemne cz��ci 
budowli przed wilgoci� i wod�. ITB Warszawa 1970. 
Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972. 
Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB. Warszawa 1974. 
Wytyczne wykonywania robót budowlano – monta�owych w okresie zimowym przy temp. – 
15�C. Zeszyt I. Roboty izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973. 
Wytyczne wykonania robót izolacyjnych metod� natryskow�. COB – RPI Budowlane. Katowice 
1974. 
Instrukcje stosowania w budownictwie kitów trwale plastycznych jednoskładnikowych POLKIT 
i OLKIT, ITB Warszawa 1979. 
Instrukcja stosowania ta�m dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB Warszawa 1973. 
	wiadectwo ITB nr 351/75. Powłoki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i lateksów 
butadieno – styrenowych wykonane metod� natryskow�. 
	wiadectwo ITB nr 351/79. Płyty pil�niowe porowate o podwy�szonej odporno�ci na działanie 
grzybów domowych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ROBOTY GLAZURNICZE 
SPIS TRE�CI 
1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Teren budowy 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZ�T 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWY PŁATNO	CI 
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 

1. WST�P
1.1. Przedmiot specyfikacji SST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
oraz odbioru  robót okładzinowych z płytek ceramicznych.
W zakres robót obj�tych specyfikacj� wchodzi: 
 - pokrycie �cian płytkami (okładziny). 
1.3.Teren budowy 
1.3.1.Charakterystyka terenu budowy
Roboty realizowane wewn�trz budynku.
1.3.2.Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj�cy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okre�lonych w 
warunkach umowy.
1.3.3.Ochrona własno�ci i urz�dze�
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron� istniej�cych instalacji naziemnych i podziemnych 
urz�dze� znajduj�cych si� w obr�bie placu budowy.
1.3.4.Ochrona �rodowiska w trakcie realizacji robót
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowi�zany zna� i stosowa� si� do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony �rodowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zako�czenia robót, wykonawca b�dzie podejmował wszystkie sensowne kroki 
�eby stosowa� si� do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony �rodowiska na 
placu budowy i poza jego terenem, unika� działa� szkodliwych dla innych jednostek 
wyst�puj�cych na tym terenie w zakresie  zanieczyszcze�, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalno�ci�.
1.3.5.Zapewnienie bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budow� i b�dzie utrzymywał wyposa�enie konieczne dla zapewnienia 
bezpiecze�stwa. Zapewni wyposa�enia w urz�dzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposa�enie i 
odzie� wymagan� dla ochrony �ycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwa�a 
si�, �e koszty zachowania zgodno�ci z wspomnianymi powy�ej przepisami bezpiecze�stwa i 
ochrony zdrowia s� wliczone w cen� umown�. 
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Wykonawca b�dzie stosował si� do wszystkich przepisów prawnych obowi�zuj�cych w zakresie 
bezpiecze�stwa przeciwpo�arowego. B�dzie stale utrzymywał wyposa�enie przeciwpo�arowe w 
stanie gotowo�ci, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpiecze�stwa przeciwpo�arowego, na placu 
budowy, we wszystkich urz�dzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne b�d� przechowywane zgodni z przepisami 
przeciwpo�arowymi. Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku 
po�aru, który mógłby powsta� w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 
Zakres opracowania obejmuje okre�lenie wymaga� odno�nie własno�ci materiałów, wymaga� i 
sposobów oceny podło�y, wykonanie okładzin wewn�trznych i zewn�trznych, oraz ich odbiory. 
Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według 
metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania  
Materiały stosowane do wykonywania robót okładzinowych z płytek ceramicznych powinny mie�: 
- aprobaty techniczne lub by� produkowane zgodnie z obowi�zuj�cymi normami, 
- certyfikat lub deklaracj� zgodno�ci z aprobat� techniczn� lub z PN, 
- certyfikat na znak bezpiecze�stwa, 
- certyfikat zgodno�ci ze zharmonizowan� norm� europejsk� wprowadzon� do zbioru norm 
polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdowa� si� termin przydatno�ci do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien by� zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. 
Wykonawca obowi�zany jest posiada� na budowie pełn� dokumentacj� dotycz�ca składowanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót okładzinowych.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiada�
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczaj�cych dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne Płytki powinny odpowiada� nast�puj�cym normom: 
- PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasi�kliwo�ci wodnej 
E`3%. Grupa B I. 
- PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasi�kliwo�ci wodnej 
3%<E`6%. Grupa B IIa. 
- PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasi�kliwo�ci wodnej 
6%<E`10%. Grupa B IIb. 
- PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasi�kliwo�ci wodnej E>10%. 
Grupa B III. 
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi okre�la� dokumentacja projektowa, szczególnie 
dotyczy to płytek dla których musz� by� okre�lone takie parametry jak np. stopie� �cieralno�ci, 
mrozoodporno�� i twardo��. 
2.2.3. Kompozycje klej�ce i zaprawy do spoinowania Kompozycje klej�ce do mocowania płytek 
ceramicznych musz� spełnia� wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat 
technicznych. Zaprawy do spoinowania musz� spełnia� wymagania odpowiednich aprobat 
technicznych lub norm. 
2.2.4. Materiały pomocnicze Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
- listwy dylatacyjne i wyko�czeniowe, 
- �rodki ochrony płytek i spoin, 
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- �rodki do usuwania zanieczyszcze�, 
- �rodki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały musz� mie� własno�ci techniczne okre�lone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
2.2.5. Woda 
Do przygotowania kompozycji klej�cych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa� nale�y 
wod� odpowiadaj�ca wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do 
betonów i zapraw.” Bez bada� laboratoryjnych mo�e by� stosowana wodoci�gowa woda pitna. 
3. SPRZ�T
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu  
Do wykonywania robót okładzinowych nale�y stosowa�: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podło�a, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narz�dzia lub urz�dzenia mechaniczne do ciecia płytek, 
- pace z�bkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko�ci z�bków 6- 12 mm do 
rozprowadzania kompozycji klej�cych, 
- łaty do sprawdzania równo�ci powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła koszyczkowe nap�dzane wiertark� elektryczn� oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klej�cych, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, g�bki do mycia i czyszczenia, wkładki 
(krzy�yki) dystansowe. 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych �rodków i urz�dze�. Zaleca 
si� u�ywa� do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkni�tych. W czasie 
transportu nale�y zabezpieczy� przewo�one materiały w sposób wykluczaj�cy ich uszkodzenie. W 
przypadku du�ych ilo�ci materiałów zalecane jest przewo�enie ich na paletach i u�ycie do 
załadunku i rozładunku ładunku urz�dze�
mechanicznych. Składowanie materiałów  na budowie musi by� w pomieszczeniach zamkni�tych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonanie okładzin 
5.1.1. Podło�a pod okładzin�
Podło�em pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mog� by�: 
- �ciany betonowe 
- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
- płyty gipsowo-kartonowe. 
Przed przest�pieniem do robót okładzinowych nale�y sprawdzi� prawidłowo�� przygotowania 
podło�a. 
Podło�a betonowe powinny by� czyste, odpylone, pozbawione resztek �rodków antyadhezyjnych i 
starych powłok, bez raków, p�kni�� i ubytków. Poł�czenia i spoiny miedzy elementami 
prefabrykowanymi powinny by� płaskie i równe. W przypadku wyst�pienia nierówno�ci nale�y je 
zeszlifowa�, a ubytki i uskoki wyrówna�
zapraw� cementow� lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku �cian z elementów 
drobno wymiarowych tynk powinien by� dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, 
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4- M7. W przypadku okładzin 
wewn�trznych �ciana z elementów drobnowymiarowych mo�e by� otynkowana tynkiem gipsowym 
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zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podłó� nasi�kliwych zaleca si� zagruntowanie 
preparatem gruntuj�cym (zgodnie z instrukcj� producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i kraw�dzi podło�e powinno spełnia� nast�puj�ce wymagania: 
- powierzchnia czysta, niepyl�ca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze 
starych powłok malarskich, 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie kraw�dzi od linii prostej, mierzone 
łat� kontroln� o długo�ci 2m, nie mo�e przekracza� 3mm przy liczbie odchyłek nie wi�kszej ni� 3 
na długo�ci łaty, 
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie mo�e by� wi�ksze ni� 4mm na wysoko�ci 
kondygnacji, 
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie mo�e by� wi�ksze ni� 2mm na 1m. 
Nie dopuszcza si� wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klej�cych 
na podło�ach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, 
cementowo wapiennej, wapiennej i gipsowej marki ni�szej ni� M4.
5.2. Wykonanie okładzin
Przed przest�pieniem do zasadniczych robót okładzinowych nale�y przygotowa� wszystkie 
niezb�dne materiały, narz�dzia i sprz�t, posegregowa� płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanowa� sposób układania płytek. Poło�enie płytek nale�y rozplanowa� uwzgl�dniaj�c 
ich wielko�� i przyj�t� szeroko�� spoin. Na jednej �cianie płytki powinny by� rozmieszczone 
symetrycznie a skrajne powinny mie� jednakow� szeroko��, wi�ksz� ni� połowa płytki. 
Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawieraj�ca okre�lone w dokumentacji 
wzory lub składaj�ca si� z, ró�nego rodzaju i wielko�ci płytek. 
Przed układaniem płytek na �cianie nale�y zamocowa� prosta, gładka łat� drewniana lub 
aluminiowa. Do usytuowania łaty nale�y u�y� poziomicy. Łat� mocuje si� na wysoko�ci cokołu lub 
drugiego rz�du płytek. Nast�pnie przygotowuje si� (zgodnie z instrukcj� producenta) kompozycj�
klej�c�. Wybór kompozycji zale�y od rodzaju płytek i podło�a oraz wymaga� stawianych 
okładzinie. Kompozycj� klej�c� nakłada si� na podło�e gładka kraw�dzi� pacy a nast�pnie 
„przeczesuje” si� powierzchnie z�bata kraw�dzi� ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja 
klej�c� powinna by� rozło�ona równomiernie i pokrywa� cał� powierzchnie podło�a. Wielo��
z�bów pacy zale�y od wielko�ci płytek. Prawidłowo dobrane wielko�� z�bów i konsystencja 
kompozycji sprawiaj�, �e kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 
powierzchni płytki. 
Powierzchnia z nało�ona warstwa kompozycji klej�cej powinna wynosi� około 1m² lub pozwoli� na 
wykonanie okładziny w ci�gu około 10-15 minut. 
Grubo�� warstwy kompozycji klej�cej w zale�no�ci od rodzaju i równo�ci podło�a oraz rodzaju i 
wielko�ci płytek wynosi około 4-6mm.  
Układanie płytek rozpoczyna si� od dołu w dowolnym naro�niku, je�eli wynika z rozplanowania, �e 
powinna znale�� si� tam cała płytka. Je�li pierwsza płytka ma by� docinana, układanie nale�y 
zacz�� od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 
Układanie płytek polega na uło�eniu płytki na �cianie, doci�ni�ciu i „mikro-ruchami” ustawieniu na 
wła�ciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielko�ci spoiny. Dzi�ki du�ej przyczepno�ci 
�wie�ej zaprawy klejowej po doci�ni�ciu płytki uzyskuje si� efekt „przyssania”. Płytki o du�ych 
wymiarach zaleca si� dobija� młotkiem gumowym. Pierwszy rz�d płytek, tzw. cokołowy, układa si�
zazwyczaj po uło�eniu wykładziny podłogowej. 
Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina� na odpowiednia wysoko��. Dla uzyskania jednakowej 
wielko�ci spoin stosuje si� wkładki (krzy�yki) dystansowe. Zalecane szeroko�ci spoin w zale�no�ci 
od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nale�y 
usun�� jego nadmiar, mo�na te� usun�� wkładki dystansowe. 
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W trakcie układania płytek nale�y tak�e mocowa� listwy wyko�czeniowe oraz inne elementy jak 
np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) s� powierzchni�
licow� naklejane na papier przez co mo�liwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz wi�kszej 
ilo�ci. W trakcie klejenia płytki te dociska si� do �ciany deszczułk� do uzyskania wymaganej 
powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) nale�y u�ywa�
odpowiednich szablonów dociskowych. Po zwi�zaniu kompozycji klej�cej papier usuwa si� po 
uprzednim namoczeniu wod�. 
Do spoinowania mo�na przyst�pi� nie wcze�niej ni� po 24 godzinach od uło�enia płytek. 
Dokładny czas powinien by� okre�lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy kraw�dzie płytek s� nasi�kliwe przed spoinowaniem nale�y zwil�y� je woda 
mokrym p�dzlem. 
Spoinowanie wykonuje si� rozprowadzaj�c zapraw� do spoinowania (zapraw� fugow�) po 
powierzchni okładziny pac� gumow�. Zapraw� nale�y dokładnie wcisn�� w przestrzenie miedzy 
płytkami ruchami prostopadle i uko�nie do kraw�dzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera si� z 
powierzchni płytek wilgotn� g�bk�. 	wie�� zapraw� mo�na dodatkowo wygładzi� zaokr�glonym 
narz�dziem i uzyska� wkl�sły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje si� poprzez przetarcie 
zaprawy paca z naklejona gładk� g�bk�. 
Je�eli w pomieszczeniach wyst�puje wysoka temperatura i niska wilgotno�� powietrza nale�y 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwil�enie ich wilgotna g�bk�. 
Przed przest�pieniem do spoinowania zaleca si� sprawdzi� czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej. 
Dla podniesienia jako�ci okładziny i zwi�kszenia odporno�ci na czynniki zewn�trzne po 
stwardnieniu spoiny mog� by� powleczone specjalnymi preparatami impregnuj�cymi. 
Dobór preparatów powinien by� uzale�niony od rodzaju pomieszcze� w których znajduj� si�
okładziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mog� by� tak�e płytki. 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Badania przed przest�pieniem do robót
Przed przest�pieniem do robót zwi�zanych z wykonaniem okładzin badaniom powinny podlega�
materiały, które b�d� wykorzystane do wykonania robót oraz podło�a. Wszystkie materiały – płytki, 
kompozycje klej�ce, jak równie� materiały pomocnicze musz� spełnia� wymagania odpowiednich 
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada� parametrom okre�lonym w dokumentacji 
projektowej. Ka�da partia 
materiałów dostarczona na budow� musi posiada� certyfikat lub deklaracje zgodno�ci 
stwierdzaj�c� zgodno�� własno�ci technicznych z okre�lonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno by� wykonane bezpo�rednio przed przest�pieniem do wykonywania 
robót okładzinowych. Zakres czynno�ci kontrolnych powinien obejmowa�: 
- sprawdzenie wizualne wygl�du powierzchni podkładu pod wzgl�dem wymaganej szorstko�ci, 
wyst�powania ubytków i porowato�ci, czysto�ci i zawilgocenia, 
- sprawdzenie równo�ci podkładu, które przeprowadza si� przykładaj�c w dowolnych miejscach i 
kierunkach 2-metrowałat�, 
- sprawdzenie wytrzymało�ci podkładu metodami nieniszcz�cymi. 
Wyniki bada� powinny by�  wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru.
6.2. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegaj� na sprawdzeniu zgodno�ci wykonywania okładzin z 
dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowo�� ich wykonania 
wywiera wpływ na prawidłowo�� dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczy�
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sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubo�ci kompozycji klej�cej oraz innych 
robót „zanikaj�cych”.
6.3. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si� celem oceny spełnienia wszystkich wymaga�
dotycz�cych wykonanych okładzin a w szczególno�ci: 
- zgodno�ci z dokumentacj� projektow� i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
- jako�ci zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowo�ci przygotowania podło�y, 
- jako�ci (wygl�du) powierzchni okładzin, 
- prawidłowo�ci wykonania kraw�dzi, naro�y, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mog� by� wyniki bada� dokonanych przed 
przyst�pieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynno�ci kontrolnych dotycz�cy okładzin �cian powinien obejmowa�: 
- sprawdzenie prawidłowo�ci uło�enia płytek; 
- uło�enie płytek oraz ich barw� i odcie� nale�y sprawdza� wizualnie i porówna� z wymaganiami 
projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomoc� łaty kontrolnej długo�ci 2m 
przykładanej w ró�nych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze�wit pomi�dzy łat� a badan�
powierzchni� nale�y mierzy� z dokładno�ci� do 1mm, 
- sprawdzenie prostoliniowo�ci spoin za pomoc� cienkiego drutu naci�gni�tego wzdłu� spoin na 
całej ich długo�ci (dla poziomych okładzin �cian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin �cian) i 
dokonanie pomiaru odchyle� z dokładno�ci� do 1mm, 
- sprawdzenie zwi�zania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem 
(lub innym podobnym narz�dziem); charakterystyczny głuchy d�wi�k jest dowodem nie zwi�zania 
płytek z podkładem, 
- sprawdzenie szeroko�ci spoin i ich wypełnienia za pomoc� ogl�dzin zewn�trznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni wielko�ci 1m² nale�y zmierzy� szeroko�� spoin suwmiark� z 
dokładno�ci� do 0,5mm, 
- grubo�� warstwy kompozycji klej�cej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 
grubo�� okre�lon� na podstawie zu�ycia kompozycji klej�cej). 
Wyniki kontroli powinny by� opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (Zamawiaj�cego) i wykonawcy.
6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz�ce  okładzin
6.4.1. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełnia� nast�puj�ce wymagania: 
- cała powierzchnia okładziny powinna mie� jednakow� barw� zgodn� z wzorcem (nie dotyczy 
okładzin dla których ró�norodno�� barw jest zamierzona), 
− cała powierzchnia pod płytkami powinna by� wypełniona klejem (warunek wła�ciwej 
przyczepno�ci) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawa� głuchego odgłosu, 
- grubo�� warstwy klej�cej powinna by� zgodna z dokumentacj� lub instrukcj� producenta, 
- dopuszczalne odchylenie kraw�dzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza�
2mm na długo�ci 2m, 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekracza� 2mm na długo�ci 2m, 
- spoiny na całej długo�ci i szeroko�ci powinny by� wypełnione mas� do spoinowania 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi� wi�cej ni� 2 mm na długo�ci 
1m i 3mm na długo�ci całej okładziny, 
- elementy wyko�czeniowe okładzin powinny by� osadzone zgodnie z dokumentacj� i instrukcj�
producenta.
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Zasady obmiarowania
Powierzchnie  okładzin oblicza si� w m² na podstawie dokumentacji projektowej przyjmuj�c 
wymiary w �wietle �cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si� powierzchnie 
słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów wi�ksze ni� 0,25m². 
W przypadku rozbie�no�� pomi�dzy dokumentacj� a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si�
według stanu faktycznego. Powierzchnie okładzin okre�la si� na podstawie dokumentacji 
projektowej lub wg 
stanu faktycznego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu
Przy robotach zwi�zanych z wykonywaniem okładzin elementem ulegaj�cym zakryciu s� podło�a. 
Odbiór podłó� musi by� dokonany przed rozpocz�ciem robót okładzinowych. 
W trakcie odbioru nale�y przeprowadzi� badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. 
Wyniki bada� nale�y porówna� z wymaganiami dotycz�cymi podłó� i okre�lonymi odpowiednio  
pkt. 5.4. dla okładzin. Je�eli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny mo�na uzna�
podło�a za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli� na przyst�pienie do 
robót okładzinowych. 
Je�eli chocia� jeden wynik badania daje wynik negatywny podło�e nie powinno by� odebrane. 
Wykonawca zobowi�zany jest do dokonania naprawy podło�a poprzez np. Szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemo�liwa 
(szczególnie w przypadku zani�onej wytrzymało�ci) podło�e musi by� skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia zwi�zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj�cych zakryciu (podłó�) oraz 
materiałów nale�y zapisa� w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.2. Odbiór cz��ciowy
Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanej cz��ci robót. Odbioru cz��ciowego 
robót dokonuje si� dla zakresu okre�lonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru cz��ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem ko�cowym. Odbiór cz��ciowy 
robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno�ci kierownika budowy. Protokół 
odbioru cz��ciowego jest podstaw� do dokonania cz��ciowego rozliczenia robót je�eli umowa 
tak� form� przewiduje.
8.3. Odbiór ostateczny (ko�cowy)
Odbiór ostateczny stanowi ostateczn� ocen� rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 
zakresu (ilo�ci), jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj� projektow�. Odbiór ostateczny dokonuje 
komisja powołana przez Zamawiaj�cego na podstawie przedło�onych dokumentów, wyników 
bada� i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz 
czas jej działalno�ci powinna okre�la� umowa. 
Wykonawca robót obowi�zany jest przedło�y� komisji nast�puj�ce dokumenty: 
- dziennik budowy z zapisami dotycz�cymi toku prowadzonych robót, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno�ci dla zastosowanych 
materiałów i wyrobów, 
- protokoły odbioru podło�e, 
- protokoły odbiorów cz��ciowych, 
-instrukcje producentów dotycz�ce zastosowanych materiałów, 
- wyniki bada� laboratoryjnych i ekspertyz. 
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W toku odbioru komisja obowi�zana jest zapozna� si� przedło�onymi dokumentami, 
przeprowadzi� badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porówna� je z 
wymaganiami i wielko�ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona� oceny wizualnej. 
Roboty okładzinowe powinny by� odebrane, je�eli wszystkie wyniki bada� i pomiarów s�
pozytywne i dostarczone przez wykonawc� dokumenty s� kompletne i prawidłowe pod wzgl�dem 
merytorycznym. 
Je�eli chocia�by jeden wynik bada� był negatywny okładzina nie powinna by� przyj�ta. W takim 
przypadku nale�y przyj�� jedno z nast�puj�cych rozwi�za�: 
- je�eli to mo�liwe, nale�y poprawi� okładzin� i przedstawi� j� ponownie do odbioru, 
- je�eli odchylenia od wymaga� nie zagra�aj� bezpiecze�stwu u�ytkownika i trwało�ci okładziny 
zamawiaj�cy mo�e wyrazi� zgod� na dokonanie odbioru ko�cowego z jednoczesnym obni�eniem 
warto�ci wynagrodzenia w stosunku ustale� umownych,. 
- w przypadku, gdy nie s� mo�liwe podane wy�ej rozwi�zania wykonawca zobowi�zany jest do 
usuni�cia wadliwie wykonanych okładzin, wykona� je ponownie i powtórnie zgłosi� do odbioru. 
W przypadku nie kompletno�ci dokumentów odbiór mo�e by� dokonany po ich uzupełnieniu. Z 
czynno�ci odbioru sporz�dza si� protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiaj�cego i 
wykonawcy.  
Protokół powinien zawiera�: 
- ustalenia podj�te w trakcie prac komisji, 
- ocen� wyników bada�, 
- wykaz wad i usterek ze wska�nikiem mo�liwo�ci ich usuni�cia, 
- stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania okładzin z zamówieniem. 
Protokół odbioru ko�cowego jest podstaw� do dokonania rozliczenia ko�cowego pomi�dzy 
zamawiaj�cym a wykonawc�. 
Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza si� po upływie okresu gwarancji, którego długo�� jest 
okre�lona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okładzin po u�ytkowaniu 
w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych 
zwi�zanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej okładzin z uwzgl�dnieniem 
zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrace� wynikaj�cych z obni�onej jako�ci robót. Przed upływem okresu 
gwarancyjnego zamawiaj�cy powinien zgłosi� wykonawcy wszystkie zauwa�one wady w 
wykonanych okładzinach. 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1.Sposób płatno�ci 
Rozliczenie pomi�dzy zamawiaj�cym, a wykonawc� b�dzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami 
umowy. 
9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty glazurnicze obejmuj�: 

� robocizn�  bezpo�redni�  wraz z kosztami, 
� warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
� warto�� pracy sprz�tu wraz z kosztami, 
� koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
� warto�� robót pomocniczych i towarzysz�cych  
� podatki obliczane zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami (oprócz podatku VAT).
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10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
10.1. Normy
- PN-ISO 13006:2001Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wła�ciwo�ci i znakowanie. 
- PN-EN 87:1994Płytki i płyty ceramiczne �cienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, wła�ciwo�ci 
i znakowanie. 
- PN-EN 159:1996Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasi�kliwo�ci wodnej E>10%. 
Grupa B III. 
- PN-EN 176:1996Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasi�kliwo�ci wodnej E<3 
%. Grupa B I. 
- PN-EN 177:1997Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasi�kliwo�ci wodnej 3%<E<6 
%. Grupa B II a. 
- PN-EN 178:1998Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasi�kliwo�ci wodnej 6%<E<10 
%. Grupa B II b. 
- PN-EN 121:1997Płytki i płyty ceramiczne ci�gnione o niskiej nasi�kliwo�ci wodnej E<3%. Grupa 
A I. 
- PN-EN 186-1:1998Płytki i płyty ceramiczne ci�gnione o nasi�kliwo�ci wodnej 3%<E<6%. Grupa 
A II a. Cz. 1. 
- PN-EN 186-2:1998Płytki i płyty ceramiczne ci�gnione o nasi�kliwo�ci wodnej 3%<E<6%. Grupa 
A II a. Cz. 2. 
- PN-EN 187-1:1998Płytki i płyty ceramiczne ci�gnione o nasi�kliwo�ci wodnej 6%<E<10%. Grupa 
A II b. Cz. 1. 
- PN-EN 187-2:1998Płytki i płyty ceramiczne ci�gnione o nasi�kliwo�ci wodnej 6%<E<10%. Grupa 
A II b. Cz. 2.79 
- PN-EN 188:1998Płytki i płyty ceramiczne o nasi�kliwo�ci wodnej E>10%. Grupa A III. 
- PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
- PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jako�ci 
powierzchni. PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasi�kliwo�ci 
wodnej, porowato�ci otwartej, g�sto�ci wzgl�dnej pozornej oraz g�sto�ci całkowitej. 
- PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymało�ci na zginanie i siły 
łami�cej. 
- PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporno�ci na uderzenia metoda 
pomiaru współczynnika odbicia. 
- PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporno�ci na wgł�bne �cieranie 
płytek nieszkliwionych. 
- PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporno�ci na �cieranie 
powierzchni płytek szkliwionych.. 
- PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalno�ci liniowej. 
- PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporno�ci na szok termiczny. 
- PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno�ci wodnej. 
- PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporno�ci na p�kni�cia 
włoskowate płytek szkliwionych. 
-PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporno�ci. 
- PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporno�ci chemicznej. 
- PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporno�ci na plamienie. 
- PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 
- PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych ró�nic barw. 
- PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardo�ci powierzchni wg skali Mohs�. 
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- PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
- PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 
cementowych i zapraw do spoinowania. 
- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
- PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporno�ci chemicznej 
zapraw na bazie �ywic reaktywnych. 
- PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporno�ci na 
�cieranie. 
- PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymało�ci na 
zginanie i �ciskanie. 
- PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 
- PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasi�kliwo�ci 
wodnej. 
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
10.2. Dokumenty odniesienia 
- przedmiar robót, 
- kosztorys ofertowy, 
- umowa zawarta pomi�dzy Zamawiaj�cym a Wykonawc�, 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

�CIANKI I OKŁADZINY Z PŁYT G-K  
SPIS TRE�CI 
1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
1.4.Okre�lenia podstawowe 
1.5.Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZ�T 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWY PŁATNO	CI 
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 

1. WST�P 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych).
1.2.Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót obj�tych SST 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowi� poszycie a�urowej 
konstrukcji �cian i, sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okładziny zast�puj�cej 
tynki na �cianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiałów tradycyjnych. 
Okładziny obj�te niniejsz� SST kształtuj� form� architektoniczn� danego elementu 
konstrukcyjnego, wykonywane s� r�cznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadaj�cych 
wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
„Prawa" strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rol� jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do 
wn�trza pomieszczenia. Strona „lewa" płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z 
symbolem producenta oraz zakładkowe poł�czenia kartonu. 
1.4.Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z ustaw� Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie: 
• roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych nale�y rozumie�
wszystkie prace budowlane zwi�zane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo – kartonowych 
zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
• Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
• procedura - dokument zapewniaj�cy jako��, definiuj�cy „jak, kiedy, gdzie i kto? wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze - procedura mo�e by� zast�piona przez normy, 
aprobaty techniczne i instrukcje, 
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• ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj�ce dane opisuj�ce 
przedmiot i wymagania jako�ciowe wykonania okładzin. 
1.5.Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych nale�y przestrzega� zasad podanych w 
normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z 
dokumentacj� projektow�, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" ST-KT-060/00.00 pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1.Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST„WYMAGANIA OGÓLNE"-ST-KT-073/00.00 pkt 2 
2.2.Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada� wymaganiom okre�lonych w normie PN-B- 
79405 - wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 
Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 

Tablica 1 
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Tabela 2 

2.3 Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do �cian murowanych 
Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje si� mi�dzy innymi nast�puj�ce kleje 
gipsowe: Ansetzgips NIDA 60, Ansetzgips NIDA 120, „T", „T Plus", „ISOCOL". Termin wa�no�ci i 
warunki stosowania podane s� przez producenta „LAFARGE" - NIDA GIPS na opakowaniach. 
3. SPRZ�T 
3.1.Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 073/00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2.Sprz�t do wykonywania suchych tynków 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania suchych tynków, powinien wykaza� si� mo�liwo�ci�
korzystania z elektronarz�dzi i drobnego sprz�tu budowlanego. 
4. TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 073/00.00 „Wymagania ogólne"  
pkt 4. 
4.2.Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 
Płyty powinny by� pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rol� opakowania stosu. Ka�dy ze stosów jest spi�ty 
ta�m� stalow� dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety nale�y składowa� w 
pomieszczeniach zamkni�tych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. 
Wysoko�� składowania - do pi�ciu pakietów o jednakowej długo�ci, nakładanych jeden. 
4.3. Transport  
Transport płyt odbywa si� przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 
plandekami), które umo�liwiaj� przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt 0 grubo�ci 12,5 mm lub 
około 2400 m2 o grubo�ci 9,5 mm. 
Rozładunek płyt powinien odbywa� si� w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego 
o ud�wigu co najmniej 2000 4Sg lub �urawia wyposa�onego w zawiesie z widłami. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 073/00.00„Wymagania ogólne" pkt 5 
5.2.Warunki przyst�pienia do robót 
- Przed przyst�pieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny by�
zako�czone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone o�cie�nice drzwiowe i okienne. 
- Zaleca si� przyst�pienie do wykonywania okładzin po okresie wst�pnego osiadania 1 skurczów 
murów, tj. po upływie 4-6 miesi�cy po zako�czeniu stanu surowego. 
- Przed rozpocz�ciem prac monta�owych pomieszczenia powinny by� oczyszczone z gruzu 
i odpadów. 
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- Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych nale�y wykonywa� w temperaturze nie ni�szej ni� +5°C 
pod warunkiem, �e w ci�gu doby nie nast�pi spadek poni�ej 0°C, a wilgotno�� wzgl�dna powietrza 
mie�ci si� w granicach od 60 do 80%. 
- Pomieszczenia powinny by� suche i dobrze przewietrzone. 
5.3.Monta� okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na �cianach murowanych 
5.3.1. Przy monta�u płyt gipsowo-kartonowych nale�y przestrzega� zasad podanych w normie PN-
72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 
5.3.2. Mocowanie płyt za pomoc� zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego 
Elementami wi���cymi płyt� (okładzin�) ze �cian� a równocze�nie zapewniaj�c� jej sztywno��, s�
placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego. 
5.3.3. Przygotowanie podło�a: 
- podło�e powinno by� twarde i oczyszczone z kurzu i lu�nych resztek zaprawy, 
- stare powłoki malarskie: olejne powinny by� zeskrobane a klejowe zmyte, 
- przed przyst�pieniem do monta�u płyt, podło�e skropi� obficie wod�, zbyt suche podło�e, 
szybko odci�ga wod� z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardzenie i odpadanie, 
- dla podło�a nienasi�kliwego nale�y stosowa� na placki zaczyn o wi�kszej g�sto�ci. 
5.3.4. Mocowanie płyt na plackach gipsowych 
W przypadku, gdy znajduj�ca si� w stanie surowym �ciana, przeznaczona do obło�enia ma na 
swym licu odchyłki do 20 mm/mb, nale�y j� zniwelowa� przed rozpocz�ciem monta�u płyt. 
Niwelacji powierzchni �ciany dokonuje si� przez zamocowanie na niej gipsowych marek 
kontrolnych, w rozstawach wynikaj�cych z szeroko�ci zastosowanych płyt. Marki winny mie�
�rednic� od 10 do 15 cm. Dopiero po zwi�zaniu marek gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica 
�ciany mo�na przyst�pi� do wła�ciwego przyklejania płyt. 
Płyt� do przyklejenia układa si� stron� licow� do podłogi w pobli�u miejsca jej zamontowania. 
Nast�pnie na jej tyln� stron� nakłada si� placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm. 
Przy kraw�dziach płyt placki powinny mie� mniejsze rozmiary, ale nale�y je układa� g��ciej. 
Grubo�� naniesionych placków powinna by� nieznacznie wi�ksza, ni� grubo�� przygotowanych 
marek. 
Płyt� z naniesionymi plackami podnosi si� i lekko dociska do �ciany. Nast�pnie skorygowa�
poło�enie płyty, czyli dosun�� j� do kraw�dzi ju� zamontowanej płyty. Opukuj�c gumowym 
młotkiem przez prost� łat� (najlepiej aluminiow�, o przekroju prostok�tnym 18x100 mm i długo�ci 
2500 mm), doprowadza si� do dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wcze�niej 
zamontowan� płyt�. 
Mo�na te� stosowa� metod� nakładania placków gipsowych w pomieszczeniach w�skich (np. w 
korytarzach), gdzie nie da z naniesionym na ni� zaczynem na �cian� szczególnie si� manewrowa�
płyt�. 
Przyklejone płyty powinny dokładnie przylega� do siebie swoimi dłu�szymi kraw�dziami. 
Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech płyt zaczynem gipsowym z jednego 
zarobu, nast�pnie wspólne regulowanie ich poło�enia. 
5.3.5. Klejenie płyt na styk do podło�a 
W przypadku, gdy płaszczyzny �cian przeznaczonych do obło�enia s� równe, o odchyłce do ok. 
3 mm/mb, mo�na zastosowa� metod� klejenia płyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. 
Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.4., na uło�on� licem do podłogi płyt� nakłada si� cienk� warstw�
klej�c�. Warstw� t� rozgarnia si� po płycie szerok� stalow� pac� z z�bami. 
Klej powinien by� rozło�ony pasami wzdłu� dłu�szych kraw�dzi płyt. Klej gipsowy u�yty do tego 
typu klejenia powinien by� stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w 
momencie dociskania płyty do podło�a. 
5.3.6.Mocowanie płyt na pasach gipsowo-kartonowych 
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Przy nierównym podło�u, powstałym z powodu niedokładnego murowania �ciany lub przeróbek 
(zamurowane otwory), mo�e zaistnie� konieczno�� wst�pnego wyrównania powierzchni przy 
pomocy pasów gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szeroko�ci 10 cm, odcina si� z płyty gipsowo-
kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje si� przy suficie i 
przy podłodze. Pasy pionowe s� klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe 
powinny po  zamontowaniu wyznacza� równ� płaszczyzn� �ciany z nierówno�ciami płaszczyzny 
licowej. 
Po zwi�zaniu zaczynu mocuj�cego pasy gipsowo-kartonowe do podło�a przyst�puje si� do 
klejenia płyt sposobem opisanym w pkt. 5.3.5. 
5.4. Monta� okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na �cianach na ruszcie 
5.4.1.Okładziny wykonywane na ruszcie drewnianym 
Murowane �ciany mo�na obło�y� płytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu 
drewnianego. Łaty drewniane, o przekroju 50x25 mm, s� mocowane poziomo do podło�a przy 
pomocy kołków rozporowych. Odległo�ci mi�dzy listwami s� uzale�nione od grubo�ci stosowanej 
na okładzin� płyty. 
• D Dla płyt o gr. 9,5 mm - 500 mm 
• D Dla płyt o gr. 12,5 mm - 650 mm 
Płyty montuje si�, ustawiaj�c je pionowo. 
Celem polepszenia własno�ci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrze� mi�dzy łatami 
wkłada si� wełn� mineraln�. W tym przypadku jednak ruszt musi by� wystarczaj�co odsuni�ty 
od �ciany (grubo�� wełny). Mo�na to osi�gn�� przy pomocy podkładek wykonanych z krótkich 
odcinków listew drewnianych. 
Ruszt drewniany mo�e by� wykonany równie� w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje si�
łaty o przekroju 30x50 mm. Mocuje si� je do �ciany pionowo, przy u�yciu specjalnych ł�czników. 
Rozstaw mi�dzy listwami - 600 mm. Elementami ł�cz�cymi listwy ze �cian� s� strzemiona 
blaszane typu ES. 
Tego typu poł�czenie rusztu z podło�em jest poł�czeniem elastycznym, co przyczynia si� do 
tłumienia wszelkiego rodzaju d�wi�ków przenoszonych przez przegrod�. Wła�ciwo�� ta mo�e 
jeszcze zosta� podwy�szona przez podło�enie pod strzemiona podkładek z ta�my tłumi�cej. 
Wła�ciwo�ci tłumi�ce przegrody w sposób zdecydowany podnosi te� obecno�� wełny mineralnej. 
Podobnie zwi�kszeniu tłumienia sprzyja równie� obecno�� wolnej przestrzeni powietrznej mi�dzy 
wełn� mineraln� a płyt� gipsowo-kartonow�. 
5.4.2. Okładziny na ruszcie stalowym 
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe mo�na wykona� na kilka sposobów: 
- przy u�yciu profili stosowanych do budowy �cian działowych, bez kontaktu z osłanian� �cian�, 
- z u�yciem �ciennych profili, „U" o szer. 50 mm, umocowanych do podło�a uchwytami typu ES, 
- przy u�yciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podło�a elementami ł�cz�cymi typu ES. 
5.5.Monta� okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach 
5.5.1.Zasady doboru konstrukcji rusztu 
Ruszt stanowi�cy podło�e dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składa� si� z dwóch warstw: 
dolnej stanowi�cej bezpo�rednie podło�e dla płyt - nazywanej w dalszej cz��ci „warstw� no�n�" 
oraz górnej - dalej nazywanej „warstw� główn�". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy 
składaj�cy si� tylko z warstwy no�nej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów s�
kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. 
Dokonuj�c wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nale�y bra� pod uwag�
nast�puj�ce czynniki: 
a) kształt pomieszczenia: 
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• je�eli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbli�ony do kwadratu, to ze wzgl�du na sztywno�� rusztu 
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 
• w pomieszczeniach w�skich i długich znajduje zastosowanie rozwi�zanie jednowarstwowe, 
• sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 
• je�eli ruszt styka si� bezpo�rednio z płask� konstrukcj� przegrody, to mo�na zastosowa� ruszt 
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si� rozwi�zania 
dwuwarstwowe, 
• rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy no�nej zale�y równie� od kierunku usytuowania 
podłu�nych kraw�dzi płyt w stosunku do tych elementów, 
b) grubo�� zastosowanych płyt: 
• rozmieszczenia płyt, 
• rozstaw elementów rusztu warstwy no�nej zale�y mi�dzy innymi od sztywno�ci płyt  
c) funkcj� jak� spełnia� ma sufit: 
• je�eli sufit stanowi barier� ogniow�, to kierunek rozmieszczenia płyt musi by� zawsze 
prostopadły do elementów warstwy no�nej. Ruszt takiego sufitu mo�e by� wykonany z 
kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma 
wpływu na odporno�� ogniow�, poniewa� o własno�ciach ogniochronnych decyduje okładzina 
gipsowo-kartonowa. 
5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt 
Chc�c uzyska� oczekiwane efekty u�ytkowe sufitów, nale�y przy ich wykonywaniu pami�ta� o 
paru podstawowych zasadach: 
• styki kraw�dzi wzdłu�nych płyt powinny by� prostopadłe do płaszczyzny �ciany z oknem 
(równolegle do kierunku na�wietlania pomieszczenia), 
• przy wyborze wzdłu�nego mocowania płyt do elementów no�nych rusztu konieczne jest, aby 
styki długich kraw�dzi płyt opierały si� na tych elementach, 
• przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów no�nych rusztu 
konieczne jest, aby styki krótszych kraw�dzi płyt opierały si� na tych elementach, 
• poniewa� rzadko si� zdarza, aby w jednym rz�dzie mogła by� umocowana pełna ilo�� płyt, 
nale�y je tak rozmie�ci�, by na obu kra�cach tego rz�du znalazły si� odci�te kawałki o szeroko�ci 
zbli�onej do połowy szeroko�ci płyty (lub połowy jej długo�ci), 
• styki poprzeczne płyt w dwu s�siaduj�cych pasmach powinny by� przesuni�te wzgl�dem siebie o 
odległo�� zbli�on� do połowy długo�ci płyty, 
• je�eli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by� dwuwarstwowa, to 
drug� warstw� płyt nale�y mocowa� mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwaj�c j� o jeden 
rozstaw mi�dzy no�nymi elementami rusztu. 
5.5.3.Kotwienie rusztu 
W zale�no�ci od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si�
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwie� musz� spełnia�
warunek  pi�ciokrotnego współczynnika wytrzymało�ci przy ich obci��aniu. Znaczy to, �e 
jednostkowe  obci��enie wyrywaj�ce musi by� wi�ksze od pi�ciokrotnej warto�ci normalnego 
obci��enia przypadaj�cego na dany ł�cznik lub kwot�. 
Konstrukcje sufitów mog� zosta� podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki 
profilowe przy pomocy ró�nego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocuj�ce 
konstrukcj� sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy 
spawane do istniej�cych zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpo�rednio do stalowej 
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywa� trzykrotn� warto�� normalnego obci��enia. 
Wszystkie elementy stalowe, słu��ce do kotwienia, musz� posiada� zabezpieczenie 
antykorozyjne. 
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5.5.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na okładziny sufitowe stosuje si� płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubo�ci 9,5 lub 12,5 mm. 
Je�li tego wymagaj� warunki ogniowe, na okładzin� stosuje si� płyty o podwy�szonej 
wytrzymało�ci ogniowej o gr. 12,5 , 15 lub 20mm. Płyty gipsowo-kartonowe mog� by� mocowane 
do elementów no�nych w dwojaki sposób: 
- mocowanie poprzeczne kraw�dziami dłu�szymi płyt do kierunku uło�enia elementów no�nych 
rusztu, 
- mocowanie podłu�ne wzdłu� elementów no�nych rusztu płyt, uło�onych równolegle do nich 
dłu�szymi kraw�dziami.  
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje si�: 
- do listew drewnianych gwo�dziami lub wkr�tami, 
- do profili stalowych blachowkr�tami. 
5.5.5.Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 

Grubo�� płyty [mm] Kierunek mocowania 
Dopuszczalna rozpi�to��
mi�dzy elementami no�nymi 
[mm] 

9,5 
poprzeczny 420 

podłu�ny 320 

12,5 
poprzeczny 500 

podłu�ny 420 

15,0 poprzeczny 550 

5.6.Sufity z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym 
5.6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym 
Ruszty drewniane mog� by� wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, 
gdy podło�e jest równe i równocze�nie sufit nie musi by� obni�any, ruszt wykonuje si� jako   
jednowarstwowy. Rozstawy listew s� uzale�nione od rodzaju płyt i kierunku ich zamocowania.  

Wymiary listew [mm] 
Dopuszczalne odległo�ci (d) 
mi�dzy elementami 
kotwi�cymi [mm] 

szeroko�� (e) 50 
650 

grubo�� (f) 25 

szeroko�� (e) 50 
800 

grubo�� (f) 32 

5.6.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym 
Na podło�u nierównym, w celu zmniejszenia ilo�ci punktów kotwie� lub gdy sufit ma by� obni�ony, 
stosuje si� ruszt dwuwarstwowy. Odległo�ci mi�dzy listwami w warstwie no�nej zale�� od grubo�ci 
stosowanej w danym przypadku płyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej monta�u w stosunku 
do listew no�nych. Listwy warstwy głównej s� rozmieszczane w odległo�ciach (d), uzale�nionych 
od wymiarów poprzecznych zastosowanych listew w warstwie no�nej. 

Wymiary listew no�nych [mm] Dopuszczalne odległo�ci (d) 
mi�dzy listwami głównymi 
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[mm] 

szeroko�� (e) 50 
650 

grubo�� (f) 25 

szeroko�� (e) 50 
800 

grubo�� (f) 32 

Dla rusztów dwuwarstwowych mocowanych bezpo�rednio do podło�a, wymiary listew głównych 
oraz dopuszczalne rozstawy mi�dzy elementami mocuj�cymi je do podło�a s� nast�puj�ce: 
Wymiary listew głównych 
(mm) 

Wymiary listew głównych [mm] 
Dopuszczalne odległo�ci (d) 
mi�dzy elementami 
kotwi�cymi [mm] 

szeroko�� (e) 63 
1100 

grubo�� (f) 38 

Wymiary listew głównych oraz dopuszczalne rozstawy mi�dzy elementami mocuj�cymi je do 
podło�a, dla rusztów dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, s� nast�puj�ce: 

Wymiary listew głównych [mm] 
Dopuszczalne odległo�ci (d) 
mi�dzy elementami 
kotwi�cymi [mm] 

szeroko�� (e) 38 
1400 

grubo�� (f) 63 

5.7. Sufity na ruszcie stalowym 
5.7.1. Ruszt stalowy - standard 
Prezentowany poni�ej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwi�zaniem analogicznym do 
niemieckiego systemu 5400. 
Elementy składowe rusztu, poza pr�tami, s� produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy 
zajmuj�ce si� ich wytworzeniem i dostaw�. 
Opis ogólny: 
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili no�nych CD 60x27x0,6 oraz przy�ciennych: UD 
27x28x0,6. Przedłu�enia odcinków profili no�nych, gdy potrzeba taka wynika z wielko�ci 
pomieszczenia, dokonuje si� przy u�yciu ł�cznika wzdłu�nego (60/110). Ruszt jest, podwieszany 
do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit obni�ony (stopie� obni�enia sufitu 
determinuje u�ycie pr�ta mocuj�cego 0 odpowiedniej długo�ci) lub przy pomocy ł�czników 
krzy�owych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezpo�rednio do podło�a. 
Konstrukcj� rusztu sufitu obni�onego wykonuje si� w formie dwuwarstwowej. Jednak w 
pomieszczeniach długich i równocze�nie w�skich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. 
Ruszt jednowarstwowy stosuje si� równie� dla sufitów bezpo�rednio mocowanych do stropów. 
W rusztach dwuwarstwowych do ł�czenia obu warstw ze sob� u�ywa si� ł�czników krzy�owych 
(60/60). 
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W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, ko�ce profili no�nych opiera si� mi�dzy półkami profili 
UD 27x28x0,6 mocowanych do �cian. 

Grubo��
płyty 

gipsowo-
kartonowej 

[mm] 

Dopuszczalna

odległo��
mi�dzy 

wieszakami 
[mm] 

Dopuszczalna

odległo�� w 

warstwie 

głównej [mm] 

Dopuszczalna

odległo�� w 

warstwie 
no�nej 

[mm] 

9,5 850 1250 420 

12,5 850 1250 500 

15,0 1000 550 - 

Uwaga: Powy�sze dane dotycz� płyt układanych poprzecznie do profili no�nych. 
5.8.Obudowa poddaszy 
Płyty gipsowo-kartonowe s� dobrym materiałem do okładania od wewn�trz skomplikowanych 
konstrukcji dachowych. Ich wła�ciwo�ci, takie jak lekko�� oraz wytrzymało�� na działanie ognia 
(płyty GKF), szczególnie przemawiaj� za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach. 
Przed monta�em płyt gipsowo-kartonowych, nale�y do konstrukcji dachu zamontowa� odpowiedni 
ruszt. Wykonuje si� go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiałami konstrukcyjnymi rusztu 
s� listwy drewniane lub profile stalowe. 
Przy budowie rusztów na powierzchniach sko�nych nale�y stosowa� zasady monta�u podobne, 
jak dla rusztów sufitowych. Przykładowo: 
• dla rusztów z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych 
co ok. 900 mm) przy pomocy ł�czników typu ES, odległo�� mi�dzy nimi nie powinna przekracza�: 
- 550 mm dla płyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie, 
- 550 mm dla płyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie, 
- 420 mm dla płyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie. 
Analogiczne rozstawy obowi�zuj� przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do 
krokwi ł�cznikami ES. 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST 073/00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� płyt gipsowo-kartonowych powinna by� zgodna z 
PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych". 
W szczególno�ci powinna by� oceniana: 
- równo�� powierzchni płyt, 
- naro�niki i kraw�dzie (czy nie ma uszkodze�), 
- wymiary płyt (zgodne z tolerancj�), 
- wilgotno�� i nasi�kliwo��, 
- obci��enie na zginanie niszcz�ce lub ugi�cia płyt. 
6.2.2.Warunki bada� płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny by� wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
7.OBMIAR ROBÓT 
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7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 073/00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchni� suchych tynków oblicza si� w metrach kwadratowych jako iloczyn długo�ci �cian w 
stanie surowym i wysoko�ci mierzonej od podło�a lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu 
stropu wy�szej kondygnacji. Powierzchni� pilastrów i słupów oblicza si� w rozwini�ciu tych 
elementów w stanie surowym. 
Powierzchni� suchych tynków stropów płaskich oblicza si� w metrach kwadratowych ich rzutu w 
�wietle �cian surowych na płaszczyzn� poziom�. 
Z powierzchni suchych tynków nie potr�ca si� powierzchni kratek, drzwiczek i innych 
urz�dze�, je�eli ka�da z nich jest mniejsza ni� 0,5 m . 
7.3. Wielko�ci obmiarowe suchych tynków okre�la si� na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze 
7.4.W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji 
projektowej wielko�ci obmiarowe okre�la si� na podstawie pomiarów w naturze 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 073/00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8 
8.2. Odbiór podło�a nale�y przeprowadzi� bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót 
okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Je�eli odbiór podło�a odbywa si� po dłu�szym czasie 
od jego wykonania, nale�y podło�e oczy�ci� i umy� wod�. 
8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania (z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 
6 ST dały pozytywne wyniki. 
8.4.Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze okre�la norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze". 
Sprawdzeniu podlega: 
a. zgodno�� z dokumentacj� techniczn�, 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podło�a, 
d. prawidłowo�� zamontowania płyt i ich wyko�czenia na stykach, naro�ach i obrze�ach, 
e. wichrowato�� powierzchni. 
ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowi� płaszczyzny pionowe, poziome lub o k�cie 
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. K�ty dwu�cienne utworzone przez te płaszczyzny, 
powinny by� k�tami prostymi lub posiada� rozwarcie wynikaj�ce z wcze�niejszych zało�e�
zawartych w dokumentacji. Kraw�dzie przyci�cia płaszczyzn powinny by� prostoliniowe. 
Sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania powierzchni i kraw�dzi suchych tynków nale�y 
przeprowadza� za pomoc� ogl�dzin zewn�trznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do 
siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długo�ci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar 
prze�witu pomi�dzy łat� a powierzchni� suchego tynku powinien by� wykonywany z dokładno�ci�
do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni s� podane w poni�szej tabeli: 

Odchylenie 

powierzchni 
suchego tynku od 
płaszczyzny 
przewidzianego 

i odchylenia od 

Odchylenie 

powierzchni i kraw�dzi od kierunku 

Odchylenie 

przecinaj�cych si�

płaszczyzn od k�ta 

przewidzianego 

i odchylenia w 

pionowego poziomego 



82 

płaszczyzny 
przewidzianego 

i odchylenia 

dokumentacji 

nie wi�ksza ni� 2 

mm i w liczbie nie 

wi�kszej ni�  2 na 

całej długo�ci łaty 

kontrolnej o długo�ci 

2 mb 

nie wi�ksze ni� 1,5 

mm na 1 mb i 
ogółem 

nie wi�cej ni� 3 mm 
w 

pomieszczeniach do 

3,5 mm wysoko�ci 

oraz nie wi�cej ni� 4 

mm w 

pomieszczeniach 

powy�ej 3,5 m 

wysoko�ci 

nie wi�ksze ni� 2 
mm 

na 1 mb i ogółem nie

wi�cej ni� 3 mm na 

całej powierzchni 

ograniczonej 
�cianami, 

belkami itp. 

nie wi�ksze ni� 2 
mm 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST 073/00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt 9. 
9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, z uwzgl�dnieniem zapisów zawartych pomi�dzy 
Wykonawc� a Zamawiaj�cym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilo�� m2 
powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• dla wszystkich technologii (czynno�ci przygotowawcze): 
-przygotowanie stanowiska roboczego, 
-obsług� sprz�tu niewymagaj�cego etatowej obsługi, 
-ustawienie i rozbiórk� rusztowa�, o wysoko�ci do 4 m, 
-przygotowanie podło�a, 
-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
• dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych: 
a) na �cianach murowanych 
-przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,  
-przygotowanie kleju gipsowego, 
-przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podło�a, przyklejenie płyt do podło�a wraz z 
przyci�ciem i dopasowaniem, 
b) na rusztach z listew drewnianych 
-przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomoc� gwo�dzi lub wkr�tów wraz z przyci�ciem 
i dopasowaniem, 
c) na rusztach z kształtowników metalowych 
-przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomoc� wkr�tów wraz z przyci�ciem i 
dopasowaniem, 
• dla wszystkich technologii (czynno�ci wyko�czeniowe): 
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-przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 
-szpachlowanie poł�cze� i styków płyt ze �cianami i stropami,  
-zabezpieczenie spoin ta�m� papierow�, 
-szpachlowanie i cyklinowanie wyko�czeniowe. 
10.PRZEPISY ZWI
ZANE 
10.1. Normy 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-93/B-02862 Odporno�� ogniowa. 
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz�ce systemów 
zapewnienia jako�ci i zarz�dzania systemami zapewnienia jako�ci. 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
Przy zastosowaniu płyt do pomieszcze� mokrych takich firm jak: wedi, knauf lub fermacell nale�y 
skonsultowa� si� z producentem lub doradc� technicznym. 
Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" – wydanie IV – 
Kraków 1996 r. 
Instrukcja monta�u płyt gipsowo-karton. LAFARGE - Nida Gips - wydanie 2002 r. 
Informator o monta�u płyt gipsowo-kartonowych, �cian działowych, okładzin �ciennych i sufitów 
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp.z o.o., 
Szarbków 73, 28-400 Pi�czów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

TYNKI  
SPIS TRE�CI 
1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZ�T 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWY PŁATNO	CI 
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 

1. WST�P
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru tynków wewn�trznych.
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. OST 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na 
celu wykonanie tynków wewn�trznych obiektu wg poni�szego: 
- tynki wewn�trzne 
- okładziny �cienne wewn�trzne 
1.4. Okre�lenia podstawowe
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj�
projektow� SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda
Do przygotowania zapraw stosowa� mo�na ka�d� wod� zdatn� do picia oraz wod� z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest u�ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawieraj�cych tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek 
2.2.1. Piasek powinien spełnia� wymagania obowi�zuj�cej normy przedmiotowej, a w 
szczególno�ci: 
•nie zawiera� domieszek organicznych; 
•mie� frakcje ró�nych wymiarów: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
�rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm; 
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2.2.2. Do spodnich warstw tynku nale�y stosowa� piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 
�rednio- i drobnoziarnisty. 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien by� drobnoziarnisty i przechodzi� całkowicie przez sito o 
prze�wicie 0,5mm. 
2.2.4. Szpachla gipsowa 
Do wykonywania szpachli gipsowych u�ywa� gotowych mieszanek przygotowanych przez 
producenta, zgodnie z jego zaleceniami. 
2.3. Materiały do suchych tynków.
2.3.1. Płyty gipsowo - kartonowe ognioodporne o gr. 12,5 mm 2x , gr. 25,0 mm, dodatkowo 
wodoodporne [do stosowania w pomieszczeniach „mokrych"] 
2.3.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta. 
2.4. Płytki ceramiczne cz��ciowo wg PN-EN 177 : 1999 i PN-EN 178 : 1998
Wymagania : 
Barwa - wg wzorca producenta 
-Nasi�kliwo�� po wypaleniu 10-24% 
-Wytrzymało�� na zginanie nie mniejsza ni� 10,0 MPa 
-Odporno�� szkliwa na p�kni�cia włoskowate nie mniej ni� 160 C 
-Stopie� biało�ci przy filtrze niebieskim ( dla płytek białych), nie mniej ni�
- gatunek I 80% 
-gatunek II 75%
2.5. Zaprawy gotowe
Stosuj�c zaprawy gotowe nale�y �ci�le przestrzega� technologii opracowanej przez producenta. 
Przed zastosowaniem sprawdzi� certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w 
budownictwie oraz termin u�ycia produktu.
3. SPRZ�T
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu.
4. TRANSPORT
Materiały i elementy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny by� zabezpieczone i przed uszkodzeniami lub utrat�
stateczno�ci. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków
a) przed przyst�pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by� zako�czone wszystkie 
roboty instalacyjne, podtynkowe, osadzone o�cie�nice drzwiowe i okienne 
b) tynki nale�y wykonywa� w temperaturze nie ni�szej ni� 5°C pod warunkiem, �e w ci�gu doby 
nie nast�pi spadek poni�ej 0°C. W ni�szych temperaturach mo�na wykonywa� tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich �rodków zabezpieczaj�cych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 
robót budowlano - monta�owych w okresie obni�onych temperatur"; 
c) zaleca si� chroni� �wie�o wykonane tynki zewn�trzne w ci�gu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłu�szym ni� dwie godziny dziennie; 
W okresie wysokich temperatur �wie�o wykonane tynki powinny by� w czasie wi�zania i 
twardnienia, tj. ci�gu 1 tygodnia, zwil�ane wod�.
5.2. Wyprawy tynkarskie z gotowych zapraw 
Do wykonywania tynków nale�y stosowa� gotowe systemowe zaprawy. Po przygotowaniu zapraw 
tynkarskich wykonaniu tynków nale�y �ci�le przestrzega� rygorów technologicznych 
przedstawionych przez producenta.
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT
6.1. Zaprawy 
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W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale�y kontrolowa� jej mark� i 
konsystencj� w sposób podany w obowi�zuj�cej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny by� ka�dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
6.2. Płyty gipsowo – kartonowe  
Strona licowa płyt nie powinna mie� szwów, kraw�dzie płyt powinny by� proste lub spłaszczone.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostk� obmiarow� robót jest m2. Ilo�� robót okre�la si� na podstawie projektu z 
uwzgl�dnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podło�a.
Odbiór podło�a nale�y przeprowadzi� bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót tynkowych. 
Podło�e powinno by� przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Je�eli odbiór podło�a 
odbywa si� po dłu�szym czasie od jego wykonania, nale�y podło�e oczy�ci� i zmy� wod�.
8.2. Odbiór tynków
8.2.1.Ukształtowanie powierzchni, kraw�dzie przeci�cia powierzchni oraz k�ty dwu�cienne 
powinny by� zgodne z dokumentacj� techniczn�. 
8.2.2.Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie kraw�dzi od 
linii prostej - nie wi�ksze ni� 3 mm, w liczbie nie wi�kszej ni� 3 mm, na długo�ci łaty kontrolnej 2m. 
Odchylenie powierzchni i kraw�dzi od kierunku: 
- pionowego - nie wi�ksze ni� 2 mm na 1m i ogółem nie wi�cej ni� 4 mm w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie wi�ksze ni� 3 mm na 1m i ogółem nie wi�cej ni� 6 mm na całej powierzchni 
mi�dzy przegrodami pionowymi (�ciany, belki, itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne s� nast�puj�ce wady: 
•wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikaj�cych z podło�a, pil�ni, itp. 
•trwałe �lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p�cherze wskutek 
niedostatecznej przyczepno�ci tynku do podło�a.
8.3. Odbiór suchych tynków
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 
kraw�dzi od linii prostej nie powinny by� wi�ksze ni� 1 mm/l m.
9. PODSTAWA PŁATNO�CI
Tynki wewn�trzne i zewn�trzne 
Płaci si� za ustalon� ilo�� m2 powierzchni �ciany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
•przygotowanie zaprawy; 
•dostarczenie materiałów i sprz�tu; 
•ustawienie i rozbiórk� rusztowa�; 
•umocowanie i zdj�cie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd; 
•obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów; 
•reperacje tynków po dziurach i hakach; oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
Suche tynki - płaci si� za 1m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
•dostarczenie materiałów i sprz�tu; 
•przygotowanie podło�a; 
•mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem; 
•uporz�dkowanie miejsca pracy.
10. PRZEPISY ZWI
ZANE
PN-B-30020:1999 Wapno budowlane - wymagania 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane - suche mieszanki tynkarskie 
PN-88/B-32250 Woda do celów budowlanych 
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PN-B-79405:1997/Ap1: 1999 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-85 B-0450 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymało�ciowych 
PN-70/B-10100 stron 7 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Zmiany 1 BI 11-12/72 póz. 139 
PN-65/B-10101 stron 5 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze 
PN-81/M-47501 stron 4 Zacieraczki do betonu. Ogólne wymagania i badania 
PN-81/M-47540.00 stron 2 Agregaty tynkarskie. Podział i okre�lenia 
PN-81/M-47540.01 stron 4 Agregaty tynkarskie. Ogólne wymagania i badania 
PN-81/M-47545.00 stron 2 Mieszarki do zapraw. Podział i okre�lenia 
PN-81/M-47545.01 stron4 Mieszarki do zapraw. Ogólne wymagania i badania 
PN-63/B-06251 stron 18 Roboty betonowe i �elbetowe. Wymagania techniczne 
PN-62/B-10144 stron 3 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY MALARSKIE 
SPIS TRE�CI
1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZ�T 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWY PŁATNO	CI 
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 

1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru robót malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. OST
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na 
celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poni�szego: 
- malowanie tynków wewn�trznych i zewn�trznych 
- malowanie �cian z płyt gipsowo-kartonowych 
- malowanie elementów stalowych
1.4. Okre�lenia podstawowe
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda
Do przygotowania farb stosowa� mo�na ka�d� wod� zdatn� do picia. Niedozwolone jest u�ycie 
wód �ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj�cych tłuszcze organiczne, oleje i 
muł.
2.2. Preparat gruntuj�cy i wzmacniaj�cy podło�e.
Wg zalecenia producenta
2.3 Rozcie�czalniki
W zale�no�ci od rodzaju farby nale�y stosowa�: 
•wod� do farb emulsyjnych 
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•terpentyn� i benzyn� do farb i emalii olejnych; 
•inne rozcie�czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb. Wszystkie 
u�ywane rozcie�czalniki powinny odpowiada� normom pa�stwowym lub mie� cechy techniczne 
zgodne z za�wiadczeniem o jako�ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.4. Farby budowlane gotowe
2.4.1. Farby niezale�nie od ich rodzaju powinny odpowiada� wymaganiom norm pa�stwowych lub 
�wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.
Na tynkach i płytach gipsowo-kartonowych mo�na stosowa� farby emulsyjne na spoiwie; 
•z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, 7-8m2/dm3; max. czas schni�cia - 2h; 
•z dyspersji wodnej kopolimeru octanu winylu i maleinianu dwubutylu, wydajno�� 6-8m2/dm3; max. 
czas schni�cia - 2h; 
•z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo-akrylowego; wydajno�� 7-8m2/dm3; max. czas schni�cia 
- 2h; 
•z dyspersji wodnej �ywicy akrylowej; wydajno�� 7-8m2/dm3 ; max. czas schni�cia - 2h; 
•Inne, o ile zostały one dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
2.4.3. Farby olejne i ftalowe 
•Emalia ftalowa do gruntowania powierzchni metalowych - ogólnego stosowania [po uprzednim 
zagruntowaniu w/w powierzchni farbami przeciwrdzewnymi. Wymagany atest PZH 
•Emalia ftalowa ogólnego stosowania do wymalowa� nawierzchniowych wewn�trznych i 
zewn�trznych powierzchni metalowych [uprzednio zagruntowanych farbami podkładowymi. 
Powłoki odporne na warunki atmosferyczne. Wymagany atest PZH 
2.4.4. Farba silikatowa. 
2.4.5.Farby akrylowe 
Wymagania: - lepko�� umowna :min.60 
-g�sto�� : max. 1,6 g/cm3

-bezwonna 
-czas schni�cia powłoki w temp.20 C i wilgotno�ci wzgl�dnej powietrza 65% do osi�gni�cia 5 
stopnia wyschni�cia - max 2 godz. 
-odporna na tarcie na sucho 
2.4.6.Wymagania dla powłok: 
•wygl�d zewn�trzny - gładka, matowa, bez pomarszcze� i zacieków 
•przyczepno�� do podło�a -1 stopie�; 
•elastyczno�� - zgi�ta powłoka na sworzniu o �rednicy 3 mm nie wykazuje p�kni�� lub odstawania 
od podło�a; 
•twardo�� wzgl�dna -min.0,1; 
•odporno�� na uderzenia - masa 0,5 kg spadaj�ca z wysoko�ci 1,0 m me powinna powodowa�
uszkodzenia powłoki; 
•odporno�� na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie mo�e wyst�powa�
sp�cherzenie powłoki. 
2.5. �rodki gruntuj�ce 
2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
•powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca si� gruntowania, o ile �wiadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej; 
•Na chłonnych podło�ach nale�y stosowa� do gruntowania farb� emulsyjn� rozcie�czon� wod� w 
stosunku 1:3 -s- 1:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si� wykonanie powłoki 
malarskiej. 
•Dotyczy to m.in. płyt gipsowo-kartonowych 
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2.5.2.Przy malowaniu farbami olejnymi do wymalowa� nawierzchniowych stosowa� równie�
emalie olejne do gruntowania powierzchni [odpowiednio drewnianych lub metalowych. 
2.5.3.Mydło szare, stosowane do gruntowania podło�a w celu zmniejszenia jego wsi�kliwo�ci, 
powinno by� stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 
3. SPRZ�T 
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu p�dzli, wałków lub aparatów natryskowych. 
4. TRANSPORT 
Farby pakowane nale�y transportowa� zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowi�zuj�cymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. 
5. WYKONANIE ROBOT 
Przy malowaniu powierzchni wewn�trznych temperatura nie powinna by� ni�sza ni� -8°C. W 
okresie zimowym pomieszczenia nale�y ogrzewa�. 
W ci�gu 2 dni pomieszczenia powinny by� ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zako�czeniu malowania mo�na dopu�ci� do stopniowego obni�ania temperatury, jednak przez 3 
dni nie mo�e spa�� poni�ej -1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie 
malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urz�dze�
ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie �cian i sufitów mo�na wykona� po: 
• całkowitym uko�czeniu robót instalacyjnych (z wyj�tkiem monta�u armatury i urz�dze�
sanitarnych); 
•całkowitym uko�czeniu robót elektrycznych; 
5.1. Przygotowanie podło�y 
5.1.1. Podło�e posiadaj�ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by� naprawione przez 
wypełnienie ubytków zapraw� cementowo-wapienn�. Powierzchnie powinny by� oczyszczone z 
kurzu i brudu, wystaj�cych drutów, nacieków zaprawy, itp. 
5.2. Gruntowanie 
5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa� farb� emulsyjn� tego 
samego rodzaju z jakiej ni� by� wykonana powłoka, lecz rozcie�czon� wod� w stosunku 1:3 -M :5 
5.2.2.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa�
5.2.3.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje si� odpowiednie 
farby podkładowe 
5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si� gruntoszpachlówk�
epoksydow�
5.3. Wykonywanie powłok malarskich
5.3.1. Powłoki z farb emulsyjnych powinny by� niezmywalne, przy stosowaniu �rodków myj�cych i 
dezynfekuj�cych. Powłoki powinny dawa� aksamitno-matowy wygl�d powierzchni. 
Barwa powłok powinna by� jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodze�, smug 
i �ladów p�dzla 
5.3.2. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mie� barw� jednolit�, zgodn� ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodze�, zmarszcze�, p�cherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mie� jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nale�y na poszczególne 
warstwy stosowa� farby w ró�nych odcieniach. 
6. KONTROLA JAKO�CI 
6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowa�: 
- sprawdzenie wygl�du powierzchni; 
- sprawdzenie wsi�kliwo�ci;  
- sprawdzenie wyschni�cia podło�a; 
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- sprawdzenie czysto�ci; 
Sprawdzenie wygl�du powierzchni pod malowanie nale�y wykona� przez ogl�dziny zewn�trzne. 
Sprawdzenie wsi�kliwo�ci nale�y wykona� przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwil�onej powierzchni powinna nast�pi� nie 
wcze�niej ni� po 3 s.
6.2. Roboty malarskie
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach nale�y przeprowadzi� po zako�czeniu ich wykonania: 
• dla farb emulsyjnych nie wcze�niej ni� po 7 dniach; 
• dla pozostałych nie wcze�niej ni� po 14 dniach. 
6.2.2. Badania przeprowadza si� przy temperaturze powietrza nie ni�szej od +5°C przy wilgotno�ci 
powietrza niniejszej od 65%. 
6.2.3. Badania powinny obejmowa�: 
-sprawdzenie wygl�du zewn�trznego; 
-sprawdzenie zgodno�ci barwy ze wzorcem; dla farb olejnych i syntetycznych. 
-sprawdzenie powłoki i zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczno�ci i twardo�ci oraz 
przyczepno�ci zgodnie z odpowiednimi normami pa�stwowymi. 
Je�li badania dadz� wynik pozytywny, to roboty malarskie nale�y uzna� za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z bada� dało wynik ujemny, nale�y usun�� wykonane powłoki cz��ciowo lub 
całkowicie i wykona� powtórnie.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostk� obmiarow� robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podło�a, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowa� lub drabin 
malarskich oraz uporz�dkowanie stanowiska pracy. Ilo�� robót okre�la si� na podstawie projektu z 
uwzgl�dnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBOT 
8.1. Odbiór podło�a
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podło�a materiały powinny odpowiada� wymaganiom 
zawartym w normach pa�stwowych lub �wiadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podło�e, posiadaj�ce drobne uszkodzenia powinno by� naprawione przez 
wypełnienie ubytków zapraw�, cementowo-wapienn� do robót tynkowych lub odpowiedni�
szpachlówk�. Podło�e powinno by� przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2. Je�eli odbiór 
podło�a odbywa si� po dłu�szym czasie od jego wykonania, nale�y podło�e przed gruntowaniem 
oczy�ci�.
8.2. Odbiór robót malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego powłok malarskich polegaj�ce na stwierdzeniu 
równomiernego rozło�enia farby, jednolitego nat��enia barwy i zgodno�ci ze wzorcem producenta, 
braku prze�witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, 
braku plam, smug, zacieków, p�cherzy, odstaj�cych płatów powłoki, widocznych okiem �ladów 
p�dzla, itp., w stopniu kwalifikuj�cym powierzchni� malowan� do powłok o dobrej jako�ci 
wykonania. 
8.2.2. Sprawdzenie odporno�ci powłoki na wycieranie polegaj�ce na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
jej powierzchni mi�kk�, wełnian� lub bawełnian� szmatk� kontrastowego koloru. 
8.2.3. Sprawdzenie odporno�ci powłoki na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepno�ci powłoki do podło�a polegaj�ce na próbie poderwania ostrym 
narz�dziem powłoki od podło�a. 
8.2.5. Sprawdzenie odporno�ci powłoki na zmywanie wod�, polegaj�ce na zwil�aniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokr� mi�kk� szczotk� lub szmatk�. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny by� ka�dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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9. PODSTAWA PŁATNO�CI
Płaci si� za ustalon� ilo�� m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podło�a, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowa� lub drabin malarskich oraz uporz�dkowaniem stanowiska pracy. Ilo�� robót okre�la si�
na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze.
10. PRZEPISY ZWI
ZANE
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcie�czalnymi farbami 
emulsyjnymi 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych 
PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podział 
PN-72/M-47185.02 Agregaty malarskie. Parametry podstawowe 
PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania 
PN-75/M-47186.01 Aparaty natryskowe malarskie. Podział 
PN-75/M-47186.02 Aparaty natryskowe malarskie. Parametry 
PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogólne wymagania f badania 
PN-88/B-32250 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe 
PN-C-81913:2002 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynku [partie tynkowane] 
PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe 
PN-C-81918:2002 Farby i emalie termoodporne 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków - wymagania i badania 
Zast. cz���, przez PN-C-81913:1998 
PN-EN ISO12944-7:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozj� konstrukcji stalowych za pomoc�
ochronnych systemów malarskich - wykonywanie i nadzór prac malarskich 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ROBOTY POSADZKOWE - PŁYTKI GRES 
SPIS TRE�CI 
1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
1.4. Podstawowe okre�lenia 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZ�T 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWY PŁATNO	CI 

1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem posadzek z gresu.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem b�d�cym podstaw� do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.
1.3. Okre�lenia podstawowe
Okre�lenia i nazewnictwo U�yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s� zgodne z 
obowi�zuj�cymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
-posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowi�ca wyko�czenie jego powierzchni 
-podło�e – element konstrukcji budynku, na którym uło�ona jest podłoga, 
-wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewn�trznej powierzchni budynku.
1.4. Zakres robót obj�tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 
wykonaniem: 
- posadzek z płyt gresowych,
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów do wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej „Wymagania ogólne”.
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
- Płytki ceramiczne, 
- Klej do płytek, 
- Zaprawa spoinuj�ca.
3. SPRZ�T 
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3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w OST „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprz�t do wykonywania okładzin i wykładzin
Do wykonywania robot okładzinowych nale�y stosowa�: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podło�a, 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narz�dzia lub urz�dzenia do ci�cia płytek, 
- packi z�bkowane stalowe lub z tworzywa o wysoko�ci z�bków 6÷12 mm do rozprowadzania 
kompozycji klej�cych, 
- łaty do sprawdzania równo�ci powierzchni, 
- poziomice 
- wkładki dystansowe, 
- mieszadła koszyczkowe o nap�dzie elektrycznym, 
- pojemniki do przygotowania kompozycji klej�cych, 
- g�bki do mycia oraz czyszczenia okładziny, 
- młotek (500 g), 
- przyrz�d monta�owy, 
- miara drewniana lub zwijana, 
- drobnoz�bna piła r�czna lub pilarka elektryczna, 
- kliny drewniane, 
- klocek do dobijania desek. 
- jako podkładu nale�y u�ywa� naturalnych materiałów.
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne
Materiały i elementy musz� by� przewo�one �rodkami transportu wg instrukcji producenta.
4.2. Pakowanie i magazynowanie
- Płytki pakowane w pudła tekturowe zawieraj�ce ok.1 m2 płytek. 
- Na opakowaniu umieszcza si�: nazw� i adres producenta, nazw� wyrobu, liczb� sztuk w 
opakowaniu, znak kontroli jako�ci, znaki ostrzegawcze dotycz�ce wyrobów łatwo tłuk�cych si�
oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie 	wiadectwem ITB nr...”. 
- Płytki składowa� w pomieszczeniach zamkni�tych w oryginalnych opakowaniach. 
- Wysoko�� składowania do 1,8 m. 
- Deski pakowane w pudła tekturowe zawieraj�ce ok.1,2 m2 paneli. 
- Na opakowaniu umieszcza si�: nazw� i adres producenta, nazw� wyrobu, liczb� sztuk w 
opakowaniu, znak kontroli jako�ci, znaki ostrzegawcze dotycz�ce wyrobów łatwo tłuk�cych si�
oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie 	wiadectwem ITB nr...”. 
- Wysoko�� składowania do 1,8 m.
4.3. Transport materiałów
- Płytki  przewozi� w opakowaniach krytymi �rodkami transportu. 
- Podłog� wyło�y� materiałem wy�ciółkowym grubo�ci ok. 5 cm. 
- Opakowania układa� �ci�le obok siebie. Na �rodkach transportu umie�ci� nalepki ostrzegawcze 
dotycz�ce wyrobów łatwo tłuk�cych.
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Podkład powinien by� wykonany zgodnie z projektem, który okre�la wymagan� wytrzymało�� i 
grubo�� podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Podło�e, na którym wykonuje si� podkład z warstwy wyrównawczej powinno by� wolne od kurzu i 
zanieczyszcze� oraz nasycone wod�. 
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Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ci�gu, co najmniej 3 
dni nie powinna by� ni�sza ni� 5°C. 
Zapraw� cementow� nale�y przygotowywa� mechanicznie. Zaprawa powinna mie� konsystencj�
g�st� – 5–7 cm zanurzenia sto�ka pomiarowego. Ilo�� spoiwa w podkładach cementowych 
powinna by� ograniczona do ilo�ci niezb�dnej, ilo�� cementu nie powinna by� wi�ksza ni� 400 
kg/m3. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrow� łat� przykładan� w dowolnym miejscu, nie 
powinna wykazywa� wi�kszych prze�witów wi�kszych ni� 5 mm. Odchylenie powierzchni 
podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekracza� 2 mm/m i 5 mm na 
całej długo�ci lub szeroko�ci pomieszczenia. 
W ci�gu pierwszych 7 dni podkład powinien by� utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie foli� polietylenow� lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wod�.
5.2. Posadzki z płytek 
Zalecenia ogólne:
- Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosi�, co najmniej +5 st. C i nie 
wi�cej ni� +25 st. C. Temperatur� t� nale�y zapewni�, na co najmniej kilka dni przed 
rozpocz�ciem robót oraz w czasie wi�zania i twardnienia zaprawy. 
- Materiały U�yte do wykonania posadzki powinny znajdowa� si� w pomieszczeniach o wymaganej 
temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpocz�ciem robót, 
- Przed przyst�pieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych nale�y 
sprawdzi� spadki do elementów odwadniaj�cych min. 1,5 %. 
- Dla pomieszcze� bez odwodnienia podłogi układa� w poziomie wyko�czeniowym. 
- Płytki nale�y układa� i rozmierza� wg projektu wykonawczego wn�trz. Warstwa kleju pod płytki 
nie mo�e zawiera� pustych miejsc. 
- Dla pomieszcze� nie zdefiniowanych projektem wn�trz płytki nale�y rozmierza� tak, aby docinki 
płytek przy kraw�dziach (ko�cach �cian) miały wymiar wi�kszy ni� połowa płytki.
Przygotowanie podło�a:
- Z powierzchni betonowej nale�y usun�� wszystkie lu�ne cz��ci, zatłuszczenia, jak równie�
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniaj�ce przyczepno�� warstwy 
malarskie, piaszcz�ce i łuszcz�ce si� warstwy zaprawy. 
- Podło�e powinno by� no�ne a wytrzymało�� na odrywanie powinna by� zgodna z PN/B-10107 
nie mniejsza ni� 0,5 MPa. 
- Podło�e musi by� równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez p�kni�� i szczelin 
- Wilgotno�� nie mo�e przekracza� 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.
Roboty zasadnicze:
- Posadzki z płytek układa� na przygotowanym wcze�niej suchym i czystym podkładzie 
betonowym. Do układania stosowa� klej, którego rodzaj dobra� zgodnie z przeznaczeniem 
posadzki oraz rodzaju płytek. 
- Roboty posadzkowe rozpocz�� od uło�enia spoziomowanych płytek – reperów, których 
powierzchnia wyznacza poło�enie płaszczyzny posadzki. Nast�pnie uło�y� w odst�pach b�d�cych 
wielokrotno�ci� wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyzn� kontroluje si� łat� opieran�
na płytkach – reperach. Prawidłowo�� płaszczyzn układanych pól kontroluje si� łat� przykładan�
do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia si� zapraw� do spoinowania. 
- Do fugowania nale�y przyst�pi� po upływie 24 h, pełn� wytrzymało�� okładzina uzyska po 3 
dniach.
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT
Wykonanie robót przeprowadzi� zgodnie z SST i PB.
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót
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Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
6.2. Badania w czasie robót
Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� powinny by� zgodne normami. Dostarczone na plac budowy 
materiały nale�y kontrolowa� pod wzgl�dem ich jako�ci. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali� kierownik budowy w porozumieniu z 
Inspektorem Nadzoru. Kontrola jako�ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i 
wyroby maj� za�wiadczenia o jako�ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 
wła�ciwo�ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. bada� dora�nych. Wyniki 
bada� materiałów powinny by� wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru.
6.3. Badania w czasie odbioru
Badania okładzin i posadzek z płytek gresowych powinny by� przeprowadzane w sposób 
umo�liwiaj�cy ocen� wszystkich wymaga� a w szczególno�ci: 
- zgodno�ci z dokumentacj� projektow� i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 
ogl�dziny i pomiary) 
- stan podło�y na podstawie protokołów bada� mi�dzyoperacyjnych, 
- spadki podło�a lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j.w. 
- jako�ci zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodno�ci lub certyfikatów 
zgodno�ci przedło�onych przez dostawców 
Prawidłowo�ci wykonania okładziny przez sprawdzenie: 
- przyczepno�ci okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa� głuchego d�wi�ku. 
- odchylenia kraw�dzi od kierunku poziomego i pionowego, przy u�yciu łaty o długo�ci 2 m ( nie 
powinno przekracza� 2 mm na dł. łaty 2 m), 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łat� o długo�ci 2 m ( nie powinno wi�ksze ni� 2 mm na 
całej dł. łaty), 
- prawidłowo�ci przebiegu i wypełnienia spoin poziomic� i pionem z dokładno�ci� do 1 mm. 
- grubo�� warstwy kompozycji klej�cej pod płytk�, która nie powinna przekracza� warto�ci 
okre�lonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zu�ycia kompozycji klej�cej. 
Prawidłowo�ci wykonania wykładzin przez sprawdzenie: 
- płaszczyzny poziomej lub spadków, 
- nierówno�ci powierzchni mierzonych jako prze�wity mi�dzy łat� dł. 2 m a posadzk� (nie powinny 
by� wi�ksze ni� 3 mm na całej długo�ci łaty), 
- odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by� wi�ksze 
ni� 3 mm na długo�ci łaty 2 m i nie wi�ksze ni� 5 mm na całej długo�ci lub szeroko�ci posadzki). 
- przebiegu i wypełnienia spoin z dokładno�ci� do 1 mm, 
- grubo�� warstwy kompozycji klej�cej pod płytk�, która nie powinna przekracza� warto�ci 
okre�lonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zu�ycia kompozycji klej�cej
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Jednostk� obmiarow� posadzek z płyt gresowych jest metr kwadratowy [m2].
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin
Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
je�eli wszystkie pomiary i badania (z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny 
wynik. 
Je�eli chocia� jeden wynik badania b�dzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie 
powinna by� odebrana. 
W takim przypadku nale�y przyj�� jedno z rozwi�za�: 
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- okładzin� poprawi� i przedstawi� do ponownego odbioru, 
- je�eli odchylenia od wymaga� nie zagra�aj� bezpiecze�stwu U�ytkowania i trwało�ci okładziny 
oraz je�eli inwestor wyrazi zgod�, obni�y� warto�� wykonanych robót, 
- w przypadku gdy nie s� mo�liwe powy�sze rozwi�zania, usun�� okładzin� i ponownie wykona�.
8.2. Odbiór podło�y
Odbiór podło�a nale�y przeprowadzi� bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót okładzinowych. 
Je�eli odbiór podło�a odbywa si� po dłu�szym czasie od jego wykonania, nale�y podło�e oczy�ci�
i umy� wod�.
8.3. Odbiór okładzin i wykładzin z płytek gresowych 
Odbiór gotowych okładzin nast�puje po stwierdzeniu zgodno�ci ich wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot okre�la dokumentacja projektowa a tak�e dokumentacja powykonawcza, w 
której podane s� uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno�� wykonania okładzin 
stwierdza si� na podstawie porównania wyników bada� kontrolnych wymienionych w pkt 6 z 
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Okładziny powinny by� odebrane, 
je�li wszystkie wyniki bada� kontrolnych s� pozytywne. 
Odbiór powinien obejmowa� sprawdzenie: 
- wygl�du zewn�trznego przez ocen� wzrokow�
- prawidłowo�ci ukształtowania powierzchni, 
- przyczepno�ci do podło�a 
- prawidłowo�ci osadzenia kratek �ciekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp. 
- szeroko�ci i prostoliniowo�ci spoin, 
Odbiór gotowych okładzin powinien by� potwierdzony protokołem, który zawiera: 
- ocen� wyników bada�
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo�liwo�ci usuni�cia. 
- stwierdzenia zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania z zamówieniem.
9. PODSTAWA PŁATNO�CI
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] posadzki z płyt gresowych obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narz�dzi i sprz�tu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podło�a, 
- wykonanie posadzki z płyt gresowych, 
- uporz�dkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usuni�cie pozostało�ci , resztek i odpadów materiałów, 
- likwidacje stanowiska roboczego, 
- utylizacj� opakowa� i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
– jako�ci (wygl�du) powierzchni posadzek, 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY POSADZKOWE - WYKŁADZINY 
SPIS TRE�CI 
1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
1.4. Podstawowe okre�lenia 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZ�T 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWY PŁATNO	CI 
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 

1. WST�P 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru robót posadzkowych z wykładzin z tworzyw sztucznych.
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odst�pstwa od wymaga� podanych w niniejszej specyfikacji mog� mie� miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno��, �e podstawowe 
wymagania b�d� spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj�cych z do�wiadczenia 
oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl�dnieniu przepisów bhp. 
1.4. Przedmiot i zakres robót obj�tych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci maj�ce na celu wykonanie: 
– pokrycia podłóg wykładzin� dywanow� PCV, która stanowi wierzchni element warstw 
podłogowych. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót posadzkowych i okładzinowych 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce wła�ciwo�ci materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2. 
Wykonawca obowi�zany jest posiada� na budowie pełn� dokumentacj� dotycz�c� składanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych powinny odpowiada� wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Wykładziny 
Wykładzina z tworzywa sztucznego - wielowarstwowa (heterogeniczna) o wytrzymało�ci do 
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obiektów u�yteczno�ci publicznej o du�ym nat��eniu ruchu, klejona do odpowiednio 
przygotowanego podło�a, wykładzina z warstw� zabezpieczaj�c� przed zabrudzeniem i 
zarysowaniem. Wykładzina powinna posiada� atest trudnozapalno�ci oraz klas� obiektow�
u�yteczno�ci publicznej. Rodzaj wykładziny oraz kolor uzgodni� z u�ytkownikiem lub projektantem. 
2.2.2. Kompozycje klej�ce i zaprawy 
Kompozycje klej�ce do mocowania wykładzin musz� spełnia� wymagania 
odpowiednich norm i odpowiednich aprobat technicznych. 
2.2.3. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin to: 
– listwy dylatacyjne i wyko�czeniowe, 
– �rodki ochrony wykładzin 
– �rodki do usuwania zanieczyszcze�, 
– �rodki do konserwacji posadzek . 
Wszystkie ww. materiały musz� mie� własno�ci techniczne okre�lone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
2.3. Warunki przyj�cia na budow� materiałów i wyrobów do robót posadzkowych 
i okładzinowych z płytek 
Materiały i wyroby mog� by� przyj�te na budow�, je�li spełniaj� nast�puj�ce warunki: 
– s� zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk� podan� w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– s� wła�ciwie opakowane, firmowo zamkni�te (bez oznak naruszenia zamkni��) i oznakowane 
(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniaj� wymagane wła�ciwo�ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– spełniaj� wymagania wynikaj�ce z ich terminu przydatno�ci do u�ycia (termin zako�czenia 
robót pokrywczych powinien si� ko�czy� przed zako�czeniem podanych na opakowaniach 
terminów przydatno�ci do stosowania odpowiednich wyrobów), 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych wykładzin nieznanego pochodzenia. 
Przyj�cie materiałów i wyrobów na budow� powinno by� potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy lub protokołem przyj�cia materiałów. 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych 
i okładzinowych 
Wszystkie materiały i wyroby powinny by� przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj�
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b�d� aprobat 
technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno by� kryte, 
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni�ciem i 
przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny by� przechowywane w oryginalnych, zamkni�tych 
opakowaniach w temperaturze powy�ej +5°C a poni�ej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny 
by� układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilo�ci warstw nie wi�kszej ni�
10. 
3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 3 
3.2. Sprz�t i narz�dzia do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych 
Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych nale�y stosowa�: 
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– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podło�a, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– narz�dzia lub urz�dzenia mechaniczne do ci�cia wykładzin, 
– pace z�bkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko�ci z�bków 6-12 mm do 
rozprowadzania kompozycji klej�cych, 
– łaty do sprawdzania równo�ci powierzchni, 
– poziomnice, 
– mieszadła koszyczkowe nap�dzane wiertark� elektryczn� oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klej�cych, 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
4.2. Wymagania szczegółowe dotycz�ce transportu materiałów i wyrobów do robót 
posadzkowych i okładzinowych 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, uło�onych na paletach nale�y prowadzi�
sprz�tem mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje si� r�cznie. 
R�czny załadunek zaleca si� prowadzi� przy maksymalnym wykorzystaniu sprz�tu i narz�dzi 
pomocniczych takich jak: chwytaki, wci�gniki, wózki. 
	rodki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych musz� umo�liwia�
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarzni�ciem, przegrzaniem i  
zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nale�y 
chroni� przed przemarzni�ciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie mo�e odbywa� si�
po wcze�niej wykonanych posadzkach. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 5 
5.2. Warunki przyst�pienia do robót 
5.2.1. Przed przyst�pieniem do wykonywania posadzek powinny by� zako�czone: 
– wszystkie roboty stanu surowego ł�cznie z wykonaniem podło�y, warstw konstrukcyjnych i 
izolacji podłóg, 
– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wyko�czone tynkiem lub masami 
naprawczymi. 
5.2.2. Przyst�pienie do tych robót powinno nast�pi� po okresie osiadania i skurczu elementów 
konstrukcji budynku, tj. po upływie 4 miesi�cy po zako�czeniu budowy stanu surowego. 
5.2.3. Roboty posadzkowe i okładzinowe nale�y wykonywa� w temperaturach nie ni�szych ni�  
+5�C i temperatura ta powinna utrzymywa� si� w ci�gu całej doby. 
5.2.4. Wykonane posadzki i okładziny nale�y w ci�gu pierwszych dwóch dni po uło�eniu chroni�
przed nasłonecznieniem i przewiewem. 
5.3. Układanie posadzek z wykładzin. 
Przed przyst�pieniem do zasadniczych robót posadzkowych nale�y przygotowa� wszystkie 
niezb�dne materiały, narz�dzia i sprz�t oraz rozplanowa� sposób układania wykładziny. 
Wybór kompozycji klej�cych zale�y od rodzaju wykładziny i podło�a oraz wymaga� stawianych 
podłodze. Kompozycja (zaprawa) klej�ca musi by� przygotowana zgodnie z instrukcj� producenta. 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
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45000000-7, pkt 6 
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
Przed przyst�pieniem do robót zwi�zanych z wykonaniem posadzek badaniom powinny 
podlega� materiały, które b�d� wykorzystane do wykonania tych robót. 
Wszystkie materiały musz� spełnia� wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych 
oraz odpowiada� parametrom okre�lonym w dokumentacji projektowej. 
Ka�da partia materiałów dostarczona na budow� musi posiada� certyfikat lub deklaracj�
zgodno�ci stwierdzaj�ca zgodno�� własno�ci technicznych z okre�lonymi w normach i 
aprobatach. 
Badanie podkładu powinno by� wykonane bezpo�rednio przed przyst�pieniem do wykonywania 
robót posadzkowych . Zakres czynno�ci kontrolnych powinien obejmowa�: 
– sprawdzenie wizualne wygl�du powierzchni podkładu pod wzgl�dem wymaganej szorstko�ci, 
wyst�powania ubytków i porowato�ci, czysto�ci i zawilgocenia, 
– sprawdzenie równo�ci podkładu, które przeprowadza si� przykładaj�c w dowolnych miejscach 
i kierunkach 2-metrow� łat�, 
– sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomoc� 2-metrowej łaty i poziomnicy; 
pomiary równo�ci i spadków nale�y wykona� z dokładno�ci� do 1 mm, 
– sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonuj�c pomiarów szeroko�ci i prostoliniowo�ci, 
– sprawdzenie wytrzymało�ci podkładu metodami nieniszcz�cymi. 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegaj� na sprawdzeniu zgodno�ci wykonywania posadzek z 
dokumentacj� projektow� i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowo�� ich 
wykonania ma wpływ na prawidłowo�� dalszych prac. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si� celem oceny spełnienia wszystkich wymaga�
dotycz�cych wykonanych posadzek a w szczególno�ci: 
– zgodno�ci z dokumentacj� projektow� i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
– jako�ci zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowo�ci przygotowania podło�y, 
– jako�ci (wygl�du) powierzchni posadzek, 
– prawidłowo�ci wykonania kraw�dzi, naro�y, styków z innymi materiałami oraz dylatacji. 
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz�ce posadzek 
6.5.1. Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełnia� nast�puj�ce wymagania: 
– cała powierzchnia powinna mie� jednakow� barw� zgodn� z wzorcem (nie dotyczy posadzek 
dla których ró�norodno�� barw jest zamierzona), 
– dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łat�
długo�ci 2 m) nie powinno by� wi�ksze ni� 2 mm na długo�ci łaty i nie wi�ksze ni� 5 mm na 
całej długo�ci lub szeroko�ci posadzki, 
– szczeliny dylatacyjne powinny by� wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
– listwy dylatacyjne powinny by� osadzone zgodnie z dokumentacj� i instrukcj� producenta. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 7 
7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania 
Powierzchnie posadzek oblicza si� w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmuj�c 
wymiary w �wietle �cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si� powierzchni�
słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów wi�ksze od 0,25 m2. 
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W przypadku rozbie�no�ci pomi�dzy dokumentacj� a stanem faktycznym powierzchnie oblicza 
si� według stanu faktycznego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod  
CPV 45000000-7, pkt 8 
8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
Przy robotach zwi�zanych z wykonywaniem posadzek ulegaj�cym zakryciu s� podło�a. Odbiór 
podłó� musi by� dokonany przed rozpocz�ciem robót posadzkowych. 
Wykonawca zobowi�zany jest do dokonania naprawy podło�a poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemo�liwa 
(szczególnie w przypadku zani�onej wytrzymało�ci) podło�e musi by� skute i wykonane 
ponownie. 
8.3. Odbiór cz��ciowy 
Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanej cz��ci robót. Odbioru cz��ciowego 
robót dokonuje si� dla zakresu okre�lonego w dokumentach umownych według zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru cz��ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usuni�cie przed odbiorem ko�cowym. 
Odbiór cz��ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno�ci kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru cz��ciowego jest podstaw� do dokonania cz��ciowego rozliczenia robót je�eli 
umowa tak� form� przewiduje. 
8.4. Odbiór ostateczny (ko�cowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczn� ocen� rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 
zakresu (ilo�ci), jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj� projektow�.  
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiaj�cego na podstawie przedło�onych 
dokumentów, wyników bada� i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy 
powoływania komisji oraz czas jej działalno�ci powinna okre�la� umowa.  
Wykonawca robót obowi�zany jest przedło�y� komisji nast�puj�ce dokumenty: 
– projekt budowlany, 
– projekty wykonawcze, 
– dokumentacj� powykonawcz�, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne, 
– dziennik budowy z zapisami dotycz�cymi toku prowadzonych robót, 
– aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno�ci dla zastosowanych materiałów i 
wyrobów, 
– protokoły odbioru podło�a, 
– protokoły odbiorów cz��ciowych, 
– instrukcje producentów dotycz�ce zastosowanych materiałów, 
– wyniki bada� laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowi�zana jest zapozna� si� przedło�onymi dokumentami, 
przeprowadzi� badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porówna� je z 
wymaganiami i wielko�ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona� oceny wizualnej. 
Roboty posadzkowe i okładzinowe powinny by� odebrane, je�eli wszystkie wyniki bada� i 
pomiarów s� pozytywne i dostarczone przez wykonawc� dokument s� kompletne i prawidłowe 
pod wzgl�dem merytorycznym. 
Je�eli chocia�by jeden wynik bada� był negatywny posadzka lub okładzina nie powinna by�
przyj�ta. W takim przypadku nale�y przyj�� jedno z nast�puj�cych rozwi�za�: 
– je�eli to mo�liwe, nale�y poprawi� posadzk� lub okładzin� i przedstawi� j� ponownie do 
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odbioru, 
– je�eli odchylenia od wymaga� nie zagra�aj� bezpiecze�stwu u�ytkownika i trwało�ci posadzki 
lub okładziny, zamawiaj�cy mo�e wyrazi� zgod� na dokonanie odbioru ko�cowego z 
jednoczesnym obni�eniem warto�ci wynagrodzenia w stosunku do ustale� umownych, 
– w przypadku, gdy nie s� mo�liwe podane wy�ej rozwi�zania wykonawca zobowi�zany jest do 
usuni�cia wadliwie wykonanych posadzek lub okładzin, wykona� je ponownie i powtórnie 
zgłosi� do odbioru. 
W przypadku nie kompletno�ci dokumentów odbiór mo�e by� dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynno�ci odbioru sporz�dza si� protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiaj�cego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawiera�: 
– ustalenia podj�te w trakcie prac komisji, 
– ocen� wyników bada�, 
– wykaz wad i usterek ze wska�nikiem mo�liwo�ci ich usuni�cia, 
– stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania posadzek i okładzin z płytek z 
zamówieniem. 
Protokół odbioru ko�cowego jest podstaw� do dokonania rozliczenia ko�cowego pomi�dzy 
zamawiaj�cym a wykonawc�. 
9. PODSTAWY PŁATNO�CI  
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci robót podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatno�ci 
Rozliczenie robót posadzkowych mo�e by� dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich ko�cowym odbiorze lub etapami okre�lonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów cz��ciowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomi�dzy zamawiaj�cym a wykonawc� nast�puje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
Podstaw� rozliczenia oraz płatno�ci wykonanego i odebranego zakresu robót posadzkowych i 
okładzinowych stanowi warto�� tych robót obliczona na podstawie: 
– okre�lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo�ci robót 
zaakceptowanych przez zamawiaj�cego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za okre�lony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót posadzkowych lub kwoty ryczałtowe uwzgl�dniaj�: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narz�dzi i sprz�tu, 
– obsług� sprz�tu, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa� przestawnych umo�liwiaj�cych 
wykonanie robót na wysoko�ci do 4 m, 
– ocen� i przygotowanie podło�a wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem b�d�
zastosowaniem odpowiednich �rodków zwi�kszaj�cych przyczepno��, zgodnie z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 
– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem 
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i okładzin, 
– osiatkowanie bruzd i miejsc nara�onych na p�kni�cia, 
– usuni�cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze� powstałych w czasie robót 
posadzkowych, 
– uporz�dkowanie miejsca wykonywania robót, 
– usuni�cie pozostało�ci, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 
specyfikacji technicznej, 
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– likwidacj� stanowiska roboczego, 
– wykonanie bada� i pomiarów kontrolnych standardowych, 
– koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
10.1. Normy 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. 
PN-EN 1307:2001 Włókiennicze pokrycia podłogowe. 
PN-78 /B-89004 Materiały podłogowe z polichlorku winylu. 
10.2. Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodno�ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2087). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 
1118 z pó�n. zmianami). 
10.3. Rozporz�dzenia 
– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, 
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
monta�u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce 
bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó�niejszymi 
zmianami). 
– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pó�n. zmianami). 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod 
CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1 cz��� 4, wydanie Arkady – 
1990 rok. 
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1. WST�P 
1.1.Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru ocieple� �cian zewn�trznych metod� lekk�. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 OST. 
1.3. Zakres robót obj�tych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na 
celu wykonanie ocieple� �cian zewn�trznych styropianem (metoda lekka). 
1.4. Okre�lenia podstawowe. 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami In�yniera. 
2. MATERIAŁY. 
2.1 Wszelkie materiały do wykonania ocieplenia �cian zewn�trznych metod� lekk� wg 
dowi�zuj�cej instrukcji ITB Nr 334/96 „Ocieplenie �cian zewn�trznych budynków metod� lekk�” 
stawia wymagania 
odno�nie stosowanych do ocieple� materiałów budowlanych. 
2.2. Tkanina – siatka do zbrojenia warstwy ochronnej. 
Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej nale�y stosowa� tkanin� szklan� odpowiadaj�c�
wymaganiom PN-92/P-85010. Musz� to by� tkaniny z włókna szklanego, zaimpregnowane 
alkalioodporn� dyspersj� tworzywa sztucznego i powinny w pełni odpowiada� nast�puj�cym 
wymaganiom: 
a) wymiary oczek 3 - 5mm w jednym kierunku i 4 - 7 w drugim kierunku, 
b) siła zrywaj�ca paska tkaniny o szeroko�ci 5 cm w stanie powietrzno - suchym nie mniej ni�
1250 N, 
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c) siła zrywaj�ca pasek tkaniny o szeroko�ci 5 cm, poddanego przez 24 h działaniu roztworu 
NaOH - nie mniej ni� 600 N, 
d) wydłu�enie wzgl�dne w stanie powietrzno - suchym - nie wi�cej ni� 5% przy obci��eniu próbki 
sił� równ� 1250 N, 
e) wydłu�enie wzgl�dne po działaniu roztworu NaOH o st��eniu 5% przez 28 dni – nie wi�cej ni�
3,5% przy obci��eniu próbki sił� równ� 600 N. 
2.3 Płyty styropianowe. 
Izolacja termiczna z płyt styropianowych o wymiarach 100 50 cm lub 120 x 60 cm grub. 5 cm, 12 
cm, 14 cm. Styropian EPS-70-040. 
2.4 Materiały klej�ce oraz nanosz�ce na zewn�trzn� powierzchni� ocieplenia. 
Wymagania stawiane zaprawom i masom klej�cym. 
Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nale�y stosowa� zaprawy klej�ce lub masy klej�ce 
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki 
Budowlanej. 
Zaprawa klej�ca powinna stanowi� jednolity pod wzgl�dem zabarwienia proszek bez zbryle� i 
obcych wtr�ce�, łatwy do wymieszania z wod�. 
Masa klej�ca powinna stanowi� jednolit� pod wzgl�dem zabarwienia i struktury ciekł� kompozycj�, 
bez zbryle� i grudek, łatw� do wymieszania bezpo�rednio przed stosowaniem, nawet w razie 
konieczno�ci dodawania do niej cementu. 
Zaprawy klej�ce i masy klej�ce powinny odpowiada� nast�puj�cym wymaganiom szczegółowym: 
1) wygl�d zewn�trzny w dostawie fabrycznej: 
a) proszek do zarobienia wod�, 
b) ciekła masa w postaci gotowej do stosowania, 
c) ciekła masa do wymieszania z cementem; 
2) konsystencja – 1 + 1 cm sto�ka opadowego, 
3) przyczepno�� do styropianu: 
a) w stanie powietrzno - suchym - nie mniej ni� 0,1 N/mm2, 
b) po 24 h działania wody - nie mniej ni� 0,1 N/mm2 (zarówno w stanie powietrzno - suchym, jak i 
po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nast�pi� styropianie). 
W aprobacie technicznej i certyfikacie zał�czonym do partii zapraw i mas klej�cych powinien by�
podany czas przydatno�ci do u�ycia. 
Wymagania stawiane zaprawom i masom tynkarskim . 
Do wykonywania wyprawy tynkarskiej nale�y stosowa� zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie 
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB. 
Zaprawa powinna stanowi� jednolity pod wzgl�dem zabarwienia proszek, bez zbryle� i obcych 
wtr�ce�, łatwy do wymieszania z wod�. 
Masa tynkarska powinna stanowi� jednolit� pod wzgl�dem zabarwienia ciekł� kompozycj�, bez 
zbryle� i grudek, łatw� do wymieszania bezpo�rednio przed stosowaniem. Masa nie powinna 
wydziela� zapachu wskazuj�cego na procesy gnilne. 
Zaprawy tynkarskie i masy tynkarskie powinny odpowiada� nast�puj�cym wymaganiom 
szczegółowym 
1. Wygl�d zewn�trzny 
a) proszek do zarobienia wod�, 
b) ciekła masa gotowa do stosowania. 
2. Konsystencja: 
a) do nakładania r�cznego – 10 ± 1 cm sto�ka opadowego, 
b) do nakładania maszynowego – 12 ± 1 cm sto�ka opadowego. 
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W aprobacie technicznej i w certyfikacie zał�czonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien 
by� podany czas przydatno�ci do jej u�ycia. 
3. SPRZ�T. 
Roboty mo�na wykonywa� r�cznie mieszadło - wiertarka udarowa lub przy u�yciu sprz�tu - 
betoniarka, mieszarki i pompy. 
4. TRANSPORT. 
Materiały mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny by� zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat�
stateczno�ci 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Masa klejowo – szpachlowa. 
Do mocowania płyt styropianowych do podło�a oraz do mocowania siatek z włókna szklanego do 
tych płyt stosowa� nale�y uniwersaln� mas� klejowo – szpachlow�. 
Zaprawa stosowana jest do: 
- przyklejania płyt styropianowych, 
- szpachlowania powierzchni i zatapiania siatki z włókna szklanego. 
Podło�e do przyklejania płyt powinno by� odpowiednio silne, niepyl�ce, niepokryte farbami i 
nienatłuszczone. 
Nierówno�ci podło�a powy�ej 5 mm nale�y dzie� wcze�niej wyrówna� zapraw� wyrównawcz�. 
Zgodnie z Instrukcj� ITB nr 334/96, przed rozpocz�ciem ocieplania budynku nale�y wykona�
prób� przyczepno�ci płyt styropianowych do podło�a. Próby winny by� wykonane na typowych 
odcinkach �cian zgodnie z zapisami Instrukcji. Wybór miejsca do próby, przyklejanie próbki oraz 
odrywanie próbki musi odbywa� si� w obecno�ci inspektora nadzoru, a fakty te winny by�
po�wiadczone wpisem do dziennika budów. 
5.2 Płyty styropianowe. 
Do wykonania warstwy izolacyjnej nale�y stosowa� płyty styropianowe twarde EPS-70-040. 
Podło�e do przyklejania płyt powinno by� równe, aby płyty po przyklejeniu tworzyły jedn�
płaszczyzn�, aby ograniczy� konieczno�� obróbki płyt styropianowych (szlifowanie). 
5.3 Ł�czniki mechaniczne. 
Dla potrzeb mocowania płyt styropianowych do podło�a betonowego przyjmuje si� 5 sztuk 
ł�czników tworzywowych w kształcie grzybka na jedn� płyt�. 
Przed przyst�pieniem do prac nale�y dokona� prób no�no�ci ł�czników zgodnie z instrukcj�
producenta. 
5.4 Tkanina zbroj�ca. 
Nale�y stosowa� tkanin� z włókna szklanego spełniaj�c� wymagania normy PN – 92/ P – 85010 
oraz Instrukcj� ITB 334/96. 
5.5 Zaprawa tynkarska. 
Na powłoki wyko�czeniowe przewiduje si� cienkowarstwowy tynk akrylowy lub mineralny o 
strukturze drapanej. 
Podło�e powinno by� suche, nie przemoczone, nie pyl�ce, wolne od wykwitów. 
Dla uzyskania wła�ciwego rysunku na powierzchni wyprawy, istotna jest równo�� i gładko��
podło�a.  
Tynki mineralne dostarczane s� na budow� jako materiał suchy w proszku, w opakowaniach  
workowych 25 kg. 
Do pojemnika na zapraw� wla� potrzebn� na 25 kg materiału ilo�� zimnej, czystej wody i dodawa�
powoli zawarto�� worka mieszaj�c przy pomocy wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem tak, aby 
powstała konsystencja była odpowiednia do u�ycia. Czas mieszania ok. 5 minut. 
Temperatura powietrza podczas nakładania nie mo�e by� ni�sza ni� +8oC. 
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5.6 Farba. 
W przypadku u�ycia bezbarwnych akrylowych powłok elewacyjnych otynkowane �ciany winny by�
malowane krzemianow� farb� elewacyjn� (Szczegółowy opis zastosowania i wymagania wg kart
technicznych opracowanych przez producenta farby). 
Kolory farb i ich rozmieszczenie na elewacjach podano w projekcie kolorystyki budynku. 
5.7 Kolejno�� realizacji. 
5.7.1 Przygotowanie do realizacji. 
Przed rozpocz�ciem robót zasadniczych nale�y: 
- ustawi� rusztowanie i zawiesi� w miejscach rozbiórek foli� zabezpieczaj�c�, 
- wykona� prób� przyczepno�ci kleju do podło�a, 
- wykona� prób� no�no�ci kołków do poszczególnych podło�y, 
- wykona� osłony okienne z folii na czas prowadzenia robót, 
- �ciany z gazobetonu nale�y oczy�ci� szczotkami m.in. z kurzu, a nast�pnie nale�y zmy� silnym 
strumieniem wody przy jednoczesnym czyszczeniu i spłuka� pod ci�nieniem, 
- na �cianie przyklei� tzw. bazy i wyznaczy� płaszczyzny za pomoc� �yłek lub sznura murarskiego; 
otwory w �cianach po demonta�u kołków rozporowych nale�y wypełnia� mas� silikonow�, 
- zgodnie ze 	wiadectwem 5330/94, ubytki lub uskoki na zł�czach prefabrykatów wi�ksze ni� 10 
mm nale�y wyrówna� przez nało�enie zaprawy cementowej. 
5.7.2 Przyklejanie płyt styropianowych. 
- przyklejanie płyt mas� klejowo – szpachlow�, 
- przyklejanie płyt do podło�a musi by� poprzedzone prób� przyczepno�ci, 
- układ płyt na �cianie – w cegiełk� z przewi�zaniem na naro�ach budynku, 
- mocowanie płyt za pomoc� ł�czników mechanicznych (po wyschni�ciu kleju). 
5.7.3 Przyklejanie siatki. 
Powierzchni� zamocowanych płyt nale�y pokry� mas� klejowo-szpachlow�, nast�pnie nało�y�
siatk� i „wtapia�” j� w �wie�� mas�. 
	ciana winna by� gładka i wolna od �ladów packi lub jakichkolwiek innych nierówno�ci. 
Zgodnie z wymogami technologii minimalny zakład siatki ma wysoko�� 10 cm (Instrukcja ITB 
334/96 dopuszcza 5 cm). 
W naro�ach otworów okiennych i drzwiowych nale�y wkleja� kawałki tkaniny wzmacniaj�cej. 
Szeroko�� siatki winna by� tak dobrana, aby mo�na wyprowadzi� j� na wszystkie płaszczyzny 
o�cie�y okiennych i drzwiowych. 
W celu dodatkowego wzmocnienia powierzchni elewacji, w poziomie parteru stosuje si�
dodatkow� siatk� naklejan� bezpo�rednio na płyty. 
5.7 .4 Ocieplenie o�cie�y okiennych. 
Siatk� zbroj�c� nale�y przyklei� do wszystkich czterech powierzchni o�cie�a, na całej jego 
gł�boko�ci. Do górnej i bocznych o�cie�y nale�y przykleja� płyty grubo�ci nie mniejszej ni� 3 cm. 
Styki płyt z o�cie�ami nale�y uszczelnia� mas� silikonow�. 
5.7.5. Układanie masy tynkarskiej. 
Co najmniej na 24 godziny przed rozpocz�ciem układania masy tynkarskiej �cian� nale�y 
zagruntowa� podkładem pod wypraw� elewacyjn�
Podło�e musi by� suche, nie zamarzni�te, wolne od kurzu, wolne od wykwitów i lu�nych cz�stek. 
Tynk winien by� mieszany gruntownie wolnoobrotowym mieszadłem, nie nale�y miesza� masy z 
innymi produktami. Tynk nakłada� nierdzewn� pac� stalow� w warstwie równej grubo�ci ziarna i 
zaciera�. 
Faktura tynku – drapana, o ziarnisto�ci 2,5 – 3,0 mm. 
Tynku nie mo�na układa�: 
- w temperaturach poni�ej +80 C, 
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- przy du�ym nasłonecznieniu, 
- podczas deszczu, mgły lub silnego nawilgocenia, 
- przy silnym wietrze. 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT. 
6.1 Przed rozpocz�ciem robót nale�y sprawdzi�, czy materiały dostarczone na budow�
odpowiadaj� ustalonym normom i wymaganiom techniczny. 
6.2 Kontrol� jako�ci wykonywanych robót nale�y obj�� poszczególne ich etapy, a mianowicie: 
- monta� rusztowa� (warunki monta�u i odbioru rusztowa� okre�laj� odr�bne przepisy), 
- przygotowanie �cian do ocieplania, 
- przyklejanie płyt styropianowych, 
- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie, 
- wykonanie obróbek blacharskich. 
6.3 Przy wykonywaniu robót ocieplaj�cych metod� lekk� nale�y zwróci� uwag� na nadzór 
techniczny, tj.: 
- ze wzgl�du na szczególny charakter robót przy ocieplaniu �cian powinny by� one wykonywane 
przez wykwalifikowanych pracowników, 
- konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez wykonawc�, a tak�e nadzór 
inwestorski i autorski, 
- w czasie wykonywania robót zwi�zanych z ocieplaniem �cian powinien by� prowadzony dziennik 
budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, w którym powinny by� wpisane wszystkie 
spostrze�enia dotycz�ce jako�ci podło�a, warstwy ocieplaj�cej i wyprawy zewn�trznej. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Powierzchni� docieplenia �cian budynku oblicza si� w metrach kwadratowych jako iloczyn 
długo�ci �cian w rozwini�ciu przez wysoko�� mierzon� od wierzchu cokołu do górnej kraw�dzi 
warstwy docieplanej. 
Z obliczonej powierzchni potr�ca si� powierzchnie niedocieplone i zaj�te przez otwory wi�ksze ni�  
1 m2. 
Ochrony naro�ników wypukłych k�townikami lub kształtownikami oblicza si� w metrach. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiorowi technicznemu podlegaj� nast�puj�ce etapy robót dociepleniowych: 
- przygotowanie podło�a, 
- przyjmowanie płyt (klejenie i mocowanie ł�cznikami), 
- wklejanie siatki, 
- wykonanie zewn�trznej warstwy elewacyjnej, 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich. 
Odbiór winien by� prowadzony sukcesywnie tak, aby umo�liwi� sprawne i zgodne z technologi�
wykonanie robót. 
Po zako�czeniu robót powinien by� dokonany odbiór ostateczny i podpisana przez wykonawc�
gwarancja. 
Nale�y bezwzgl�dnie stosowa� si� do zało�e� technologii systemowej (Aprobaty Techniczne ITB, 
warunki techniczne wykonania systemów ociepleniowych, karty techniczne produktów, inne 
wytyczne producenta systemów itd.). 
Odbiory cz��ciowe i ko�cowy nale�y prowadzi� zgodnie z Instrukcj� ITB. 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI. 
Płaci si� za ustalon� ilo�� m2 powierzchni docieplenia �cian, która obejmuje: 
- ci�cie płyt styropianowych, 
- przygotowanie masy klej�cej, 
- przyklejenie masy klej�cej płyt styropianowych, 
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- przyklejenie siatki z włókna szklanego na powierzchni płyt styropianowych , 
- wykonanie i rozebranie rusztowa� przeno�nych w loggiach i balkonach, 
- zało�enie ochron naro�ników wypukłych 
- pokrycie ocieplonych powierzchni cienkopowłokow� wypraw� elewacyjn�. 
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
Instrukcja ITB Nr 334/96 - „Ocieplenie �cian zewn�trznych budynków metod� lekka”. 
PN - 92/P - 85010 - Tkanina - siatka szklana do zbrojenia warstwy ochronnej. 
PN -B - 20130 - Płyty styropianowe. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY POKRYWCZE 
SPIS TRE�CI 
1. WST�P 
1.1.Przedmiot SST 
1.2.Zakres stosowania SST 
1.3.Zakres robót obj�tych SST 
1.4.Podstawowe okre�lenia 
1.5.Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
2.MATERIAŁY 
3.SPRZ�T 
4.TRANSPORT 
5 WYKONANIE ROBÓT 
6.KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 
7.OBMIAR ROBÓT 
8.ODBIÓR ROBÓT 
9.PODSTAWY PŁATNO	CI 
10.PRZEPISY ZWI
ZANE 
1. Wst�p 
1.1. Przedmiot. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru pokry� dachowych z pap asfaltowych zgrzewalnych. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. OST 
1.3. Zakres robót obj�tych specyfikacj�. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i 
maj�ce na celu wykonanie pokry� dachowych z pap asfaltowych zgrzewalnych. 
1.4. Okre�lenia podstawowe. 

Okre�lenia podane w niniejszej specyfikacji s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi 
normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z 
dokumentacj� projektow�, przedmiarem, specyfikacj� i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
2.1. Wymagania dotycz�ce wła�ciwo�ci materiałów. 
2.1.1. Papa termozgrzewalna podkładowa: 
- typ osnowy: tkanina szklana 190g/m2, 
- masa powłokowa: asfalt oksydowany, wypełniacz, 
- siła zrywaj�ca wzdłu� i w poprzek: min. 900 N, 
- odporno�� na zginanie na zimno 0oC, 
- odporno�� na wysokie temperatury: 70oC, 
- grubo��: 4,0 mm +- 5%, 
- ci��ar: 4,9 kg/m2, 
- szer. rolki 1,0 m 
Papy u�yte powinny odpowiada� odpowiednim aprobatom technicznym. 



112 

2.1.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia: 
- typ osnowy: tkanina szklana 210g/m2, 
- masa powłokowa: asfalt oksydowany, wypełniacz, 
- siła zrywaj�ca wzdłu� i w poprzek: min. 900 N, 
- odporno�� na zginanie na zimno 0oC, 
- odporno�� na wysokie temperatury: 70oC, 
- grubo��: 4,5 mm +- 5%, 
- ci��ar: 5,4 kg/m2, 
- szer. rolki 1,0 m 
- posypka mineralna 
Wg odpowiednich aprobat technicznych. 
3. Sprz�t 

Roboty mo�na wykonywa� r�cznie lub przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu odpowiedniego 
dla danego rodzaju robót.. 
4. Transport 

Materiały mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu zgodnymi z wymaganiami 
producentów materiałów. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie podło�y. 
- Podło�a pod pokrycia z papy powinny odpowiada� wymaganiom podanym w PN-80/B- 10240 i 
odpowiednich aprobatach technicznych. Rodzaj pokrycia powinien by� dostosowany do pochylenia 
połaci dachowej, zgodnie z PN-99/B-02361. Powierzchnia podło�a powinna by� równa; prze�wit 
pomi�dzy powierzchni� podło�a a łat� kontroln� o dł. 2m nie mo�e by� wi�kszy ni� 5mm. Podło�e 
musi mie� tak� wytrzymało�� i sztywno��, �eby pod wpływem nacisków zewn�trznych nie 
wyst�piło uszkodzenie pokrycia dachowego. Przy renowacji starego pokrycia konieczne jest 
oczyszczenie, osuszenie i wyrównanie nierówno�ci podło�a. 
W przypadku wyst�powania p�cherzy, nale�y je wyci��, oczy�ci� i wysuszy� powierzchni�,  
5.4. Krycie pap� termozgrzewaln�. 
a) roboty pokrywcze powinny by� wykonane zgodnie z projektem technicznym (o ile istnieje), 
norm� PN-80/B-10240 i aprobatami technicznymi, instrukcjami producenta, specyfikacj�
techniczn� i przedmiarem, 
b) do wykonywania robót mo�na przyst�pi� po sprawdzeniu zgodno�ci podło�a z wymaganiami 
szczegółowymi dla danego rodzaju podło�a oraz zgodno�ci ze specyfikacj� techniczn� materiałów 
pokrywczych i sprz�tu do wykonywania pokry� dachowych, 
c) pokrycia papowe nale�y wykonywa� w porze suchej, przy temperaturze pow. 5oC, 
d) na połaciach o nachyleniu mniejszym ni� 20 % pap� układa si� pasami równoległymi do okapu, 
e) szeroko�� zakładów arkuszy papy w ka�dej warstwie powinna wynosi� co najmniej 10cm, 
f) do zgrzewania pap zgrzewalnych stosowa� nale�y palniki lub wielopalnikowe agregaty 
nadtapiaj�ce na gaz propan-butan. Przy zgrzewaniu musi doj�� do wycieku roztopionej masy 
asfaltowej przed odwijaj�cym si� zwojem zgrzewanej papy, na całej szeroko�ci wst�gi i do 
wycieku tej masy przy brzegach papy. Palnik powinien by� ustawiony w taki sposób, aby 
jednocze�nie podgrzewał podło�e i wst�g� papy od strony przekładki antyadhezyjnej. W celu 
unikni�cia zniszczenia papy działanie płomienia powinno by� krótkotrwałe, a płomie� palnika 
powinien by� przemieszczany w miar� nadtapiania masy powłokowej. Fragment wst�gi papy z 
nadtopion� powłok� asfaltow� nale�y natychmiast docisn�� do ogrzewanego podło�a wałkiem o 
długo�ci równej szeroko�ci pasma papy. 
6. Kontrola jako�ci 
6.1. Kontrola jako�ci materiałów. 
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a) przy odbiorze na budowie nale�y sprawdzi� zgodno�� rodzaju materiału i gatunku z projektem 
technicznym i zamówieniem, 
b) wymagana jako�� materiałów powinna by� potwierdzona przez producenta wła�ciwym 
oznaczeniem materiału i dostarczeniem �wiadectwa lub deklaracji zgodno�ci materiału z 
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzaj�cym dopuszczenie materiału do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Polsk� Norm�, aprobat� techniczn�). 
W przypadku zastrze�e� co do zgodno�ci materiału z za�wiadczeniem o jako�ci wystawionym 
przez producenta – powinien zosta� on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami, 
c) materiały dostarczone na budow� bez dokumentów potwierdzaj�cych przez producenta ich 
jako��, nie mog� by� dopuszczone do stosowania, 
d) nie dopuszcza si� do stosowania materiałów, których wła�ciwo�ci nie odpowiadaj�
wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobat technicznych, 
e) nie nale�y stosowa� materiałów przeterminowanych, 
f) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny ka�dorazowo by� wpisywane do dziennika 
budowy. 
7. Obmiar robót 
Jednostk� obmiarow� robót jest m2. 
Ilo�� robót okre�la si� na podstawie projektu (przedmiaru), z uwzgl�dnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru. 
8. Odbiór robót 
8.1. Roboty pokrywcze dachów, jako zanikaj�ce, wymagaj� odbiorów cz��ciowych. Badania w 
czasie odbioru cz��ciowego nale�y przeprowadza� dla tych robót do których dost�p pó�niej 
b�dzie niemo�liwy lub utrudniony. Odbiór cz��ciowy powinien obejmowa� sprawdzenie: 
- stanu podło�a, 
- jako�ci zastosowanych materiałów, 
Dokonanie odbioru cz��ciowego powinno by� potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badanie ko�cowe pokrycia nale�y przeprowadzi� po zako�czeniu tych robót po deszczu i powinny 
one obejmowa� sprawdzenie: 
- zgodno�ci ich wykonania z dokumentacj� robót pokrywczych (projektem budowlanym, 
specyfikacj� techniczn� wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem, 
- certyfikatów lub deklaracji zgodno�ci zastosowanych wyrobów budowlanych, 
- prawidłowo�ci przygotowania podło�y, 
- dokładno�ci i szczelno�ci pokrycia. 
Odbiór gotowego pokrycia nast�puje po stwierdzeniu zgodno�ci jego wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot okre�laj� projekt budowlany spec. techn. wyk. i odbioru robót, przedmiar, a 
tak�e dokumentacja powykonawcza. Pokrycie dachu powinno by� odebrane, je�eli wszystkie 
wła�ciwo�ci pokrycia s� zgodne z niniejsz� specyfikacj�, wymaganiami aprobat technicznych, albo 
wymaganiami norm przedmiotowych. Je�eli chocia� jeden wynik badania daje wynik negatywny, 
pokrycie nie powinno by� przyj�te. 
9. Podstawa płatno�ci 
Płaci si� za ustalon� ilo�� jednostek obmiarowych elementów pokrycia wykonanego zgodnie z 
zamówieniem i uporz�dkowanie stanowiska pracy. 
10. Przepisy zwi�zane 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do 
pokry� dachowych układanych na ci�głym podło�u.  
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PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry� dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samono�nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj�. Cz��� 1: Stal. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okr�głych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokr�głych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposa�enia z PVC-U. Definicje, wymagania i 
badania. 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 
szklanego 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
SPISTRE�CI 
1. WST�P 
1.1.Przedmiot SST 
1.2.Zakres stosowania SST 
1.3.Zakres robót obj�tych SST 
1.4.Podstawowe okre�lenia 
1.5.Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
2.MATERIAŁY 
3.SPRZ�T 
4.TRANSPORT 
5.WYKONANIE ROBÓT 
6 KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 
7.OBMIAR ROBÓT 
8.ODBIÓR ROBÓT 
9.PODSTAWY PŁATNO	CI 
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru robót zwi�zanych z zagospodarowaniem terenu 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.OST 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na 
celu wykonanie zagospodarowania terenu. 
•ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
•Chodniki i nawierzchnie utwardzone 
•Ziele�
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj�
projektowa. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Betony, cementy wg SST 
Cement portlandzki „25" do zapraw 
2.2.Prefabrvkatv wg SST 
- kostka betonowa 
2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie utwardzone wg SST 
2.4. Ziele�. 
-nasiona traw 
-ziemia urodzajna 
Trawa: zastosowanie - trawniki dywanowe, procentowy udział mieszanki- 30 
- wymagania - gleby urodzajne. 
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Przy trawnikach dywanowych płaskich nale�y wysiewa� - 25g/m2, na skarpach - 30g/m2. 
Zastosowa� 5cm warstw� ziemi ogrodniczej. 
3. SPRZ�T 
Roboty zwi�zane z zagospodarowanie terenu mo�na wykonywa� r�cznie lub mechanicznie przy 
u�yciu dowolnego sprz�tu. 
4.TRANSP0RT 
Materiały na budow� powinny by� przewo�one odpowiednimi �rodkami transportu, �eby unikn��
trwałych odkształce� i dostarczy� materiał w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Roboty zwi�zane z zagospodarowaniem terenu nale�y wykona� po zako�czeniu robót 
budowlanych 
5.2. Roboty zwi�zane z zagospodarowaniem terenu 
5.2.1. Zagospodarowanie terenu. 
Chodniki i nawierzchnie utwardzone. Bezpo�rednio przed uło�eniem nawierzchni wykona�
podsypk� z piasku gruboziarnistego. Nawierzchnie wykona� zgodnie z dokumentacj� projektow�
Kostk� betonow� układa� z przyci�ciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni, 
sprawdzaniem spadków i równo�ci nawierzchni oraz wypełnieniem spoin przez zamulenie 
piaskiem. 
5.2.2. Ziele�. 
-przekopanie gleby na gł�boko�� 20-25 cm z rozbiciem brył, zebraniem i zło�eniem 
zanieczyszcze� w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem. 
-R�czne roz�cielenie ziemi urodzajnej w terenie płaskim z transportem taczkami i wyrównaniem 
terenu. 
-R�czne wykonanie trawników dywanowych siewem z wyrównaniem powierzchni, wysianiem 
nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni. 
6. KONTROLA JAKO�CI 
6.1.Roboty ziemne wg SST 
6.2.Nawierzchnia z kostki betonowej. 
Sprawdzeniu podlega: 
-przygotowanie podło�a 
-materiał u�yty na podkład 
-grubo�� nierównomierno�� warstw podkładu i sposób i jako�� zag�szczenia 
-jako�� dostarczonych prefabrykatów 
-prawidłowo�� uło�enia i zamulenia piaskiem 
6.3.Roboty betonowe wg SST 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru s�: 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1 kpl 
Chodniki i nawierzchnie utwardzone -m2 wykonanej nawierzchni 
Ziele� - m2- wykonanej zieleni 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych oraz odbiorowi ko�cowemu. 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Płaci si� za roboty wykonane w jednostkach podanych w p.7 
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwi�zane z wykonaniem zagospodarowania terenu 
wymienione w p.5.0 
2. PRZEPISY ZWI
ZANE 
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PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bada�. Oznaczenie wytrzymało�ci. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bada�. Oznaczenie czasów wi�zania i stało�ci obj�to�ci 
PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B-32250 Woda do betonów i zapraw 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podział i opis gruntów. PN- 
85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymało�ci PN-EN 
13139:2003 Kruszywa do zaprawy PN-B-06200:2002 Konstrukcje budowlane. Warunki wykonania 
i odbioru. 


