Wykonanie matej infrastruktury sportowej - Boisko w Jasnej

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

Wykonanie matej infrastruktury sportowej ( boisko wielofunkcyjne )
w Jasnej

CPV 45112720-8 Roboty w zakresie ksztalttowania
terenéw sportowych i rekreacyjnych

JASNA
gm. DZIERZGON



Wykonanie matej infrastruktury sportowej - Boisko w Jasnej

SPIS TRESCI
TIWSTEP oo 3
1.1 Przedmiot ST .o 3
1.2. Zakres stosowania ST ..........ooovviieiiiiiiiiiiceee e, 3
1.3. Zakres robot objetych ST ..., 3
1.4. Okreslenia podstawowe ...........cccvvvvvvvvvviiiienireeiieereeeeeeene. 3
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot ............ccccveeveeeeennnns 6
2. MATERIALY oo 9
3. SPRZET oo 10
4. TRANSPORT ..ottt e e eeeeeeeeeeeeeeeeeees 10
5. WYKONANIE ROBOT ..ot 1
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT ....oovvveeeeeeeeee e 1
7. OBMIAR ROBOT ..ot 15
8. ODBIOR ROBOT ..ottt ettt 16
9. PODSTAWA PLATNOSCI .o 18
10. PRZEPISY ZWIAZANE ........ccoiieeeeieeee e 19

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Jednostka autorska, opracowanie edytorskie i rozpowszechnianie: JACEK KARPOWICZ

Wszelkie prawa

zastrzezone!
Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wylgcznie do
przygotowania dokumentacji budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i
rozpowszechnianie catosci lub fragmentéw niniejszej publikacji w celach
komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione



Wykonanie matej infrastruktury sportowej - Boisko w Jasnej

WYMAGANIA OGOLNE
KOD CPV45000000-7

1.  WSTEP

1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego
Wykonanie matej infrastruktury sportowej ( boisko ) w Jasnej przy budowanej
Swietlicy i remizie OSP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej i technicznej (ST) sg wymagania ogodlne
dotyczace wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.1.1. Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien ( CPV )
Nazwy i kody: grup robét i kategorii robot.
—roboty budowlane

Grupy roboét:

- 451 Przygotowanie terenu pod budowe
- 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektow
- 453 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

- kategoria robot:

- 45100 Przygotowanie terenu pod budowe

- 45111 Roboty ziemne

- 45112 Roboty w zakresie usuwania gleby

- 45212 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
- 45232 Roboty w zakresie odwodnienia gruntow

- 45340 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktore sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

Zaleca sie  wykorzystanie niniejszej ST  przy zlecaniu robot  budowlanych
realizowanych ze $rodkéw pozabudzetowych (nie objetych ustawg Prawo zamowien
publicznych).
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1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspodlne dla
robét budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB ,Promocja”.

1.4.0kreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek
wolno stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej,
stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

14.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw,
sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw,
piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkows.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w

szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego
trwatoéci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki,
a takze obiekt budowlany nie pofgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i  wystawowe, przekrycia namiotowe i
powitoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robé6t budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu
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zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone
sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumieC tytut prawny wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzagdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje
administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy Ilub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizaciji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
w

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczehstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji
zaktadu
gorniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumiec organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtadciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn.
zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieC teren
wyznaczony w  otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego

terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.
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1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzagcych w czasie
wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie .

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczenh, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki
naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych
robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone —
Z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumieC¢ uprawniong osobe prawng Ilub
fizyczng bedacg autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu
uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn.
zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.
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1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé Iub
wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladoéw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty
budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.40. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegoétowy opis, oraz
wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopieh scalenia robot.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamodwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdéwien publicznych. Sktada sie
ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamodwienia przez
zamawiajgcych z owczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikaciji
CPV poczawszy od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzgdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji roboét i administrowania
umowg Ww zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy
realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi [
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz
reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j i
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

dostarczong przez Zamawiajgcego, sporzgdzong przez Wykonawce.
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1.5.3. Zgodno$¢ robdét z dokumentacija projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegoélnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach  poszczegélnych  dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢  btedéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty majg byé zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektoweji w SST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatdbw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywaC zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie

terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacC tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i
innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sieg, ze
jest wigczony w cene umowna.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych

Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, b) podejmowaé wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2)  $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub

substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoécig powstania pozaru.
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1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedag sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.0chrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymaganh sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osoéb zatrudnionych
na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w

cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
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Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub
Swiadectwa badan  laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w
celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zzrodia spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatléw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do robdt, chyba Zze postanowienia
ogoélne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania

piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji

terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zZzrodet materiatdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.
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2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegdélnych elementéw robdét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba sSrodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z

zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢

dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci opisowej i
graficznej, plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),projekt organizacji budowy,
projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materialdow i wykonywanych robét, za
ich zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez

Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania roboét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLAJAKOSCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacijg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z ozhakowaniem robat,

plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowosé wykonania poszczegolnych
elementéw robot, system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robét, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ s$rodkéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku
materiatdéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzeh itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pethg kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcag stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen Ilaboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosS¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci  Wykonawcy lub  zleci  niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badah, albo oprze sie
wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatbw i robdt =z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i

materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiAz 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie
ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg
wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z
1998 r. (Dz.U. 98/99).

W  przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajagcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezagco i bedg dotyczy¢
przebiegu robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
robot, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementdéw robat,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowe;j,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, inne
istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robaot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zalgczniki do odbioru roboét. Winny byé udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

)
c)
)

b) protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,
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e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
Zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét.

Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar

gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw
Zasady okre$lania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej , przedmiarze robét.

7.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedag
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywacC to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzagdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w  dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacija projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen

przyjetych w  trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robd6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z
SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

1. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i
gwarancjii rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu

z gy\t/”zglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny robét(koncowy)
robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
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Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢  wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1.Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z
postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i

drenazu,
(f) tymczasowg przebudowe urzgdzenh obcych.

9.2.2.Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3.Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajgcy.

19



Wykonanie matej infrastruktury sportowej - Boisko w Jasnej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. Z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z podzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz.2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
z1n7a7ké))waniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom |, I,
I, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Il. CZESC SZCZEGOLOWA

Wykonanie matej infrastruktury sportowej ( boisko ) w Jasnej przy budowanej
Swietlicy i remizie OSP
45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

CPV 45233320-8 Podbudowa

2. ROBOTY ZIEMNE i PODBUDOWA

2.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczgce wykonania robot ziemnych i podbudowy
nawierzchni zwigzanych z budowg boiska sportowego wielofunkcyjnego.

2.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wykonanie nastepujacego zakresu robét:
- wykonanie korytowania pod podbudowe boiska;

- wykopy liniowe pod drenaz;

- wykopy pod bloki fundamentowe stupéw ogrodzenia boiska;

- wykopy pod tawy fundamentowe obrzezy betonowych;

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego pod ptyte boiska.

2.3. Wymagania szczegotowe dotyczace wilasciwosci materialdow i wyrobow
budowlanych

Materiatami do wykonania podbudowy sg kruszywa tamane, sortowane wyprodukowane
w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo
ziaren zwiru wiekszych od 5 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ o nastepujgcych parametrach technicznych:
- podsypka piaskowa z piasku filtracyjnego o uziarnieniu 8 =16 mm;

- warstwa dolna podbudowy — mieszanka kruszywa tamanego 0-63 mm;

- warstwa gorna podbudowy — mieszanka kruszywa tamanego 0-31,5 mm;
- warstwa wyrownawcza podbudowy — miat kamienny 0-2 mm;

- Kruszywo powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania jakosciowe:

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - wg PN-B-06714/12;

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - wg PN-B-06714/26;

- zawartos¢ ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16;

- Scieralnos¢ kruszywa - w bebnie Los Angeles -wg PN-B-06714/42;

- nasigkliwo$¢ kruszywa - wg PN-B-06714/18;

- odpornos¢ na dziatanie mrozu - wg PN-B-067714/19;

- wskaznik piaskowy - wg BN-8931-0.

2.4. Wymagania szczegoétowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych
Do robét ziemnych wykonawca zastosuje nastepujacy sprzet:
- koparke podsiebierng
- koparko-spycharke;
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- fadowarke;
- ubijaki ptytowe;
- walec statyczny, wibracyjny lub ptyty wibracyjne.

2.5. Wymagania szczegoétowe dotyczace srodkow transportowych

Uzyte do wykonania robét Srodki transportowe winny by¢ przystosowane do transportu
materiatow sypkich, zapewniajgce szczelno$¢ przewozonych na nich materiatow w
czasie transportu (od rozsypania i zapylenia) o tadunku dopuszczalnym na drogach po
ktorych odbywac¢ sie bedzie przejazd. Miejsce wywozu nadmiaru ziemi z wykopow
wskaze Wykonawcy Zamawiajgcy.

2.6. Wymagania szczeg6towe wykonania robé6t budowlanych

2.6.1. Wykopy

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu i osi poziomych z danymi podanymi w projekcie oraz wykonac przekopy kontrolne
w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia terenu pod boiskiem. W przypadku
wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od projektu budowlanego Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz wstrzymaé prowadzenie
robét, w przypadku gdy dalsze prowadzenie moze wptyngé na bezpieczenstwo
konstrukcji lub robét. Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia poszczegdlnych
elementow.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwilaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia, nalezy porozumieC sie z inspektorem
nadzoru celem podjecia dalszych decyzji. Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu
wykopdw wynosza:

+ 15 cm -dla wymiaréw wykopow w planie;

*+ 2 cm -dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic do jego zageszczenia.
Zageszczenie podtoSa nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczonego
nie niniejszego od podanego. Wskaznik zageszczenia nalezy okres$lic zgodnie z
BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢é gruntu poditoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do+20%. Zasypanie wykopéw powinno byé wykonane
bezposrednio po zakonczeniu ich wykonania.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw
materiatdow budowlanych i smieci. Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno byé
wykonane warstwami co 25 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji
technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

2.6.2. Podbudowa

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania podbudowy nalezy wykonywa¢ pomiary
geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych;

- ustawieniem law wysokos$ciowych i reperow pomocniczych;
- wyznaczeniem krawedzi i zataman;

- niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu;

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikalnie drobnych
czgstek gruntu do podbudowy. Przed zageszczeniem rozscielane o jednakowej grubosci
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kruszywo wyprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i pochyleh podtuznych wymaganych
w dokumentac;ji Projektowe;.

W czasie profilowania podbudowe nalezy zageszcza¢ wg warstw przewidzianych w
projekcie, odpowiednim sprzetem przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci.
Zageszczanie podbudowy powinno by¢é réwnomierne na catej szerokosci. Wszystkie
warstwy po wykonaniu zgeszczenia muszg by¢ przepuszczalne dla wody. Podbudowa
musi by¢ wykonana zgodnie z Polskg Normg i warunkami technicznymi. Podbudowy z
kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z nosnos$cig, zageszczeniem
oraz réwnoscig sprawdzanym po zakohczeniu kazdej z warstw. Réwnosé warstwy
wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4 m do 6 mm. Wskaznik zageszczenia
podbudowy wg BN- 77/8931-12 [29] powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania
powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora. Jakos¢
kruszywa winna by¢ zgodna z projektem technicznym oraz PN-B-06714- 15. Jezeli po
wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed zmianami stopnia wilgotnosci.

2.7. Kontrola, badania i odbiér robé6t budowlanych
2.7.1. Zakres badan i pomiaréw roboét ziemnych

Szerokos¢ koryta ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz + 10 cm. Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i z dopuszczalng tolerancjg wymiarowa. Osie gtéwne boiska w
rzucie wyniesione w terenie nie mogg by¢ przesuniete w stosunku do wymiarow osi
projektowanej o wiecej niz £ 1 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu stanowigcy podtoSe
pod warstwy projektowanej nawierzchni winien by¢ zgodny z BN-77/8931-12 i wynosi¢
0,95.

2.7.2. Podbudowa pod nawierzchnie

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedtozyé atesty na wbudowane
kruszywa i w razie potrzeby wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania
robét powinny obejmowac w szczegdlnosci:

- sprawdzenie zgodnosci rodzaju wykonanych warstw z dokumentacjg techniczng;
rozpoczecie budowy

kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inspektora nadzoru;

- wilgotnosci podtoza;

- kontrola zageszczenia i nosnosci podbudowy;

- kontrola grubosci poszczegdélnych warstw podbudowy;

- kontrola szeroko$ci podbudowy;

- kontrola réwno$ci podtoza - do 6 mm mierzona fatg o dtugosci 4 metrow;

- kontrola spadkéw poprzecznych dokonuje sie fatg profilowang

(spadki boiska powinny by¢ w granicach 0,7-1,0 % - maksymalna odlegtos¢

pomiedzy najwyzszym i najnizszym punktem 35 cm);

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg
SST i wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i badania potwierdzajg zachowanie
obowigzujgcej tolerancji wymiarowych oraz potwierdzona jest zgodnos¢ jakosci i rodzaju
wbudowanych kruszyw.
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2.8. Dokumenty odniesienia
Ogodlne dokumenty odniesienia podane zostaty w pkt. 10 ST- czes¢ ogdina.
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. PN-88/B-04481 Grunty budowlane.
Badania probek gruntu

- PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
- PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane
odniesieniu do wyrobdéw stosowanych w systemach drenarskich.

- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych.

3. DRENAZ ODWADNIAJACY BOISKO

3.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczgace wykonania systemu odwadniajgcego boisko
sportowe.

3.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wykonanie nastepujacego zakresu robot:

- podsypke, obsypke filtracyjna, drenaz rurowy — 506,0 mb;

- studzienka rewizyjna drenarska, karbowana @ 315mm z wbudowanym dnem — szt. 1;
- $cieki prefabrykowane na podbudowie betonowej — 58,0 mb;

3.3. Wymagania szczegdlowe dotyczace witasciwosci materiatébw i wyrobow
budowlanych

- Rury drenarskie PVC @ 80 mm
- Tréjniki drenarskie 100/80 90°.
- Studzienki rewizyjne drenarskie, karbowane z osadnikiem & 315mm

- Materiat filtracyjny — kruszywo ptukane 6-32 mm, piasek o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci co najmniej 8 m3/dobe),

Ww. materiaty winny posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci
Sswiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane. Rurki drenarskie z
PVC powinny odpowiada¢ wymaganiom BN- 78/6354-12, tj. by¢ rurkami spiralnie
karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich
dodatkéw metodg wyttaczania. Rurki drenarskie nalezy przechowywac na utwardzonym
placu, w nienastonecznionych miejscach.

3.4. Wymagania szczegoétowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Drenaz moze by¢é wykonywany recznie lub mechanicznie, chociaz zwykle, ze wzgledu
na niewielki zakres robot wgtebnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej bedzie
wykonac recznie.

3.5. Wymagania szczego6towe dotyczace srodkow transportowych

Rury drenarskie z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i
wzajemnym uszkodzeniem, mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas
zatadunku i wytadunku rurek nie nalezy rzucaé. Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy

zachowa¢ w temperaturze CO i nizszej. Ztgczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w
sposob zabezpieczajgcy je przed zgnieceniem. Zwoje rurek drenarskich nalezy uktadac
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ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w temp. do 25 oC, a powyzej 25 oC do
wysokosci 2 zwojow.

3.6. Wymagania szczegétowe wykonania robét budowlanych

Drenaz, sktada sie z sgczkéw potgczonych zbieraczem, ktéry nastepnie odprowadza
wody deszczowe poprzez studzienke, do istniejgcej kanalizacji rozsgczajacej po terenie
w obrebie dziatki. Sgczki utozone sg w poprzek boiska, rownolegle, w odlegtosci co 4 m.
Wiaczenie sgczkéw do przewodu zbierajgcego poprzez trojniki PVC. Woda drenazowa
odprowadzana bedzie poprzez studzienke do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

3.6.1. Uktadanie rurociggu drenarskiego

Na oczyszczonym i wyprofilowanym dnie nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci
5 cm. Uktadanie rurociggu zaleca sie wykona¢ niezwtocznie po wykopaniu rowka dla
zmniejszenia niebezpieczenstwa osuwania sie skarp. Rury drenarskie nalezy utozy¢
zgodnie z projektowymi spadkami. UtoZzone najwyzej koncowki rur drenarskich nalezy
zadekowac¢ odpowiednig zaslepkg w celu uniemozliwienia przedostawania sie piasku i
czgstek gruntu do wnetrza rurki. Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu
do niego wody gruntowej poprzez szczeliny w rurkach. Perforowane rurki z tworzyw
sztucznych z gtadkimi powierzchniami ich stykéw, nalezy taczy¢ za pomocg specjalnie
produkowanych ztgczek. Zasypanie rurociggu nalezy wykona¢ materiatem filtracyjnym
(zwirem, piaskiem), zgodnie z dokumentacjg projektowg. Zasypanie powinno byé
wykonane w sposéb nie powodujgcy uszkodzenia utozonego przewodu. Po utozeniu
rurek i obtozeniu ich geowtdkning ( na zaktad 5 cm ), nalezy wykonac obsypke ze Zzwiru
oraz piasku zageszczonego ubijakiem - lekko ubi¢ w sposéb nie powodujgcy
uszkodzenia i przemieszczenia rurek.

4. NAWIERZCHNIA BOISKA
CPV : 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

4.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej SST

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczgce wykonania nawierzchni boiska z trawy
syntetycznej o catkowitej wysokoéci 17 mm w Kkolorze zielonym, oraz czerwonym
wykonanej z polietylenu (PE) lub z PP + PE.

4.2. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wykonanie nastepujacego zakresu robét:

4.2.1. Nawierzchnia sportowa
- odbior dostarczonej trawy syntetycznej w aspekcie jej autoryzaciji i zgodnosci z
projektem;

- ulozenie i montaz trawy na uprzednio przygotowanym podtozu wykonczonym
obrzezem

betonowym 8x30 cm;
- klejenie brytow trawy;
- zasypanie powierzchni trawy warstwg dociskowg piasku;
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4.3. Wymagania szczegotowe dotyczace wilasciwosci materialdow i wyrobow
budowlanych.

4.3.1. Dane techniczne projektowanej trawy syntetycznej:

Trawa syntetyczna o wysokosci catkowitej 17 mm wykonana z polipropylenu lub z PP —
PE. Parametry techniczne:

- gestos$c (ilos¢ wtdkien/m2): min. 100 000,

- ciezar catkowity: min. 2 700 gr/m2,

- rodzaj widkna: polipropylenowe, fibrylowane,

- DTex: min. 8 800

- wypetnienie: piasek kwarcowy,

- kolor nawierzchni: zielony,

- linie: wklejone w nawierzchnie — biate i zétte

Waga wypetnienia i frakcje - zgodna z kartg techniczng producenta

4.4. Wymagania szczeg6towe wykonania robét budowlanych

Na nawierzchni wykonanej zgodnie ze SST, montujemy sztuczng trawe na powierzchni
projektowanej murawy boiska rozktadajgc rolki na przegotowanym podtozu. Montaz
trawy nalezy wykonaé wg. Szczegodtowej instrukcji i wskazan producenta trawy
syntetycznej. Wykonawca podejmujacy sie wykonania ww. robot powinien byc¢
przeszkolony przez producenta montowanej trawy. Ponadto przy montazu trawy nalezy
przestrzega¢ miedzy innymi:

4.4 1. Sktadowanie

Po roztadunku rolki powinny pozostaé w oryginalnym opakowaniu i byé utozone na
ptaskiej i czystej powierzchni. Mogg by¢ uktadane jedna na druga, do wysokosci 3-4
rolek, styka¢ powinny sie ze sobg na catej szerokosci rolek, aby unikng¢ zagie€ i
zataman.

- nalezy maksymalnie skroci¢ czas sktadowania do momentu rozpoczecia montazu.

- najlepszym rozwigzaniem jest roztadowanie i utozenie rolek na boisko bezposrednio w
miejscach ich pozniejszego montazu.

4.4.2. Montaz

Przed roztozeniem rolki, doktadanie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary. Nalezy zaznaczyé
punkty utozenia brytéw trawy przed ich roztadowaniem. Pierwsza rolka powinna by¢
roztozona wzdtuz bocznej krawedzi. Nastepne uktadane réwnolegle z 5 cm zaktadka.
Ciecie sagsiadujgcych brytéw trawy nalezy wykonywac¢ poprzez dwie wyktadziny. Ciecia
nalezy wykonywac tak, aby jak najmniej uszkadzac tgczenia splotéw, co powoduje
mniejsze zniszczenie widkien. Przygotowane i przyciete bryty trawy powinny by¢ klejone
tego samego dnia. Bryty trawy moga by¢ klejone wytgcznie na tasmach tgczeniowych o
szer.16 cm klejem zalecanym przez producenta trawy wg. instrukcji producenta kleju.
Proces klejenia wykonuje sie recznie lub maszynowo na suchej tadmie i trawie w

temperaturze min. 10°C. Podczas przytozenia do sklejenia brytow do tasmy nalezy
bardzo dokfadnie sprawdzi¢ utozenie centralne tasmy tgczeniowej. Najwiecej reklamacji
spowodowanych jest ztym ustawieniem tasmy fgczeniowej. Podczas klejenia bryty winny
by¢ bezposrednio po przytozeniu docisniete do tasmy do czasu kiedy nastepuje
polimeryzacja kleju. Klej po docisnieciu musi wypeti¢ w catosci porowatos¢ podtoza
trawy.
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4.4 3. Linie

Linie boisk o szer. 5 cm sg zaznaczone na boisku przez wklejanie trawy w kolorze
biatym i zoitym. Linie wycinane sg nozem o dwoch ostrzach (rozsuwanie umozliwia
dobdr wiasciwej szerokosci ciecia). W przypadku linii nalezy zastosowaé szerszg tasme
tagczeniowa (25 cm).

4.4 4. Zasypywanie piaskiem i granulatem gumowym

Potozona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym frakciji
0,2-0,8 mm w ilosci podanej wyzej. Po réwnomiernym rozsypaniu piasek nalezy
szczotkowaé, aby moégt penetrowa¢ w gtgb widkien trawy. Piasek winien by¢
rozsypywany przynajmniej w trzech partiach. Dopuszcza sie szczotkowanie reczne lub
mechaniczne. Zabiegi powyzsze powinny by¢ dokonywane w miare mozliwo$ci przy
suchej trawie i z zastosowaniem suchego piasku kwarcowego (wilgo¢ moze utrudniac
penetracje piasku w trawie). Jezeli producent trawy zaleci zasypanie innymi frakcjami
piasku i/lub granulatu gumowego, ww. wielkosci mozna zmienic.

4.5. Kontrola i odbiér rob6t budowlanych

Badania kontrolne obejmuija:

- sprawdzenie deklaracji zgodnosci,

- sprawdzenie skutecznosci potgczen klejonych,

- sprawdzenie zgodnos$ci wklejenia linii z projektem,

- sprawdzenie prawidtowos$ci mocowania trawy ( ilosci i proporcji zasypki), sprawdzenie
estetyki

wykonania.

4.6. Postanowienia koncowe

Wykonawca potwierdzi spetnienie minimalnych parametréw technicznych przez przyjeta
w ofercie trawe syntetyczng odpowiednimi dokumentami zatgczonymi do oferty (kartg
techniczng producenta trawy syntetycznej).

Materiaty i wyroby uzyte do wykonania robét winny posiadac:
- Aprobate ITB w odniesieniu do materiatéw i wyrobdw objetych certyfikacja;
- Atest Higieniczny — w odniesieniu trawy syntetyczne;.

Przed wbudowaniem materiatdbw wykonawca przediozy niezbedne atesty i certyfikaty
potwierdzajgce zgodnosé z oferta.

5. OGRODZENIE BOISKA
CPV 45340000-2 - Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

5.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej SST
Przedmiotem SST sg wymagania dotyczgce wykonania ogrodzenia boiska

5.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu robot:
- wykonanie robét ziemnych pod fundamenty stupkéw ogrodzenia;

- zabetonowanie stupow ogrodzenia;

- montaz siatki ogrodzeniowej;

- montaz bramy i furtki w ogrodzeniu.

27



Wykonanie matej infrastruktury sportowej - Boisko w Jasnej

- Montaz pitko fapow

5.3. Wymagania szczegélowe dotyczace witasciwosci materiatébw i wyrobow
budowlanych.

Fundamenty do osadzenia w gruncie stupkéw — beton B20. Zaprojektowane ogrodzenie
winno spetnia¢ wymogi dotyczgce zachowania odpornosci na obcigzenia dynamiczne od
pitki noznej recznej, siatkowki i koszykowki, bez potrzeby montazu dodatkowych
pitkochwytéw ttumigcych uderzenia.

5.4. Wymagania szczego6towe wykonania rob6t budowlanych

Projektuje sie ogrodzenie boiska odporne na odksztatcenia od obcigzen dynamicznych o
wysokosci hadziemnej 4 m i 6m.

Rdzen ogrodzenia stanowig stupy stalowe powlekane wykonane z rury @60 mm oraz
rygle rygla goérne z rury @42 mm. Wypetnienie ogrodzenia stanowi¢ bedzie siatka
ogrodzeniowa slimakowa z drutu ocynkowanego i powlekanego PCV o oczkach 35x35
mm. Pomiedzy stupami i kratg zalecane zastosowanie specjalnych gumowych
amortyzatorow majgcych zadanie wyeliminowanie drgan metalowej konstrukciji i hatasu.

Montaz ogrodzenia polega na zabetonowaniu w uprzednio wykonanych wykopach
stupéw w blokach fundamentowych wym. @30 cm betonem B-20. Do stupéw mocuje sie
siatke za pomoca liny stalowej jednozwitej z drutu ocynkowanego T1x19 @5 mm.
Ogrodzenie montowaé zgodnie z instrukcjg producenta. 5.5. Kontrola i odbiér robét
budowlanych

Przed montazem wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru instrukcje montazu
ogrodzenia w celu kontroli zgodnosci wykonanych robét.

Badania kontrolne obejmuijg :

- sprawdzenie zgodnosci parametrow technicznych ogrodzenia z projektem,
- sprawdzenie przekrojow elementéw ogrodzenia,

- sprawdzenie powtoki antykorozyjnej,

- sprawdzenie pionowosci elementéw,

- sprawdzenie zakotwienia stupéw w fundamentach, - sprawdzenie mocowan
elementow.

5.5. Sktadowanie materiatow

Wedtug ST. ,Wymagania ogélne". Wszystkie materiaty znajdujgce sie na terenie
robét powinny byé¢ sktadowane w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z
zaleceniami producenta. Materiaty wrazliwe na wptywy atmosferyczne nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach lub na zewnatrz odpowiednio zabezpieczone.
Wykonawca powinien zwréci¢ szczegdlng uwage na termin uzycia materiatow.
Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatéw przeterminowanych oraz posiadajgcych
niewtasciwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewtasciwej geometrii itp.

5.6. Zapewnienie jakosci

Wymagang w projekcie i obowigzujgcych przepisach jakos¢ konstrukcji powinien
zapewni¢ wykonawca przez stosowanie wiasciwych materiatdw, metod wytwarzania i
montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System jakosci stosowany przez
wykonawce powinien byé otwarty na dodatkowg kontrole ze strony zamawiajgcego lub
organu niezaleznego, w catym procesie realizacji zamowienia. Kontrola ta nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonanych robot.
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5.7. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w St. ,Wymagania ogélne". Roboty mogg
byé wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora. Wykonawca przystepujagcy do wykonania
robot powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

. - do recznych wykopéw,

. - mierniczym, typu tasmy miernicze i poziomnice,

. - w przypadku mieszania betonu na placu budowy powinien dysponowac betoniarkg
min 150 I.

Jako $rodek transportu zaleca sie zastosowanie lekkiej fadowarki kotowej lub samochodu
o fadownoéci do 3,5 tony oraz taczek. Rozliczenie robot — Zgodnie z harmonogramem
opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inwestora.

5.8. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce Transportu podano w St. ,Wymagania ogdlne".
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYPOSAZENIE BOISKA

6.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej SST
Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace elementéw wyposazenia sportowego.

6.2. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wykonanie nastepujacego zakresu robdt:

6.2.1. Dostawa i montaz elementéw wyposazenia sportowego
- bramki do pitki noznej 5,0 x 2,0m — 2 szt.

- bramki do pitki recznej 3,0 x 2,0 m — 2 szt.

- zestaw do koszykdéwki — 2 kpl.

- komplet do siatkdwki — 1 kpl.

6.3. Wymagania szczegélowe dotyczace witasciwosci materiatébw i wyrobow
budowlanych.

Bramki do pitki noznej i pitki reczne;j.

Rama bramki poprzeczka, stupki i wsporniki siatki wykonane z owalnych profili
aluminiowych, malowane na biatlo metodg proszkowsg. Stupki bramki wsuwane w tuleje,
osadzone na state w podtozu naturalnym. Konstrukcja bramek i sposéb ich mocowania
winna umozliwia¢ ich demontaz. Montaz tulei do stupkéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg
producenta. Bramki wyposazone w siatki w kolorze biatym.

Zestaw do koszykowki
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Konstrukcja jednostupowa, wysieg 1,6 m, mocowana na state, obrecz cynkowana
ogniowo z siatkg fancuchowa, tablica epoksydowa o wym. 0,90x1,20 m.

Komplet do siatkowki

Stupki aluminiowe owalne, mocowane w tulejach osadzonych w podtozu, siatka z
antenka.

6.4. Wymagania szczegotowe wykonania rob6t montazowych

Sprzet sportowy winny by¢ kompletne i by¢ zamontowane w tulejach zgodnie z
instrukcjg producenta. Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ uzytkownikowi instrukcje
montazu bramek oraz zasady ich sktadowania i konserwacji.

6.5. Kontrola i odbiér rob6t budowlanych

Odbierajgc sprzet sportowy nalezy sprawdzi¢ czy trwate elementy zamocowania zostaty
zamontowane zgodnie z zaleceniem producenta. Bramki winny posiada¢ aktualny
certyfikat na znak bezpieczenstwa i zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. Ogdlne ustalenia
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST. Wymagania ogolne pkt 9.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

1. PN-EN 14877:2014-02 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terendw sportowych,

2. PN-EN 20105-A02:1996 Tekstylia - Badania odpornosci wybarwien -- Szara skala do
oceny zmiany barwy 3. PN-B-06250 Beton zwyklty,

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego,

5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane,

6. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.
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