

Planowany rozmiar prac

Pakiet: Pakiet nr 03

Pozostałe cięcia rębne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
1	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	2 518,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
2	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	4 412,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
3	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	6 667,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
4	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	950,00

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
5	3	ZRYW-WYDŁ	Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m	M3	150,00
6	4	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	M3	2,00
7	5	PODWOZ-DA	Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m	M3	2,00
8	7	REM SZLZR	Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich	M	2,00

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
9	11	PORZ>100	Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni	HA	0,82
10	97	SAD-BRYŁ	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym	TSZT	4,92
11	103	DOW-SADZ	Dowóz sadzonek	TSZT	4,92
12	108	KOSZ UB	Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV	HA	3,54
13	112	CW-W	Czyszczenia wczesne	HA	1,26
14	116	CP-W	Czyszczenia późne	HA	20,00
15	127	PUŁ-WT	Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne	SZT	73,00
16	127.01	PODWOZ-O	Wywóz drewna zasiedlonego poza strefę zagrożenia	M3	1,00
17	128	KOR-P	Korowanie pułapek i niszczenie kory	M3	15,00
18	140	GRODZ-SG	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką w warunkach górskich	HM	2,50
19	143	WYK-SLUPL	Przygotowanie słupków liściastych	SZT	66,00
20	144	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglastych	SZT	3,00
21	145	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	HM	52,25
22	146	K GRODZEŃ	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	H	300,00
23	148	PORZ-SPAL	Spalanie gałęzi ułożonych w stosy	M3P	1,00
24	149	PORZ-STOS	Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe	M3P	1,00
25	152	KOR-DRWI	Ręczne korowanie drewna wielkowymiarowego iglastego i niszczenie kory	M3	10,00
26	155	ZAW-BUD	Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	68,00
27	157	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	25,00
28	165	DOZ DOG	Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk	H	0,00
29	384	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne (8% VAT)	H	330,00
30	385	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	H	450,00
31	389	GODZ MH8	Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT)	H	130,00

