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  TOM II SWZ – PROJEKT UMOWY 
 
 

UMOWA Nr MZDiM-P.272.3.2022 

 

zawarta w dniu ……………..… 2022 r. pomiędzy: 

Miastem Jelenia Góra z siedzibą: Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym numer 

identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523, zwanym dalej w treści umowy 
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

Piotra Cichowskiego – Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia 

Góra – działającego na podstawie pełnomocnictwa Nr 679.VIII.2019 r. z dnia 03.12.2019 r. 

a 

………………………………… z siedzibą: ………………………….., wpisanym do Rejestru 

Przedsiębiorców KRS pod nr ………………. (jeśli dotyczy), zamieszkałym ………………………………. 
(jeśli dotyczy), posiadającym PESEL ………………. (jeśli dotyczy), NIP ………………., REGON 

………………., zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

………… – ………………….. – działającego na podstawie ………………………, 

razem zwanymi dalej „stronami” 
 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), 

zwanej dalej ustawą Pzp, została zawarta umowa o następującej treści. 
 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie 

odcinka ulicy Pod Chojnikiem w Jeleniej Górze, w zakresie przebudowy drogi pieszo-jezdnej 

o długości około 0,22 km – od skrzyżowania z ul. Karkonoską przy budynku nr 76 do skrzyżowania 
z ul. Karkonoską za budynkiem nr 82. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania 

pn.: „Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem wraz z przebudową mostu drogowego w Jeleniej Górze. 

Etap  I – przebudowa odcinka drogi pieszo-jezdnej”. 
2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z warunkami określonymi 

w Specyfikacji  Warunków Zamówienia (SWZ) oraz w załącznikach do niej, w szczególności 

w Opisie przedmiotu zamówienia (Tom III SWZ), a także zgodnie z dokumentacją projektowo-

techniczną oraz złożoną ofertą. 
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy oraz usunąć wszelkie ujawnione wady – 

w pełnej zgodności z postanowieniami niniejszej umowy.  

4. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

obowiązującymi przepisami normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością. 

5. Harmonogram, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca złoży Zamawiającemu w terminie nie 

dłuższym niż 10 dni licząc od dnia zawarcia umowy. 
6. Integralną część niniejszej umowy stanowią:  

1) oferta Wykonawcy – Załącznik nr 1 do umowy, 

2) karta gwarancyjna – Załącznik nr 2 do umowy, 

3) wzór protokołu odbioru końcowego – Załącznik nr 3 do umowy, 

oraz niżej wymienione dokumenty według następującego pierwszeństwa: 
a) SWZ wraz załącznikami, 

b) odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców zadane w trakcie postępowań 

o zamówienie publiczne (jeżeli wystąpią). 

7. Wykonawca zapewnienia wykonanie przedmiotu umowy przez personel posiadający wymagane 

uprawnienia do kierowania i/lub wykonywania danych robót budowlanych i usług, w szczególności: 

1) kierownika budowy w osobie: ……………………………, posiadającą/ego uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń; 

2) kierownika robót mostowych w osobie: ……………………………, posiadającą/ego uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń; 

3) kierownika robót elektrycznych w osobie: ……………………………, posiadającą/ego 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; 

4) kierownika robót sanitarnych w osobie: ……………………………, posiadającą/ego 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych bez ograniczeń.  
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8. Zamawiającemu przysługuje prawo weryfikowania złożonych przez Wykonawcę – w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu – dokumentów, z których winno 
wynikać, że łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym 

we flocie pojazdów samochodowych – w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.) – używanych przy wykonywaniu 

przedmiotu umowy, wynosi co najmniej 10%. 

9. Wykonawca wykona i ustawi dwie tablice informacyjne o wymiarach 40x60 cm, informujących 
mieszkańców o prowadzonych robotach oraz zawierających w treści tekst: „PRZEPRASZAMY 

ZA UTRUDNIENIA W RUCHU” oraz zapewni ich demontaż po zakończeniu prac. 

 

§ 2 

1. Planowany termin zakończenia i odebrania przedmiotu umowy ustala się do 4 miesięcy licząc 

od daty zawarcia umowy, tj. do dnia ……………… r. (data podpisania protokołu odbioru końcowego 

robót budowlanych). 

2. Wykonawca zobowiązany jest co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w ust. 1, tj. do dnia 

……………… r. zakończyć wykonywanie robót budowlanych i dokonać zgłoszenia gotowości 

do odbioru końcowego (data zgłoszenia kierownika budowy o zakończeniu robót poprzez wpis do dziennika 

budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz data dostarczenia do siedziby 

Zamawiającego pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru końcowego, potwierdzonego przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego). 
 

§ 3 

1.  Przedmiot umowy podlega odbiorowi. 

2. Z czynności odbiorowych przedmiotu umowy sporządza się potokół wg wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 3 do umowy. 

3. Czynności odbiorowe będą przebiegały wg procedury opisanej poniżej: 

1) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia odbioru końcowego 

nie później niż do dnia określonego w § 2 ust. 2. 

2) Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie spełnia 
wymogów określonych w SWZ, w tym w Opisie przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją 

projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) lub niniejszej umowie, oraz/lub zawiera wady powodujące, że korzystanie 

z przedmiotu umowy nie będzie możliwe, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu 

umowy.  

3) Jeżeli w toku czynności odbiorowych przedmiotu umowy Zamawiający stwierdzi wady, 
wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie. Przy wyznaczaniu terminu na usunięcie wad 

Zamawiający uwzględni rodzaj wad, technologię ich usuwania oraz przewidywane warunki 

atmosferyczne umożliwiające ich realizację, a także uzasadnione stanowisko Wykonawcy. 

W przypadku niedotrzymania wyznaczonego terminu Zamawiający jest uprawniony 

do naliczenia kar umownych zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 lit. c. 
4) Brak poprawnego wyniku czynności odbiorowych nie stanowi podstawy do przedłużenia 

terminu realizacji umowy. 
 

§ 4 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy ma formę ryczałtową.  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone na podstawie ceny oferty Wykonawcy, wynosi …......... PLN, 

(słownie: ………………………), łącznie z należnym podatkiem VAT ….%. 

3. Cena ryczałtowa jest stała w całym okresie obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom 
– z zastrzeżeniem § 10 umowy. 

4. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, określona w ust. 2, zawiera wszelkie koszty związane 

z realizacją zadania niezbędne do jego prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania. 
 

§ 5 

1. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi w oparciu o faktury częściowe oraz 

fakturę końcową wystawioną po wykonaniu przedmiotu zamówienia. Faktury VAT będą 

wystawiane za wykonane i odebrane elementy umowy – zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

2. Faktury VAT wystawiane zostaną według następujących założeń: 

1) faktury częściowe wystawiane będą nie częściej niż jeden raz w miesiącu, przy czym wartość 

faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wartości przedmiotu umowy, o której mowa w 

§ 4 ust. 2;  
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2) faktura końcowa wystawiona zostanie po zakończeniu zadania, tj. po podpisaniu protokołu 

końcowego odbioru robót budowlanych, a wartość tej faktury stanowić będzie kwota pozostała 
po odliczeniu od wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 2, sumy wartości faktur 

częściowych, określonych w pkt 1. 

3. Warunkiem zapłaty należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie 

dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 

biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 
4. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 

w ust. 3, wstrzymana zostanie wypłata należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, 

w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

6. Podstawę płatności za realizację przedmiotu umowy stanowią prawidłowo wystawione faktury VAT 

dostarczane Zamawiającemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi, tj.:  

1) do faktury częściowej wymagane jest załączenie protokołu odbioru częściowego wykonanych 
robót, podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy; 

2) do faktury końcowej wymagane jest załączenie protokołu odbioru końcowego, podpisanego 

przez przedstawiciela Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika 

budowy, a także dokumentów potwierdzających utylizację lub prawidłowe zagospodarowanie 

odpadów – zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 

z późn. zm.). 
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 2, płatne będzie w formie przelewu na rachunek 

rozliczeniowy Wykonawcy: …..……………………………… (rachunek wskazany w wykazie podmiotów 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru 

VAT, prowadzonym przez Ministerstwo Finansów) w terminie do 30 dni od daty dostarczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT – z zastrzeżeniem ust. 13 i 14. 

8. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
9. Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie może być zmieniony tylko poprzez 

aneks do umowy podpisany przez strony. 

10. Zamawiający oświadcza, że płatność za wykonane roboty budowlane odbywać się będzie 

z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności zgodnie z art. 108-108d ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.). 

11. Dane do faktury: 
 Nabywca: Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, NIP 611-000-38-99 

 Odbiorca: Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra. 

12. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności, określonego w umowie, 

Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia ustawowych odsetek. 

13. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany będzie przy pomocy podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców, wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po przedstawieniu przez 
Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom. 

14. Bezpośrednia zapłata przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, nastąpi w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę. Wynagrodzenie podlegające zapłacie bezpośrednio przez 

Zamawiającego dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Zapłata bezpośrednia obejmuje 

wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 14, Zamawiający umożliwi 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę o terminie zgłaszania przedmiotowych uwag – nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. W zgłaszanych uwagach nie można powoływać się na potrącenie 

roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy, niezwiązanych z realizacją umowy 

o podwykonawstwo. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
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1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy – jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy – w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
17. Dokonując bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

18. Zamawiający nie wyraża zgody na udzielenie na rzecz osób trzecich cesji jakichkolwiek 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, za wyjątkiem uzgodnionych z Zamawiającym 

podwykonawców. 
 

§ 6 

1. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy w wyznaczonym terminie 

(dziennik budowy służy wyłącznie celom dokumentowania procesu budowlanego); 

2) zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego; 
3) informowanie Wykonawcy o wszelkich sytuacjach mogących mieć wpływ na wykonywane 

roboty; 

4) zorganizowanie i uczestniczenie w odbiorze końcowym robót, który nastąpi w terminie do 7 dni 

od daty  zgłoszenia zakończenia robót; 

5) terminowa zapłata wynagrodzenia zgodnego z postanowieniami niniejszej umowy; 

6) współdziałanie z Wykonawcą w celu należytej realizacji przedmiotu umowy. 
2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonywanie robót związanych z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 

z materiałów własnych, z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, złożoną ofertą, sztuką 

budowlaną, przepisami p.poż. i bhp oraz przepisami prawa, a także bieżącymi (roboczymi) 
ustaleniami z Zamawiającym; 

2) zapewnienie kompetentnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych 

urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia wad w takim zakresie, 

w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie z nich 

wywnioskowane; 

3) organizacja terenu budowy na koszt Wykonawcy; 
4) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w ramach przedmiotu niniejszej 

umowy czynności, których wykonanie polega wykonywaniu pracy na zasadach określonych w 

art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 z późn. 

zm.) – zgodnie z ust. 4-13 oraz zapisem pkt II.6 Tomu III SWZ (Opis przedmiotu zamówienia); 

5) odpowiedzialność za jakość wykonanych robót i jakość materiałów; 
6) odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa, zabezpieczenie i oznakowanie 

terenu budowy, dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas 

realizacji zadania; 

7) odpowiedzialność za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy 

podczas realizacji umowy; 

8) ponoszenie kosztów zużycia mediów niezbędnych do realizacji robót; 
9) odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przy usuwaniu wad w okresie 

gwarancji i rękojmi; 

10) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez zgłoszonych 

podwykonawców; 

11) informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakończenia robót ulegających 
zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych 

faktach inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty, 

a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego; 

12) na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego okazywanie 

w stosunku do wbudowywanych materiałów dokumentów potwierdzających ich zgodność 

z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również 
przekazywanie informacji dotyczących personelu zatrudnionego na budowie; 

13) przeprowadzenie badań, które nie były przewidziane niniejszą umową (jeżeli Zamawiający 

zażąda takich badań) – jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, 

że zastosowane materiały, bądź wykonane roboty, są niezgodne z umową, to koszty badań 
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dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś w przypadku zgodności – koszty pokrywa 

Zamawiający; 
14) zagwarantowanie obecności pracowników oraz zapewnienie potrzebnych urządzeń 

i materiałów wymaganych do zbadania jakości wykonanych robót i/lub wbudowanych 

materiałów; 

15) umożliwianie wstępu na teren wykonywanych robót przedstawicielom Zamawiającego; 

16) przekazanie Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego robót uporządkowanego terenu 
budowy po zakończeniu prac; 

17) niezwłoczne usuwanie (na koszt Wykonawcy) wszelkich awarii oraz pokrywanie strat i szkód 

majątkowych i osobowych powstałych w związku z wykonywaniem robót; 

18) prowadzenie robót w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do atmosfery; 

19) współdziałanie z Zamawiającym w celu należytej realizacji przedmiotu umowy; 

20) sporządzenia w dwóch egzemplarzach dokumentacji odbiorowej, na którą składa 
się dokumentacja powykonawcza, w tym protokół odbioru końcowego robót budowlanych, 

certyfikaty, karty producenta oraz atesty dotyczące wbudowanych materiałów oraz 

zamontowanych urządzeń i wyrobów, wyniki prób i badań w przypadku ich wystąpienia, 

dokumenty poświadczające sposób zagospodarowania odpadów oraz inne niewymienione 

dokumenty istotne dla prawidłowego procesu zakończenia budowy oraz użytkowania 

przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany: 

1) na bieżąco usuwać nienadające się do wykorzystania na potrzeby przedsięwzięcia: gruz 

i odpady, powstałe w trakcie realizacji prac, a także uporządkować teren po zakończeniu robót 

budowlanych w danym dniu; 

2) przeprowadzić wszelkie niezbędne próby i sprawdzenia zamontowanych urządzeń; 
3) organizować prace w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników, 

4. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę (jeśli podwykonawcy powierzona zostanie realizacja części umowy) na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). 
5. Na podstawie stosunku pracy muszą być zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę osoby 

wykonujące czynności związane z realizacją umowy, określone w pkt II.6 Tomu III SWZ (Opisie 

przedmiotu zamówienia), tj. osoby realizujące czynności bezpośrednio na placu budowy pod 

kierownictwem pracodawcy (Wykonawcy lub podwykonawcy) w wyznaczonym przez niego czasie, 

za ustalonym między pracodawcą a pracownikiem wynagrodzeniem, w szczególności prace takie 
jak: realizacja robót przygotowawczych i rozbiórkowych, robót ziemnych, nawierzchniowych, 

mostowych, drogowych, kanalizacyjnych, elektrycznych oraz związanych z uporządkowaniem 

terenu, a ponadto prac związanych z wdrożeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas 

wykonywania robót oraz jej likwidacją po zakończeniu prac, wykonaniem i utrzymaniem 

oznakowania zabezpieczającego, wdrożeniem stałej organizacji ruchu. Z powyższego obowiązku 

wyłączone są czynności przewidziane dla kierownika budowy oraz kierowników robót 
elektrycznych i sanitarnych, a także czynności obejmujące opracowanie i zatwierdzenie 

tymczasowej organizacji ruchu, jak również związane z obsługą geodezyjną, opracowaniem 

inwentaryzacji powykonawczej oraz polegające na dostawie urządzeń i materiałów na plac 

budowy. 

6. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w ust. 5 czynności w zakresie 
realizacji przedmiotu umowy – Zamawiający może żądać w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionych pracowników; 

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę; 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika; 

4) innych dokumentów (w szczególności takich jak: zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, 

potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy lub poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 
do ubezpieczeń) 
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– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.   

7. Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego – wyrażone na piśmie lub 

przesłane drogą elektroniczną i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w tym wezwaniu 

– przedłożyć Zamawiającemu dowody, o których mowa w ust. 6, potwierdzające wypełnienie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań w zakresie określonym w ust. 4 i 5. 
8. Wykonawca – w terminie 10 dni roboczych licząc od daty protokolarnego przejęcia terenu 

prowadzenia prac (placu budowy) – zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie 

potwierdzające zatrudnienie na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności 

wskazane w ust. 5, zawierające w szczególności wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy 

o pracę, które są wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy. 

9. Przekazywane dowody i oświadczenia Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest 
zanonimizować w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dane wskazane w ust. 6 nie 

podlegają anonimizacji. 
10. Na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełniania 

przez Wykonawcę wymagań określonych w ust. 4 i 5, związanych z zatrudnianiem na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym w 

szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 6, w zakresie potwierdzenia 
spełniania wymogów określonych w ust. 4 i 5, oraz dokonywania ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów 

określonych w ust. 4 i 5; 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia. 

11. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności, o których mowa w ust. 5, Zamawiający 
przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych, określonych w 

§ 9 ust. 1 pkt 2 lit. h-j. 

12. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów i oświadczeń w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 5. 

13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 
 

§ 7 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu umowy. Tym samym Wykonawca ponosi 

wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców, jak 
za działania własne. 

3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie 

traktowana jak przerwa wynikła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

5. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest podać 

Zamawiającemu – w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (e-mail) – nazwy, dane kontaktowe 
oraz przedstawicieli podwykonawców, a także dalszych podwykonawców zaangażowanych 

w realizację przedmiotu umowy – jeżeli są już znani. 

6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać 

Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w ust. 5, 
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a także do przekazywania wymaganych informacji na temat nowych podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu umowy. 
7. Zapisy niniejszego paragrafu określają wymagania Zamawiającego i są wiążące w przypadku 

zawierania umów o podwykonawstwo między Wykonawcą a podwykonawcą, jak również między 

podwykonawcą a dalszym podwykonawcą. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest w trakcie realizacji 
przedmiotowego zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu takiej umowy, a także 

projektu zmiany tej umowy – przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany 

jest dołączyć pisemną zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 

– o treści zgodnej z projektem umowy.  

9. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zawiera co najmniej: 

nazwy i adresy stron umowy, zakres rzeczowy wykonywanego przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zadania, termin lub okres realizacji, wartość umowy, termin zapłaty 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 11. Projekt umowy o podwykonawstwo nie może zawierać 

postanowień wskazujących, że zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy za wykonany zakres rzeczowy nastąpi po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego 

na rzecz Wykonawcy, ponieważ Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie dopiero 

po otrzymaniu dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom. 

10. Zgodnie z art. 463 ustawy Pzp – umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień 

kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 

i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.  
11. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.  

12. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, zgłasza w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy lub projektu jej zmiany, 
w przypadku gdy: 

1) zapisy przedłożonego projektu nie spełniają wymagań określonych w ust. 9; 

2) termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy, niż termin określony w ust. 11;  

3) projekt zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, przytoczone w ust. 10. 

13. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 12, do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz projektu jej zmiany, w terminie, 

o którym mowa w ust. 12, uważa się za akceptację przedłożonego projektu umowy lub jej zmiany 

przez Zamawiającego.  

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub 
wprowadzenia zmiany. 

15. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz kopii zmiany 

tej umowy, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do przedłożonej umowy 

– w  przypadkach, o których mowa w ust. 12. 

16. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 15, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany, w terminie, o którym mowa w ust. 15, 

uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

17. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej zmiany – w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub 
wprowadzenia zmiany – z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % 

wartości niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, a także umów o podwykonawstwo, 

których przedmiotem jest dostawa materiałów i urządzeń zastosowanych przy wykonywaniu 

przedmiotu umowy. W przypadku w/w umów o podwykonawstwo na  dostawy lub usługi, których 

wartość jest większa niż 50 000,00 zł (brutto), powyższe wyłączenie nie ma zastosowania. Jeśli 

termin zapłaty wynagrodzenia wskazany w umowie o podwykonawstwo będzie dłuższy niż 
określony w ust. 11, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy – pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 

1 pkt 2 lit. f tiret trzecie. 
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18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, podwykonawca lub dalszy podwykonawstwa przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.  
19. Do zmian umowy o podwykonawstwo zastosowanie mają zapisy ust. 8-18.  

 

§ 8 

1. Wykonawca (Gwarant), zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie, udziela Zamawiającemu  

………..-miesięcznej gwarancji jakości na wady fizyczne wykonanego przedmiotu umowy (robót 
budowlanych), licząc od dnia wystawienia końcowego protokołu odbioru robót i uznania przez 

Zamawiającego robót za należycie wykonane.  

2. Warunki udzielonej gwarancji wynikają z karty gwarancyjnej stanowiącej Załącznik nr 2 do umowy. 

3. Zamawiający realizuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy przez 

okres tożsamy z okresem gwarancji, o którym mowa w  ust. 1. 

4. Udzielona rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń  
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

 

§ 9 

1. Strony ustalają, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązań niepieniężnych, wynikających z niniejszej umowy, nastąpi przez zapłatę określonej 

sumy (kara umowna) w następujących przypadkach i wysokościach:  
1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 20 % całkowitego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 – z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 pkt 1 lit. a; 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 
odpowiada Wykonawca, w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 4 ust. 2; 

b) za niedotrzymanie terminu zakończenia umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 0,1 % 

całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2, licząc za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki od daty zakończenia umowy, określonej w § 2 ust. 1; 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi 
– w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2, 

licząc za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od daty wyznaczonej na usunięcie wad; 

d) nieprzedłożenia w wyznaczonym terminie, wskazanym w § 1 ust. 5, harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, w wysokości 200,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

licząc od daty wyznaczonej na złożenie tego dokumentu; 
e) w przypadku, gdy przedmiot umowy realizować będą inne osoby, niż wskazane w § 1 

ust. 7, tzn. osoby, które nie spełniają minimalnych wymogów określonych przez 

Zamawiającego w SWZ, czyli nieposiadających uprawnień, które potwierdziłyby 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – w wysokości 5 % 

całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2; 

f) w wysokości 500 PLN (pięćset złotych) z tytułu: 
-  nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, lub 

-  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, lub 

-  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 

po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do doprowadzenia 
zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi – w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia, który był dłuższy niż określony 

w § 7 ust. 11  

– za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na przedłożenie wymaganego 

projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo zawartej umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo na dokonanie zmian w umowie 

o podwykonawstwo; 

g) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,5 % wartości brutto 

nieuregulowanego zobowiązania za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia 

określonego w umowie o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem, że termin zapłaty nie może 
być dłuższy niż określony w § 7 ust. 12; 

h) w wysokości 1 000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) – za każde niewypełnienie przez 

Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 7; 
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i) w wysokości 100,00 PLN (sto złotych) – za każdy dzień zwłoki w terminowym przekazaniu 

Zamawiającemu dowodów, o których mowa w § 6 ust. 6, licząc od dnia, w którym upłynął 
termin wyznaczony przez Zamawiającego w wezwaniu, o którym mowa w § 6 ust. 7; 

j) w wysokości 5 000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) – w przypadku uzyskania przez 

Zamawiającego od Państwowej Inspekcji Pracy informacji o wykonywaniu czynności 

określonych w § 6 ust. 5 przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę; 
k) w wysokości 5 000,00 zł za nieprzedłożenie w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

w pisemnym wezwaniu dokumentu potwierdzającego, że łączny udział pojazdów 

elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów 

samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 

o ruchu drogowym) używanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy, wynosi 

co najmniej 10%. 
2. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej umowy, 

w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty kar umownych. Strony ustalają, 

że Zamawiający może w razie zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z należności 

Wykonawcy. 

3. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 
4. Jeżeli kara umowna przekroczy 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 

ust. 2, każda ze stron jest uprawniona do odstąpienia od umowy z winy strony, której naliczone 

zostały kary umowne w tej wysokości. 

5. Łączna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić strony z tytułu niniejszej umowy, wynosi 

40% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2. 
6. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.  

 

§ 10 

1. Dopuszczalne są zmiany zawartej umowy w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp. 

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 

postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, w zakresie dotyczącym zmiany: 

1) wynagrodzenia należnego Wykonawcy – w przypadku zmiany w trakcie trwania umowy 

przepisów w zakresie stawki podatku od towarów i usług; 

2) terminu realizacji przedmiotu zamówienia – jeżeli wynika to z okoliczności uniemożliwiających 

wykonanie przedmiotu zamówienia w ustalonym terminie, w przypadku: 
a) wystąpienia siły wyższej, mającej bezpośredni, udokumentowany wpływ na realizację 

przedmiotu umowy – rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, 

zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się 

uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia 

Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w pierwotnym terminie – takiej jak 

w szczególności: katastrofa naturalna, katastrofa w ruchu powietrznym lub lądowym, 
klęski żywiołowe powodujące zniszczenia wykonanych wcześniej robót lub 

uniemożliwiające prowadzenie prac i dokonywanie odbiorów, działania wojenne, 

terroryzm, zamieszki, strajk spowodowany przez osoby niezwiązane z realizacją 

przedmiotu umowy, wystąpienie ponadnormatywnych warunków atmosferycznych dla 

miejsca realizacji zadania, np.: huraganów, trzęsień ziemi, intensywnych lub 

długotrwałych opadów deszczu, powodzi, podtopień – powodujących konieczność 
wstrzymania prac z przyczyn technologicznych; 

b) zmiany spowodowanej warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, 

wodnymi itp., w szczególności w przypadku wstrzymania robót przez uprawnione 

podmioty w związku ze stwierdzeniem występowania urządzeń lub instalacji, które nie 

były ujawnione na etapie zawierania umowy, lub z uwagi na konieczność 
przeprowadzenia prac archeologicznych lub innych prac, których wykonanie wstrzymuje 

realizację i zakończenie robót stanowiących przedmiot umowy; 

c) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w przyjętej do realizacji 

dokumentacji projektowo-technicznej; 

d) przedłużania się procedur administracyjnych – w przypadku konieczności uzyskania 

od organów administracyjnych wymaganych przepisami prawa decyzji, zezwoleń czy 
uzgodnień, w związku z ujawnionymi błędami w dokumentacji projektowo-technicznej – 

w szczególności w związku z wejściem w życie przepisów krajowych lub 
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międzynarodowych, skutkujących wydłużeniem lub zawieszeniem terminów na wydanie 

w/w dokumentów; 
e) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu umowy;  

f) istotnego wpływu przedsięwzięć realizowanych przez gestorów mediów, dotyczących 

terenu objętego zamówieniem;  

g) konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu; 
3) zakresu realizowanych – na podstawie dokumentacji projektowo-technicznej – robót 

budowlanych, w związku z koniecznością zastosowania innych rozwiązań, niż przewidziane 

w dokumentacji projektowo-technicznej, ze względu na stwierdzone wady tej dokumentacji 

albo możliwość zastosowania zamiennych rozwiązań technologicznych, które nie wpłyną na 

zmianę przeznaczenia wykonywanej inwestycji w sposób istotny, a które poprawią parametry 

techniczne obiektu drogowego – przy czym zmiana ta nie wpłynie na wysokość wynagrodzenia 
Wykonawcy; 

4) osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w funkcji kierownika budowy, 

kierownika robót mostowych, kierownika robót elektrycznych lub kierownika robót sanitarnych 

– o ile nowa osoba funkcyjna posiada wymagane uprawnienia. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wartość brutto wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów dotyczących podatku od towarów 
i usług. Wyliczona w ten sposób wartość brutto zostanie określona w aneksie do umowy. Zmiana 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku jej wprowadzenia – obowiązywać będzie 

od dnia wejścia w życie tych przepisów.  

4. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 1, zostanie wprowadzona do umowy na pisemny, uzasadniony 

i należycie udokumentowany wniosek zawierający uzasadnienie potrzeby lub konieczności 
wprowadzenia zmiany, sporządzony przez stronę występującą o dokonanie zmiany w umowie. 

Każda ze stron ma prawo odmowy dokonania zmiany umowy dotyczącej wysokości wynagrodzenia 

brutto określonego w umowie w przypadku, gdy wniosek o dokonanie zmiany nie będzie spełniał 

warunków opisanych powyżej. Zmiana wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o której mowa w ust. 2 

pkt 1, nie wpływa na zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy. 

5. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, mogą zostać wprowadzone do umowy na podstawie 
pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie potrzeby lub konieczności wprowadzenia zmiany, 

sporządzonego przez stronę występującą o dokonanie zmiany w umowie. Do wniosku należy 

załączyć wszelkie dokumenty potwierdzające zasadność dokonania zmiany, o ile takie dokumenty 

występują. Wniosek, o którym mowa powyżej, wymaga zaopiniowania i zatwierdzenia przez 

Zamawiającego i Wykonawcę, a także kierownika budowy. 
6. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 2, polegać będzie na przesunięciu terminu zakończenia 

realizacji przedmiotu umowy o określoną ilość dni/tygodni/miesięcy, która będzie zgodna z ilością 

dni/tygodni/miesięcy, w czasie których przedmiot zamówienia nie mógł być wykonywany na 

podstawie przesłanek określonych w ust. 2 pkt 2. 

7. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 4, może zostać wprowadzona do umowy na podstawie 

zaakceptowanego przez Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy, zawierającego 
uzasadnienie oraz dokumenty, o których mowa w ust. 8, albo na podstawie pisemnych zastrzeżeń 

Zamawiającego dotyczących kierownika budowy, kierownika robót mostowych, kierownika robót 

elektrycznych lub kierownika robót sanitarnych, w następujących przypadkach: 

1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących osoby pełniącej funkcję kierownika 

budowy, kierownika robót mostowych, kierownika robót elektrycznych lub kierownika robót 

sanitarnych; 
2) niewywiązywania się przez osobę pełniącą funkcję kierownika budowy, kierownika robót 

mostowych, kierownika robót elektrycznych lub kierownika robót sanitarnych z powierzonych 

obowiązków wynikających z umowy; 

3) jeżeli zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, kierownika robót mostowych, 

kierownika robót elektrycznych lub kierownika robót sanitarnych stanie się konieczna 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.  

8. Wprowadzenie innej osoby do pełnienia funkcji kierownika budowy, kierownika robót mostowych, 

kierownika robót elektrycznych lub kierownika robót sanitarnych – w miejsce osoby dotychczas 

wykonującej daną funkcję – będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy Wykonawca potwierdzi 

spełnianie przez tę osobę minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego odpowiednio 

dla kierownika budowy, kierownika robót mostowych, kierownika robót elektrycznych lub 
kierownika robót sanitarnych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w szczególności 

przedstawiając Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię uprawnień 

budowlanych dotyczących proponowanej nowej osoby funkcyjnej – zgodnie z minimalnymi 
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wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, oraz 

zaświadczenia o członkostwie tej osoby we właściwej izbie inżynierów budownictwa. Osoba 
niespełniająca minimalnych wymagań Zamawiającego nie zostanie dopuszczona do wykonywania 

czynności w ramach przedmiotowego zamówienia, a Wykonawca zobowiązany będzie wskazać 

inną osobę, która wymagania te spełni. 

9. Brak akceptacji przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy, o którym mowa w ust. 7, i/lub 

przedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 8, z treści których wynikać będzie, że nowa 
osoba funkcyjna nie posiada wymaganych uprawnień i/lub zaświadczenia o członkostwie w izbie,   

uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy po bezskutecznym upływie dodatkowego 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na wskazanie przez Wykonawcę innej osoby 

funkcyjnej, spełniającej wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, i naliczenia Wykonawcy kary określonej w umowie. 

10. Zmianie podlegają także wszelkie nieistotne postanowienia umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w tym m.in.: 

1) zmiana osób prowadzących nadzór nad realizacją postanowień umowy ze strony 

Zamawiającego – zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy;  

2) zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (danych 

teleadresowych Wykonawcy i Zamawiającego) – zmiana ta następuje poprzez pisemne 

zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 
11. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Pzp wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności, tj. aneksu do umowy, z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w ust. 10.  

12. Umowa może zostać zmieniona w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz 

ust. 2 ustawy Pzp.  
 

§ 11 

1. Strony postanawiają, że oprócz okoliczności wymienionych w Kodeksie cywilnym, przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia o tym wiadomości; 

b) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 14-tu dni od daty przekazania terenu 
budowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał realizację robót bez uzasadnionych 

przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni – w terminie 14 dni po bezskutecznym upływie 

dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego; 

c) gdy stwierdzone przez Zamawiającego wady przedmiotu umowy będą skutkowały 

niemożnością użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – w terminie 

14 dni od dnia powzięcia o tym wiadomości; 
d) gdy wystąpi powtarzające się opóźnienie w usuwaniu wskazanych w protokole odbioru 

wad przedmiotu umowy – w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o tych  

okolicznościach; 

e) jeżeli Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 

z przepisami prawa lub postanowieniami umowy, dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, lub wskazaniami 
Zamawiającego, oraz pomimo pisemnego upomnienia Zamawiającego realizuje 

go w sposób wadliwy – w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o tych  

okolicznościach; 

f) w razie wystąpienia konieczności dokonania przez Zamawiającego maksymalnie 

trzykrotnej bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której 
mowa w § 5 ust. 14, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 

niż 5 % wartości niniejszej umowy – w terminie 7 dni od zaistnienia przedmiotowej 

sytuacji; 

g) jeżeli Wykonawca powierzy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy realizację 

przedmiotu umowy bez dokonania czynności, o których mowa w § 7 – w terminie 14 dni 

od zaistnienia przedmiotowej sytuacji; 
h) jeżeli Wykonawca – w przypadku konieczności zmiany kierownika budowy, kierownika 

robót elektrycznych lub kierownika robót sanitarnych – nie zapewni w terminie 

określonym przez Zamawiającego nowej osoby funkcyjnej, spełniającej minimalne 
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wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia dla 

kierownika budowy, kierownika robót elektrycznych lub kierownika robót sanitarnych – 
w terminie 7 dni po upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy przez 

Zamawiającego na powołanie innej osoby funkcyjnej spełniającej te wymagania; 

i) zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy – 

w terminie 7 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji; 

j) zajdą okoliczności określone w § 9 ust. 4 umowy – w terminie 7 dni od zaistnienia 
przedmiotowej sytuacji. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się 

z obowiązku zapłaty faktury VAT, pomimo dodatkowego wezwania Wykonawcy przekazanego 

Zamawiającemu w formie pisemnej – w terminie 2 miesięcy od upływu terminu wyznaczonego 

na zapłatę faktury. 

2. W razie odstąpienia od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać 
wyłącznie należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy, o ile zrealizowana część 

nadaje się do odbioru jako wykonana w sposób należyty. 

3. Przez odstąpienie Zamawiającego od umowy na podstawie przesłanek wskazanych w ust. 1 pkt 1 

lit. b-j, rozumie się odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, w sytuacjach, o których mowa w ust. 1, 

pozostają w mocy dotychczasowe świadczenia stron, z zastrzeżeniem ust. 2. Przepisy § 8 i § 9 
stosuje się.  

 

§ 12 

1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
2. W przypadku odstąpienia od umowy – Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy; 

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu konieczność dokonania odbioru robót przerwanych, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 
3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 

z zestawieniem wartości wykonanych prac według stanu na dzień odstąpienia od umowy; 

protokół inwentaryzacji prac w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT 

przez Wykonawcę; 
4) Zamawiający – w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 

– obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy 

terenu budowy w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy na 

warunkach określonych w niniejszej umowie. 

 
§ 13 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2, za wykonanie przedmiotu umowy 

tj. ………………PLN (słownie: …………………). Forma zabezpieczenia: …………………… 

Zabezpieczenie wnosi się w całości przed zawarciem umowy. 

2. Jeżeli okres, na jaki zostaje wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 
w pieniądzu wnosi się na cały okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy 

niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub 

wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 
w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty 

z dotychczasowego zabezpieczenia. 

4. Wypłata, o której mowa w ust. 3, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

5. W przypadku nienależytego wykonania umowy lub nieusunięcia wad i usterek przedmiotu umowy, 

zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie 
wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady. 
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6. W przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone 

w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego 
za należycie wykonane, tj. po podpisaniu przez strony końcowego protokołu odbioru przedmiotu 

umowy (robót budowlanych), potwierdzającym jego należyte wykonanie.  

7. Pozostała kwota – w wysokości 30 % zabezpieczenia – przeznaczona jest jako zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu 

po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 
8. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 2, nastąpi konieczność 

przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 

ust. 1, Wykonawca przed zawarciem aneksu do umowy lub najpóźniej w dniu jego zawarcia, 

przedłuży termin ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo 

wniesie nowe zabezpieczenie na okres wynikający z aneksu do umowy. W przeciwnym razie 

Zamawiający odmówi podpisania aneksu do umowy. 
9. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być dokonana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. Zmiana ta nie stanowi zmiany 

postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 

i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 
 

§ 14 

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strona jest zobowiązana skierować konkretne 

roszczenie na piśmie. 
2. Strona ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 

7 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

3. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie 

w terminie, o którym mowa w ust. 2, Strona uprawniona jest do wystąpienia o przeprowadzenie 

mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu. 

4. Wniosek o przeprowadzenie mediacji lub polubowne rozwiązanie sporu strona składa do Sądu 
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo 

osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu przy zachowaniu zasad, o których mowa w 

art. 591-595 ustawy Pzp. 

5. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy strony będą się starały rozstrzygnąć na drodze 

polubownej lub poprzez mediacje. W sytuacji nie osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej 
lub w wyniku mediacji, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 
 

§ 15 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego. 

 

§ 16 

Umowę niniejszą sporządzono w języku polskim w: 

jednym egzemplarzu w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

lub 
trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy – w formie papierowej. 

 

Zamawiający:                                                                                      Wykonawca: 
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Załącznik nr 2 do Tomu II SWZ - Projektu Umowy  

 
KARTA GWARANCYJNA 

(Gwarancja jakości) 

 

Zadanie: „Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem wraz z przebudową mostu drogowego w Jeleniej Górze. 

Etap I – przebudowa odcinka drogi pieszo-jezdnej” 
 

Gwarantem jest:  

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

 
będący Wykonawcą umowy nr MZDiM-P.272.3.2022 dotyczącej zamówienia pn.:  

„Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem wraz z przebudową mostu drogowego w Jeleniej Górze. Etap 

I – przebudowa odcinka drogi pieszo-jezdnej” 

 

Uprawnionym z tytułu Gwarancji jest:  

Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra,  
posiadającym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523 

reprezentowanym przez Pana Piotra Cichowskiego  

Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra,  

działającym na podstawie pełnomocnictwa Nr 0050.369.2019.VIII z dnia 02.12.2019 r. 

zwane dalej w treści dokumentu „Zamawiającym”,  
reprezentowane przez: 

Dyrektora – Piotra Cichowskiego  

 

Zamawiający może powierzyć wykonanie czynności stanowiących obowiązek/prawo Uprawnionego 

z tytułu Gwarancji innemu podmiotowi działającemu w imieniu Zamawiającego.  

 
1. Przedmiot i termin Gwarancji. 

1.1. Niniejsza Gwarancja obejmuje finalny efekt robót budowlanych wykonanych w ramach 

przedmiotowego zamówienia - zgodnie z zakresem określonym w Tomie III SWZ – Opis Przedmiotu 

Zamówienia i załączniku (dokumentacji projektowej i technicznej oraz projekcie docelowej organizacji 

ruchu).  
1.2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za przedmiot 

Gwarancji wymieniony w punkcie 1.1.  

1.3. Okres Gwarancji wynosi: ..…. miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót.  

1.4. Karta Gwarancyjna obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialności za wady. Ilekroć 

w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć wadę fizyczną, 

o której mowa w art. 556 § 1 k.c. 1.5. Gwarant gwarantuje wykonanie robót, w tym usunięcie wad, 
objętych przedmiotem Gwarancji, o których mowa w punkcie 1.1 powyżej.  

 

2. Obowiązki i uprawnienia stron.  

2.1. Gwarant jest uprawniony do oceny i kwalifikacji wad zgłoszonych przez Zamawiającego oraz oceny 

zasadności zgłoszonej reklamacji i oceny zasadności żądań wysuniętych przez Zamawiającego. Ocena 

zasadności i kwalifikacja wad zgłoszonych przez Zamawiającego nie będzie miała wpływu na procedurę 
usuwania wad określoną w punkcie 3 niniejszej Karty Gwarancyjnej.  

2.2. W przypadku uznania reklamacji przez Gwaranta związanej z wystąpieniem wady w przedmiocie 

umowy, Zamawiający jest uprawniony do:  

a) żądania usunięcia wady przedmiotu umowy,  

b) wskazania trybu usunięcia wady,  
c) zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 lit. c umowy, żądania od Gwaranta kary umownej za zwłokę w usunięciu 

wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym - w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy, licząc za każdy dzień od daty wyznaczonej na usunięcie wad.  

2.3. W przypadku wystąpienia wady w przedmiocie umowy, Gwarant jest zobowiązany do:  

a) spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może 

nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Gwarancji na wolną 
od wad (wymagania czasowe – zgodnie z punktem 3 niniejszej Karty);  

b) spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad, o ile Gwarant 

stwierdzi, że jej usunięcie jest niemożliwe;  
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c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 2.2. c); 

d) jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia 
odszkodowania wynikającego z wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

2.4. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć również 

wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu umowy na wolną od wad, o ile Gwarant stwierdzi, że 

jej usunięcie jest niemożliwe.  

2.5. Uprawnieniom z tytułu niniejszej Gwarancji nie podlegają wady wynikłe z nieprawidłowego 
użytkowania przedmiotu umowy.  

 

3. Tryby usuwania wad. 

3.1. W razie ujawnienia się w okresie udzielonej gwarancji wad, za które Gwarant ponosi 

odpowiedzialność, Zamawiający zgłosi wadę na piśmie lub za pośrednictwem faksu bądź poprzez  

e-mail - w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia wady oraz wyznaczy termin na jej usunięcie.  
3.2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, na koszt i ryzyko Gwaranta, podjąć działania 

mające na celu minimalizację strat oraz zapobieżenie skutkom trwającej awarii.  

3.3. W uzasadnionych przypadkach, gdy dotrzymanie terminu, o którym mowa w pkt 3.1. nie będzie 

możliwe, Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin na usunięcie wady.  

3.4. Usunięcie wad będzie stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego i Gwaranta.  

3.5. W przypadku nie usunięcia przez Gwaranta zgłoszonej wady w terminie, o którym mowa w pkt. 
3.1., Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt 

i ryzyko Gwaranta.  

 

4. Porozumiewanie się stron.  

4.1. Wszelkie ustalenia pomiędzy stronami potwierdzone zostaną w formie pisemnej. Obowiązuje 
następujące dane adresowe:  

a) Gwarant: 

 .......................................................................................................................... 

e-mail: …………………………………….  

tel.: …….............…………………………  

b) Zamawiający:  
Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra,  

posiadającym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523 

reprezentowanym przez Pana Piotra Cichowskiego Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg 

i Mostów, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra, działającym na podstawie pełnomocnictwa 

Nr 0050.369.2019.VIII z dnia 02.12.2019 r. 
e-mail: sekretariat.mzdim@jeleniagora.pl 

tel.: 75 64 200 33  

4.2. O zmianach w danych adresowych, o których mowa w punkcie 4.1 strony obowiązane 

są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania 

wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.  

4.3. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację 
powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  

4.4. Zamawiający jest obowiązany w terminie 7 dni od daty zmiany stanu prawnego lub innych 

okoliczności mających wpływ na wykonanie postanowień niniejszej Gwarancji powiadomić na piśmie 

o tym fakcie Gwaranta.  

 

5. Postanowienia końcowe. 
5.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.  

5.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią umowy nr MZDiM-P.272.3.2022.  

5.3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  
 

GWARANT:                                                                                                                   ZAMAWIAJĄCY: 
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Załącznik nr 3 do Tomu II SWZ - Projektu Umowy  

 
Protokół odbioru końcowego/technicznego * ) 

Spisany dnia ..................20…. r. 

 

na okoliczność odbioru końcowego zadania pn.: 

 „Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem wraz z przebudową mostu drogowego w Jeleniej Górze. 
Etap I – przebudowa odcinka drogi pieszo-jezdnej” 

 

CZĘŚĆ I  

_________________________________________________________________________________ 

 

1. Zamawiający:  
Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra,  

posiadającym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523 

reprezentowanym przez Pana Piotra Cichowskiego Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, 

ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra, działającym na podstawie pełnomocnictwa Nr 0050.369.2019.VIII 

z dnia 02.12.2019 r. 

w imieniu którego działają:  
1) .............................................................................................................................. 

 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego w osobie/ach:  

1) ..............................................................................................................................  

 
3. Wykonawca:  

…….…………………………………………………………….…………………..………  

reprezentowany przez:  

1) ..............................................................................................................................  

 

4. Kierownik budowy:  
1) ............................................................................................................................  

 

5. Inne osoby:  

1) ............................................................................................................................ 

2) ............................................................................................................................  
 

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego oświadcza, że Wykonawca przedłożył następujące dokumenty:  

1) ………………………………………………………………………………………….  

 

7. Wykonawca w dniu ............................ zgłosił gotowość do odbioru inwestycji  

- wpisem do dziennika budowy (tom..........., strona .........)  
- pisemnie, zgłoszeniem z dnia ...........................  

 

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego w dniu ……………. potwierdził gotowość do rozpoczęcia czynności 

odbioru przedmiotu umowy, tj. zamówienia pn.: „Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem wraz z przebudową 

mostu drogowego w Jeleniej Górze. Etap I – przebudowa odcinka drogi pieszo-jezdnej”. 

 
CZĘŚĆ II 

 

1. Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz szczegółowego zapoznania się z wynikami 

odbiorów częściowych i opiniami rzeczoznawców (jeśli wystąpiły), inspektor nadzoru ustalił, że:  
 

- w odniesieniu do zamówienia pn.: „Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem wraz z przebudową mostu 

drogowego w Jeleniej Górze. Etap I – przebudowa odcinka drogi pieszo-jezdnej” można przystąpić 

do czynności odbioru końcowego. 

 

 
 

 ..............................................................  
(podpis inspektora nadzoru inwestorskiego) 
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 - inwestycja posiada istotne wady:  

...................................................................................................................................................................  
skutkujące odstąpieniem od czynności odbiorowych, a tym samym uznaje się, iż Wykonawca 

nie dotrzymał terminu zakończenia zadania wynikającego z umowy.  

 

Jednocześnie wyznacza się termin usunięcia stwierdzonych wad do dnia ..............................................  

 
W związku z okolicznościami opisanymi powyżej odstąpiono od czynności odbioru końcowego tym 

samym niniejszy dokument przyjmuje funkcję protokołu odbioru technicznego.  

 

 

 
............................................................................        …………………………………………………….       
(data podpis inspektora nadzoru inwestorskiego)      (data i podpis przedstawiciela Zamawiającego)     
 
 

 
............................................................................ 
(data i podpis kierownika budowy) 

 

 Na tym protokół częściowy zakończono.  

 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Roboty wykonane zostały w czasie od .................. do ......................zgodnie z zapisami w dzienniku 
budowy. Umowa Nr MZDiM-P.272.3.2022 z dnia ............................. r. przewidywała termin ukończenia 

robót do dnia ………………. r.  

 

3. Roboty zostały/nie zostały wykonane*) zgodnie z umową, dokumentacją projektową co potwierdzają 

inspektorzy nadzoru branży:  
1) …………………………………………………………………………………………………….  

 

4. Ocena jakości wykonanych robót (zaznaczyć właściwe) 

a) w dniu odbioru końcowego inwestycji nie stwierdzono występowania wad. 

b) w dniu odbioru końcowego inwestycji stwierdzono, że inwestycja posiada wady dające się usunąć:  

................................................................................................................................................................... 
 

 

CZĘŚĆ III 

 
1. Przedmiot odbioru końcowego - przekazania do użytku (eksploatacji) stanowi inwestycja o wartości 

…....................................... PLN brutto o następującej charakterystyce:  

 

 

Lp. 

 

Rodzaj elementu 

 

Uwagi 

 

 

  

 

 

  

 
Roboty dodatkowe (tylko w przypadku określonych w § 10 ust. 12 Projektu umowy – Tom II SWZ) 

 

 

 

  

 

2. W związku z ustaleniami części II pkt 2 i dalsze, Zamawiający uznaje inwestycję wg ww. zakresu 

rzeczowego za odebraną końcowo od Wykonawcy, oraz:  
 

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze wykazanych w 

części II pkt 4 b) w terminie do dnia ................................................  



____________________________________________________________________________________________________ 

TOM II SWZ – PROJEKT UMOWY  

„Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem wraz z przebudową mostu drogowego w Jeleniej Górze. Etap I – przebudowa odcinka drogi 
pieszo - jezdnej”  

  Strona 18 

- Zamawiający stwierdza, że wady nie nadają się do usunięcia, lecz umożliwiają wykorzystanie 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i w związku z tym obniża wynagrodzenie Wykonawcy 
o kwotę……………….. w związku z tym wartość robót wynosi ……………………. 

 

3. Zamawiający stwierdza, że inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do użytku 

(eksploatacji) – z uwzględnieniem ustaleń pkt 2. 

 
4. Okres gwarancyjny trwa ............ miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego i przekazania 

przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, tj. od dnia ........................................... .  

 

Wykonawca jest obowiązany usunąć na własny koszt ujawnione wszelkie wady stwierdzone 

protokolarnie w ciągu okresu gwarancyjnego przez Zamawiającego, Wykonawcę lub użytkownika.  

 
CZĘŚĆ IV 

 

1. Inne wnioski: 

……………………………………………………………………………………………………………………….  

 
2. Załączniki do protokołu stanowiące jego integralną część:  

1) ............................................................................................................................................................... 

 

3. Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla:  

a) dwa (2) dla Zamawiającego, 
b) jeden (1) dla Wykonawcy. 

 

Na tym protokół odbioru końcowego zakończono i podpisano. 

 *) Niepotrzebne skreślić  

 

 
 

 
............................................................................        …………………………………………………….       
(data podpis inspektora nadzoru inwestorskiego)      (data i podpis przedstawiciela Zamawiającego)     

 
 
 
............................................................................ 

(data i podpis kierownika budowy) 

 

 
 

 


