

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Płochocin

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Płochocin	12-11-2-14-202 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,52	124	CP-W
		Płochocin	12-11-2-14-202 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,20	124	CP-W
		Płochocin	12-11-2-14-203 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	1,07	124	CP-W
		Płochocin	12-11-2-14-203 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,06	124	CP-W
		Płochocin	12-11-2-14-209 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,35	124	CP-W
		Płochocin	12-11-2-14-209 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,40	124	CP-W
		Płochocin	12-11-2-14-211 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,35	124	CP-W
		Płochocin	12-11-2-14-211 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,80	124	CP-W
		Płochocin	12-11-2-14-213 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,26	124	CP-W
		Płochocin	12-11-2-14-213 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,60	124	CP-W
		Płochocin	12-11-2-14-227 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,97	124	CP-W
		Płochocin	12-11-2-14-227 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,74	124	CP-W
		Płochocin	12-11-2-14-249 -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,70	124	CP-W
	CW	Płochocin	12-11-2-14-202 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,84	120	CW-W
		Płochocin	12-11-2-14-202 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,95	120	CW-W
		Płochocin	12-11-2-14-207 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,73	120	CW-W
		Płochocin	12-11-2-14-207 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,70	120	CW-W
		Płochocin	12-11-2-14-223 -g -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,31	120	CW-W
		Płochocin	12-11-2-14-223 -g -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	2,81	120	CW-W
		Płochocin	12-11-2-14-290 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	1,19	120	CW-W
		Płochocin	12-11-2-14-290 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,80	120	CW-W
	H-POZ	Płochocin	12-11-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	403	GODZ MH8
		Płochocin	12-11-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	396	GODZ RH8
	MA-PORZ	Płochocin	12-11-2-14-236 -b -00	P ZRB<150	porządk. zrębów int. < 150m3	-----	HA	0,58	46	PORZ-ZRB
		Płochocin	12-11-2-14-290 -f -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	-----	HA	2,94	46	PORZ-ZRB
		Płochocin	12-11-2-14-290 -f -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	3	HA	0,88	21	WPOD-BN
	ODN-GLEB	Płochocin	12-11-2-14-249 -j -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	1	KMTR	7,57	74	WYK-P5GCP
		Płochocin	12-11-2-14-253 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	22,24	68	WYK-PASCZ
	ODN-ZŁOŻ	Płochocin	12-11-2-14-203 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,92	111	DOW-SADZ
		Płochocin	12-11-2-14-203 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	8,92	100	SADZ WIEL
		Płochocin	12-11-2-14-203 -h -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,92	111	DOW-SADZ
		Płochocin	12-11-2-14-276 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,09	111	DOW-SADZ
		Płochocin	12-11-2-14-276 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	12,06	100	SADZ WIEL
		Płochocin	12-11-2-14-276 -k -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,36	111	DOW-SADZ
		Płochocin	12-11-2-14-276 -k -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,73	111	DOW-SADZ
		Płochocin	12-11-2-14-278 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,34	111	DOW-SADZ
		Płochocin	12-11-2-14-278 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	9,34	100	SADZ WIEL
		Płochocin	12-11-2-14-278 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,34	111	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Płochocin	12-11-2-14-244 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	14,46	111	DOW-SADZ
		Płochocin	12-11-2-14-244 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	14,46	100	SADZ WIEL
		Płochocin	12-11-2-14-244 -j -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,36	111	DOW-SADZ
		Płochocin	12-11-2-14-244 -j -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,10	111	DOW-SADZ
	PIEL	Płochocin	12-11-2-14-203 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,34	116	KOSZ UB
		Płochocin	12-11-2-14-203 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,47	115	KOSZ UA
		Płochocin	12-11-2-14-207 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,36	115	KOSZ UA
		Płochocin	12-11-2-14-210 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,62	115	KOSZ UA
		Płochocin	12-11-2-14-210 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,15	115	KOSZ UA
		Płochocin	12-11-2-14-212 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,25	115	KOSZ UA
		Płochocin	12-11-2-14-213 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,14	115	KOSZ UA
		Płochocin	12-11-2-14-225 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,81	115	KOSZ UA
		Płochocin	12-11-2-14-232 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,47	115	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Płochocin

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Płochocin	12-11-2-14-233 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,48	115	KOSZ UA
		Płochocin	12-11-2-14-233 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,89	115	KOSZ UA
		Płochocin	12-11-2-14-234 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,47	115	KOSZ UA
		Płochocin	12-11-2-14-234 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,54	115	KOSZ UA
		Płochocin	12-11-2-14-248 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,65	115	KOSZ UA
		Płochocin	12-11-2-14-249 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	115	KOSZ UA
		Płochocin	12-11-2-14-250 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,30	115	KOSZ UA
		Płochocin	12-11-2-14-250 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,88	115	KOSZ UA
		Płochocin	12-11-2-14-251 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,40	115	KOSZ UA
		Płochocin	12-11-2-14-262 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,17	115	KOSZ UA
		Płochocin	12-11-2-14-275 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,46	115	KOSZ UA
		Płochocin	12-11-2-14-276 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,53	115	KOSZ UA
		Płochocin	12-11-2-14-276 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,59	115	KOSZ UA
		Płochocin	12-11-2-14-278 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,54	115	KOSZ UA
		Płochocin	12-11-2-14-279 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,50	115	KOSZ UA
		Płochocin	12-11-2-14-290 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,08	115	KOSZ UA
		Płochocin	12-11-2-14-293 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,04	115	KOSZ UA
		Płochocin	12-11-2-14-304 -j -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,21	115	KOSZ UA
	POPR	Płochocin	12-11-2-14- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20	111	DOW-SADZ
		Płochocin	12-11-2-14- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,20	102	SADZ POP
		Płochocin	12-11-2-14- - -	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	1,20	111	DOW-SADZ
	POPR-WPG	Płochocin	12-11-2-14- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,20	59	PRZ-TALSA
		Płochocin	12-11-2-14- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	1,20	52	WYK-TAL40
OCHRL	O-GRODZN	Płochocin	12-11-2-14-203 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,00	149	GRODZ-SRN
		Płochocin	12-11-2-14-203 -h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	10,71	149	GRODZ-SRN
		Płochocin	12-11-2-14-203 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	230,00	151	WYK-SLUPL
		Płochocin	12-11-2-14-276 -k -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Płochocin	12-11-2-14-276 -k -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,70	149	GRODZ-SRN
		Płochocin	12-11-2-14-276 -k -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00	151	WYK-SLUPL
		Płochocin	12-11-2-14-278 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,00	149	GRODZ-SRN
		Płochocin	12-11-2-14-278 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	11,14	149	GRODZ-SRN
		Płochocin	12-11-2-14-278 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	250,00	151	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Płochocin	12-11-2-14-213 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	153	GRODZ-DEM
		Płochocin	12-11-2-14-213 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,88	153	GRODZ-DEM
		Płochocin	12-11-2-14-234 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	153	GRODZ-DEM
		Płochocin	12-11-2-14-234 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,60	153	GRODZ-DEM
		Płochocin	12-11-2-14-236 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00	153	GRODZ-DEM
		Płochocin	12-11-2-14-236 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,80	153	GRODZ-DEM
		Płochocin	12-11-2-14-247 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	153	GRODZ-DEM
		Płochocin	12-11-2-14-247 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,15	153	GRODZ-DEM
		Płochocin	12-11-2-14-249 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00	153	GRODZ-DEM
		Płochocin	12-11-2-14-249 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,88	153	GRODZ-DEM
		Płochocin	12-11-2-14-290 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	5,00	153	GRODZ-DEM
		Płochocin	12-11-2-14-290 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	14,04	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Płochocin	12-11-2-14-207 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	19,00	154	K GRODZEŃ
		Płochocin	12-11-2-14-207 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	51,00	154	K GRODZEŃ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Płochocin

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZS	Płochocin	12-11-2-14-212 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	6,00	154	K GRODZEŃ
		Płochocin	12-11-2-14-212 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	6,00	154	K GRODZEŃ
	O-POZ	Płochocin	12-11-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Płochocin	12-11-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	13,00	396	GODZ RH8
	O-PROGND	Płochocin	12-11-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Płochocin	12-11-2-14- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	22,00	144	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Płochocin	12-11-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Płochocin	12-11-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	396	GODZ RH8
	O-ZGRYZD	Płochocin	12-11-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	396	GODZ RH8
OCHRP	P-INNE	Płochocin	12-11-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8
		Płochocin	12-11-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	396	GODZ RH8
	P-PASYS	Płochocin	12-11-2-14-202 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,96	396	GODZ RH8
		Płochocin	12-11-2-14-203 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,56	396	GODZ RH8
		Płochocin	12-11-2-14-205 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,88	396	GODZ RH8
		Płochocin	12-11-2-14-209 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,44	396	GODZ RH8
		Płochocin	12-11-2-14-209 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,88	396	GODZ RH8
		Płochocin	12-11-2-14-210 -h -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	173	ODN-PASP
		Płochocin	12-11-2-14-210 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,60	396	GODZ RH8
		Płochocin	12-11-2-14-210 -h -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,10	173	ODN-PASP
		Płochocin	12-11-2-14-223 -g -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,92	396	GODZ RH8
		Płochocin	12-11-2-14-228 -b -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	173	ODN-PASP
		Płochocin	12-11-2-14-228 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,84	396	GODZ RH8
		Płochocin	12-11-2-14-228 -b -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,14	173	ODN-PASP
		Płochocin	12-11-2-14-235 -c -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	173	ODN-PASP
		Płochocin	12-11-2-14-235 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,72	396	GODZ RH8
		Płochocin	12-11-2-14-235 -c -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,12	173	ODN-PASP
		Płochocin	12-11-2-14-263 -d -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	173	ODN-PASP
		Płochocin	12-11-2-14-263 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,84	396	GODZ RH8
		Płochocin	12-11-2-14-263 -d -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,14	173	ODN-PASP
		Płochocin	12-11-2-14-275 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,80	396	GODZ RH8
		Płochocin	12-11-2-14-278 -c -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	173	ODN-PASP
		Płochocin	12-11-2-14-278 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,32	396	GODZ RH8
		Płochocin	12-11-2-14-278 -c -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,22	173	ODN-PASP
		Płochocin	12-11-2-14-305 -o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,48	396	GODZ RH8
	P-PORZ	Płochocin	12-11-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	144,90	396	GODZ RH8
		Płochocin	12-11-2-14-202 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,76	396	GODZ RH8
		Płochocin	12-11-2-14-202 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,38	171	PPOŻ-PORZ
		Płochocin	12-11-2-14-203 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,20	396	GODZ RH8
		Płochocin	12-11-2-14-203 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,60	171	PPOŻ-PORZ
		Płochocin	12-11-2-14-203 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,08	396	GODZ RH8
		Płochocin	12-11-2-14-203 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,54	171	PPOŻ-PORZ
		Płochocin	12-11-2-14-208 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,44	396	GODZ RH8
		Płochocin	12-11-2-14-208 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,72	171	PPOŻ-PORZ
		Płochocin	12-11-2-14-208 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,30	396	GODZ RH8
		Płochocin	12-11-2-14-208 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,15	171	PPOŻ-PORZ
		Płochocin	12-11-2-14-208 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,10	396	GODZ RH8
		Płochocin	12-11-2-14-208 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,05	171	PPOŻ-PORZ
		Płochocin	12-11-2-14-208 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,48	396	GODZ RH8
		Płochocin	12-11-2-14-208 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,24	171	PPOŻ-PORZ
		Płochocin	12-11-2-14-209 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,42	396	GODZ RH8
		Płochocin	12-11-2-14-209 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,21	171	PPOŻ-PORZ
		Płochocin	12-11-2-14-209 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,22	396	GODZ RH8
		Płochocin	12-11-2-14-209 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,11	171	PPOŻ-PORZ
		Płochocin	12-11-2-14-209 -r -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,22	396	GODZ RH8
		Płochocin	12-11-2-14-209 -r -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,11	171	PPOŻ-PORZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Płochocin

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PORZ	Płochocin	12-11-2-14-229 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,50	396	GODZ RH8
		Płochocin	12-11-2-14-229 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	2,25	171	PPOŻ-PORZ
		Płochocin	12-11-2-14-234 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,42	396	GODZ RH8
		Płochocin	12-11-2-14-234 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,21	171	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Płochocin	12-11-2-14- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	20,00	174	DOZ DOG
		Płochocin	12-11-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
	UT-WODA	Płochocin	12-11-2-14-236 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		Płochocin	12-11-2-14-236 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	396	GODZ RH8
POZ	IB	Płochocin	12-11-2-14-235 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	486,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-235 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-235 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	486,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-235 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
	IIIAU	Płochocin	12-11-2-14-290 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 030,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-290 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	133,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-290 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 030,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-290 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	133,00	2	CWD-D
	IIIBU	Płochocin	12-11-2-14-236 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	211,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-236 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-236 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	211,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-236 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
	POZ-P	Płochocin	12-11-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	403	GODZ MH8
		Płochocin	12-11-2-14- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00	397	GODZ PILA
		Płochocin	12-11-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	396	GODZ RH8
	PR	Płochocin	12-11-2-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
	PTP	Płochocin	12-11-2-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
	PTW	Płochocin	12-11-2-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
	TPP	Płochocin	12-11-2-14-202 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	163,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-202 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-202 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	163,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-202 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-202 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	327,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-202 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-202 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	327,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-202 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-203 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	237,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-203 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-203 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	237,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-203 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-203 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-203 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-203 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-203 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-208 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-208 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-208 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-208 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-208 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	203,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-208 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Płochocin

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Płochocin	12-11-2-14-208 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	203,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-208 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-208 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-208 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-208 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-208 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-208 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-208 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-208 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-208 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-209 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-209 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-209 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-209 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-209 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	153,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-209 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-209 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	153,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-209 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-209 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-209 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-229 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	528,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-229 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-229 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	528,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-229 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-229 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	112,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-229 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-229 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	112,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-229 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-230 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-230 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-230 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-230 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-230 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	545,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-230 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-230 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	545,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-230 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-230 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-230 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-230 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-230 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-231 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-231 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-231 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-231 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-231 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-231 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-231 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-231 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-231 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-231 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-231 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Płochocin

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Płochocin	12-11-2-14-231 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-231 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	176,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-231 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-231 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	176,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-231 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-231 -I -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-231 -I -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-231 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-231 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-231 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
	TWP	Płochocin	12-11-2-14-231 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-229 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-229 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-233 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-233 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-234 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-234 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-248 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-248 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-248 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-248 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-248 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-248 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-249 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-249 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-249 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Płochocin	12-11-2-14-249 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIL	Płochocin	12-11-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	396	GODZ RH8
	UT-DROGIP	Płochocin	12-11-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	396	GODZ RH8
	UT-PARK	Płochocin	12-11-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	403	GODZ MH8
		Płochocin	12-11-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	396	GODZ RH8
		Płochocin	12-11-2-14- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	398	GODZ RU8
	UT-TURYST	Płochocin	12-11-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Płochocin	12-11-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Płochocin	12-11-2-14- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	24,00	398	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.