Projekt wykonawczy
Opis prac remontowych 
dachu części niskiej budynku Hali Sportowej Filii PW w Płocku 
przy ul. 7 czerwca 1991r
- II etap

Istniejący obiekt to budynek użyteczności publicznej – Hala Sportowa  z lat 80-tych. Budynek składa się z dwóch części: wysoka sala sportowa oraz przyległe niższe zaplecze pomocnicze. 
Niniejszy opis prac remontowych dotyczy dachu części niskiej budynku hali, czyli dachu zaplecza pomocniczego - II etap. Część niższa zaplecza dobudowana do hali wysokiej od strony frontowej i wzdłuż ściany wschodniej. Część niska o wysokości 5,03m, dobudowana na siatce słupów stalowych. 
Dach nad częścią niską wzdłuż ściany wschodniej został wyremontowany w I etapie prac w roku 2020.
Konstrukcja dachu wykonana jako stalowa w układzie płatwiowo-ryglowym. Jednoprzęsłowe rygle stalowe wykonano z IPN 260. Rygle zamocowano przegubowo do słupów stalowych wykonanych z 2xUPN160 w części południowej lub 2xUPN200 w części wschodniej. Na głównych ryglach oparto przegubowo płatwie dachowe jako belki ciągłe wieloprzęsłowe, wykonane z IPN160. Na dachu nie zastosowano  prętowych stężeń połaciowych. Dach został pokryty blachą fałdową obustronnie ocynkowaną stanowiącą zarazem usztywnienie konstrukcji dachu w jego płaszczyźnie. Blacha do płatwi została zamocowana w każdej fałdzie za pomocą gwoździ wstrzeliwanych do metalu. Do płatwi został podwieszony strop wykonany podobnie jak pokrycie dachu z blachy trapezowej cynkowej T-55x188D.
W części niskiej II etapu od strony południowej dach wykonany jest jako dwuspadowy o spadku około 8%.
Pokrycie dachu istniejące części niskiej wykonane jest z:
-   3 warstwy papy
-   płyta pilśniowa grubości 12mm
-   warstwa docieplenia w postaci pianki poliuretanowej grubości 60mm, 
-   blacha trapezowa T55x188D
Ocena stanu technicznego pokrycia dachowego 
Istniejące pokrycie dachowe z papy jest w złym stanie technicznym. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono liczne stany zawilgocenia dachu, które widoczne są nawet od wewnątrz. W wielu miejscach pokrycie papowe nie przylega do podłoża, o czym świadczą pęcherze powietrza. W miejscu występowania wywietrzaków dachowych widać liczne ślady zawilgocenia, niedostatecznego zabezpieczenia przed wodą opadową. Stwierdzono lokalne nieszczelności pokrycia dachowego, szczególnie w okolicach istniejących wywietrzaków dachowych.
Roboty remontowe pokrycia dachu
Zakres prac remontowych dachu części niskiej - II etap dotyczy tylko fragmentu dachu w części południowej, co zaznaczono na rysunku rzutu dachu kolorem czerwonym - ok.18,0m x 18,38m pomniejszone o atrium o wymiarach ok.5,64m x 9,60m. 
Na tym fragmencie przewidziano poniższe roboty remontowe: 
- demontaż istniejącej dachowej instalacji odgromowej
- rozbiórka istniejących obróbek blacharskich
- rozbiórka istniejącego pokrycia z papy (3 warstwy papy)
- papę z rozbiórki przeznaczyć i wywieźć do utylizacji
- rozbiórka istniejącej warstwy z płyty pilśniowej (grub.12mm) 
- osuszenie miejscowych zawilgoceń pokrycia od przecieków 
- montaż nowej płyty OSB wodoszczelnej grubości 18 mm
- ułożenie 2 warstw papy termozgrzewalnej: podkładowej i wierzchniego krycia
- do wymiany wywietrzaki dachowe i ich obróbka wraz z uszczelnieniem szt.14 oraz 3 wywiewki kanalizacyjne
- do wymiany wpust dachowy szt. 1 z wodoodpornym kołnierzem uszczelniającym dostosowanym do zgrzania z papą pokrycia dachowego, wpust dachowy z polietylenu HDPE  z osłoną zabezpieczającą.
-  wykonanie nowych obróbek blacharskich - blacha stalowa ocynkowana grub.0,50 mm powlekana powłoką poliestrową w kolor, kolor należy uzgodnić z Inwestorem, przyjęto w projekcie kolor szary.
- wymiana rozebranej instalacji odgromowej
Pokrycie dachu papą termozgrzewalną
Przy remoncie należy zastosować dwie warstwy pap termozgrzewalnych asfaltowych (papa podkładowa + papa nawierzchniowa. Papa o gruboziarnistej posypce powinna być zastosowana jako papa nawierzchniowa, natomiast papa o drobnoziarnistej posypce jako podkładowa. Poszczególne warstwy papy należy zgrzać dokładnie między sobą oraz do podłoża. Obróbkę nakrywającą z papy nawierzchniowej zaleca się wyprowadzić ok.12cm poza krawędź papy podkładowej. W miejscach planowanego zakładu (zgrzewu) posypkę na spodnim pasie podgrzać i wcisną szpachelką w masę asfaltową. Operacja ta ma na celu zapewnienie właściwego zgrzania pap w złączu. Papę należy układać pasami równoległymi do okapu. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:
· podłużny 8cm
· poprzeczny 12-15cm
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody.
Nowe pokrycie ze spadkiem 8% należy wykonać z zastosowaniem systemu papy zgrzewalnej polimerowo-asfaltowej o minimalnych wartościach podstawowych parametrów nie gorszych niż określonych poniżej: 
· grub.min.5,6mm
· osnowa z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 
· zawartość asfaltu modyfikowanego SBS4000 g/m2
· siła zrywająca wzdłuż (pasek 5cm) 800N
· siła zrywająca w poprzek (pasek 5cm) 700N
· wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż i w poprzek 40%
· giętkość w obniżonych temperaturach (Ø30)  -25°C 
· odporność na działanie wysokich temperatur (2h) +100°C
Roboty towarzyszące i specjalne
Do robót towarzyszących należących do świadczeń umownych, nawet jeśli nie są wymienione w umowie zalicza się:
- utrzymanie i likwidacja placu budowy
- utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami
- pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów
- działania ochronne zgodnie z warunkami bhp
- oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych
- doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania
- dostarczenie materiałów eksploatacyjnych
- utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi
- przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania
- zabezpieczenie robót przed wodą opadową 
- usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz zanieczyszczeń wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę
- usuwanie odpadów, nie zawierających substancji szkodliwych
Do robót specjalnych należących do świadczeń umownych, nawet jeśli nie są wymienione w umowie zalicza się:
- działania związane z usuwaniem szkodliwych substancji
- nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie
- działania zabezpieczające przed wypadkami w pracach wykonywanych przez podwykonawców
- ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na budowie (np. ogrodzeń, rusztowań ochronnych, budowli pomocniczych i oświetlenia)
Uwaga:
Prace dekarskie prowadzone na dachu należy zabezpieczać przed opadami deszczu za pomocą plandek lub folii, by nie dopuścić do zalania odkrytego dachu. W tym celu należy kolejne prace wykonywać etapowo z uwzględnieniem warunków pogodowych i kontrolą dachu w czasie przerw w pracach.
Nie należy prowadzić prac pokrywczych i dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Nawierzchnia, na której układane są poszczególne warstwy pokrycia dachowego, powinna być sucha, oczyszczona i wyrównana w sposób zapewniający prawidłowe odprowadzenie wody.
Warunki wykonawstwa 
Oferent winien przed złożeniem oferty na wykonanie robót, zapoznać się z przedmiotowym budynkiem.
Wykonawstwo robót winno odpowiadać „Warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. I „Roboty ogólnobudowlane” oraz odpowiednim normom państwowym i branżowym.
W trakcie realizacji budowy należy przestrzegać przepisy BHP i ppoż. obowiązujące na terenie placu budowy.





