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OST - OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA 

PRZEBUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU                   

SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KIKOLE, NA  POTRZEBY 

REALIZACJI PROGRAMU „MALUCH +”- ETAP II 

 
1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot OST. 

 

Przedmiotem OST są wymagania i przepisy ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlano - montażowych związanych z przebudową części budynku 

zespołu szkolno-przedszkolnego w Kikole, na potrzeby realizacji programu 

„maluch +”-  etap II. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót budowlano- montażowych wymienionych w 

pkt.1. 

 

Zakres robót związanych z budową placu zabaw:  

 

− demontaż istniejącego ogrodzenia (siatka stalowa, słupy wraz fundamentami), 

− wykonanie fundamentów oraz osadzenie słupów ogrodzenia,  

− wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy pod nawierzchnię placu zabaw 

− wykonanie nawierzchni poliuretanowej,  

− wykonanie ogrodzenia, 

 

Konstrukcje nawierzchni: 

Nawierzchnia placu zabaw:  

− nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa dwuwarstwowa grub. 16mm 

− podkład elastyczny typu ET, granulat gumowy z poliuretanem i żwirem, grub. 35mm 

− warstwa klinująca z kruszywa kamiennego łamanego twardego o frakcji (0÷31,5mm) 

grub. 5cm 

− warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego łamanego twardego o frakcji 

(31,5÷63mm) grub. 15cm 

− warstwa odcinająca z piasku grubego / pospółka grub. 10cm 

− grunt rodzimy zagęszczony do Is≥0,97 

            

razem grub. konstrukcji nawierzchni – ok. 35,1cm 

 

 

Ogrodzenie  

Plac zabaw posiadał będzie ze wszystkich stron trwałe ogrodzenie panelowe. Wysokość 

projektowanego ogrodzenia ok. 1,8m.  

W ogrodzeniu zaprojektowano dwuskrzydłową furtkę wejściową 2,0x1,8m.    
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1.3. Zakres robót objętych SST. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 

objętych niżej wymienionymi specyfikacjami: 

 

1. Roboty rozbiórkowe  

     Roboty w zakresie usuwania gruzu      

kod CPV- 45111300-1 

kod CPV-45111220-6  

2. Konstrukcje z betonu zbrojonego 

Roboty w zakresie pokrywania betonem 

kod CPV- 45223500-1 

kod CPV- 45262370-5 

3.  Instalowanie ogrodzę płotów i sprzętu   

     ochronnego 

kod CPV- 45340000-2 

4.  Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw    

    dla dzieci 

kod CPV- 45236210-5  

 

1.4. Określenia podstawowe.  

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:  

 

Obiekty budowlane - są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle 

ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle 

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 

techniczne, oczyszczalnie ścieków, ściany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle 

sportowe) stanowiące bazę techniczno - użytkową, wyposażoną w instalacje i 

urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im funkcji.  
Roboty budowlane - jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu 
budowlanego lub części wraz z urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i 
innymi urządzeniami wpływającymi na wygląd obiektu. 
Projekt - należy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny. 
Plac budowy - teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające 
uzyskania pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. 
wytwarzanie na budowie elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, 
przedmiotów itp.). 
Właściwy organ - to organ administracji państwowej w gminach, miastach i 
dzielnicach miast podzielonych na dzielnice. 
Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w 
imieniu inwestora. 

Nadzór techniczny - to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak: 

projektowanie i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych; kierowanie   

robotami   budowlanymi   lub   wytwarzaniem   konstrukcyjnych elementów 

budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu, majstra 

budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, 

wytwarzaniem konstrukcyjnych  elementów budowlanych  (np.   kontrola techniczna 

jakości budowy,  obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór 

inwestorski); sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola 

techniczna robót i obiektów budowlanych - wykonywane w ramach organów 

administracji państwowej lub gospodarczej. 
Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, 
betoniarki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 
Sprzęt  pomocniczy  -  to  elementy  nie   stanowiące   stałego  wyposażenia  sprzętu 
zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: 
zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki 
ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 
Wykonawcy,   rozumie   się   przez   to   przyjmującego   zamówienie   na   wykonanie 
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inwestycji, robót lub remontów; 
Zamawiającym,   rozumie   się   przez   to   udzielającego   zamówienie   wykonawcy; 
do obowiązków   zamawiającego   należy:   przekazanie   placu   budowy,   przekazanie 
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego,   rejestrowania  dokonanych   odbiorów  robót,   przekazywania  poleceń 
i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, wykonawcą i projektantem. 
Kierownik    budowy    -    osoba    wyznaczona    przez    Wykonawcę,    upoważniona 
do kierowania robotami  i  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 
Kosztorys „ślepy” - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń,  szkiców i  ew.   dodatkowych załączników.  Wpisy w księdze  obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inżyniera. 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Inżyniera oraz 

normami i przepisami w przedmiotowym zakresie. 

 

1.5.1. Przekazanie placu budowy 

 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże 

Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych terenu oraz reperów, 

dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej 

dokumentacji kontraktowej. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej i SST. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące 

dokument przetargowy. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową i SST. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
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Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji.  

 

Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i / lub w 

SST to należy przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót. 

 

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo 

obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych 

materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w 

pobliżu wartości granicznych. 

 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy 

budowli, to Inżynier może akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, 

jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami 

szczegółowymi kontraktu i/lub SST 

 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST, i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inżyniera. W takiej sytuacji 

elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt 

Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w 

sposób określony w SST , w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 

odbioru końcowego robót. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich 

rozpoczęciem przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera 

tablic informacyjnych. Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez 

Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji robót. 

 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę kontraktową. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

(1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca 

powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 

• Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny 

być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

• Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
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o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, 

olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi 

substancjami; 

o przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami; 

o przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 

o możliwością powstania pożaru; 

• Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może 

powodować zniszczeń w środowisku naturalnym 

• Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających 

środowisku, o stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

 (2) Ochrona powietrza 

 

Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać 

wartości dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. 

 

Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem 

materiałów pylących, takich jak popioły lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzęt i 

technologia powinny ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą być prowadzone na 

terenach zabudowanych za zgodą organów administracji terenowej. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i 

mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Maszyny i urządzenia 

napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposażone w urządzenia 

zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 

Jeżeli przy realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiałów to 

przed rozpoczęciem spalania Wykonawca powinien powiadomić odpowiednie władze i 

służby. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być 

dopuszczone do użycia. 

Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych 

materiałów do wód powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiały 

takie nie mogą być stosowane. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego. 

 

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być 

rozebrane i wykonane ponownie z właściwych materiałów. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 

Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków 

szczegółowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 

własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 

uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 

powstaniem uszkodzenia. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy 

dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne 

dla personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Wszystkie materiały użyte do wykonania muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 

powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 

normami 

 

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie 

nazw producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod 

warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry 

nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. W 

przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i 

aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich 

parametry techniczne. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 

i nie zapłaceniem. 

 

2.1.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier 
zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 

2.2.Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i 
składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność 
z wymaganiami poszczególnych SST. odpowiedzialność za wady materiałów powstałe 
w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Inżynier może zezwolić 
na inny sposób przechowywania i składowania niż podany w SST lecz nie zwalnia to 
Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. 
Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, zaakceptowanych przez 

Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w 

terminie przewidzianym kontraktem. 

 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca 

powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym 

prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 

wyborze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

4. TRANSPORT 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym kontraktem. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, 

umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków 

transportu. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, 

na polecenie inżyniera powinny być usunięte z placu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1  Ogólne zasady wykonywania robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami inżyniera. 

5.2. Współpraca inżyniera i wykonawcy. 

Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością 

robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, 

związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji 

wypełniania warunków kontraktu przez wykonawcę. 

Inżynier będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 

Decyzje inżyniera, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót,  

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej 

i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inżynier 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich 

materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając 

przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier powiadomi wykonawcę o wykrytych 

wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 

jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w SST. 

Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt. 2.5. 

Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

5.3.   Zakres robót do wykonania 

Prace demontażowe i rozbiórkowe: 

 

− demontaż istniejącego ogrodzenia (siatka stalowa, słupy wraz fundamentami), 
 
Materiały z demontażu: 

 

a) Elementy stalowe przekazać Inwestorowi 
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6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Zasady kontroli i jakości robót 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem 
aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

6.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w SST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
powinny być dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi na jego życzenie. 

 

6.3. Dokumenty budowy 

(l) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 

 

Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i 

Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

datę przekazania Wykonawcy placu budowy;  

datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; uzgodnienie przez 

Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót; 

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; przebieg robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 

uwagi i polecenia Inżyniera; 

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; zgłoszenia i daty odbiorów 

robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót; 

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 
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zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej; 

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót; 

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; dane    dotyczące    jakości    

materiałów,    pobierania    próbek    oraz    wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał; 

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 

inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny 

być przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

 

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

(2) Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Zamawiającego. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania placu budowy, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inżyniera i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. 

 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. 

 

Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru 

powinny być wpisane do księgi obmiarów. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, 
wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą 
wykonywane w poziomie. 
Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów 
poprzecznych lub inną, zaakceptowaną przez Inżyniera. 
W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano 
ich wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa 
tych elementów mogą być losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi na 
podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie określono 
w SST. 

Cement i wapno będą mierzone w kilogramach. 

Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. 

Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji 

projektowej i/lub SST. 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny 

być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany 

Wykonawcy robót. 

 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 

Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku 

miejsca szkice mogą być dołączone w fornale oddzielnego załącznika do księgi 

obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu. 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych 
ustaleń, Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące 
zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach 
dodatkowych Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST 
dotyczących danej części robót. 

8.3.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z 
ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

8.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być 
stwierdzona przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piżmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunakch 
kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i 
kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy 
udziale Inżyniera i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
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W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach kontraktowych. 

8.5.  Dokumenty do odbioru końcowego robót. 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do    odbioru    końcowego    Wykonawca   jest.    zobowiązany    przygotować 

następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne, 

• uwagi   i   zalecenia   Inżyniera,   zwłaszcza   przy   odbiorze   robót   

zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego 

zaleceń, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny 

być zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 

8.6. Odbiór ostateczny 

 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 

Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiaru ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu. 

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz 

czynności i badania składające się na jej wykonanie, określone w pkt. 9 SST dla tej 

roboty. 

Stawka jednostkowa powinna obejmować: robociznę bezpośrednią, wartość zużytych 

materiałów wraz z kosztami ich zakupu, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami 

jednorazowymi  (sprowadzenie  sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i 
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demontaż na stanowisku pracy), koszty pośrednie,  w  skład których wchodzą:   place 

personelu i  kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 

budowy, ekspertyzy   dotyczące   wykonanych   robót, ubezpieczenia oraz koszty 

zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne 

ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji 

robót, podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Uzgodniona stawka 

jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie  

ofertowym jest ostateczna i  wyklucza możliwość  żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie robót objętych tą pozy cj ą kosztorysową za wyjątkiem przypadków 

omówionych w warunkach kontraktu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Polskie normy i Normy Branżowe; 

Aprobaty techniczne; 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych: 
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1.      WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót betoniarskich. 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych 
kontraktem: 
Betonowanie pod krawężniki, fundamentów pod osadzenie słupów ogrodzenia.  

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w OST.0.0 „Wymagania ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymaganie dotyczące 
robót podano w SST OST. 00 „Wymagania ogólne”. 

2.     MATERIAŁY 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 
a) Rodzaje cementu: 
Dopuszczalne jest stosowane jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-88/B- 3000. 
 
b)Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-88/B-3000 wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się 
następującym składem: 
zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50 - 60 %, zawartość 
glinianu trójwapniowego olitu (C3A) < 7 %, zawartość alkalidów do 0,6 
%, zawartość   alkalidów   pod   warunkiem   zastosowania   kruszywa 
nieaktywnego do 0,9 %,zawartość C 4 AF + 2C3 A (zalecane) < 20 % 
 
c)Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co 
najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być 
umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: oznaczenie; 
nazwa wytwórni i miejscowości; 
masa worka z cementem; 
data wysyłki; 
termin trwałości cementu  
Dla cementu należy stosować cementosamochody wyposażone we wsypy 
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i  urządzenie  do wyładowania 
cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 
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d)Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą 
kontroli jakości zgodnie z PN - 86/B-04320. 

e)Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

f)Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-80/B-
04300 a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badań cementu 
pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni można 
wykonać tylko badania podstawowe. 
Ponadto   przed   użyciem   cementu   do   wykonania   mieszanki betonowej zaleca się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej: oznaczenie czasu wiązania wg PN - 88/B-
04300, oznaczenie zmiany objętości wg PN - 88/B-04300 sprawdzenie zawartości 
grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 
W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być 
użyty do betonu. 

g)Magazynowanie i okres składowania. 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca 
zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny 
zamknięte(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 
dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe 
przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, 
zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości     cementu    
znajdującego     się    w    zbiorniku lub  otwory do przeprowadzenia pomiarów 
poziomu cementu, włazy do czyszczenia 
oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 
Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i   suche,  odpowiednio 
pochylone,     zabezpieczające     cement     przed     ściekaniem     wody     deszczowej i 
zanieczyszczeniem. 
Podłogi     magazynów    zamkniętych    powinny    być     suche    i     czyste, 
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny   okres   przechowywania   cementu   zależny  jest   od   miejsca 
przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
po    upływie    okresu    trwałości    podanego    przez    wytwórcę w przypadku 
przechowywania w składach zamkniętych. Każda partia cementu posiadająca oddzielne 
świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe 
rozróżnienie. 

h)     Normy i dokumenty związane. 
PN-88/B-04300 - Cement. Metody badań. 
PN-88/B-3000 - Cement portlandzki. 
PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-88/B-3002 - Cementy specjalne 
PN-88/B-3011 - Cement portlandzki szybko twardniejący. 

(2) Kruszywo 
a)      Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy 
PN-86/B-06712, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
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Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
¾ odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. Kontrola   partii   kruszywa   przed   użyciem   
go   do   wykonania   mieszanki betonowej obejmuje oznaczeni a: 
składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 kształtu ziaren wg PN 78/B-06714/16 
zawartości pyłów mineralnych wg PN - 78/B06714/13 zawartości zanieczyszczeń 
obcych wg PN-76/B-06714/12 W celu umożliwienia korekty recepty roboczej 
mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-
77/B-06714/18 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 

2.2.Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy 

- B-15 dla podbetonów i podkładów,  

- B-25 dla wykonania konstrukcji fundamentów oraz płyty żelbetowej  

- B-25 dla wykonania konstrukcji żelbetowych (płyty stropowe, słupy, wieńce, belki, 

rygle, schody 

B 25 dla wykonania konstrukcji Wymagania co do  szczelności i mrozoodporności wg 
PN-88/B-06250 tj. nasiąkliwość nie większa jak 4%. 
mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie 
większy od 20 % po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 

Wymagania ogólne wg PN-88/B-06250 
Ponadto beton i jego składniki powinny pełnić wymagania IBDM w Warszawie. 

2.3.Materiały do wykonania podbetonu 

Beton kl. B15 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu 
na ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: pospółka 
kruszona 0/40 
cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%. gd max = 2,09 gr/cm , wilgotność optymalna 
8% 

Kruszywo równomierne stopniowane o frakcjach: 

20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30% 

2.4. Podkłady cementowe pod posadzki.  

Podkłady pod posadzki wylewane na mokro ze spoiwem z cementu portlandzkiego są 

wykonywane z zaprawy cementowej o stosunku cementu do piasku 1:3 lub z gotowych 

zapraw przygotowanych fabrycznie.  

Zaprawa powinna mieć konsystencję wilgotną. Nie powinno się wykonywać podkładów 

z zaprawy o konsystencji płynnej oraz z zaprawy z dodatkiem wapna.  

Wytrzymałość podkładu cementowego na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 

12MPa, a na zginanie 3MPa.  

Grubości podkładów cementowych tak jak w dokumentacji projektowej. 

3. SPRZĘT 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno 
się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolno spadowych). 
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4.  TRANSPORT 

4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

(1)Środki do transportu 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszankami samochodowymi (tzw. 
gruszkami) 

Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy 
w przypadku awarii samochodu. 

(2)Czas transportu i wbudowania. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut 
przy temperaturze otoczenia + 15C ; 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C ; 
30 minut przy temperaturze otoczenia + 30C 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Zalecenia ogólne 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-
06250 i PN-65/B-06251 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 

5.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej 

(1)Dozowanie składników: 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo z dokładnością: 
2% - przy dozowaniu cementu i wody; 
3% - przy dozowaniu kruszywa; 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględnić korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 

(2)Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 
minuty. 

(3)Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej o podawania 
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 
technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3.0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m ). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględnić następujące zalecenia: 
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w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi. 
przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm 
zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 

(4)Zagęszczenie betonu 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

• wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min.6000 drgań na minutę, 
z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej; 

• podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia 
buławą wibratora; 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na 
głębokości 5-8 cm warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym 
miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie 
wibrującym; 

• kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, 
gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle 
wynosi 0,35 - 0,7 m; 

• belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu i 
płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w 
jednym miejscu wynosić od 30 do 60 sekund; 

• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w 
kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw 
wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. 
Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

(5)Przerwy w betonowaniu 
Przerwy    w    betonowaniu    należy    sytuować    w    miejscach    uprzednio 
przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona 
być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 

• obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 
cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym 
albo też  

• narzucenie cienkiej  warstw zaczynu cementowego.  
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub 
po całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 200 C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

(6)Wymagania przy pracy w nocy 



 

 

 22 

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne 
jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego 
prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7)Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 
stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym,  należy opracować   
plan   kontroli  jakości   betonu   dostosowany   do   wymagań   technologii produkcji. 
W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą   i   
niniejszymi   SST   oraz   ewentualne   inne   konieczne   do   potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. Badania powinny 
obejmować: badanie składników betonu badanie mieszanki betonowej badanie betonu 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1)Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5 C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 
15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5 C, 
jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 
temperaturze + 20 C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu 
przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

(2)Zabezpieczenie w czasie opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania    na    
wypadek    wystąpienia    ulewnego    deszczu.    Konieczne    jest przygotowanie 
odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni 
świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 
MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 00 C w okresie twardnienia betonu 
należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie 
osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4.Pielęgnacja betonu 

(1)Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5 C należy nie później niż po 12 godzinach 
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić 
ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton 
nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są 
stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
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Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-75 /C-
04630 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. 

(2)Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN -63/B-06251) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5.Wykańczanie powierzchni betonu 

• Równość powierzchni i tolerancji 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię; 
pęknięcia są niedopuszczalne; 
rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje 
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm; 
pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie nie mniejsze niż 2,5 cm, a powierzchnia na której występuj ą nie większa niż 0,5 
% powierzchni odpowiedniej ściany, 
Równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie 
powinny być większe niż 2mm. 

• Faktura i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy: wszystkie wystające nierówności wyrównać za 
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków;  
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i  następnie  
wygładzić  i  uklepać,   aby  otrzymać  równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i 
porów. Wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i 
lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 

5.6. Deskowania  

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:  

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,  

- zapewniać odpowiednią szczelność,  

- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,  

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.  

 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część 

deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość 

desek 32mm.  

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. 

Styki gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust należy uszczelnić 

szczeliny pomiędzy deskami taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy 
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zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz 

styków deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania należy wykonywać zgodnie z 

Dokumentacją Projektową.  

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać 

wg wymagań Dokumentacji Projektowej.  

5.7. Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 
nośności założonej w projekcie technicznym. 
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem 
kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola betonów 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 
oraz podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 

betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w 

ilości nie mniejszej niż:  

- 1 próbka na 100 zarobów,  

- 1 próbka na 50 m
3
betonu,  

- 3 próbki na dobę,  

- 6 próbek na partię betonu.  

 

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.  

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej 

dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.  

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 

wymaganej klasie betonu.  

W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 

dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, 

spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.  

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na 

ściskanie w wieku wcześniejszym od 28 dni.  

Dla określenia nasiąkliwości betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania, co 

najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 

składników betonu, sposobu układania i zagęszczania - po 3 próbki o kształcie 

regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250.  

Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z 

PN-B-06250.  

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Dla określenia mrozoodporności betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania - 

co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 

składników i sposobu wykonywania betonu - po 12 próbek regularnych o minimalnym 
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wymiarze boku lub średnicy próbki 100mm. Próbki należy przechowywać w warunkach 

laboratoryjnych i badać w wieku 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250.  

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg PN-B-06250, liczba próbek 

reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy 

przeprowadzić w wieku 28 dni.  

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej 1 raz w 

okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 

wykonywania betonu - po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160mm i 

minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100mm.  

Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni wg 

PN-B-06250.  

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

(przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a 

także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich 

wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować 

plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie 

kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi 

ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 

zabiegów technologicznych.  

Badania powinny obejmować:  

- badanie składników betonu,  

- badanie mieszanki betonowej,  

- badanie betonu.  

 

6.2. Kontrola deskowania  

Sprawdzenie deskowania polega na:  

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem,  

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 

- sprawdzeniu stateczności deskowania, 

- sprawdzeniu szczelności deskowania,  

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,  

- sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym,  

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,  

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,  

- sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu deskowania 

 

6.3. Tolerancja wykonania  

           6.3.1. Wymagania ogólne  

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 

zaleca się w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu 
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widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz 

konstrukcji o charakterze monumentalnym.  

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w 

stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z 

osiami ścian lub słupów.  

Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości 

różnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia 

odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące.  

6.3.2. System odniesienia  

 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z 

przyjętą osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określenia 

usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-

02211.  

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

6.3.5. Belki i płyty  

 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno 

być większe niż:  

± 10mm przy klasie tolerancji N1  

± 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno 

być większe niż:  

± L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1  

± L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż:  

± 15mm przy klasie tolerancji N1  

± 10mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż:  

± 10mm przy klasie tolerancji N1  

± 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż:  

± 15mm przy klasie tolerancji N1  

± 10mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie 

powinno być większe niż:  

± 15mm przy klasie tolerancji N1  

± 10mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu H
i
stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do 

poziomu podstawy nie powinno być większe niż:  
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± 20mm przy H 
i
≤20m,  

± 0,5(H
i
+20) przy 20m<H

i
<100m,  

± 0,2(H
i
+200) przy H

i
>100m.  

6.3.6. Przekroje  

 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru l
i
przekroju poprzecznego elementu nie powinno być 

większe niż:  

± 0,04 lprzekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż:  

l 
i
lub 10mm przy klasie tolerancji N1  

± 0,02 l 
i
lub 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:  

- 10mm przy klasie tolerancji N1  

- 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń nie powinno być większe niż:  

- 10mm przy klasie tolerancji N1  

- 5mm przy klasie tolerancji N2.  

6.3.7. Powierzchnie i krawędzie  

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 

odcinku 2m nie powinny być większe niż:  

- 7mm przy klasie tolerancji N1  

- 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2m nie 

powinny być większe niż:  

15mm przy klasie tolerancji N1  

10mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni 

na odcinku 0,2m nie powinny być większe niż:  

5mm przy klasie tolerancji N1  

2mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 

0,2m nie powinny być większe niż:  

6mm przy klasie tolerancji N1  

4mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność 

(odchylenie od obrysu ) w płaszczyźnie nie powinny być większe niż:  

L/100≤20mm przy klasie tolerancji N1  

L/200≤10mm przy klasie tolerancji N2.  
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Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny być 

większe niż:  

4mm przy klasie tolerancji N1 

2mm przy klasie tolerancji N2.  

6.3.8. Otwory i wkładki  

 

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinny być większe 

niż:  

± 10mm przy klasie tolerancji N1  

± 5mm przy klasie tolerancji N2.  

6.3.9. Podkłady pod posadzki.  

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu d płaszczyzny, w dowolnym miejscu 

podkładu, nie może przekraczać 5mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2m.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są: 
- 1 m3 wykonanej konstrukcji 
- 1 m3wykonanego podbetonu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru   robót zanikających wg zasad ujętych w 
SST - G.00 oraz zasad podanych powyżej. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  

Cena jednostkowa obejmuje: 
• dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
• oczyszczanie podłoża 
• wykonanie deskowania z rusztowaniem 
• ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 

projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i 
wyrównaniem powierzchni 

• pielęgnację betonu 
• rozbiórką deskowania i rusztowań 

• oczyszczenia    stanowiska    pracy    i    usunięcie materiałów rozbiórkowych 
poza granice obiektu 

 

Podbeton na podłożu gruntowym 

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

wyrównanie podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, 

oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 



 

 

 29 

PN-88/B-06250 Beton zwykły 

PN-88/B-04300 Cement. Metody adań. 

PN-88/B-03000 Cement portlandzki 

PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami 

PN-88/B-03002 Cementy specjalne 

PN-88/B-32250Woda do betonu i zapraw. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 3 

 

INSTALOWANIE OGRODZEŃ, PŁOTÓW I SPRZĘTU 

OCHRONNEGO 

                              Kod CPV – 45340000-2 
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1.1    Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru ogrodzenia panelowego.  

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie montażu ogrodzenia panelowego 

 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca   robót jest   odpowiedzialny   za  jakość   ich   wykonania   oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 

składowania podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 2 

 

2.2. Słupki ogrodzeniowe z profilu  o średnicy 60x40x3mm,  

 

2.3. Systemowe panele zgrzewane  

 

Ogrodzenie 

Projektowane ogrodzenie wykonane będzie jako ogrodzenie panelowe z furtką. Kształt 

ogrodzenia został dostosowany do rozwiązania architektonicznego istniejącego budynku, 

z zachowaniem walorów estetycznych. 

Zastosowano słupki stalowe montowane w świetle przęsła ogrodzenia o średnicy 

60x40mm, a rozstaw paneli 2580mm.  

 

Wysokość paneli ogrodzenia  1630mm 

Panele zgrzewane są standardowo pojedyncze druty pionowe Ø 6 mm i podwójne druty 

poziome Ø 8+8 mm. 

Rozstaw drutów w obu wariantach paneli wynosi – 50x200 mm (pionowe druty co 50 

mm, poziome co 200 mm). Zastosowanie w Panelach podwójnych, grubych drutów 

poziomych pozwala uzyskać niezwykle dużą wytrzymałość i sztywność ogrodzenia, 

niedostępną dla ogrodzeń bazujących na panelach wykonanych wyłącznie z 

pojedynczych drutów. Panele występują w gamie wysokości od 1030 mm do 2430 mm. 

Szerokość każdego panela jest stała i wynosi 2500 mm. Panele po jednej stronie 

posiadają ostre zakończenie w postaci drutów pionowych o długości 30 mm. Dla 

wymagań bezpieczeństwa panele zainstalować tak, aby ostre zakończenie było na dole 

ogrodzenia. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe lub cynkowanie i malowanie 

proszkowe.  

Obejmy montażowe służą do połączenia paneli ze słupkami ogrodzeniowymi. Wyróżnia 

się trzy typy obejm: początkowe, przelotowe i narożne – odpowiednio zakładane na 

słupki skrajne, pośrednie i w narożnikach ogrodzenia. Obejmy skręcane są za pomocą 

ocynkowanych śrub i nakrętek M8. Istnieje możliwość zastosowania do obejm nakrętek 

samozrywalnych, które uniemożliwiają zdemontowanie ogrodzenia bez uszkadzania jego 
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konstrukcji. Liczba obejm zakładanych na słupki zależna jest od danej wysokości 

ogrodzenia, przy wysokości projektowanej zastosować trzy obejmy. Ochrona 

antykorozyjna: cynkowanie lub cynkowanie i malowanie proszkowe na kolor z palety 

RAL ( kolor szary). 

Furtka wykonana w systemie paneli dwuskrzydłowa otwierana na zewnątrz. 

Zastosować podmurówkę prefabrykowaną wzór gładki 

 

2.4. W ogrodzeniu zamontować furtkę dwuskrzydłową o szer. 2,0m   

 

 

3.       SPRZĘT. 

Wykonywanie montażu balustrad dowolnym sprzętem 

 

4.      TRANSPORT. 

4.1     Składowanie i transport 

Transport elementów balustrad należy przewozić krytymi środkami transportowymi , 

układać w jednej   warstwie i  zabezpieczyć   przed   przewracaniem   się i uszkodzeniem. 

Elementy ogrodzenia układać tak , aby uniemożliwić przemieszczanie się ich podczas 

jazdy. 

 

 5.      WYKONANIE ROBÓT. 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 5 

 

5.2. Montaż ogrodzenia panelowego 

 

 
 

6.  KONTROLA ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST„ Wymagania ogólne" pkt.  

 

6.2. Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji   należy przeprowadzić zgodnie 

z wymaganiami podanymi w normach oraz specyfikacji technicznej. 

 

7.   OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne"  

pkt. 7 

7.2. Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem konstrukcji jest wykonanie 

całej konstrukcji  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

 

8     ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne"  

pkt. 8 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.3. Odbiór powinien obejmować : 

sprawdzenie prawidłowości połączeń i sprawdzenie mocowania elementów . 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 

„Wymagania ogólne", pkt. 9 

9.2.Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m balustrady. Cena obejmuje: 

• przygotowanie,  

• zamontowanie, umocowanie połączeń,  

• uporządkowanie stanowiska pracy.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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                             NAWIERZCHNIE SYNTECZYNE  
 

1. WSTĘP 

1.1    Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i robót związanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznej placu zabaw. 

 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie placu zabaw: 

 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca   robót jest   odpowiedzialny   za  jakość   ich   wykonania   oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 

składowania podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 2 

 

2.2. Materiały  

 

− nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa dwuwarstwowa grub. 16mm 

− podkład elastyczny typu ET, granulat gumowy z poliuretanem i żwirem, grub. 35mm 

− warstwa klinująca z kruszywa kamiennego łamanego twardego o frakcji (0÷31,5mm) 

grub. 5cm 

− warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego łamanego twardego o frakcji 

(31,5÷63mm) grub. 15cm 

− warstwa odcinająca z piasku grubego / pospółka grub. 10cm 

− grunt rodzimy zagęszczony do Is≥0,97 

            

razem grub. konstrukcji nawierzchni – ok. 35,1cm 

 

Prawidłowość wykonania nawierzchni poliuretanowej typu EPDM powinna być 

potwierdzona dokumentami: 

• Badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014,  

• Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez  jej producenta. 

• Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 

• Badania na zgodność z normą EN 14877:2014. 

• Badania potwierdzające zgodność z normą  DIN 18035-6:2021-08 

 

3.       SPRZĘT. 
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Wykonywanie montażu balustrad dowolnym sprzętem 

 

4.      TRANSPORT. 

4.1     Składowanie i transport 

Transport elementów balustrad należy przewozić krytymi środkami transportowymi , 

układać w jednej   warstwie i  zabezpieczyć   przed   przewracaniem   się i uszkodzeniem. 

Elementy ogrodzenia układać tak , aby uniemożliwić przemieszczanie się ich podczas 

jazdy. 

 

 5.      WYKONANIE ROBÓT. 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 5 

 

5.2. Wykonanie nawierzchni syntetycznej 

 

Podbudowa : wodoprzepuszczalna elastyczna tzw. ET, elestyczna bezspoinowa warstwa 

podkładowa o grubości 35mm wykonana z mieszaniny granulatu gumowego SBR, 

płukanego kruszywa kwarcowego o frakcji 1-5mm połączonego lepiszczem 

poliuretanowym. 

Nawierzchnia : poliuretanowa typu sandwich składa się z dwóch warstw elastycznego 

podkładu i warstwy użytkowej o łącznej grubości 16mm.  Warstwa nośna składa się z 

granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym. Warstwa użytkowa 

stanowi system poliuretanowy będący mieszaniną poliuretanu i EPDM. 

 

Odwodnienie 

Nawierzchnię zaprojektowano z obustronnymi spadkami 0,5% w kierunku boków. 

Wody powierzchniowe z placu zabaw odprowadzone na przyległe tereny zielone.  

Część wód, które przedostaną się pod nawierzchnię placu zabaw, zostaną odprowadzone 

do gruntu poprzez przepuszczalną nawierzchnię. 

 

6.  KONTROLA ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST„ Wymagania ogólne" pkt.  

 

6.2. Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji   należy przeprowadzić zgodnie 

z wymaganiami podanymi w normach , specyfikacji technicznej i wytycznych 

Producenta. 

 

7.   OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne"  

pkt. 7 

7.2. Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem konstrukcji jest wykonanie 

całej konstrukcji  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

 

8.   ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne"  

pkt. 8 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.3. Odbiór powinien obejmować : 
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sprawdzenie prawidłowości połączeń i sprawdzenie mocowania elementów . 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 

„Wymagania ogólne", pkt. 9 

9.2.Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m balustrady. Cena obejmuje: 

• przygotowanie,  

• zamontowanie, umocowanie połączeń,  

• uporządkowanie stanowiska pracy.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

a) atesty PZH 

b) Instrukcje Producentów 

c) Inne – wybrane przez Inwestora i Projektanta .  
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BETONOWE  OBRZEŻA  CHODNIKOWE 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża 

chodnikowego przy robotach związanych z realizacją nawierzchni syntetycznej  placu 

zabaw. 

 1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego 8x30 cm  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające 

jednostronnie od terenów nawierzchni syntetycznej. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami  i definicjami podanymi w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 

1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne”pkt 

1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

SST D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 

• obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 

• żwir lub piasek do wykonania ław, 

• cement wg PN-B-19701 [7], 

• piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 

W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek 

wymiarowych obrzeża dzieli się na: 

a) gatunek 1  - G1, 

b) gatunek 2 - G2. 

 Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o 

wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1: 

 obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 

2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
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Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 

Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm 

obrzeża 1 b h r 

On 75 

100 

6 

6 

20 

20 

3 

3 

 

Ow 

75 

90 

100 

8 

8 

8 

30 

24 

30 

3 

3 

3 

 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l  8  12 

b,   h  3  3 

 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 

formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 

przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  

wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi 

w mm 

2 3 

Szczerby 

i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie 

górne (ścieralne) 

niedopuszczalne 

krawędzi i 

naroży 

ograniczających   pozostałe 

powierzchnie: 

  

 liczba, max 2 2 

 długość, mm, max 20 40 

 głębokość, mm, max 6 10 

 

2.4.4. Składowanie 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według rodzajów i gatunków. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek                 i 

przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, 

długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 
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2.4.5. Beton i jego składniki 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25     i B 

30. 

2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 

Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5],  a piasek 

- wymaganiom PN-B-11113 [6]. 

Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w SST D-02.03. „Krawężniki betonowe” pkt 2. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne”pkt 

3. 

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

4.2. Transport pozostałych materiałów 

Transport pozostałych materiałów podano w SST D-02.03.„Krawężniki betonowe”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta 

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka 

(ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę 

(ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z 

polewaniem wodą. 

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 

światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym 

z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 

gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub 

zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i 

zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne”pkt 

6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki 

tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 

elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 

krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości 

uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 

dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
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Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 

mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z 

wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów 

wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z 

dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone 

w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

1) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 

2) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - 

zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 

3) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 

c) linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości 

obrzeża, 

d) niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m 

długości obrzeża, 

e) wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać 

całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.7. obmiar robót 

 

7. OBMIAR  ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• wykonane koryto, 

• wykonana podsypka. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D - 00.00. „Wymagania 

ogólne”pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 

• dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów 

• wykopanie koryta 

• wykonanie ławy 

• rozścielenie i ubicie podsypki 

• ustawienie obrzeży 

• wypełnienie spoin 

• obsypanie wewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem 

• wykonanie badań i pomiarów wymaganych w SST 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

8. BN-80/6775-

03/01 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

9. BN-80/6775-

03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


