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OST - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA
PRZEBUDOWY CZESCI BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KIKOLE, NA POTRZEBY
REALIZACJI PROGRAMU ,MALUCH +”- ETAP Il

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST.

Przedmiotem OST sq wymagania i przepisy ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych zwigzanych z przebudowa czesci budynku
zespolu szkolno-przedszkolnego w Kikole, na potrzeby realizacji programu
,maluch +”- etap II.

1.2. Zakres stosowania SST.

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
szczegbdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robdt budowlano- montazowych wymienionych w

pkt.1.

Zakres robot zwigzanych z budowg placu zabaw:

— demontaz istniejacego ogrodzenia (siatka stalowa, stupy wraz fundamentami),
— wykonanie fundamentéw oraz osadzenie shupow ogrodzenia,

— wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy pod nawierzchnie¢ placu zabaw
— wykonanie nawierzchni poliuretanoweyj,

— wykonanie ogrodzenia,

Konstrukcje nawierzchni:

Nawierzchnia placu zabaw:

— nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa dwuwarstwowa grub. 16mm

— podkiad elastyczny typu ET, granulat gumowy z poliuretanem i zwirem, grub. 35mm

— warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego famanego twardego o frakcji (0+31,5mm)
grub. 5cm

— warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego tamanego twardego o frakcji
(31,5+63mm) grub. 15cm

— warstwa odcinajaca z piasku grubego / pospotka grub. 10cm

— grunt rodzimy zageszczony do [s>0,97

razem grub. konstrukcji nawierzchni — ok. 35,1cm

Ogrodzenie

Plac zabaw posiadat bedzie ze wszystkich stron trwate ogrodzenie panelowe. Wysokos¢
projektowanego ogrodzenia ok. 1,8m.

W ogrodzeniu zaprojektowano dwuskrzydtowa furtke wejsciowa 2,0x1,8m.



1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne wspolne dla robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

1. Roboty rozbiorkowe kod CPV-45111300-1
Roboty w zakresie usuwania gruzu kod CPV-45111220-6

2. Konstrukcje z betonu zbrojonego kod CPV- 45223500-1
Roboty w zakresie pokrywania betonem kod CPV- 45262370-5

3. Instalowanie ogrodze ptotow i sprzgtu kod CPV- 45340000-2
ochronnego

4. Wyréwnywanie nawierzchni placow zabaw kod CPV- 45236210-5
dla dzieci

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Obiekty budowlane - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle
ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, §ciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe) stanowiace baze techniczno - uzytkowa, wyposazong w instalacje i
urzadzenia niezbgdne do spehnienia przeznaczonych im funkcji.
Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiorka obiektu
budowlanego lub cze$ci wraz z urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i
innymi urzadzeniami wplywajacymi na wyglad obiektu.
Projekt - nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.
Plac budowy - teren, na ktorym sg wykonywane roboty budowlane wymagajace
uzyskania pozwolenia lub czynno$ci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np.
wytwarzanie na budowie elementéw prefabrykowanych, sktadowanie materiatow,
przedmiotow itp.).
Wiasciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i
dzielnicach miast podzielonych na dzielnice.
Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystgpowania w
imieniu inwestora.
Nadzér techniczny - to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:
projektowanie i sprawdzanie prawidlowosci rozwigzah projektowych; kierowanie
robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow
budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robot, obiektu, majstra
budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi,
wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna
jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementow budowlanych, techniczny nadzér
inwestorski); sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola
techniczna robot i obiektow budowlanych - wykonywane w ramach organéw
administracji panstwowej lub gospodarczej.
Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przeno$niki,
betoniarki 1 inny sprzet o napedzie silnikowym.
Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzgtu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu rob6t budowlanych, takie jak:
zawiesia, uchwyty, bloki przeno$ne, podstawki tadunkowe, pomosty przenos$ne, wozki
reczne, taczki, narzgdzia i urzagdzenia pomocnicze.
Wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamowienie na wykonanie
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inwestycji, robot lub remontow;

Zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udziclajgcego zamowienie wykonawcy;
do obowiazkow zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robot, przekazywania polecen
1 innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, wykonawcg 1 projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.

Kosztorys ,,slepy” - wykaz robot z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Ksigga obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze obmiardéw
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,

w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b¢daca autorem dokumentacji
projektowej.

Rysunki - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

obejmuje catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, OST, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru, Inzyniera oraz
normami i przepisami w przedmiotowym zakresie.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gtoéwnych terenu oraz reperow,
dziennik budowy 1 ksiege obmiaréw robdt oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej
dokumentacji kontraktowe;.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i SST.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce
dokument przetargowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa 1 SST.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST



Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji.

Cechy materiatow i1 elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostal okreslony w dokumentacji projektowe;j i/ lub w
SST to nalezy przyja¢ przecigtne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego
rodzaju robot.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo
obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych
materiatow lub elementow budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w
poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sag w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST, ale osiggni¢to mozliwa do zaakceptowania jakos$¢ elementy
budowli, to Inzynier moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegdtowymi kontraktu i/lub SST

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST, i wptynelo to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inzyniera. W takiej sytuacji
elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w
sposob okreslony w SST , w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczeciem przez umieszczenie w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inzyniera
tablic informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez
InzZyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cene¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robat

(1) Ustalenia ogdlne dotyczace ochrony Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca

powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkow:

e Migjsca na bazy, magazyny, sktadowiska 1 wewngtrzne drogi transportowe powinny
by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

e Powinny zosta¢ podj¢te odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:



o zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, paliwami,
olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami;

o przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;

o przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

o mozliwo$cig powstania pozaru;

e Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze
powodowac zniszczen w §rodowisku naturalnym

e Materiaty stosowane do robot nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajacych
srodowisku, o stezeniu przekraczajacym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

(2) Ochrona powietrza

Stezenie pytow i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczad
warto$ci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty beda prowadzone metoda mieszania materialdéw na budowie z uzyciem
materialow pylacych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i
technologia powinny ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie moga by¢ prowadzone na
terenach zabudowanych za zgoda organ6w administracji terenowe;j.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Maszyny i1 urzadzenia
napedzane silnikami spalinowymi 1 parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sig¢ iskier.

Jezeli przy realizacji robot konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materialow to
przed rozpoczgciem spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wtadze i
stuzby.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢
dopuszczone do uzycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedosta¢ si¢ z wbudowanych
materiatow do wod powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiaty
takie nie moga by¢ stosowane.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatow powinny by¢
rozebrane 1 wykonane ponownie z wlasciwych materiatow.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ §wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialdw na srodowisko.



Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych
materialow od wiasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw
szczegblowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wlasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

15.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy
dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne
dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan 1 W sposob okreslony aktualnymi
normami

Zastosowane w specyfikacji okreSlenie przedmiotu zamo6wienia przez wskazanie
nazw producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ skladania ofert rownowaznych pod
warunkiem, Ze zaproponowane materialy i urzadzenia b¢da posiadaly parametry
nie gorsze niz te, ktore sq przedstawione w dokumentacji technicznej. W
przypadku zlozenia ofert rownowaznych nalezy dolaczy¢ foldery, dane techniczne i
aprobaty techniczne dla materialow i urzadzen rownowaznych, zawierajace ich
parametry techniczne.



Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materialy Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
i nie zaplaceniem.

2.1.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z
placu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez
InzZyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaplaceniem.

2.2.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatlom warunki przechowywania i
sktadowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot oraz zgodnos¢
z wymaganiami poszczeg6lnych SST. odpowiedzialno$¢ za wady materiatow powstate
w czasie przechowywania i skladowania ponosi Wykonawca. Inzynier moze zezwoli¢
na inny sposob przechowywania i1 sktadowania niz podany w SST lecz nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytulu straty.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy inspekcj¢ materiatow.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na wlasciwosci wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadac
pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, zaakceptowanych przez
InZyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzg¢tu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien rowniez dysponowac sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajacym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
InZyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na wlasnosci wykonywanych materiatow.

Liczba $srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu,
umozliwiajagcymi prowadzenie robdt w przypadku awarii podstawowych srodkow
transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu,
na polecenie inzyniera powinny by¢ usuniete z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kontraktu
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw 1 wykonywania robo6t, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami inzyniera.

5.2. Wspolpraca inzyniera i wykonawcy.

Inzynier bedzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscia
robot, oceng jakos$ci materialdw 1 postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach,
zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji
wypelniania warunkéw kontraktu przez wykonawce.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i1 bezstronny.

Decyzje inzyniera, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot,
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej
1w SST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier
uwzgledni wyniki badah materiatow 1 robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

InZynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robodt 1 kontroli wszystkich
materiatdéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wtaczajac
przygotowanie i produkcje materiatléw. Inzynier powiadomi wykonawce o wykrytych
wadach 1 odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spetniaja wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST.

Z odrzuconymi materialami nalezy postgpowac jak w pkt. 2.5.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie po6zniej niz w 24 godziny po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Zakres robot do wykonania
Prace demontazowe i rozbiorkowe:

— demontaz istniejacego ogrodzenia (siatka stalowa, stupy wraz fundamentami),
Materialy z demontazu:

a) Elementy stalowe przekaza¢ Inwestorowi



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli i jakosci robot

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem
aby osiagna¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jako$ci materiatow.

6.2. Atesty jakos$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich peing
zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot powinna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi na jego zyczenie.

6.3. Dokumenty budowy

() Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego 1
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty powinny by¢ oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg 1 podpisem kierownika budowy i
InZyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy placu budowy;

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej; uzgodnienie przez
InZyniera programu zapewnienia jakos$ci 1 harmonogramow robot;

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot; przebieg robot,
trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w robotach;
uwagi i polecenia Inzyniera;

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu; zgtoszenia i daty odbioréw
robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robot;
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

10



zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot;

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt; dane dotyczace jakosci
materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny
by¢ przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InZzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy i1 Zamawiajacego powinny by¢
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3)
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

C) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowac jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostgpne dla Inzyniera i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

11



Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru
powinny by¢ wpisane do ksiggi obmiarow.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci roboét i materialow

O ile dla pojedynczych elementow zadania budowlanego nie okreslano inacze;j,
wszystkie pomiary dlugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni robot, beda
wykonywane w poziomie.

Do obliczenia objetosci robot ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojow
poprzecznych lub inng, zaakceptowana przez Inzyniera.

W przypadku elementow standaryzowanych, dla ktorych w atescie producenta podano
ich wymiary lub mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa
tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastapi na
podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono
w SST.

Cement i wapno bgda mierzone w kilogramach.

Woda bgdzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji
projektowej i/lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny
by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca powinien
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach 1 zmiany
Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposob zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w fornale oddzielnego zatacznika do ksiegi
obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jako$ci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem Inzyniera. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczes$niejszych
ustalen, Inzynier ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST
dotyczacych danej czgsci robot.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie 1losci 1 jakosci wykonanych czesci robdt wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg
zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

84. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego powinna by¢
stwierdzona przez kierownika robot wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pizmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior koncowy robdt powinien nastagpi¢ w terminie ustalonym w warunakch
kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakohczenia robdt i
kompletnosci oraz prawidlowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy
udziale Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru rob6t dokonuje ich oceny
jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.
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W toku odbioru koncowego robdt komisja powinna si¢ zapozna¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupeiniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupeltniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potracen, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowaé
nastgpujace dokumenty:

¢ dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

e szczegOlowe specyfikacje techniczne,

e uwagi 1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace powinny
by¢ zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznacza komisja.

8.6. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistnialtych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiaru ustalong dla danej pozycji $lepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz
czynno$ci 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w pkt. 9 SST dla tej
roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac: robocizng bezposrednig, warto$¢ zuzytych
materialow wraz z kosztami ich zakupu, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
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demontaz na stanowisku pracy), koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: place
personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne
ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji
robot, podatki obliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Uzgodniona stawka
jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robdt objetych tg pozy cj g kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow
omowionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Polskie normy i Normy Branzowe;

Aprobaty techniczne;
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych:
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 2
Konstrukcje z betonu zbrojonego

Kod CPV - 45225300-1

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

1.2 Zakres stosowania SST

1.3 Zakres robot objetych SST

1.4 Okres$lenia podstawowe

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWY PLATNOSCI

0 PRZEPISY ZWIAZANE
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1.  WSTEP

11 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt betoniarskich.

12 Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

13 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem:

Betonowanie pod krawezniki, fundamentow pod osadzenie stupow ogrodzenia.

14 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w OST.0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

15 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymaganie dotyczace
robot podano w SST OST. 00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu:

Dopuszczalne jest stosowane jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-88/B- 3000.

b)Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-88/B-3000 wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢
nastepujacym skladem:

zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50 - 60 %, zawartos§¢

glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7 %, zawartos¢ alkalidow do 0,6

%, zawarto$¢ alkalidow pod warunkiem zastosowania kruszywa

nieaktywnego do 0,9 %,zawartos¢ C 4 AF + 2C3 A (zalecane) <20 %

c)Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane: oznaczenie;
nazwa wytworni i miejscowosci;

masa worka z cementem;

data wysyiki;

termin trwato$ci cementu

Dla cementu nalezy stosowa¢ cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypoOw i wysypow.
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d)Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorczg
kontroli jako$ci zgodnie z PN - 86/B-04320.

e)Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.

fBiezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-80/B-
04300 a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badan cementu
pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni mozna
wykona¢ tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujgcej: oznaczenie czasu wigzania wg PN - 88/B-
04300, oznaczenie zmiany objetosci wg PN - 88/B-04300 sprawdzenie zawarto$ci
grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$s¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.

g)Magazynowanie i okres sktadowania.

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego): sklady otwarte (wydzielone miejsca
zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny
zamknigte(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),

dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem,
zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli obj¢tosci  cementu
znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw
poziomu cementu, wlazy do czyszczenia

oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

Podtoza skladéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio

pochylone, zabezpieczajace cement przed S$ciekaniem wody deszczowej i
zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche 1 czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie okresu trwalosci podanego przez wytworce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych. Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne
swiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe
rozrdznienie.

h)  Normy i dokumenty zwigzane.

PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan.

PN-88/B-3000 - Cement portlandzki.

PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-3002 - Cementy specjalne

PN-88/B-3011 - Cement portlandzki szybko twardniejacy.

(2) Kruszywo

a)  Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy
PN-86/B-06712, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

18



Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

%, odleglosci w §wietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania. Kontrola partii kruszywa przed uzyciem
go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczeni a:

sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 ksztattu ziaren wg PN 78/B-06714/16
zawarto$ci pytow mineralnych wg PN - 78/B06714/13 zawarto$ci zanieczyszczen
obcych wg PN-76/B-06714/12 W celu umozliwienia korekty recepty roboczej
mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-
77/B-06714/18 i statosci zawarto$ci frakcji 0-2 mm.

2.2.Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

- B-15 dla podbetonéw i podktadow,
- B-25 dla wykonania konstrukcji fundamentoéw oraz ptyty zelbetowej

- B-25 dla wykonania konstrukcji zelbetowych (plyty stropowe, stupy, wience, belki,
rygle, schody

B 25 dla wykonania konstrukcji Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg
PN-88/B-06250 tj. nasigkliwos¢ nie wicksza jak 4%.

mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymalo$ci nie
wigkszy od 20 % po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogolne wg PN-88/B-06250
Ponadto beton i jego sktadniki powinny petni¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3.Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B15 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu
na $ciskanie.

Orientacyjny skfad podbetonu: pospotka

kruszona 0/40

cement hutniczy 25. Ilo§¢ cementu 6%. gd max = 2,09 gr/cm , wilgotno$¢ optymalna
8%

Kruszywo rownomierne stopniowane o frakcjach:
20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%

2.4. Podklady cementowe pod posadzki.

Podktady pod posadzki wylewane na mokro ze spoiwem z cementu portlandzkiego sa
wykonywane z zaprawy cementowej o stosunku cementu do piasku 1:3 lub z gotowych
zapraw przygotowanych fabrycznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ wilgotng. Nie powinno si¢ wykonywa¢ podktadow
z zaprawy o konsystencji ptynnej oraz z zaprawy z dodatkiem wapna.
Wytrzymatos¢ podktadu cementowego na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz

12MPa, a na zginanie 3MPa.
Grubosci podktadéw cementowych tak jak w dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno
si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolno spadowych).
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4. TRANSPORT
4.1.Transport, podawanie 1 ukladanie mieszanki betonowej.

(1)Srodki do transportu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszankami samochodowymi (tzw.
gruszkami)

Ilo$¢ ,,gruszek™ nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegltosci dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.

(2)Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz: 90 minut
przy temperaturze otoczenia + 15C ; 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C ;
30 minut przy temperaturze otoczenia + 30C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-
06250 i PN-65/B-06251

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1)Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie
wagowo z doktadno$cia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody;

3% - przy dozowaniu kruszywa;

Dozatory musza mie¢ aktualne $§wiadectwo legalizacji

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledni¢ korekte¢ zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2)Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2
minuty.

(3)Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej latwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej o podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania
technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek
dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od
powierzchni, na ktorg spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy
mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3.0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m ).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledni¢ nastepujace zalecenia:
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w fundamentach 1 korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi.

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy ukladaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm
zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4)Zageszczenie betonu
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min.6000 drgan na minute,
z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszczyznie poziomej;

e podczas zageszczenia wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia
butawg wibratora;

e podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na
glebokosci 5-8 cm warstwe poprzednig i przytrzymywacé butawe w jednym
miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie
wibrujacym;

e kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos$¢ ta zwykle
wynosi 0,35 -0,7 m;

e Dbelki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu 1
ptyt i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

e czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkag wibracyjng w
jednym miejscu wynosi¢ od 30 do 60 sekund;

e zasi¢g dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw
wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibrator6w powinno by¢ trwale i sztywne.

(5)Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio
przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasadg, ze powinna ona
by¢ prostopadta do kierunku naprezen glownych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:
e usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,
e obfite zwilZzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym
albo tez
e narzucenie cienkiej warstw zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub
po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20° C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6)Wymagania przy pracy w nocy

21



W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia zapewniajgcego
prawidtowe wykonawstwo robot 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7)Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji.
W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidlowos$ci zastosowanych zabiegow technologicznych. Badania powinny
obejmowac: badanie sktadnikéw betonu badanie mieszanki betonowej badanie betonu

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1)Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5 C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarzni¢ciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5 C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze + 20 C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2)Zabezpieczenie w czasie opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na
wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
Swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15
MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0° C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie
ostoniecie 1 podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4 Pielegnacja betonu

(L)Materialy i sposoby pielggnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5 C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢
ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie si¢ taczyl z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odno$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.

22



Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania normy PN-75 /C-
04630

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

(2)Okres pielegnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN -63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5.Wykanczanie powierzchni betonu

e RoOwno$¢ powierzchni i tolerancji
Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien migdzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig;
pekniecia sg niedopuszczalne;
rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm;
pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktorej wystepuj g nie wigksza niz 0,5
% powierzchni odpowiedniej $ciany,
Roéwnosé gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukloSci i wglebienia nie
powinny by¢ wigksze niz 2mm.

e Faktura i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy: wszystkie wystajace nierownosci wyréwnac za
pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow;
raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupelni¢ betonem i nastgpnie
wygladzi¢ 1 uklepa¢, aby otrzymac¢ roéwng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw i
poréw. Wyrdwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i
lekko wyszczotkowac¢ wilgotng szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Deskowania

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ 1 niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

- wykazywac¢ odpornos$¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czgs¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos¢
desek 32mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro.
Styki gdzie nie mozna zastosowal polgczenia na pidro 1 wpust nalezy uszczelni¢
szczeliny pomigdzy deskami taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy
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zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz
stykéw deskowan belek 1 poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Otwory w konstrukcji 1 osadzanie elementdw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonaé
wg wymagan Dokumentacji Projektowe;.

5.7. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nos$nosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzgdnych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola betonow

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem
oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w
ilosci nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobow,

- 1 probka na 50 msbetonu,

- 3 probki na dobeg,

- 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nast¢pnie
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane 1 badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej
dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukeji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda InZyniera,
spelnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie w wieku wczesniejszym od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania, co
najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikow betonu, sposobu uktadania i1 zageszczania - po 3 probki o ksztalcie
regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250.

Probki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z
PN-B-06250.

Nasigkliwos$¢ zaleca si¢ rowniez badac na probkach wycietych z konstrukeji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu, nalezy pobraé¢ przy stanowisku betonowania -
co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikow 1 sposobu wykonywania betonu - po 12 probek regularnych o minimalnym
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wymiarze boku lub $rednicy probki 100mm. Probki nalezy przechowywa¢ w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg PN-B-06250, liczba probek
reprezentujacych dang parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w wieku 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej 1 raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu - po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160mm i
minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych 1 bada¢ w wieku 28 dni wg
PN-B-06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez whasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a
takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich
wynikow badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materialow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé
plan kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi
ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych
zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

6.2. Kontrola deskowania

Sprawdzenie deskowania polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu stateczno$ci deskowania,

- sprawdzeniu szczelno$ci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu deskowania
6.3. Tolerancja wykonania

6.3.1. Wymagania ogolne

Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klas¢ tolerancji N2
zaleca si¢ w przypadku wykonywania elementow szczegdlnie istotnych z punktu
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widzenia niezawodno$ci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz
konstrukcji o charakterze monumentalnym.

Odchylenia poziome usytuowania podpoér i elementéw powinny by¢ mierzone w
stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z
osiami $cian lub stupow.

Odchylenia poziome wzdhuiz wysokosci budynku powinny przyjmowacé wartosci
réznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia
odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

6.3.2. System odniesienia

Przed przystagpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjeta osnowa geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslenia
usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-
02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3.5. Belki i plyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno
by¢ wigksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1
+ Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub plyty o rozpigtosci L nie powinno
by¢ wigksze niz:

+ L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1

+ L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10mm przy klasie tolerancji N1

+ Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegltych stropéw sasiednich kondygnacji nie
powinno by¢ wigksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hstropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:
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+20mm przy H <20m,

+ O,S(Hi+20) przy 20m<Hi<100m,
+ 0,2(H,+200) przy H>100m.
6.3.6. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru |.przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wieksze niz:
+ 0,04 Iprzekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:

I .lub 10mm przy klasie tolerancji N1
+0,02 1 lub 5Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

- 10mm przy klasie tolerancji N1

- 5mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ 1 potaczen nie powinno by¢ wigksze niz:
- 10mm przy klasie tolerancji N1

- 5mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.7. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na
odcinku 2m nie powinny by¢ wigksze niz:

- 7mm przy Klasie tolerancji N1
- 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2m nie
powinny by¢ wigksze niz:

15mm przy klasie tolerancji N1
10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni
na odcinku 0,2m nie powinny by¢ wigksze niz:

5mm przy klasie tolerancji N1
2mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku
0,2m nie powinny by¢ wigksze niz:

6mm przy klasie tolerancji N1
4mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego sko$nosé
(odchylenie od obrysu ) w plaszczyznie nie powinny by¢ wigksze niz:

L/100<20mm przy klasie tolerancji N1
L/200<10mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny by¢
wigksze niz:

4mm przy klasie tolerancji N1
2mm przy klasie tolerancji N2.
6.3.8. Otwory i wkladki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinny by¢ wieksze
niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1
+ Smm przy klasie tolerancji N2.
6.3.9. Podklady pod posadzki.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu d ptaszczyzny, w dowolnym miejscu
podktadu, nie moze przekracza¢ Smm na catej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2m.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3:
- 1 m3 wykonanej konstrukcji
- 1 m3wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad ujetych w
SST - G.00 oraz zasad podanych powyze;j.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje:

e dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji

e oczyszczanie podloza

e wykonanie deskowania z rusztowaniem

e ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otwordéw, zabetonowaniem zakotwien 1 marek, zageszczeniem i
wyroéwnaniem powierzchni
pielggnacje betonu
rozbiorka deskowania 1 rusztowan
oczyszczenia stanowiska pracy 1 usunigcie materialow rozbiérkowych
poza granice obiektu

Podbeton na podtozu gruntowym
Placi sie za ustalong ilo§¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje

wyrownanie podloza, przygotowanie, utozenie, zaggszczenie 1 wyrOwnanie betonu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-88/B-04300 Cement. Metody adan.
PN-88/B-03000 Cement portlandzki
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-03002 Cementy specjalne
PN-88/B-32250Woda do betonu i zapraw.
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1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru ogrodzenia panelowego.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie montazu ogrodzenia panelowego

1.4  Okres$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5 Ogdblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogo6lne", pkt 2

2.2. Stupki ogrodzeniowe z profilu o $rednicy 60x40x3mm,
2.3. Systemowe panele zgrzewane

Ogrodzenie

Projektowane ogrodzenie wykonane bedzie jako ogrodzenie panelowe z furtka. Ksztatt
ogrodzenia zostat dostosowany do rozwigzania architektonicznego istniejacego budynku,
z zachowaniem waloréw estetycznych.

Zastosowano stupki stalowe montowane w $wietle przesta ogrodzenia o $rednicy
60x40mm, a rozstaw paneli 2580mm.

Wysoko$¢ paneli ogrodzenia 1630mm
Panele zgrzewane sg standardowo pojedyncze druty pionowe @ 6 mm i podwdjne druty
poziome @ 8+8 mm.
Rozstaw drutow w obu wariantach paneli wynosi — 50x200 mm (pionowe druty co 50
mm, poziome co 200 mm). Zastosowanie w Panelach podwojnych, grubych drutow
poziomych pozwala uzyska¢ niezwykle duza wytrzymato$¢ 1 sztywno$¢ ogrodzenia,
niedostgpng dla ogrodzen bazujacych na panelach wykonanych wylacznie z
pojedynczych drutow. Panele wystepujg w gamie wysokosci od 1030 mm do 2430 mm.
Szerokos¢ kazdego panela jest stata i wynosi 2500 mm. Panele po jednej stronie
posiadajg ostre zakonczenie w postaci drutow pionowych o dtugosci 30 mm. Dla
wymagan bezpieczenstwa panele zainstalowac tak, aby ostre zakonczenie byto na dole
ogrodzenia. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe lub cynkowanie i malowanie
proszkowe.
Obejmy montazowe stuzg do potaczenia paneli ze stupkami ogrodzeniowymi. Wyr6znia
si¢ trzy typy obejm: poczatkowe, przelotowe 1 narozne — odpowiednio zaktadane na
stupki skrajne, posrednie i w naroznikach ogrodzenia. Obejmy skrecane sa za pomoca
ocynkowanych $rub 1 nakretek M8. Istnieje mozliwos¢ zastosowania do obejm nakretek
samozrywalnych, ktére uniemozliwiaja zdemontowanie ogrodzenia bez uszkadzania jego
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konstrukeji. Liczba obejm zaktadanych na stupki zalezna jest od danej wysokoS$ci
ogrodzenia, przy wysokosci projektowanej zastosowac trzy obejmy. Ochrona
antykorozyjna: cynkowanie lub cynkowanie i malowanie proszkowe na kolor z palety
RAL ( kolor szary).

Furtka wykonana w systemie paneli dwuskrzydtowa otwierana na zewnatrz.
Zastosowa¢ podmurowke prefabrykowang wzor gtadki

2.4. W ogrodzeniu zamontowa¢ furtke dwuskrzydiowa o szer. 2,0m

3. SPRZET.
Wykonywanie montazu balustrad dowolnym sprzetem

4. TRANSPORT.

4.1 Sktadowanie i transport

Transport elementow balustrad nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami transportowymi ,
uktada¢ w jednej warstwie i zabezpieczy¢ przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem.
Elementy ogrodzenia uktada¢ tak , aby uniemozliwi¢ przemieszczanie si¢ ich podczas
jazdy.

5.  WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne" pkt. 5

5.2. Montaz ogrodzenia panelowego

szerokost panela L - 2500 mm
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6. KONTROLA ROBOT
6.1. Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST,, Wymagania ogdlne" pkt.

6.2. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami podanymi w normach oraz specyfikacji technicznej.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

pkt. 7

7.2. Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji jest wykonanie
calej konstrukcji

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”

pkt. 8

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.3.  Odbidr powinien obejmowac :

sprawdzenie prawidlowosci polaczen i sprawdzenie mocowania elementow .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST
,»Wymagania ogdlne", pkt. 9
9.2.Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m balustrady. Cena obejmuje:
e przygotowanie,
e zamontowanie, umocowanie potgczen,
e uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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NAWIERZCHNIE SYNTECZYNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznej placu zabaw.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie placu zabaw:

1.4  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.  MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogo6lne", pkt 2

2.2. Materialy

— nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa dwuwarstwowa grub. 16mm

— podktad elastyczny typu ET, granulat gumowy z poliuretanem i Zwirem, grub. 35mm

— warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego tamanego twardego o frakcji (0=31,5mm)
grub. 5cm

— warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego tamanego twardego o frakcji
(31,5+63mm) grub. 15cm

— warstwa odcinajgca z piasku grubego / pospotka grub. 10cm

— grunt rodzimy zageszczony do 1s>0,97

razem grub. konstrukcji nawierzchni — ok. 35,1cm

Prawidlowos¢ wykonania nawierzchni poliuretanowej typu EPDM powinna by¢
potwierdzona dokumentami:
¢ Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014,

o Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
e Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

e Badania na zgodno$¢ z normg EN 14877:2014.

¢ Badania potwierdzajace zgodnos$¢ z normg DIN 18035-6:2021-08

3. SPRZET.
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Wykonywanie montazu balustrad dowolnym sprzetem

4.  TRANSPORT.

4.1 Skladowanie i transport

Transport elementow balustrad nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi ,
uktada¢ w jednej warstwie i zabezpieczy¢ przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem.
Elementy ogrodzenia uktada¢ tak , aby uniemozliwi¢ przemieszczanie si¢ ich podczas
jazdy.

5.  WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne" pkt. 5
5.2. Wykonanie nawierzchni syntetycznej

Podbudowa : wodoprzepuszczalna elastyczna tzw. ET, elestyczna bezspoinowa warstwa
podktadowa o grubosci 35mm wykonana z mieszaniny granulatu gumowego SBR,
phukanego kruszywa kwarcowego o frakcji 1-Smm polgczonego lepiszczem
poliuretanowym.

Nawierzchnia : poliuretanowa typu sandwich sktada si¢ z dwoch warstw elastycznego
podktadu i warstwy uzytkowej o tacznej grubosci 16mm. Warstwa nosna sktada si¢ z
granulatu gumowego potaczonego lepiszczem poliuretanowym. Warstwa uzytkowa
stanowi system poliuretanowy bedacy mieszaning poliuretanu i EPDM.

Odwodnienie

Nawierzchni¢ zaprojektowano z obustronnymi spadkami 0,5% w kierunku bokow.
Wody powierzchniowe z placu zabaw odprowadzone na przylegte tereny zielone.

Czes¢ wod, ktore przedostang si¢ pod nawierzchni¢ placu zabaw, zostang odprowadzone
do gruntu poprzez przepuszczalng nawierzchnig.

6. KONTROLA ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST,, Wymagania ogdlne" pkt.

6.2. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami podanymi w normach , specyfikacji technicznej i wytycznych
Producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

pkt. 7

7.2. Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji jest wykonanie
calej konstrukcji

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne"
pkt. 8
8.2. Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
8.3.  Odbidr powinien obejmowac :
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sprawdzenie prawidtowos$ci potaczen i sprawdzenie mocowania elementow .
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST
»Wymagania og6lne", pkt. 9

9.2.Podstawe ptatno$ci stanowi cena jednostkowa za 1m balustrady. Cena obejmuje:

e przygotowanie,
e zamontowanie, umocowanie potgczen,
e uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
a) atesty PZH

b) Instrukcje Producentow
c) Inne — wybrane przez Inwestora i Projektanta .
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BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specytikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza
chodnikowego przy robotach zwigzanych z realizacja nawierzchni syntetycznej placu
zabaw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego 8x30 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace
jednostronnie od terenow nawierzchni syntetycznej.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt
1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”’pkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST D - 00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Stosowane materialy
Materialami stosowanymi s3:

obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],

zwir lub piasek do wykonania faw,

cement wg PN-B-19701 [7],

piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznoSci od dopuszczalnych wielkosci 1 liczby uszkodzen oraz odchytek
wymiarowych obrzeza dzieli si¢ na:

a) gatunek 1 -Gl,

b) gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o
wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r

On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3

Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiar6w obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiardw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ 1 ubytkéw betonu, o fakturze z

formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne 1 proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny

przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢
Rodzaj wad 1 uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1| Gatunek 2
Wkilgstos¢ lub wypukto$é powierzchni i krawedzi | 2 3
wmm
Szczerby ograniczajacych powierzchnie | niedopuszczalne
i uszkodzenia gome ($cieralne)
krawedzi i ograniczajacych pozostate
narozy powierzchnie:
liczba, max 2 2
dhugo$¢, mm, max 20 40
glebokos¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedlug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek 1
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm,
dhlugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokos¢ obrzeza.
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2.4.5. Beton 1 jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B
30.

2.5. Materialy na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek
- wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w SST D-02.03. ,, Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogo6lne”’pkt
3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzg¢tu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Transport pozostalych materialéw

Transport pozostatych materiatow podano w SST D-02.03.,, Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.3. Podloze lub podsypka (lawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke
(tawe) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z
polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiatlem (odlegltoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym
z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehic je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ 1
zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypelnione catkowicie na petng glebokosc¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”pkt
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie oglgdzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci 1 glebokosci
uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
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Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1
mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taSmy, zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementow
wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z
doktadnos$cia do 1 mm.
Badania pozostatych materiatow powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone
w normach podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
W czasie robdt nalezy sprawdza¢ wykonanie:
1) koryta pod podsypke (tfawg) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
2) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku -
zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
3) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
) linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dhugos$ci
obrzeza,
d) niwelety gornej plaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m
dhugosci obrzeza,
e) wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktore powinno wykazywac
catkowite wypelnienie badanej spoiny na petna gltgboko$¢.7. obmiar robot

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8..
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
e wykonane koryto,
e wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D - 00.00. ,,Wymagania
ogodlne”’pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

dostarczenie na miejsce wbudowania materiatdéw

wykopanie koryta

wykonanie lawy

rozscielenie 1 ubicie podsypki

ustawienie obrzezy

wypeknienie spoin

obsypanie wewngtrznej §ciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem
wykonanie badan i pomiaré6w wymaganych w SST
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-06050
2. PN-B-06250
3. PN-B-06711
4 PN-B-10021
5. PN-B-11111
6. PN-B-11113
7. PN-B-19701
8. BN-80/6775-
03/01
9. BN-80/6775-
03/04

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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