
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 2Pakiet: Pakiet nr 2

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD AGROT

Gibała 07-18-1-02-104   -h   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA  2,50  19 WPOD-N

Gibała 07-18-1-02-58    -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA  3,05  19 WPOD-N

Gibała 07-18-1-02-61    -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA  1,10  19 WPOD-N

Gibała 07-18-1-02-61    -i   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 3 HA  1,38  19 WPOD-N

Gibała 07-18-1-02-76    -g   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 3 HA  2,70  19 WPOD-N

Gibała 07-18-1-02-91    -f   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n 1 HA  1,75  19 WPOD-N

Gibała 07-18-1-02-91    -h   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n 1 HA  1,48  19 WPOD-N

Gibała 07-18-1-02-94    -j   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA  2,02  19 WPOD-N

Mielno 07-18-1-05-126   -g   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA  0,67  19 WPOD-N

Mielno 07-18-1-05-132   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,73  14 ROZDR-PP

Mielno 07-18-1-05-132   -i   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 3 HA  0,73  19 WPOD-N

Mielno 07-18-1-05-134   -d   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n 1 HA  1,58  19 WPOD-N

Mielno 07-18-1-05-134   -h   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n 1 HA  1,36  19 WPOD-N

Mielno 07-18-1-05-134   -i   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA  4,53  19 WPOD-N

Mielno 07-18-1-05-134   -m   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 3 HA  0,51  19 WPOD-N

Mielno 07-18-1-05-142   -i   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n 1 HA  0,47  19 WPOD-N

Mielno 07-18-1-05-144   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,34  14 ROZDR-PP

Mielno 07-18-1-05-144   -g   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA  0,34  19 WPOD-N

Mielno 07-18-1-05-148   -h   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n 1 HA  0,80  19 WPOD-N

Mielno 07-18-1-05-152   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA  0,95  19 WPOD-N

Mielno 07-18-1-05-152   -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA  1,80  19 WPOD-N

Mielno 07-18-1-05-152   -k   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA  1,00  19 WPOD-N

Mielno 07-18-1-05-153   -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA  0,71  19 WPOD-N

Mielno 07-18-1-05-154   -j   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA  1,99  19 WPOD-N

Mielno 07-18-1-05-157   -g   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n 1 HA  0,56  19 WPOD-N

Mielno 07-18-1-05-160   -a   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 3 HA  0,99  19 WPOD-N

Mielno 07-18-1-05-160   -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA  1,10  19 WPOD-N

Mielno 07-18-1-05-171   -d   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n 1 HA  1,06  19 WPOD-N

Mielno 07-18-1-05-174   -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA  0,95  19 WPOD-N

Mielno 07-18-1-05-178   -l   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n 1 HA  1,28  19 WPOD-N

Mielno 07-18-1-05-192   -i   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 3 HA  1,20  19 WPOD-N

Tymawa 07-18-1-06-428   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,82  14 ROZDR-PP

Tymawa 07-18-1-06-428   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  0,82  19 WPOD-N

Tymawa 07-18-1-06-428   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,66  14 ROZDR-PP

Tymawa 07-18-1-06-428   -h   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 3 HA  0,66  19 WPOD-N

Tymawa 07-18-1-06-431   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,63  14 ROZDR-PP

Tymawa 07-18-1-06-431   -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  0,63  19 WPOD-N

Tymawa 07-18-1-06-434   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,28  14 ROZDR-PP

Tymawa 07-18-1-06-434   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  1,28  19 WPOD-N

Tymawa 07-18-1-06-436   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,22  14 ROZDR-PP

Tymawa 07-18-1-06-436   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  1,22  19 WPOD-N

Tymawa 07-18-1-06-437   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,31  14 ROZDR-PP

Tymawa 07-18-1-06-437   -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  1,31  19 WPOD-N

Tymawa 07-18-1-06-438   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,07  14 ROZDR-PP

Tymawa 07-18-1-06-438   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  1,07  19 WPOD-N

Tymawa 07-18-1-06-438   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,67  14 ROZDR-PP

Tymawa 07-18-1-06-438   -j   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA  0,67  19 WPOD-N

Tymawa 07-18-1-06-447   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,37  14 ROZDR-PP

Tymawa 07-18-1-06-447   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  0,37  19 WPOD-N

Tymawa 07-18-1-06-449   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,43  14 ROZDR-PP

Tymawa 07-18-1-06-449   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  3,43  19 WPOD-N

Tymawa 07-18-1-06-452   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,28  14 ROZDR-PP

Tymawa 07-18-1-06-452   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  1,28  19 WPOD-N
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Tymawa 07-18-1-06-452   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,66  14 ROZDR-PP

Tymawa 07-18-1-06-452   -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  1,66  19 WPOD-N

Tymawa 07-18-1-06-461   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,44  14 ROZDR-PP

Tymawa 07-18-1-06-461   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  1,44  19 WPOD-N

Tymawa 07-18-1-06-472   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  50,00 157 PORZ-STOS

Tymawa 07-18-1-06-472   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,40  14 ROZDR-PP

Tymawa 07-18-1-06-472   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  2,93  19 WPOD-N

Tymawa 07-18-1-06-483   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,96  14 ROZDR-PP

Tymawa 07-18-1-06-483   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  0,96  19 WPOD-N

Tymawa 07-18-1-06-483   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,48  14 ROZDR-PP

Tymawa 07-18-1-06-483   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  0,48  19 WPOD-N

Tymawa 07-18-1-06-487   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,06  14 ROZDR-PP

Tymawa 07-18-1-06-487   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  2,06  19 WPOD-N

Tymawa 07-18-1-06-495   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,03  14 ROZDR-PP

Tymawa 07-18-1-06-495   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  1,03  19 WPOD-N

CP

Gibała 07-18-1-02-100   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,66 124 CP-W

Gibała 07-18-1-02-100   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,54 124 CP-W

Gibała 07-18-1-02-104   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  3,56 124 CP-W

Gibała 07-18-1-02-104   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,96 124 CP-W

Gibała 07-18-1-02-105   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,36 124 CP-W

Gibała 07-18-1-02-110   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,32 124 CP-W

Gibała 07-18-1-02-110   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,30 124 CP-W

Gibała 07-18-1-02-122   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,94 124 CP-W

Gibała 07-18-1-02-38    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,27 124 CP-W

Gibała 07-18-1-02-38    -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,23 124 CP-W

Gibała 07-18-1-02-40    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,62 124 CP-W

Gibała 07-18-1-02-40    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,30 124 CP-W

Gibała 07-18-1-02-84    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,79 124 CP-W

Gibała 07-18-1-02-93    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 124 CP-W

Gibała 07-18-1-02-94    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,40 124 CP-W

Mielno 07-18-1-05-133   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,53 124 CP-W

Mielno 07-18-1-05-133   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,17 124 CP-W

Mielno 07-18-1-05-140   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,95 124 CP-W

Mielno 07-18-1-05-150   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,65 124 CP-W

Mielno 07-18-1-05-152   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  3,04 124 CP-W

Mielno 07-18-1-05-152   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,34 124 CP-W

Mielno 07-18-1-05-155   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,20 124 CP-W

Mielno 07-18-1-05-175   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,40 124 CP-W

Mielno 07-18-1-05-175   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,60 124 CP-W

Mielno 07-18-1-05-192   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,14 124 CP-W

Mielno 07-18-1-05-192   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,49 124 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-425   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,19 124 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-427   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,46 124 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-427   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,69 124 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-428   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,07 124 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-431   -k   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,70 124 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-431   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,70 124 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-435   -c   -00 CZ<05S>41 CZ-nach >40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  4,19 124 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-436   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,45 124 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-439   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,53 124 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-443   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,70 124 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-459   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,97 124 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-459   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,96 124 CP-W
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Tymawa 07-18-1-06-464   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,80 124 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-466   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,48 124 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-472   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,93 124 CP-W

Tymawa 07-18-1-06-472   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,22 124 CP-W

CW

Gibała 07-18-1-02-109   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,20 120 CW-W

Gibała 07-18-1-02-109   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,80 120 CW-W

Gibała 07-18-1-02-118   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  3,53 120 CW-W

Gibała 07-18-1-02-122   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,30 120 CW-W

Gibała 07-18-1-02-53    -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,41 120 CW-W

Gibała 07-18-1-02-70    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,43 120 CW-W

Mielno 07-18-1-05-125   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  3,02 120 CW-W

Mielno 07-18-1-05-125   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,34 120 CW-W

Mielno 07-18-1-05-126   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  3,71 120 CW-W

Mielno 07-18-1-05-126   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,41 120 CW-W

Mielno 07-18-1-05-157   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,41 120 CW-W

Mielno 07-18-1-05-163   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,99 120 CW-W

Mielno 07-18-1-05-163   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,86 120 CW-W

Mielno 07-18-1-05-164   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,59 120 CW-W

Mielno 07-18-1-05-164   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,11 120 CW-W

Mielno 07-18-1-05-168   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,01 120 CW-W

Mielno 07-18-1-05-194   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,07 120 CW-W

Mielno 07-18-1-05-194   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,38 120 CW-W

Mielno 07-18-1-05-252   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,86 120 CW-W

Mielno 07-18-1-05-252   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,01 120 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-434   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,46 120 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-434   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,19 120 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-435   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,43 120 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-437   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  3,59 120 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-439   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,26 120 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-439   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,14 120 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-439   -d   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,46 120 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-441   -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,25 120 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-444   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,20 120 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-444   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,94 120 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-444   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,58 120 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-455   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,55 120 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-455   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,45 120 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-458   -i   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,98 120 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-459   -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,07 120 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-472   -g   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,75 120 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-485   -a   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,88 120 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-485   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,77 120 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-486   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,81 120 CW-W

Tymawa 07-18-1-06-486   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,20 120 CW-W

ODN-GLEB

Gibała 07-18-1-02-103   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  19,50  73 WYK-POGCZ

Gibała 07-18-1-02-57    -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  3,63  73 WYK-POGCZ

Gibała 07-18-1-02-99    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  8,00  73 WYK-POGCZ

Mielno 07-18-1-05-144   -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  2,27  74 WYK-P5GCP

Tymawa 07-18-1-06-428   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  5,47  73 WYK-POGCZ

Tymawa 07-18-1-06-428   -h   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  4,40  74 WYK-P5GCP

Tymawa 07-18-1-06-431   -d   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 4 KMTR  0,40  48 WYK-PASR

Tymawa 07-18-1-06-431   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  3,80  73 WYK-POGCZ

Tymawa 07-18-1-06-434   -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  8,53  74 WYK-P5GCP

Tymawa 07-18-1-06-436   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  7,73  73 WYK-POGCZ

Tymawa 07-18-1-06-437   -h   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  8,73  74 WYK-P5GCP

Tymawa 07-18-1-06-438   -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  7,13  74 WYK-P5GCP
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Tymawa 07-18-1-06-438   -j   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  4,47  74 WYK-P5GCP

Tymawa 07-18-1-06-447   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  2,47  74 WYK-P5GCP

Tymawa 07-18-1-06-449   -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  22,87  74 WYK-P5GCP

Tymawa 07-18-1-06-461   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  8,50  74 WYK-P5GCP

Tymawa 07-18-1-06-461   -a   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  1,10  48 WYK-PASR

Tymawa 07-18-1-06-472   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  19,53  73 WYK-POGCZ

Tymawa 07-18-1-06-483   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  6,00  74 WYK-P5GCP

Tymawa 07-18-1-06-483   -b   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  0,40  48 WYK-PASR

Tymawa 07-18-1-06-483   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  3,20  74 WYK-P5GCP

Tymawa 07-18-1-06-487   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  13,73  74 WYK-P5GCP

Tymawa 07-18-1-06-495   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  6,87  74 WYK-P5GCP

ODN-ZŁOŻ

Mielno 07-18-1-05-127   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,07 111 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-127   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,07 111 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-127   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,07 100 SADZ WIEL

Mielno 07-18-1-05-127   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,07 111 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-132   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,87 111 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-132   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,87 111 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-132   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,87 100 SADZ WIEL

Mielno 07-18-1-05-132   -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  4,87  69 WYK-PA5CZ

Mielno 07-18-1-05-132   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,87 111 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-147   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,93 111 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-147   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,93 111 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-147   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,93 100 SADZ WIEL

Mielno 07-18-1-05-147   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,93 111 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-156   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  14,00 111 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-156   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,00 111 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-156   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  14,00 100 SADZ WIEL

Mielno 07-18-1-05-156   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,00 111 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-163   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,80 111 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-163   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,80 111 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-163   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,80 100 SADZ WIEL

Mielno 07-18-1-05-163   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,80 111 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-168   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,13 111 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-168   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,13 111 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-168   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,13 100 SADZ WIEL

Mielno 07-18-1-05-168   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,13 111 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-176   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  16,00 111 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-176   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,00 111 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-176   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  16,00 100 SADZ WIEL

Mielno 07-18-1-05-176   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  16,00 111 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-177   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  16,53 111 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-177   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,53 111 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-177   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  16,53 100 SADZ WIEL

Mielno 07-18-1-05-177   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  16,53 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-424   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,87 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-424   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,50 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-424   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  3,00  67 KOP-ROW

Tymawa 07-18-1-06-424   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  14,33 103 SAD-BRYŁ

Tymawa 07-18-1-06-424   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,30 103 SAD-BRYŁ

Tymawa 07-18-1-06-424   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,87 100 SADZ WIEL

Tymawa 07-18-1-06-424   -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  15,76 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-424   -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,87 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-424   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,87 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-444   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,04 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-444   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,11 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-444   -l   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  4,00  67 KOP-ROW
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Tymawa 07-18-1-06-444   -l   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  7,07 103 SAD-BRYŁ

Tymawa 07-18-1-06-444   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,04 100 SADZ WIEL

Tymawa 07-18-1-06-444   -l   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-444   -l   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  6,07 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-444   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,04 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-452   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,53 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-452   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,53 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-452   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  6,00  67 KOP-ROW

Tymawa 07-18-1-06-452   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,53 100 SADZ WIEL

Tymawa 07-18-1-06-452   -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  8,53  69 WYK-PA5CZ

Tymawa 07-18-1-06-452   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,53 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-452   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,57 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-452   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,78 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-452   -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  9,75 103 SAD-BRYŁ

Tymawa 07-18-1-06-452   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,46 103 SAD-BRYŁ

Tymawa 07-18-1-06-452   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,57 100 SADZ WIEL

Tymawa 07-18-1-06-452   -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  11,07  68 WYK-PASCZ

Tymawa 07-18-1-06-452   -j   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  10,21 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-452   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,57 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-469   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,27 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-469   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,74 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-469   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00  67 KOP-ROW

Tymawa 07-18-1-06-469   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  8,47 103 SAD-BRYŁ

Tymawa 07-18-1-06-469   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,27 100 SADZ WIEL

Tymawa 07-18-1-06-469   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-469   -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  7,27 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-469   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,27 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Gibała 07-18-1-02-90    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,40 111 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-90    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  20,93 111 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-90    -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  3,00  67 KOP-ROW

Gibała 07-18-1-02-90    -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  18,00 103 SAD-BRYŁ

Gibała 07-18-1-02-90    -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,53 103 SAD-BRYŁ

Gibała 07-18-1-02-90    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,40 100 SADZ WIEL

Gibała 07-18-1-02-90    -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  18,53 111 DOW-SADZ

Gibała 07-18-1-02-90    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 111 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-140   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,84 111 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-140   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,85 111 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-140   -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,34 103 SAD-BRYŁ

Mielno 07-18-1-05-140   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,67 103 SAD-BRYŁ

Mielno 07-18-1-05-140   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,84 100 SADZ WIEL

Mielno 07-18-1-05-140   -j   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,47 111 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-140   -j   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,54 111 DOW-SADZ

Mielno 07-18-1-05-140   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,84 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-438   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,67 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-438   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,15 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-438   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  3,00  67 KOP-ROW

Tymawa 07-18-1-06-438   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  2,42 103 SAD-BRYŁ

Tymawa 07-18-1-06-438   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,06 103 SAD-BRYŁ

Tymawa 07-18-1-06-438   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,67 100 SADZ WIEL

Tymawa 07-18-1-06-438   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,75 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-438   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,73 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-438   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,67 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-443   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,38 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-443   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,54 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-443   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00  67 KOP-ROW

Tymawa 07-18-1-06-443   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  2,58 103 SAD-BRYŁ
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Tymawa 07-18-1-06-443   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,58 103 SAD-BRYŁ

Tymawa 07-18-1-06-443   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,38 100 SADZ WIEL

Tymawa 07-18-1-06-443   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,69 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-443   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,47 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-443   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,38 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-463   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,81 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-463   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,97 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-463   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  3,00  67 KOP-ROW

Tymawa 07-18-1-06-463   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,16 103 SAD-BRYŁ

Tymawa 07-18-1-06-463   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,81 100 SADZ WIEL

Tymawa 07-18-1-06-463   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,29 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-463   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,87 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-463   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,81 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-493   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,46 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-493   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,53 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-493   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  5,00  67 KOP-ROW

Tymawa 07-18-1-06-493   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,07 103 SAD-BRYŁ

Tymawa 07-18-1-06-493   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,46 100 SADZ WIEL

Tymawa 07-18-1-06-493   -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-493   -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  4,67 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-493   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,46 111 DOW-SADZ

PIEL

Gibała 07-18-1-02-105   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,76 115 KOSZ UA

Gibała 07-18-1-02-107   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,00 116 KOSZ UB

Gibała 07-18-1-02-107   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,06 116 KOSZ UB

Gibała 07-18-1-02-110   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,44 115 KOSZ UA

Gibała 07-18-1-02-114   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,87 116 KOSZ UB

Gibała 07-18-1-02-114   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,61 116 KOSZ UB

Gibała 07-18-1-02-115   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,30 116 KOSZ UB

Gibała 07-18-1-02-116   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,30 116 KOSZ UB

Gibała 07-18-1-02-123   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,85 116 KOSZ UB

Gibała 07-18-1-02-123   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,59 116 KOSZ UB

Gibała 07-18-1-02-38    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,91 116 KOSZ UB

Gibała 07-18-1-02-38    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,30 116 KOSZ UB

Gibała 07-18-1-02-40    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,17 116 KOSZ UB

Gibała 07-18-1-02-40    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,63 116 KOSZ UB

Gibała 07-18-1-02-41    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,60 116 KOSZ UB

Gibała 07-18-1-02-55    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,46 116 KOSZ UB

Gibała 07-18-1-02-66    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,35 116 KOSZ UB

Gibała 07-18-1-02-68    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 116 KOSZ UB

Gibała 07-18-1-02-70    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,49 116 KOSZ UB

Gibała 07-18-1-02-70    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,36 116 KOSZ UB

Gibała 07-18-1-02-76    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,28 116 KOSZ UB

Gibała 07-18-1-02-76    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,16 115 KOSZ UA

Gibała 07-18-1-02-76    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,93 115 KOSZ UA
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Gibała 07-18-1-02-79    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,53 116 KOSZ UB

Gibała 07-18-1-02-90    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,86 115 KOSZ UA

Mielno 07-18-1-05-125   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,50 116 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-125   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,56 116 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-126   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,58 116 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-126   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,79 116 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-127   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,70 116 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-127   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,51 116 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-134   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,83 116 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-140   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,79 116 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-143   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,38 116 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-145   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,53 116 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-146   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,68 116 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-147   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,19 116 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-149   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,36 116 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-149   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,35 116 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-151   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,00 116 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-153   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,45 116 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-154   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,74 116 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-156   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,10 116 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-161   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,78 116 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-161   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,60 116 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-162   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,79 116 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-163   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,77 116 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-164   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,14 116 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-168   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,37 116 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-173   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,84 116 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-173   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,23 116 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-173   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,33 116 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-175   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,66 116 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-176   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,40 116 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-177   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,48 116 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-177   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,15 116 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-194   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,83 116 KOSZ UB

Mielno 07-18-1-05-194   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,43 116 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-424   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,01 116 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-425   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,07 116 KOSZ UB
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Tymawa 07-18-1-06-434   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,69 115 KOSZ UA

Tymawa 07-18-1-06-438   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,90 116 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-439   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,62 116 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-441   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,68 116 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-441   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,13 116 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-443   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,63 115 KOSZ UA

Tymawa 07-18-1-06-443   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,61 116 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-444   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,28 116 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-444   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,17 116 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-448   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,20 116 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-449   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,40 116 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-450   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,37 116 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-452   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,65 116 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-454   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,29 116 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-454   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,98 117 KOSZ UC

Tymawa 07-18-1-06-457   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,27 116 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-457   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,77 116 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-458   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,62 116 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-458   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,44 116 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-460   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,09 116 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-460   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,33 116 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-462   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,43 116 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-463   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,35 116 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-463   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,91 117 KOSZ UC

Tymawa 07-18-1-06-464   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,53 116 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-465   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  3,18 117 KOSZ UC

Tymawa 07-18-1-06-465   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,39 116 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-466   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  3,11 117 KOSZ UC

Tymawa 07-18-1-06-466   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,20 116 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-468   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,40 116 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-470   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,22 116 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-471   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,60 116 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-471   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,35 116 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-471   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,35 116 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-474   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,27 117 KOSZ UC

Tymawa 07-18-1-06-484   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,53 116 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-484   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,74 117 KOSZ UC
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Tymawa 07-18-1-06-485   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-486   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,41 116 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-488   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,10 116 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-489   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,41 117 KOSZ UC

Tymawa 07-18-1-06-494   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,27 116 KOSZ UB

Tymawa 07-18-1-06-494   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,82 116 KOSZ UB

POPR

Tymawa 07-18-1-06-448   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,33 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-448   -a   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT  1,33 104 POP-BRYŁ

Tymawa 07-18-1-06-448   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  1,33  69 WYK-PA5CZ

Tymawa 07-18-1-06-448   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,33 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-452   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,66 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-452   -i   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  1,66 104 POP-BRYŁ

Tymawa 07-18-1-06-452   -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  1,33  69 WYK-PA5CZ

Tymawa 07-18-1-06-452   -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,66 111 DOW-SADZ

NAS
N-ZSGOSP

Gibała 07-18-1-02-58    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Gibała 07-18-1-02-58    -b   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  530,00 367 N-ZSGDNSO

Gibała 07-18-1-02-91    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Gibała 07-18-1-02-91    -h   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  240,00 367 N-ZSGDNSO

OCHRL O-GRODZN

Mielno 07-18-1-05-127   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 147 GRODZ-SN

Mielno 07-18-1-05-127   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  15,00 147 GRODZ-SN

Mielno 07-18-1-05-127   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  375,00 151 WYK-SLUPL

Mielno 07-18-1-05-132   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 147 GRODZ-SN

Mielno 07-18-1-05-132   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  6,00 147 GRODZ-SN

Mielno 07-18-1-05-132   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  150,00 151 WYK-SLUPL

Tymawa 07-18-1-06-424   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-424   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,00 147 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-424   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  95,00 151 WYK-SLUPL

Tymawa 07-18-1-06-438   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-438   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,80 147 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-438   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  91,00 151 WYK-SLUPL

Tymawa 07-18-1-06-443   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-443   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  3,50 147 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-443   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  83,00 151 WYK-SLUPL

Tymawa 07-18-1-06-444   -l   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-444   -l   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  3,80 147 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-444   -l   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  90,00 151 WYK-SLUPL

Tymawa 07-18-1-06-451   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  4,50 149 GRODZ-SRN

Tymawa 07-18-1-06-451   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  107,00 151 WYK-SLUPL

Tymawa 07-18-1-06-452   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 149 GRODZ-SRN

Tymawa 07-18-1-06-452   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  9,40 149 GRODZ-SRN

Tymawa 07-18-1-06-452   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  223,00 151 WYK-SLUPL

Tymawa 07-18-1-06-452   -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 149 GRODZ-SRN

Tymawa 07-18-1-06-452   -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,00 149 GRODZ-SRN

Tymawa 07-18-1-06-452   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  71,00 151 WYK-SLUPL

Tymawa 07-18-1-06-463   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 149 GRODZ-SRN

Tymawa 07-18-1-06-463   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  3,50 149 GRODZ-SRN

Tymawa 07-18-1-06-463   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  83,00 151 WYK-SLUPL

Tymawa 07-18-1-06-469   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Tymawa 07-18-1-06-469   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  1,70 149 GRODZ-SRN

Tymawa 07-18-1-06-469   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  40,00 151 WYK-SLUPL

Tymawa 07-18-1-06-493   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 147 GRODZ-SN

Tymawa 07-18-1-06-493   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  6,00 147 GRODZ-SN
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O-GRODZN Tymawa 07-18-1-06-493   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  143,00 151 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Tymawa 07-18-1-06-427   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 153 GRODZ-DEM

Tymawa 07-18-1-06-427   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  11,32 153 GRODZ-DEM

Tymawa 07-18-1-06-431   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Tymawa 07-18-1-06-431   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,50 153 GRODZ-DEM

Tymawa 07-18-1-06-443   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Tymawa 07-18-1-06-443   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  13,54 153 GRODZ-DEM

Tymawa 07-18-1-06-451   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Tymawa 07-18-1-06-451   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  4,75 153 GRODZ-DEM

Tymawa 07-18-1-06-451   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 153 GRODZ-DEM

Tymawa 07-18-1-06-451   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  9,51 153 GRODZ-DEM

Tymawa 07-18-1-06-454   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 153 GRODZ-DEM

Tymawa 07-18-1-06-454   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  12,25 153 GRODZ-DEM

Tymawa 07-18-1-06-457   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Tymawa 07-18-1-06-457   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,15 153 GRODZ-DEM

Tymawa 07-18-1-06-463   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Tymawa 07-18-1-06-463   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,50 153 GRODZ-DEM

Tymawa 07-18-1-06-467   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 153 GRODZ-DEM

Tymawa 07-18-1-06-467   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  9,58 153 GRODZ-DEM

Tymawa 07-18-1-06-472   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Tymawa 07-18-1-06-472   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,30 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  12,00 154 K GRODZEŃ

Gibała 07-18-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  200,00 154 K GRODZEŃ

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Mielno 07-18-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  180,00 154 K GRODZEŃ

Tymawa 07-18-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  18,00 154 K GRODZEŃ

Tymawa 07-18-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  420,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Tymawa 07-18-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Tymawa 07-18-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Gibała 07-18-1-02-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  7,00 142 SZUK-OWAD

Mielno 07-18-1-05-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  5,00 142 SZUK-OWAD

Tymawa 07-18-1-06-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  4,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

Tymawa 07-18-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Gibała 07-18-1-02-102   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-102   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,81 125 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-110   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-110   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,46 125 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-116   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-116   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,32 125 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-118   -b   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-118   -b   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,77 126 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-123   -h   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-123   -h   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,24 126 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-41    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-41    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,80 125 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-53    -d   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-53    -d   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,32 126 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-53    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL
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O-ZGRYZC

Gibała 07-18-1-02-53    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-55    -j   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-55    -j   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,55 126 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-68    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-68    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,58 125 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-70    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-70    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,37 125 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-73    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-73    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,79 125 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-76    -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-76    -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,16 125 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-76    -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-76    -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-90    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-90    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,16 125 ZAB-REPEL

Gibała 07-18-1-02-98    -c   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Gibała 07-18-1-02-98    -c   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,28 126 OPR-OCHRO

Mielno 07-18-1-05-147   -j   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Mielno 07-18-1-05-147   -j   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,19 126 OPR-OCHRO

Mielno 07-18-1-05-168   -c   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Mielno 07-18-1-05-168   -c   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  1,37 126 OPR-OCHRO

Tymawa 07-18-1-06-424   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Tymawa 07-18-1-06-424   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,72 125 ZAB-REPEL

Tymawa 07-18-1-06-434   -c   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Tymawa 07-18-1-06-434   -c   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 4 HA  0,65 126 OPR-OCHRO

Tymawa 07-18-1-06-437   -i   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Tymawa 07-18-1-06-437   -i   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 4 HA  1,60 126 OPR-OCHRO

Tymawa 07-18-1-06-438   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Tymawa 07-18-1-06-438   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,29 125 ZAB-REPEL

Tymawa 07-18-1-06-439   -g   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Tymawa 07-18-1-06-439   -g   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 4 HA  0,81 126 OPR-OCHRO

Tymawa 07-18-1-06-441   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Tymawa 07-18-1-06-441   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,25 125 ZAB-REPEL

Tymawa 07-18-1-06-452   -i   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Tymawa 07-18-1-06-452   -i   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 4 HA  0,41 126 OPR-OCHRO

Tymawa 07-18-1-06-457   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Tymawa 07-18-1-06-457   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,19 125 ZAB-REPEL

Tymawa 07-18-1-06-465   -a   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Tymawa 07-18-1-06-465   -a   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 4 HA  0,65 126 OPR-OCHRO

Tymawa 07-18-1-06-466   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Tymawa 07-18-1-06-466   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,85 125 ZAB-REPEL

Tymawa 07-18-1-06-466   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Tymawa 07-18-1-06-466   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Gibała 07-18-1-02-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  200,00 166 DRZ-ZGRYZ

Mielno 07-18-1-05-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  200,00 166 DRZ-ZGRYZ

Tymawa 07-18-1-06-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  200,00 166 DRZ-ZGRYZ

O-ZWGRZBD

Tymawa 07-18-1-06-447   -h   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA  0,94 145 SMAR-PBIO

Tymawa 07-18-1-06-450   -d   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  0,51 145 SMAR-PBIO

Tymawa 07-18-1-06-450   -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  0,82 145 SMAR-PBIO

Tymawa 07-18-1-06-450   -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  0,20 145 SMAR-PBIO

Tymawa 07-18-1-06-450   -m   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  0,43 145 SMAR-PBIO

Tymawa 07-18-1-06-452   -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  0,72 145 SMAR-PBIO

O-ZWWTÓRM

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  5,00 136 KOR-P

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  5,00 137 KOR-NISZ

Gibała 07-18-1-02-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  20,00 137 KOR-NISZ

Gibała 07-18-1-02-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  20,00 136 KOR-P
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OCHRL
O-ZWWTÓRM

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  5,00 136 KOR-P

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  5,00 137 KOR-NISZ

Mielno 07-18-1-05-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  20,00 137 KOR-NISZ

Mielno 07-18-1-05-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  20,00 136 KOR-P

OCHRP

P-INFO

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Tymawa 07-18-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Tymawa 07-18-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

P-PORZ

Gibała 07-18-1-02-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  20,00 171 PPOŻ-PORZ

Mielno 07-18-1-05-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  20,00 171 PPOŻ-PORZ

Tymawa 07-18-1-06-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  15,00 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 403 GODZ MH8

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 403 GODZ MH8

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

UT-DROGIP

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  145,00 400 GODZ RH23

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  140,00 400 GODZ RH23

Tymawa 07-18-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 400 GODZ RH23

OCHRPR

OP-BUDKIN

Gibała 07-18-1-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 163 ZAW-BUD

Mielno 07-18-1-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  30,00 163 ZAW-BUD

Tymawa 07-18-1-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  15,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Gibała 07-18-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  196,00 165 CZYSZ-BUD

Mielno 07-18-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  150,00 165 CZYSZ-BUD

Tymawa 07-18-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  65,00 165 CZYSZ-BUD

OP-EKOTON

Tymawa 07-18-1-06-493   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,27 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-493   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,27 111 DOW-SADZ

Tymawa 07-18-1-06-493   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,27 100 SADZ WIEL

Tymawa 07-18-1-06-493   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,27 111 DOW-SADZ

POZ IB

Gibała 07-18-1-02-58    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  899,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-58    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-58    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  899,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-58    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-61    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  400,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-61    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-61    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  400,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-61    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-61    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  390,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-61    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-61    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  390,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-61    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-76    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  979,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-76    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-76    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  979,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-76    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-91    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  648,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-91    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  648,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-91    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  586,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-91    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  586,00   2 CWD-D
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Gibała 07-18-1-02-94    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  223,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-94    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-94    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  223,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-94    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-126   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-126   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-134   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-134   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-134   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  179,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-134   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-134   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  179,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-134   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-134   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  98,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-134   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-134   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  98,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-134   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-142   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-142   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-148   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  147,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-148   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-148   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  147,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-148   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-152   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  99,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-152   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-152   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  99,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-152   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-152   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  245,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-152   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-152   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  245,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-152   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-152   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-152   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-152   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-152   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-153   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-153   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-153   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-153   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-154   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  456,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-154   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  456,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-157   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-157   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-160   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  235,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-160   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-160   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  235,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-160   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-160   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-160   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-160   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-160   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D
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Mielno 07-18-1-05-171   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  137,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-171   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-171   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  137,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-171   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-174   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  190,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-174   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-174   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-174   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-178   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  226,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-178   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-178   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  226,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-178   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-428   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-428   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-428   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-428   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-431   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-431   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-436   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  159,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-436   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-436   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  159,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-436   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

IIIA

Mielno 07-18-1-05-132   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  238,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-132   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  238,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-144   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  184,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-144   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  184,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-428   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  172,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-428   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  172,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-434   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  459,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-434   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  459,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-437   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  290,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-437   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  290,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-447   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-447   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-452   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  353,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-452   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  353,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-461   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  406,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-461   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-461   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  406,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-461   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-483   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  227,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-483   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  227,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-483   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-483   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-487   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  494,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-487   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  494,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-495   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  340,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-495   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  340,00   2 CWD-D

IIIAU

Gibała 07-18-1-02-104   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 078,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-104   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 078,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-452   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  570,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-452   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  570,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-472   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  936,00   2 CWD-D
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IIIAU Tymawa 07-18-1-06-472   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  936,00   2 CWD-D

IIIB

Tymawa 07-18-1-06-449   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 260,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-449   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 260,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-466   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  202,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-466   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-466   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  202,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-466   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-468   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  206,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-468   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  206,00   2 CWD-D

IVD

Mielno 07-18-1-05-134   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  617,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-134   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-134   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  617,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-134   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-438   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  293,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-438   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  293,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-438   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  157,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-438   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  157,00   2 CWD-D

PŁAZ
Mielno 07-18-1-05-192   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  153,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-192   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  153,00   2 CWD-D

POZ-P

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  500,00 403 GODZ MH8

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 396 GODZ RH8

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  500,00 403 GODZ MH8

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 396 GODZ RH8

Tymawa 07-18-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  500,00 403 GODZ MH8

Tymawa 07-18-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 396 GODZ RH8

PR

Gibała 07-18-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  370,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  370,00   2 CWD-D

PTP

Gibała 07-18-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  822,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  822,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  350,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  350,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  405,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  405,00   2 CWD-D

PTW

Gibała 07-18-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  208,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  208,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  330,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  330,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

TPP

Gibała 07-18-1-02-106   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-106   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-113   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-113   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-123   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-123   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  230,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  230,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-51    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-67    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D
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Gibała 07-18-1-02-67    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-88    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-88    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-93    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  184,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-93    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-93    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  184,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-93    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-93    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  374,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-93    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-93    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  374,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-93    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-93    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  202,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-93    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-93    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  202,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-93    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-94    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  202,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-94    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-94    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  202,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-94    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-94    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-94    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-94    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-94    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-94    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-94    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-94    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-94    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-94    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-94    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-94    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-94    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-98    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-98    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-129   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-129   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-129   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  203,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-129   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-129   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  203,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-129   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-129   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-129   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-129   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-129   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-129   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-129   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-130   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-130   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-131   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  239,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-131   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-131   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  239,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-131   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D
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Mielno 07-18-1-05-131   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  167,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-131   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-131   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  167,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-131   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-131   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-131   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-131   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-131   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-131   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-131   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-131   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-131   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-132   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  306,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-132   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  306,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-132   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  183,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-132   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  183,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-132   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-132   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-132   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  405,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-132   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  405,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-134   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-134   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-137   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  162,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-137   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-137   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  162,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-137   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-139   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  185,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-139   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  185,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-139   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-139   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-151   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  167,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-151   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  167,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-151   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  179,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-151   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  179,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-432   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-432   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-435   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-435   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-447   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-447   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-450   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  154,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-450   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  154,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-455   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-455   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-459   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-459   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-459   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-459   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-461A  -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  235,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-461A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-461A  -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  235,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-461A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-465   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-465   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D
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Tymawa 07-18-1-06-493   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  119,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-493   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-493   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  119,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-493   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

TWP

Gibała 07-18-1-02-102   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-102   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-80    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-80    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-82    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  316,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-82    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-82    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  316,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-82    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-89    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-89    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-89    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-89    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-90    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-90    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-90    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-90    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-94    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-94    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-96    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-96    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-96    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00   2 CWD-D

Gibała 07-18-1-02-96    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-127   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-127   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-131   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-131   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-131   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-131   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-132   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-132   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-134   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-134   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-134   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-134   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-135   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-135   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-139   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-139   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-148   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-148   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-148   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-148   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-151   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Mielno 07-18-1-05-151   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-447   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-447   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-450   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-450   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D
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Tymawa 07-18-1-06-450   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-450   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-450   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-450   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-450   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-450   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-450   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  114,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-450   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-450   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-450   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-450   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  19,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-450   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-450   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  19,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-450   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-450   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-450   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-452   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-452   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-459   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-459   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-469   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-469   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-490   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Tymawa 07-18-1-06-490   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 404 GODZ MH23

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 404 GODZ MH23

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Tymawa 07-18-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 404 GODZ MH23

Tymawa 07-18-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

UTRZ
UT-DROGIL

Gibała 07-18-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 400 GODZ RH23

Mielno 07-18-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 400 GODZ RH23

Tymawa 07-18-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 400 GODZ RH23
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