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Marózek 07-18-1-01-199   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,53  14 ROZDR-PP

Marózek 07-18-1-01-199   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  1,53  19 WPOD-N

Marózek 07-18-1-01-217   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  2,13  19 WPOD-N

Marózek 07-18-1-01-227   -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  2,35  19 WPOD-N

Marózek 07-18-1-01-269   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,59  14 ROZDR-PP

Marózek 07-18-1-01-269   -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  0,59  19 WPOD-N

Marózek 07-18-1-01-270   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,34  14 ROZDR-PP

Marózek 07-18-1-01-279   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  1,38  19 WPOD-N

Marózek 07-18-1-01-280   -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,30  14 ROZDR-PP

Marózek 07-18-1-01-281   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,04  14 ROZDR-PP

Marózek 07-18-1-01-326   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,70  14 ROZDR-PP

Marózek 07-18-1-01-326   -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,18  14 ROZDR-PP

Maróz 07-18-1-03-257   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,80  14 ROZDR-PP

Maróz 07-18-1-03-286   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  3,08  19 WPOD-N

Maróz 07-18-1-03-336   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  0,82  19 WPOD-N

Maróz 07-18-1-03-336   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  1,24  19 WPOD-N

Maróz 07-18-1-03-359   -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  0,49  19 WPOD-N

Maróz 07-18-1-03-359   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  0,54  19 WPOD-N

Maróz 07-18-1-03-384   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  3,19  19 WPOD-N

Maróz 07-18-1-03-387   -i   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  0,83  19 WPOD-N

Maróz 07-18-1-03-405   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  2,14  19 WPOD-N

Maróz 07-18-1-03-406   -m   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  1,86  19 WPOD-N

Waplewo 07-18-1-04-322   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  0,60  19 WPOD-N

Waplewo 07-18-1-04-344   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  1,16  19 WPOD-N

Waplewo 07-18-1-04-345   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  1,11  19 WPOD-N

Waplewo 07-18-1-04-351   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  0,41  19 WPOD-N

Waplewo 07-18-1-04-352   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,57  14 ROZDR-PP

Waplewo 07-18-1-04-369   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  0,94  19 WPOD-N

Waplewo 07-18-1-04-372   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  3,33  19 WPOD-N

Waplewo 07-18-1-04-390   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  0,91  19 WPOD-N

Waplewo 07-18-1-04-393   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  0,81  19 WPOD-N

Waplewo 07-18-1-04-393   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  1,22  19 WPOD-N

Waplewo 07-18-1-04-417   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  3,30  19 WPOD-N

CP

Marózek 07-18-1-01-202   -r   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,20 124 CP-W

Marózek 07-18-1-01-203   -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,52 124 CP-W

Marózek 07-18-1-01-203   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,52 124 CP-W

Marózek 07-18-1-01-254   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,37 124 CP-W

Marózek 07-18-1-01-270   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,48 124 CP-W

Marózek 07-18-1-01-298   -n   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,25 124 CP-W

Maróz 07-18-1-03-403   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  5,45 124 CP-W

Maróz 07-18-1-03-408   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,51 124 CP-W

Maróz 07-18-1-03-408   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,17 124 CP-W

Waplewo 07-18-1-04-293   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,63 124 CP-W

Waplewo 07-18-1-04-294   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,04 124 CP-W

Waplewo 07-18-1-04-316   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,80 124 CP-W

Waplewo 07-18-1-04-354   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,71 124 CP-W

Waplewo 07-18-1-04-415   -m   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  1,05 124 CP-W

Waplewo 07-18-1-04-418   -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  2,41 124 CP-W

Waplewo 07-18-1-04-418   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  1,03 124 CP-W

CW

Marózek 07-18-1-01-197   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,17 120 CW-W

Marózek 07-18-1-01-197   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,39 120 CW-W

Marózek 07-18-1-01-209   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  3,04 120 CW-W

Marózek 07-18-1-01-278   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,59 120 CW-W
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CW

Maróz 07-18-1-03-333   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,48 120 CW-W

Maróz 07-18-1-03-333   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,32 120 CW-W

Maróz 07-18-1-03-387   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,70 120 CW-W

Maróz 07-18-1-03-387   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,46 120 CW-W

Waplewo 07-18-1-04-265   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,55 120 CW-W

Waplewo 07-18-1-04-319   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,57 120 CW-W

Waplewo 07-18-1-04-320   -n   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,98 120 CW-W

Waplewo 07-18-1-04-321   -c   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,30 120 CW-W

Waplewo 07-18-1-04-345   -m   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  2,11 120 CW-W

Waplewo 07-18-1-04-367   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,97 120 CW-W

Waplewo 07-18-1-04-416   -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,98 120 CW-W

Waplewo 07-18-1-04-416   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,46 120 CW-W

Waplewo 07-18-1-04-418   -l   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,75 120 CW-W

Waplewo 07-18-1-04-418   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,17 120 CW-W

ODN-GLEB

Marózek 07-18-1-01-202   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  14,00  73 WYK-POGCZ

Marózek 07-18-1-01-211   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  21,46  73 WYK-POGCZ

Marózek 07-18-1-01-223   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  14,93  73 WYK-POGCZ

Marózek 07-18-1-01-228   -l   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  12,60  73 WYK-POGCZ

Marózek 07-18-1-01-235   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  23,93  73 WYK-POGCZ

Marózek 07-18-1-01-240   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  21,06  73 WYK-POGCZ

Marózek 07-18-1-01-267   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  27,07  73 WYK-POGCZ

Maróz 07-18-1-03-257   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  5,33  73 WYK-POGCZ

Maróz 07-18-1-03-312   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  9,67  73 WYK-POGCZ

Maróz 07-18-1-03-312   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  2,80  74 WYK-P5GCP

Maróz 07-18-1-03-336   -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  8,27  74 WYK-P5GCP

Maróz 07-18-1-03-359   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  3,27  74 WYK-P5GCP

Maróz 07-18-1-03-359   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  3,60  74 WYK-P5GCP

Maróz 07-18-1-03-387   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  5,53  73 WYK-POGCZ

Maróz 07-18-1-03-405   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  14,27  73 WYK-POGCZ

Maróz 07-18-1-03-406   -m   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  12,40  73 WYK-POGCZ

Maróz 07-18-1-03-420   -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  23,20  73 WYK-POGCZ

Waplewo 07-18-1-04-352   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  10,20  73 WYK-POGCZ

ODN-LUK

Marózek 07-18-1-01-197   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,44 111 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-197   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,44 111 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-197   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,44 100 SADZ WIEL

Marózek 07-18-1-01-197   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,44 111 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-301   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,33 111 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-301   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,33 103 SAD-BRYŁ

Marózek 07-18-1-01-301   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,33 111 DOW-SADZ

Maróz 07-18-1-03-290A  -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Maróz 07-18-1-03-290A  -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Maróz 07-18-1-03-290A  -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,20 100 SADZ WIEL

Maróz 07-18-1-03-290A  -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Maróz 07-18-1-03-414   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,35 111 DOW-SADZ

Maróz 07-18-1-03-414   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,35 111 DOW-SADZ

Maróz 07-18-1-03-414   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,35 100 SADZ WIEL

Maróz 07-18-1-03-414   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,35 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-395   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,33 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-395   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,33 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-395   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,33 100 SADZ WIEL

Waplewo 07-18-1-04-395   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,33 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Marózek 07-18-1-01-268   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-268   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-268   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,00 100 SADZ WIEL

Marózek 07-18-1-01-268   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-268   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,07 111 DOW-SADZ
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Marózek 07-18-1-01-268   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,07 111 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-268   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,07 100 SADZ WIEL

Marózek 07-18-1-01-268   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,07 111 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-328   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,20 111 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-328   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,20 111 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-328   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,20 100 SADZ WIEL

Marózek 07-18-1-01-328   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,20 111 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-328   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,60 111 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-328   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,60 111 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-328   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,60 100 SADZ WIEL

Marózek 07-18-1-01-328   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,60 111 DOW-SADZ

Maróz 07-18-1-03-387   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,78 111 DOW-SADZ

Maróz 07-18-1-03-387   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,24 111 DOW-SADZ

Maróz 07-18-1-03-387   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  7,25 103 SAD-BRYŁ

Maróz 07-18-1-03-387   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,21 103 SAD-BRYŁ

Maróz 07-18-1-03-387   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,78 100 SADZ WIEL

Maróz 07-18-1-03-387   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  8,66 111 DOW-SADZ

Maróz 07-18-1-03-387   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,80 111 DOW-SADZ

Maróz 07-18-1-03-387   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,78 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-233   -s   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,55 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-233   -s   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,25 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-233   -s   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  7,25 103 SAD-BRYŁ

Waplewo 07-18-1-04-233   -s   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,45 103 SAD-BRYŁ

Waplewo 07-18-1-04-233   -s   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,55 100 SADZ WIEL

Waplewo 07-18-1-04-233   -s   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  10,70 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-233   -s   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,55 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-246   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,61 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-246   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,42 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-246   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  8,00 103 SAD-BRYŁ

Waplewo 07-18-1-04-246   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,81 103 SAD-BRYŁ

Waplewo 07-18-1-04-246   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,61 100 SADZ WIEL

Waplewo 07-18-1-04-246   -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  11,81 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-246   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,61 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-246   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,33 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-246   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,33 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-246   -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00  67 KOP-ROW

Waplewo 07-18-1-04-246   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,33 100 SADZ WIEL

Waplewo 07-18-1-04-246   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,33 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-350   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,78 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-350   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,56 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-350   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  10,00 103 SAD-BRYŁ

Waplewo 07-18-1-04-350   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,78 103 SAD-BRYŁ

Waplewo 07-18-1-04-350   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,78 100 SADZ WIEL

Waplewo 07-18-1-04-350   -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  14,78 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-350   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,78 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-352   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,29 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-352   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,72 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-352   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  3,67 103 SAD-BRYŁ

Waplewo 07-18-1-04-352   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,76 103 SAD-BRYŁ

Waplewo 07-18-1-04-352   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,29 100 SADZ WIEL

Waplewo 07-18-1-04-352   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  5,43 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-352   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,29 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-368   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,10 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-368   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,97 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-368   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,00  67 KOP-ROW

Waplewo 07-18-1-04-368   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,87 103 SAD-BRYŁ
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Waplewo 07-18-1-04-368   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,10 100 SADZ WIEL

Waplewo 07-18-1-04-368   -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,87 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-368   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,10 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-368   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,38 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-368   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,93 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-368   -k   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  3,00 103 SAD-BRYŁ

Waplewo 07-18-1-04-368   -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,55 103 SAD-BRYŁ

Waplewo 07-18-1-04-368   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,38 100 SADZ WIEL

Waplewo 07-18-1-04-368   -k   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  4,55 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-368   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,38 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-391   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,75 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-391   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,13 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-391   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,00  67 KOP-ROW

Waplewo 07-18-1-04-391   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,38 103 SAD-BRYŁ

Waplewo 07-18-1-04-391   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,75 100 SADZ WIEL

Waplewo 07-18-1-04-391   -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,38 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-391   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,75 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-392   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,46 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-392   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,32 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-392   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  6,00 103 SAD-BRYŁ

Waplewo 07-18-1-04-392   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,86 103 SAD-BRYŁ

Waplewo 07-18-1-04-392   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,46 100 SADZ WIEL

Waplewo 07-18-1-04-392   -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  8,86 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-392   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,46 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-393   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,61 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-393   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,96 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-393   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  7,67 103 SAD-BRYŁ

Waplewo 07-18-1-04-393   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,68 103 SAD-BRYŁ

Waplewo 07-18-1-04-393   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,61 100 SADZ WIEL

Waplewo 07-18-1-04-393   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  11,35 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-393   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,61 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Marózek 07-18-1-01-216   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,51 111 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-216   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  27,34 111 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-216   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  25,83 103 SAD-BRYŁ

Marózek 07-18-1-01-216   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,51 100 SADZ WIEL

Marózek 07-18-1-01-216   -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  25,83 111 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-216   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,51 111 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-242   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,74 111 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-242   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,66 111 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-242   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  6,42 103 SAD-BRYŁ

Marózek 07-18-1-01-242   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,50 103 SAD-BRYŁ

Marózek 07-18-1-01-242   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,74 100 SADZ WIEL

Marózek 07-18-1-01-242   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  6,92 111 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-242   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,74 111 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-270   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,31 111 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-270   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,12 111 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-270   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  13,08 103 SAD-BRYŁ

Marózek 07-18-1-01-270   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,73 103 SAD-BRYŁ

Marózek 07-18-1-01-270   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,31 100 SADZ WIEL

Marózek 07-18-1-01-270   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  14,81 111 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-270   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,31 111 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-273   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,02 111 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-273   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,35 111 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-273   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  17,33 103 SAD-BRYŁ

Marózek 07-18-1-01-273   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,02 100 SADZ WIEL

Marózek 07-18-1-01-273   -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  17,33 111 DOW-SADZ
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Marózek 07-18-1-01-273   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,02 111 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-280   -o   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,22 111 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-280   -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,14 111 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-280   -o   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  4,92 103 SAD-BRYŁ

Marózek 07-18-1-01-280   -o   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,22 100 SADZ WIEL

Marózek 07-18-1-01-280   -o   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  4,92 111 DOW-SADZ

Marózek 07-18-1-01-280   -o   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,22 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-245   -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,44 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-245   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,13 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-245   -m   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00  67 KOP-ROW

Waplewo 07-18-1-04-245   -m   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,25 103 SAD-BRYŁ

Waplewo 07-18-1-04-245   -m   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,44 103 SAD-BRYŁ

Waplewo 07-18-1-04-245   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,44 100 SADZ WIEL

Waplewo 07-18-1-04-245   -m   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,69 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-245   -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,44 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-370   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,04 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-370   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,21 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-370   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  2,00  67 KOP-ROW

Waplewo 07-18-1-04-370   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  2,17 103 SAD-BRYŁ

Waplewo 07-18-1-04-370   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,00 103 SAD-BRYŁ

Waplewo 07-18-1-04-370   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,04 100 SADZ WIEL

Waplewo 07-18-1-04-370   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  3,17 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-370   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,04 111 DOW-SADZ

PIEL

Marózek 07-18-1-01-211   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,59 116 KOSZ UB

Marózek 07-18-1-01-228   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,41 116 KOSZ UB

Marózek 07-18-1-01-230   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,13 116 KOSZ UB

Marózek 07-18-1-01-239   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,75 116 KOSZ UB

Marózek 07-18-1-01-240   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,58 116 KOSZ UB

Marózek 07-18-1-01-241A  -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,73 116 KOSZ UB

Marózek 07-18-1-01-241A  -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,47 116 KOSZ UB

Marózek 07-18-1-01-241   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,37 116 KOSZ UB

Marózek 07-18-1-01-242   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,53 116 KOSZ UB

Marózek 07-18-1-01-268   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,90 116 KOSZ UB

Marózek 07-18-1-01-270   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,61 116 KOSZ UB

Marózek 07-18-1-01-328   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,29 116 KOSZ UB

Maróz 07-18-1-03-275   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,60 116 KOSZ UB

Maróz 07-18-1-03-286   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,55 115 KOSZ UA

Maróz 07-18-1-03-332   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,26 117 KOSZ UC

Maróz 07-18-1-03-333   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,77 115 KOSZ UA

Maróz 07-18-1-03-337   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,33 116 KOSZ UB

Maróz 07-18-1-03-338   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,81 116 KOSZ UB

Maróz 07-18-1-03-384   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,65 116 KOSZ UB

Maróz 07-18-1-03-413   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,72 116 KOSZ UB

Maróz 07-18-1-03-423   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,06 116 KOSZ UB

5/20



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 1

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

PIEL

Waplewo 07-18-1-04-232   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,65 116 KOSZ UB

Waplewo 07-18-1-04-233   -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,03 116 KOSZ UB

Waplewo 07-18-1-04-243   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,57 116 KOSZ UB

Waplewo 07-18-1-04-245   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,51 116 KOSZ UB

Waplewo 07-18-1-04-246   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,63 116 KOSZ UB

Waplewo 07-18-1-04-246   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,24 116 KOSZ UB

Waplewo 07-18-1-04-246   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,65 116 KOSZ UB

Waplewo 07-18-1-04-322   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,08 116 KOSZ UB

Waplewo 07-18-1-04-350   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,81 116 KOSZ UB

Waplewo 07-18-1-04-351   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,45 116 KOSZ UB

Waplewo 07-18-1-04-352   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,03 116 KOSZ UB

Waplewo 07-18-1-04-368   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,93 116 KOSZ UB

Waplewo 07-18-1-04-368   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,91 116 KOSZ UB

Waplewo 07-18-1-04-370   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,88 116 KOSZ UB

Waplewo 07-18-1-04-388   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,66 116 KOSZ UB

Waplewo 07-18-1-04-391   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,98 116 KOSZ UB

Waplewo 07-18-1-04-393   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,16 116 KOSZ UB

Waplewo 07-18-1-04-407   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,58 116 KOSZ UB

Waplewo 07-18-1-04-410   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,42 116 KOSZ UB

Waplewo 07-18-1-04-411   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,13 116 KOSZ UB

Waplewo 07-18-1-04-415   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,70 116 KOSZ UB

Waplewo 07-18-1-04-418   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,20 116 KOSZ UB

POPR

Maróz 07-18-1-03-286   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,67 111 DOW-SADZ

Maróz 07-18-1-03-286   -c   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  4,67 104 POP-BRYŁ

Maróz 07-18-1-03-286   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  4,67 111 DOW-SADZ

Maróz 07-18-1-03-287   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,92 111 DOW-SADZ

Maróz 07-18-1-03-287   -b   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  5,92 104 POP-BRYŁ

Maróz 07-18-1-03-287   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  5,92 111 DOW-SADZ

Maróz 07-18-1-03-311   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,33 111 DOW-SADZ

Maróz 07-18-1-03-311   -f   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  3,33 104 POP-BRYŁ

Maróz 07-18-1-03-311   -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  3,33 111 DOW-SADZ

Maróz 07-18-1-03-333   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,42 111 DOW-SADZ

Maróz 07-18-1-03-333   -d   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  6,42 104 POP-BRYŁ

Maróz 07-18-1-03-333   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  6,42 111 DOW-SADZ

Maróz 07-18-1-03-338   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

Maróz 07-18-1-03-338   -c   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  1,50 104 POP-BRYŁ

Maróz 07-18-1-03-338   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-322   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,44 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-322   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,44 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-322   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,44 102 SADZ POP

Waplewo 07-18-1-04-322   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,44 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-344   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,48 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-344   -c   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 3 TSZT  0,48 104 POP-BRYŁ

Waplewo 07-18-1-04-344   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,48 111 DOW-SADZ
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Waplewo 07-18-1-04-392   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,67 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-392   -a   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 3 TSZT  1,67 104 POP-BRYŁ

Waplewo 07-18-1-04-392   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,67 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-418   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,52 111 DOW-SADZ

Waplewo 07-18-1-04-418   -i   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 3 TSZT  0,52 104 POP-BRYŁ

Waplewo 07-18-1-04-418   -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,52 111 DOW-SADZ

NAS
N-ZSGOSP

Maróz 07-18-1-03-384   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Maróz 07-18-1-03-384   -i   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  530,00 367 N-ZSGDNSO

OCHRL O-GRODZN

Maróz 07-18-1-03-286   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Maróz 07-18-1-03-286   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  5,00 147 GRODZ-SN

Maróz 07-18-1-03-286   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  106,00 151 WYK-SLUPL

Maróz 07-18-1-03-288   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Maróz 07-18-1-03-288   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,30 147 GRODZ-SN

Maróz 07-18-1-03-288   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  71,00 151 WYK-SLUPL

Maróz 07-18-1-03-290A  -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Maróz 07-18-1-03-290A  -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  1,70 147 GRODZ-SN

Maróz 07-18-1-03-290A  -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  40,00 151 WYK-SLUPL

Maróz 07-18-1-03-311   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Maróz 07-18-1-03-311   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,40 147 GRODZ-SN

Maróz 07-18-1-03-311   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  100,00 151 WYK-SLUPL

Maróz 07-18-1-03-334   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Maróz 07-18-1-03-334   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,00 147 GRODZ-SN

Maróz 07-18-1-03-334   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  92,00 151 WYK-SLUPL

Maróz 07-18-1-03-334   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 147 GRODZ-SN

Maróz 07-18-1-03-334   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  9,00 147 GRODZ-SN

Maróz 07-18-1-03-334   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  195,00 151 WYK-SLUPL

Maróz 07-18-1-03-335   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 147 GRODZ-SN

Maróz 07-18-1-03-335   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  4,45 147 GRODZ-SN

Maróz 07-18-1-03-335   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  106,00 151 WYK-SLUPL

Maróz 07-18-1-03-341   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Maróz 07-18-1-03-341   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,60 147 GRODZ-SN

Maróz 07-18-1-03-341   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  60,00 151 WYK-SLUPL

Maróz 07-18-1-03-387   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Maróz 07-18-1-03-387   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,85 147 GRODZ-SN

Maróz 07-18-1-03-387   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  62,00 151 WYK-SLUPL

Maróz 07-18-1-03-414   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Maróz 07-18-1-03-414   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,40 147 GRODZ-SN

Maróz 07-18-1-03-414   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  54,00 151 WYK-SLUPL

Maróz 07-18-1-03-414   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Maróz 07-18-1-03-414   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,20 147 GRODZ-SN

Maróz 07-18-1-03-414   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  50,00 151 WYK-SLUPL

Maróz 07-18-1-03-420   -l   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Maróz 07-18-1-03-420   -l   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,50 147 GRODZ-SN

Maróz 07-18-1-03-420   -l   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  55,00 151 WYK-SLUPL

Waplewo 07-18-1-04-233   -s   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  4,00 149 GRODZ-SRN

Waplewo 07-18-1-04-233   -s   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  6,40 149 GRODZ-SRN

Waplewo 07-18-1-04-233   -s   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  160,00 151 WYK-SLUPL

Waplewo 07-18-1-04-243   -o   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 149 GRODZ-SRN

Waplewo 07-18-1-04-243   -o   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  3,80 149 GRODZ-SRN

Waplewo 07-18-1-04-243   -o   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  95,00 151 WYK-SLUPL

Waplewo 07-18-1-04-245   -m   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 149 GRODZ-SRN

Waplewo 07-18-1-04-245   -m   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  3,80 149 GRODZ-SRN

Waplewo 07-18-1-04-245   -m   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  95,00 151 WYK-SLUPL

Waplewo 07-18-1-04-246   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  4,00 149 GRODZ-SRN

Waplewo 07-18-1-04-246   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  10,00 149 GRODZ-SRN
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Waplewo 07-18-1-04-246   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  250,00 151 WYK-SLUPL

Waplewo 07-18-1-04-246   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,00 149 GRODZ-SRN

Waplewo 07-18-1-04-246   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  5,40 149 GRODZ-SRN

Waplewo 07-18-1-04-246   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  135,00 151 WYK-SLUPL

Waplewo 07-18-1-04-246   -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,00 149 GRODZ-SRN

Waplewo 07-18-1-04-246   -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  4,60 149 GRODZ-SRN

Waplewo 07-18-1-04-246   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  115,00 151 WYK-SLUPL

Waplewo 07-18-1-04-350   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  4,00 149 GRODZ-SRN

Waplewo 07-18-1-04-350   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  7,50 149 GRODZ-SRN

Waplewo 07-18-1-04-350   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  185,00 151 WYK-SLUPL

Waplewo 07-18-1-04-352   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,00 149 GRODZ-SRN

Waplewo 07-18-1-04-352   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  5,10 149 GRODZ-SRN

Waplewo 07-18-1-04-352   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  125,00 151 WYK-SLUPL

Waplewo 07-18-1-04-368   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 147 GRODZ-SN

Waplewo 07-18-1-04-368   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  6,50 147 GRODZ-SN

Waplewo 07-18-1-04-368   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  160,00 151 WYK-SLUPL

Waplewo 07-18-1-04-368   -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 147 GRODZ-SN

Waplewo 07-18-1-04-368   -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,80 147 GRODZ-SN

Waplewo 07-18-1-04-368   -k   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  120,00 151 WYK-SLUPL

Waplewo 07-18-1-04-370   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 147 GRODZ-SN

Waplewo 07-18-1-04-370   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  4,50 147 GRODZ-SN

Waplewo 07-18-1-04-370   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  110,00 151 WYK-SLUPL

Waplewo 07-18-1-04-391   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 147 GRODZ-SN

Waplewo 07-18-1-04-391   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,80 147 GRODZ-SN

Waplewo 07-18-1-04-391   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  120,00 151 WYK-SLUPL

Waplewo 07-18-1-04-392   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 147 GRODZ-SN

Waplewo 07-18-1-04-392   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  5,60 147 GRODZ-SN

Waplewo 07-18-1-04-392   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  140,00 151 WYK-SLUPL

Waplewo 07-18-1-04-393   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 147 GRODZ-SN

Waplewo 07-18-1-04-393   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  6,20 147 GRODZ-SN

Waplewo 07-18-1-04-393   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  150,00 151 WYK-SLUPL

Waplewo 07-18-1-04-395   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 147 GRODZ-SN

Waplewo 07-18-1-04-395   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  2,20 147 GRODZ-SN

Waplewo 07-18-1-04-395   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  55,00 151 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Waplewo 07-18-1-04-321   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-321   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,36 153 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-346   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 153 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-346   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,43 153 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-351   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 153 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-351   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  11,90 153 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-410   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 153 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-410   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,10 153 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-416   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 153 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-416   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  4,30 153 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-417   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 153 GRODZ-DEM

Waplewo 07-18-1-04-417   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,78 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Marózek 07-18-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 154 K GRODZEŃ

Marózek 07-18-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  75,00 154 K GRODZEŃ

Maróz 07-18-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Maróz 07-18-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  180,00 154 K GRODZEŃ

Waplewo 07-18-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Waplewo 07-18-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  180,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ

Marózek 07-18-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Marózek 07-18-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Maróz 07-18-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Maróz 07-18-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8
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O-POZ
Waplewo 07-18-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Waplewo 07-18-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

O-PROGNI Marózek 07-18-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Marózek 07-18-1-01-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  19,00 142 SZUK-OWAD

Maróz 07-18-1-03-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 142 SZUK-OWAD

Waplewo 07-18-1-04-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Marózek 07-18-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

Maróz 07-18-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

Waplewo 07-18-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Marózek 07-18-1-01-211   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Marózek 07-18-1-01-211   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,78 125 ZAB-REPEL

Marózek 07-18-1-01-239   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Marózek 07-18-1-01-239   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,80 125 ZAB-REPEL

Marózek 07-18-1-01-240   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Marózek 07-18-1-01-240   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Marózek 07-18-1-01-241A  -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Marózek 07-18-1-01-241A  -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,83 125 ZAB-REPEL

Marózek 07-18-1-01-241   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Marózek 07-18-1-01-241   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,21 125 ZAB-REPEL

Marózek 07-18-1-01-267   -l   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Marózek 07-18-1-01-267   -l   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,83 126 OPR-OCHRO

Marózek 07-18-1-01-269   -a   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Marózek 07-18-1-01-269   -a   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,50 126 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-275   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Maróz 07-18-1-03-275   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,69 125 ZAB-REPEL

Maróz 07-18-1-03-286   -c   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-286   -c   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,82 126 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-315   -f   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-315   -f   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,92 126 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-333   -d   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-333   -d   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,14 126 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-334   -d   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-334   -d   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,54 126 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-338   -c   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-338   -c   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,81 126 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-343   -b   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-343   -b   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,54 126 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-356   -b   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-356   -b   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,06 126 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-357   -a   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-357   -a   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,38 126 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-357   -d   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-357   -d   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,56 126 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-374   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Maróz 07-18-1-03-374   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,07 125 ZAB-REPEL

Maróz 07-18-1-03-377   -d   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-377   -d   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  1,33 126 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-387   -d   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-387   -d   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,87 126 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-387   -g   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-387   -g   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,51 126 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-413   -i   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Maróz 07-18-1-03-413   -i   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 4 HA  0,95 126 OPR-OCHRO

Waplewo 07-18-1-04-297   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL
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O-ZGRYZC

Waplewo 07-18-1-04-297   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,09 125 ZAB-REPEL

Waplewo 07-18-1-04-319   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Waplewo 07-18-1-04-319   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,54 125 ZAB-REPEL

Waplewo 07-18-1-04-344   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Waplewo 07-18-1-04-344   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,43 125 ZAB-REPEL

Waplewo 07-18-1-04-392   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Waplewo 07-18-1-04-392   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,12 125 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Marózek 07-18-1-01-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  200,00 166 DRZ-ZGRYZ

Maróz 07-18-1-03-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  200,00 166 DRZ-ZGRYZ

Waplewo 07-18-1-04-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  200,00 166 DRZ-ZGRYZ

O-ZWWTÓRM

Maróz 07-18-1-03-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  10,00 136 KOR-P

Maróz 07-18-1-03-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  10,00 137 KOR-NISZ

Maróz 07-18-1-03-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  40,00 137 KOR-NISZ

Maróz 07-18-1-03-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  20,00 136 KOR-P

Maróz 07-18-1-03-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  20,00 136 KOR-P

OCHRP

P-INFO

Marózek 07-18-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Marózek 07-18-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Maróz 07-18-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Maróz 07-18-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Waplewo 07-18-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Waplewo 07-18-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

P-PORZ

Marózek 07-18-1-01-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  20,00 171 PPOŻ-PORZ

Maróz 07-18-1-03-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  20,00 171 PPOŻ-PORZ

Waplewo 07-18-1-04-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  20,00 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
Marózek 07-18-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Marózek 07-18-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

P-PUNKTO Marózek 07-18-1-01-      -    - DYŻ-WIEŻ obserw.ter.leś. z dostrz. ppoż 1 H  200,00 174.02 DYŻ-WIEŻ

UT-DROGIP

Marózek 07-18-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  140,00 400 GODZ RH23

Maróz 07-18-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 400 GODZ RH23

Waplewo 07-18-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 400 GODZ RH23

OCHRPR

OP-BUDKIN
Maróz 07-18-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  30,00 163 ZAW-BUD

Waplewo 07-18-1-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  30,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Marózek 07-18-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  450,00 165 CZYSZ-BUD

Maróz 07-18-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  250,00 165 CZYSZ-BUD

Waplewo 07-18-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  220,00 165 CZYSZ-BUD

POZ IB

Marózek 07-18-1-01-199   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  211,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-199   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-199   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  211,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-199   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-217   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  628,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-217   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-217   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  628,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-217   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-227   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  511,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-227   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-227   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  511,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-227   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-269   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-269   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-270   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  258,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-270   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-270   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  258,00   2 CWD-D
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Marózek 07-18-1-01-270   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-279   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  268,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-279   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-279   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  268,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-279   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-279   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  387,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-279   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-279   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  387,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-279   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-280   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-280   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-281   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  379,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-281   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  379,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-326   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-326   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-326   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  237,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-326   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  237,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-286   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 241,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-286   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-286   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 241,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-286   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-336   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  274,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-336   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-336   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  274,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-336   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-384   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 244,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-384   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 244,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-387   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-387   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-387   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-387   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-405   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  349,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-405   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-405   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  349,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-405   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-406   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  242,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-406   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-406   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  242,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-406   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-322   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-322   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-322   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-322   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-344   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  352,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-344   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-344   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  352,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-344   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-345   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  458,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-345   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-345   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  458,00   2 CWD-D
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Waplewo 07-18-1-04-345   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-351   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-351   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-369   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  312,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-369   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-369   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  312,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-369   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-390   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  148,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-390   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-390   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  148,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-390   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-417   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  411,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-417   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-417   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  411,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-417   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00   2 CWD-D

IIIA

Maróz 07-18-1-03-336   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  409,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-336   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-336   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  409,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-336   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-359   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-359   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-359   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  167,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-359   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-359   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  167,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-359   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

IIIAU

Waplewo 07-18-1-04-372   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 116,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-372   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-372   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 116,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-372   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-393   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  228,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-393   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  228,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-393   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  364,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-393   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-393   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  364,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-393   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

POZ-P

Marózek 07-18-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  500,00 403 GODZ MH8

Marózek 07-18-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 396 GODZ RH8

Maróz 07-18-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  500,00 403 GODZ MH8

Maróz 07-18-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 396 GODZ RH8

Waplewo 07-18-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  500,00 403 GODZ MH8

Waplewo 07-18-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 396 GODZ RH8

PR

Marózek 07-18-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

PTP

Marózek 07-18-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 080,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 080,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  920,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  920,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  754,00   2 CWD-D

12/20



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 1

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

PTP Waplewo 07-18-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  754,00   2 CWD-D

PTW

Marózek 07-18-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  395,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  395,00   2 CWD-D

TPP

Marózek 07-18-1-01-254   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  157,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-254   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  157,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-271   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-271   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-271   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-271   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-271   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-271   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-271   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-271   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-271   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-271   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-271   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-271   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-272   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-272   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-272   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-272   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-272   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-272   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-272   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-272   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-273   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-273   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-273   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  188,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-273   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  188,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-273   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-273   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-273   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  133,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-273   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-273   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  133,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-273   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-283   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-283   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-283   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-283   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-283   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  112,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-283   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-283   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-283   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-302   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-302   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-302   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-302   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-302   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-302   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D
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Marózek 07-18-1-01-330   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  203,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-330   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  203,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-331   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-331   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-331   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  303,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-331   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-331   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  303,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-331   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-331   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-331   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-331   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-331   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-258   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  98,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-258   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-258   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  98,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-258   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-258   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-258   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-258   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-258   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-406   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-406   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-406   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  91,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-406   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-406   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-406   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-419   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-419   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-419   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  256,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-419   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-419   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  256,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-419   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-419   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-419   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-423   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-423   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-423   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-423   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-423   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-423   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-423   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-423   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-251   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-251   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-251   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-251   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-251   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-251   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-345   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  127,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-345   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-345   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127,00   2 CWD-D
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Waplewo 07-18-1-04-345   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-345   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-345   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-345   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  149,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-345   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  149,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-346   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-346   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-346   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-346   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-346   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-346   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-347   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-347   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-347   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-347   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-347   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  97,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-347   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-347   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-347   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-347   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-347   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-347   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-347   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-348   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-348   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-350   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  157,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-350   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  157,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-391   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-391   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-391   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-391   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-391   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  117,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-391   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-391   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  117,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-391   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-392   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-392   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-392   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-392   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-392   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  53,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-392   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-392   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-392   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-392   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  51,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-392   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-392   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-392   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-393   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-393   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-393   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-393   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D
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Waplewo 07-18-1-04-393   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-393   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-393   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-393   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

TWP

Marózek 07-18-1-01-226   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  162,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-226   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  162,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-241A  -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-241A  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-242A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-242A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-270   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-270   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-271   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-271   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-273   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-273   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-273   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-273   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-274   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-274   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-274   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-274   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-279   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-279   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-279   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-279   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-302   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-302   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-330   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00   2 CWD-D

Marózek 07-18-1-01-330   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-260   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-260   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-260   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-260   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-260   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  73,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-260   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-260   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-260   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-286   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-286   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-286   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-286   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-312   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-312   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-338   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-338   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-376   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Maróz 07-18-1-03-376   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-249   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-249   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-249   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-249   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D
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Waplewo 07-18-1-04-249   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-249   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-249   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-249   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-250   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  143,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-250   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  143,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-251   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-251   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-265   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-265   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-297   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-297   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-317   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-317   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-319   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-319   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-321   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-321   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-347   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-347   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-347   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  59,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-347   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-347   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-347   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-393   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Waplewo 07-18-1-04-393   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Marózek 07-18-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 404 GODZ MH23

Marózek 07-18-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Maróz 07-18-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 404 GODZ MH23

Maróz 07-18-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Waplewo 07-18-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 404 GODZ MH23

Waplewo 07-18-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

UTRZ
UT-DROGIL

Marózek 07-18-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 400 GODZ RH23

Maróz 07-18-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  128,00 400 GODZ RH23

Waplewo 07-18-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 400 GODZ RH23
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Legenda:
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