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1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest utworzenie nowej pracowni angiografii w miejscu
istniejgcej pracowni endoskopii, zlokalizowanej na parterze budynku A3 Wojewddzkiego
Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu w oparciu o koncepcje stanowigcg zatgcznik do PFU.
W ramach planowanego przedsiewziecia nalezy uzyskac:
- Uzgodnienie z rzeczoznawcg do spraw sanitarno — epidemiologicznych,
- Uzgodnienie z rzeczoznawcg do spraw BHP i p.poz., jesli bedzie wymagane procedurg

urzedows,

- Zgtoszenie przebudowy lub uzyskanie zgody na budowe

Dokumentacja projektowe powinna obejmowac:

- Inwentaryzacje do celow projektowych,

- Ocene stanu technicznego i ekspertyze konstrukcyjng istniejgcego budynku w czesci
wymagajacej przebudowy, jesli bedzie wymagane w zakresie koniecznym do realizacji
zadania,

- Wykonanie projektéw budowlanych wszystkich branz,

- Uzgodnienia branzowe, administracyjne, zgtoszenia, pozwolenia na budowe,

- Wykonanie projektéw wykonawczych wszystkich branz, w zakresie koniecznym do
realizacji zadania,

- Wykonanie kosztoryséw i przedmiarow,

- Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét

Prace budowlane bedg obejmowaty realizacje przebudowy w zakresie:

- Budowlano-konstrukcyjnym

- Instalacji sanitarnych

- Instalacji wentylacji i klimatyzacji

- Instalacji gazéw medycznych

- Instalacji elektrycznych i niskoprgdowych /min .sygnalizacji ppoz.,

- Instalacji telefonicznej, antenowej, informatycznej/
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- ochrony radiologicznej
- nalezy uwzgledni¢ prace remontowe wynikajgce z ingerencji w istniejgce

pomieszczenia pracowni, przygotowanie pacjenta, pom. techniczne oraz w

pomieszczenia piwniczne
1.1.1. Charakterystyczne parametry i opis istniejgcego obiektu

Parter budynek A3 zakres opracowania
Pow. netto/zgodnie z koncepcja/ 73,52 m?+ istniejgce 19,8 m?

Kubatura brutto 288,93 m3+ istniejace 77,8m?3
Zakres modernizacji obejmuje pracownie diagnostyczng angiografii

Obiekt jest wyposazony w nastepujace instalacje :

- elektryczng 220V i380V,

- oswietleniowa,

- wodno-kanalizacyjng,

— centralnego ogrzewania,

- wentylacji mechanicznej,

— monitoringu,

- sygnalizacji pozaru oraz dzwiekowy system ostrzegawczy DSO,
- ppoz.-hydrantows,

- instalacje sieci komputerowej i telefonicznej,

- instalacje gazéw medycznych w istniejgcej pracowni angiografii,
Budynek znajduje sie na obszernej urzagdzonej dziatce.
1.1.2. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Istniejgcy 4 kondygnacyjny, 3 kondygnacje nadziemne, podpiwniczony z uzytkowym

poddaszem. Powstat w latach 1910-1912 jako zaktad rehabilitacyjno-wychowawczy. W
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okresie Il wojny $wiatowej miescit szpital wojskowy a w latach 60 XX w zostat przebudowany
na Centralny Szpital Gorniczy.
Parter budynku A3 stanowi cze$¢ diagnostyczna szpitala i miesci szereg pracowni
diagnostycznych
Nowa pracownia angiografii bedzie potgczona z istniejgcg pracownia angiografii i utworzy
zespol diagnostyczny sktadajacy sie z dwu aparatow diagnostycznych z wspdlnym
pomieszczeniem przygotowania pacjenta ,pomieszczeniem technicznym i zapleczem
socjalnym dla pracownikéw oraz wspdlna czescig magazynowa i utworzy z nig jednorodna
catosc.
Dla catosci szpitala zostata wykonana Ekspertyza Techniczna alternatywnego zabezpieczenia
przeciwpozarowego autorstwa mgr inz. P. Ciszewski i mgr inz. R. Cichosz
Modernizacja musi uwzglednia¢ ingerencje w sgsiednie kondygnacje, przede wszystkim

piwniczng, celem doprowadzenia lub wymiany istniejgcych instalacji

Wykonawca przed ztozeniem ofert jest zobowigzany dokonac wizji lokalnej potwierdzone;j

przez zamawiajacego

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego /Plan Rewitalizacji i Rozwoju Srédmieécia ,ReRo$” plansza
nr 9, oznaczonym 103a, numer kwartatu U /tereny ustug/ K1 /tereny ustug zdrowia/ w strefie
R2 /strefa rewitalizacji/ O5 /strefa ksztattowania wysokosci zabudowy/ OL4 /strefa ochrony
lokalnej/ przebudowa, rozbudowa, wyburzenia i modernizacja wymagajg uzyskania

pozytywnej opinii wtasciwych stuzb konserwatorskich.

Zespot Centralnego Szpitala Goérniczego, ogrodzenie, znajduje sie w Wykazie Zabytkéw Nieruchomych,
wyznaczonych przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw do ujecia w Wojewddzkiej Ewidencji

Zabytkdw, znajdujacych sie na terenie miasta Bytomia.
poz. 985 — Wykaz Obiektow Zabytkowych UM Bytomia - Biuro Konserwatora Miejskiego:

-Bytom, Al. Legionéw 10 — Zespdt Centralnego Szpitala Gérniczego, ogrodzenie, 1910

Obiekty szpitala stojg na gruntach podlegajgcych eksploatacji gorniczej

Nalezy w realizacji modernizacji uwzgledni¢ ciggtos¢ funkcjonowania szpitala
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W trakcie opracowywania projektu na biezgco nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym
zakres uwzgledniany w projekcie a przede wszystkim ewentualne odstepstwa od
koncepcji projektowe;.
Zamawiajgcy informuje, ze zawarte w koncepcji PFU rozmieszczenie poszczegdlnych
pomieszczen i ich wielkosci nalezy traktowac jako przyktadowe rozwigzania funkcjonalne.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania koncepcji w sposdb uwzgledniajgcy wszystkie
wytyczne w  zakresie wymaganej funkcjonalnosci pomieszczenn przy zachowaniu
obowigzujgcych wymogdéw okreslonych w stosownych przepisach i w uzgodnieniu z

inwestorem.

1.1.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Projekt pracowni diagnostycznej angiograficznej winien by¢ zgodny z obowigzujgcymi
przepisami a w szczegolnosci:

- przepisami prawa budowlanego (zgodnie z warunkami okreslonymi w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2010 r., Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
22002 r. nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.) z pdzniejszym zmianami

- Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 36 czerwca 2012 w sprawie szczegdtowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢é pomieszczenia i urzadzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. z 2012 r poz. 739 z z pdziniejszymi
zmianami}

- Prawo atomowe -ustawa z dnia 29 listopada 2000r (Dz.U nr 161,poz 1689 z
pdZzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2005 r w sprawie dawek
granicznych promieniowania jonizujgcego(Dz. U. Nr 20 ,poz. 168 z 2005 z z
pozZniejszymi zmianami}

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 25.08.2005r w sprawie
warunkéw bezpiecznego stosowania promieniowania jonizujgcego dla wszystkich
rodzajow ekspozycji medycznej {Dz.U. nr 194 poz1625 z 2005 r z pdzniejszymi

zmianami}
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- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki spotecznej z dnia 21 sierpnia 2006 r w
sprawie  szczegblnych  warunkéw  bezpiecznej pracy z  urzadzeniami
radiologicznymi{Dz.U.180 ,p0z1325 z dnia 5 pazdziernika 2006 z pdzZniejszymi

zmianami}

Modernizacja ma uwzgledni¢ zwiekszenie ilosci wykonywanych badan i poprawe warunkow

pracy poprzez:

- poprawe warunkow higieniczno — sanitarnych,

— poprawe warunkow pracy personelu,

- zmiane instalacji technicznych i dostosowanie ich do obowigzujgcych standardéw,

- modernizacja wprowadza niewielkie zmiany w zakresie $cian dziatowych

Remont bedzie polegac na:

- wymianie oktadzin $ciennych,

- wykonanie oston zabezpieczajgcych przed promieniowaniem radiologicznym,

- wymianie podtdg,

- wykonaniu sufitow podwieszonych,

- wymianie stolarki drzwiowej,

- remoncie i przebudowie bedg podlegaty wszystkie instalacje sanitarne, gazéw
medycznych i elektryczne,

- wykonaniu wentylacji i klimatyzacji

1.1.4. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Modernizacja obejmuje powiekszenie istniejgcej pracowni diagnostycznej o pomieszczenia
nowego aparatu do angiografii, a w szczegdlnosci:
- Pomieszczenie nowego angiografu,
- Sterownie i pomieszczenie przygotowania lekarzy,
- Pokdj socjalny personelu z wc personelu,
Zostang wykorzystane jako wspdlne
- Pomieszczenie przygotowania pacjenta z kabing w istniejgcej pracowni

- Pomieszczenie techniczne w istniejgcej pracowni
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
A3- PRACOWNIA ANGIOGRAFII
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW. w m2
1 WC PERSONELU 3,89
2 POKOJ SOCJIALNY 11,50
3 PRZEDSIONEK 5,17
4 STEROWNIA 12,50
5 PRZYGOTOWANIE LEKARZY 3,72
6 PRACOWNIA ANGIOGRAFU 36,74
RAZEM 73,52
7 :DS;'(I;IJI;J\G(;E PRZYGOTOWANIE 13,75
3 ITSI;FCI\IJI'E\IJIAC(;ENEOMIESZCZENIE 6,10
RAZEM 19,8
tACZNIE POM PROJEKTOWANE | 93.37
ISTNIEJACE ’

1.2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

1.2.1. Architektura i technologia

Podstawowe rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne okresla koncepcja stanowigca
zatacznik do programu funkcjonalno-uzytkowego (zatacznik graficzny), ktéra zostanie
uszczegdtowiona w trakcie dalszych prac projektowych wykonywanych przez wykonawce.
Nalezy wykonac¢ projekt przebudowy i zrealizowac¢ prace budowlane z uwzglednieniem

specyfiki funkcjonujgcego szpitala.

1.2.1.1.  Zatozenia funkcjonalno — technologiczne
Istniejgca pracownia angiografii sktada sie z:

pomieszczenia badan, przygotowania pacjenta, sterowni ,przygotowania lekarzy, wc
personelu ,magazynu i pomieszczenia technicznego

W ramach powiekszenia mozliwosci diagnostycznych zaprojektowano :
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Nowe pomieszczenie badan angiograficznych,

Sterownie i przygotowanie lekarzy dostepne z komunikacji ogdlnej,

Pokdj socjalny personelu z wc personelu,

Nowe pomieszczenie badan angiograficznych potgczono z istniejgcym pokojem
przygotowania pacjenta drzwiami,

Istniejgce pomieszczenie techniczne bedzie obstugiwato nowy aparat do badan

angiograficznych

1.2.1.2. Prace budowlane

Prace budowlane zgodnie z zatgczona koncepcjg powinny obejmowac:

wykonanie nowych $cian dziatowych, zgodnie z projektem oston radiacyjnych ,w tym
okno ze sterowni do pracowni angiografu,

skucie tynkéw, rozebranie oktadzin $ciennych,

rozebranie oktadzin podtogowych z wyrdwnaniem warstwy nosnej posadzki,
tynkowanie Scian,

wykonanie gtadzi gipsowych,

malowanie, tapetowanie scian, oktadziny winylowe odporne na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych,

wymiana sufitu podwieszanego na wys 3,30m,

wymiana instalacji elektrycznej,

wymiana instalacji oswietleniowej pofagczona z wymiang Zrédet swiatta we wszystkich
pomieszczeniach na LED,

modernizacja i rozbudowa sieci internetowej,

modernizacja i rozbudowa sieci telekomunikacyjnej,

wykonanie instalacji pozytywowej pacjentdw, tagcznosci pacjentow z sterownia,
rozbudowe istniejgcej instalacji niepalnych gazow medycznych,

wykonanie wentylacji mechanicznej min ilos¢ wymian w pokoju badan 1,5 wymiany/h
sugerowana 2 wymiany/h,

wykonanie oston radiacyjnych,

ALMEF Sp. z 0.0., ul. A.Krzywon 16 41-922 Radzionkdéw,
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- wymiana wyktadziny podtogowej na pcv spawang z wywinieciem przy $cianach, na

catej powierzchni pracowni,

- zabezpieczenie $cian wykfadzina rulonowa,

- wykonanie naroznikéw ochronnych,

- wymiana stolarki wewnetrznej,

- montaz zaluzji pionowych do wys. Parapetu, odpornych na dziatanie srodkéw dezynf.,

- wymiana umywalek wraz z instalacja wod-kan i fartuchem z wyktadziny homogenicznej

wodoodpornej,

W szczegdlnosci:

Nalezy wykona¢ projekt oston radiologicznych i uwzglednié¢ wytyczne z obliczerh do wykonania

wszystkich oston radiologicznych

Konieczna jest wymiana stolarki drzwiowej:

- drzwi do pomieszczenia badan zgodnie z projektem oston radiacyjnych,

- drzwi ewakuacyjne stalowe zgodnie z p.poz.,

- wszystkie drzwi zewnetrzne otwierane zamkiem z kontrolg dostepu,

- pozostate drzwi drewniane w konstrukcji wzmocnionej, oklejone laminatem,
zabezpieczone przed uderzeniami, tam gdzie to konieczne ze wzgledow
technologicznych,

— Stolarka wraz z oScieznicami

Wszystkie okna nalezy:

— zabezpieczy¢ przed nadmiernym nastonecznieniem poprzez stosowanie zaluzji
pionowych do wys. parapetu nadajgcych sie do dezynfekgji,

- wykonanie okna ze sterowni do pracowni angiografu zgodniej z projektem oston

radiacyjnych

Sciany dziatowe:
- Wykonanie oston radiacyjnych,

- Wyburzenie istniejgcych scian dziatowych i budowa nowych,

Stronal 1
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Wewnetrzne $ciany dziatowe nalezy wykonac¢ jako systemowe S$cianki gipsowo-
kartonowe odpowiednie dla pomieszczert mokrych,

Zastosowana technologia scian dziatowych, parametry wytrzymatosciowe itp. cechy
powinny umozliwia¢ zawieszanie na $cianach aparatury medycznej, oprzyrzgdowania i
szafek, za wyjatkiem bardzo ciezkich urzadzen wymagajgcych przewidzenia
odpowiednich konstrukcji ukrytych wewnatrz scian,

Wymaga sie aby dopuszczalne obcigzenie w kierunku pionowym pojedynczego kotka
rozporowego zamocowanego na $cianie nie byto mniejsze niz 50 kg,

Nalezy uwzglednic¢ skucie istniejgcych ptytek ceramicznych,

Istniejgce Sciany nalezy pionizowac, wyréwnac nierownosci i wyszpachlowac przed
malowaniem lub przygotowad powierzchnie odpowiednio do oktadziny, wyktadziny
homogeniczne, winylowe, ptytki ceramiczne,

Wszystkie instalacje i szachty technologiczne musza by¢ obudowane

Sufity podwieszane

zgodnie z projektem oston radiologicznych,

sufity podwieszane powinny by¢ modutowe szczelne o powierzchni bakteriostatycznej
umozliwiajgcej mycie i dezynfekcje montowane na wys. 3,3m z uwzglednieniem
mozliwosci otwierania okien,

sufity nalezy projektowac i wykona¢ zgodnie z tabelami,

wszystkie sufity istniejgce wykonczy¢ jak sciany nowoprojektowane i malowac farbg

bakteriostatyczng z atestem dla stuzby zdrowia

Posadzki:

Posadzki nalezy projektowac i wykona¢ zgodnie z tabelami,

W pomieszczeniach zabiegowych wyktadzina rulonowa spawana antyelektrostatyczna
wywinieta na $ciane 10 cm, zgodnie z wymogami aparatu,

W pozostatych pomieszczeniach wyktadzina homogeniczna odporna na dziatanie
Srodkéw dezynfekcyjnych,

W pomieszczeniach mokrych ptytki ceramiczne antyposlizgowe
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Powtoki malarskie:
- powtoki malarskie nalezy projektowac i wykonac zgodnie z tabelami,
- Sciany i sufity powinny by¢ malowane powtokami bakteriostatycznymi, odpornymi na
Scieranie i Srodki dezynfekcyjne, rodzaje powtok dostosowane do funkgji,

- dopuszcza sie zamiennie stosowanie odpowiednich oktadzin winylowych

Zabezpieczenie Scian:

- nalezy wykona¢ ostony radiacyjne,

- Nalezy uwzglednic¢ skucie istniejgcych ptytek ceramicznych,

- Sciany korytarzy/komunikacji , przygotowania pacjenta, nalezy zabezpieczyé przed
obijaniem ostonami przeciw uderzeniowymi nad posadzka (kopacze) i na wysokosci 60
i 90 cm nad podtogg,

- Nalezy wprowadzi¢ kontowe zabezpieczenie naroznikéw do wys. 1,2 m,

- Nalezy zabezpieczyé¢ $ciany fartuchami ochronnymi z wyktadziny Sciennej rulonowej,

homogenicznej, wzdtuz ciggéow technologicznych i wokoét umywalek, zgodnie z

przepisami, w wc personelu ptytki ceramiczne do wys. sufitu podwieszanego

Tynki i oktadziny
- Tynki cementowo —wapienne kategorii IV, z gtadzig gipsowa na Scianach i $ciankach
murowanych

- Scianki systemowe z ptyt gipsowo kartonowych wykorczone gtadzig gipsowa

ALMEF Sp. z 0.0., ul. A.Krzywon 16 41-922 Radzionkdéw,
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1.2.1.3. Zestawienie zbiorcze pomieszczen

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR NAZWA POMIESZCZENIA SCIANY SUFITY PODtOGI

1 WC PERSONELU Ptytki ceramiczne podwieszony Ptytki ceramiczne

malowane/zabezpiecz
2 POK.SOCJALNY enie $cian wykt podwieszony Wykt. rulonowa
homogeniczna

Malowane/zabezpiecz
3 PRZEDSIONEK enie $cian wykt podwieszony Wykt. rulonowa
homogeniczna

Wykt rulonowa

Malowane/zabezpiecz antyelektrostatyczna
4 STEROWNIA enie scian wykt podwieszony zgodnie z wymogami
homogeniczna aparatu

Malowane/zabezpiecz
5 PRZYGOTOWANIE PERSONELU enie Scian wykt podwieszone Wykt. rulonowa
homogeniczna

antyelektrostatyczna

Malowane z Podwieszony Z zgodnie z wymogami
6 PRACOWNIA ANGIOGRAFU uwzglednieniem oston uwzglednieniem aparatu i oston
radiacyjnych oston radiacyjnych radiacyjnych

Malowane/zabezpiecz
ISTNIEJACE PRZYGOTOWAN!I o i Wykt rulonowa
7 enie Scian wykt podwieszony
E PACJENTA )
homogeniczna

8 POMIESZCZENIE TECHNICZNE malowane podwieszany Wykt. rulonowa

1.2.2. Konstrukcja

W ramach dokumentacji dotyczgcej branzy konstrukcyjnej, dla przebudowy
pomieszcze pracowni angiograficznej w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4
w Bytomiu nalezy przygotowac ekspertyze techniczng oraz Projekt Budowlano — Wykonawczy

z uwzglednieniem budowy podciggu w miejsce Sciany nosnej.

1.2.2.1.  Ekspertyza techniczna
Dla potrzeb niniejszego projektu, ekspertyza techniczna powinna uwzgledniaé:

- po uzgodnieniu rozwigzan architektonicznych i instalacyjnych, analize zmiany obcigzen

na stropach, z uwagi na modernizowang funkcje oraz lokalizacje urzadzen,

ALMEF Sp. z 0.0., ul. A.Krzywon 16 41-922 Radzionkdéw,
tel.: 728 104 140,  e—mail: biuro@almef.pl, www.almef.pl

Strona 14


mailto:biuro@almef.pl
http://www.almef.pl/

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Utworzer_ﬂe PracowTiAngiografii W miejsce istniejgcej \ L M E F
Pracowni Endoskopii na parterze budynku A3

Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu

- wskazanie miejsc wymagajacych sprawdzenia nosnosci elementdéw konstrukcyjnych
oraz wykonanie ewentualnych odkrywek i okreslenie sposobdw wzmocnienia,

- lokalizacje oraz sposdb przeniesienia ciezaru projektowanych scianek dziatowych i
urzadzen,

- wielkosci obcigzen na podstawie aktualnych norm, a w szczegdlnosci PN-EN
1991-1-1 ,Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach”

Przed przystgpieniem do wykonania powyzszej ekspertyzy, nalezy wykonaé szczegdtowg

inwentaryzacje konstrukcyjng oraz uzyska¢ zaawansowang koncepcje funkcjonalno —

uzytkowa.

1.2.2.2.  Projekt Budowlano-Wykonawczy
Pracownia angiograficzna jest zlokalizowana na parterze budynku A3 wykonanego w

technologii tradycyjnej, murowanego ze stropami gestozebrowymi, dachem na konstrukcji
drewnianej.

Wytyczne do wykonania przebudowy powinny zosta¢ okreslone w ekspertyzie technicznej.

W ramach Projektu Budowlano-Wykonawczego nalezy przewidziec:
- roboty konstrukcyjne wynikajgce z ekspertyzy technicznej,
- zatozenie nadprozy w miejscach, gdzie projektowane bedg nowe otwory w istniejgcych

Scianach.

1.2.3. Instalacje sanitarne wody zimnej, centralnej wody ciepftej,
kanalizacji sanitarnej
Nalezy stosowacé baterie bezdotykowe na fotokomadrke przy umywalkach do rgk w:
- Przygotowaniu lekarzy,

- W przygotowaniu pacjentéw

W ramach realizacji robdt nalezy przewidzie¢ wymiane instalacji kanalizacyjnej, zimnej oraz

cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacja. Instalacje nalezy wymieni¢ w catosci w obrebie re-
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montowanych pomieszcze. Wigczenie nowoprojektowanych instalacji do istniejgcych
instalacji nalezy przewidzie¢ poza kondygnacjg objetg planowanym remontem lub w
szachtach instalacyjnych.
W ramach robdt nalezy przewidzie¢ remonty pomieszczen sgsiadujacych z remontowana
kondygnacja, w ktdérych nastapi wiaczenie nowych instalacji do istniejacych instalacji a w

szczegOlnosci istniejgcych pomieszczen pracowni angiograficznej.

Instalacje cieptej i zimnej wody uzytkowej zaprojektowac z rur typu PEX z warstwg
stabilizujgcg oraz z rur PP. Zastosowane rury muszg mie¢ badania oraz atesty potwierdzajace
mozliwos¢ stosowania w instalacjach wody uzytkowej. Rury nalezy stosowac z zachowaniem
podziatu na $rednice:

- rury typu PEX - do $rednicy 32 wtgcznie

- rury PP — powyzej $rednicy 32

Instalacje kanalizacyjng zaprojektowac z rur i ksztattek kielichowych PP lub PVC wraz z

uszczelkami odpornymi na srodki stosowane w obiektach stuzby zdrowia.

Przewody nalezy zaizolowac¢ termicznie izolacjami o grubosciach zgodnymi z Zatgcznikiem nr 2
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Do wody zimnej stosowac izolacje zimnochronng na
bazie kauczuku syntetycznego. Zastosowane przybory sanitarne muszg miec¢ atesty
higieniczne potwierdzajgce mozliwosc zastosowania w danych pomieszczeniach.

Projektujac instalacje wod-kan nalezy wzig¢ pod uwage uzytkowanie oraz funkcjonowanie

czesci budynku nie objetych remontem.

1.2.4. Instalacje centralnego ogrzewania
1.2.4.1. Stanistniejgcy
W pomieszczeniach jest wykonana instalacja grzejnikowa, ktéra nie jest przewidziana do
wymiany.
1.2.4.2.  Zakres prac do wykonania
Przed rozpoczeciem prac nalezy zinwentaryzowad stan grzejnikow (z uwzglednieniem
dokumentacji fotograficznej), zdemontowac grzejniki wraz z osprzetem. Przewidziano, ze po

ALMEF Sp. z 0.0., ul. A.Krzywon 16 41-922 Radzionkdéw,
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wykonaniu prac remontowych grzejniki zostang powtdrnie zamontowane. Na czas
prowadzenia robdét wykonawca zabezpieczy wiasnym staraniem  magazynowanie
zdemontowanych elementéw. Ewentualne uszkodzenie grzejnikéw ujawnione po powtdérnym
zamontowaniu, a nie wykazane w inwentaryzacji, beda obcigzaty wykonawce.
UWAGA:
Nalezy przewidzie¢ ewentualne przerdbki instalacji c.o. zwigzane ze zmiang uktadu
pomieszczen.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualne zmiany dotyczace ilosci oraz wielkosci grzejnikdéw zwigzane ze
zmiang ukfadu pomieszczen.
Projektujac instalacje c.o. nalezy wzig¢ pod uwage uzytkowanie oraz funkcjonowanie czesci

budynku nie objetych remontem.

1.2.5. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

1.2.5.1. Stanistniejacy

Pomieszczenia sg wyposazone w wentylacje grawitacyjng oraz mechaniczna.

1.2.5.2. Ogdle wymagania

Minimalne ilosci powietrza wentylacyjnego oraz temperatury dla klimatyzacji dla
poszczegdlnych pomieszczen nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz
wytyczne producentéw sprzetu, ktory bedzie zabudowany w pomieszczeniach.

Temperatura powietrza nawiewanego w okresie zimowym powinna wynosi¢ 20-24 st C,
UWAGA:

Spetnienie minimalnych wymagan moze skutkowaé koniecznoscig wymiany, rozbudowy lub
remontu/modernizacji istniejacych uktadéw wentylacyjnych wraz z urzadzeniami.

Ewentualne zmiany nalezy uwzgledni¢ w trakcie projektowania.

Nowa instalacja powinna uwzglednia¢ zmiany funkcjonalne pomieszczen oraz dostosowanie
do aktualnych przepiséw z uwzglednieniem powyzszych minimalnych wymagan dotyczacych
ilo$ci powietrza.

llos¢ uktadéw wentylacyjnych, ich charakter oraz ilosci powietrza nalezy dostosowaé do

funkcji oraz wymagan higieniczno - sanitarnych pomieszczen.
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Dla zaprojektowanych uktadéw nalezy uzyska¢ akceptacje rzeczoznawcy ds. higieniczno -

sanitarnych.

1.2.5.3.  Ogdlny opis uktadéw wentylacyjnych

- temperatura powietrza nawiewanego w okresie zimowym 20-24 st C,

- ilos¢ uktaddw wentylacyjnych nalezy dostosowac do funkcji oraz wymagan higieniczno
sanitarnych pomieszczen dla dobranej ilosci uktaddéw nalezy uzyska¢ akceptacje
rzeczoznawcy ds. higieniczno sanitarnych

- nalezy zapewni¢ wspotprace central wentylacyjnych z indywidualnymi uktadami
wywiewnymi.

Wentylacja w pomieszczeniach bedzie realizowana za pomocg ukfadéw wentylacyjnych

nawiewno wywiewnych. Przygotowanie powietrza bedzie nastepowaé¢ w centralach

wentylacyjno - klimatyzacyjnej o konfiguracji:

- filtr wstepny EU4

- filtr doktadny EU7

- ttumiki hatasu

- odzysk ciepta (wymiennik krzyzowy lub odzysk glikolowy)

- nagrzewnice wodne

— chtodnice

- utrzymywanie statego wydatku

- sprez i wydatek wentylatoréw dostosowany do pracy z filtrami maksymalnie
zabrudzonymi.

- zapewni¢ minimum 10% zapasu wydajnosci urzadzen dla pokrycia strat zwigzanych z
nieszczelnosciami,

- wspotpraca z system zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku

Nawiew oraz wywiew powietrza do pozostatych pomieszczen oddziatu pomieszczen bedzie
realizowany poprzez anemostaty wyciggowe kwadratowe z izolowanymi skrzynkami
rozpreznymi wyposazonymi w krocce pomiarowe umozliwiajgce wykonanie pomiaréw ilosci
powietrza. Projektowane ukfady wentylacyjne nalezy wykona¢ z przewoddw i ksztattek

wentylacyjnych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty nalezy izolowac izolacjg
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na z weftny mineralnej. Grubos$¢ izolacji musi odpowiada¢ wymaganiom uwzglednionym
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Dodatkowo przewody i ksztattki wentylacyjne prowadzone na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢
ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej o grubosci nie mnie niz 0,7 mm.
Podczas faczenia przewoddéw okrggtych oraz montazu do przewoddw elementow systemu
zawieszen nalezy uzywac nitow. Przewody prostokatne tgczy¢ stosujgc prefabrykowane
obrzeza.
Na instalacji przewodowej nalezy zamontowac klapy rewizyjne zapewniajgce mozliwosé
czyszczenia oraz dezynfekcji kanatow w przysztosci. llos¢ elementdw rewizyjnych dostosowac
do wymagan czyszczenia.
Na instalacji nalezy stosowac regulatory przeptywu wraz z ttumikami hatasu. Nalezy ograniczy¢
do niezbednego minimum ilo$¢ przepustnic regulacyjnych recznych. Nie dopuszcza sie
stosowania jako jedynych elementdw regulacyjnych przepustnic zintegrowanych z kratkami
wentylacyjnymi.
Sie¢ przewodow i ksztattek projektowac z blachy stalowej ocynkowanej w odpowiedniej dla
danego ukfadu klasie szczelnosci i zapewnié witasciwg redukcje szumow pochodzgcych od
urzadzen wentylacyjnych poprzez zastosowanie odpowiednich predkosci powietrza, ttumikow
szumow, kroccow elastycznych oraz poprzez odpowiednie prowadzenie przewododw
wentylacyjnych.
Po wykonaniu sieci przewodow, a przed ich zabudowg ostonami czy obudowami, nalezy
wykonac probe szczelnosci potwierdzajgcg prawidtowe wykonanie instalacji.
Przy przejsciu przez strefy pozarowe nalezy zabudowad klapy p.poz z wyzwalaczem
termicznym oraz sitownikiem. Sitowniki klapy nalezy wigczy¢ do systemu p.poz budynku.
Uktad wentylacyjny oraz automatyke nalezy zaprojektowa¢ w sposéb zapewniajgcy mozliwosé

regulacji temperatury
1.2.5.4. Wymagania dotyczace automatyki

Uktad automatyki nalezy zaprojektowaé w sposdb zapewniajgcy mozliwosé regulaci
temperatury oraz w przypadku wystgpienia koniecznosci rowniez regulacje wilgotnosci. Uktad
w szczegdlnosci powinien by¢:
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- wyposazony by¢ w sterownik swobodnie programowalny DDC
- uktad musi realizowa¢ wszystkie funkcje sterujace, zabezpieczajgce oraz informujgce o
pracy catego systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego (a nie tylko dla centrali).
- uktad musi zapewnia¢ utrzymywanie statego wydatku central w funkcji zmiennych
oporow filtrow,
- poszczegdlne uktady wentylacyjne muszg zosta¢ wyposazone w kasety zdalnego

sterowania,

1.2.5.5. Konstrukcje
Pod wszystkie urzadzenia nalezy zaprojektowaé i wykona¢ konstrukcje umozliwiajgce
bezpieczne posadowienie urzgdzen oraz swobodny i bezpieczny dostep do nich. Konstrukcje
oraz sposéb posadowienia urzagdzen powinny eliminowac przenoszenie drgan na konstrukcje

budynku (zastosowanie wibroizolatoréw)
1.2.6. Instalacje gazow medycznych

1.2.6.1. Stan istniejacy

Istniejgca pracownia jest wyposazona w gazy medyczne.

1.2.6.2.  Stan nowoprojektowany
Nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé przytagcza gazéw medycznych w nowej pracowni

angiograficznej a w szczegdlnosci; tlen, sprezone powietrze , préznia, podtlenek azotu

1.2.6.3. Wymagania dotyczace instalacji
Instalacie w obrebie pracowni podlegajgcych przebudowie wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami. W poszczegdlnych strefach zgodnie z technologig
medyczng zainstalowa¢ wymagang armature. Punkty tlenu, powietrza i prézni zainstalowac
podtynkowo (np. gabinety diagnostyczno- zabiegowe). Biorgc pod uwage wymagania
stawiane przez obowigzujgce przepisy branzowe, bezpieczenstwo pacjenta oraz personelu
medycznego i technicznego, instalacje gazow medycznych muszg by¢ wykonywane przez

firmy z duzym doswiadczeniem w branzy, posiadajgce wdrozony system zapewnienia jakosci
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ISO 13485 oraz aktualny certyfikat wydany przez Jednostke Notyfikowang w zakresie ich

wykonywania/montazu.

1.2.7. Instalacje elektryczne

NALEZY WYKONAC Z UWZGLEDNIENIEM SZCZEGOLNYCH WYMAGAN MONTOWANEGO
APARATU DO ANGIOGRAFII

1.2.7.1. Zasilanie w energieg elektryczng - stan istniejacy
Segment A3- w ktérym znajdujg sie remontowane pomieszczenia pracowni angiometrii
zasilany jest rozdzielni RG-5 z piwnicy budynku Al., odlegtos¢ okoto 150m.

Rozdzielnica powinna by¢ przystosowana do zwiekszonego poboru mocy .

1.2.7.2. Zasilanie w energie elektryczng - stan projektowany
Zasilanie tablic rozdzielczych obstugujgcych pomieszczenia objete opracowaniem odbywac sie
bedzie z istniejgcej rozdzielnicy w ktérej nalezy dobudowad stosowne pola odptywowe z
ktorych zostang wyprowadzone linie zasilajgce do w/w tablic rozdzielczych.
Zasilanie urzadzen informatyki obywac sie bedzie z wydzielonych tablic rozdzielczych
zasilanych z UPS-a 0 mocy ~3.0 kVA zainstalowanego w pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwne;j.
Linie zasilajace nalezy poprowadzi¢ pod stropem piwnicy ponizej przebudowywanej pracowni
-w poziomie —na korytkach i drabinkach kablowych
— w pionie — na uchwytach, na tynku, w obrebie pracowni podtynkowo

Wewnetrzne linie zasilajgce wykonane zostang jako kablowe z wydzielong zytg ochronng PE.

1.2.7.3.  Tablica zasilania urzagdzen wentylacji i klimatyzacji
Do zasilania obwoddéw urzadzen wentylacji i klimatyzacji przewiduje sie wydzielong tablice
rozdzielczg RKW ktdra zabudowana zostanie zgodnie z projektem /w przestrzeni piwnicznej/i

zasilana bedzie za pomocg wydzielonej linii zasilajgcej wyprowadzonej z rozdzielnicy gtéwnej.
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1.2.7.4.  Instalacja oswietlenia ogdlnego, miejscowego administracyjno nocnego
i awaryjnego ewakuacyjnego.
W poszczegdlnych pomieszczeniach zabudowane zostang oprawy oswietleniowe dobrane w
oparciu o PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatfo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach”.
Typy zastosowanych opraw oswietleniowych powinny posiadac¢ atesty dopuszczenia dla
obiektow Stuzby Zdrowia. Przewiduje sie zastosowanie opraw ze zrodfami $wiata LED.
Nad umywalkami oraz stanowiskami pracy zabudowane zostang oprawy oswietlenia
miejscowego.
Zasilanie obwodow oswietlenia — za pomocg wydzielonych obwodow z tablic TO.
Poszczegdlne pomieszczenia zostang wyposazone w stosowne oswietlenie awaryjne w
postaci opraw wyposazonych w elektroinwertery z bateriami akumulatoréw zapewniajgcych
ich prace przez:
— 1 godzine od chwili zaniku napiecia zasilania podstawowego dla opraw oswietlenia
ewakuacyjnego
— 3 godziny od chwili zaniku napiecia zasilania podstawowego dla opraw oswietlenia
bezpieczenstwa zabudowanych w pokojach zabiegowych.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny zapewni¢ natezenie oswietlenia nie mniejsze niz
1 lux na drodze ewakuacyjnej oraz 5 lux w otoczeniu urzadzen ochrony pozarowej.
Oprawy oswietlenia bezpieczenstwa powinny zapewnié¢ natezenie oswietlenia nie mniejsze

niz 30% natezenia oswietlenia ogdlnego danego pomieszczenia.

1.2.7.5. Instalacja lamp bakteriobdjczych.

Zasilanie lamp bakteriobdjczych ( dopuszcza sie jedynie lampami przeptywowe) odbywac sie
bedzie z obwoddw oswietlenia ogdlnego.
Zataczanie w/w lamp odbywac sie bedzie za pomoca tacznikow , wyposazonych w sygnalizator

stanu zatgczenia”.
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1.2.7.6. Aparatury  elektromedyczne i gniazd wtykowych ogdlnego

przeznaczenia, awaryjne ewakuacyjne.

Nalezy wykonaé projekt zasilania urzadzen medycznych zgodnie z wymaganiami aparatu
angiograficznego.

Dla urzadzen przenosnych przewiduje sie zabudowane podtynkowych gniazd wtyczkowych.
Wszystkie instalacje zostang wykonane przewodami dobranymi w oparciu o rozporzgdzenie

CPR (PN EN 50575)

1.2.7.7. Potgczenia wyréwnawcze

W obiekcie nalezy wykona¢ potaczenia wyrodwnawcze gtéwne oraz lokalne zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. W bezposrednim sgsiedztwie tablic rozdzielczych nalezy
przewidzie¢ szyne wyrownawcza. Szyne wyrdwnawczg nalezy potgczy¢ z gtdéwng szyna
wyréwnawczg w pomieszczeniu rozdzielni.

Do szyny wyréwnawczej lokalnej nalezy podtaczy¢ wszystkie elementy statego wyposazenia
pracownia

Ww. potaczenia z gtéwng szyng wyrdwnawczg nalezy wykona¢ za pomocg przewodu

gietkiego o barwie zielono-z6ttej LgY 16mm?.

1.2.7.8. Ochrona przeciwprzepigciowa odgromowa
Dla ochrony odbiornikow przed przepieciem przewiduje sie zastosowanie ochronnikdéw
przepieciowych zabudowanych na poszczegdlnych tablicach pietrowych.
W celu zapewnienia prawidtowej ochrony przepieciowej nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie

dobudowacd elementy ochrony przepieciowe w rozdzielnicy gtéwnej budynku.

1.2.7.9. Uwagi koricowe
Roboty przedstawione w programie nalezy wykona¢ kompletnie.
W sprawach niesprecyzowanych przez program roboty nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami techniczno-budowlanymi. Kompletnos$¢ wykonania robdt
WEg. programu i przepisow jest rozumiana w ten sposob, ze obejmuje wykonanie robodt

podstawowych i wszelkich robdt pomocniczych, towarzyszacych, obejmujgc m.in. wszelkie
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potgczenia, uszczelnienia, izolacje, wykonczenia powierzchni, krawedzi, ktérych wykonanie
jest niezbedne.
Przed wykonaniem projektu nalezy dokonac inwentaryzacji obiektu i uzyskaé¢ od stuzb

technicznych szpitala warunki zasilania w energie elektryczng a w szczegdlnosci wymagania

dotyczgce instalowanego aparatu angiometrycznego.

1.2.8. Instalacje niskopradowe.

1.2.8.1. Sie¢ informatyczna (strukturalna) zgodnie z wymogami technologii
aparatu

Uruchomienie Pracowni Angiografii obejmuje petng integracje systemu angiograficznego z
systemami informatycznymi Zamawiajgcego (AMMS - Asseco oraz Infmitt - Resgmed).
Integracja systemu RIS/PACS Wykonawcy z systemem HIS/RIS/PACS Zamawiajgcego musi by¢
wykonana przez Wykonawce na jego wtasny koszt.
Wykonawca na wtasny koszt nabedzie bramki DICOM C-store oraz pakiet badan u dostawcy
systemu PACS Zamawiajgcego wraz z integracjg. Pakiet ten okresla ilos¢ badan, ktore bedg
realizowane na aparacie angiograficznym, zaokraglajgc do petnych 1000 sztuk w gore.
Integracja ww. systemodw informatycznych musi umozliwia¢ w czasie rzeczywistym:
— przekazywanie przez Zamawiajgcego zlecen na badania,
— odbidr zlecen przez Wykonawce,
— przekazywanie przez Wykonawce autoryzowanych wynikéw badania wraz z
— opisem,
— odbiér wynikéw przez Zamawiajgcego,
— réwnolegta modyfikacje i aktualizacje danych,
— zapewnienie catodobowego dostepu z poziomu systemu Zamawiajgcego do
— wszelkich niezbednych danych dotyczacych swiadczen zdrowotnych, takze
— archiwalnych.
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ uzytkownikom ciggty dostep do wynikéw badan wraz
z opisem poprzez system informatyczny Zamawiajgcego.
Wszelkie zmiany w konfiguracji i funkcjonowaniu wydzielonej sieci bedg wymagaty akceptacji
Zamawiajgcego.

ALMEF Sp. z 0.0., ul. A.Krzywon 16 41-922 Radzionkdéw,
tel.: 728 104 140,  e—mail: biuro@almef.pl, www.almef.pl

Strona24


mailto:biuro@almef.pl
http://www.almef.pl/

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Utworzer_ﬂe PracowTiAngiografii W miejsce istniejgcej \ L M E F

Pracowni Endoskopii na parterze budynku A3

Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu
Ze wzgledu na bezpieczenstwo Szpitalnego Systemu Informatycznego Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo instalacji programdéw monitorujgcych, antywirusowych oraz innych, ktére uzna
za niezbedne w urzadzeniach znajdujgcych sie w wydzielonej sieci.
System informatyczny Wykonawcy obstugujacy angiograf bedzie dziatat w sieci wydzielonej i
odizolowanej od systemu informatycznego Zamawiajgcego wedtug zalecen oraz wytycznych
administratora sieci Zamawiajgcego. Budynkowy Punk Dystrybucyjny (BDP) znajduje sie na
parterze budynku A3, pomieszczenie -rejestracja RTG.
Wykonawca na witasny koszt w ramach zamoéwienia wykona odizolowane podtgczenie
angiografu do sieci informatycznej Zamawiajgcego. Wykona niezbedne przytacza sieciowe
angiografu oraz niezbednych urzadzen w tym komputeréw, drukarek itp. w kategorii
minimum 7. Wykonawca w celu wykonania niezbednych potgczen dostarczy w ramach
zamowienia zarzadzalne przefaczniki sieciowe, co najmniej 24 portowe spiete z BPD przy
pomocy Swiattowodu o przepustowosci co najmniej 10 GB/s, znajdujgcego sie na parterze
budynku A3, pomieszczenie rejestracja. Szpitalna Sie¢ Informatyczna oparta jest na
przetgcznikach sieciowych firmy Huawei serii 5000.
Na wykonanie sieci w kat. Minimum 7 firma musi posiada¢ certyfikat producenta na
wykonanie sieci w tej klasie.
Wykonawca w ramach zamowienia dostarczy dwie pdétki macierzowe (gtéwng i zapasowg)
wyposazone w dyski o pojemnosci zapewniajgcej bezpieczestwo przechowywania danych
angiogrfaicznych co najmniej przez okres 5 lat. Wykonawca na wtfasny koszt przeprowadzi
niezbedng konfiguracje pdétek macierzowych i dokona ich przytaczenia przy uzyciu
niezbednych urzadzen (kart rozszerzen, przetacznikdw sieciowych itd.) z istniejgcym u
Zamawiajgcego systemem archiwizacji danych (macierzy dyskowych). Wykonawca oszacuje
pojemnos¢ dyskdw macierzowych w oparciu o ilos¢ wykonywanych badan Zamawiajgcego nie
mniejszg jednak niz 100 TB na podtke macierzowa oraz zapewni przepustowos$¢ danych
pomiedzy macierzami dyskowymi, pdtkami macierzowymi i switch'ami core'owymi na
poziomie co najmniej 10 GB/s.
W ramach zaméwienia Wykonawca dostarczy zasilacz awaryjny UPS w celu utrzymania pracy
potek macierzowych podczas awarii prgdu. UPS ma zaspokoi¢ zapotrzebowanie prgdowe dla

dwdch potek macierzowych przez okres minimum 20-25 minut.
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Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi konfiguracje i podtgczenie zaoferowanych

urzgdzen do posiadanego systemu INFNITT PACS, konfiguracji komunikacji pomiedzy
systemem AMMS HIS, a system INFINITT PACS/RIS i urzadzeniem angiograficznym.

1.2.8.2. Instalacja tacznosci fonicznej zgodnie z technologia aparatu

umozliwiajaca kontakt z pacjentem w czasie badania

Koniecznos¢ instalacji tgcznosci fonicznej zapewniajgcej komunikacje gtosowg i wizualng

pomiedzy pacjentem a obstuga angiografu.

1.2.9. Przygotowanie terenu budowy
Z uwagi na fakt, iz roboty budowlane prowadzone bedg w czynnym obiekcie, nalezy
przewidzie¢ zabezpieczenie placu budowy poprzez zabezpieczenie przestrzeni, w ktorej
prowadzone bedg roboty budowlane w sposéb uniemozliwiajgcy dostep o0sdb
nieupowaznionych. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo na
obszarze prowadzonych robét podczas catego ich trwania.
Wykonawca wykona réwniez oznakowanie terenu budowy i przeprowadzi prace
zabezpieczajgce wedtug wytycznych BIOZ oraz zapewni organizacje transportu materiatow
budowlanych i wydzielenie drég komunikacyjnych prowadzgcych na teren budowy w taki
sposéb, aby nie doprowadzi¢ do zniszczenia mienia lub naruszenia zasad ochrony srodowiska i
zwiekszenia zagrozenia epidemiologicznego, majgc na uwadze ciggte funkcjonowanie szpitala.
Wykonawca na czas prowadzenia robdt zapewni ochrone mienia w obrebie terenu budowy.
W razie potrzeby wykonawca zapewni rowniez odpowiednie tymczasowe oswietlenie terenu
budowy oraz wyznaczy miejsca sktadowania materiatéw i wyrobdéw budowlanych oraz
odpaddéw (w porozumieniu z zamawiajgcym)
Wykonawca przygotuje zgodne z wymaganiami zaplecze budowy, w szczegdlnosci obejmujgce
zaplecze sanitarne dla pracownikéw (w uzgodnieniu z zamawiajgcym, istnieje mozliwosc
wydzielenia odpowiednich pomieszczen na terenie szpitala)
Wielko$¢ zaplecza zostanie dostosowana do aktualnych potrzeb oraz przewidzianego
zatrudnienia na budowie. Teren budowy nalezy zorganizowac z uwzglednieniem wytycznych,
zawartych w obowigzujgcych przepisach i uzytkowaé zgodnie z zasadami BHP i ochrony

przeciwpozarowe;.
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Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe sukcesywnie, unikajgc sktadowania na terenie
budowy.
Za zabezpieczenie terenu budowy przed kradziezg lub zniszczeniem oraz wptywami warunkéw
atmosferycznych odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca.
Odpady powinny by¢ niezwtocznie wywozone i utylizowane zgodnie z obowigzujgcymi
zasadami.
Strefy niebezpieczne na budowie powinny byé odpowiednio wyznaczone i oznakowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem
obowigzujgcych przepiséw BHP i p.poz. Wykonawca wyposazy pracownikéw w sprzet ochrony
osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z przepisami Polskich Norm
w tym zakresie. Wszyscy pracownicy musza mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiadac
aktualne szkolenie w zakresie BHP. Dotyczy to zawtaszcza robdt prowadzonych na duzej
wysokosci oraz robdt dotyczgcych instalacji elektroenergetycznych wysokiego napiecia.
Kierownicy robodt zobowigzani SA do przeszkolenia pracownikdéw przed przystgpieniem do
robdét do szkolenia stanowiskowego BHP, ktory nalezy odnotowad i potwierdzi¢ podpisem
osoby szkolgcej i szkolone;j.
Do realizacji robot nalezy stosowac materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzona dokumentacjg
techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie stuzby zdrowia, posiadajace
wymagane dokumenty jakosciowe.
Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane ,urzadzenia techniczne i wyposazenie
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ ,zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, atesty,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskimi
Normami lub Aprobatami Technicznymi, Swiadectwa jakosci, atesty ,wymagane prawem
opinie i oswiadczenia. Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby powinny spetnia¢ wymogi
ochrony przeciwpozarowej i by¢ dopuszczone do stosowania w stuzbie zdrowia.
Maszyny i urzadzenia oraz narzedzia pracy powinny by¢ wyposazone w certyfikaty na znak
bezpieczenstwa i powinny by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Jezeli nie ma obowigzku
wyposazenia maszyn i urzadzen pracy w certyfikat, wéwczas producent, importer, dystrybutor
lub inny dostawca majg obowigzek wydac¢ deklaracje zgodnosci tych wyrobdw z normami

wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz okreslonymi wtasciwymi przepisami.
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1.2.10. Warunki wykonywania robét projektowych i budowlano — montazowych
Projekt powinien spetnia¢c wymogi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania iodbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego (Dz .U. Nr 202 z 16 wrzes$nia 2004 roku, poz. 2072).

Wykonawca ponosi pefng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszystkich elementéw

konstrukcyjnych oraz za ich wytrzymatosé i trwatosc.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji projektowej w nastepujacej
formie;
Projekt przebudowy/budowlany (w zaleznosci od rodzaju uzgodnienia)
— 6 egzemplarzy w wersji papierowej oraz na nosniku cyfrowym -ptyta CD w
formie PDF i edytowalnej(cze$¢ tekstowa) oraz PDF i DWG (czes¢ graficzna)
Projekt wykonawczy (zakres konieczny dla zrealizowania zadania)
— 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz na nosniku cyfrowym-ptyta CD w
formie PDF i edytowalnej (cze$¢ tekstowa i rysunkowa)
Dokumentacji rozruchowej
— 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz na nosniku cyfrowym-ptyta CD w
formie PDF i edytowalnej (cze$¢ tekstowa i rysunkowa)
Dokumentacji powykonawczej
— 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz na nosniku cyfrowym-ptyta CD w
formie PDF i edytowalnej (czes$¢ tekstowa i rysunkowa)
Kosztorysy robot wraz z zestawieniami materiatow i ich wyceng oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych
— 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz na nosniku cyfrowym-ptyta CD w
formie PDF i edytowalnej w formacie DWG
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania uzgodnienia z zamawiajgcym wszystkich

projektow.
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Wykonawca, zgodnie z przepisami Praw Budowlanego, zapewni na wtasny koszt sprawowanie

nadzoru autorskiego przez projektantéw w trakcie trwania realizacji zadania, az do odbioru

koncowego

Wszelkie zmiany dokumentacji projektowej i wyposazenia w trakcie realizacji zadania

wymagajq uzgodnienia z zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji robdt budowlanych;

z uzyciem tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢
wykonywanych roboét

sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy, badz wynajety do wykonania robodt, bedzie
zgodny z normami i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami wykonawca dostarczy zamawiajgcemu kopie dokumentéw,
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatdw oraz
przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te ktore ulegty zmianie i aktualizacji.
W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej a
obowigzujgcych, wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie do nich.
wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i
wyrobow budowlanych

wykonaweca jest w petni odpowiedzialny za przygotowanie, jako$¢ i ewentualne wady
dokumentacji projektowej

odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg
wykonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy.

pozostate dokumenty budowy to w szczegdlnosci;
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- Zgtoszenie prac budowlanych nie wymagajacych decyzji o pozwoleniu na budowe lub
decyzja o pozwoleniu na budowe

- Protokoty przekazania placu budowy

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- Protokoty odbioru robot

- Protokoty narad i ustalen

- Korespondencja budowy

- dokumenty budowy bedg przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje niezwtoczne
powiadomienie o tym zdarzeniu zamawiajgcego oraz natychmiastowe odtworzenie
dokumentu w trybie i formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla zamawiajgcego i przedstawiane do wglagdu na jego
zyczenie.

- Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie
przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw ,przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

- wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych oraz autorskich i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod.

- wykonawca w sposdéb ciggty bedzie informowaé zamawiajgcego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc odnosne dokumenty

- wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z zamawiajgcym wszystkich prac
mogacych wptynac na ciggtosc funkcjonowania szpitala

- zadanie bedzie realizowane etapowo zgodnie przedstawiona koncepcja (zataczniki
graficzne)

- zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmian w terminach realizacji etapow zadania

- rodzaje odbiorow: Odbidr robdt zanikajgcych, Odbior czesciowy kolejnych etapdw,

Odbidr koncowy, Odbidr po okresie gwarancji i rekojmi
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2. CZESC INFORMACYJNA
2.2. Stan prawny

Zamierzenie jest realizowane w ramach utworzenia Pracownia Angiografii w miejscu

Pracownia Endoskopii

- zmawiajagcy przedtozy oswiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

- zmawiajgcy posiada i udostepni aktualne umowy na dostawe mediow

- zamawiajgcy posiada i udostepni ekspertyze techniczng alternatywnego
zabezpieczenia przeciwpozarowego autorstwa mgr. Inz. P Ciszewski i mgr inz. R.

Cichosz.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zamierzenie budowlanego
Podstawy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zadania

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. u.
z 2010r. Nr 234 poz. 1623 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie Warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75
p0z.690),

3.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegodt
owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z20.12.2021r,p0z.2454 ze zm}

4.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126 ze zm.),

5.  Rozporzadzeniem Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robdt budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru

zabytkow (Dz. U.z 2011 r. Nr 165 poz. 987).
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6. rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie szczegdtowych
wymagan ,jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U.z 2012 r poz 739 z pdzn. zm)

7. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamowien publicznych(jedn.tekst Dz.U nr 223 z
2007 ,poz 1655)w zakresie wymagan dla dokumentacji projektowe] okreslonych przez
ustawe z dnia 7 lipca 1944rPrawo Budowlane.

8.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowania kosztow robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym(Dz.U.Nr 130,poz 1389)

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki,Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 20.08.2003 w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 169 z dnia
29.09.2003 poz.1650)

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw ,innych obiektéw budowlanych i
terendow(Dz.U. nr 110/2010 poz 719)

11.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (DZ.U.z 2006 nr 156,poz
1118 z poen. Zm)

12.  Ttumaczenia norm europejskich i miedzynarodowych (PN-EN,PN-ISO,PNEN,ISO)

13. Normy europejskie i miedzynarodowe w wersji oryginalnej majace status Polskiej
Normy

14.  Zasady wiedzy technicznej

Nie wymienione tytuty jakichkolwiek dziedzin, grupy, podgrupy nie zwalniajg Projektanta i
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim i

wspolnotowym

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych
- inwentaryzacje i dokumentacje obiektu budowlanego w zakresie wymaganym dla
zrealizowania zadania winien wykona¢ wykonawca
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- ekspertyze lub ocene stanu technicznego budynku w zakresie wymaganym dla
zrealizowania zadania winien wykona¢ wykonawca
- przygotowanie i prowadzenie spraw formalno- prawnych-przedprojektowych realizacji
zamowienia i oddania do uzytkowania jest w zakresie wykonawcy
- uzyskanie mapy zasadniczej lezy po stronie wykonawcy
- uzyskanie wszystkich dokumentow wymaganych procedurami administracyjnymi lezy
po stronie wykonawcy
- adres planu miejscowego opis

http://sitplan.um.bytom.pl/iuip/add/file/1302841510.pdf

mapa

http://sitplan.um.bytom.pl/iuip/serwis-glowny/index.php?1dStr=1414404348

- zamawiajgcy jest w posiadaniu uméw na dostawy mediow,

2.5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem

prace budowlane nie mogg wptywac na ciggtosc dziatalnosci szpitala

- nalezy uwzgledni¢ minimalizacje zagrozen epidemiologicznych dla funkcjonujgcego

szpitala
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