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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie pracowni endoskopii, zlokalizowanej na 

parterze budynku A3 /część historyczna/ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w 

Bytomiu w oparciu o koncepcję stanowiącą załącznik do PFU. 

W ramach planowanego przedsięwzięcia należy uzyskać: 

− Uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw sanitarno - epidemiologiczynch 

− Uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw BHP i p.poż /jeśli będzie wymagane procedurą 

urzędową/ 

− Zgłoszenie przebudowy lub uzyskanie zgody na budowę 

 

Dokumentacja projektowa powinno obejmować:  

−  Inwentaryzacje do celów projektowych 

−  Ocenę stanu technicznego i lub ekspertyzę konstrukcyjną istniejącego budynku, jeśli 

będzie wymagane w zakresie koniecznym do realizacji zadania, 

−  Wykonanie projektów budowlanych wszystkich branż, 

−  Uzgodnienia branżowe, administracyjne, zgłoszenia, pozwolenia na budowę, 

− Wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż w zakresie koniecznym do 

realizacji zadania, 

− Wykonanie kosztorysów i przedmiarów, 

− specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

Prace budowlane będą obejmowały realizację przebudowy w zakresie: 

−  Budowlano-konstrukcyjnym 

−  Instalacji sanitarnych  

−  Instalacji wentylacji i klimatyzacji 

−  Instalacji gazów medycznych 

−  Instalacji elektrycznych i niskoprądowych, min .sygnalizacji p.poż ,  

−  Instalacji telefonicznej, antenowej, informatycznej 
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1.1.1. Charakterystyczne parametry i opis istniejącego obiektu 

 

pracownie endoskopii /parter budynek A3/ 

Pow.  netto/zgodnie z koncepcją/ 123,26 m2 

Kubatura  brutto   484,41 m3 

  

Zakres modernizacji obejmuje oddział ortopedii wraz z komunikacja ogólną 

 

Obiekt jest wyposażony  w następujące instalacje : 

− elektryczną 220 V i 380 V, 

− oświetleniową, 

− wodno-kanalizacyjną, 

− centralnego ogrzewania,  

− wentylacji mechanicznej, 

− monitoringu, 

− sygnalizacji pożaru  oraz dźwiękowy system ostrzegawczy DSO,  

− ppoż.-hydrantową, 

− oraz instalację sieci komputerowej i telefonicznej. 

− Instalacje gazów medycznych 

 

Budynek znajduje się na obszernej urządzonej działce. 

 

1.1.2. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

Istniejący 4 kondygnacyjny, 3 kondygnacje nadziemne, podpiwniczony z użytkowym 

poddaszem. Powstał w latach 1910-1912  jako zakład rehabilitacyjno-wychowawczy. W 

okresie II wojny światowej mieścił szpital wojskowy a w latach 60 XX w został przebudowany 

na Centralny Szpital Górniczy. 

Parter budynku A3 stanowi część diagnostyczną szpitala i mieści szereg pracowni 

diagnostycznych 

Modernizacja  musi uwzględniać ingerencję w sąsiednie kondygnacje celem doprowadzenia 

lub wymiany istniejących instalacji. 
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Wykonawca przed złożeniem ofert jest zobowiązany dokonać wizji lokalnej potwierdzonej 

przez zamawiającego 

 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie objętym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, Plan Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia „ReRoś” plansza 

nr 9, oznaczonym 103a, numer kwartału/ U /tereny usług/ K1 /tereny usług zdrowia/ w strefie 

R2 /strefa rewitalizacji/ O5 /strefa kształtowania wysokości zabudowy/ OL4 /strefa ochrony 

lokalnej/ przebudowa, rozbudowa, wyburzenia i modernizacja wymagają uzyskania 

pozytywnej opinii właściwych służb konserwatorskich. 

Zespół Centralnego Szpitala Górniczego, ogrodzenie, znajduje się w Wykazie Zabytków Nieruchomych, 

wyznaczonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w Wojewódzkiej Ewidencji 

Zabytków, znajdujących się na terenie miasta Bytomia.  

poz. 985 – Wykaz Obiektów Zabytkowych UM Bytomia - Biuro Konserwatora Miejskiego: 

-Bytom, Al. Legionów 10 – Zespół Centralnego Szpitala Górniczego, ogrodzenie, 1910 

 

Obiekty szpitala stoją na gruntach podlegających eksploatacji górniczej 

 

Należy w realizacji modernizacji  uwzględnić ciągłość funkcjonowania szpitala 

 

W trakcie opracowywania projektu na bieżąco należy uzgodnić z Zamawiającym                 

zakres uwzględniany w projekcie a przede wszystkim ewentualne odstępstwa od               

koncepcji projektowej. 

Zamawiający informuje, że zawarte w koncepcji PFU rozmieszczenie poszczególnych 

pomieszczeń i ich wielkości należy traktować jako przykładowe rozwiązania funkcjonalne. 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania koncepcji w sposób uwzględniający wszystkie 

wytyczne w zakresie wymaganej funkcjonalności pomieszczeń przy zachowaniu 

obowiązujących wymogów określonych w stosownych przepisach i w uzgodnieniu z 

inwestorem. 
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1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Projekt pracownia endoskopii winna być zgodny z obowiązującymi przepisami a w 

szczególności; 

− przepisami  prawa  budowlanego (zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.)  

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 

z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.) z późniejszym zmianami 

− Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 36 czerwca 2012 w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.z 2012 r poz 739 z późn. zm) z póżniejszymi 

zmianami 

 

projekt ma uwzględnić  

− poprawę warunków pracy personelu, 

− zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pacjentów, 

− zmianę instalacji technicznych i dostosowanie ich do obowiązujących standardów  

 

Remont będzie polegać na: 

− wykonaniu nowych ścian działowych, 

− za murowaniach istniejących otworów w ścianach nośnych i wykonanie nowych,  

− wymianie okładzin ściennych, 

− wymianie podłóg, 

− wykonaniu sufitów podwieszonych, 

− wymianie stolarki drzwiowej, 

− remoncie i przebudowie będą podlegały wszystkie instalacje sanitarne, gazów 

medycznych i elektryczne, 

− wykonaniu wentylacji i klimatyzacji 

−  
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1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  

Realizacja obejmuje utworzenie zespołu pracowni endoskopowych a w szczególności: 

− Utworzenie pokoju przygotowania pacjenta i wybudzeniowego z kabina higieniczna, 

− Utworzenie trzech pracowni endoskopowych, 

− Utworzenie myjni endoskopów, 

− Utworzenie stanowiska sekretariatu, praca czasowa 

 

 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 

A3-pracownia endoskopii 

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW. w m2 

1 KABINA HIGIENICZNA 2,9 

2 
POKÓJ PRZYGOTOWANIA I 
WYBUDZENIA PACJENTA 

24,7 

3 MYJNIA ENDOSKOPÓW 11,05 

4 PRACOWNIA ENDOSKOPOWA 20,0 

5 PRACOWNIA ENDOSKOPOWA 16,26 

6 PRACOWNIA ENDOSKOPOWA 16,22 

7 KORYTARZ 32,13 

 RAZEM 123,26 

 

 

 

1.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 
1.2.1. Architektura i technologia 

Podstawowe rozwiązania funkcjonalno przestrzenne określa koncepcja stanowiąca 

załącznik do programu funkcjonalno-użytkowego (załącznik graficzny), która zostanie 

uszczegółowiona w trakcie dalszych prac projektowych wykonywanych przez wykonawcę. 

Należy wykonać projekt przebudowy i zrealizować prace budowlane z uwzględnieniem 

specyfiki funkcjonującego szpitala. 
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1.2.1.1. Założenia funkcjonalno – technologiczne 

Zaprojektowano  : 

− 3 pracownie endoskopowe w tym jedna z uwzględnieniem znieczuleń ogólnych, 

− myjnie endoskopów, 

− pokój przygotowania i wybudzenia pacjenta z kabiną higieniczną, wyposażoną w wc, 

bidet i umywalkę do rąk, 

− stanowisko czasowej obsługi sekretarskiej 

Pokój opisowy, magazyn, pomieszczenia socjalne personelu znajdują się w bezpośredniej 

bliskości pracowni na tej samej kondygnacji szpitala 

 

1.2.1.2. Prace budowlane 

Prace budowlane zgodnie z załączona koncepcją powinny obejmować: 

− skucie tynków, rozebranie okładzin ściennych, 

− rozebranie okładzin podłogowych z wyrównaniem warstwy nośnej posadzki, 

− tynkowanie ścian, 

− wykonanie gładzi gipsowych, 

− malowanie, tapetowanie ścian, okładziny winylowe odporne na działanie środków 

dezynfekcyjnych, 

− montaż sufitu podwieszanego na wys. 3,3 m, 

− wymiana instalacji elektrycznej, 

− wymiana instalacji oświetleniowej połączona z wymianą źródeł światła we wszystkich 

pomieszczeniach na LED, 

− modernizacja i rozbudowa sieci internetowej, 

− modernizacja i rozbudowa sieci telekomunikacyjnej, 

− modernizacja i rozbudowa instalacji antenowej, 

− wykonanie instalacji niepalnych gazów medycznych, 

− wykonanie wentylacji mechanicznej, 

− wymiana wykładziny podłogowej na pcv spawaną z wywinięciem przy ścianach,  

− wykonanie pochwytów na korytarzach, 

− wykonanie narożników ochronnych, 

− wymiana stolarki wewnętrznej, 
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− montaż żaluzji pionowych do wys. Parapetu, odpornych na działanie środków dezynf., 

− budowa nowej kabiny higienicznej 

 

W szczególności: 

Konieczna jest wymiana stolarki drzwiowej: 

− drzwi ewakuacyjne stalowe zgodnie z p.poż., 

− wszystkie drzwi zewnętrzne otwierane zamkiem z kontrolą dostępu, 

− pozostałe drzwi drewniane w konstrukcji wzmocnionej, oklejone laminatem, 

zabezpieczone przed uderzeniami, tam gdzie to konieczne ze względów 

technologicznych, 

− drzwi przesuwne z atestem dla służby zdrowia, 

− Stolarka wraz z ościeżnicami, 

− Drzwi do pomieszczeń sanitarnych z kratką zgodnie z projektem wentylacji 

 

Wszystkie okna należy: 

− zabezpieczyć przed nadmiernym nasłonecznieniem poprzez stosowanie  żaluzji 

pionowych do wys. parapetu nadających się do dezynfekcji 

 

Ściany działowe: 

− Wyburzenie istniejących ścian działowych i budowa nowych, 

− Wewnętrzne ściany działowe należy wykonać jako systemowe ścianki gipsowo- 

kartonowe odpowiednie dla pomieszczeń mokrych, 

− Zastosowana technologia ścian działowych, parametry wytrzymałościowe itp. cechy 

powinny umożliwiać zawieszanie na ścianach aparatury medycznej, oprzyrządowania i 

szafek, za wyjątkiem bardzo ciężkich urządzeń wymagających przewidzenia 

odpowiednich konstrukcji ukrytych wewnątrz ścian, 

− Wymaga się aby dopuszczalne obciążenie w kierunku pionowym pojedynczego kołka 

rozporowego zamocowanego na ścianie nie było mniejsze niż 50 kg, 

− Należy uwzględnić skucie istniejących płytek ceramicznych, 
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− Istniejące ściany należy pionizować, wyrównać nierówności i wyszpachlować przed 

malowaniem lub przygotować powierzchnie odpowiednio do okładziny, wykładziny 

homogeniczne ,winylowe, 

− Wszystkie instalacje i szachty technologiczne musza być obudowane. 

 

 

Sufity podwieszane 

− sufity podwieszane powinny być modułowe szczelne o powierzchni bakteriostatycznej 

umożliwiającej mycie i dezynfekcję, 

− sufity należy projektować i wykonać zgodnie z tabelami, 

− sufity montować na wys. 3,3m z uwzględnieniem konieczności otwierania okien 

 

Posadzki: 

− Posadzki należy projektować i wykonać zgodnie z tabelami, 

− W  pomieszczeniach zabiegowych/pracowniach endoskopowych, wykładzina rulonowa 

spawana  antyelektrostatyczna wywinięta na ścianę 10 cm, 

− W pozostałych pomieszczeniach wykładzina homogeniczna odporna na działanie 

środków dezynfekcyjnych, 

− W pomieszczeniach mokrych płytki ceramiczne antypoślizgowe 

 

Powłoki malarskie: 

− powłoki malarskie należy projektować i wykonać zgodnie z tabelami, 

− ściany i sufity powinny być malowane powłokami bakteriostatycznymi ,odpornymi na 

ścieranie i środki dezynfekcyjne, rodzaje powłok dostosowane do funkcji, 

− dopuszcza się zamiennie stosowanie odpowiednich okładzin winylowych 

  

Zabezpieczenie ścian: 

− Należy uwzględnić skucie istniejących płytek ceramicznych, 

− Ściany korytarzy, pokoju wybudzeniowego, pracowni endoskopowych należy 

zabezpieczyć przed obijaniem osłonami przeciw uderzeniowymi nad posadzką 

(kopacze) i na wysokości 60 i 90 cm nad podłogą, 
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− Należy wprowadzić kontowe zabezpieczenie narożników do wys. 1,2 m, 

− Należy zabezpieczyć ściany  fartuchami ochronnymi z wykładziny ściennej rulonowej 

(homogenicznej) wzdłuż ciągów technologicznych  i wokół umywalek, zgodnie z 

przepisami, 

− W pomieszczeniach zabiegowych pracowni endoskopowych stosować wykładziny 

winylowe do pełnej wysokości, 

− W pomieszczeniach mokrych płytki ceramiczne do wys. sufitu 

  

Tynki i okładziny 

− Tynki cementowo –wapienne kategorii IV, z gładzią gipsowa na ścianach i ściankach 

murowanych, 

− Ścianki systemowe z płyt gipsowo kartonowych wykończone gładzią gipsową 

 

 

 

1.2.1.3. Zestawienie zbiorcze pomieszczeń 

 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 

NR NAZWA POMIESZCZENIA ŚCIANY SUFITY PODŁOGI 

1 KABINA HIGIENICZNA 
płytki 

ceramiczne 
podwieszony 

Płytki 

ceramiczne 

2 
POKÓJ PRZYGOTOWANI I 

WYBUDZENIA PACJENTA 

Malowane/zabezpiecz

enie ścian wykł 

homogeniczna 

podwieszany Wykł. rulonowa 

3 MYJNIA ENDOSKOPÓW 

malowane 

zabezpieczenie ścian 

wykł homogeniczna 

podwieszany Wykł. rulonowa 

4 PRACOWNIA ENDOSKOPOWA wykł homogeniczna podwieszany i 

Wykł rulonowa 

antystatyczna 

 

5 PRACOWNIA ENDOSKOPOWA wykł homogeniczna podwieszany 
Wykł. Rulonowa 

antystatyczna 

6 PRACOWNIA ENDOSKOPOWA wykł homogeniczna podwieszany 

Wykł rulonowa 

antystatyczna 

 

7 KORYTARZ 

Malowane/zabezpiecz

enie ścian wykł 

homogeniczna 

podwieszany Wykł. rulonowa 
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1.2.2. Konstrukcja 

W ramach dokumentacji dotyczącej branży konstrukcyjnej, dla pracowni 

endoskopowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu należy przygotować 

ekspertyzę techniczną oraz Projekt Budowlano – Wykonawczy. 

1.2.2.1. Ekspertyza techniczna 

Dla potrzeb niniejszego projektu, ekspertyza techniczna powinna uwzględniać: 

− po uzgodnieniu rozwiązań architektonicznych i instalacyjnych, analizę zmiany obciążeń 

na stropach, z uwagi na modernizowaną funkcję oraz lokalizację urządzeń, 

− wskazanie miejsc wymagających sprawdzenia nośności elementów konstrukcyjnych 

oraz wykonanie ewentualnych odkrywek i określenie sposobów wzmocnienia, 

− lokalizację oraz sposób przeniesienia ciężaru projektowanych ścianek działowych, 

− wielkości  obciążeń  na  podstawie  aktualnych  norm, a   w  szczególności  PN-EN 

1991-1-1 „Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia 

użytkowe w budynkach”. 

 

Przed przystąpieniem do wykonania powyższej ekspertyzy, należy wykonać szczegółową 

inwentaryzację konstrukcyjną oraz uzyskać zaawansowaną koncepcję funkcjonalno – 

użytkową. 

 

1.2.2.2. Projekt Budowlano-Wykonawczy 

Pracownia endoskopowa zlokalizowany jest na poziomie parteru w segmencie A3 

(historyczny). 

Zakres przebudowy na w obszarze tworzonych pracowni endoskopowych dotyczy w 

szczególności układu ścianek działowych. Wytyczne do wykonania przebudowy powinny 

zostać określone w ekspertyzie technicznej.  

 

W ramach Projektu Budowlano-Wykonawczego należy przewidzieć: 

− roboty konstrukcyjne wynikające z ekspertyzy technicznej, 

− założenie nadproży w miejscach, gdzie projektowane będą nowe otwory w istniejących 

ścianach. 
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1.2.3. Instalacje sanitarne wody zimnej, centralnej wody ciepłej, 

kanalizacji sanitarnej 

Należy stosować baterie bezdotykowe na fotokomórkę przy umywalkach do rąk w: 

−  gabinetach zabiegowych  

   

W ramach realizacji robót należy przewidzieć wymianę instalacji kanalizacyjnej, zimnej oraz 

ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacja. Instalację należy wymienić w całości w obrębie re-

montowanych pomieszczeń. Włączenie nowoprojektowanych instalacji do istniejących 

instalacji należy przewidzieć poza kondygnacją objętą planowanym remontem lub w 

szachtach instalacyjnych.  

W ramach realizacji należy doprowadzić wodę destylowana do pomieszczenia myjni 

endoskopów 

W ramach robót należy przewidzieć remonty pomieszczeń sąsiadujących z remontowaną 

kondygnacją, w których nastąpi włączenie nowych instalacji do istniejących instalacji.  

 

Instalację ciepłej i zimnej wody użytkowej zaprojektować z rur typu PEX z warstwą 

stabilizującą oraz z rur PP. Zastosowane rury muszą mieć badania oraz atesty potwierdzające 

możliwość stosowania w instalacjach wody użytkowej. Rury należy stosować z zachowaniem 

podziału na średnice: 

− rury typu PEX - do średnicy 32 włącznie  

− rury PP – powyżej średnicy 32 

 

Instalację kanalizacyjną zaprojektować z rur i kształtek kielichowych PP lub PVC wraz z 

uszczelkami odpornymi na środki stosowane w obiektach służby zdrowia. 

Przewody należy zaizolować termicznie izolacjami o grubościach zgodnymi z Załącznikiem nr 2 

do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Do wody zimnej stosować izolację zimnochronną na 

bazie kauczuku syntetycznego. Zastosowane przybory sanitarne muszą mieć atesty 

higieniczne potwierdzające możliwość zastosowania w danych pomieszczeniach. 

Projektując instalację wod-kan należy wziąć pod uwagę użytkowanie oraz funkcjonowanie 

części budynku nie objętych remontem. 
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1.2.4. Instalacje centralnego ogrzewania 

1.2.4.1. Stan istniejący 

W pomieszczeniach jest wykonana instalacja grzejnikowa, która nie jest przewidziana do 

wymiany. 

1.2.4.2. Zakres prac do wykonania 

Przed rozpoczęciem prac należy zinwentaryzować stan grzejników (z uwzględnieniem 

dokumentacji fotograficznej), zdemontować grzejniki wraz z osprzętem. Przewidziano, że po 

wykonaniu prac remontowych grzejniki zostaną powtórnie zamontowane. Na czas 

prowadzenia robót wykonawca zabezpieczy własnym staraniem magazynowanie 

zdemontowanych elementów. Ewentualne uszkodzenie grzejników ujawnione po powtórnym 

zamontowaniu, a nie wykazane w inwentaryzacji, będą obciążały wykonawcę. 

 

UWAGA: 

Należy przewidzieć ewentualne przeróbki instalacji c.o. związane ze zmianą układu 

pomieszczeń.   

Należy uwzględnić ewentualne zmiany dotyczące ilości oraz wielkości grzejników związane ze 

zmianą układu pomieszczeń. 

Projektując instalację c.o. należy wziąć pod uwagę użytkowanie oraz funkcjonowanie części 

budynku nie objętych remontem. 

 

1.2.5. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

1.2.5.1. Stan istniejący 

 
Pomieszczenia są wyposażone w wentylację grawitacyjną oraz mechaniczną.  

 

1.2.5.2. Ogóle wymagania 

 
Minimalne ilości powietrza wentylacyjnego oraz temperatury dla klimatyzacji dla 

poszczególnych pomieszczeń należy zaprojektować w oparciu o obowiązujące przepisy oraz 

wytyczne producentów sprzętu, który będzie zabudowany w pomieszczeniach. 

Temperatura powietrza nawiewanego w okresie zimowym powinna wynosić 20-24 st C. 
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UWAGA: 

Spełnienie minimalnych wymagań może skutkować koniecznością wymiany, rozbudowy lub 

remontu/modernizacji istniejących układów wentylacyjnych wraz z urządzeniami. 

Ewentualne zmiany należy uwzględnić w trakcie projektowania. 

Nowa instalacja powinna uwzględniać zmiany funkcjonalne pomieszczeń oraz dostosowanie 

do aktualnych przepisów z uwzględnieniem powyższych minimalnych wymagań dotyczących 

ilości powietrza. 

Ilość układów wentylacyjnych, ich charakter oraz ilości powietrza należy dostosować do 

funkcji oraz wymagań higieniczno - sanitarnych pomieszczeń.  

Dla zaprojektowanych układów należy uzyskać akceptację rzeczoznawcy ds. higieniczno - 

sanitarnych. 

 

1.2.5.3. Ogólny opis układów wentylacyjnych  

− temperatura powietrza nawiewanego w okresie zimowym 20-24 st C, 

− ilość układów wentylacyjnych należy dostosować do funkcji oraz wymagań higieniczno 

sanitarnych pomieszczeń dla dobranej ilości układów należy uzyskać akceptację 

rzeczoznawcy ds. higieniczno sanitarnych 

− należy zapewnić współpracę central wentylacyjnych z indywidualnymi układami 

wywiewnymi.  

Wentylacja w pomieszczeniach będzie realizowana za pomocą układów wentylacyjnych 

nawiewno - wywiewnych. Przygotowanie powietrza będzie następować w centralach 

wentylacyjno - klimatyzacyjnej o konfiguracji: 

− filtr wstępny EU4 

− filtr dokładny EU7 

− tłumiki hałasu 

− odzysk ciepła (wymiennik krzyżowy lub odzysk glikolowy) 

− nagrzewnice wodne 

− chłodnice 

− utrzymywanie stałego wydatku 

− spręż i wydatek wentylatorów dostosowany do pracy z filtrami maksymalnie 

zabrudzonymi. 
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− zapewnić minimum 10% zapasu wydajności urządzeń dla pokrycia strat związanych z 

nieszczelnościami, 

− współpraca z system zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku 

 

Nawiew oraz wywiew powietrza do pozostałych pomieszczeń oddziału pomieszczeń będzie 

realizowany poprzez anemostaty wyciągowe kwadratowe z izolowanymi skrzynkami 

rozprężnymi wyposażonymi w króćce pomiarowe umożliwiające wykonanie pomiarów ilości 

powietrza. Projektowane układy wentylacyjne należy wykonać z przewodów i kształtek 

wentylacyjnych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały należy izolować izolacją 

na z wełny mineralnej. Grubość izolacji musi odpowiadać wymaganiom uwzględnionym 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Dodatkowo przewody i kształtki wentylacyjne prowadzone na zewnątrz należy zabezpieczyć 

płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej o grubości nie mnie niż 0,7 mm. 

Podczas łączenia przewodów okrągłych oraz montażu do przewodów elementów systemu 

zawieszeń należy używać nitów. Przewody prostokątne łączyć stosując prefabrykowane 

obrzeża. 

Na instalacji przewodowej należy zamontować klapy rewizyjne zapewniające możliwość 

czyszczenia oraz dezynfekcji kanałów w przyszłości. Ilość elementów rewizyjnych dostosować 

do wymagań czyszczenia. 

Na instalacji należy stosować regulatory przepływu wraz z tłumikami hałasu. Należy ograniczyć 

do niezbędnego minimum ilość przepustnic regulacyjnych ręcznych. Nie dopuszcza się 

stosowania jako jedynych elementów regulacyjnych przepustnic zintegrowanych z kratkami 

wentylacyjnymi. 

Sieć przewodów i kształtek projektować z blachy stalowej ocynkowanej w odpowiedniej dla 

danego układu klasie szczelności i zapewnić właściwą redukcję szumów pochodzących od 

urządzeń wentylacyjnych poprzez zastosowanie odpowiednich prędkości powietrza, tłumików 

szumów, króćców elastycznych oraz poprzez odpowiednie prowadzenie przewodów 

wentylacyjnych. 

Po wykonaniu sieci przewodów, a przed ich zabudową osłonami czy obudowami, należy 

wykonać próbę szczelności potwierdzającą prawidłowe wykonanie instalacji. 
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Przy przejściu przez strefy pożarowe należy zabudować klapy p.poż z wyzwalaczem 

termicznym oraz siłownikiem. Siłowniki klapy należy włączyć do systemu p.poż budynku. 

Układ wentylacyjny oraz automatykę należy zaprojektować w sposób zapewniający możliwość 

regulacji temperatury 

 

1.2.5.4. Wymagania dotyczące automatyki  

 

Układ automatyki należy zaprojektować w sposób zapewniający możliwość regulacji 

temperatury oraz w przypadku wystąpienia konieczności również regulację wilgotności. Układ 

w szczególności powinien być: 

− wyposażony być w sterownik swobodnie programowalny DDC 

− układ musi realizować wszystkie funkcje sterujące, zabezpieczające oraz informujące o 

pracy całego systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego (a nie tylko dla centrali).  

− układ musi zapewniać utrzymywanie stałego wydatku central w funkcji zmiennych 

oporów filtrów,  

− poszczególne układy wentylacyjne muszą zostać wyposażone w kasety zdalnego 

sterowania, 

 

1.2.5.5. Konstrukcje 

Pod wszystkie urządzenia należy zaprojektować i wykonać konstrukcje umożliwiające 

bezpieczne posadowienie urządzeń oraz swobodny i bezpieczny dostęp do nich. Konstrukcje 

oraz sposób posadowienia urządzeń powinny eliminować przenoszenie drgań na konstrukcję 

budynku (zastosowanie wibroizolatorów)   

 

1.2.6. Instalacje gazów medycznych 

 

1.2.6.1. Stan istniejący 

Istniejące pomieszczenia przeznaczone na pracownie endoskopowe nie są zasilane w gazy 

medyczne, należy uwzględnić możliwość doprowadzenia gazów medycznych wykorzystując 

pomieszczenia piwniczne. Źródła gazów medycznych należy uzgodnić z inwestorem 
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1.2.6.2. Stan nowoprojektowany 

Do pracowni endoskopowych i pomieszczenia wybudzeniowego/przygotowania pacjenta 

należy doprowadzić  instalację  sprężonego powietrza oraz tlenu. 

Do myjni endoskopów należy doprowadzić instalację sprężonego powietrze 

Instalację należy wykonać w całości w obrębie remontowanych pomieszczeń. Włączenie 

nowoprojektowanych instalacji do sieci szpitalnej należy wykonać  do istniejących  pionów w 

uzgodnieniu z inwestorem.  

 

1.2.6.3. Wymagania dotyczące instalacji 

Instalacje w obrębie kondygnacji podlegających przebudowie wykonać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami. W poszczególnych strefach zgodnie z technologią 

medyczną zainstalować wymaganą armaturę. Punkty poboru tlenu i próżni w 

pomieszczeniach zainstalować w medycznych , punkty tlenu, powietrza i próżni zainstalować 

podtynkowo (np. gabinety diagnostyczno- zabiegowe endoskopii). Biorąc pod uwagę 

wymagania stawiane przez obowiązujące przepisy branżowe, bezpieczeństwo pacjenta oraz 

personelu medycznego i technicznego, instalacje gazów medycznych muszą być wykonywane 

przez firmy z dużym doświadczeniem w branży, posiadające wdrożony system zapewnienia 

jakości ISO 13485 oraz aktualny certyfikat wydany przez Jednostkę Notyfikowaną w zakresie 

ich wykonywania/montażu. 

 

1.2.7. Instalacje elektryczne  

 

1.2.7.1. Zasilanie w energię elektryczną - stan istniejący 

     Zasilanie pracowni endoskopii należy poprowadzić z rozdzielni R-17 z  

piwnicy budynku A3. Odległość około 40m. 

W opracowywanym projekcie należy uwzględnić zasilanie wszystkich urządzeń medycznych 

będących na wyposażeniu pracowni            

       

1.2.7.2.   Zasilanie w energię elektryczną - stan projektowany 

Zasilanie tablic rozdzielczych obsługujących pomieszczenia objęte opracowaniem odbywać się 

będzie z istniejącej rozdzielnicy w której należy dobudować stosowne pola odpływowe z 

których zostaną wyprowadzone linie zasilające do w/w tablic rozdzielczych. 
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Zasilanie urządzeń informatyki obywać się będzie z wydzielonych tablic rozdzielczych 

zasilanych z UPS-a o mocy ~3.0 kVA zainstalowanego w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej.  

− linie zasilające należy poprowadzić pod stropem piwnic poniżej przebudowywanych 

pomieszczeń: 

− w poziomie – na najniższej kondygnacji budynku na istniejących korytkach i drabinkach 

kablowych  

− w pionie – na uchwytach, na tynku w istniejących pustkach instalacyjnych. 

Wewnętrzne linie zasilające wykonane zostaną jako kablowe z wydzieloną żyłą ochronną PE. 

   

1.2.7.3. Tablica zasilania urządzeń wentylacji i klimatyzacji  

Do zasilania obwodów urządzeń wentylacji i klimatyzacji przewiduje się wydzieloną tablicę 

rozdzielczą RKW która zabudowana zostanie w istniejącej pustce instalacyjnej i zasilana będzie 

za pomocą wydzielonej linii zasilającej wyprowadzonej z rozdzielnicy głównej. 

 

1.2.7.4.  Instalacja oświetlenia ogólnego, miejscowego administracyjno nocnego 

i awaryjnego ewakuacyjnego 

W poszczególnych pomieszczeniach zabudowane zostaną oprawy oświetleniowe dobrane w 

oparciu o PN-EN 12464-1:2012 „Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: 

Miejsca pracy we wnętrzach”.  

Typy zastosowanych opraw oświetleniowych powinny posiadać atesty dopuszczenia dla  

obiektów Służby Zdrowia. Przewiduje się zastosowanie opraw ze źródłami świata LED. 

W pomieszczeniach pokoju przygotowania i wybudzenia pacjenta zostaną zabudowane 

panele nadłóżkowe wyposażone w elementy oświetlenia ogólnego, miejscowego oraz 

nocnego. 

Nad umywalkami oraz stanowiskami pracy zabudowane zostaną oprawy oświetlenia 

miejscowego.    

Zasilanie obwodów oświetlenia – za pomocą wydzielonych obwodów z tablic TO.  

Poszczególne pomieszczenia zostaną wyposażone w stosowne oświetlenie awaryjne  w 

postaci opraw wyposażonych w elektroinwertery z bateriami akumulatorów zapewniających 

ich pracę przez: 

− 1 godzinę od chwili zaniku napięcia zasilania podstawowego dla opraw oświetlenia 

ewakuacyjnego  
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− 3 godziny od chwili zaniku napięcia zasilania podstawowego dla opraw oświetlenia 

bezpieczeństwa zabudowanych w pokojach zabiegowych. 

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego powinny zapewnić natężenie oświetlenia nie mniejsze niż 

1 lux na drodze ewakuacyjnej oraz 5 lux w otoczeniu urządzeń ochrony pożarowej.     

Oprawy oświetlenia bezpieczeństwa powinny zapewnić natężenie oświetlenia nie mniejsze 

niż 30% natężenia oświetlenia ogólnego danego pomieszczenia.     

 

1.2.7.5.   Instalacja lamp bakteriobójczych. 

Zasilanie lamp bakteriobójczych ( dopuszcza się jedynie lampami przepływowe) odbywać się 

będzie z obwodów oświetlenia ogólnego. 

Załączanie w/w lamp odbywać się będzie za pomocą łączników „wyposażonych w sygnalizator 

stanu załączenia”. 

 

1.2.7.6.  Instalacja siły, aparatury elektromedyczne i gniazd wtykowych 

ogólnego przeznaczenia, awaryjne ewakuacyjne. 

 

Dla urządzeń przenośnych przewiduje się zabudowane podtynkowych gniazd wtyczkowych 

Wszystkie instalacje zostaną wykonane przewodami dobranymi w oparciu o rozporządzenie 

CPR (PN EN 50575) 

 

1.2.7.7. Połączenia wyrównawcze 

W obiekcie należy wykonać połączenia wyrównawcze główne oraz lokalne zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. W bezpośrednim sąsiedztwie tablic rozdzielczych należy  

przewidzieć szynę wyrównawczą. Szynę wyrównawczą należy połączyć z główną szyna 

wyrównawczą w pomieszczeniu rozdzielni. 

Do szyny wyrównawczej lokalnej należy podłączyć wszystkie elementy stałego wyposażenia 

pracownia 

 

Ww. połączenia z główną szyną wyrównawczą należy wykonać za pomocą przewodu   

giętkiego o barwie zielono-żółtej LgY 16mm2.  
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1.2.7.8. Ochrona przeciwprzepięciowa odgromowa 

Dla ochrony odbiorników przed przepięciem przewiduje się zastosowanie ochronników 

przepięciowych zabudowanych na poszczególnych tablicach piętrowych. 

W celu zapewnienia prawidłowej ochrony przepięciowej należy sprawdzić i ewentualnie 

dobudować elementy ochrony przepięciowe w rozdzielnicy głównej budynku. 

 

1.2.7.9. Uwagi końcowe 

Roboty przedstawione w programie należy wykonać kompletnie. 

W sprawach niesprecyzowanych przez program roboty należy wykonać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. Kompletność wykonania robót 

wg. programu i przepisów jest rozumiana w ten sposób, że obejmuje wykonanie robót 

podstawowych i wszelkich robót pomocniczych, towarzyszących, obejmując m.in. wszelkie 

połączenia, uszczelnienia, izolacje, wykończenia powierzchni, krawędzi, których wykonanie 

jest niezbędne. 

Przed wykonaniem projektu należy dokonać inwentaryzacji obiektu i uzyskać od służb 

technicznych szpitala warunki zasilania w energię elektryczną.  

 

1.2.8. Instalacje niskoprądowe  

 
1.2.8.1.   Sieć informatyczna (strukturalna)  

Na kondygnacji objętej modernizacją należy zabudować nową szafę dystrybucyjną z której 

wyprowadzone zostaną po 2 linie logiczne do poszczególnych stanowisk komputerowych. 

Obie linie zakończone zostaną: 

− podtynkowymi  gniazdami wtykowymi RJ45/kat.6A 

− gniazdami wtykowymi RJ45/kat.6A osadzonymi w panelach przyłóżkowych. 

W/w szafa zasilana będzie: 

− za pomocą kabla światłowodowego 8 włóknowego wyprowadzonego z serwerowni 

zlokalizowanej z w budynku „K”.   

− za pomocą kabla XzTKMXpw 10x4x0,5 zakończonego głowicą kablową a wyprowadzonego 

z centrali telefonicznej Szpitala zlokalizowanej w budynku „K” 

Szafa dystrybucyjna wykonana zostanie jako natynkowa wisząca a jej wyposażenie należy 

uzgodnić z Użytkownikiem. 
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Linie logiczne wykonane zostaną kablem S/FTP kat. 6A. 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać stosowne pomiary  a ich wyniki przekazać 

użytkownikowi. 

 

1.2.8.2. Instalacja przyzywowa  

Pomieszczenia objęte niniejszym opracowaniem wyposażone zostaną w instalację 

przyzywową za pomocą której: 

− pacjent będzie mógł przywołać personel medyczny 

− personel medyczny będzie mógł w przypadku konieczności przywołać dodatkową pomoc 

− personel medyczny (lekarze) będą mogli kontrolować stan obsługi pacjentów. 

Centralka instalacji przyzywowej wraz wyświetlaczem zostanie zabudowana zgodnie z 

ustaleniami z użytkownikiem 

Pozostałe elementy instalacji zostaną usytuowane w sposób następujący: 

− gniazdo przycisku gruszkowego – w panelu przyłóżkowym 

− przycisk gruszkowy – włączony do w/w gniazda 

− przycisk przywoławczo – odwoławczy – w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi wejściowych 

do pokoju chorych  

− lampka sygnalizacyjna – nad drzwiami wejściowymi do pokoju chorych od strony korytarza 

 

 
 

1.2.9. Przygotowanie terenu budowy 

Z uwagi na fakt, iż roboty budowlane prowadzone będą w czynnym obiekcie, należy 

przewidzieć zabezpieczenie placu budowy poprzez zabezpieczenie przestrzeni, w której 

prowadzone będą roboty budowlane w sposób uniemożliwiający dostęp osób 

nieupoważnionych. Wykonawca ponosi całkowita odpowiedzialność za bezpieczeństwo na 

obszarze prowadzonych robót podczas całego ich trwania. 

Wykonawca wykona również oznakowanie terenu budowy i przeprowadzi prace 

zabezpieczające według wytycznych BIOZ oraz zapewni organizacje transportu materiałów 

budowlanych i wydzielenie dróg komunikacyjnych prowadzących na teren budowy w taki 

sposób, aby nie doprowadzić do zniszczenia mienia lub naruszenia zasad ochrony środowiska i 

zwiększenia zagrożenia epidemiologicznego, mając na uwadze ciągłe funkcjonowanie szpitala. 
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Wykonawca na czas prowadzenia robót zapewni ochronę mienia w obrębie terenu budowy. 

W razie potrzeby wykonawca zapewni również odpowiednie tymczasowe oświetlenie terenu 

budowy oraz wyznaczy miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych oraz 

odpadów (w porozumieniu z zamawiającym) 

Wykonawca przygotuje zgodne z wymaganiami zaplecze budowy, w szczególności obejmujące 

zaplecze sanitarne dla pracowników (w uzgodnieniu z zamawiającym, istnieje możliwość 

wydzielenia odpowiednich pomieszczeń na terenie szpitala) 

Wielkość zaplecza zostanie dostosowana do aktualnych potrzeb oraz przewidzianego 

zatrudnienia na budowie. Teren budowy należy zorganizować z uwzględnieniem wytycznych, 

zawartych w obowiązujących przepisach i użytkować zgodnie z zasadami BHP i ochrony 

przeciwpożarowej. 

Materiały należy dostarczać na budowę sukcesywnie, unikając składowania na terenie 

budowy. 

Za zabezpieczenie terenu budowy przed kradzieżą lub zniszczeniem oraz wpływami warunków 

atmosferycznych odpowiedzialność ponosi wykonawca. 

Odpady powinny być niezwłocznie wywożone i utylizowane zgodnie z obowiązującymi 

zasadami.  

Strefy niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio wyznaczone i oznakowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie prace należy prowadzić z uwzględnieniem 

obowiązujących przepisów BHP i p.poż. Wykonawca wyposaży pracowników w sprzęt ochrony 

osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z przepisami Polskich Norm 

w tym zakresie. Wszyscy pracownicy musza mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać 

aktualne szkolenie w zakresie BHP. Dotyczy to zawłaszcza robót prowadzonych na dużej 

wysokości oraz robót dotyczących instalacji elektroenergetycznych wysokiego napięcia. 

Kierownicy robót zobowiązani SA do przeszkolenia pracowników przed przystąpieniem do 

robót do szkolenia stanowiskowego BHP, który należy odnotować i potwierdzić podpisem 

osoby szkolącej i szkolonej. 

Do realizacji robót należy stosować materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzona dokumentacją 

techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie służby zdrowia, posiadające 

wymagane dokumenty jakościowe. 

Na zastosowane materiały, wyroby budowlane ,urządzenia techniczne i wyposażenie 

wykonawca jest zobowiązany dostarczyć ,zgodnie z obowiązującymi przepisami, atesty, 
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certyfikaty na znak bezpieczeństwa ,certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z Polskimi 

Normami lub Aprobatami Technicznymi, świadectwa jakości, atesty ,wymagane prawem 

opinie i oświadczenia. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby powinny spełniać wymogi 

ochrony przeciwpożarowej i być dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia. 

Maszyny i urządzenia oraz narzędzia pracy powinny być wyposażone w certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa i powinny być oznakowane znakiem bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma obowiązku 

wyposażenia maszyn i urządzeń pracy w certyfikat, wówczas producent, importer, dystrybutor 

lub inny dostawca mają obowiązek wydać deklaracje zgodności tych wyrobów z normami 

wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz określonymi właściwymi przepisami. 

 

1.2.10. Warunki wykonywania robót projektowych i budowlano – montażowych   

Projekt powinien spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz .U. Nr 202 z 16 września 2004 roku, poz. 2072).  

 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich elementów 

konstrukcyjnych oraz za ich wytrzymałość i trwałość. 

 

 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji projektowej w następującej 

formie; 

Projekt przebudowy/budowlany (w zależności od rodzaju uzgodnienia) 

− 6 egzemplarzy w wersji papierowej oraz na nośniku cyfrowym -płyta CD w 

formie PDF i edytowalnej(część tekstowa) oraz PDF i DWG (część graficzna) 

Projekt wykonawczy (zakres konieczny dla zrealizowania zadania) 

− 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz na nośniku cyfrowym-płyta CD w 

formie PDF i edytowalnej (część tekstowa i rysunkowa) 

Dokumentacji rozruchowej  

− 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz na nośniku cyfrowym-płyta CD w 

formie PDF i edytowalnej (część tekstowa i rysunkowa) 

Dokumentacji powykonawczej 
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− 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz na nośniku cyfrowym-płyta CD w 

formie PDF i edytowalnej (część tekstowa i rysunkowa) 

Kosztorysy robót wraz z zestawieniami materiałów i ich wyceną oraz specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych 

− 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz na nośniku cyfrowym-płyta CD w 

formie PDF i edytowalnej w formacie DWG 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania uzgodnienia z zamawiającym wszystkich 

projektów. 

Wykonawca, zgodnie z przepisami Praw Budowlanego, zapewni na własny koszt sprawowanie 

nadzoru autorskiego przez projektantów w trakcie trwania realizacji zadania, aż do odbioru 

końcowego 

Wszelkie zmiany dokumentacji projektowej i wyposażenia w trakcie realizacji zadania 

wymagają uzgodnienia z zamawiającym. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji robót budowlanych; 

− z użyciem tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót 

− sprzęt będący własnością Wykonawcy, bądź wynajęty do wykonania robót, będzie 

zgodny z normami i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 

wymagane przepisami wykonawca dostarczy zamawiającemu kopie dokumentów, 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

− przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz 

przepisy związane i obowiązujące, w tym również te które uległy zmianie i aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, 

świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w dokumentacji projektowej a 

obowiązujących, wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich. 

− wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 

wyrobów budowlanych 

− wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie, jakość i ewentualne wady 

dokumentacji projektowej 

− odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
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wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 

Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym. Załączone do 

Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy. 

− pozostałe dokumenty budowy to w szczególności; 

▪ Zgłoszenie prac budowlanych nie wymagających decyzji o pozwoleniu 

na budowę lub decyzja o pozwoleniu na budowę 

▪ Protokoły przekazania placu budowy 

▪ Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-

prawne 

▪ Protokoły odbioru robót 

▪ Protokoły narad i ustaleń 

▪ Korespondencja budowy 

− dokumenty budowy będą przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje niezwłoczne 

powiadomienie o tym zdarzeniu zamawiającego oraz natychmiastowe odtworzenie 

dokumentu w trybie i formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla zamawiającego i przedstawiane do wglądu na jego 

życzenie. 

− Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, 

które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw ,przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

− wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych oraz autorskich i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod. 

− wykonawca w sposób ciągły będzie informować zamawiającego o swoich działaniach, 

przedstawiając odnośne dokumenty 
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− wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z zamawiającym wszystkich prac 

mogących wpłynąć na ciągłość funkcjonowania szpitala 

− zadanie będzie realizowane etapowo zgodnie przedstawiona koncepcja (załączniki 

graficzne) 

− zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w terminach realizacji etapów zadania  

− rodzaje odbiorów 

• Odbiór robót zanikających 

• Odbiór częściowy kolejnych etapów 

• Odbiór końcowy 

• Odbiór po okresie gwarancji i rękojmi 
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2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA    

2.2. Stan prawny 

Zamierzenie jest realizowane w ramach przenoszonej pracowni endoskopowych 

− zmawiający przedłoży oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

− zmawiający posiada i udostępni aktualne umowy na dostawę mediów 

− zamawiający posiada i udostępni ekspertyzę techniczną alternatywnego 

zabezpieczenia przeciwpożarowego autorstwa mgr. Inż. P Ciszewski i mgr inż. R. 

Cichosz. 

 

2.3. Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem zamierzenie budowlanego 

Podstawy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zadania   

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.  U.   

z  2010r. Nr 234 poz. 1623 ze zm.)  oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie Warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 

poz.690), 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegół     

owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. z 2004r. Nr 202,poz.2072 ze zm.)       

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126 ze zm.), 

5. Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i 

architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków  (Dz. U. z 2011 r. Nr 165 poz. 987). 

6. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie szczegółowych 

wymagań ,jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.z 2012 r poz 739 z późn. zm)  
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7. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych(jedn.tekst Dz.U nr 223 z 

2007 ,poz 1655)w zakresie wymagań dla dokumentacji projektowej określonych przez 

ustawę z dnia 7 lipca 1944rPrawo Budowlane. 

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym(Dz.U.Nr 130,poz 1389) 

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.08.2003 w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.nr 169 z dnia 

29.09.2003 poz.1650 ) 

10. Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracjiz dnia 07.06.2010 w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków ,innych obiektów budowlanych i 

terenów(Dz.U. nr 110/2010 poz 719) 

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (DZ.U.z 2006 nr 156,poz 

1118 z poen. Zm) 

12. Tłumaczenia norm europejskich i międzynarodowych (PN-EN,PN-ISO,PNEN,ISO) 

13. Normy europejskie i międzynarodowe w wersji oryginalnej mające status Polskiej 

Normy 

14. Zasady wiedzy technicznej 

 

Nie wymienione tytuły jakichkolwiek dziedzin, grupy, podgrupy nie zwalniają Projektanta i 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim i 

wspólnotowym 

 

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

− inwentaryzację i dokumentację obiektu budowlanego w zakresie wymaganym dla 

zrealizowania zadania winien wykonać wykonawca 

− ekspertyzę lub ocenę stanu technicznego budynku w zakresie wymaganym dla 

zrealizowania zadania winien wykonać wykonawca 
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− przygotowanie i prowadzenie spraw formalno- prawnych-przedprojektowych realizacji 

zamówienia i oddania do użytkowania jest w zakresie wykonawcy 

− uzyskanie mapy zasadniczej leży po stronie wykonawcy  

− uzyskanie wszystkich dokumentów wymaganych procedurami administracyjnymi leży 

po stronie wykonawcy 

− adres planu miejscowego opis 

http://sitplan.um.bytom.pl/iuip/add/file/1302841510.pdf 

mapa  

http://sitplan.um.bytom.pl/iuip/serwis-glowny/index.php?IdStr=1414404348 

− zamawiający jest w posiadaniu umów na dostawy mediów, 

 

2.5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

− prace budowlane nie mogą wpływać na ciągłość działalności szpitala 

− należy uwzględnić minimalizację zagrożeń epidemiologicznych dla funkcjonującego 

szpitala 



 
 

  

 

 

Program Funkcjonalno - Użytkowy 
Adaptacja pomieszczeń po rejestracji RTG, Banku Krwi i części 
laboratorium na potrzeby przenoszonej Pracowni Endoskopii na parterze 
budynku A3 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu. 

ALMEF Sp. z o.o.,   ul. A.Krzywoń 16   41-922 Radzionków, 

tel.: 728 104 140,      e–mail: biuro@almef.pl,      www.almef.pl 

St
ro

n
a3

2
 

 

3. ZAŁĄCZNIKI 

 

  RYS nr 1 PFU-PRACOWNIA ENDOSKOPII 

    INWENTARYZACJA 

  RYS nr 2 PFU-PRACOWNIA ENDOSKOPII 

    KONCEPCJA FUNKCJONALNA 

RYS nr 3 PFU-PRACOWNIA ENDOSKOPII 

    PRZEKRÓJ ISTNIEJACY I PROJEKTOWANY 

RYS nr 4 PFU-PRACOWNIA ENDOSKOPII 

    WYBURZENIA I ZAMUROWANIA 

  

 

 

 

 


