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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie nowej pracowni  angiografii w miejscu 

istniejącej pracowni endoskopii, zlokalizowanej na parterze budynku A3 Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu w oparciu o koncepcję stanowiącą załącznik do PFU. 

W ramach planowanego przedsięwzięcia należy uzyskać: 

− Uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw sanitarno – epidemiologicznych, 

− Uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw BHP i p.poż., jeśli będzie wymagane procedurą 

urzędową, 

− Zgłoszenie przebudowy lub uzyskanie zgody na budowę 

 

Dokumentacja projektowe powinna obejmować:  

−  Inwentaryzacje do celów projektowych, 

−  Ocenę stanu technicznego i  ekspertyzę konstrukcyjną istniejącego budynku w części 

wymagającej przebudowy, jeśli będzie wymagane w zakresie koniecznym do realizacji 

zadania, 

−  Wykonanie projektów budowlanych wszystkich branż, 

−  Uzgodnienia branżowe, administracyjne, zgłoszenia, pozwolenia na budowę, 

− Wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż, w zakresie koniecznym do 

realizacji zadania, 

− Wykonanie kosztorysów i przedmiarów, 

− Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

 

 

Prace budowlane będą obejmowały realizację przebudowy w zakresie: 

−  Budowlano-konstrukcyjnym 

−  Instalacji sanitarnych  

−  Instalacji wentylacji i klimatyzacji 

−  Instalacji gazów medycznych 

−  Instalacji elektrycznych i niskoprądowych /min .sygnalizacji ppoż. ,  

−  Instalacji telefonicznej, antenowej, informatycznej/ 
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− ochrony radiologicznej 

− należy uwzględnić prace remontowe wynikające z ingerencji w istniejące 

pomieszczenia pracowni, przygotowanie pacjenta, pom. techniczne oraz w 

pomieszczenia piwniczne 

 

1.1.1. Charakterystyczne parametry i opis istniejącego obiektu 

 

Parter budynek A3 zakres opracowania 

Pow.  netto/zgodnie z koncepcją/  73,52 m2+ istniejące 19,8 m2 

Kubatura  brutto    288,93 m3+ istniejące  77,8m3 

  

Zakres modernizacji obejmuje pracownie diagnostyczną angiografii 

 

Obiekt jest wyposażony  w następujące instalacje : 

− elektryczną 220 V i 380 V, 

− oświetleniową, 

− wodno-kanalizacyjną, 

− centralnego ogrzewania,  

− wentylacji mechanicznej, 

− monitoringu, 

− sygnalizacji pożaru  oraz dźwiękowy system ostrzegawczy DSO,  

− ppoż.-hydrantową, 

− instalację sieci komputerowej i telefonicznej, 

− instalacje gazów medycznych w istniejącej pracowni angiografii, 

 

Budynek znajduje się na obszernej urządzonej działce. 

 

1.1.2. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

Istniejący 4 kondygnacyjny, 3 kondygnacje nadziemne, podpiwniczony z użytkowym 

poddaszem. Powstał w latach 1910-1912  jako zakład rehabilitacyjno-wychowawczy. W 
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okresie II wojny światowej mieścił szpital wojskowy a w latach 60 XX w został przebudowany 

na Centralny Szpital Górniczy. 

Parter budynku A3 stanowi część diagnostyczna szpitala i mieści szereg pracowni 

diagnostycznych 

Nowa  pracownia angiografii będzie połączona z istniejącą pracownia angiografii i utworzy 

zespól diagnostyczny składający się z dwu aparatów diagnostycznych z wspólnym 

pomieszczeniem przygotowania pacjenta ,pomieszczeniem technicznym i zapleczem 

socjalnym dla pracowników oraz wspólna częścią magazynowa i utworzy z nią jednorodna 

całość.  

Dla całości szpitala została wykonana Ekspertyza Techniczna alternatywnego zabezpieczenia 

przeciwpożarowego autorstwa mgr inż. P. Ciszewski i mgr inż. R. Cichosz 

Modernizacja  musi uwzględniać ingerencję w sąsiednie kondygnacje, przede wszystkim 

piwniczną, celem doprowadzenia lub wymiany istniejących instalacji  

 

Wykonawca przed złożeniem ofert jest zobowiązany dokonać wizji lokalnej potwierdzonej 

przez zamawiającego 

 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie objętym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego /Plan Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia „ReRoś” plansza 

nr 9, oznaczonym 103a, numer kwartału U /tereny usług/ K1 /tereny usług zdrowia/ w strefie 

R2 /strefa rewitalizacji/ O5 /strefa kształtowania wysokości zabudowy/ OL4 /strefa ochrony 

lokalnej/ przebudowa, rozbudowa, wyburzenia i modernizacja wymagają uzyskania 

pozytywnej opinii właściwych służb konserwatorskich. 

Zespół Centralnego Szpitala Górniczego, ogrodzenie, znajduje się w Wykazie Zabytków Nieruchomych, 

wyznaczonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w Wojewódzkiej Ewidencji 

Zabytków, znajdujących się na terenie miasta Bytomia.  

poz. 985 – Wykaz Obiektów Zabytkowych UM Bytomia - Biuro Konserwatora Miejskiego: 

-Bytom, Al. Legionów 10 – Zespół Centralnego Szpitala Górniczego, ogrodzenie, 1910 

 

Obiekty szpitala stoją na gruntach podlegających eksploatacji górniczej 

Należy w realizacji modernizacji  uwzględnić ciągłość funkcjonowania szpitala 
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W trakcie opracowywania projektu na bieżąco należy uzgodnić z Zamawiającym                 

zakres uwzględniany w projekcie a przede wszystkim ewentualne odstępstwa od               

koncepcji projektowej. 

Zamawiający informuje, że zawarte w koncepcji PFU rozmieszczenie poszczególnych 

pomieszczeń i ich wielkości należy traktować jako przykładowe rozwiązania funkcjonalne. 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania koncepcji w sposób uwzględniający wszystkie 

wytyczne w zakresie wymaganej funkcjonalności pomieszczeń przy zachowaniu 

obowiązujących wymogów określonych w stosownych przepisach i w uzgodnieniu z 

inwestorem. 

 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Projekt pracowni diagnostycznej angiograficznej winien być zgodny z obowiązującymi  

przepisami a w szczególności: 

− przepisami  prawa  budowlanego (zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.)  

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 

z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.) z późniejszym zmianami 

− Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 36 czerwca 2012 w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r poz. 739 z z późniejszymi 

zmianami} 

− Prawo atomowe -ustawa z dnia 29 listopada 2000r (Dz.U nr 161,poz 1689 z 

późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r w sprawie dawek 

granicznych promieniowania jonizującego(Dz. U. Nr 20 ,poz. 168 z 2005 z z 

późniejszymi zmianami} 

− Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25.08.2005r w sprawie 

warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich 

rodzajów ekspozycji medycznej {Dz.U. nr 194 poz1625 z 2005 r z późniejszymi 

zmianami} 
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− Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki społecznej z dnia 21 sierpnia 2006 r w 

sprawie szczególnych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami 

radiologicznymi{Dz.U.180 ,poz1325 z dnia 5 października 2006 z późniejszymi 

zmianami} 

 

Modernizacja ma uwzględnić zwiększenie ilości wykonywanych badań i poprawę warunków 

pracy poprzez: 

− poprawę warunków higieniczno – sanitarnych, 

− poprawę warunków pracy personelu, 

− zmianę instalacji technicznych i dostosowanie ich do obowiązujących standardów, 

− modernizacja wprowadza niewielkie zmiany w zakresie ścian działowych 

Remont będzie polegać na: 

− wymianie okładzin ściennych, 

− wykonanie osłon zabezpieczających przed promieniowaniem radiologicznym, 

− wymianie podłóg, 

− wykonaniu sufitów podwieszonych, 

− wymianie stolarki drzwiowej, 

− remoncie i przebudowie będą podlegały wszystkie instalacje sanitarne, gazów 

medycznych i elektryczne, 

− wykonaniu wentylacji i klimatyzacji 

 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  

Modernizacja obejmuje powiększenie istniejącej pracowni diagnostycznej o pomieszczenia 

nowego aparatu do angiografii, a w szczególności: 

− Pomieszczenie nowego angiografu, 

− Sterownię i pomieszczenie przygotowania lekarzy, 

− Pokój socjalny personelu z wc personelu, 

Zostaną wykorzystane jako wspólne 

− Pomieszczenie przygotowania pacjenta z kabiną w istniejącej pracowni 

− Pomieszczenie techniczne w istniejącej pracowni 
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 

A3- PRACOWNIA ANGIOGRAFII 

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW. w m2 

1 WC PERSONELU 3,89 

2 POKÓJ SOCJALNY 11,50 

3 PRZEDSIONEK 5,17 

4 STEROWNIA 12,50 

5 PRZYGOTOWANIE LEKARZY 3,72 

6 PRACOWNIA ANGIOGRAFU 36,74 

 RAZEM 73,52 

7 
ISTNIEJACE PRZYGOTOWANIE 
PACJENTA 

13,75 

8 
ISTNIEJACE POMIESZCZENIE 
TECHNICZNE 

6,10 

 RAZEM 19,8 

 ŁACZNIE POM PROJEKTOWANE I 
ISTNIEJACE 

93,37 

 

 

 

 

1.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 
1.2.1. Architektura i technologia 

Podstawowe rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne określa koncepcja stanowiąca 

załącznik do programu funkcjonalno-użytkowego (załącznik graficzny), która zostanie 

uszczegółowiona w trakcie dalszych prac projektowych wykonywanych przez wykonawcę. 

Należy wykonać projekt przebudowy i zrealizować prace budowlane z uwzględnieniem 

specyfiki funkcjonującego szpitala. 

1.2.1.1. Założenia funkcjonalno – technologiczne 

Istniejąca pracownia angiografii składa się z: 

pomieszczenia badań, przygotowania pacjenta, sterowni ,przygotowania lekarzy, wc 

personelu ,magazynu i pomieszczenia technicznego  

W ramach powiększenia możliwości diagnostycznych zaprojektowano  : 
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− Nowe pomieszczenie badań angiograficznych, 

− Sterownię i przygotowanie lekarzy dostępne z komunikacji ogólnej, 

− Pokój socjalny personelu z wc personelu, 

− Nowe pomieszczenie badań angiograficznych połączono z istniejącym pokojem 

przygotowania   pacjenta drzwiami,  

− Istniejące pomieszczenie techniczne będzie obsługiwało nowy aparat do badań 

angiograficznych 

 

 

1.2.1.2. Prace budowlane 

Prace budowlane zgodnie z załączona koncepcją powinny obejmować: 

− wykonanie nowych ścian działowych, zgodnie z projektem osłon radiacyjnych ,w tym 

okno ze sterowni do pracowni angiografu, 

− skucie tynków, rozebranie okładzin ściennych, 

− rozebranie okładzin podłogowych z wyrównaniem warstwy nośnej posadzki, 

− tynkowanie ścian, 

− wykonanie gładzi gipsowych, 

− malowanie, tapetowanie ścian, okładziny winylowe odporne na działanie środków 

dezynfekcyjnych, 

− wymiana sufitu podwieszanego na wys 3,30m, 

− wymiana instalacji elektrycznej, 

− wymiana instalacji oświetleniowej połączona z wymianą źródeł światła we wszystkich 

pomieszczeniach na LED, 

− modernizacja i rozbudowa sieci internetowej, 

− modernizacja i rozbudowa sieci telekomunikacyjnej, 

− wykonanie instalacji pozytywowej pacjentów, łączności pacjentów z sterownia, 

− rozbudowę istniejącej instalacji niepalnych gazów medycznych, 

− wykonanie wentylacji mechanicznej min ilość wymian w pokoju badań 1,5 wymiany/h 

sugerowana 2 wymiany/h, 

− wykonanie osłon radiacyjnych, 

mailto:biuro@almef.pl
http://www.almef.pl/


  

 

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy 
Utworzenie Pracowni Angiografii  w miejsce istniejącej 
Pracowni Endoskopii na parterze budynku A3  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu 
 

ALMEF Sp. z o.o.,   ul. A.Krzywoń 16   41-922 Radzionków, 

tel.: 728 104 140,      e–mail: biuro@almef.pl,    www.almef.pl 

St
ro

n
a1

1
 

− wymiana wykładziny podłogowej na pcv spawaną z wywinięciem przy ścianach, na 

całej powierzchni pracowni, 

− zabezpieczenie ścian wykładzina rulonowa, 

− wykonanie narożników ochronnych, 

− wymiana stolarki wewnętrznej, 

− montaż żaluzji pionowych do wys. Parapetu, odpornych na działanie środków dezynf., 

− wymiana umywalek wraz z instalacja wod-kan i fartuchem z wykładziny homogenicznej 

wodoodpornej,  

 

W szczególności: 

Należy wykonać projekt osłon radiologicznych i uwzględnić wytyczne z obliczeń do wykonania 

wszystkich osłon radiologicznych 

Konieczna jest wymiana stolarki drzwiowej: 

− drzwi do pomieszczenia badań zgodnie z projektem osłon radiacyjnych, 

− drzwi ewakuacyjne stalowe zgodnie z p.poż., 

− wszystkie drzwi zewnętrzne otwierane zamkiem z kontrolą dostępu, 

− pozostałe drzwi drewniane w konstrukcji wzmocnionej, oklejone laminatem, 

zabezpieczone przed uderzeniami, tam gdzie to konieczne ze względów 

technologicznych, 

− Stolarka wraz z ościeżnicami 

 

Wszystkie okna należy: 

− zabezpieczyć przed nadmiernym nasłonecznieniem poprzez stosowanie żaluzji 

pionowych do wys. parapetu nadających się do dezynfekcji, 

− wykonanie okna ze sterowni do pracowni angiografu zgodniej z projektem osłon  

radiacyjnych 

 

 

Ściany działowe: 

− Wykonanie osłon radiacyjnych, 

− Wyburzenie istniejących ścian działowych i budowa nowych, 
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− Wewnętrzne ściany działowe należy wykonać jako systemowe ścianki gipsowo- 

kartonowe odpowiednie dla pomieszczeń mokrych, 

− Zastosowana technologia ścian działowych, parametry wytrzymałościowe itp. cechy 

powinny umożliwiać zawieszanie na ścianach aparatury medycznej, oprzyrządowania i 

szafek, za wyjątkiem bardzo ciężkich urządzeń wymagających przewidzenia 

odpowiednich konstrukcji ukrytych wewnątrz ścian, 

− Wymaga się aby dopuszczalne obciążenie w kierunku pionowym pojedynczego kołka 

rozporowego zamocowanego na ścianie nie było mniejsze niż 50 kg, 

− Należy uwzględnić skucie istniejących płytek ceramicznych, 

− Istniejące ściany należy pionizować, wyrównać nierówności i wyszpachlować przed 

malowaniem lub przygotować powierzchnie odpowiednio do okładziny, wykładziny 

homogeniczne, winylowe, płytki ceramiczne, 

− Wszystkie instalacje i szachty technologiczne musza być obudowane 

 

Sufity podwieszane 

− zgodnie z projektem osłon radiologicznych, 

− sufity podwieszane powinny być modułowe szczelne o powierzchni bakteriostatycznej 

umożliwiającej mycie i dezynfekcję montowane na wys. 3,3m z uwzględnieniem 

możliwości otwierania okien, 

− sufity należy projektować i wykonać zgodnie z tabelami, 

− wszystkie sufity istniejące wykończyć jak ściany nowoprojektowane i malować farbą 

bakteriostatyczną  z atestem dla służby zdrowia  

 

Posadzki: 

− Posadzki należy projektować i wykonać zgodnie z tabelami, 

− W  pomieszczeniach zabiegowych wykładzina rulonowa spawana  antyelektrostatyczna 

wywinięta na ścianę 10 cm, zgodnie z wymogami aparatu, 

− W pozostałych pomieszczeniach wykładzina homogeniczna odporna na działanie 

środków dezynfekcyjnych, 

− W pomieszczeniach mokrych płytki ceramiczne antypoślizgowe 
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Powłoki malarskie: 

− powłoki malarskie należy projektować i wykonać zgodnie z tabelami, 

− ściany i sufity powinny być malowane powłokami bakteriostatycznymi, odpornymi na 

ścieranie i środki dezynfekcyjne, rodzaje powłok dostosowane do funkcji, 

− dopuszcza się zamiennie stosowanie odpowiednich okładzin winylowych 

 

 

Zabezpieczenie ścian: 

− należy wykonać osłony radiacyjne, 

− Należy uwzględnić skucie istniejących płytek ceramicznych, 

− Ściany korytarzy/komunikacji , przygotowania pacjenta, należy zabezpieczyć przed 

obijaniem osłonami przeciw uderzeniowymi nad posadzką (kopacze) i na wysokości 60 

i 90 cm nad podłogą, 

− Należy wprowadzić kontowe zabezpieczenie narożników do wys. 1,2 m, 

− Należy zabezpieczyć ściany  fartuchami ochronnymi z wykładziny ściennej rulonowej, 

homogenicznej, wzdłuż ciągów technologicznych  i wokół umywalek, zgodnie z 

przepisami, w wc personelu płytki ceramiczne do wys. sufitu podwieszanego 

 

 

  

Tynki i okładziny 

− Tynki cementowo –wapienne kategorii IV, z gładzią gipsowa na ścianach i ściankach 

murowanych 

− Ścianki systemowe z płyt gipsowo kartonowych wykończone gładzią gipsową 
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1.2.1.3. Zestawienie zbiorcze pomieszczeń 

 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 

NR NAZWA POMIESZCZENIA ŚCIANY SUFITY PODŁOGI 

1  WC PERSONELU Płytki ceramiczne podwieszony Płytki ceramiczne 

2 POK.SOCJALNY 

malowane/zabezpiecz

enie ścian wykł 

homogeniczna 

podwieszony Wykł. rulonowa 

3 PRZEDSIONEK 

Malowane/zabezpiecz

enie ścian wykł 

homogeniczna 

podwieszony Wykł. rulonowa 

4 STEROWNIA 

Malowane/zabezpiecz

enie ścian wykł 

homogeniczna 

podwieszony 

Wykł rulonowa 

antyelektrostatyczna 

zgodnie z wymogami 

aparatu 

 

5 PRZYGOTOWANIE PERSONELU 

Malowane/zabezpiecz

enie ścian wykł 

homogeniczna 

podwieszone Wykł. rulonowa 

6 PRACOWNIA ANGIOGRAFU 

Malowane z 

uwzględnieniem osłon 

radiacyjnych 

Podwieszony Z 

uwzględnieniem 

osłon radiacyjnych 

antyelektrostatyczna 

zgodnie z wymogami 

aparatu i osłon 

radiacyjnych 

 

7 
ISTNIEJACE PRZYGOTOWANI 

E PACJENTA 

Malowane/zabezpiecz

enie ścian wykł 

homogeniczna 

podwieszony 
Wykł rulonowa 

 

8 POMIESZCZENIE TECHNICZNE malowane podwieszany Wykł. rulonowa 

 

 
1.2.2. Konstrukcja 

W ramach dokumentacji dotyczącej branży konstrukcyjnej, dla przebudowy 

pomieszczeń pracowni angiograficznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4  

w Bytomiu należy przygotować ekspertyzę techniczną oraz Projekt Budowlano – Wykonawczy 

z uwzględnieniem budowy podciągu w miejsce ściany nośnej. 

 

1.2.2.1. Ekspertyza techniczna 

Dla potrzeb niniejszego projektu, ekspertyza techniczna powinna uwzględniać: 

− po uzgodnieniu rozwiązań architektonicznych i instalacyjnych, analizę zmiany obciążeń 

na stropach, z uwagi na modernizowaną funkcję oraz lokalizację urządzeń, 
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− wskazanie miejsc wymagających sprawdzenia nośności elementów konstrukcyjnych 

oraz wykonanie ewentualnych odkrywek i określenie sposobów wzmocnienia, 

− lokalizację oraz sposób przeniesienia ciężaru projektowanych ścianek działowych i 

urządzeń, 

− wielkości  obciążeń  na  podstawie  aktualnych  norm, a   w  szczególności  PN-EN 

1991-1-1 „Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia 

użytkowe w budynkach” 

Przed przystąpieniem do wykonania powyższej ekspertyzy, należy wykonać szczegółową 

inwentaryzację konstrukcyjną oraz uzyskać zaawansowaną koncepcję funkcjonalno – 

użytkową. 

 

1.2.2.2. Projekt Budowlano-Wykonawczy 

Pracownia angiograficzna jest zlokalizowana na parterze budynku A3 wykonanego w 

technologii tradycyjnej, murowanego ze stropami gęstożebrowymi, dachem na konstrukcji 

drewnianej. 

Wytyczne do wykonania przebudowy powinny zostać określone w ekspertyzie technicznej.  

 

W ramach Projektu Budowlano-Wykonawczego należy przewidzieć: 

− roboty konstrukcyjne wynikające z ekspertyzy technicznej, 

− założenie nadproży w miejscach, gdzie projektowane będą nowe otwory w istniejących 

ścianach. 

 

 

1.2.3. Instalacje sanitarne wody zimnej, centralnej wody ciepłej, 

kanalizacji sanitarnej 

Należy stosować baterie bezdotykowe na fotokomórkę przy umywalkach do rąk w: 

− Przygotowaniu lekarzy, 

− W przygotowaniu pacjentów 

   

W ramach realizacji robót należy przewidzieć wymianę instalacji kanalizacyjnej, zimnej oraz 

ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacja. Instalację należy wymienić w całości w obrębie re-
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montowanych pomieszczeń. Włączenie nowoprojektowanych instalacji do istniejących 

instalacji należy przewidzieć poza kondygnacją objętą planowanym remontem lub w 

szachtach instalacyjnych.  

W ramach robót należy przewidzieć remonty pomieszczeń sąsiadujących z remontowaną 

kondygnacją, w których nastąpi włączenie nowych instalacji do istniejących instalacji a w 

szczególności istniejących pomieszczeń pracowni angiograficznej. 

 

Instalację ciepłej i zimnej wody użytkowej zaprojektować z rur typu PEX z warstwą 

stabilizującą oraz z rur PP. Zastosowane rury muszą mieć badania oraz atesty potwierdzające 

możliwość stosowania w instalacjach wody użytkowej. Rury należy stosować z zachowaniem 

podziału na średnice: 

− rury typu PEX - do średnicy 32 włącznie  

− rury PP – powyżej średnicy 32 

 

Instalację kanalizacyjną zaprojektować z rur i kształtek kielichowych PP lub PVC wraz z 

uszczelkami odpornymi na środki stosowane w obiektach służby zdrowia. 

 

Przewody należy zaizolować termicznie izolacjami o grubościach zgodnymi z Załącznikiem nr 2 

do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Do wody zimnej stosować izolację zimnochronną na 

bazie kauczuku syntetycznego. Zastosowane przybory sanitarne muszą mieć atesty 

higieniczne potwierdzające możliwość zastosowania w danych pomieszczeniach. 

Projektując instalację wod-kan należy wziąć pod uwagę użytkowanie oraz funkcjonowanie 

części budynku nie objętych remontem. 

 

1.2.4. Instalacje centralnego ogrzewania 

1.2.4.1. Stan istniejący 

W pomieszczeniach jest wykonana instalacja grzejnikowa, która nie jest przewidziana do 

wymiany. 

1.2.4.2. Zakres prac do wykonania 

Przed rozpoczęciem prac należy zinwentaryzować stan grzejników (z uwzględnieniem 

dokumentacji fotograficznej), zdemontować grzejniki wraz z osprzętem. Przewidziano, że po 
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wykonaniu prac remontowych grzejniki zostaną powtórnie zamontowane. Na czas 

prowadzenia robót wykonawca zabezpieczy własnym staraniem magazynowanie 

zdemontowanych elementów. Ewentualne uszkodzenie grzejników ujawnione po powtórnym 

zamontowaniu, a nie wykazane w inwentaryzacji, będą obciążały wykonawcę. 

UWAGA: 

Należy przewidzieć ewentualne przeróbki instalacji c.o. związane ze zmianą układu 

pomieszczeń.   

Należy uwzględnić ewentualne zmiany dotyczące ilości oraz wielkości grzejników związane ze 

zmianą układu pomieszczeń. 

Projektując instalację c.o. należy wziąć pod uwagę użytkowanie oraz funkcjonowanie części 

budynku nie objętych remontem. 

 

1.2.5. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

1.2.5.1. Stan istniejący 

 
Pomieszczenia są wyposażone w wentylację grawitacyjną oraz mechaniczną.  

 

1.2.5.2. Ogóle wymagania 

 
Minimalne ilości powietrza wentylacyjnego oraz temperatury dla klimatyzacji dla 

poszczególnych pomieszczeń należy zaprojektować w oparciu o obowiązujące przepisy oraz 

wytyczne producentów sprzętu, który będzie zabudowany w pomieszczeniach. 

Temperatura powietrza nawiewanego w okresie zimowym powinna wynosić 20-24 st C, 

UWAGA: 

Spełnienie minimalnych wymagań może skutkować koniecznością wymiany, rozbudowy lub 

remontu/modernizacji istniejących układów wentylacyjnych wraz z urządzeniami. 

Ewentualne zmiany należy uwzględnić w trakcie projektowania. 

Nowa instalacja powinna uwzględniać zmiany funkcjonalne pomieszczeń oraz dostosowanie 

do aktualnych przepisów z uwzględnieniem powyższych minimalnych wymagań dotyczących 

ilości powietrza. 

Ilość układów wentylacyjnych, ich charakter oraz ilości powietrza należy dostosować do 

funkcji oraz wymagań higieniczno - sanitarnych pomieszczeń.  
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Dla zaprojektowanych układów należy uzyskać akceptację rzeczoznawcy ds. higieniczno - 

sanitarnych. 

 

1.2.5.3. Ogólny opis układów wentylacyjnych  

− temperatura powietrza nawiewanego w okresie zimowym 20-24 st C, 

− ilość układów wentylacyjnych należy dostosować do funkcji oraz wymagań higieniczno 

sanitarnych pomieszczeń dla dobranej ilości układów należy uzyskać akceptację 

rzeczoznawcy ds. higieniczno sanitarnych 

− należy zapewnić współpracę central wentylacyjnych z indywidualnymi układami 

wywiewnymi.  

Wentylacja w pomieszczeniach będzie realizowana za pomocą układów wentylacyjnych 

nawiewno wywiewnych. Przygotowanie powietrza będzie następować w centralach 

wentylacyjno - klimatyzacyjnej o konfiguracji: 

− filtr wstępny EU4 

− filtr dokładny EU7 

− tłumiki hałasu 

− odzysk ciepła (wymiennik krzyżowy lub odzysk glikolowy) 

− nagrzewnice wodne 

− chłodnice 

− utrzymywanie stałego wydatku 

− spręż i wydatek wentylatorów dostosowany do pracy z filtrami maksymalnie 

zabrudzonymi. 

− zapewnić minimum 10% zapasu wydajności urządzeń dla pokrycia strat związanych z 

nieszczelnościami, 

− współpraca z system zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku 

 

Nawiew oraz wywiew powietrza do pozostałych pomieszczeń oddziału pomieszczeń będzie 

realizowany poprzez anemostaty wyciągowe kwadratowe z izolowanymi skrzynkami 

rozprężnymi wyposażonymi w króćce pomiarowe umożliwiające wykonanie pomiarów ilości 

powietrza. Projektowane układy wentylacyjne należy wykonać z przewodów i kształtek 

wentylacyjnych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały należy izolować izolacją 
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na z wełny mineralnej. Grubość izolacji musi odpowiadać wymaganiom uwzględnionym 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Dodatkowo przewody i kształtki wentylacyjne prowadzone na zewnątrz należy zabezpieczyć 

płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej o grubości nie mnie niż 0,7 mm. 

Podczas łączenia przewodów okrągłych oraz montażu do przewodów elementów systemu 

zawieszeń należy używać nitów. Przewody prostokątne łączyć stosując prefabrykowane 

obrzeża. 

Na instalacji przewodowej należy zamontować klapy rewizyjne zapewniające możliwość 

czyszczenia oraz dezynfekcji kanałów w przyszłości. Ilość elementów rewizyjnych dostosować 

do wymagań czyszczenia. 

Na instalacji należy stosować regulatory przepływu wraz z tłumikami hałasu. Należy ograniczyć 

do niezbędnego minimum ilość przepustnic regulacyjnych ręcznych. Nie dopuszcza się 

stosowania jako jedynych elementów regulacyjnych przepustnic zintegrowanych z kratkami 

wentylacyjnymi. 

Sieć przewodów i kształtek projektować z blachy stalowej ocynkowanej w odpowiedniej dla 

danego układu klasie szczelności i zapewnić właściwą redukcję szumów pochodzących od 

urządzeń wentylacyjnych poprzez zastosowanie odpowiednich prędkości powietrza, tłumików 

szumów, króćców elastycznych oraz poprzez odpowiednie prowadzenie przewodów 

wentylacyjnych. 

Po wykonaniu sieci przewodów, a przed ich zabudową osłonami czy obudowami, należy 

wykonać próbę szczelności potwierdzającą prawidłowe wykonanie instalacji. 

Przy przejściu przez strefy pożarowe należy zabudować klapy p.poż z wyzwalaczem 

termicznym oraz siłownikiem. Siłowniki klapy należy włączyć do systemu p.poż budynku. 

Układ wentylacyjny oraz automatykę należy zaprojektować w sposób zapewniający możliwość 

regulacji temperatury 

 

1.2.5.4. Wymagania dotyczące automatyki  

 

Układ automatyki należy zaprojektować w sposób zapewniający możliwość regulacji 

temperatury oraz w przypadku wystąpienia konieczności również regulację wilgotności. Układ 

w szczególności powinien być: 
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− wyposażony być w sterownik swobodnie programowalny DDC 

− układ musi realizować wszystkie funkcje sterujące, zabezpieczające oraz informujące o 

pracy całego systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego (a nie tylko dla centrali).  

− układ musi zapewniać utrzymywanie stałego wydatku central w funkcji zmiennych 

oporów filtrów,  

− poszczególne układy wentylacyjne muszą zostać wyposażone w kasety zdalnego 

sterowania, 

 

1.2.5.5. Konstrukcje 

Pod wszystkie urządzenia należy zaprojektować i wykonać konstrukcje umożliwiające 

bezpieczne posadowienie urządzeń oraz swobodny i bezpieczny dostęp do nich. Konstrukcje 

oraz sposób posadowienia urządzeń powinny eliminować przenoszenie drgań na konstrukcję 

budynku (zastosowanie wibroizolatorów)   

 

1.2.6. Instalacje gazów medycznych 

 

1.2.6.1. Stan istniejący 

Istniejąca pracownia jest wyposażona w gazy medyczne.  

 

1.2.6.2. Stan nowoprojektowany 

Należy zaprojektować i wykonać przyłącza gazów medycznych w nowej pracowni 

angiograficznej  a w szczególności; tlen, sprężone powietrze , próżnia, podtlenek azotu 

 

1.2.6.3. Wymagania dotyczące instalacji 

Instalacje w obrębie pracowni podlegających przebudowie wykonać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami. W poszczególnych strefach zgodnie z technologią 

medyczną zainstalować wymaganą armaturę. Punkty tlenu, powietrza i próżni zainstalować 

podtynkowo (np. gabinety diagnostyczno- zabiegowe). Biorąc pod uwagę wymagania 

stawiane przez obowiązujące przepisy branżowe, bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu 

medycznego i technicznego, instalacje gazów medycznych muszą być wykonywane przez 

firmy z dużym doświadczeniem w branży, posiadające wdrożony system zapewnienia jakości 
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ISO 13485 oraz aktualny certyfikat wydany przez Jednostkę Notyfikowaną w zakresie ich 

wykonywania/montażu. 

 

1.2.7. Instalacje elektryczne  

NALEŻY WYKONAĆ Z UWZGLĘDNIENIEM SZCZEGÓLNYCH WYMAGAŃ MONTOWANEGO 

APARATU DO ANGIOGRAFII 

 
1.2.7.1. Zasilanie w energię elektryczną - stan istniejący 

Segment A3- w którym znajdują się remontowane pomieszczenia pracowni angiometrii  

zasilany jest rozdzielni RG-5 z piwnicy budynku A1.,  odległość około 150m. 

Rozdzielnica powinna być przystosowana  do zwiększonego poboru mocy . 

            

1.2.7.2.   Zasilanie w energię elektryczną - stan projektowany 

Zasilanie tablic rozdzielczych obsługujących pomieszczenia objęte opracowaniem odbywać się 

będzie z istniejącej rozdzielnicy w której należy dobudować stosowne pola odpływowe z 

których zostaną wyprowadzone linie zasilające do w/w tablic rozdzielczych. 

Zasilanie urządzeń informatyki obywać się będzie z wydzielonych tablic rozdzielczych 

zasilanych z UPS-a o mocy ~3.0 kVA zainstalowanego w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej.  

Linie zasilające należy poprowadzić pod stropem piwnicy poniżej przebudowywanej pracowni 

-w poziomie –na korytkach i drabinkach kablowych  

− w pionie – na uchwytach, na tynku, w obrębie pracowni podtynkowo 

Wewnętrzne linie zasilające wykonane zostaną jako kablowe z wydzieloną żyłą ochronną PE. 

   

1.2.7.3.  Tablica zasilania urządzeń wentylacji i klimatyzacji  

Do zasilania obwodów urządzeń wentylacji i klimatyzacji przewiduje się wydzieloną tablicę 

rozdzielczą RKW która zabudowana zostanie zgodnie z projektem /w przestrzeni piwnicznej/i 

zasilana będzie za pomocą wydzielonej linii zasilającej wyprowadzonej z rozdzielnicy głównej. 

 

mailto:biuro@almef.pl
http://www.almef.pl/


  

 

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy 
Utworzenie Pracowni Angiografii  w miejsce istniejącej 
Pracowni Endoskopii na parterze budynku A3  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu 
 

ALMEF Sp. z o.o.,   ul. A.Krzywoń 16   41-922 Radzionków, 

tel.: 728 104 140,      e–mail: biuro@almef.pl,    www.almef.pl 

St
ro

n
a2

2
 

1.2.7.4.  Instalacja oświetlenia ogólnego, miejscowego administracyjno nocnego 

i awaryjnego ewakuacyjnego. 

W poszczególnych pomieszczeniach zabudowane zostaną oprawy oświetleniowe dobrane w 

oparciu o PN-EN 12464-1:2012 „Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: 

Miejsca pracy we wnętrzach”.  

Typy zastosowanych opraw oświetleniowych powinny posiadać atesty dopuszczenia dla  

obiektów Służby Zdrowia. Przewiduje się zastosowanie opraw ze źródłami świata LED. 

Nad umywalkami oraz stanowiskami pracy zabudowane zostaną oprawy oświetlenia 

miejscowego.    

Zasilanie obwodów oświetlenia – za pomocą wydzielonych obwodów z tablic TO.  

Poszczególne pomieszczenia zostaną wyposażone w stosowne oświetlenie awaryjne  w 

postaci opraw wyposażonych w elektroinwertery z bateriami akumulatorów zapewniających 

ich pracę przez: 

− 1 godzinę od chwili zaniku napięcia zasilania podstawowego dla opraw oświetlenia 

ewakuacyjnego  

− 3 godziny od chwili zaniku napięcia zasilania podstawowego dla opraw oświetlenia 

bezpieczeństwa zabudowanych w pokojach zabiegowych. 

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego powinny zapewnić natężenie oświetlenia nie mniejsze niż 

1 lux na drodze ewakuacyjnej oraz 5 lux w otoczeniu urządzeń ochrony pożarowej.     

Oprawy oświetlenia bezpieczeństwa powinny zapewnić natężenie oświetlenia nie mniejsze 

niż 30% natężenia oświetlenia ogólnego danego pomieszczenia.     

 

1.2.7.5.   Instalacja lamp bakteriobójczych. 

 
Zasilanie lamp bakteriobójczych ( dopuszcza się jedynie lampami przepływowe) odbywać się 

będzie z obwodów oświetlenia ogólnego. 

Załączanie w/w lamp odbywać się będzie za pomocą łączników „wyposażonych w sygnalizator 

stanu załączenia”. 
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1.2.7.6.   Aparatury elektromedyczne i gniazd wtykowych ogólnego 

przeznaczenia, awaryjne ewakuacyjne. 

 

Należy wykonać projekt zasilania urządzeń medycznych zgodnie z wymaganiami aparatu 

angiograficznego. 

Dla urządzeń przenośnych przewiduje się zabudowane podtynkowych gniazd wtyczkowych.  

Wszystkie instalacje zostaną wykonane przewodami dobranymi w oparciu o rozporządzenie 

CPR (PN EN 50575) 

 

1.2.7.7. Połączenia wyrównawcze 

W obiekcie należy wykonać połączenia wyrównawcze główne oraz lokalne zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. W bezpośrednim sąsiedztwie tablic rozdzielczych należy  

przewidzieć szynę wyrównawczą. Szynę wyrównawczą należy połączyć z główną szyna 

wyrównawczą w pomieszczeniu rozdzielni. 

Do szyny wyrównawczej lokalnej należy podłączyć wszystkie elementy stałego wyposażenia 

pracownia 

Ww. połączenia z główną szyną wyrównawczą należy wykonać za pomocą przewodu   

giętkiego o barwie zielono-żółtej LgY 16mm2.  

 

1.2.7.8. Ochrona przeciwprzepięciowa odgromowa 

Dla ochrony odbiorników przed przepięciem przewiduje się zastosowanie ochronników 

przepięciowych zabudowanych na poszczególnych tablicach piętrowych. 

W celu zapewnienia prawidłowej ochrony przepięciowej należy sprawdzić i ewentualnie 

dobudować elementy ochrony przepięciowe w rozdzielnicy głównej budynku. 

 

1.2.7.9. Uwagi końcowe 

Roboty przedstawione w programie należy wykonać kompletnie. 

W sprawach niesprecyzowanych przez program roboty należy wykonać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. Kompletność wykonania robót 

wg. programu i przepisów jest rozumiana w ten sposób, że obejmuje wykonanie robót 

podstawowych i wszelkich robót pomocniczych, towarzyszących, obejmując m.in. wszelkie 
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połączenia, uszczelnienia, izolacje, wykończenia powierzchni, krawędzi, których wykonanie 

jest niezbędne. 

Przed wykonaniem projektu należy dokonać inwentaryzacji obiektu i uzyskać od służb 

technicznych szpitala warunki zasilania w energię elektryczną a w szczególności wymagania 

dotyczące instalowanego aparatu angiometrycznego. 

 

 

1.2.8. Instalacje niskoprądowe. 

 
1.2.8.1. Sieć informatyczna (strukturalna) zgodnie z wymogami technologii 

aparatu 

Uruchomienie Pracowni Angiografii obejmuje pełną integrację systemu angiograficznego z 

systemami informatycznymi Zamawiającego (AMMS - Asseco oraz Infmitt - Resqmed). 

Integracja systemu RIS/PACS Wykonawcy z systemem HIS/RIS/PACS Zamawiającego musi być 

wykonana przez Wykonawcę na jego własny koszt. 

Wykonawca na własny koszt nabędzie bramki DICOM C-store oraz pakiet badań u dostawcy 

systemu PACS Zamawiającego wraz z integracją. Pakiet ten określa ilość badań, które będą 

realizowane na aparacie angiograficznym, zaokrąglając do pełnych 1000 sztuk w górę. 

Integracja ww. systemów informatycznych musi umożliwiać w czasie rzeczywistym: 

− przekazywanie przez Zamawiającego zleceń na badania, 

− odbiór zleceń przez Wykonawcę, 

− przekazywanie przez Wykonawcę autoryzowanych wyników badania wraz z 

− opisem, 

− odbiór wyników przez Zamawiającego, 

− równoległą modyfikację i aktualizację danych, 

− zapewnienie całodobowego dostępu z poziomu systemu Zamawiającego do 

− wszelkich niezbędnych danych dotyczących świadczeń zdrowotnych, także 

− archiwalnych. 

Wykonawca zobowiązany jest umożliwić użytkownikom ciągły dostęp do wyników badań wraz 

z opisem poprzez system informatyczny Zamawiającego. 

Wszelkie zmiany w konfiguracji i funkcjonowaniu wydzielonej sieci będą wymagały akceptacji 

Zamawiającego. 
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Ze względu na bezpieczeństwo Szpitalnego Systemu Informatycznego Zamawiający zastrzega 

sobie prawo instalacji programów monitorujących, antywirusowych oraz innych, które uzna 

za niezbędne w urządzeniach znajdujących się w wydzielonej sieci. 

System informatyczny Wykonawcy obsługujący angiograf będzie działał w sieci wydzielonej i 

odizolowanej od systemu informatycznego Zamawiającego według zaleceń oraz wytycznych 

administratora sieci Zamawiającego. Budynkowy Punk Dystrybucyjny (BDP) znajduje się na 

parterze budynku A3, pomieszczenie -rejestracja RTG. 

Wykonawca na własny koszt w ramach zamówienia wykona odizolowane podłączenie 

angiografu do sieci informatycznej Zamawiającego. Wykona niezbędne przyłącza sieciowe 

angiografu oraz niezbędnych urządzeń w tym komputerów, drukarek itp. w kategorii 

minimum 7. Wykonawca w celu wykonania niezbędnych połączeń dostarczy w ramach 

zamówienia zarządzalne przełączniki sieciowe, co najmniej 24 portowe spięte z BPD przy 

pomocy światłowodu o przepustowości co najmniej 10 GB/s, znajdującego się na parterze 

budynku A3, pomieszczenie rejestracja. Szpitalna Sieć Informatyczna oparta jest na 

przełącznikach sieciowych firmy Huawei serii 5000. 

Na wykonanie sieci w kat. Minimum 7 firma musi posiadać certyfikat producenta na 

wykonanie sieci w tej klasie. 

Wykonawca w ramach zamówienia dostarczy dwie półki macierzowe (główną i zapasową) 

wyposażone w dyski o pojemności zapewniającej bezpieczeństwo przechowywania danych 

angiogrfaicznych co najmniej przez okres 5 lat. Wykonawca na własny koszt przeprowadzi 

niezbędną konfigurację półek macierzowych i dokona ich przyłączenia przy użyciu 

niezbędnych urządzeń (kart rozszerzeń, przełączników sieciowych itd.) z istniejącym u 

Zamawiającego systemem archiwizacji danych (macierzy dyskowych). Wykonawca oszacuje 

pojemność dysków macierzowych w oparciu o ilość wykonywanych badań Zamawiającego nie 

mniejszą jednak niż 100 TB na półkę macierzową oraz zapewni przepustowość danych 

pomiędzy macierzami dyskowymi, półkami macierzowymi i switch'ami core'owymi na 

poziomie co najmniej 10 GB/s. 

W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy zasilacz awaryjny UPS w celu utrzymania pracy 

półek macierzowych podczas awarii prądu. UPS ma zaspokoić zapotrzebowanie prądowe dla 

dwóch półek macierzowych przez okres minimum 20-25 minut. 
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Wykonawca na własny koszt przeprowadzi konfigurację i podłączenie zaoferowanych 

urządzeń do posiadanego systemu INFNITT PACS, konfiguracji komunikacji pomiędzy 

systemem AMMS HIS, a system INFINITT PACS/RIS i urządzeniem angiograficznym. 

 

1.2.8.2. Instalacja łączności fonicznej  zgodnie z technologia aparatu 

umożliwiająca kontakt z pacjentem w czasie badania 

 
Konieczność instalacji łączności fonicznej zapewniającej komunikacje głosową i wizualną 

pomiędzy pacjentem a obsługa angiografu. 

 

1.2.9. Przygotowanie terenu budowy 

Z uwagi na fakt, iż roboty budowlane prowadzone będą w czynnym obiekcie, należy 

przewidzieć zabezpieczenie placu budowy poprzez zabezpieczenie przestrzeni, w której 

prowadzone będą roboty budowlane w sposób uniemożliwiający dostęp osób 

nieupoważnionych. Wykonawca ponosi całkowita odpowiedzialność za bezpieczeństwo na 

obszarze prowadzonych robót podczas całego ich trwania. 

Wykonawca wykona również oznakowanie terenu budowy i przeprowadzi prace 

zabezpieczające według wytycznych BIOZ oraz zapewni organizacje transportu materiałów 

budowlanych i wydzielenie dróg komunikacyjnych prowadzących na teren budowy w taki 

sposób, aby nie doprowadzić do zniszczenia mienia lub naruszenia zasad ochrony środowiska i 

zwiększenia zagrożenia epidemiologicznego, mając na uwadze ciągłe funkcjonowanie szpitala. 

Wykonawca na czas prowadzenia robót zapewni ochronę mienia w obrębie terenu budowy. 

W razie potrzeby wykonawca zapewni również odpowiednie tymczasowe oświetlenie terenu 

budowy oraz wyznaczy miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych oraz 

odpadów (w porozumieniu z zamawiającym) 

Wykonawca przygotuje zgodne z wymaganiami zaplecze budowy, w szczególności obejmujące 

zaplecze sanitarne dla pracowników (w uzgodnieniu z zamawiającym, istnieje możliwość 

wydzielenia odpowiednich pomieszczeń na terenie szpitala) 

Wielkość zaplecza zostanie dostosowana do aktualnych potrzeb oraz przewidzianego 

zatrudnienia na budowie. Teren budowy należy zorganizować z uwzględnieniem wytycznych, 

zawartych w obowiązujących przepisach i użytkować zgodnie z zasadami BHP i ochrony 

przeciwpożarowej. 
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Materiały należy dostarczać na budowę sukcesywnie, unikając składowania na terenie 

budowy. 

Za zabezpieczenie terenu budowy przed kradzieżą lub zniszczeniem oraz wpływami warunków 

atmosferycznych odpowiedzialność ponosi wykonawca. 

Odpady powinny być niezwłocznie wywożone i utylizowane zgodnie z obowiązującymi 

zasadami.  

Strefy niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio wyznaczone i oznakowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie prace należy prowadzić z uwzględnieniem 

obowiązujących przepisów BHP i p.poż. Wykonawca wyposaży pracowników w sprzęt ochrony 

osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z przepisami Polskich Norm 

w tym zakresie. Wszyscy pracownicy musza mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać 

aktualne szkolenie w zakresie BHP. Dotyczy to zawłaszcza robót prowadzonych na dużej 

wysokości oraz robót dotyczących instalacji elektroenergetycznych wysokiego napięcia. 

Kierownicy robót zobowiązani SA do przeszkolenia pracowników przed przystąpieniem do 

robót do szkolenia stanowiskowego BHP, który należy odnotować i potwierdzić podpisem 

osoby szkolącej i szkolonej. 

Do realizacji robót należy stosować materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzona dokumentacją 

techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie służby zdrowia, posiadające 

wymagane dokumenty jakościowe. 

Na zastosowane materiały, wyroby budowlane ,urządzenia techniczne i wyposażenie 

wykonawca jest zobowiązany dostarczyć ,zgodnie z obowiązującymi przepisami, atesty, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa ,certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z Polskimi 

Normami lub Aprobatami Technicznymi, świadectwa jakości, atesty ,wymagane prawem 

opinie i oświadczenia. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby powinny spełniać wymogi 

ochrony przeciwpożarowej i być dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia. 

Maszyny i urządzenia oraz narzędzia pracy powinny być wyposażone w certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa i powinny być oznakowane znakiem bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma obowiązku 

wyposażenia maszyn i urządzeń pracy w certyfikat, wówczas producent, importer, dystrybutor 

lub inny dostawca mają obowiązek wydać deklaracje zgodności tych wyrobów z normami 

wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz określonymi właściwymi przepisami. 

 

mailto:biuro@almef.pl
http://www.almef.pl/


  

 

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy 
Utworzenie Pracowni Angiografii  w miejsce istniejącej 
Pracowni Endoskopii na parterze budynku A3  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu 
 

ALMEF Sp. z o.o.,   ul. A.Krzywoń 16   41-922 Radzionków, 

tel.: 728 104 140,      e–mail: biuro@almef.pl,    www.almef.pl 

St
ro

n
a2

8
 

1.2.10. Warunki wykonywania robót projektowych i budowlano – montażowych   

Projekt powinien spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz .U. Nr 202 z 16 września 2004 roku, poz. 2072).  

 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich elementów 

konstrukcyjnych oraz za ich wytrzymałość i trwałość. 

 

 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji projektowej w następującej 

formie; 

Projekt przebudowy/budowlany (w zależności od rodzaju uzgodnienia) 

− 6 egzemplarzy w wersji papierowej oraz na nośniku cyfrowym -płyta CD w 

formie PDF i edytowalnej(część tekstowa) oraz PDF i DWG (część graficzna) 

Projekt wykonawczy (zakres konieczny dla zrealizowania zadania) 

− 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz na nośniku cyfrowym-płyta CD w 

formie PDF i edytowalnej (część tekstowa i rysunkowa) 

Dokumentacji rozruchowej  

− 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz na nośniku cyfrowym-płyta CD w 

formie PDF i edytowalnej (część tekstowa i rysunkowa) 

Dokumentacji powykonawczej 

− 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz na nośniku cyfrowym-płyta CD w 

formie PDF i edytowalnej (część tekstowa i rysunkowa) 

Kosztorysy robót wraz z zestawieniami materiałów i ich wyceną oraz specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych 

− 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz na nośniku cyfrowym-płyta CD w 

formie PDF i edytowalnej w formacie DWG 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania uzgodnienia z zamawiającym wszystkich 

projektów. 
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Wykonawca, zgodnie z przepisami Praw Budowlanego, zapewni na własny koszt sprawowanie 

nadzoru autorskiego przez projektantów w trakcie trwania realizacji zadania, aż do odbioru 

końcowego 

Wszelkie zmiany dokumentacji projektowej i wyposażenia w trakcie realizacji zadania 

wymagają uzgodnienia z zamawiającym. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji robót budowlanych; 

− z użyciem tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót 

− sprzęt będący własnością Wykonawcy, bądź wynajęty do wykonania robót, będzie 

zgodny z normami i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 

wymagane przepisami wykonawca dostarczy zamawiającemu kopie dokumentów, 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

− przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz 

przepisy związane i obowiązujące, w tym również te które uległy zmianie i aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, 

świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w dokumentacji projektowej a 

obowiązujących, wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich. 

− wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 

wyrobów budowlanych 

− wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie, jakość i ewentualne wady 

dokumentacji projektowej 

− odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 

wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 

Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym. Załączone do 

Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy. 

− pozostałe dokumenty budowy to w szczególności; 
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− Zgłoszenie prac budowlanych nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę lub 

decyzja o pozwoleniu na budowę 

− Protokoły przekazania placu budowy 

− Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 

− Protokoły odbioru robót 

− Protokoły narad i ustaleń 

− Korespondencja budowy 

− dokumenty budowy będą przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje niezwłoczne 

powiadomienie o tym zdarzeniu zamawiającego oraz natychmiastowe odtworzenie 

dokumentu w trybie i formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla zamawiającego i przedstawiane do wglądu na jego 

życzenie. 

− Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, 

które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw ,przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

− wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych oraz autorskich i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod. 

− wykonawca w sposób ciągły będzie informować zamawiającego o swoich działaniach, 

przedstawiając odnośne dokumenty 

− wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z zamawiającym wszystkich prac 

mogących wpłynąć na ciągłość funkcjonowania szpitala 

− zadanie będzie realizowane etapowo zgodnie przedstawiona koncepcja (załączniki 

graficzne) 

− zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w terminach realizacji etapów zadania  

− rodzaje odbiorów: Odbiór robót zanikających, Odbiór częściowy kolejnych etapów, 

Odbiór końcowy, Odbiór po okresie gwarancji i rękojmi 
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2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA    

2.2. Stan prawny 

Zamierzenie jest realizowane w ramach utworzenia Pracownia Angiografii w miejscu 

Pracownia Endoskopii  

− zmawiający przedłoży oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

− zmawiający posiada i udostępni aktualne umowy na dostawę mediów 

− zamawiający posiada i udostępni ekspertyzę techniczną alternatywnego 

zabezpieczenia przeciwpożarowego autorstwa mgr. Inż. P Ciszewski i mgr inż. R. 

Cichosz. 

 

2.3. Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem zamierzenie budowlanego 

Podstawy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zadania   

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.  U.   

z  2010r. Nr 234 poz. 1623 ze zm.)  oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie Warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 

poz.690), 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegół     

owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. z 20 .12. 2021r,poz.2454 ze zm}       

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126 ze zm.), 

5. Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i 

architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków  (Dz. U. z 2011 r. Nr 165 poz. 987). 
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6. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie szczegółowych 

wymagań ,jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.z 2012 r poz 739 z późn. zm)  

7. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych(jedn.tekst Dz.U nr 223 z 

2007 ,poz 1655)w zakresie wymagań dla dokumentacji projektowej określonych przez 

ustawę z dnia 7 lipca 1944rPrawo Budowlane. 

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym(Dz.U.Nr 130,poz 1389) 

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.08.2003 w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.nr 169 z dnia 

29.09.2003 poz.1650 ) 

10. Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków ,innych obiektów budowlanych i 

terenów(Dz.U. nr 110/2010 poz 719) 

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (DZ.U.z 2006 nr 156,poz 

1118 z poen. Zm) 

12. Tłumaczenia norm europejskich i międzynarodowych (PN-EN,PN-ISO,PNEN,ISO) 

13. Normy europejskie i międzynarodowe w wersji oryginalnej mające status Polskiej 

Normy 

14. Zasady wiedzy technicznej 

 

Nie wymienione tytuły jakichkolwiek dziedzin, grupy, podgrupy nie zwalniają Projektanta i 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim i 

wspólnotowym 

 

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

− inwentaryzację i dokumentację obiektu budowlanego w zakresie wymaganym dla 

zrealizowania zadania winien wykonać wykonawca 
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− ekspertyzę lub ocenę stanu technicznego budynku w zakresie wymaganym dla 

zrealizowania zadania winien wykonać wykonawca 

− przygotowanie i prowadzenie spraw formalno- prawnych-przedprojektowych realizacji 

zamówienia i oddania do użytkowania jest w zakresie wykonawcy 

− uzyskanie mapy zasadniczej leży po stronie wykonawcy  

− uzyskanie wszystkich dokumentów wymaganych procedurami administracyjnymi leży 

po stronie wykonawcy 

− adres planu miejscowego opis 

http://sitplan.um.bytom.pl/iuip/add/file/1302841510.pdf 

mapa  

http://sitplan.um.bytom.pl/iuip/serwis-glowny/index.php?IdStr=1414404348 

− zamawiający jest w posiadaniu umów na dostawy mediów, 

 

2.5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

− prace budowlane nie mogą wpływać na ciągłość działalności szpitala 

− należy uwzględnić minimalizację zagrożeń epidemiologicznych dla funkcjonującego 

szpitala 

  

 

 

 

 


