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Poprawa efektywności energetycznej budynków i
instalacji poprzez termomodernizacje budynków

szkół na terenie gminy Łabowa

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Termomodernizacja -   stara szkoła
1.1 Ocieplenie ścian zewnętrznych
1.1.1 Rusztowania ramowe zewnętrzne systemowe, wysokość do 10 m
1.1.2 (z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
1.1.3 (z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową nad 

wejściami do budynków
1.1.4 Zabezpieczenie stolarki folią
1.1.5 Wykonanie na dachu pomostów pochyłych
1.1.6 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
1.1.7 Odbicie tynków odspojonych - 10 %
1.1.8 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III
1.1.9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi
1.1.10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km na odległość 20 km
1.1.11 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1.1.12 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie
1.1.13 montaż elementu dekoracyjnego gr. 5 cm wg. dokumentacji
1.1.14 Ocieplenie w pełnym systemie  z wyprawą tynkarską silikonową barwioną w masie; płyty styropianowe EPS 70 038, gr. 18 cm na ścianach
1.1.15 Mocowanie płyt styropianowych  łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły - we wcześniej wyfrezowanym otworze wraz z 

zmontażem korka (zaślepki) ze styropianu
1.1.16 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi z okładziną z płytek klinkierowych, płyty grubości 18 cm, płytki klinkierowe 25x6
1.1.17 Montaż listwy początkowej
1.1.18 Ocieplenie w pełnym systemie wyprawa tynkarska silikonowa; płyty styropianowe na ościeżach
1.1.19 Malowanie elewacji farbami , dwukrotne, - elementów dekoracyjnych (godło wraz z napisami) zgodnie z projektem
1.1.20 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
1.1.21 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety
1.1.22 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
1.1.23 (z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych
1.1.24 Demontaz i ponowny montaz w rury winidurowe istniejącej instalacji elektrycznej na ścianach oraz instalacji odgromowej
1.1.25 Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi 20 mm
1.1.26 Wymiana deskowania lub łacenia dachów, deskowanie, z desek na styk, grubości 19 mm - podsufitka - uzupełnienie 5 %
1.1.27 Lakierowanie lakierem do drewna - podsufika 2-krotne
1.2 Ocieplenie ścian fundamentowych
1.2.1 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej opaska i chodnik 

wzdłuż  budynku
1.2.2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20 cm na podsypce piaskowej
1.2.3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość 

do 1 km
1.2.4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za 

każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km
1.2.5 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5 m w gruncie kategorii III - 60 %
1.2.6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15 m3, grunt kategorii III -40 %
1.2.7 Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego
1.2.8 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, kategoria gruntu III - odwóz nadmiaru ziemi
1.2.9 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m
1.2.10 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
1.2.11 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad 5 m2
1.2.12 Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą cementową i cementową zaprawą naprawczą, naprawa wyłomów i uszkodzeń gr. 5 

mm na pow. pionowych
1.2.13 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną szybka izolacja SBS, powierzchnie betonowe, tynkowe i z płyt XPS pierwsza warstwa
1.2.14 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną szybka izolacja SBS, powierzchnie betonowe, tynkowe i z płyt XPS, druga warstwa
1.2.15 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt  XPS 30 036 gr 10 cm, izolacje pionowe
1.2.16 Drenaż i ochrona pionowa ścian fundamentowych z mat Icodren 10 szybki drenaż SBS, podłoża betonowe izolowane płytami termoizolacyjnymi
1.2.17 Analogia montaż geowłókniny
1.2.18 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, kategoria gruntu III
1.2.19 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników; ręcznie na głębokości 20 cm, grunt kategorii III-VI
1.2.20 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości - razem 26 cm
1.2.21 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV
1.2.22 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
1.2.23 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości
1.2.24 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm
1.2.25 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy
1.2.26 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
1.2.27 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe rowki o wymiarach 30x30 cm, grunt kategorii III-IV
1.2.28 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła - pod obrzeża
1.2.29 Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
1.2.30 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych - schody wejściowe do kotłowni
1.2.31 Czyszczenie hydrościerne powierzchni betonowych (brak powłok), powierzchnie poziome
1.2.32 Reprofilacja podłoża, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja betonowa, beton do B 15, pow. pozioma- schody wejściowe
1.2.33 Reprofilacja podłoża, ręczne profilowanie naroży, dodatek, profilowanie naroży do 35x35 mm betonowych
1.2.34 Gruntowanie przygotowanego podłoża, impregnowanie - wzmacnianie
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Nr Nazwa działu robót
1.2.35 Gruntowanie podłoża betonowego preparatem gruntującym
1.2.36 Wykonanie elastycznej  izolacji z żywicą poliuretanową nawierzchni
2 Termomodernizacja -  ocieplenie ścian zewnętrznych nowa szkoła
2.1 Ocieplenie ścian zewnętrznych rozbudowa szkoły
2.1.1 Rusztowania ramowe zewnętrzne systemowe, wysokość do 10 m
2.1.2 (z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
2.1.3 (z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową nad 

wejściami do budynków
2.1.4 Zabezpieczenie stolarki folią
2.1.5 Wykonanie na dachu pomostów pochyłych
2.1.6 Odbicie tynków zewnętrznych
2.1.7 Rozebranie obicia ścian styropianem
2.1.8 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km
2.1.9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km
2.1.10 Utylizacja styropianu
2.1.11 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2.1.12 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym  jednokrotnie
2.1.13 montaż elementu dekoracyjnego gr. 5 cm wg. dokumentacji
2.1.14 Ocieplenie w pełnym systemie  z wyprawą tynkarską silikonową barwioną w masie; płyty styropianowe EPS 80 037, gr. 18 cm na ścianach
2.1.15 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi z okładziną z płytek klinkierowych, płyty grubości 18 cm, płytki klinkierowe 25x6
2.1.16 Mocowanie płyt styropianowych  łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły - we wcześniej wyfrezowanym otworze wraz z 

zmontażem korka (zaślepki) ze styropianu
2.1.17 Montaż listwy początkowej
2.1.18 Ocieplenie w pełnym systemie wyprawa tynkarska silikonowa; płyty styropianowe na ościeżach
2.1.19 Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku
2.1.20 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety
2.1.21 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
2.1.22 (z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych
2.1.23 Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi 20 mm
2.1.24 Demontaz i ponowny montaz w rury winidurowe istniejącej instalacji elektrycznej na ścianach oraz instalacji odgromowej
2.2 Ocieplenie ścian piwnic poniżej gruntu
2.2.1 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej opaska i chodnik 

wzdłuż  budynku
2.2.2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20 cm na podsypce piaskowej
2.2.3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość 

do 1 km
2.2.4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za 

każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km
2.2.5 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5 m w gruncie kategorii III - 60 %
2.2.6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15 m3, grunt kategorii III - 40 %
2.2.7 Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego
2.2.8 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, kategoria gruntu III - odwóz nadmiaru ziemi
2.2.9 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m
2.2.10 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
2.2.11 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad 5 m2
2.2.12 Analogia - Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą cementową  i cementową zaprawą naprawczą, naprawa wyłomów i 

uszkodzeń gr. 5 mm na pow. pionowych
2.2.13 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną Fundament szybka izolacja SBS, powierzchnie betonowe, tynkowe i z płyt XPS pierwsza 

warstwa
2.2.14 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną  Fundament szybka izolacja SBS, powierzchnie betonowe, tynkowe i z płyt XPS, druga 

warstwa
2.2.15 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt  XPS 30 036 gr 10 cm, izolacje pionowe
2.2.16 Drenaż i ochrona pionowa ścian fundamentowych z mat Icodren 10 szybki drenaż SBS, podłoża betonowe izolowane płytami termoizolacyjnymi
2.2.17 Analogia montaż geowłókniny
2.2.18 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, kategoria gruntu III
2.2.19 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników; ręcznie na głębokości 20 cm, grunt kategorii III-VI
2.2.20 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości - razem 26 cm
2.2.21 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV
2.2.22 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
2.2.23 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości
2.2.24 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm
2.2.25 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy
2.2.26 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
2.2.27 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe rowki o wymiarach 30x30 cm, grunt kategorii III-IV
2.2.28 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła - pod obrzeża
2.2.29 Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
2.2.30 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych - schody wejściowe
2.2.31 Czyszczenie hydrościerne powierzchni betonowych (brak powłok), powierzchnie poziome
2.2.32 Reprofilacja podłoża, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja betonowa, beton do B 15, pow. pozioma- schody wejściowe
2.2.33 Reprofilacja podłoża, ręczne profilowanie naroży, dodatek, profilowanie naroży do 35x35 mm betonowych
2.2.34 Gruntowanie przygotowanego podłoża, impregnowanie - wzmacnianie
2.2.35 Gruntowanie podłoża betonowego preparatem gruntującym
2.2.36 Wykonanie elastycznej  izolacji z żywicą poliuretanową nawierzchni
2.3 Roboty montażowe na elewacji
2.3.1 Demontaż kamer
2.3.2 Demontaż i ponowny montaż  tablic na elewacji
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2.3.3 Uchwyty do flag
2.3.4 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna
2.3.5 Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku 10 A, na podłożu ceglanym
2.3.6 Wymiana opraw ściennych lub sufitowych, na podłożu z cegły lub gruzobetonu, 1-żarówkowych
2.3.7 Dzwonek, napięcie w sieci do 220 V - wymiana
2.3.8 Nawietrzaki podokienne, typ A, wielkość 1.5 (grubość muru w cegłach)
2.3.9 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje pełnościenne - skrzynkki
2.3.10 Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje pełnościenne, farba ogólnego stosowania
2.3.11 Malowanie pędzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje pełnościenne, emalia ogólnego stosowania
2.3.12 Wymiana deskowania lub łacenia dachów, deskowanie, z desek na styk, grubości 19 mm - podsufitka - uzupełnienie 5 %
2.3.13 Lakierowanie lakierem do drewna - podsufika 2-krotne
2.4 Przebudowa podejść pod rury spustowe
2.4.1 Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - czyszczaki z PCW o śr. do 160 mm
2.4.2 Podrynnik żeliwny, Fi 150 mm, uszczelnienie sznurem i zaprawą cementową
2.4.3 Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi
2.4.4 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
2.4.5 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 160 mm
3 Malowanie pokrycia dachu, remont kominów
3.1 Malowanie pokrycia dachu
3.1.1 Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki przed właściwym czyszczeniem, konstrukcje pełnościenne - przyjeto 10 % 

dachu
3.1.2 Odtłuszczanie rozpuszczalnikami, konstrukcje pełnościenne
3.1.3 Mycie konstrukcji wodą z detergentem pod ciśnieniem, konstrukcje pełnościenne
3.1.4 Malowanie pędzlem lub wałkiem, konstrukcje pełnościenne, wyroby jednoskładnikowe farbą podkładową
3.1.5 Malowanie pędzlem lub wałkiem, konstrukcje pełnościenne, wyroby jednoskładnikowe farbą
3.1.6 Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku
3.1.7 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki
3.1.8 Wymiana deskowania lub łacenia dachów, deski czołowe - przyjęto 25 %
3.1.9 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t
3.1.10 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km 

odległości ponad 1 km, samochód do 5 t
3.1.11 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm
3.1.12 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej, półokrągłe o średnicy 15 cm
3.2 Kominy naprawa
3.2.1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian styropian EPS 40, grubość 5cm,
3.2.2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system  - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
3.2.3 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie 

podkładowej masy tynkarskiej
3.2.4 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i

powierzchnie poziome
4 Termomodernizacja - ocieplenie stropów
4.1 Ocieplenie stropów
4.1.1 Rozebranie istniejących zasypek na poddaszu - uporządkowanie poddasza konieczne do wykonania prac
4.1.2 Usunięcie ze strychu budynku materiałów rozbiórkowych
4.1.3 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - razem 20 km
4.1.4 Izolacje cieplne dachów płaskich, wykonywane płytami z wełny mineralnej razem gr. 24 cm tj. 12 cm+ 12 cm 0,037, układanymi systemem 

2-warstwowym, wentylowanym na dachu monolitycznym
4.1.5 Wykonanie rusztu pod podłogę z płyt wiórowych - podest technologiczny
4.1.6 Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu
4.1.7 Ślepa podłoga z płyt wiórowych (NRO)
5 Termomodernizacja -  wymiana ślusarki, stolarki okiennej i drzwiowej
5.1 Wymiana stolarki okiennej drewnianej i pcv
5.1.1 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych/PCV/ - demontaż ościeżnic i skrzydeł
5.1.2 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2˙m2
5.1.3 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko
5.1.4 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia (uzupełnienie tynku na szpaletach po montażu 

okien i przemalowanie).współczynnik U=0,9
5.1.5 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m z PCV łaczna długość 169,31
5.1.6 Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku III - Wywóz materiałów 

rozbiórkowych.
5.1.7 Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I
5.1.8 Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km
5.2 Wymiana ślusarki aluminiowej
5.2.1 Wykucie z muru ościeżnic stalowych wraz z skrzydłem o powierzchni ponad 2 m2
5.2.2 Montaż drzwi zewnętrznych z obróbką obsadzenia (uzupełnienie tynku na szpaletach po montażu i przemalowanieszpalet).
5.2.3 Drzwi stalowe, pełne, do 2 m2 - do kotłowni EI 30
5.2.4 Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku III - Wywóz materiałów 

rozbiórkowych.
5.2.5 Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I
5.2.6 Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km
6 Termomodernizacja - Modernizacja instalacji c.o.
6.1 Roboty demontażowe
6.1.1 Demontaż i rozebranie kotła istniejącego wraz z instalacją
6.1.2 Demontaż podgrzewacza pojemnościowego, do 250 dm3
6.1.3 Demontaż naczynia wzbiorczego zamkniętego, pojemność całkowita do 400 dm3
6.1.4 Demontaż pompy
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6.1.5 Wyniesienie materiałów rozbiórkowych
6.1.6 Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I - wywóz materiałów rozbiórkowych
6.1.7 Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km
6.2 Instalacja c.o. - wymiana grzejników
6.2.1 Wymiana grzejnika członowego
6.2.2 Wymiana grzejnika członowego wyskość 30 cm
6.2.3 Wymiana grzejnika członowego wyskość 90 cm
6.2.4 Demontaż grzejnika żeliwnego z rur ożebrowanych o długości 1˙m
6.2.5 Wymiana grzejnika stalowego płytowego, grzejnik 1-płytowy
6.2.6 Wymiana grzejnika stalowego płytowego i konwektora, grzejnik 2-płytowy
6.2.7 Wymiana rur przyłącznych do grzejnika, grzejnik żeliwny członowy, stalowy płytowy, konwektor, złącza gwintowane, Dn 15 mm
6.2.8 Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki, Fi 15 mm, złączka grzejnikowa prosta lub kolankowa
6.2.9 Dobicie wody do zładu
6.2.10 Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm termostatyczne
6.2.11 Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm głowice termostatyczne
6.2.12 Zawór odpowietrzający do grzejnika, Fi 6 mm
6.2.13 Próba instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji
6.3 Prace uzupełniające
6.3.1 Demontaż osłon na grzejniki
6.3.2 (WaCeTOB 11/92) Osłony na grzejniki, przyjęto 95 kpl osłon na grzejniki
6.4 System kominowy
6.4.1 systemy kominowe z blachy kwaoodpornej - analogia dla przewodu spalinowego przewód 110/130
6.4.2 protokół kominiarski
6.5 Wyposażenie kotłowni
6.5.1 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne
6.5.2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1800 mm, ocynkowane -kanał 

nawiewny
6.5.3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1000 mm, ocynkowane - kanał 

nawiewny
6.5.4 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 315 mm, ocynkowane - kanał wywiewny
6.5.5 Montaż uchwytów z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w podłożu 

ceglanym - Analogia
6.5.6 Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Fi 219,1/6,3 mm czopuchy
6.5.7 Spawanie ręczne rurociągów i kształtek, łukowe, Dn 250 mm, grubość ścianki 7.1 mm
6.5.8 Analogia - montaż kaset ognioochronnych wg. projektu
6.5.9 Dostawa elementów wyposażenia p.poż wg. projektu
6.6 Rurociag c.o. w kotłowni
6.6.1 Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o., Dn 150 mm
6.6.2 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn 65 mm
6.6.3 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn 40 mm
6.6.4 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn 32 mm
6.6.5 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn 25 mm
6.6.6 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn 20 mm
6.6.7 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 20 mm
6.6.8 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, rurociągi, Fi do 57 mm
6.6.9 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, rurociągi, í 58-219 mm
6.6.10 Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, rurociągi, Fi do 57 mm, farba ogólnego stosowania
6.6.11 Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, rurociągi, í 58-219 mm
6.6.12 Płukanie instalacji  w budynkach niemieszkalnych
6.6.13 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych
6.6.14 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30 mm (S), rurociąg Fi 28-48 mm
6.6.15 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30 mm (S), rurociąg Fi 54-70 mm
6.7 Kotłownia
6.7.1 Pompa ciepła powietrze woda o mocy 50 kW (55/40 C) : dolnym źródłem ciepła jest powietrze zewnętrzne,  przeznaczone do bezobsługowego 

ogrzewania wody użytkowej oraz instalacji centralnego ogrzewania, wielostopniowe ułożenie całego obwodu chłodzącego pozwala na 
minimalizację wibracji,  obudowa wykonana z blachy aluminiowej malowanej proszkowo,  kompaktowa jednostka zewnętrzna, • 2 sprężarki,  
parownik zoptymalizowany dla polskich warunków klimatycznych, skraplacz,  system I-FROST specjalnie zaprojektowany algorytm 
przyspieszający rozmrażanie, wentylator EC,  w zestawie regulator, 7 czujników pozwala na stały nadzór nad urządzeniem

6.7.2 Montaz kotła gazowego kondensacyjnego 50 kW wg. projektu
6.7.3 Analogia - Montaż mierników regulatorów, - montaż urządzeń sterowania układu konsola sterownicza wraz z przewodami wg. projektu 

Podstawowym zródłem ogrzewania jest pompa ciepła, przy temperaturze ok. 0 C sterownik główny dodatkowo włacza kotły gazowe
6.7.4 Analogia - Montaż mierników regulatorów, - montaż urządzeń sterownka pogodowego - czujnik + programatory pogodowe
6.7.5 Montaz systemu kaskadowego zgodnie z opisem w dokumentacji
6.7.6 Neutralizator kondensatu wg. projektu
6.7.7 Zbiornik buforowy stojący (współpracujące z kotłami grzewczymi), stojące, (kształtki w komplecie z podgrzewaczem), pojemność do 500 dm3
6.7.8 Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej (współpracujące z kotłami grzewczymi), stojące, (kształtki w komplecie z podgrzewaczem), 

pojemność do 500 dm3
6.7.9 Montaż mierników regulatorów, - grupa bezpieczeństwa zasobnika
6.7.10 Zmiękczacz wody kotłowej wraz z automatycznym zaworem dobijania wg. projektu
6.7.11 Naczynia wzbiorcze przeponowe, 250dm3
6.7.12 Naczynia wzbiorcze przeponowe, na ciśnienie robocze 0,3 MPa, Reflex DE 33 do wody pitnej
6.7.13 Zawory regulacyjne, bezpieczeństwa, zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy membranowy, armatura Dn 20 mm do naczynia prtzeponowego
6.7.14 Zabezpieczenie stanu wody z ręcznym odblokowaniem
6.7.15 Zawory regulacyjne, bezpieczeństwa, SYR 1915 Dn 32 mm
6.7.16 Zawory regulacyjne, bezpieczeństwa, SYR 1915 Dn 25 mm
6.7.17 Analogia - pompa cyrkulacyjna cwu wg. projektu  15/50
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6.7.18 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podejściem, wykonanie podejścia i montaż pompy obiegowej o wydajności 4,5 m3/h, króćce

przyłączeniowe Dn 1" (25 mm) -25/1-6
6.7.19 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podejściem, wykonanie podejścia i montaż pompy obiegowej o wydajności 4,5 m3/h, króćce

przyłączeniowe Dn 1" (25 mm) -25/1-4
6.7.20 Zawory antyskażeniowy napełnienia instalacji BA SYR 6628 dn 20
6.7.21 Zawory bezpieczeństwa, SYR 2115 0,6 MPa, Dn 25 mm
6.7.22 Zawory kulowe Dn 20 mm
6.7.23 Zawory kulowe, Dn 25 mm
6.7.24 Zawory kulowe Dn 32 mm
6.7.25 Zawory kulowe Dn 40 mm
6.7.26 Zawory kulowe Dn 50 mm
6.7.27 Zawory kulowe Dn 65 mm
6.7.28 Zawory zwrotny  Dn 25 mm
6.7.29 Zawory żeliwne zaporowe i zwrotne, kołnierzowe, 1,6 MPa, Dn 32 mm
6.7.30 Zawory  zwrotne,  Dn 20 mm
6.7.31 Analogia - Filtr siatkowy Fi 20 mm
6.7.32 Analogia - Filtr siatkowy Fi 25 mm
6.7.33 Analogia - Filtr siatkowy Fi 32 mm
6.7.34 Zawory kulowe Dn 20 mm ze złączką na węża
6.7.35 Analogia filtroodmulnik magnetyczny
6.7.36 Manometry z rurką syfonową wg. projektu
6.7.37 Termometr montowany w gotowej tulei
6.7.38 Analogia termomanometr
6.7.39 Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi 15 mm
6.7.40 Uruchomienie kotłowni c.o., dwie osoby obsługi
6.8 Roboty uzupełniające
6.8.1 Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, bednarka do 120 mm2 na wspornikach na cegle, kucie mechaniczne
6.8.2 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z bednarki 120 mm2
6.8.3 Montaż uchwytów uziemiających na rurach przez skręcanie, rura do Fi 100 mm
6.8.4 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy
6.8.5 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny
7 Wymiana oświetlenia na LED
7.1 Wymiana oświetlenia na LED
7.1.1 Demontaż opraw oświetleniowych
7.1.2 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w betonie na 2 kołkach kotwiących
7.1.3 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w betonie na 4 kołkach kotwiących
7.1.4 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych -  oprawy  sufotowe LED - 40 W
7.1.5 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy bryzgoszczelne ścienne oprawy LED
7.1.6 Montaż na gotowym podłożu belek montażowych w układzie symetrycznym i asymetrycznym, z podłączeniem, oprawa świetlówkowa zawieszana

 LED 18 W
7.1.7 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Panel  LED -30*120 60 W
7.1.8 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych -  oprawy  LED -60*60 60W
7.1.9 Montaż na gotowym podłożu reflektorów LED o mocy 150 W
7.1.10 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych  sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - regularne zaprawki malarskie w miejscu 

montażu opraw.
7.1.11 Badanie obwodów instal. elektr., pomiary fotometryczne oświetlenia i obicia ścian pomiar natężenia oświetlenia pierwszy komplet 5 pomiarów 

dokonywany na stanowisku
8 Instalacja fotowoltaiczna 20,0 kWp
8.1 Instalacja fotowoltaiczna
8.1.1 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy, grubość do 30 cm
8.1.2 Analogia - montaż kaset ognioochronnych wg. projektu
8.1.3 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez zabetonowanie,  skrzynia ochronników DC na dachu
8.1.4 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez zabetonowanie,  skrzynia ochronników AC
8.1.5 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, Ochronnik przepieć klasy C
8.1.6 Montaż przepieciowego wyłacznika bezpieczeństwa
8.1.7 Opracowaie dokumentacji przeciwpożarowej
8.1.8 Tablice rozdzielcze i obudowy, Tablica TB
8.1.9 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem,INWERTER o mocy 20 kW
8.1.10 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, Ochronnik przepieć klasy C
8.1.11 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach,  Rozłacznik izolacyjny  2P 20A 1000V
8.1.12 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy
8.1.13 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy
8.1.14 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznikróżnicowo pradowy 4 P 100A
8.1.15 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach,  Rozłacznik izolacyjny  3P 100A 1000V
8.1.16 Konstrukcje wsporcze przykręcane,  3-4 mocowania - podparcie paneli i  balast
8.1.17 Analogia - Montaż i dostawa panela monokrystalicznego typu P o mocy 400 Wp, liczba ogniw: 120 (2x60) wymiary: 1722 x 1134 x 30 mm o 

masie do 24,2 kg (szyba przednia: 3,2 mm powłoka antyrefleksyjna, wysoki współczynnik transmisji, niska zawartość żelaza, szkło hartowane, 
rama: anodyzowany stop aluminium, skrzynka przyłączeniowa: stopień ochrony IP68, przewody wyjściowe: TUV 1 x 4,0 mm2, (+) 400 mm, (-) 
200 mm lub długość niestandardowa)

8.1.18 Montaż konsolek pod przewody kabelkowe układane w ciągach wielokrotnych z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, 
przyspawanie konsolki

8.1.19 Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach, przewody do 10 mm2 - kabel solarny
8.1.20 Przewody kabelkowe układane na tynku na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył 12 mm2 Cu, 20 

mm2 Al
8.1.21 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 4.0 mm2
8.1.22 Przewody instalacji odgromowej, przewody naprężane pionowe
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

Kosztorys Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji poprzez 
termomodernizacje budynków szkół na terenie gminy Łabowa

1 Rozdział Termomodernizacja -   stara szkoła
1.1 Element Ocieplenie ścian zewnętrznych

1.1.1 NNRNKB 
202/1624/1

Rusztowania ramowe zewnętrzne systemowe, wysokość do 10 m

Wyliczenie ilości robót:

8*(2*(6,73+6,27+18,55)+2,48+11,54+1,4+12,52

)-(3,5*3,5+3,5*2*0,5) 712,570000

wejście 3*2*1,1 6,600000

RAZEM: 719,170000 m2 719,170

1.1.2 NNRNKB 202 
1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
m2 719,17

1.1.3 NNRNKB 
202/1621/3

(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) 
pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową nad wejściami do budynków

Wyliczenie ilości robót:

3*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 rzutu 6,00

1.1.4 KNR 1901/832/4 Zabezpieczenie stolarki folią

Wyliczenie ilości robót:

1,05*0,8+1,2*1*2 3,240000

2,45*2,05*12+1*1,65*8+2,4*1,65*11+0,7*0,8*2

+1,4*1,45*4+0,7*1,4+0,7*0,9+2,05*1,5*3+1,75*

2,2*2+0,8*0,9 145,525000

alu i stal drzwi 1,46*2,86+1*2 6,175600

RAZEM: 154,940600 m2 154,94

1.1.5 KNR 401/420/3 Wykonanie na dachu pomostów pochyłych

Wyliczenie ilości robót:

2*1*4,7 9,400000

RAZEM: 9,400000 m2 9,40

1.1.6 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:

1,1*(12,16+6,55+2,48)-1,05*0,8-1,2*1*2-1*1,1 18,969000

0,4*(10+3,45+18,3*2+11,18-2,82) 23,364000

RAZEM: 42,333000 m2 42,33

1.1.7 KNR 401/701/1 Odbicie tynków odspojonych - 10 %

Wyliczenie ilości robót:

0,1*(719,17-154,94-3,68-42,33) 51,822000

RAZEM: 51,822000 m2 51,822

1.1.8 KNR 401/726/3 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III

Wyliczenie ilości robót:

42,33+51,822 94,152000

RAZEM: 94,152000 m2 94,152

1.1.9 KNR 401/108/9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi

Wyliczenie ilości robót:

94,152*0.025 2,353800

RAZEM: 2,353800 m3 2,35

1.1.10 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km na 
odległość 20 km m3 2,35 19

1.1.11 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne 
i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

719,17-154,94-42,33 521,900000

cokół 42,33 42,330000

szpalety 0,25*(2,6+6,15*2+5,05*3+2,5+3,5+4,4*4+3,2*2

+3,85+5+2,3*2+7,16+6,55*12+4,3*8+5,7*11) 64,090000

RAZEM: 628,320000 m2 628,320

1.1.12 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem 
wzmacniającym jednokrotnie m2 628,32
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1.1.13 KNR 23/2612/1 montaż elementu dekoracyjnego gr. 5 cm wg. dokumentacji

Wyliczenie ilości robót:

0,05*(12+12+11) 1,750000

RAZEM: 1,750000 m2 1,75

1.1.14 KNR AT 
31/204/5

Ocieplenie w pełnym systemie  z wyprawą tynkarską silikonową barwioną w masie; płyty 
styropianowe EPS 70 038, gr. 18 cm na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

521,9 521,900000

RAZEM: 521,900000 m2 521,900

1.1.15 KNR AT 
31/704/2

Mocowanie płyt styropianowych  łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły
- we wcześniej wyfrezowanym otworze wraz z zmontażem korka (zaślepki) ze styropianu m2 521,90

1.1.16 KNR 33/14/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi z okładziną z płytek klinkierowych, 
płyty grubości 18 cm, płytki klinkierowe 25x6 m2 42,33

1.1.17 KNR AT 
31/703/1

Montaż listwy początkowej

Wyliczenie ilości robót:

(2*(6,73+6,27+18,55)+2,48+11,54+1,4+12,52)-(

3,5) 87,540000

wejście 2*1 2,000000

RAZEM: 89,540000 m 89,54

1.1.18 KNR AT 
31/204/6

Ocieplenie w pełnym systemie wyprawa tynkarska silikonowa; płyty styropianowe na 
ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

64,09-2,81 61,280000

RAZEM: 61,280000 m2 61,28

1.1.19 DC 21/602/2 (1) Malowanie elewacji farbami , dwukrotne, - elementów dekoracyjnych (godło wraz z 
napisami) zgodnie z projektem

Wyliczenie ilości robót:

6,73*8-1,2*6,73 45,764000

RAZEM: 45,764000 m2 45,76

1.1.20 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

0,3*(2,45*12+1*8+2,4*11+0,7*2+1,05+1,2*2+1,

4*4+0,7*2+0,8+2,05*3+1,75*2)*1,05 27,121500

RAZEM: 27,121500 m2 27,122

1.1.21 NNRNKB 
202/541/2

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - 
parapety

Wyliczenie ilości robót:

0,45*(2,45*12+1*8+2,4*11+0,7*2+1,05+1,2*2+1

,4*4+0,7*2+0,8+2,05*3+1,75*2)*1,05 40,682250

RAZEM: 40,682250 m2 40,68

1.1.22 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

7*9 63,000000

RAZEM: 63,000000 m 63,00

1.1.23 NNRNKB 
202/519/3

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych
m 63,00

1.1.24 KNR 403/708/3 Demontaz i ponowny montaz w rury winidurowe istniejącej instalacji elektrycznej na 
ścianach oraz instalacji odgromowej m 50,00

1.1.25 KNR 508/110/1 Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi 20 mm m 50,00

1.1.26 KNR 401/414/1 Wymiana deskowania lub łacenia dachów, deskowanie, z desek na styk, grubości 19 mm 
- podsufitka - uzupełnienie 5 %

Wyliczenie ilości robót:

0,05*74,46 3,723000

RAZEM: 3,723000 m2 3,72

1.1.27 KNR 
202/1508/12 (1)

Lakierowanie lakierem do drewna - podsufika 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

stary budynek 0,8*(26,64*2+12,29+7,66*2+12,18) 74,456000

RAZEM: 74,456000 m2 74,46 2,00

1.2 Element Ocieplenie ścian fundamentowych

1.2.1 KNR 231/815/2 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 
50x50x7 cm na podsypce piaskowej opaska i chodnik wzdłuż  budynku

Wyliczenie ilości robót:

87,54-1,1-18,55*0,5+5 82,165000

RAZEM: 82,165000 m2 82,17
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1.2.2 KNR 231/814/1 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20 cm na 
podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

18,55+15 33,550000

RAZEM: 33,550000 m 33,55

1.2.3 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1 km

Wyliczenie ilości robót:

82,17*0,06+33,55*0,06*0,2 5,332800

RAZEM: 5,332800 m3 5,33

1.2.4 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 km
ponad 1 km m3 5,33 9

1.2.5 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, 
głębokość do 1,5 m w gruncie kategorii III - 60 %

Wyliczenie ilości robót:

89,54*1*1 89,540000

przy piwnicach pogłębienie (14,16+2*6,55)*0,6*1 16,356000

RAZEM: 105,896000 m3 105,90 0,6

1.2.6 KNR 201/215/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15
m3, grunt kategorii III -40 % m3 105,90 0,4

1.2.7 KNR 401/107/8 Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego m2 4,00

1.2.8 KNR 201/301/2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, 
kategoria gruntu III - odwóz nadmiaru ziemi

Wyliczenie ilości robót:

101,68*0,1 10,168000

16,43 16,430000

RAZEM: 26,598000 m3 26,60

1.2.9 KNR 201/320/2 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5 m, 
kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m

Wyliczenie ilości robót:

105,9-26,6 79,300000

RAZEM: 79,300000 m3 79,30

1.2.10 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 79,30

1.2.11 KNR 401/619/3 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, 
ponad 5 m2

Wyliczenie ilości robót:

1,4+10+12,16+6,55+2,48+3,45+1,1*2+18,3*2+

11,18 86,020000

0,6*(6,55*2+12,16) 15,156000

RAZEM: 101,176000 m2 101,18

1.2.12 BC 2/215/7 Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą cementową i cementową 
zaprawą naprawczą, naprawa wyłomów i uszkodzeń gr. 5 mm na pow. pionowych m2 101,18

1.2.13 KNR 915/201/1 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną szybka izolacja SBS, powierzchnie 
betonowe, tynkowe i z płyt XPS pierwsza warstwa m2 101,18

1.2.14 KNR 915/201/2 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną szybka izolacja SBS, powierzchnie 
betonowe, tynkowe i z płyt XPS, druga warstwa m2 101,18

1.2.15 KNR 915/401/1 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt  XPS 30 036 gr 10 cm, izolacje pionowe

Wyliczenie ilości robót:

101,18+0,1*1*5 101,680000

RAZEM: 101,680000 m2 101,68

1.2.16 KNR 915/501/2 Drenaż i ochrona pionowa ścian fundamentowych z mat Icodren 10 szybki drenaż SBS, 
podłoża betonowe izolowane płytami termoizolacyjnymi m2 101,68

1.2.17 KNR 911/101/2 
(2)

Analogia montaż geowłókniny
m2 101,68

1.2.18 KNR 201/301/2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, 
kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

82,17*0,2 16,434000

RAZEM: 16,434000 m3 16,43

1.2.19 KNR 231/101/7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników; ręcznie na głębokości 20 cm, 
grunt kategorii III-VI m2 82,17

1.2.20 KNR 231/101/6 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości - razem 26 cm m2 82,17 1,2

1.2.21 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 82,17

1.2.22 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm m2 82,17
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1.2.23 KNR 231/114/4 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości m2 82,17 7

1.2.24 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3 cm m2 82,17

1.2.25 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy 
następny 1 cm grubości warstwy m2 82,17 2

1.2.26 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara m2 82,17

1.2.27 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe rowki o wymiarach 30x30 cm, grunt kategorii 
III-IV m 33,15

1.2.28 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła - pod obrzeża

Wyliczenie ilości robót:

0,01*(33,15) 0,331500

RAZEM: 0,331500 m3 0,33

1.2.29 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową m 33,15

1.2.30 DC 19/201/1 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych - schody wejściowe do kotłowni

Wyliczenie ilości robót:

1,2*1,1 1,320000

RAZEM: 1,320000 m2 1,32

1.2.31 DC 19/203/1 Czyszczenie hydrościerne powierzchni betonowych (brak powłok), powierzchnie poziome m2 1,32

1.2.32 ZKNR C 2/808/1 Reprofilacja podłoża, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja betonowa, beton do B 
15, pow. pozioma- schody wejściowe m2 1,32

1.2.33 ZKNR C 2/812/1
(1)

Reprofilacja podłoża, ręczne profilowanie naroży, dodatek, profilowanie naroży do 35x35 
mm betonowych

Wyliczenie ilości robót:

1,2+2*1,1 3,400000

RAZEM: 3,400000 m 3,40

1.2.34 ZKNR C 2/603/1
(1)

Gruntowanie przygotowanego podłoża, impregnowanie - wzmacnianie
m2 1,32

1.2.35 DC 19/708/7 Gruntowanie podłoża betonowego preparatem gruntującym m2 1,32

1.2.36 DC 19/708/8 Wykonanie elastycznej  izolacji z żywicą poliuretanową nawierzchni m2 1,32

2 Rozdział Termomodernizacja -  ocieplenie ścian zewnętrznych nowa szkoła
2.1 Element Ocieplenie ścian zewnętrznych rozbudowa szkoły

2.1.1 NNRNKB 
202/1624/1

Rusztowania ramowe zewnętrzne systemowe, wysokość do 10 m

Wyliczenie ilości robót:

Przedsionek, przedszkole 5,1*3,2*2+3,2*(3,42+1,52+25,02+9,46) 158,784000

kuchnia itp 4*(21,63+13,93+28,45)-3,49*4+2,5*(3,47+2) 255,755000

sala 7,1*(2*12,87+25,02)+10*3,5 395,396000

sala pod dachem 3,5*15 52,500000

RAZEM: 862,435000 m2 862,435

2.1.2 NNRNKB 202 
1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
m2 862,435

2.1.3 NNRNKB 
202/1621/3

(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) 
pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową nad wejściami do budynków

Wyliczenie ilości robót:

3*2,5*2,5 18,750000

RAZEM: 18,750000 m2 rzutu 18,75

2.1.4 KNR 1901/832/4 Zabezpieczenie stolarki folią

Wyliczenie ilości robót:

Okna drewno 2,25*1,95*16+1,95*1,4*2+1,1*0,8*2+0,4*0,5*2+

1,65*1,35+2,5*1,9 84,797500

okno pcv 1,15*1,4*5+1,95*1,35+2*1,35+1,9*1,35+2,4*2*7

+2,35*1,6*9 83,387500

drzwi alu 1,8*2,1+1,2*2,1*3 11,340000

zestaw 1,4*2,05+2,65*2,05 8,302500

RAZEM: 187,827500 m2 187,83

2.1.5 KNR 401/420/3 Wykonanie na dachu pomostów pochyłych

Wyliczenie ilości robót:

11+25 36,000000

4,7*2 9,400000

RAZEM: 45,400000 m2 45,40
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2.1.6 KNR 401/701/1 Odbicie tynków zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

862,435-187,83 674,605000

0,25*(6,15*16+4,75*2+2,7+1,4+4,35+6,3+3,92*

5+5,65+5,7+5,6+6,4*7+5,55*9+6+6,4*3+5,5+6,

75) 72,850000

RAZEM: 747,455000 m2 747,46

2.1.7 KNR 401/426/4 Rozebranie obicia ścian styropianem m2 747,46

2.1.8 KNR 401/108/9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km

Wyliczenie ilości robót:

747,46*0.015 11,211900

674,605*0,12 80,952600

RAZEM: 92,164500 m3 92,16

2.1.9 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km m3 92,16 19

2.1.10 Utylizacja styropianu

Wyliczenie ilości robót:

80,953*13,5/1000 1,092866

RAZEM: 1,092866 t 1,09

2.1.11 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne 
i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

747,46 747,460000

RAZEM: 747,460000 m2 747,460

2.1.12 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem 
wzmacniającym  jednokrotnie m2 747,460

2.1.13 KNR 23/2612/1 montaż elementu dekoracyjnego gr. 5 cm wg. dokumentacji

Wyliczenie ilości robót:

0,05*(12,5*2+16) 2,050000

RAZEM: 2,050000 m2 2,05

2.1.14 KNR AT 
31/204/5

Ocieplenie w pełnym systemie  z wyprawą tynkarską silikonową barwioną w masie; płyty 
styropianowe EPS 80 037, gr. 18 cm na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

674,61-49 625,610000

RAZEM: 625,610000 m2 625,610

2.1.15 KNR 33/14/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi z okładziną z płytek klinkierowych, 
płyty grubości 18 cm, płytki klinkierowe 25x6 m2 49,00

2.1.16 KNR AT 
31/704/2

Mocowanie płyt styropianowych  łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły
- we wcześniej wyfrezowanym otworze wraz z zmontażem korka (zaślepki) ze styropianu m2 625,61

2.1.17 KNR AT 
31/703/1

Montaż listwy początkowej

Wyliczenie ilości robót:

25,02*2+12,87+9,46+1,52+3,48+5,5+2*5,1+21,

63+13,93+28,51-1,4-2,65-3*1,2-1,8 147,690000

RAZEM: 147,690000 m 147,69

2.1.18 KNR AT 
31/204/6

Ocieplenie w pełnym systemie wyprawa tynkarska silikonowa; płyty styropianowe na 
ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

72,85/0,25*0,35 101,990000

RAZEM: 101,990000 m2 101,99

2.1.19 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

0,3*(2,25*16+1,95*2+1,1*2+0,4*2+1,65+2,5+1,

15*5+1,95+2+1,9+2,4*7+2,35*9+1,4)*1,05 30,870000

RAZEM: 30,870000 m2 30,87

2.1.20 NNRNKB 
202/541/2

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - 
parapety

Wyliczenie ilości robót:

0,38*(2,25*16+1,95*2+1,1*2+0,4*2+1,65+2,5+1

,15*5+1,95+2+1,9+2,4*7+2,35*9+1,4)*1,05 39,102000

RAZEM: 39,102000 m2 39,10

2.1.21 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

4*7,5+7*4,5+2*3,5 68,500000

RAZEM: 68,500000 m 68,50

2.1.22 NNRNKB 
202/519/3

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych
m 68,50

2.1.23 KNR 508/110/1 Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi 20 mm m 80,00



Termomodernizacja Nowa Wieś.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000579EC)
strona nr: 12

Poprawa efektywności energetycznej budynków i
instalacji poprzez termomodernizacje budynków

szkół na terenie gminy Łabowa

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

2.1.24 KNR 403/708/3 Demontaz i ponowny montaz w rury winidurowe istniejącej instalacji elektrycznej na 
ścianach oraz instalacji odgromowej m 80,00

2.2 Element Ocieplenie ścian piwnic poniżej gruntu

2.2.1 KNR 231/815/2 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 
50x50x7 cm na podsypce piaskowej opaska i chodnik wzdłuż  budynku

Wyliczenie ilości robót:

147,69*0,5+0,5*0,5*5+4,1*0,5+21,57*0,5+14,3

1+28,45*0,5 116,465000

RAZEM: 116,465000 m2 116,47

2.2.2 KNR 231/814/1 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20 cm na 
podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

28,45+12,81*2+26,02+24,09+5*1+10+3 122,180000

RAZEM: 122,180000 m 122,18

2.2.3 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1 km

Wyliczenie ilości robót:

116,47*0,06+122,18*0,06*0,2 8,454360

RAZEM: 8,454360 m3 8,45

2.2.4 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 km
ponad 1 km m3 8,45 9

2.2.5 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, 
głębokość do 1,5 m w gruncie kategorii III - 60 %

Wyliczenie ilości robót:

147,69*1*1 147,690000

RAZEM: 147,690000 m3 147,69 0,6

2.2.6 KNR 201/215/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15
m3, grunt kategorii III - 40 % m3 147,69 0,4

2.2.7 KNR 401/107/8 Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego m2 4,00

2.2.8 KNR 201/301/2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, 
kategoria gruntu III - odwóz nadmiaru ziemi

Wyliczenie ilości robót:

169,9*0,1 16,990000

23,29 23,290000

RAZEM: 40,280000 m3 40,28

2.2.9 KNR 201/320/2 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5 m, 
kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m

Wyliczenie ilości robót:

147,69-40,28 107,410000

RAZEM: 107,410000 m3 107,41

2.2.10 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 107,41

2.2.11 KNR 401/619/3 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, 
ponad 5 m2

Wyliczenie ilości robót:

5,1*2+5,5+3,45+1,5+25,02+12,87+9,46+25,02+

12,87+28,51+13,93+21,57 169,900000

RAZEM: 169,900000 m2 169,90

2.2.12 BC 2/215/7 Analogia - Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą cementową  i 
cementową zaprawą naprawczą, naprawa wyłomów i uszkodzeń gr. 5 mm na pow. 
pionowych m2 169,90

2.2.13 KNR 915/201/1 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną Fundament szybka izolacja SBS, 
powierzchnie betonowe, tynkowe i z płyt XPS pierwsza warstwa m2 169,90

2.2.14 KNR 915/201/2 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną  Fundament szybka izolacja SBS, 
powierzchnie betonowe, tynkowe i z płyt XPS, druga warstwa m2 169,90

2.2.15 KNR 915/401/1 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt  XPS 30 036 gr 10 cm, izolacje pionowe m2 169,90

2.2.16 KNR 915/501/2 Drenaż i ochrona pionowa ścian fundamentowych z mat Icodren 10 szybki drenaż SBS, 
podłoża betonowe izolowane płytami termoizolacyjnymi m2 169,90

2.2.17 KNR 911/101/2 
(2)

Analogia montaż geowłókniny
m2 169,90

2.2.18 KNR 201/301/2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, 
kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

116,47*0,2 23,294000

RAZEM: 23,294000 m3 23,29
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2.2.19 KNR 231/101/7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników; ręcznie na głębokości 20 cm, 
grunt kategorii III-VI

Wyliczenie ilości robót:

116,47 116,470000

RAZEM: 116,470000 m2 116,47

2.2.20 KNR 231/101/6 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości - razem 26 cm m2 116,47 1,2

2.2.21 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 116,47

2.2.22 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm m2 116,47

2.2.23 KNR 231/114/4 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości m2 116,47 7

2.2.24 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3 cm m2 116,47

2.2.25 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy 
następny 1 cm grubości warstwy m2 116,47 2

2.2.26 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara m2 116,47

2.2.27 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe rowki o wymiarach 30x30 cm, grunt kategorii 
III-IV m 122,18

2.2.28 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła - pod obrzeża

Wyliczenie ilości robót:

0,015*(122,18) 1,832700

RAZEM: 1,832700 m3 1,83

2.2.29 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową m 122,18

2.2.30 DC 19/201/1 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych - schody wejściowe

Wyliczenie ilości robót:

2*1,3+1,2*1,1*3 6,560000

0,6*1,1*3 1,980000

RAZEM: 8,540000 m2 8,54

2.2.31 DC 19/203/1 Czyszczenie hydrościerne powierzchni betonowych (brak powłok), powierzchnie poziome m2 8,54

2.2.32 ZKNR C 2/808/1 Reprofilacja podłoża, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja betonowa, beton do B 
15, pow. pozioma- schody wejściowe m2 8,54

2.2.33 ZKNR C 2/812/1
(1)

Reprofilacja podłoża, ręczne profilowanie naroży, dodatek, profilowanie naroży do 35x35 
mm betonowych

Wyliczenie ilości robót:

3,4*2*3+2*2 24,400000

RAZEM: 24,400000 m 24,40

2.2.34 ZKNR C 2/603/1
(1)

Gruntowanie przygotowanego podłoża, impregnowanie - wzmacnianie
m2 8,54

2.2.35 DC 19/708/7 Gruntowanie podłoża betonowego preparatem gruntującym m2 8,54

2.2.36 DC 19/708/8 Wykonanie elastycznej  izolacji z żywicą poliuretanową nawierzchni m2 8,54

2.3 Element Roboty montażowe na elewacji

2.3.1 KNNR 9/202/5 Demontaż kamer szt 3,00

2.3.2 Demontaż i ponowny montaż  tablic na elewacji kpl 2,00

2.3.3 KNR 202/1219/8 Uchwyty do flag szt. 3,00

2.3.4 KNR AL 1/501/2 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna szt. 3,00

2.3.5 KNR 403/308/2 
(1)

Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku 10 A, na podłożu 
ceglanym szt 4,00

2.3.6 KNR 403/603/3 
(1)

Wymiana opraw ściennych lub sufitowych, na podłożu z cegły lub gruzobetonu, 
1-żarówkowych szt 6,00

2.3.7 KNRW 
403/309/11 (2)

Dzwonek, napięcie w sieci do 220 V - wymiana
szt 2,00

2.3.8 KNR 217/156/1 
(2)

Nawietrzaki podokienne, typ A, wielkość 1.5 (grubość muru w cegłach)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,00

2.3.9 KNR 712/101/1 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy 
powierzchni B, konstrukcje pełnościenne - skrzynkki

Wyliczenie ilości robót:

gazowa 1,2*1,05+0,6*0,6*2 1,980000

pozostałe 1,5 1,500000

RAZEM: 3,480000 m2 3,48

2.3.10 KNR 712/204/1 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje pełnościenne,
farba ogólnego stosowania m2 3,48

2.3.11 KNR 712/213/1 
(1)

Malowanie pędzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje pełnościenne, emalia 
ogólnego stosowania m2 3,48
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2.3.12 KNR 401/414/1 Wymiana deskowania lub łacenia dachów, deskowanie, z desek na styk, grubości 19 mm 
- podsufitka - uzupełnienie 5 %

Wyliczenie ilości robót:

0,05*346,83 17,341500

RAZEM: 17,341500 m2 17,34

2.3.13 KNR 
202/1508/12 (1)

Lakierowanie lakierem do drewna - podsufika 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

0,8*(13,8+25*2+5,1*23,43*2+5,5+3*26,01+9,4*

2+13,21*2+2) 346,828800

RAZEM: 346,828800 m2 346,83 2,00

2.4 Element Przebudowa podejść pod rury spustowe

2.4.1 KNR 402/234/14 Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - czyszczaki z PCW o śr. do 160 mm szt. 20,00

2.4.2 KNNR 4/215/4 
(1)

Podrynnik żeliwny, Fi 150 mm, uszczelnienie sznurem i zaprawą cementową
szt 20,00

2.4.3 KNR 402/210/4 Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi msc. 20,00

2.4.4 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach 
wciskowych podej. 20,00

2.4.5 KNRW 
215/222/3

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 160 mm
szt 20,00

3 Rozdział Malowanie pokrycia dachu, remont kominów
3.1 Element Malowanie pokrycia dachu

3.1.1 KNR 25/102/1 Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki przed właściwym 
czyszczeniem, konstrukcje pełnościenne - przyjeto 10 % dachu

Wyliczenie ilości robót:

0,1*1674,87 167,487000

RAZEM: 167,487000 m2 167,49

3.1.2 KNR 25/103/1 Odtłuszczanie rozpuszczalnikami, konstrukcje pełnościenne

Wyliczenie ilości robót:

dach 7*(12,7+26)+13,2*7+10,5*0,5*(26+16)+11*10,0

*0,5+3,43*(8+4)+5,1*4,7*2+9*(25+8,5)+14,92*9 1 163,680000

12,29*7,5*0,5+7,5*0,5*(10,7+22,7)+1,4*9,2+7,5

*0,5*(10,7+17,6)+9,4*7,5+9,4*6+6*3*0,5-3+7,6

6*6*0,5+13,3*6*0,5+2,48*6,5 502,242500

4,3*1,6*1,3 8,944000

RAZEM: 1 674,866500 m2 1 674,87

3.1.3 KNR 25/101/1 Mycie konstrukcji wodą z detergentem pod ciśnieniem, konstrukcje pełnościenne m2 1 674,87

3.1.4 KNR 25/202/1 
(1)

Malowanie pędzlem lub wałkiem, konstrukcje pełnościenne, wyroby jednoskładnikowe 
farbą podkładową m2 1 674,87

3.1.5 KNR 25/202/1 
(1)

Malowanie pędzlem lub wałkiem, konstrukcje pełnościenne, wyroby jednoskładnikowe 
farbą m2 1 674,87

3.1.6 KNR 401/535/3 Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

12,3+26,64+25+1,4+7,66+10+13,37+2,5*2+4+5

,1*2+5,5+25*2+14,9+11+3+26*3+13,21*2+10,1 314,490000

RAZEM: 314,490000 m 314,49

3.1.7 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku - obróbki

Wyliczenie ilości robót:

kominy 0,4*(8*3+3*4+2*3,5+5*2,5+3,5+8*3,5+4+4,5) 38,200000

0,35*(12,7+26+11*2+8,5+9*4*2+11+10,7*2+9,5

*2+7,5*4+9,5*4+4*2+6,5*4+5,5+4*4,7) 111,615000

314,49*0,3 94,347000

RAZEM: 244,162000 m2 244,16

3.1.8 KNR 401/414/11 Wymiana deskowania lub łacenia dachów, deski czołowe - przyjęto 25 %

Wyliczenie ilości robót:

0,25*314,49 78,622500

RAZEM: 78,622500 m 78,62

3.1.9 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t

Wyliczenie ilości robót:

0,001*4,5*244,16 1,098720

0,001*4,5*314,49*0,075*3,14 0,333281

RAZEM: 1,432001 t 1,43

3.1.10 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, 
nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości ponad 1 km, 
samochód do 5 t t 1,43 9
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3.1.11 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm
m2 244,16

3.1.12 KNR 202/508/4 
(2)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej, półokrągłe o średnicy 15 cm
m 314,49

3.2 Element Kominy naprawa

3.2.1 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie płyt styropianowych do 
ścian - styropian styropian EPS 40, grubość 5cm,

Wyliczenie ilości robót:

kominy 38,2/0,4*1,25 119,375000

RAZEM: 119,375000 m2 119,38

3.2.2 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system  - przyklejenie warstwy siatki 
na ścianach m2 119,38

3.2.3 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  gr. 2 mm wykonana ręcznie 
na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2 119,38

3.2.4 KNR 23/931/2 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  gr. 2 mm wykonana ręcznie 
na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome m2 119,38

4 Rozdział Termomodernizacja - ocieplenie stropów
4.1 Element Ocieplenie stropów

4.1.1 KNRW 
401/609/1

Rozebranie istniejących zasypek na poddaszu - uporządkowanie poddasza konieczne do 
wykonania prac

Wyliczenie ilości robót:

12*24+8,5*24+26,5*13+5,1*2,5 849,250000

11*9-2,4*3,45+20*10 290,720000

RAZEM: 1 139,970000 m2 1 139,97

4.1.2 KNRW 
401/106/5

Usunięcie ze strychu budynku materiałów rozbiórkowych

Wyliczenie ilości robót:

1139,97*0.05 56,998500

RAZEM: 56,998500 m3 57,00

4.1.3 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 
razem 20 km m3 57,00 19

4.1.4 KNR 912/302/1 Izolacje cieplne dachów płaskich, wykonywane płytami z wełny mineralnej razem gr. 24 
cm tj. 12 cm+ 12 cm 0,037, układanymi systemem 2-warstwowym, wentylowanym na 
dachu monolitycznym m2 1 139,97

4.1.5 KNR AT 9/101/6 Wykonanie rusztu pod podłogę z płyt wiórowych - podest technologiczny

Wyliczenie ilości robót:

24*0,6+0,6*(20+24+3+24+10+20) 75,000000

RAZEM: 75,000000 m2 75,00

4.1.6 KNR AT 9/102/4 Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu m2 75,00

4.1.7 KNR 21/4007/3 Ślepa podłoga z płyt wiórowych (NRO) m2 75,00

5 Rozdział Termomodernizacja -  wymiana ślusarki, stolarki okiennej i drzwiowej
5.1 Element Wymiana stolarki okiennej drewnianej i pcv

5.1.1 KNR 401/354/5 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych/PCV/ - demontaż ościeżnic i skrzydeł

Wyliczenie ilości robót:

2,45*2,05*12+1*1,65*8+2,4*1,65+0,7*0,8*2+1,4

*1,45*4+0,7*1,4+0,7*0,9+2,05*1,5*3+1,75*2,2*

2+0,8*0,9 105,925000

Okna drewno 2,25*1,95*16+1,95*1,4*2+1,1*0,8*2+0,4*0,5*2+

1,65*1,35+2,5*1,9 84,797500

okno pcv 1,15*1,4*5+1,95*1,35+2*1,35+1,9*1,35+2,4*2*7

+2,35*1,6*9 83,387500

RAZEM: 274,110000 m2 274,11

5.1.2 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2˙m2 szt 3,00

5.1.3 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko

Wyliczenie ilości robót:

1,05*(2,45*12+1*8+2,4*11+0,7*2+1,4*4+0,7*2+

2,05*3+1,75*2+0,8+2,25*8+1,95*2+1,1*2+0,4*2

+1,65+2,5+1,15*5+1,95+2+1,9+2,4*7+2,35*9) 169,312500

RAZEM: 169,312500 m 169,31

5.1.4 KNR 19/1023/11 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką 
obsadzenia (uzupełnienie tynku na szpaletach po montażu okien i 
przemalowanie).współczynnik U=0,9

Wyliczenie ilości robót:

274,11+1,2*1*2+1,05*0,8 277,350000

RAZEM: 277,350000 m2 277,35
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5.1.5 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m z PCV łaczna 
długość 169,31 mb 169,31

5.1.6 KNR AT 6/101/3 Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przyczepy 
skrzyniowe; kategoria ładunku III - Wywóz materiałów rozbiórkowych.

Wyliczenie ilości robót:

274,11*20/1000 5,482200

169,31*10/1000 1,693100

RAZEM: 7,175300 t 7,18

5.1.7 KNR AT 6/108/1 Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I kurs 2,00

5.1.8 KNR AT 6/108/4 Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 
1 km kurs 2,00 19,00

5.2 Element Wymiana ślusarki aluminiowej

5.2.1 KNR 401/354/8 Wykucie z muru ościeżnic stalowych wraz z skrzydłem o powierzchni ponad 2 m2

Wyliczenie ilości robót:

23,82+2,05 25,870000

RAZEM: 25,870000 m2 25,87

5.2.2 KNR 19/1024/8 Montaż drzwi zewnętrznych z obróbką obsadzenia (uzupełnienie tynku na szpaletach po 
montażu i przemalowanieszpalet).

Wyliczenie ilości robót:

1,46*2,86 4,175600

1,8*2,1+1,2*2,1*3+1,4*2,05+2,65*2,05 19,642500

RAZEM: 23,818100 m2 23,82

5.2.3 KNRW 
202/1203/1

Drzwi stalowe, pełne, do 2 m2 - do kotłowni EI 30
m2 2,05

5.2.4 KNR AT 6/101/3 Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przyczepy 
skrzyniowe; kategoria ładunku III - Wywóz materiałów rozbiórkowych.

Wyliczenie ilości robót:

25,87*25/1000 0,646750

RAZEM: 0,646750 t 0,647

5.2.5 KNR AT 6/108/1 Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I kurs 1,00

5.2.6 KNR AT 6/108/4 Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 
1 km kurs 1,00 19,00

6 Rozdział Termomodernizacja - Modernizacja instalacji c.o.
6.1 Element Roboty demontażowe

6.1.1 KNRW 
402/410/7

Demontaż i rozebranie kotła istniejącego wraz z instalacją
kpl. 2,00

6.1.2 KNRW 
402/421/1

Demontaż podgrzewacza pojemnościowego, do 250 dm3
szt 2,00

6.1.3 KNRW 
402/420/1

Demontaż naczynia wzbiorczego zamkniętego, pojemność całkowita do 400 dm3
szt 2,00

6.1.4 KNRW 
402/422/7

Demontaż pompy
szt 5,00

6.1.5 KNP1 1A01 
1A01-02.04

Wyniesienie materiałów rozbiórkowych
t 2,50

6.1.6 KNR AT 6/108/1 Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I - 
wywóz materiałów rozbiórkowych kurs 1,00

6.1.7 KNR AT 6/108/4 Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 
1 km kurs 1,00 19,00

6.2 Element Instalacja c.o. - wymiana grzejników

6.2.1 KNRW 
402/514/4

Wymiana grzejnika członowego

Wyliczenie ilości robót:

2*11+11*16+3*7+4*5+9+4*17+6*12+5*8+8*10+

5*14+19+13+3*3+2*4+2*22+6+18+2*9 713,000000

zamiast rur 4*11 44,000000

RAZEM: 757,000000 element 757,00

6.2.2 KNRW 
402/514/4

Wymiana grzejnika członowego wyskość 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

2*25 50,000000

RAZEM: 50,000000 element 50,00

6.2.3 KNRW 
402/514/4

Wymiana grzejnika członowego wyskość 90 cm

Wyliczenie ilości robót:

15+14 29,000000

RAZEM: 29,000000 element 29,00
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6.2.4 KNRW 
402/520/10

Demontaż grzejnika żeliwnego z rur ożebrowanych o długości 1˙m
szt 8,00

6.2.5 KNRW 
402/516/1

Wymiana grzejnika stalowego płytowego, grzejnik 1-płytowy
kpl 4,00

6.2.6 KNRW 
402/516/2

Wymiana grzejnika stalowego płytowego i konwektora, grzejnik 2-płytowy

Wyliczenie ilości robót:

1+2+1+2+5+1+1+8 21,000000

RAZEM: 21,000000 kpl 21,00

6.2.7 KNRW 
402/517/1

Wymiana rur przyłącznych do grzejnika, grzejnik żeliwny członowy, stalowy płytowy, 
konwektor, złącza gwintowane, Dn 15 mm kpl 190,00

6.2.8 KNRW 
402/509/1 (2)

Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki, Fi 15 mm, złączka grzejnikowa prosta lub 
kolankowa szt 190,00

6.2.9 Dobicie wody do zładu kpl 1,00

6.2.10 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm termostatyczne szt 95,00

6.2.11 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm głowice termostatyczne szt 95,00

6.2.12 KNNR 4/412/5 Zawór odpowietrzający do grzejnika, Fi 6 mm szt 95,00

6.2.13 KNR 215/512/1 Próba instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 95,00

6.3 Element Prace uzupełniające

6.3.1 KNR 401/426/5 Demontaż osłon na grzejniki

Wyliczenie ilości robót:

0,85*(1,2*2+1,8*11+1*7+1,2+2,4*2+1,2*6+0,8*

5+1*8+1,5*5+2*2+0,8*5+2,5*2+1+2,5+1,2*2+2,

5*2+4*1,2+2+25*1,2) 104,210000

1,5*3*2 9,000000

RAZEM: 113,210000 m2 113,21

6.3.2 KNR 202/9912/1 (WaCeTOB 11/92) Osłony na grzejniki, przyjęto 95 kpl osłon na grzejniki m2 113,21

6.4 Element System kominowy

6.4.1 KNR 220/402/1 systemy kominowe z blachy kwaoodpornej - analogia dla przewodu spalinowego przewód 
110/130

Wyliczenie ilości robót:

2*12 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24,00

6.4.2 protokół kominiarski kpl 1,00

6.5 Element Wyposażenie kotłowni

6.5.1 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne szt 4,00

6.5.2 KNRW 
217/101/5 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, 
obwód przewodu do 1800 mm, ocynkowane -kanał nawiewny
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,6*11 17,600000

RAZEM: 17,600000 m2 17,60

6.5.3 KNRW 
217/101/3 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, 
obwód przewodu do 1000 mm, ocynkowane - kanał nawiewny
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,96*2 1,920000

RAZEM: 1,920000 m2 1,92

6.5.4 KNRW 
217/114/3 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 
315 mm, ocynkowane - kanał wywiewny
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

11*3,14*0,3 10,362000

RAZEM: 10,362000 m2 10,36

6.5.5 KNR 508/101/3 Montaż uchwytów z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, 
przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w podłożu ceglanym - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

11+11+2 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24,00

6.5.6 KNR 215/403/10 Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach 
budynków, Fi 219,1/6,3 mm czopuchy m 7,00

6.5.7 KNNR 4/518/9 Spawanie ręczne rurociągów i kształtek, łukowe, Dn 250 mm, grubość ścianki 7.1 mm złącze 4,00

6.5.8 KNRW 
711/710/1

Analogia - montaż kaset ognioochronnych wg. projektu
szt 2,00

6.5.9 Dostawa elementów wyposażenia p.poż wg. projektu kpl 1,00
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6.6 Element Rurociag c.o. w kotłowni

6.6.1 KNNR 4/514/4 Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o., Dn 150 mm

Wyliczenie ilości robót:

0,6*2 1,200000

RAZEM: 1,200000 m 1,20

6.6.2 KNNR 4/403/7 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn 65 mm m 8,00

6.6.3 KNNR 4/403/5 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn 40 mm m 4,00

6.6.4 KNNR 4/403/4 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn 32 mm m 22,00

6.6.5 KNNR 4/403/3 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn 25 mm m 30,00

6.6.6 KNNR 4/403/2 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn 20 mm m 18,00

6.6.7 KNNR 4/106/2 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn 20 mm m 8,00

6.6.8 KNR 712/101/4 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy 
powierzchni B, rurociągi, Fi do 57 mm

Wyliczenie ilości robót:

3,14*(4*0,048+22*0,042+30*0,034+26*0,027) 8,911320

RAZEM: 8,911320 m2 8,91

6.6.9 KNR 712/101/5 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy 
powierzchni B, rurociągi, í 58-219 mm

Wyliczenie ilości robót:

3,14*(8*0,076) 1,909120

RAZEM: 1,909120 m2 1,91

6.6.10 KNR 712/204/4 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, rurociągi, Fi do 57 mm, 
farba ogólnego stosowania m2 8,91

6.6.11 KNR 712/204/5 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, rurociągi, í 58-219 mm
m2 1,91

6.6.12 KNNR 4/128/2 Płukanie instalacji  w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

8+4+22+30+26 90,000000

RAZEM: 90,000000 m 90,00

6.6.13 KNR 215/404/2 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych m 90,00

6.6.14 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30 mm (S), 
rurociąg Fi 28-48 mm

Wyliczenie ilości robót:

90-8 82,000000

RAZEM: 82,000000 m 82,00

6.6.15 KNR 34/101/20 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30 mm (S), 
rurociąg Fi 54-70 mm m 8,00

6.7 Element Kotłownia

6.7.1 DC 15/409/3 (4) Pompa ciepła powietrze woda o mocy 50 kW (55/40 C) : dolnym źródłem ciepła jest 
powietrze zewnętrzne,  przeznaczone do bezobsługowego ogrzewania wody użytkowej 
oraz instalacji centralnego ogrzewania, wielostopniowe ułożenie całego obwodu 
chłodzącego pozwala na minimalizację wibracji,  obudowa wykonana z blachy aluminiowej
malowanej proszkowo,  kompaktowa jednostka zewnętrzna, • 2 sprężarki,  parownik 
zoptymalizowany dla polskich warunków klimatycznych, skraplacz,  system I-FROST 
specjalnie zaprojektowany algorytm przyspieszający rozmrażanie, wentylator EC,  w 
zestawie regulator, 7 czujników pozwala na stały nadzór nad urządzeniem szt 1,00

6.7.2 KNR 215/501/2 Montaz kotła gazowego kondensacyjnego 50 kW wg. projektu szt 2,00

6.7.3 KNR 708/801/1 Analogia - Montaż mierników regulatorów, - montaż urządzeń sterowania układu konsola 
sterownicza wraz z przewodami wg. projektu Podstawowym zródłem ogrzewania jest 
pompa ciepła, przy temperaturze ok. 0 C sterownik główny dodatkowo włacza kotły 
gazowe szt 1,00

6.7.4 KNR 708/801/1 Analogia - Montaż mierników regulatorów, - montaż urządzeń sterownka pogodowego - 
czujnik + programatory pogodowe szt 1,00

6.7.5 Montaz systemu kaskadowego zgodnie z opisem w dokumentacji kpl 1,00

6.7.6 KNRW 
215/507/1

Neutralizator kondensatu wg. projektu
kpl 2,00

6.7.7 KNR 35/121/5 Zbiornik buforowy stojący (współpracujące z kotłami grzewczymi), stojące, (kształtki w 
komplecie z podgrzewaczem), pojemność do 500 dm3 kpl 1,00

6.7.8 KNR 35/121/5 Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej (współpracujące z kotłami grzewczymi), 
stojące, (kształtki w komplecie z podgrzewaczem), pojemność do 500 dm3 kpl 1,00

6.7.9 KNR 708/801/1 Montaż mierników regulatorów, - grupa bezpieczeństwa zasobnika szt 1,00

6.7.10 KNR 215/408/1 
(2)

Zmiękczacz wody kotłowej wraz z automatycznym zaworem dobijania wg. projektu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

6.7.11 KNR 35/221/13 Naczynia wzbiorcze przeponowe, 250dm3 szt 1,00

6.7.12 KNNR 4/511/1 
(1)

Naczynia wzbiorcze przeponowe, na ciśnienie robocze 0,3 MPa, Reflex DE 33 do wody 
pitnej szt 1,00
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6.7.13 KNR 35/216/5 Zawory regulacyjne, bezpieczeństwa, zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy 
membranowy, armatura Dn 20 mm do naczynia prtzeponowego szt 2,00

6.7.14 KNR 35/216/3 Zabezpieczenie stanu wody z ręcznym odblokowaniem szt 1,00

6.7.15 KNR 35/216/3 Zawory regulacyjne, bezpieczeństwa, SYR 1915 Dn 32 mm szt 3,00

6.7.16 KNR 35/216/3 Zawory regulacyjne, bezpieczeństwa, SYR 1915 Dn 25 mm szt 1,00

6.7.17 KNR 215/408/5 
(1)

Analogia - pompa cyrkulacyjna cwu wg. projektu  15/50
szt 1,00

6.7.18 KNR 35/208/1 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podejściem, wykonanie podejścia i 
montaż pompy obiegowej o wydajności 4,5 m3/h, króćce przyłączeniowe Dn 1" (25 mm) 
-25/1-6 szt 3,00

6.7.19 KNR 35/208/1 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podejściem, wykonanie podejścia i 
montaż pompy obiegowej o wydajności 4,5 m3/h, króćce przyłączeniowe Dn 1" (25 mm) 
-25/1-4 szt 1,00

6.7.20 KNNR 4/524/3 
(2)

Zawory antyskażeniowy napełnienia instalacji BA SYR 6628 dn 20
szt 1,00

6.7.21 KNNR 4/524/4 
(1)

Zawory bezpieczeństwa, SYR 2115 0,6 MPa, Dn 25 mm
szt 2,00

6.7.22 KNNR 4/520/2 Zawory kulowe Dn 20 mm szt 4,00

6.7.23 KNNR 4/520/3 Zawory kulowe, Dn 25 mm szt 12,00

6.7.24 KNNR 4/520/4 Zawory kulowe Dn 32 mm szt 13,00

6.7.25 KNNR 4/520/5 Zawory kulowe Dn 40 mm szt 8,00

6.7.26 KNNR 4/520/6 Zawory kulowe Dn 50 mm szt 2,00

6.7.27 KNNR 4/520/7 Zawory kulowe Dn 65 mm szt 2,00

6.7.28 KNNR 4/521/3 
(2)

Zawory zwrotny  Dn 25 mm
szt 2,00

6.7.29 KNNR 4/521/4 
(2)

Zawory żeliwne zaporowe i zwrotne, kołnierzowe, 1,6 MPa, Dn 32 mm
szt 5,00

6.7.30 KNNR 4/521/2 
(2)

Zawory  zwrotne,  Dn 20 mm
szt 2,00

6.7.31 KNR 215/408/4 
(2)

Analogia - Filtr siatkowy Fi 20 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

6.7.32 KNR 215/408/4 
(2)

Analogia - Filtr siatkowy Fi 25 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

6.7.33 KNR 215/408/4 
(2)

Analogia - Filtr siatkowy Fi 32 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

6.7.34 KNNR 4/520/2 Zawory kulowe Dn 20 mm ze złączką na węża szt 2,00

6.7.35 KNNR 4/527/4 Analogia filtroodmulnik magnetyczny szt 1,00

6.7.36 KNR 220/312/5 Manometry z rurką syfonową wg. projektu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

6.7.37 KNNR 4/531/1 Termometr montowany w gotowej tulei szt 6,00

6.7.38 KNNR 4/531/1 Analogia termomanometr szt 8,00

6.7.39 KNNR 4/412/6 Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi 15 mm szt 6,00

6.7.40 KNNR 4/526/2 Uruchomienie kotłowni c.o., dwie osoby obsługi kpl 1,00

6.8 Element Roboty uzupełniające

6.8.1 KNR 508/602/3 Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, bednarka do 120 
mm2 na wspornikach na cegle, kucie mechaniczne m 15,00

6.8.2 KNR 508/617/1 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z 
bednarki 120 mm2 szt 5,00

6.8.3 KNR 508/620/1 Montaż uchwytów uziemiających na rurach przez skręcanie, rura do Fi 100 mm szt 2,00

6.8.4 KNR 403/1205/3 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 1,00

6.8.5 KNR 403/1205/4 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny pomiar 2,00

7 Rozdział Wymiana oświetlenia na LED
7.1 Element Wymiana oświetlenia na LED

7.1.1 KNNR 9/501/6 Demontaż opraw oświetleniowych

Wyliczenie ilości robót:

zarowe ścienne 39 39,000000

kinkiety ścienne 12 12,000000

żarowe w osłonie 1 1,000000

sala gimnastyczna refrektory 12 12,000000

świe poj 29 29,000000

świetlówka podwójna 120 120,000000

rastrowe 60*60 31 31,000000

RAZEM: 244,000000 szt. 244,00
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7.1.2 KNR 508/502/9 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w betonie na 
2 kołkach kotwiących

Wyliczenie ilości robót:

39+29+12+1 81,000000

RAZEM: 81,000000 kpl 81,00

7.1.3 KNR 508/502/10 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w betonie na 
4 kołkach kotwiących

Wyliczenie ilości robót:

31+120+12 163,000000

RAZEM: 163,000000 kpl 163,00

7.1.4 KNR 508/504/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych -  oprawy  sufotowe 
LED - 40 W
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

39 39,000000

w osłonie 1 1,000000

RAZEM: 40,000000 szt. 40,00

7.1.5 KNR 508/504/5 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy 
bryzgoszczelne ścienne oprawy LED szt 12,00

7.1.6 KNR 508/513/1 Montaż na gotowym podłożu belek montażowych w układzie symetrycznym i 
asymetrycznym, z podłączeniem, oprawa świetlówkowa zawieszana  LED 18 W szt 29,00

7.1.7 KNR 508/504/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Panel  LED 
-30*120 60 W
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 120,00

7.1.8 KNR 508/504/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych -  oprawy  LED 
-60*60 60W
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 31,00

7.1.9 KNR 508/513/6 Montaż na gotowym podłożu reflektorów LED o mocy 150 W szt 12,00

7.1.10 KSNR 3/605/4 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych  sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem 
powierzchni - regularne zaprawki malarskie w miejscu montażu opraw. m2 294,00

7.1.11 KNR 1321/301/3 Badanie obwodów instal. elektr., pomiary fotometryczne oświetlenia i obicia ścian pomiar 
natężenia oświetlenia pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywany na stanowisku kpl 20,00

8 Rozdział Instalacja fotowoltaiczna 20,0 kWp
8.1 Element Instalacja fotowoltaiczna

8.1.1 KNR 401/208/3 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy, 
grubość do 30 cm szt 1,00

8.1.2 KNRW 
711/710/1

Analogia - montaż kaset ognioochronnych wg. projektu
szt 1,00

8.1.3 KNNR 5/405/2 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez zabetonowanie,  
skrzynia ochronników DC na dachu szt 1,00

8.1.4 KNNR 5/405/2 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez zabetonowanie,  
skrzynia ochronników AC szt 1,00

8.1.5 KNNR 5/407/4 
(1)

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, Ochronnik przepieć klasy C
szt 4,00

8.1.6 KNNR 5/404/1 Montaż przepieciowego wyłacznika bezpieczeństwa szt 1,00

8.1.7 Opracowaie dokumentacji przeciwpożarowej kpl 1,00

8.1.8 KNNR 5/404/1 Tablice rozdzielcze i obudowy, Tablica TB szt 1,00

8.1.9 KNR 506/1602/1 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem,INWERTER o mocy 20 kW
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

8.1.10 KNNR 5/407/4 
(1)

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, Ochronnik przepieć klasy C
szt 4,00

8.1.11 KNNR 5/407/4 
(1)

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach,  Rozłacznik izolacyjny  2P 20A 1000V
szt 3,00

8.1.12 KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy szt 1,00

8.1.13 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy szt 1,00

8.1.14 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznikróżnicowo pradowy 4 P 100A szt 1,00

8.1.15 KNNR 5/407/4 
(1)

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach,  Rozłacznik izolacyjny  3P 100A 1000V
szt 1,00

8.1.16 KNNR 5/1101/11 Konstrukcje wsporcze przykręcane,  3-4 mocowania - podparcie paneli i  balast szt 50,00

8.1.17 KNR 930/201/1 Analogia - Montaż i dostawa panela monokrystalicznego typu P o mocy 400 Wp, liczba 
ogniw: 120 (2x60) wymiary: 1722 x 1134 x 30 mm o masie do 24,2 kg (szyba przednia: 
3,2 mm powłoka antyrefleksyjna, wysoki współczynnik transmisji, niska zawartość żelaza, 
szkło hartowane, rama: anodyzowany stop aluminium, skrzynka przyłączeniowa: stopień 
ochrony IP68, przewody wyjściowe: TUV 1 x 4,0 mm2, (+) 400 mm, (-) 200 mm lub 
długość niestandardowa) kpl 50,00

8.1.18 KNR 508/202/5 Montaż konsolek pod przewody kabelkowe układane w ciągach wielokrotnych z 
przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, przyspawanie konsolki m 360,00
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8.1.19 KNR 508/206/2 Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach, przewody do 10 mm2 
- kabel solarny

Wyliczenie ilości robót:

150+150 300,000000

RAZEM: 300,000000 m 300,00

8.1.20 KNR 508/213/2 Przewody kabelkowe układane na tynku na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych, 
powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył 12 mm2 Cu, 20 mm2 Al m 60,00

8.1.21 KNR 508/812/2 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, 
przekrój żył do 4.0 mm2

Wyliczenie ilości robót:

14*2 28,000000

RAZEM: 28,000000 szt 28,00

8.1.22 KNNR 5/601/6 Przewody instalacji odgromowej, przewody naprężane pionowe m 160,00
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość

1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,3500

2. Balast szt 35,0000

3. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50 mm m3 0,2847

4. Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 50-64 mm m3 0,0800

5. Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa III, grubości 50-100 mm m3 0,1644

6. Barwnik Mapecolor Paste do żywic poliurytanowych kg 0,6902

7. Bednarka ocynkowana m 1,0000

8. Bednarka ocynkowana St0S 25x4 mm m 15,6000

9. Benzyna do ekstrakcji dm3 202,6593

10. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 2,2464

11. Blacha powlekana płaska m2 98,1294

12. Blacha stalowa ocynkowana płaska powlekana grubości 0.55 mm kg 613,2555

13. Blacha stalowa powlekana m2 300,3168

14. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt 8,0000

15. Cement portlandzki CEM 35.5 kg 41,5334

16. Cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,3954

17. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 2,3396

18. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 8,2800

19. Ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,4143

20. Czujnik temperatury szt 1,0000

21. Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi 160 mm szt 20,0000

22. Demontaż i ponowny montaż  tablic na elewacji kpl 2,0000

23. Deski iglaste obrzynane gr. 19 mm kl.III m3 0,0248

24. Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,1238

25. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 0,0648

26. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45 mm m3 0,0480

27. Deski iglaste obrzynane wymiarowe klasa III, grubości 19-25 mm m3 0,1096

28. Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa II grubości 19-25 mm m3 0,9139

29. Detergent dm3 334,9740

30. Dobicie wody do zładu kpl 1,0000

31. Drzwi aluminiowe m2 23,8200

32. Drzwi stalowe EI 30 m2 2,0500

33. Dwukomponentowa bezrozpuszczalnikowa żywica epoksydowa z mikrowypełniaczem do gruntowania podłoży 
Primer SN kg 6,9020

34. Dwuskładnikowa, samopoziomująca, elastyczna, poliuretanowa żywica posadzkowa kg 19,7200

35. Dwuzłączka przejściowa, mosiężna Fi 1" szt 1,0500

36. Dwuzłączka przejściowa, mosiężna Fi 1"x22 szt 1,0500

37. Dzwonek szt 2,0000

38. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej kg 3,2760

39. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 2.50 mm, ER346 szt 10,7600

40. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 3.25 mm, ER446 szt 74,4000

41. Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania dm3 0,4663

42. Emulsja kontaktowa dm3 1,2720

43. Farba chlorokauczukowa do gruntowania ogólnego stosowania dm3 2,0969

44. Farba do pokryć dachowych dm3 197,6347

45. Farba olejna do gruntowania dm3 0,4510

46. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,4305

47. Farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 85,2600

48. Filtr siatkowy FS-1, Fi 20 mm szt 2,0000

49. Filtr siatkowy FS-1, Fi 25 mm szt 4,0000

50. Filtr siatkowy FS-1, Fi 32 mm szt 3,0000

51. Filtroodmulnik magnetyczny typ FOM-80 szt 1,0000

52. Folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego m2 90,0000

53. Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 377,0470

54. Folia paroizolacyjna m2 1 253,9670

55. Folia polietylenowa szeroka (6 m) grub. 0.2 mm m2 32,1750

56. Geowłóknina wzmocniona m2 285,1590

57. Gips szpachlowy kg 510,3240

58. Głowice termostatyczne szt 95,0000

59. Grunt epoksydowy kg 3,5546

60. Grunt uniwersalny kg 327,6950

61. Grzejnik stalowy 1-płytowy 60*45 kpl 1,0000
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62. Grzejnik stalowy 1-płytowy z zestawem wsporników montażowych 60*60 szt 1,0000

63. Grzejnik stalowy 1-płytowy z zestawem wsporników montażowych 60*800 szt 1,0000

64. Grzejnik stalowy 1-płytowy z zestawem wsporników montażowych 90*45 szt 1,0000

65. Grzejnik stalowy 2-płytowy C lub V z zestawem wsporników montażowych 400-800 mm szt 10,0000

66. Grzejnik stalowy 2-płytowy C lub V z zestawem wsporników montażowych 1000-1400 mm szt 3,0000

67. Grzejnik stalowy 2-płytowy P z zestawem wsporników montażowych 1600-2000 mm szt 8,0000

68. Grzejnik żeliwny członowy typ T-0, 1-element. 0.20 Umk szt 757,0000

69. Grzejnik żeliwny członowy wys. 30 cm szt 50,0000

70. Grzejnik żeliwny członowy wys. 90 cm szt 29,0000

71. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 21,6712

72. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 7,5000

73. Gwoździe papowe zwykłe kg 1,2375

74. Inwerter 20  kW szt 1,0000

75. kabel solarny wg. dokumentacji m 312,0000

76. KAsety ognioochronne wg. projektu szt 3,0000

77. Klej dm3 2,3738

78. Klej bitumiczny dm3 244,4220

79. Klipsy montażowe szt 532,0000

80. kocioł gazowy kondensacyjny 50 kW wg. projektu kpl 2,0000

81. Kolana rury fi 110 mm kpl 6,9565

82. Kolano trury 130 mm kpl 6,9565

83. Kołki kotwiące szt 814,0000

84. Kołki rozporowe plastykowe szt 1 219,8306

85. Kołki rozporowe z wkrętami kpl. 716,4346

86. Kołnierz stalowy z szyjką do przyspawania 0.63 MPa, Fi 20 mm szt 12,0000

87. Kołnierz stalowy z szyjką do przyspawania 0.63 MPa, Fi 25 mm szt 24,0000

88. Kołnierz stalowy z szyjką do przyspawania 0.63 MPa, Fi 32 mm szt 26,0000

89. Kołnierz stalowy z szyjką do przyspawania 0.63 MPa, Fi 40 mm szt 16,0000

90. Kołnierz stalowy z szyjką do przyspawania 0.63 MPa, Fi 50 mm szt 4,0000

91. Kołnierz stalowy z szyjką do przyspawania 0.63 MPa, Fi 65 mm szt 4,0000

92. Kołnierz stalowy z szyjką do przyspawania 1.6 MPa, Fi 20 mm szt 4,0000

93. Kołnierz stalowy z szyjką do przyspawania 1.6 MPa, Fi 25 mm szt 4,0000

94. Kołnierz stalowy z szyjką do przyspawania 1.6 MPa, Fi 32 mm szt 10,0000

95. Konstrukcja wsporcza szt 1,0000

96. Konstrukcja wsporcza o masie do 18 kg szt 50,0000

97. Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara m2 203,6061

98. Kotwy stalowe szt. 1 333,7232

99. Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją surowa 14x14 cm szt 4,0000

100. Krawędziaki iglaste 100x100 mm kl.II m3 0,1980

101. Krawędziaki iglaste obrzynane klasa III, długości 2,5-6,5 m m3 0,0400

102. Kształtka kielichowa, miedziana Fi 22 mm szt 2,1000

103. Kształtka kielichowa, miedziana Fi 28 mm szt 8,4000

104. Kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm' szt. 62,0000

105. Kształtki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokątne, obwód 600-1000 mm m2 0,5376

106. Kształtki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokątne, obwód 1400-1800 mm m2 4,9280

107. Kształtki ocynkowane wentylacyjne typ B/I kołowe Fi 250-315 mm m2 4,2476

108. Kształtki przejściowe mosiężne, do rur miedzianych Fi G1"x28 mm szt 8,4000

109. Kształtki przejściowe mosiężne, do rur miedzianych Fi G11/4"x35 mm szt 1,0500

110. Lakier asfaltowy kg 0,0150

111. Lakier do drewna dm3 84,2580

112. Listwa mocująca m 298,7380

113. Listwa początkowa aluminiowa, gr. 0,7 mm, szer. 15 cm, dł. 200 cm szt. 124,5458

114. Listwy i łaty iglaste wymiarowe klasa II długości 2.4-6.3m m3 0,0548

115. Łaty iglaste nasycone 40x60 mm kl.II m3 0,9450

116. Łączniki do mocowania izolacji termicznej szt. 7 160,4624

117. Łączniki instalacyjne szt 4,0800

118. Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne szt 2,0000

119. Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi 20 mm szt 4,9600

120. Łuk stalowy czarny 4-segmentowy, R=3Dn/90° Fi 200 mm szt 4,2000

121. Łuk stalowy gładki czarny R=3Dn/90° Fi 40 mm szt 0,6800

122. Łuk stalowy gładki czarny R=3Dn/90° Fi 65 mm szt 1,2000

123. Manometry tarczowe z rurką syfonową i kurkiem szt 3,0000

124. Masa tynkarska silikatowa, struktura baranek, kg 2 868,7750

125. Masa tynkarska silikonowa 2mm' kg 382,0160

126. Masa tynkarska tynk silikatowy kg 408,1750

127. Mata Icodren 10 szybki drenaż SBS m2 298,7380
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128. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 2,8405

129. Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 918,0285

130. Montaz systemu kaskadowego zgodnie z opisem w dokumentacji kpl 1,0000

131. Naczynia wzbiorcze przeponowe, , DE 33 kpl 1,0000

132. Naczynia wzbiorcze, przeponowe, ciśnieniowe, pojemności do 105,0 dm3 szt 1,0000

133. Nawietrzaki podokienne stalowe typu A/1.5 szt 8,0000

134. Neutralizator kondensatu wg. projektu kpl 2,0000

135. Obrzeże trawnikowe betonowe 75x20x6 cm m 158,4366

136. Ochronnik przepieć klasy C szt 8,0000

137. Odskraplacz z plytą szt 3,4783

138. Okna pcv m2 277,3500

139. Opłata za utylizacje styropianu t 1,0900

140. Opracowaie dokumentacji przeciwpożarowej szt 1,0000

141. Oprawa 40w szt. 40,0000

142. Oprawa 60*60  LED 60W kpl 31,0000

143. oprawa świetlówkowa zawieszana  LED 18 W szt 29,0000

144. Oprawy bryzgoszczelne strugoodporne do zawieszania szt 12,2400

145. Oprawy żarowe ścienne lub sufitowe szt 6,1200

146. Osłony na grzejniki kompletne m2 113,2100

147. Otulina FRZ, grubość 30 mm m 99,4000

148. Panel  LED -30*120 60 W kpl 120,0000

149. panela monokrystalicznego typu P o mocy 400 Wp, liczba ogniw: 120 (2x60) wymiary: 1722 x 1134 x 30 mm o 
masie  24,2 kg (szyba przednia: 3,2 mm powłoka antyrefleksyjna, wysoki współczynnik transmisji, niska 
zawartość żelaza, szkło hartowane, rama: anodyzowany stop aluminium, skrzynka przyłączeniowa: stopień 
ochrony IP68, przewody wyjściowe: TUV 1 x 4,0 mm2, (+) 400 mm, (-) 200 mm lub długość niestandardowa) kpl 50,0000

150. Papier ścierny m2 0,1640

151. Parasol kpl 3,4783

152. Pianka poliuretanowa dm3 75,0543

153. Piasek m3 15,6528

154. Piasek do betonów zwykłych m3 13,7007

155. Piasek do zapraw m3 2,1761

156. Piasek filtracyjny kwarcowy 0.8-2 mm kg 375,6660

157. Piasek kwarcowy do zapraw 0-0,4 mm kg 22,1850

158. Piasek kwarcowy Quartz 0,25 kg 5,9160

159. Piasek kwarcowy suszony Quartz 0,5 mm kg 30,9604

160. Płaskownik perforowany m 181,4400

161. Płyta dachowa szt 3,4783

162. Płyta styropianowa EPS 100 0038 gr. 18 cm m3 13,8091

163. Płyta styropianowa samogasnąca m3 0,1995

164. Płyta z wełny mineralnej gr. 12 cm lambda 038 m2 2 393,9370

165. płytka + czujnik pogodowy kpl 1,0000

166. Płytki klinkierowe nieszkliwione 25,0x12,0x1,4cm m2 79,0370

167. Płyty pilśniowe porowate zwykłe m2 25,4925

168. Płyty styropianowe 5 cm m3 6,5659

169. Płyty styropianowe eps 70 038 gr. 18 cm m3 212,2894

170. Płyty styropianowe FS15 m3 3,5266

171. Płyty wiórowe płasko prasowane zwykłe gr. 20 mm m2 82,5000

172. Podgrzewacz wody zasobnikowy, stojący 500 dm3 z zestawem przyłączeniowym kpl 1,0000

173. Podkładowa masa tynkarska kg 35,8140

174. Podokienniki prefabrykowane mb 169,3100

175. Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 600-1000 mm szt 0,5376

176. Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 1800 mm szt 2,2880

177. Podpora przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych szt 3,0000

178. Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi 315 mm szt 2,6936

179. Podrynniki żeliwne Fi 150 mm szt 20,0000

180. Pompa ciepła powietrze woda o mocy 50 kW (55/40 C) kpl 1,0000

181. pompa cyrkulacyjna cwu wg. projektu  15/50 kpl 1,0000

182. Pompa obiegowa do c.o., do 4.5 m3/h, króćce przyłączeniowe  Fi 1" (25 mm) 25/1-4 szt 1,0000

183. Pompa obiegowa do c.o., do 4.5 m3/h, króćce przyłączeniowe  Fi 1" (25 mm) 25/1-6 szt 3,0000

184. Pospółka m3 17,1029

185. Półśrubunki z nakrętkami mosiężne Fi 1"x1 1/2" szt 8,4000

186. Preparat wzmacniający płynny dm3 275,1560

187. Pręty stalowe ocynkowane m 301,6000

188. programator pogodowy szt 1,0000

189. protokół kominiarski kpl 1,0000

190. przepieciowy wyłacznik bezpieczeństwa kpl 1,0000

191. Przewody kabelkowe powłoka polwinitowa o przekroju żył 20 mm2-Al m 62,4000
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192. Przewody sterownicze kpl 1,0000

193. Przewody wentylacyjne ocynkowane typ B/I kołowe Fi 315 mm m2 6,3196

194. Przewody wentylacyjne prostokątne A/I ocynkowane obwód 600-1000 mm m2 1,4400

195. Przewody wentylacyjne prostokątne A/I ocynkowane obwód 1400-1800 mm m2 13,2000

196. Reflektor LED o mocy 150 W szt 12,0000

197. Rfarba gruntujaca dm3 197,6347

198. Rozcieńczalnik dm3 90,7616

199. Rozcieńczalnik acetonowy do epoksydów dm3 4,0623

200. Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych, ogólnego stosowania dm3 0,2050

201. Rozdzielacz kotłów c.o. z rur stalowych, Fi 150 mm m 1,2000

202. Rozłacznik izolacyjny  2P 20A 1000V szt 3,0000

203. Rozłacznik izolacyjny  3P 100A 1000V szt 1,0000

204. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 20 m 135,2000

205. Rura PVC ciśnieniowa bezkielichowa typu B 1,0 MPa 50,0 mm m 0,3000

206. Rura spalinowa z blachy stalowej ocynkowana Fi 131 mm m 24,0000

207. Rura spalinowa ze stali kwasoodpornej Fi 111 mm m 24,0000

208. Rura spustowa śr 12cm kg 239,3300

209. Rura stalowa ze szwem gwintowana czarna m 5,4000

210. Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn 20) m 8,2400

211. Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 21,3 (Dn 15) m 199,5000

212. Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 26,9 (Dn 20) m 18,7200

213. Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 33,7 (Dn 25) m 30,9000

214. Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 42,4 (Dn 32) m 22,6600

215. Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 48,3 (Dn 40) m 4,0000

216. Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 76,1 (Dn 65) m 7,9200

217. Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 219,1/6,3 m 6,7200

218. Siatka m2 222,2155

219. Siatka z włókna szklanego m2 1 757,8107

220. Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego m2 108,6827

221. Silikatowa farba do napisów kg 18,3040

222. Silikon dm3 13,8675

223. Siplast Fundament szybka izolacja SBS dm3 338,8500

224. skrzynia ochronników AC szt 1,0000

225. skrzynia ochronników DC na dachu szt 1,0000

226. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 6,6043

227. Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 2,7615

228. Styropian XPS gr. 10 cm m2 286,5169

229. System kominowy 110/130 mm kpl 3,4783

230. Szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej kg 176,4000

231. Szpilki z prętów stalowych szt 19,0106

232. Szpilki z prętów stalowych M8 szt 6,0000

233. Środki impregnacyjne i grzybobójcze - solowe kg 2,4750

234. Śruby stalowe ocynkowane M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,1500

235. Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 8,9148

236. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 0,7600

237. Tablice rozdzielcze szt 1,0000

238. Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 15,5874

239. Termomanometr szt 8,0000

240. Termometr przemysłowy szt 6,0000

241. Tlen techniczny sprężony m3 1,4910

242. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0 mm t 33,7092

243. Tuleje kotwiące do prętów gwintowanych M8 szt 6,0000

244. Uchwyty do flag szt 3,0000

245. Uchwyty do rur szt 50,4000

246. Uchwyty do rur Fi 20 mm szt 12,9800

247. Uchwyty do rur Fi 25 mm szt 11,7000

248. Uchwyty do rur Fi 32 mm szt 8,5800

249. Uchwyty do rur Fi 40 mm szt 1,4400

250. Uchwyty do rur Fi 65 mm szt 2,8000

251. Uchwyty do rur Fi 150 mm szt 20,0000

252. Uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 43,3950

253. Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej śr. 110 mm szt. 20,0000

254. Uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm szt. 20,0000

255. Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 628,9800

256. Uchwyty stalowe pojedyncze z wkładką elastyczną do rur miedzianych, 2-dzielne, skręcane wkrętami z kołkiem
rozporowym z tworzywa sztucznego kpl 8,0000
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257. Uniwersalna zaprawa murarsko- kg 1 193,8000

258. Urządzenia grupa bezpieczeństwa zasobnika kpl 1,0000

259. Urządzenie sterowania układem kpl 1,0000

260. Uszczelki azbestowo-kauczukowe płaskie Fi 20 mm szt 16,0000

261. Uszczelki azbestowo-kauczukowe płaskie Fi 25 mm szt 28,0000

262. Uszczelki azbestowo-kauczukowe płaskie Fi 32 mm szt 36,0000

263. Uszczelki azbestowo-kauczukowe płaskie Fi 40 mm szt 16,0000

264. Uszczelki azbestowo-kauczukowe płaskie Fi 50 mm szt 4,0000

265. Uszczelki azbestowo-kauczukowe płaskie Fi 65 mm szt 4,0000

266. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  315 mm szt 14,2968

267. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne szt 3,0000

268. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 0-1000 mm szt 2,8416

269. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 1800mm szt 10,5600

270. Uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm szt. 60,0000

271. Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt. 1 372,2160

272. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 4 199,5520

273. Woda m3 21,4442

274. Woda przemysłowa m3 5,1646

275. Woda z rurociągu m3 0,4990

276. Wsporniki naciągowe szt 12,9280

277. Wsporniki przelotowe szt 14,5440

278. Wsporniki ścienne szt 15,1500

279. Wyczyszczka + drzwiczki szt 3,4783

280. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 1P B 10A szt 1,0000

281. Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy 3P B 80A szt 1,0000

282. wyłącznikróżnicowo pradowy 4 P 100A szt 1,0000

283. Wyposażenie w sprzęt gasniczy kpl 1,0000

284. Zabezpieczenie stanu wody z ręcznym odblokowaniem szt 1,0000

285. Zaprawa budowlana zwykła m3 2,2010

286. Zaprawa cementowa M 80 m3 0,0798

287. Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0060

288. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,2442

289. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0205

290. Zaprawa do napraw betonów kg 40,8660

291. Zaprawa klejąca kg 10 486,2400

292. Zaprawa klejąca do klejenia płyte kg 365,3200

293. Zaprawa klejowa sucha do styropianu kg 22,8000

294. Zaprawa naprawcza kg 2 613,2112

295. Zaprawa spoinująca (sucha mieszanka) kg 502,3150

296. Zaprawa zbrojeniowa i klejąca kg 776,3050

297. Zaślepki styropianowe kg 7 160,4624

298. Zawieszenia ruchome cięgnowe typ A-1, do rur Fi 200 mm szt 1,7780

299. Zawory bezpieczeństwa, ciężarkowe, Dn 25 mm SYR 1915 szt 2,0000

300. Zawory przelotowe proste żeliwne ocynkowane szt 2,0000

301. Zawory regulacyjne, bezpieczeństwa, SYR 1915 Dn 25 mm kpl 1,0000

302. Zawór antyskażeniowy  BA SYR 6628 Dn 25 szt 1,0000

303. Zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy, membranowy, mosiężny Fi 20 mm szt 2,0000

304. Zawór grzejnikowy M3173 15 mm z ręczną regulacją pojedynczą prosty mosiężny szt 95,0000

305. Zawór Kulowy Dn 25 mm szt 12,0000

306. Zawór kulowy Dn 40 mm szt 8,0000

307. Zawór kulowy Dn 50 mm szt 2,0000

308. Zawór kulowy Dn 65 mm szt 2,0000

309. Zawór kulowy z kurkiem mosiężny Fi 20 mm szt 4,0000

310. Zawór kulowy z kurkiem mosiężny Fi 20 mm ze złaczka na węża szt 2,0000

311. Zawór odpowietrzający automatyczny do instalacji c.o. mosiężny JFA-4711 15 mm szt 6,0000

312. Zawór odpowietrzający do grzejników mosiężny M3201, Fi 6 mm szt 95,0000

313. Zawór odpowietrzający stalowy pływakowy 1,6 MPa, nr kat. 917, Fi 25 mm szt 2,0000

314. Zawór SYR 1915 dn 32 szt 3,0000

315. Zawór zaporowy grzybkowy kołnierzowy 0,6 MPa nk.213, Fi 32 mm szt 13,0000

316. Zawór zwrotny grzybkowy kołnierzowy 1,6˙MPa, nk.281 prosty Fi˙20 mm szt 2,0000

317. Zawór zwrotny grzybkowy kołnierzowy 1,6˙MPa, nk.281 prosty Fi˙25 mm szt 2,0000

318. Zawór zwrotny grzybkowy kołnierzowy żeliwny prosty 1.6 MPa, nr kat.287, Fi 32 mm szt 5,0000

319. Zbiornik buforowy stojący (współpracujące z kotłami grzewczymi), stojące, (kształtki w komplecie z 
podgrzewaczem), pojemność do 500 dm3 kpl 1,0000

320. Zestaw automatyki wraz z okablowaniem kpl 1,0000

321. Złącza dwukielichowe z PCW o śr. 110 mm szt. 20,0000



Termomodernizacja Nowa Wieś.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000579EC)
strona nr: 27

Poprawa efektywności energetycznej budynków i
instalacji poprzez termomodernizacje budynków

szkół na terenie gminy Łabowa

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość

322. Złącza rynnowe szt 4,8000

323. Złączka grzejnikowa prosta lub kolankowa szt 1 672,0000

324. Złączka grzejnikowa prosta lub kolankowa Fi 15mm szt 380,0000

325. Złączka nakrętna równoprzelotowa z żeliwa ciągliwego czarna M2, Fi 15 mm szt 6,0000

326. Złączki przelotowe kabłąkowe naprężające K-426 szt 19,3920

327. Zmiękczacz wody kotłowej wraz z automatycznym zaworem dobijania wg. projektu kpl 1,0000

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Wartość

1. Agregat wodny ciśnieniowy m-g 2,1692

2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 3,7661

3. Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0139

4. Ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,2367

5. Ciągnik kołowy z przyczepą o ładowności do 5 t m-g 8,6200

6. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 (1) m-g 8,3177

7. Mieszarka do zapraw m-g 0,2376

8. Myjka ciśnieniowa na gorącą wodę 20 MPa (1) m-g 16,7487

9. Piła do cięcia kostki m-g 4,9661

10. Piła tarczowa Fi 300 mm m-g 0,0600

11. Podnośnik montażowy do 12 m m-g 22,5000

12. Przyczepa dłużycowa do samochodu, do 4.5 t m-g 2,1360

13. Przyczepa skrzyniowa 3-5 t m-g 0,0122

14. Przyczepa skrzyniowa 3.5 t m-g 0,2384

15. Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,6356

16. Rusztowania ramowe systemu "plettac Kombi" m-g 102,4880

17. Samochód dostawczy m-g 0,8000

18. Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 9,2811

19. Samochód dostawczy do 0.9 t (1) (1) (1) m-g 0,6160

20. Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 45,3114

21. Samochód skrzyniowy do 5 t m-g 103,9610

22. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 72,6293

23. Samochód skrzyniowy o ładowności do 5 t m-g 3,6004

24. Spawarka elektryczna m-g 7,3800

25. Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A m-g 15,2965

26. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 23,8456

27. Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 4-5 m3/min (1) m-g 0,0300

28. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,7747

29. Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,5432

30. Środek transportowy m-g 114,6930

31. Środek transportowy (1) m-g 12,6557

32. Środek transportu m-g 0,3011

33. Ubijak spalinowy 200 kg m-g 48,3071

34. Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 5,3633

35. Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t m-g 2,5624

36. Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 25,8232

37. Wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem m-g 0,7098

38. Wózek platforma elektryczny do 2 t (1) m-g 0,1500

39. Wyciąg m-g 69,2614

40. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 2,8246

41. Żuraw okienny m-g 67,6897

42. Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 6,7275

43. Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 1,5997

44. Żuraw okienny przenośny 0,15 t' m-g 1,6116

45. Żuraw samochodowy (1) m-g 1,0400

46. Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,1155

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 818,6510


