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D-M 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania robdt, ktére zostang wykonane w ramach:

BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3, Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO-
SOCJALNYM | KUCHENNYM, ZAGOSPODAROWANIEM DZIALKI | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji

robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych STWiORB

1.3.1. Wymagania ogodlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

D.01.02.02A ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ

D.02.00.01. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KATEGORII | -V

D.02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

D-03.02.01A REGULACJA PIONOWA WtAZU STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ | WPUSTU ULICZNEGO

D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

D.04.02.02. WARSTWA MROZOOCHRONNA

D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DROG | ULIC ORAZ PLACOW | CHODNIKOW

D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

D.08.01.01. KRAWEZNIK BETONOWY

D.08.03.01. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

Niezaleznie od postanowiert Dokumentéw Kontraktowych normy parstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda

stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWiIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Z zakresu robét ziemnych:

1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym albo z gruntu lub z materiatu antropogenicznego, powstata
w nastepstwie przeprowadzenia robdt ziemnych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia, zapewniajgca przejecie obcigzenia od
srodkdw transportowych i urzgdzen inzynierskich obcigzajacych korpus drogowy

1.4.2. Ciagty pomiar zageszczenia — (ang. Continuous Compaction Control — CCC) wykorzystanie do kontroli stanu zageszczenia warstwy walcéw
wibracyjnych wyposazonych w system umozliwiajacy pomiar i dokumentowanie, dynamicznego parametru, charakteryzujgcego zageszczenie
warstwy ze wskazaniem lokalizacji miejsca

1.4.3. Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych (DWU) — dokument wyrazajacy wtasciwosci uzytkowe wyrobéw budowlanych w odniesieniu do
zasadniczych charakterystyk tych wyrobéw zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi

1.4.4. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét drogowych

1.4.5. Droga dojazdowa - czes¢ platformy roboczej stuzaca do roztadunku i uzbrojenia ciezkiego sprzetu budowlanego na podwoziu ggsienicowym
oraz umozliwiajgca dojazd do wtasciwej platformy roboczej lub/i rampy zjazdowej/najazdowej. Droga dojazdowa nie stuzy do pracy sprzetu

1.4.6. DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) - charakterystyka wykorzystywanego sprzetu zawierajaca m.in. obcigzenia generowane na podtoze
w réznych fazach pracy i przemieszczania sprzetu , ktére sg wykorzystywane w projektowaniu platform roboczych

1.4.7. Geosiatka — geosyntetyk o ptaskiej strukturze w postaci siatki, z otworami znacznie wiekszymi niz elementy sktadowe, z oczkami trwale
potaczonymi w weztach (poprzez klejenie, zgrzewanie lub pokrycie w procesie technologicznym warstwg tworzywa polimerowego) lub
ciggnionymi

1.4.8. Geowtdknina — materiat wytwarzany w postaci runa wtdkien o uporzgdkowanej lub przypadkowej orientacji, potgczonych sitami tarcia i/lub
kohezji i/lub adhezji (wtokniny igtowane, przeszywane, taczone termicznie, chemicznie itp.)

1.4.9. Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z wtdkien syntetycznych przez przeplatanie dwdch lub wiecej uktadéw przedz, wtdkien, tasm lub
innych elementéw wyodrebni¢ watek oraz osnowe, powstaty z przeplecenia ciggtych tasiemek z polimeru

1.4.10. Geosyntetyk —wyrdb, ktérego przynajmniej jeden sktadnik wytworzony zostat z polimeru (poliestru, polipropylenu, polietylenu lub poliamidu),
majacy posta¢ arkusza, paska lub formy przestrzennej, stosowany w kontakcie z gruntem (lub innym materiatem) w geotechnice,
fundamentowaniu i budownictwie lgdowym i wodnym

1.4.11. Gestosc objetosciowa szkieletu — stosunek masy suchego szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicznego do objetosci préobki

1.4.12. Gdérna warstwa nasypu — nasyp znajdujacy sie w obrebie obliczeniowej gtebokosci przemarzania, na ktérym wykonano warstwy konstrukcji
nawierzchni. Wykonany z gruntéw niewysadzinowych lub stabilizowanych hydraulicznie

1.4.13. Grunt — materiat powstaty w wyniku proceséw geologicznych (naturalnych) lub antropogenicznych, sktadajacy sie z 3 faz: statej, ciektej i

gazowej
1.4.14. Grunt organiczny — grunt z zawartoscia substancji organicznej wiekszg od 2,0 %
1.4.15. Humus (gleba) — przypowierzchniowa strefa gruntu (zwietrzatej skaty) przeobrazona dziatalnoscig roslin, drobnoustrojéw, zwierzat,

stanowigca grunt organiczny o wtasciwosciach zapewniajgcych prawidtowy rozwéj roslinom

1.4.16. Materiat antropogeniczny — materiat powstaty w wyniku bezposredniej lub posredniej dziatalnosci cztowieka (na przyktad grunt ulepszony,
odpad przemystowy, materiat z recyklingu)

1.4.17. Materiat nasypowy — grunt lub materiat antropogeniczny uzyty do budowy nasypu

1.4.18. Materiat nieprzydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wtasciwosci uniemozliwiaja wykorzystanie go jako materiat nasypowy.
Nieprzydatno$¢ moze by¢ trwata, zwigzana z niezmiennymi cechami materiatu lub czasowa, zwigzana ze stanem materiatu lub innymi
witasciwosciami, ktére wymagaja poprawienia

1.4.19. Materiat przydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wtasciwosci umozliwiajag wykorzystanie go jako materiat nasypowy bez
stosowania dodatkowych zabiegéw

1.4.20. Materiat ulepszony — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wtasciwosci zostaty zmienione, w efekcie czego spetnia on wymagania
wynikajace z przewidzianego zastosowania
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1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.
1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.
1.4.32.
1.4.33.
1.4.34.
1.4.35.
1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.
1.4.42.

Miejsce zerowe robdt ziemnych (przekréj zerowy robdt ziemnych) - granica pomiedzy nasypem i wykopem. Przekrdj przejsciowy, w ktérym
powierzchnie nasypu i wykopu w przekroju poprzecznym sa réwne (charakter robdt ziemnych zmienia sie z wykopu na nasyp lub odwrotnie)
Korona drogi — cze$¢ przekroju poprzecznego drogi, obejmujaca jezdnie z poboczami i pasem dzielgcym, pasy awaryjnego postoju, chodniki,
zatoki oraz ewentualne inne elementy, potozona pomiedzy gérnymi krawedziami skarp

Korpus drogowy —caty nasyp oraz ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i wewnetrznymi skarpami rowéw

Modut odksztatcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca nosnos¢ na powierzchni warstwy gruntu lub materiatu antropogenicznego, badana
zgodnie z Zatacznikiem 2 (procedura wedtug PN-S-02205, zatacznik B), okreslana wedtug wzoru:

Py

E,=0.7
As

h

gdzie:

Ei modut odksztatcenia gruntu [MPa]

Ap przyrost obcigzenia jednostkowego [MPa],

As przyrost osiadania odpowiadajacy przyrostowi obcigzenia jednostkowego [mm]

D $rednica ptyty [mm)]

Nasyp — budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego poprzez wbudowanie materiatu nasypowego w kontrolowany sposdb
polegajacy na uktadaniu i zageszczaniu kolejnych warstw powyzej powierzchni terenu

Nasyp przecigzajacy - warstwa nasypu przecigzajacego o obliczanej migzszosci, zgodnie z dokumentacja projektowa, uformowana na koronie
projektowanego nasypu i pozostawiona na okres zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej, wykonywa z materiatu o
zaktadanym ciezarze.

Nasyp ,,topiony”- objetos¢ nasypu docelowego lub przecigzajgcego (w zaleznosci od przekroju drogi) ktéra znajdzie sie ponizej poziomu terenu
w zwigzku z osiadaniem rodzimego podtoza gruntowego. Objetosci te nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w obmiarach poszczegdlnych robét
(nasyp wg STWIORB D-02.03.01 ,,Roboty ziemne. Wykonanie nasypdw”, nasyp przecigzajacy wg niniejszych STWiORB)

Niweleta robot ziemnych (spdd konstrukcji nawierzchni) - poziom gérnej powierzchni materiatu nasypowego w nasypie lub poziom gérnej
powierzchni gruntu rodzimego w wykopie lub poziom gérnej powierzchni warstwy ulepszonego podtoza nawierzchni, o ile taka warstwa
wystepuje. Lokalizacje powierzchni robdt zimnych pokazano na rysunku 1.1.

\ | z
| Niweleta robot ziemnych /

N
~ = —
//'PQ&;:/Q}/fxons"ukqa nawierzchni = A
____ Ulepszone podioze gruntowe //
/ REe——— e
Wykop
Niweleta robot ziemnych
e e e mawlerzehl | 1
_Pohotze / Konstrukcja nawierz —
/ I — Ulepszone podioZe gruntowe —
¥ | —
i - Korpus drogowy (nasyp) -
Z —

Nasyp

Rysunek 1.1. Lokalizacja niwelety robot ziemnych

Obliczeniowa gtebokos¢ przemarzania - umowna gtebokosé przemarzania w danym rejonie, bedaca gtebokoscig przemarzania zredukowana
w zaleznosci od obcigzenia ruchem samochodowym i warunkéw gruntowo-wodnych

Obszar roboczy platformy — wyraznie oznakowana czesé cze$¢ platformy przeznaczona do pracy ciezkiego sprzetu budowlanego na podwoziu
gasienicowym. Poza obszarem roboczym znajduja sie krawedzie platformy w postaci skarp lub fragmentéw wymaganych np. ze wzgledu na
kotwienie ewentualnych geosyntetykéw wzmacniajacych, na ktérych nie dopuszcza sie pracy ciezkiego sprzetu

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystywanych do budowy
nasypow lub innych robét

Pas drogowy - wydzielony teren, przeznaczony pod droge oraz urzadzenia zwigzane z obstugg i ochrong drogi, obstuga ruchu i ochrong
Srodowiska, a takze zawierajacy rezerwe pod przyszta rozbudowe drogi

Platforma robocza - oparta na podtozu gruntowym konstrukcja tymczasowa i stata wykonana z materiatéw ziarnistych i stanowigca
nawierzchnie dla pracy ciezkiego sprzetu na podwoziu gasienicowym

Pochylenie skarpy lub zbocza - kat nachylenia powierzchni skarpy lub zbocza do rzutu poziomego skarpy lub zbocza

Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania

Podtoze gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli ziemnej, ktérej wtasciwosci maja
wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli ziemnej

Projekt Geotechniczny — projekt wykonany zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, zapewniajgcy
spetnienie wymagan funkcjonalnych, wynikajacych z przeznaczenia budowli ziemnej

Projekt robot ziemnych — projekt okreslajacy proces technologiczny wykonania budowli ziemnej, spetniajgcej wymagania wynikajace z
projektu geotechnicznego (jezeli byt opracowany) i ustaleri Kontraktu

Rampa zjazdowa/najazdowa - cze$¢ platformy roboczej stuzgca do pokonywania réznicy pozioméw miedzy poziomem terenu a poziomem
platformy roboczej lub pomiedzy platformami roboczymi zlokalizowanymi na réznych poziomach. Rampy zjazdowe/najazdowe nie stuzg do
pracy ciezkiego sprzetu

Roboty ziemne — termin oznaczajacy wszystkie czynnosci zwigzane z odspajaniem, selekcjonowaniem, przemieszczaniem, profilowaniem,
ulepszaniem oraz zageszczaniem gruntéw lub materiatéw antropogenicznych

RoOw przydrozny (boczny) — row biegnacy wzdtuz drogi, stuzagcy do odprowadzenia wody z korony drogi, skarp lub przylegtego teren

Row stokowy — réw stuzacy do zbierania i odprowadzania wody sptywajacej ze zbocza, wykonany ponad skarpa wykopu
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1.4.63.

1.4.64.

1.4.65.

Stabe podtoze - warstwy gruntu nie spetniajgce wymagan, wynikajacych z warunkéw nosnosci lub statecznosci albo warunkéw przydatnosci
do uzytkowania

Skata — wystepujacy w warunkach naturalnych zespdt mineratéw, skonsolidowanych, scementowanych lub w inny sposéb powigzanych ze
sobg, nie dajacych sie rozdrobnic recznie po namoczeniu w wodzie

Skarpa — zewnetrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu okreslonym w Dokumentacji Projektowej, spetniajgca
warunki statecznosci i odwodnienia, zabezpieczona przed erozja

Spoiwo — pojedynczy materiat wigzacy lub potgczone materiaty wigzace, ktérych wymieszanie z gruntem lub materiatem antropogenicznym
zapewnia krotkoterminowa lub dtugoterminowa poprawe wtasciwosci

Strefa nasypu — wydzielona cze$¢ nasypu, na przyktad podstawa lub gérna czes$é korpusu ziemnego, w odniesieniu do ktérej zostaty okreslone
indywidualne wymagania

Tymczasowa powierzchnia robét ziemnych - powierzchnia korony drogi, skarp i rowéw w czasie wykonywania robdét ziemnych

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa robét drogowych

Ulepszone podtoze nawierzchni - wierzchnia warstwa podtoza gruntowego nawierzchni ulepszona w celu zwiekszenia nosnosci gruntu
rodzimego w wykopie lub materiatu nasypowego albo zwiekszenia odpornosci nawierzchni na powstawanie wysadzin.

Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB) — dokument opisujacy zasady doboru materiatéw, wykonania, odbioru,
obmiaru oraz zasady ptatnosci za wykonane roboty

Wilgotnos¢ — stosunek masy wody zawartej w probce do masy szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicznego.

Wilgotnos¢ optymalna — wilgotnos¢ gruntu lub materiatu antropogenicznego, w ktérej uzycie konkretnej energii zageszczania powoduje
uzyskanie maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu

Wskaznik jednorodnosci uziarnienia — wielkos$¢ charakteryzujgca zageszczalnos$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wedtug wzoru:

d
o
dyo

w ktérym:

dso - wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy prébki wysuszonej [mm],

d10- wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy probki wysuszonej [mm] 1.3.102.Wskaznik krzywizny uziarnienia —
wielko$¢ charakteryzujaca grunt, okreslona wg wzoru:

2
d’3D

c=—30
(dio X dgn)

w ktorym:

d1o -wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy prébki wysuszonej [mm],

dso -wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 30% masy prébki wysuszonej [mm],

dso -wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy prébki wysuszonej [mm].
Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedtug wzoru:

gdzie:

E: — pierwotny modut odksztatcenia [MPa],

E, — wtérny modut odksztatcenia [MPal.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu lub materiatu antropogenicznego, badana zgodnie z
Zatacznikiem 2 (procedura wedtug normy BN-77/8931-12), okreslona wedtug wzoru:

3 45
Is — ; a
f)ds

w ktorym:

pd -gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu w nasypie, [kg/m3],

pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntu zageszczonego wg normalnej préby [kg/m3].

Wykop - budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego, w postaci odpowiednio uksztattowanej przestrzeni powstatej w wyniku
usuniecia z niej gruntu

Wymiana czesciowa — usuniecie czesci stabych warstw i wykonanie poduszki gruntowej, gdyby grubos$¢ warstw stabonosnych jest wieksza od
3 -5 m, albo gdy do ich wybrania bytoby potrzebne odwodnienie, a takze jako wstepna faza wgtebnego wzmocnienia podtoza w przypadkach
zalegania wielometrowych warstw gruntu stabonosnego

Wymiana petna — usuniecie z podtoza stabych warstw i budowa nasypu

Wysadzina - przemieszczenie ku gérze gruntu
Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej niwelety robét ziemnych wyznaczona w osi drogi
Wzmocnienie podtoza - geoinzynieryjne metody modyfikujgce wtasciwosci fizyko-mechaniczne gruntdw poprzez trwate nadanie podtozu
gruntowemu wtasciwosci zwiekszajacych jego nosnos¢ oraz zmniejszajacych odksztatcalnosé i wrazliwos¢ na wptyw czynnikéw
atmosferycznych
Wzmocnione podtoze nasypu - warstwa gruntu rodzimego, lub materiatu antropogenicznego, ulepszonego przez dziatanie mechaniczne,
chemiczne lub wykonanie elementéw wzmacniajacych, w celu poprawienia jego statecznosci, zmniejszenia osiadan lub ujednolicenia podtoza
gruntowego
Zageszczanie zwiekszanie gestosci objetosciowej szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicznego z zastosowaniem procesu mechanicznego,
w celu uzyskania wymaganych wtasciwosci korpusu ziemnego lub pojedynczej warstwy
Zbocze (stok) - naturalna pochyta powierzchnia terenu w obrebie pasa drogowego lub przylegtego do drogi

Z zakresu podbuddéw:

1.4.66.

Destrukt asfaltowy — materiat drogowy pochodzacy z frezowania istniejgcych warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych (mma) lub z
przekruszenia kawatkéw warstw nawierzchni asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, ktéry zostat ujednorodniony pod wzgledem
sktadu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia duzych kawatkéw mma (nadziarno nie wieksze od 1,4 D mieszanki
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1.4.92.

1.4.93.

1.4.94.

1.4.95.

1.4.96.

1.4.97.

1.4.98.

1.4.99.

Destrukt betonowy — materiat mineralno-cementowy powstaty w wyniku kruszenia warstw konstrukcyjnych z betonu cementowego
nawierzchni drogowych.

Geowtdknina separacyjna (rozdzielajgca)— materiat nietkany wykonany z wtékien syntetycznych, ktérych spdjnosé jest zapewniona przez
igtowanie lub inne procesy tagczenia (np. dodatki chemiczne, potaczenie termiczne) i ktéry zostaje maszynowo uformowany w postaci maty
Geotekstylia — ptaski materiat o postaci ciggtej, wytwarzany z tworzyw sztucznych stosowany w kontakcie z gruntem lub kruszywem
Geotkanina separacyjna (rozdzielajgca) — materiat geotekstylny, w ktérym mozna

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym — zageszczona mieszanka: gruntu, spoiwa hydraulicznego i wody dobranych w optymalnych
ilosciach, a w razie potrzeby dodatkowych sktadnikéw, ktéra wigze i twardnieje w wyniku reakcji hydraulicznej.

Grunt stabilizowany cementem — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym role spoiwa petni cement.

Grunt stabilizowany hydraulicznym spoiwem drogowym — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym role spoiwa petni hydrauliczne spoiwo
drogowe.

Grunt stabilizowany granulowanym zuzlem wielkopiecowym — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym role spoiwa petni granulowany
zuzel wielkopiecowy.

Grunt stabilizowany popiotami lotnymi — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym podstawowym sktadnikiem spoiwa jest popiét lotny,
krzemionkowy lub wapienny popiét lotny.

Grunt stabilizowany wapnem — zageszczona mieszanka: gruntu, wapna i wody dobranych w optymalnych ilosciach, charakteryzujaca sie
poprawa natychmiastowa wtasciwosci uzytkowych przez np. osuszenie wilgotnych gruntéw i/lub zwiekszenie no$nosci i/lub zmniejszenie
plastycznosci.

Funkcja separacyjna (rozdzielajaca) — wykorzystanie geotekstyliow do odseparowania od siebie dwdch warstw réznigcych sie od siebie
uziarnieniem. Funkcja separacyjna obejmuje zaréwno zapobieganie migracji drobnych czastek przenoszonych w wyniku przeptywu wody (np.
zmiana poziomu wod gruntowych) jak i w wyniku oddziatywan dynamicznych (np. pompowanie drobnych frakcji w wyniku cyklicznych
oddziatywan dynamicznych od ruchu)

Kategoria — charakterystyczny poziom wtasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony, jako przedziat wartosci lub wartos¢
graniczna. Nie ma zaleznosci pomiedzy kategoriami réznych wtasciwosci

Kruszarka — maszyna rozdrabniajaca, wykorzystujgca proces kruszenia do wytwarzania kruszywa. Ze wzgledu na mobilnos$¢ catej maszyny
mozna wyrozni¢ kruszarki stacjonarne, semi-mobilne - na podwoziu kotowym i mobilne - na ggsienicowym

Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny, sztuczny lub z recyklingu

Kruszywo doziarniajgce —kruszywo naturalne, sztuczne lub z recylkingu umozliwiajagce korekte uziarnienia i zaprojektowanie krzywej
uziarnienia mieszanki mineralnej, spetniajacej warunki pola dobrego uziarnienia

Kruszywo naturalne — kruszywo pochodzenia mineralnego, ktére poza obrébka mechaniczng nie zostato poddane zadnej innej obrdbce.
Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcéw naturalnych wystepujacych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony,
kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub otoczakéw

Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemystowego obejmujgcego obrébke termiczng
lub inng modyfikacje. Do kruszywa sztucznego zalicza sie w szczegdlnosci kruszywo z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych
Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wyniku przerdbki nieorganicznego materiatu zastosowanego uprzednio w budownictwie
Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcéw jak zwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skaty, nadziarno zwirowe.

Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego — kruszywo sktadajace sie gtéwnie ze skrystalizowanych krzemianéw lub glinokrzemianéw wapnia
i magnezu uzyskanych przez powolne schtadzanie powietrzem ciektego zuzla wielkopiecowego. Proces chtodzenia moze odbywac sie przy
kontrolowanym dodawaniu wody. Chtodzony powietrzem zuzel wielkopiecowy twardnieje dzieki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.
Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego — kruszywo sktadajgce sie gtéwnie ze skrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu zawierajacego
Ca0, Si02, MgO oraz tlenek zelaza. Kruszywo otrzymuje sie przez powolne schfadzanie powietrzem ciektego zuzla stalowniczego. Proces
chtodzenia moze odbywac sie przy kontrolowanym dodawaniu wody.

Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) réwnym lub wiekszym niz 1 mm oraz D (gérnego)
wiekszym niz 2 mm.

Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d réwnym 0 oraz D réwnym 6,3 mm lub mniejszym.
Kruszywo o ciggtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw grubych i drobnych, w ktérej D jest wieksze niz
6,3 mm.

Kruszywa stabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub
podtoza ulepszonego, ktore charakteryzuje sie réznicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zageszczeniu metodg Proctora, przekraczajgcymi
+ 8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdza¢ na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej STWiORB. O
zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych decyduje najwieksza réznica wartosci przesiewdw na jednym z sit kontrolnych

Kruszywo potencjalnie reaktywne - kruszywo, ktére w oparciu o wstepne badania petrograficzne i/lub dane literaturowe moze prowadzi¢ do
rozwoju reakcji typu AAR

Kruszywo reaktywne - kruszywo, ktérego uzycie w pryzmie okruchowej prowadzi w $wietle normowych badan laboratoryjnych i/lub
wczesniejszych doswiadczen do rozwoju reakcji typu AAR oraz bedgcych ich nastepstwem uszkodzer obiektéw betonowych

Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym, ktéry moze by¢ stosowany do wykonania warstw
konstrukcji nawierzchni oraz podtoza ulepszonego. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z
recyklingu lub mieszanki tych kruszyw.

Mieszanka zwigzana cementem — mieszanka, w ktérej nastepuje wigzanie i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych, sktadajaca sie z
kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu; wymieszana w sposéb zapewniajacy uzyskanie jednorodnej mieszanki. Moze byc
stosowana do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podtoza ulepszonego

Podbudowa — czes¢ konstrukcyjna nawierzchni, ktérej celem jest przenoszenie na podtoze obcigzen spowodowanych ruchem, moze sktadac
sie z warstwy zasadniczej i pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajgca kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z
recyklingu lub ich mieszanine i spoiwo hydrauliczne, zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstw jezdnych na warstwe podbudowy
pomocniczej lub podtoze

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajgca kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z
recyklingu lub ich mieszanine i spoiwo hydrauliczne, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwe
podtoza

Podtoze ulepszone nawierzchni — Warstwa ulepszonego podfoza — wierzchnia warstwa podtoza gruntowego nawierzchni ulepszona w celu:
zwiekszenia nosnosci gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie w czasie budowy i w czasie eksploatacji nawierzchni, ochrony gruntu
rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie przed deformacjami powodowanymi przez ciezkie pojazdy i maszyny robocze w czasie budowy
nawierzchni, wiasciwego wbudowania i zageszczenia wyzej lezacych warstw konstrukcji nawierzchni, zwiekszenia odpornosci nawierzchni na
powstawanie wysadzin. Materiatami stosowanymi do wykonania warstwy ulepszonego podtoza mogg by¢:
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— mieszanki niezwigzane,
— grunty rodzime w wykopie lub grunty w nasypie stabilizowane spoiwami hydraulicznymi lub wapnem,
— grunty niewysadzinowe.
W szczegdlnych przypadkach (bliskie sgsiedztwo zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa ulepszonego
podtoza, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki niezwigzanej, moze petni¢ funkcje warstwy odsaczajacej. warstwa lub zespot
warstw lezacych pod konstrukcjg nawierzchni drogowej w przypadku, gdy podtoze gruntowe (lub grunt rodzimy lub nasypowy) nie spetnia
warunku nos$nosci i/lub mrozoodpornosci. Podtoze ulepszone moze zawieraé nastepujgce warstwy: mrozoochronng, odsgczajgca, odcinajacg
i wzmacniajacg, a w przypadku podtoza ulepszonego jednowarstwowego moze ona spetnia¢ funkcje wszystkich tych warstw jednoczesnie.

1.4.100. Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

1.4.101. Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe
dziatanie mrozu i zwiekszenie nosnosci warstw dolnych konstrukcji nawierzchni. Materiatami stosowanymi do warstwy mrozoochronnej
moga byé: mieszanki niezwigzane, mieszanki zwigzane spoiwami hydraulicznymi, grunty niewysadzinowe, grunty stabilizowane spoiwami
hydraulicznymi, grunty stabilizowane wapnem. W szczegdlnych przypadkach (bliskie sgsiedztwo zwierciadta wody gruntowej od spodu
konstrukcji nawierzchni) warstwa mrozoochronna, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki niezwigzanej, moze petni¢ funkcje
warstwy odsaczajacej

1.4.102. Warstwa odsgczajgca — warstwa zapewniajgca odprowadzenie wody przedostajacej sie do spodu nawierzchni. Role warstwy odsgczajgcej
moze petni¢ warstwa mrozoochronna albo warstwa ulepszonego podtoza. Aby warstwy te mogty petni¢ funkcje warstwy odsgczajacej musza
by¢ wykonane z materiatu ziarnistego (mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego) o odpowiednim uziarnieniu i o wspétczynniku
filtracji.

1.4.103. Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej
powyzej

1.4.104. Warstwa odsgczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody, ktéra mogtaby przedosta¢ sie do konstrukcji nawierzchni drogowej.
Warstwa ta charakteryzuje sie wystarczajacg przepuszczalnoscia po zageszczeniu.

1.4.105. Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem — warstwa wykonana z gruntu rodzimego w
wykopie lub gruntu w nasypie stabilizowana spoiwami hydraulicznymi lub wapnem.

W zakresie nawierzchni i betonu konstrukcyjnego:

1.4.106. Beton - materiat powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatkéow, ktéry
uzyskuje swoje wtasciwosci w wyniku hydratacji cementu.

1.4.107. Beton projektowany - beton, ktérego wymagane wtasciwosci i ewentualne dodatkowe cechy sa podane producentowi, odpowiedzialnemu
za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi wtasciwosciami i dodatkowymi cechami.

1.4.108. Beton recepturowy (o ustalonym sktadzie) - beton, ktérego sktad i sktadniki, jakie powinny byé uzyte, sa podane producentowi
odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o tak okreslonym sktadzie.

1.4.109. Beton stwardniaty - beton, ktory jest w stanie statym i ktory osiggnat pewng wytrzymatosc.

1.4.110. Beton zwykty - beton o gestosci w stanie suchym wiekszej niz 2000 kg/m3, ale nie przekraczajacej 2600 kg/m3

1.4.111. Beton napowietrzony - beton zawierajacy mikroskopijne pecherzyki powietrza o srednicy od 10 pm do 300 pum oraz o ksztatcie sferycznym
lub zblizonym do sferycznego, celowo wprowadzone do betonu podczas mieszania, z reguty przez zastosowanie $rodka powierzchniowo
czynnego, o wiasciwej ilosci i rozktadzie poréw A300 i zawartosci powietrza A.

1.4.112. Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o okreslonej wytrzymatosci na $ciskanie, rozcigganiu przy zginaniu oraz mrozoodpornosci,
wbudowany w nawierzchnie.

1.4.113. Beton konstrukcyjny - beton zwykty wedtug PN-EN 206 w monolitycznych oraz prefabrykowanych elementach drogowego obiektu
inzynierskiego o wytrzymatos$ci na Sciskanie nie mniejszej niz C20/25 (beton zwykty) lub LC25/28 (beton lekki) i o dodatkowych ustalonych
wiasciwosciach

1.4.114. Beton konstrukcyjny napowietrzony — beton wykonany z uzyciem domieszki napowietrzajgcej, o wymaganej zawartosci powietrza w
mieszance oraz zawartosci powietrza w stwardniatym betonie co najmniej 3,5%

1.4.115. Beton samozageszczalny SCC (self compacting concrete) — beton, ktéry pod wtasnym ciezarem rozptywa sie i zageszcza, wypetnia deskowanie
ze zbrojeniem, kanaty, ramy itp., zachowujac jednorodnos¢

1.4.116. Beton zbrojony wtéknami (fibrobeton, FRC - Fibre Reinforced Concrete) - beton zawierajacy widkna polimerowe klasy Il (makro wtdkna) wg
PN-EN 14889-2. Uzycie widkien ma charakter stosowania konstrukcyjnego, a wiec ma wptyw na nosnos¢ elementu betonowego.

1.4.117. Dodatki pucolanowe i/lub pucolanowo-hydrauliczne SCM (supplementary cementitious materials) — dodatki dodawane do sktadu betonu,
takie jak:

—  granulowany zuzel wielkopiecowy,
- popidt lotny krzemionkowy,
- pyt krzemionkowy

1.4.118. Domieszka - sktadnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w matych ilosciach w stosunku do masy cementu w celu modyfikacji
wtasciwosci mieszanki betonowej lub betonu stwardniatego.

1.4.119. Domieszka napowietrzajgca - domieszka umozliwiajagca wprowadzenie podczas mieszania okreslonej ilosci drobnych, réwnomiernie
rozmieszczonych pecherzykéw powietrza, ktére pozostaja w betonie stwardniatym

1.4.120. Domieszka opdzniajaca wigzanie - domieszka ktéra przedtuza czas do rozpoczecia przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w stan
sztywny

1.4.121. Domieszka uplastyczniajgca - domieszka, ktéra umozliwia zmniejszenie zawartosci wody w danej mieszance betonowej bez wptywu na jej
konsystencje lub ktdra bez zmniejszania ilosci wody powoduje zwiekszenie opadu stozka/rozptywu lub wywotuje oba te efekty jednoczesnie.

1.4.122. Domieszka uptynniajagca - domieszka, ktéra umozliwia znaczne zmniejszenie zawartosci wody w danej mieszance betonowej bez wptywu na
jej konsystencje lub ktdra bez zmniejszania ilosci wody powoduje znaczne zwigkszenie opadu stozka/rozptywu lub wywotuje oba te efekty
jednoczesnie.

1.4.123. Domieszka opdzniajaca wigzanie - domieszka ktdéra przedtuza czas do rozpoczecia przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w stan
sztywny.

1.4.124. Dybel - powleczony powtokg polimerowg gtadki, stalowy pret, umieszczony pomiedzy sgsiednimi ptytami (pod szczelinami poprzecznymi),
jako potaczenie ptyt w nawierzchni betonowej, stosowany w celu poprawienia przenoszenia obcigzenia i wspotpracy ptyt oraz unikniecia
powstawania uskokow.

1.4.125. Dylatacje asfaltowe - kruszywo zalewane masg asfaltowq i zageszczane warstwami. Stosowane sg do potgczenia nawierzchni betonowej z
nawierzchnia asfaltowa.

1.4.126. Efektywna zawartos$¢ wody — réznica pomiedzy catkowitg iloscig wody w mieszance betonowej a iloscig wody zaabsorbowanej przez kruszywo
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1.4.127. Element masywny — konstrukcja, dla ktérej modut powierzchniowy M < 3 (M = Fc/V — dla elementéw krepych, gdzie: Fc — powierzchnia strat
ciepta [m2], V — objetos¢ masy betonowej [m3]; M jest mniejsze od 3 dla ptyt o grubosci wiekszej niz 0,6 m, M jest mniejsze od 3 dla stupéw
o przekroju wiekszym niz 0,50x0,50 m.

1.4.128. Gruntownik, primer - roztwor gruntujacy, sktadajacy sie ze specjalnych substancji nanoszonych na boczne $cianki szczeliny w celu zwiekszenia
przyczepnosci zalewy do tych $cianek

1.4.129. Klasa ekspozycji - klasyfikacja chemicznych i fizycznych warunkéw srodowiska, na dziatanie ktérych moze byé¢ narazony beton zgodnie z PN-
EN 206

1.4.130. Klasa obiektu - klasyfikacja konstrukcji budowlanych i inzynierskich w odniesieniu do wagi konsekwencji wystapienia reakcji alkalia-kruszywa
w betonie, uzalezniona od znaczenia danego obiektu budowlanego, projektowanego czasu uzytkowania i oczekiwanego poziomu
niezawodnosci; klasa obiektu jest zwigzana z konsekwencjami ekonomicznymi, spotecznymi i Srodowiskowymi wystgpienia uszkodzeri AAR.

1.4.131. Klasa wytrzymatosci betonu na Sciskanie - okreslona jest na podstawie wytrzymatosci charakterystycznej na Sciskanie w 28 dniu dojrzewania
i oznaczana symbolem np. C35/45, w tym:

- liczba ,,35” oznacza wytrzymatosé charakterystyczna okreslong na prébkach walcowych o srednicy 150 mm i wysokosci 300 mm (fek, cyi),
- liczba ,,45” oznacza wytrzymatos¢ charakterystyczna okreslong na prébkach szesciennych o boku 150 mm (fek, cube)
1.4.132. Kategoria srodowiska - klasyfikacja srodowiska w odniesieniu do mozliwosci wystapienia w betonie zagrozenia destrukcyjna reakcja alkalia-
kruszywa AAR. Wyrdznia sie kategorie:
- E1: beton jest zasadniczo chroniony przed wilgocia z zewnatrz,
- beton jest wystawiony na dziatanie wilgoci z zewnatrz;
- E3: beton narazony jest na dziatanie wilgoci z zewnatrz i dodatkowo na czynniki obcigzajace, takie jak srodki odladzajace, zamrazanie i
rozmrazanie (lub zwilzanie i suszenie w Srodowisku morskim) lub zmienne obcigzenia

1.4.133. Klasy konsystencji - konsystencje mieszanki betonowej klasyfikuje sie zgodnie z PN-EN 206 oraz PN-B— 06265 w zaleznosci od metody
oznaczenia:

—  klasy S1-S5 wg metody opadu stozka zgodnie z PN-EN 12350-2

- klasy CO-C4 wg metody stopnia zageszczalnosci zgodnie z PN-EN 12350-4,

- klasy F1-F6 wg metody rozptywu zgodnie z PN-EN 12350-5,

- klasy SF1-SF3 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8.

W przypadku mieszanki samozageszczalnej (SCC) stosuje sie wytgcznie klasy wg metody rozptywu stozka (klasy SF1 - SF3)
1.4.134. Klasy dodatkowych wtasciwosci SCC — beton samozageszczalny klasyfikuje sie ze wzgledu na dodatkowe wtasciwosci zgodnie z PN-EN 206:

—  lepkos¢ - klasy VS1-VS2 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8 lub klasy VF1-VF2 wg metody V-lejka zgodnie z PN-EN
12350-9,

- przeptywalnos¢ - klasy PL1-PL2 wg metody L-pojemnika zgodnie z PN-EN 12350-10 lub PJ1-PJ2 wg metody J-pierscienia zgodnie z PN-EN
12350-12,

- odporno$¢ na segregacje - klasy SR1-SR2 wg metody segregacji sitowej zgodnie z PN-EN 12350-11.

1.4.135. Masa zalewowa na gorgco - mieszanina modyfikowanych asfaltéw oraz specjalnych dodatkéw, przeznaczona do wypetniania szczelin
nawierzchni na gorgco, spetniajgca wymagania PN-EN 14188-2, posiadajaca wymagane dokumenty dopuszczajgce ja do stosowania w tym
zakresie.

1.4.136. Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych i dodatkéw zapewniajaca wieloletnig trwato$¢ wypetnienia, spetniajaca
wymagania PN-EN 14188-2, posiadajaca wymagane dokumenty dopuszczajace jg do stosowania w tym zakresie.

1.4.137. Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktdre sg jeszcze w stanie umozliwiajgcym zageszczenie wybrang metodg

1.4.138. Nawierzchnia ,z odkrytym kruszywem” - wykonczenie nawierzchni uzyskiwane przez usuniecie niezwigzanej zaprawy cementowej i
odstoniecie kruszywa grubego.

1.4.139. Preparat opdzniajacy hydratacje cementu - preparat chemiczny nanoszony metodg natrysku na swiezo utozong nawierzchnie, opdzniajacy
wigzanie zaprawy w celu uzyskania wymaganej makrotekstury metoda usuwania zaprawy (odstoniecia kruszywa). Zabezpiecza réowniez
wykonang nawierzchnie przed nadmiernym odparowaniem wody do czasu usunigcia zaprawy

1.4.140. Preparat pielegnacyjny - Srodek chemiczny nanoszony metodg natrysku na powierzchnie po wykonaniu makrotekstury (uszorstnienia) w celu
zabezpieczenia nawierzchni przed nadmiernym odparowaniem wody

1.4.141. Reakcja AAR - zespdt proceséw fizykochemicznych przebiegajacych w zaprawie cementowej lub betonie pomiedzy reaktywnymi fazami
mineralnymi wystepujacymi w ziarnach kruszywa a wodorotlenkami metali alkalicznych i wapnia wystepujacymi w roztworze porowym i/lub
pochodzacymi ze zrédet zewnetrznych

1.4.142. Reaktywnos¢ alkaliczna kruszywa - podatnos¢ kruszywa na reakcje z alkaliami.

1.4.143. Kategoria reaktywnosci kruszywa — sklasyfikowana podatnos¢ kruszywa na reakcje z wodorotlenkami sodu i potasu w betonie cementowym,
ASR. Kategorie reaktywnosci:

- RO kategoria 0 reaktywnosci kruszywa (kruszywo niereaktywne),

- R1 kategoria 1 reaktywnosci kruszywa (kruszywo umiarkowanie reaktywne), R2 kategoria 2 reaktywnosci kruszywa (kruszywo silnie
reaktywne),

- R3 kategoria 3 reaktywnosci kruszywa (kruszywo bardzo silne reaktywne).

1.4.144. Specyfikacja betonu — podane producentowi koricowe zestawienie udokumentowanych wymagan technicznych dotyczacych wtasciwosci
uzytkowych lub sktadu betonu

1.4.145. Stopierh mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F200) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba
po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, sposéb badania wg PN-B-06265

1.4.146. Szczelina konstrukcyjna (poprzeczna) - szczelina na petnej grubosci ptyty, powstaje na zakonczenie kazdej dziatki roboczej lub przy
zatrzymaniu maszyny na okres dtuzszy niz czas wigzania cementu.

1.4.147. Szczelina skurczowa podtuzna (pozorna) - szczelina na petnej grubosci ptyty, powstajgca na skutek naciecia (okreslonych wymiaréw)
powierzchni ptyty pitg tarczowa.

1.4.148. Tekstura nawierzchni - oznacza sposdb wykoriczenia powierzchni betonu celem nadania jej optymalnej makrotekstury z uwagi na wymagane
wtasciwosci przeciwposlizgowe, rownosc porzeczng i podtuzng i whasciwosci akustyczne, ktére osigga sie nastepujgcymi metodami:

- ciggnionej sztucznej trawy po swiezo utozonej nawierzchni w kierunku podtuznym (réwno-legtym do osi jezdni);

- przecierania Swiezo utozonej mieszanki betonowej stalowg szczotka (w kierunku prostopadtym do osi jezdni);

- opodznienia hydratacji cementu $rodkami chemicznymi a nastepnie usuniecia niezwigzanej zaprawy cementowej szczotka mechaniczng
lub wodga pod ci$nieniem w celu odstonigcia gruboziarnistego kruszywa;

- szlifowania i nacinania powierzchni ptyty betonowej tarczami diamentowymi w kierunku podtuznym (réwnolegtym do osi jezdni), tzw.
technologia NGCS (Next Generation Concrete Surfaces) lub G&G (Grinding & Grooving)

1.4.149. Warstwa Scieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw atmosferycznych.
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1.4.150. Warstwa wigzgca — warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni
i przekazywanie ich na podbudowe

1.4.151. Warstwa nawierzchniowa - wierzchnia warstwa konstrukcji nawierzchni poddana bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych. Stanowi jg ptyta betonowa, ktéra w zaleznosci od kategorii ruchu moze byé: niedyblowana, dyblowana i kotwiona lub
zbrojona. Moze by¢ uktadana w nastepujgcych wariantach:

- w pojedynczej warstwie - bez zbrojenia (JWN),
—  w pojedynczej warstwie ze zbrojeniem ciggtym (NBZC),
- w podwdjnej warstwie, obie warstwy z tej samej mieszanki (PWN),
—  w podwdjnej warstwie, kazda warstwa z innej mieszanki:
o  gobrna warstwa nawierzchni oznaczona jako (GWN),
o dolna warstwa nawierzchni oznaczona jako (DWN).

1.4.152. Wktadka uszczelniajaca - stosowany do wypetnienia szczelin poprzecznych, wyttaczany (prefabrykowany) i wulkanizowany gumowy sprezysty
profil, ktéry wypetnia szczeline i zabezpiecza przed wnikaniem wody, spetniajacy wymagania PN-EN 14188-3, posiadajagcy wymagane
dokumenty dopuszczajace go do stosowania w tym zakresie.

1.4.153. Wktadka zmniejszajaca gtebokos¢ szczeliny - wktadka z materiatéw syntetycznych lub innych o walcowatym ksztatcie do uszczelnienia i
uzyskania podparcia na odpowiednim poziomie dla masy zalewowej, a takze wyeliminowania mozliwosci tréjptaszczyznowej przyczepnosci
zalewy w wykonanej szczelinie

1.4.154. Wspétczynnik woda/cement — stosunek wagowy efektywnej zawartosci wody do zawartosci cementu w mieszance betonowe;j

W zakresie ochrony srodowiska:

1.4.155. Analiza porealizacyjna- opracowanie majace na celu poréwnanie rzeczywistych oddziatywan przedsiewziecia na srodowisko z ustaleniami i
wnioskami zawartymi w raportach o oddziatywaniu na srodowisko oraz w decyzji pozwolenie na budowe i decyzji o zezwoleniu na realizacje
przedsiewziecia;

1.4.156. Dziatania minimalizujgce - zesp6t dziatarn majacych na celu unikanie, zapobieganie lub ograniczenie negatywnych oddziatywar planowanego
przedsiewziecia na srodowisko na etapie jego realizacji i funkcjonowania;

1.4.157. Dziatania zapobiegawcze - zesp6t dziatart majgcych na celu wyeliminowanie negatywnych oddziatywan na Srodowisko zwigzanych z realizacja
i funkcjonowaniem planowanego przedsiewziecia.

1.4.158. Inwentaryzacja przyrodnicza - obserwacje i badania terenowe $rodowiska przyrodniczego w okresie wegetacyjnym i legowym.

1.4.159. Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze Natura 2000 - zinwentaryzowanie przedmiotow ochrony tych obszaréw oraz przedstawienie danych
ilosciowych o wystepujacych gatunkach i siedliskach, jak réwniez jakosciowych o stanie zachowania tych gatunkéw i siedlisk oraz ich
reprezentatywnosc.

1.4.160. Kompensacja przyrodnicza - zesp6t prowadzacych do przywrdcenia réwnowagi przyrodniczej na danym terenie, wyréwnania szkod
dokonanych w srodowisku przez realizacje przedsiewziecia i zachowania waloréw krajobrazowych obejmujgcych w szczegdlnosci roboty
budowlane, roboty ziemne, rekultywacje gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupien roslinnosci, prowadzacych do przywrdcenia
réwnowagi przyrodniczej na danym terenie, wyréwnania szkdd dokonanych w $rodowisku przez realizacje przedsiewziecia i zachowanie
waloréw krajobrazowych (zgodnie z ustawg Prawo ochrony Srodowiska)

1.4.161. Monitoring oddziatywan - zbidr analiz i pomiaréw prowadzonych przez realizujgcego przedsiewziecie w fazie budowy oraz eksploatacji
przedsiewziecia, okreslonych w decyzjach administracyjnych.

1.4.162. NATURA 2000 -europejska Sie¢ Ekologiczna obszaréw chronionych na terenie Unii Europejskiej, w sktad ktérej wchodza:

- obszary specjalnej ochrony ptakéw — 0SO,
- specjalne obszary ochrony siedlisk — SOO.

1.4.163. Obszar Natura 2000- obszar specjalnej ochrony ptakdw, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty,
utworzony w celu ochrony populacji dziko wystepujacych ptakéw lub siedlisk przyrodniczych lub gatunkéw bedacych przedmiotem
zainteresowania Wspdlnoty.

1.4.164. Ocena oddziatywania na srodowisko- procedura szacowania przewidywanego oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

1.4.165. Oddziatywanie na $rodowisko- kazda zmiana w srodowisku spowodowana proponowang dziatalnoscig (realizacjg i funkcjonowaniem
przedsiewziecia).

1.4.166. Postepowanie w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko- postepowanie obejmujgce w szczegdlnosci:

—  weryfikacje raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko,
- uzyskanie wymaganych ustawa opinii i uzgodnien,
- zapewnienie mozliwosci udziatu spoteczeristwa w postepowaniu.

1.4.167. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko - jeden z kluczowych elementéw oceny oddziatywania na srodowisko, w formie dokumentacji
przedstawiajacej rezultaty prac nad oceng oddziatywania na Srodowisko przedktadanej jako zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji zwigzanej
z postepowaniem w sprawie oceny oddziatywania na sSrodowisko.

1.4.168. Zakres raportu o oddziatywaniu na Srodowisko- to stopien szczegétowosci informacji poszczegdlnych czesci raportu o oddziatywaniu na
srodowisko odpowiadajacy charakterowi przedsiewziecia, rodzajowi postepowania oraz doktadnosci posiadanych danych (zakres zgodny z
ustawa o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko).

1.4.169. Znaczgce negatywne oddziatywanie na obszar Natura 2000- to oddziatywanie na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczegdlnosci
dziatania mogace:

- pogorszyc¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000,
lub

- wptynagc negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000, lub

- pogorszy¢ integralnos$é obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.

W zakresie zdjecia warstwy ziemi urodzajnej i zieleni:

1.4.170. Badanie przydatnosci humusu do uprawy roslin — badania humusu zdjetego z powierzchni w liniach rozgraniczajgcych inwestycji wykonane
przez stacje chemiczno - rolnicza.

1.4.171. Bryta korzeniowa — uformowana bryta ziemi z przerastajgcymi ja korzeniami rosliny.

1.4.172. Darnina — pfat wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci trawiastej.

1.4.173. Dragowina i gatezie — drewno pochodzace z koron drzew oraz zagajnikéw i krzewow.

1.4.174. Drewno z pni drzew — materiat pochodzacy z pni drzew w postaci: drewna wielkowymiarowego (Srednica pnia powyzej 14 cm),
$redniowymiarowego (Srednica pnia 7-14 cm) i matowymiarowego (Srednica pnia ponizej 7 cm).

1.4.175. Drzewo — roslina wieloletnia duzych rozmiaréw (Srednica > 10 cm - mierzona 1,30 m od terenu) o wyraznie wyksztatconym pniu lub pniach,
ktdry rozgatezia sie w korone,

Strona 9z 100



BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3,

Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO- SOCJALNYM | KUCHENNYM, ZAGOSPODAROWANIEM DZIAtKI | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

1.4.176. Forma krzewiasta - forma wielopedowa, ktdra zostata utworzona w szkétce przez niskie przyciecie przewodnika powodujgce wybicie min.3
peddw bocznych, nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowa dla najwyzszego pedu.

1.4.177. Forma naturalna - forma rosliny zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany. W przypadku drzew powinien by¢
wyraznie wyksztatcony przewodnik (ped gtéwny), nie przyciety na korone i nie podkrzesywany, na ktérym s rowno roztozone pedy boczne
z ktérych pierwszy wyrasta na wysokosci okoto 40 cm od szyjki.

1.4.178. Forma pienna — forma drzewa lub krzewu z wyraznie uformowanym pniem i korona. Charakteryzuje sie wyraznie wyksztatconym
przewodnikiem oraz korona.

1.4.179. Hydrosiew — proces obejmujgcy nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych, Srodkéw uzyzniajacych, wypetniaczy, hydrozelu,
stymulantéw wzrostu i substancji klejgcych w celu biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.

1.4.180. Karpina — drewno czesci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po $cieciu.

1.4.181. Kompostowanie — proces polegajacy na rozktadzie substancji organicznej przez mikroorganizmy.

1.4.182. Kora drzewna — materiat pochodzacy z drzew iglastych, kompostowany minimum 9 miesiecy.

1.4.183. Korona — cze$¢ drzewa wytworzona przez pedy boczne (gatezie),

1.4.184. Krzew — wieloletnia wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztatconego przewodnika, z krétkim pedem gtéwnym (do 10 cm), z ktérego
wyrastaja rownorzedne, rozgateziajace sie pedy boczne. Wyrdznia sie krzewy:

- geste — pokrywajace powyzej 60% powierzchni,
- srednie — pokrywajace 31 — 60% powierzchni,
- rzadkie — pokrywajgce 10 — 30% powierzchni.

1.4.185. Mata kokosowa — ostona wykonana na powierzchni skarp korpusu drogowego z mat biodegradowalnych o okreslonych wtasciwosciach w
celu ich wzmocnienia oraz przeciwdziatania zjawiskom erozyjnym.

1.4.186. Mata przeciwchwastowa — ostona gleby z foli polipropylenowej stabilizowanej na promienie UV, w kolorze czarnym, lub geowtdknina,
stanowigca membrane miedzy gruntem a korg drzewng, stosowana w celu przeciwdziatania wzrostowi chwastéow.

1.4.187. Materia roslinny - sadzonki drzew, krzewdw oraz pnaczy

1.4.188. Obsiew — proces polegajacy na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.

1.4.189. Obwdd pnia — mierzony dla drzew o wysokosci 100 cm od powierzchni ziemi (cm)

1.4.190. Pien - nieugateziona dolna cze$¢ przewodnika.

1.4.191. Pniak — dolna czes¢ pnia pozostajaca przy karpie po Scieciu drzewa.

1.4.192. Pojemnik — naczynie z tworzywa sztucznego z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 | do uprawy roslin.

1.4.193. Pryzmowanie humusu do ponownego uzytku — sktadowanie humusu zdjetego z powierzchni w liniach rozgraniczajgcych inwestycji w
pryzmach o parametrach okreslonych w WIORB D01.02.02, w celu wykorzystania przy wykonaniu trawnikéw i przygotowaniu terenu pod
projektowane nasadzenia.

1.4.194. Przewodnik — ped gtéwny stanowiacy o$ drzewa.

1.4.195. System korzeniowy — zespdt korzeni uformowany przez rosline.

1.4.196. Szerokos¢ sadzonki — odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

1.4.197. Szkétkowanie — przesadzanie roslin w szkétce w odpowiednio dobranej do ich gatunku i odmiany rozstawie, majgce na celu rozwinigecie
zwartego systemu korzeniowego.

1.4.198. Szyjka korzeniowa — czes$¢ rosliny pomiedzy korzeniem a pedem.

1.4.199. Sciétkowanie — pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielona korg drzewna, warstwa grubosci min 5 cm, w celu zmniejszenia
parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastéw oraz zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej, a zimg w celu ochrony przed mrozem
nasadzen drzew, krzewow i pnaczy.

1.4.200. Torf — skata osadowa powstata w wyniku niepetnego rozktadu szczatkéw roslinnych, zachodzacego w warunkach dtugotrwatego lub statego
zabagnienia wierzchniej warstwy gleby. Sktada sie z nieroztozonych szczatkéw roslin oraz bezstrukturalnej masy humusu. Jest w réznym
stopniu nasycony substancjami mineralnymi (np. piaskiem, czasami wytrgconymi zwigzkami zelaza lub rzadko fosforu).

1.4.201. Trawnik — powierzchnie obsiane mieszankami traw i roslin dwulisciennych w granicach robét ziemnych

1.4.202. Wysokos$¢ sadzonki — dtugos¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czesci rosliny.

1.4.203. Zagajnik — skupina drzew o $rednicy pni ponizej 10 cm.

Wyrdznia sie zagajniki:
- geste — pokrywajace powyzej 60% powierzchni,
—  $rednie — pokrywajgce 31 — 60% powierzchni,
- rzadkie — pokrywajgce 10 — 30% powierzchni.

1.4.204. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — usunigcie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z terenu przewidzianego do wykonania drogowych robét
ziemnych oraz sktadowanie jej w celu pdzniejszego wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowdw i rekultywacji gruntu przydroznego.

1.4.205. Zielen izolacyjna — jest to zielen zaktadana wzdtuz drég w celu minimalizowania ucigzliwosci wynikajacych z emisji spalin, stanowig bariere
rozprzestrzeniania zanieczyszczen.

1.4.206. Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu o zawartosci, co najmniej 2% czesci organicznych. Grubos$¢ warstwy ziemi urodzajnej
zalezna jest od gtebokosci zalegania.

1.4.207. Zrebki - materiat, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami dragowizny, gatezi i karpiny z usuniecia zieleni.

Pozostate:

1.4.208. Badanie identycznosci — badanie majace na celu okreslenie, czy wytypowane zaroby lub tadunki pochodzg z odpowiedniej populacji o
potwierdzonej zgodnosci

1.4.209. Badanie zgodnosci i ocena zgodnosci — badanie wykonywane przez producenta w celu oceny zgodnosci betonu, czyli systematycznej kontroli
stopnia, w jakim wyréb spetnia wyspecyfikowane wymagania

1.4.210. Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos$é techniczno- uzytkowg (droga) albo jego cze$¢ stanowigca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.211. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.212. Dtugos¢ mostu — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych z nadsypka - odlegtosé w swietle
podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

1.4.213. Droga —wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi
zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.214. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na
czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.215. Jezdnia — czes$c¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw

1.4.216. Kaseta znaku - rodzaj tarczy znaku w formie konstrukcji w ksztatcie graniastostupa prostego lub walca.
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1.4.258.
1.4.259.

Ogdlne:

1.4.260.

Konstrukcja bezpieczna - konstrukcja wsporcza znaku spetniajgca wymagania normy: PN-EN 12767 w okreslonych kategoriach pochtaniania
energii zderzenia oraz poziomach bezpieczenstwa uzytkownikéw pojazdu wiekszych od zera.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) — czes$¢ obiektu oparta na podporach mostowych, tworzgca ustrdj niosacy dla
przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, kratownica, wysiegnik, bramownica, wspornik itp.) wraz z fundamentem
(jezeli jest stosowany), gwarantujacy przenoszenie obcigzen zmiennych i statych dziatajagcych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki.
Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni

Kotwa ($cigg) - stalowy pret ze stali zebrowanej stuzacy do potaczenia ptyt pod szczelinami podtuznymi w nawierzchni betonowe;j.
Krawezniki betonowe - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w potgczeniu z innymi elementami, przeznaczony do oddzielenia
powierzchni znajdujacych sie na tym samym poziomie lub na réznych poziomach, stosowany w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy
rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego

Lico znaku - przednia czes$¢ znaku, wykonana z materiatu o wtasciwosciach odblaskowych (o odbiciu powrotnym - wspétdroznym) posiadajace
parametry zgodne z Tab.1.7 Zatacznika Nr 1 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., wraz z naniesiong trescia.
tawa - warstwa nosna z betonu stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie krawezinika na podfoze gruntowe;
rozrézniamy fawy betonowe z oporem lub zwykte.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Programem funkcjonalnouzytkowym, zaakceptowane przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Miejsce dostawy betonu konstrukcyjnego napowietrzonego — miejsce wylotu mieszanki z pompy lub miejsce roztadunku mieszanki z
betonowozu, gdy nie stosuje sie pompowania

Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktérej nastepuje wigzanie i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych

Most — obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyZnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego

Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy
Oddziatywanie $rodowiska - oddziatywania chemiczne i fizyczne, wptywajace na beton, lub na zbrojenie, lub inne znajdujace sie w nim
elementy metalowe, ktére w projekcie konstrukcyjnym nie zostaty uwzglednione jako obcigzenia

Odpornosé na penetracje wody — maksymalna gtebokos¢ penetracji wody pod cisnieniem okreslona zgodnie z norma PN-EN 12390-8
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych

Pobocze — cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczeristwa ruchu
oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie

Pojemnik — plastikowe naczynie z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 | do uprawy roslin

Polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczong do przeprowadzenia ciekdw, szlakéow wedrédwek zwierzat dziko
2yjacych lub urzadzen technicznych przez nasyp drogi

Przeszkoda naturalna — element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina,
bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag
pieszy lub rowerowy itp.

Przyczétek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej Sciany, stupdw lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn,
komor.

Rekultywacja — roboty zwigzane z nadaniem lub przywrdéceniem gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartosci uzytkowych lub
przyrodniczych przez wtasciwe uksztattowanie rzezby terenu, poprawienie wtasciwosci fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunkéw
wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbednych drog

Rozpietos¢ teoretyczna — odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta mostowego

Szczelina skurczowa poprzeczna (pozorna) - szczelina na petnej grubosci ptyty, powstajgca na skutek naciecia (okreslonych wymiaréw)
powierzchni ptyty pitg tarczowa.

Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii
prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Szeroko$¢ uzytkowa obiektu — szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajéw ruchu oraz szeroko$é chodnikéw
mierzona w Swietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego

Sciany oporowe z gruntu zbrojonego — budowla utrzymujgca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntéw nasypowych za pomoca warstw
gruntu zbrojonego.

Sciany szczelinowe — $ciana z betonu lub zelbetu wykonywana w gruncie. Beton jest uktadany przez rure wlewowa pod cieczg stabilizujgca w
przypadku szczelin zabezpieczanych cieczami, albo w niektérych przypadkach na sucho.

Tarcza znaku - ptaska sztywna powierzchnia, na ktérej w sposdb trwaty umieszczone jest lico znaku

Uchwyt montazowy - element stuzgcy do zamocowania w sposéb stabilny a rownoczesnie roztaczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej
Urzadzenia odwadniajace - urzadzenia i konstrukcje umozliwiajgce odprowadzenie wéd powierzchniowych i gruntowych z pasa drogowego.
Wiadukt — obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego
Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych
granicach dopuszczalnych odchytek

Znak drogowy nowy - znak na drodze w okresie do 3 miesiecy od daty montazu, jednak nie dtuzej niz 12 miesiecy od daty produkgji.

Znak drogowy uzytkowany (eksploatowany) - znak na drodze po uptywie 3 miesiecy od daty montazu lub znak po 12 miesigcach od daty
produkcji.

Znak drogowy pionowy - element wyposazenia drogi sktadajacy sie z tarczy znaku z umieszczonym na niej, w sposob trwaty, odblaskowym
licem.

Znak drogowy podswietlany - znak, w ktérym wewnetrzne zrodto Swiatta umieszczone jest za przezroczystym licem znaku.

Znak drogowy oswietlany - znak, ktérego lico jest oswietlane Zzrédtem swiatta umieszczonym na zewnatrz znaku.

Cena Oferty — warto$¢, w ktdrej zawiera sie wykonanie Przedmiotu Zamodwienia przy uwzglednieniu wszystkich wymagan postawionych w
Opisie przedmiotu Zamdwienia
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1.4.261. Dziennik Budowy — ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczecig organu wydajacego, wydana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigca urzedowy dokument przebiegu Robdt budowlanych, stuzaca do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania Robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem/Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektu a Wykonawca i Projektantem

1.4.262. Inzynier/Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych Kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajacego za pomoca cztonkdw swojego
zespotu o $cisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje nadzér na wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem
rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i Warunkami Kontraktu.

1.4.263. Kierownik Budowy— osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i upowazniona do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.264. Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych, bedaca przedstawicielem Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca. Kierownik Projektu odpowiedzialny jest za administrowanie Kontraktem, wypetnia obowigzki jakie
wynikaja z roli Zamawiajgcego na mocy Kontraktu.

1.4.265. Komisja Odbioru Robét - oznacza Komisje powotang przez Zamawiajacego celem oceny prawidtowosci wykonanych Dokumentéw
Wykonawcy i robét budowlanych zgodnie z Kontraktem.

1.4.266. Kontrakt — Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferta, Warunki Kontraktu (Ogdlne i Szczegdlne), Specyfikacja (STWiORB), Rysunki, Wykazy oraz
takie dalsze dokumenty (jesli sg), jakie wyliczono w Akcie Umowy lub w Liscie Akceptujgcym.

1.4.267. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robét

1.4.268. Plac Budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robét oraz inne miejsca wymienione w Umowie jako tworzgce
czes¢ Placu Budowy

1.4.269. Przedsiewziecie budowlane zamiennie zwane ,,Zadaniem” — zaprojektowanie i kompleksowa realizacja nowego pofaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.

1.4.270. Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto — zgodnie z postanowieniami Szczegdlnych Warunkéw Kontraktu
1.4.271. Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto — zgodnie z postanowieniami Szczegélnych Warunkéw Kontraktu
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy, metody uzyte przy budowie
oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowg i STWiIORB opracowanymi przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru-
Koszty spetnienia przez Wykonawce nizej okreslonych przedsiewzieé, jak rowniez wszelkich przedsiewzie¢ niezbednych do prawidtowej realizacji
Kontraktu, nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sa wtgczone w Cene Oferty (Zaakceptowang Kwote Kontraktowg).
Wykonawca we wtasnym zakresie, w ramach Ceny Oferty, opracuje wszelka dokumentacje projektowa niezbednga do realizacji robét budowlanych,
uzyska wszystkie wymagane decyzje administracyjne dla wszystkich robdt tymczasowych oraz dla robdt statych oraz uzyska akceptacje Inspektora
Nadzoru i innych odnosnych wtadz. W przypadku stwierdzenia w obrebie planowanej inwestycji (w szczegdlnosci w obrebie przeznaczonych do
usuniecia zadrzewien przydroznych) wystepowania gatunkéw roslin, grzybdw oraz zwierzat stanowigcych przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji zezwalajagcych na odstepstwa od obowigzujacych zakazéw w
rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz. 55 z pdzn. zm.) oraz uzyska¢ niezbedne zgody (decyzje
derogacyjne) zezwalajace na odstepstwa od zakazéw obowigzujgcych w stosunku do gatunkéw chronionych. Sporzadzone wnioski o uzyskanie decyzji
derogacyjnych nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajacym.
1.5.1. Przekazanie Placu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumencie Dane Kontraktowe przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi,
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od wtasciwych wtadz
na swoj koszt (takie zezwolenia moga dotyczy¢ pozwolen na tymczasowa zmiane organizacji ruchu, pozwolenia na zajecie pasa drogowego,
pozwolenie na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym, zakwaterowanie, itp.).
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone znakdw geodezyjnych, w tym granicznych i punktéw osnowy geodezyjnej do chwili odbioru
koricowego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub wznowi i utrwali na wtasny koszt.
Wykonawca przeniesie na wtasny koszt punkty wysokosciowe osnowy geodezyjnej znajdujace sie w projektowanym pasie drogowym, kolidujace z
zakresem Robot budowlanych. Przeniesienie punktéw wysokosciowych osnowy geodezyjnej nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi instytucjami
geodezyjnymi.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania obszaru objetego inwestycjg do otrzymania ostatniego protokotu odbioru rob6t. Wykonawca pisemnie
potwierdzi koniecznos$¢ egzekucyjnego przejecia nieruchomosci i bedzie w nim uczestniczyt, zapewniajac niezbedne zasoby, tj. zasoby umozliwiajgce
wstep na ogrodzong nieruchomosé i otwarcie budynkdéw (zasoby ludzkie oraz narzedzia, np. szlifierka katowa, tom), zasoby umozliwiajace odtgczenie
mediéw (zasoby ludzkie — personel posiadajacy stosowne uprawnienia branzowe oraz narzedzia). Potwierdzenie koniecznosci egzekucyjnego przejecia
nieruchomosci moze nastgpi¢ po podjeciu proby rozpoczecia robét (pierwszych czynnosci w ramach Robdt) na danej dziatce. W przypadku braku
mozliwosci przeprowadzenia robdt Wykonawca sporzadzi notatke umozliwiajacg wszczecie postepowania egzekucyjnego.
Notatka winna by¢ sporzadzona z udziatem wiasciciela/uzytkownika wieczystego/wtadajgcego. Winno z niej wynikaé, ze Wykonawca zamierzat
przeprowadzi¢ roboty na danej dziatce, jednak wtasciciel/uzytkownik wieczysty/wtadajgcy uniemozIliwit wykonanie tych Robdt. Notatka winna byé
opatrzona datg i miejscem sporzadzenia oraz podpisami przedstawiciela Wykonawcy i wtasciciela/uzytkownika wieczystego/wtadajgcego, wzglednie
adnotacja o odmowie ztozenia podpisu.
1.5.2. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia obszaru objetego inwestycjg w okresie realizacji Robdt az do ich zakorczenia i uzyskania ostatniego
protokotu odbioru roboét. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, obiekty
mostowe, sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi
itp.) na obszarze objetym inwestycjg wraz z zimowym utrzymaniem w standardzie | zgodnie z Zarzagdzeniem Nr 40 GDDKIA z dnia 01.10.2020 r. oraz
pracami interwencyjnymi, w okresie od przejecia Placu Budowy az do zakoriczenia Robét i uzyskania od Inspektora Nadzoru ostatniego protokotu
odbioru robot. Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni jezdni i poboczy uskokéw
poprzecznych lub podtuznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkéw bezpieczeristwa ruchu drogowego lub utrudniaé prowadzenie robdt
utrzymaniowych.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza sie wykonanie Robdt utrzymaniowych i remontéw biezacych niezbednych do utrzymania Terenu Budowy w

odpowiednim standardzie technicznym (w tym réwniez standardzie zimowego utrzymania), zatozonym dla tej drogi, w zakres ustug wchodzi:

— remont nawierzchni;

— oczyszczanie nawierzchni;

— sprzatanie paséw drogowych
— utrzymanie poboczy;

— utrzymanie rowéw;
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— utrzymanie przepustéw;

— utrzymanie obiektéw mostowych;

— utrzymanie oznakowania (wszystkie znaki pionowe i poziome) oraz ich biezace uzupetnienie (w przypadku zniszczen, kradziezy itp.);
— bariery drogowe (wszystkie typy);

— sygnalizacja $wietlna;

— oswietlenie drogowe;

— koszenie poboczy catego pasa drogowego;

— utrzymanie zieleni przydroznej — m.in. trawniki, drzewa i krzewy i inne obszary zielone;

— ew. utrzymanie parkingdw z wyposazeniem;

— usuwanie martwej zwierzyny i oddawanie do utylizacji;

— utrzymanie odwodnienia;

— likwidacja skutkéw zdarzen na drogach i zagrozen, wspdtpraca ze Strazg Pozarng oraz Policja;
— oznakowywanie i zabezpieczanie miejsc stwarzajacych zagrozenie dla uzytkownikéw drdg;

- zimowe utrzymanie drdg i chodnikéw - powyzsze obejmuje ods$niezanie i zwalczanie Sliskosci na drogach i chodnikach.
W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru, ogrodzi lub wyraznie
oznakuje Plac Budowy, a w szczegdlnosci wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacji Robot.
Podczas prowadzenia robét przed wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy na drogi publiczne Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania
stanowisk do czyszczenia opon samochodowych, ktére skutecznie wyeliminuja nanoszenie na nawierzchnie jezdni ziemi badz innych materiatéw
przyklejonych do opon (np. czyszczenie opon strumieniem wody badZ sprezonym powietrzem). Przed przystgpieniem do Robdot Wykonawca
przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywac i obstugiwac
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: ogrodzenia, porecze, zapory, oswietlenie, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznosci itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczernstwo pojazdéw
i pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace podlegajg akceptacji przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni
state warunki widocznosci w dzier i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru oraz
przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Rob6t. Wykonawca winien wykonac i zainstalowac tablice informacyjne wg wzoréw opisanych w Prawie Budowlanym, ukazujgcych
informacje dotyczace budowy, w ilosci i miejscach odpowiednich do zakresu i lokalizacji robdt. Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt, rozmiary, ilos¢ i lokalizacje tych tablic. Takie tablice informacyjne bedg utrzymywane w dobrym stanie technicznym
przez caty czas trwania robét.
Wykonawca w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu lub przed planowanym prowadzeniem Robét, ktére beda stwarzaé
utrudnienie w dojezdzie do posesji, poinformuje pisemnie o tym mieszkaricédw/uzytkownikdw, np. poprzez umieszczenie informacji na tablicach
ogtoszerh w Gminie, Starostwie w taki sposéb aby uzytkownicy mogli zapozna¢ sie z wprowadzonymi zmianami (uproszczone schematy).
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (wybudowanie, utrzymanie, likwidacja) wliczone sg w Cene Oferty i nie podlegaja odrebnej zaptacie.
Wybudowanie objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a. opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarzadzajacym ruchem
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru oraz
zainteresowanym zarzgdcom drég i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robaét,
zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,
koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji
zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdéw i drég dojazdowych,
ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, f. optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowani
tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych, jesli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji ruchu.
inne sktadniki cenowe podane w STWiORB D-M.00.00.00 pkt. 9.1
Utrzymanie objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet w ilosciach wynikajacych z
biezgcych potrzeb zachowania wymaganego standardu oznakowania i warunkéw bezpieczeristwa ruchu drogowego,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
demontaz objazddw i drég dojazdowych po zakoriczeniu robét,
koszty zwigzane z naprawga/remontem drég objazdowych,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie oznakowania zgodnego z uprzednig statg organizacjg ruchu, zgodnie z
wymaganymi standardami.
1.5.3. Zabezpieczenie urzadzen tagcznosci, kierowania ruchem i oswietlenia na istniejgcych drogach
W przypadku wykonywania robdt na istniejgcej drodze Wykonawca podejmie wszelkie srodki wymagane przez zarzadce drogi w celu okre$lenia
lokalizacji i zabezpieczenia urzadzen tgcznosci, kierowania ruchem i o$wietlenia. Jezeli urzadzenia znajdujg sie w obszarze oddziatywania Robdt,
Wykonawca zapewni urzadzenia zastepcze zgodne z opisem w Kontrakcie, ktére powinny by¢ gotowe do uruchomienia przed wytaczeniem
istniejacych urzadzen.
Wszystkie potgczenia lub roztaczenia w istniejgcym urzadzeniu moga by¢ wykonywane jedynie przez zarzadce drogi lub pod jego nadzorem.
Wykonawca jest zobowigzany do kontaktowania sie z zarzadca drogi za posrednictwem Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie przed rozpoczeciem Robét oraz stosowad sie w czasie ich prowadzenia do zapiséw zawartych w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach oraz ewentualnej decyzji organu Il instancji zmieniajgcej w czesci / utrzymujacej w mocy decyzje o
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$rodowiskowych uwarunkowaniach, zapiséw zawartych w postanowieniu RDOS uzgadniajacym realizacje przedsiewziecia i okre$lajgcym warunki jego

realizacji oraz do wszystkich innych decyzji i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a. utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

C. przed rozpoczeciem robdt rozbiérkowych powodujacych powstawanie odpadéw niebezpiecznych Wykonawca przygotuje procedure
zagospodarowania odpadéw produkcyjnych zgodnie z Ustawg o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797 ze. zm.) i uzyska uzgodnienie
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a. lokalizacje zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych poza obszarami wskazanymi
w decyzji o érodowiskowych uwarunkowania w postanowieniu RDOS uzgadniajacym realizacje przedsiewziecia i okreslajgcym warunki jego
realizacji. oraz poza obszarami wtgczonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody, zapewniajac oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne przeksztatcenie jego powierzchni oraz
przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego po zakoriczeniu Robdt,

b. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia w szczegdlnosci przed:

—  zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wod gruntowych
—  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych,

—  zanieczyszczeniem powietrza,

—  mozliwoscig powstania pozaru,

c. ochrone gatunkowa roslin i zwierzat.
W przypadku prowadzenia robdt w sgsiedztwie drzew nalezy unikac ich mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robdt
odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokét zagrozonych drzew
nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczeristwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozgdane jest, aby czas trwania leja
depresyjnego byt skrécony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacji. Wykonawca ze swojej strony
zapewni spetnienie wszystkich wymagan zwigzanych z ochrong srodowiska, w szczegdlnosci zapewnic specjalistyczny nadzér srodowiskowy podczas
wykonywania robdt oraz zwrdci uwage na zagadnienia zwigzane z zagrozeniami dla herpetofauny (ptazy, gady), ktéra czesto ginie podczas
prowadzenia prac.
W przypadku budowy drogi nalezy wykona¢ tymczasowe ogrodzenia na odcinkach drogi w miejscach wskazanych przez decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach, postanowienie RDOS uzgadniajace warunki realizacji przedsiewziecia oraz w miejscach wskazanych przez nadzér herpetologiczny
na ktérych zostanie stwierdzona migracja ptazéw. Wszelkie ,putapki” (np. wloty do studzienek) nalezy starannie zabezpieczy¢ przed wpadaniem i
uwiezieniem w nich ptazéw.
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich
przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel
Wykonawcy.
1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
Robot bedg miaty aprobate techniczng lub stosowne zezwolenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko (np.. destrukt zawierajacy substancje smotowe). Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wtasciwych organdéw administracji parnstwowej. Wykonawca poniesie konsekwencje uzycia materiatéow szkodliwych dla otoczenia.
1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca zapewni nieruchomosciom przylegajagcym do Placu Budowy dostep do drogi publicznej przez caty okres trwania budowy (o ile wczesniej
nieruchomosci te posiadaty taki dostep). Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i
podziemnych, takich jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Nie dopuszcza sie zamkniecia zadnych urzadzen bez pisemnej
zgody wiasciciela. Przed zamknieciem jakichkolwiek urzadzen Wykonawca zapewni odpowiednia instalacje zastepcza, o ile Kontrakt nie przewiduje
inaczej.
W przypadku, gdy prywatne lub publiczne urzadzenia znajdujace sie w obszarze Robdt powinny ulec modernizacji, usunieciu lub powiekszeniu,
Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia z witascicielami sposobu realizacji i etapowania Robdt. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru, wtasciciela instalacji oraz (w zaleznos$ci od potrzeby)
zainteresowane wtadze i bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzern napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych.

W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dziatarn na Placu Budowy spowoduje nieplanowane wytgczenie linii elektroenergetycznych i

spowoduje powstanie po gestora sieci obowigzku zwrotu ich kontrahentom kosztéw spowodowanych przerwa w przesyle lub dostawie energii

elektrycznej, Wykonawca pokryje udokumentowane koszty wytaczenia linii w petnej wysokosci, na pierwsze pisemne zgdanie jednego z gestorow.

Jezeli Plac Budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé Roboty w sposdb powodujgcy minimalne

niedogodnosci dla mieszkaricdw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy spowodowane

jego dziatalnoscia.

Przed rozpoczeciem Robdt budowlanych Wykonawca wykona inwentaryzacje stanu technicznego budynkdéw i budowli, znajdujgcych sie w sgsiedztwie

prowadzonej inwestycji, dokumentujac stan techniczny tych obiektow. Nieodtgczng czescia tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposéb

niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujg. Dokumentacja musi zawieraé informacje o zapoznaniu sie

z nig przez wiasciciela/zarzadcy budynku lub budowli. W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektéw budowlanych w

trakcie wykonywania robdt budowlanych Wykonawca podejmie dziatania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do stanu pierwotnego. W
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przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich roszczen wynikajacych z pogorszenia stanu technicznego obiektéw.
Wykonawca zapewni dostep do posesji przez caty okres trwania budowy.
Koszt utrzymania dostepu do nieruchomosci (m. in.: pdl) nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy wliczy¢ go do Ceny Ofertowej. Przed rozpoczeciem
robét budowlanych Wykonawca wykona réwniez inwentaryzacje, w tym dokumentacje fotograficzna istniejgcych zjazdéw z drogi na posesje. Przed
przystapieniem do wykonywania robdt na dziatkach znajdujacych sie poza pasem drogowym Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje pierwotnego
stanu dziatek przeznaczonych pod przebudowe infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) poza projektowanym pasem drogowym przed
rozpoczeciem robot budowlanych, a nastepnie przekaze w formie tabelarycznej opis wraz z dokumentacja fotograficzna. Dokumentacja fotograficzna
winna by¢ przekazana dodatkowo na elektronicznym nosniku danych (ptycie). Wykonawca przekaze nastepujacg dokumentacje:
a. opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich czesci) przeznaczonych pod przebudowe urzadzen infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu)
wraz z dokumentacjg fotograficzna,
b. informacje o przywrdceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego badz braku takiej mozliwosci wraz z podaniem przyczyny (np. wskutek
umieszczenia nowego urzadzenia infrastruktury technicznej) oraz opisania ilosci i rodzaju wykonanych Robét wraz z dokumentacjg fotograficzna,
a takze z potwierdzeniem czasu zajecia przez Wykonawce nieruchomosci — informacja jest niezbedna w procesie ustalenia ewentualnego
odszkodowania z tytutu zmniejszenia wartosci nieruchomosci,
c. pozyskane przez Wykonawce oswiadczenia wiascicieli dziatek o braku roszczen z tytutu zniszczent w naniesieniach i nasadzeniach.
Wykonawca pokryje koszty odszkodowan z tytutu czasowego zajecia oraz zniszczen i szkdd powstatych na skutek dziatarn Wykonawcy na dziatkach
poza projektowanym pasem drogowym. Wykonawca uzgodni z wtascicielami terenu terminy i szczegétowy sposdb realizacji Robot przy zatozeniu
doprowadzenia terenu po Robotach do stanu pierwotnego. Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca, Zamawiajacym a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Inspektor Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w Warunkach Kontraktu. Wykonawca jest zobowigzany do budowy ogrodzenia w sytuacji, gdy istniejace ogrodzenie podlega likwidacji, za$ wtasciciel
nieruchomosci zrzeknie sie odszkodowania z tego tytutu. Przy budowie ogrodzenia dopuszczalne jest wykorzystanie elementéw istniejacego
ogrodzenia. Nowobudowane ogrodzenie winno by¢ wybudowane przed likwidacjg istniejagcego ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winno byé
wybudowane na granicy dziatek powstatej wskutek podziatu nieruchomosci zatwierdzonego decyzjg zrid. W przypadku dokonywania przez
Wykonawce rozbiorki istniejagcego ogrodzenia, Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia
nieruchomosci. Budowa ogrodzenia tymczasowego winna nastapic¢ najpdzniej z chwilg likwidacji istniejgcego ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe
winno byé wybudowane na granicy dziatek powstatej wskutek podziatu nieruchomosci zatwierdzonego decyzjg zrid. Wykonawca jest zobowigzany
poinformowac wtascicieli o terminie likwidacji ogrodzenia. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Oferty.
Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz.797 z pézn.zm.)
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z
Placu Budowy Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Inzynier/Inspektor Nadzoru moze polecié, aby
pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z Placu Budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje
stanu technicznego istniejacych drég lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do
transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym
w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodtaczng czescia tej dokumentacji beda zdjecia na elektronicznym nosniku
danych (ptycie), skatalogowane w sposdb niebudzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.
Wykonawca bedzie mdgt transportowac materiaty i wyposazenie na i z Placu Budowy wytacznie po drogach, ktdrych stan zostat zinwentaryzowany w
ww. sposob i potwierdzony u zarzadcy drogi.
W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie drég lub obiektéw zlokalizowanych w pasie drogowym
lub ich sgsiedztwie przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt w uzgodnieniu z wtascicielem drogi lub
innym wiascicielem uszkodzonego terenu lub obiektu. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie Oferty.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
W terminie wynikajgcym z Warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi szczegétowy plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia
(,,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wskazanej
w Protokole Odbioru Ostatecznego robét. W sytuacji robot zalegtych wskazanych w Protokole Odbioru Ostatecznego Robdt Wykonawca bedzie za
ten wskazany zakres odpowiedzialny zgodnie z powyzszym w terminie az do ich wykonania potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu wydania ostatniego Protokotu Odbioru Robdt. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Jezeli na skutek zaniedban
Wykonawcy dojdzie do uszkodzen jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej elementéw, to Wykonawca na polecenie Inzyniera/Inspektora
Nadzoru dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajgc budowle drogowa lub jej element do zgodnosci z wymaganiami Kontraktu. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie
wykona polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru, Zamawiajagcy ma prawo do wykonania Rob6t utrzymaniowych wtasnymi sitami lub zlecenie tego
innej jednostce — z pdzniejszym przeniesieniem kosztow na Wykonawce. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére
sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas
prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzagdzen uzytych lub zwigzanych
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z wykonywaniem robét i w sposdb ciggty bedzie informowad Inzyniera/Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Zabytki archeologiczne

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ roboty budowlane i ziemne zgodnie z wymaganiami dotyczacymi ochrony zabytkéw okreslonymi w wydanych
decyzjach administracyjnych.

Na wycinke drzew i krzewéw usuwanych z nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkéw Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zezwolenie na
podstawie art. 21 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z
2022 poz. 176 z pdin. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ nadzér archeologiczny na robotami ziemnymi.

W przypadku odkrycia w ramach prowadzonego nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi przedmiotu, co do ktérego istnieje podejrzenie,
ze jest zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest zobowigzany wstrzymacé w tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczy¢ zabytek i miejsce jego
znalezienia oraz niezwfocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, Inzyniera oraz Konserwatora Zabytkéw zgodnie z wymaganiami art. 32 ustawy z 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 poz. 840 z pdzn. zm.).

Wznowienie wstrzymanych robdt nastepuje na podstawie decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw pozwalajacej na kontynuacje przerwanych
robdt oraz w oparciu o Polecenie Inzyniera.

W celu zoptymalizowania czasu wstrzymania robét budowlanych Wykonawca przez okres realizacji inwestycji ma obowigzek wspoétpracowac z
wykonawcami badan archeologicznych oraz ewentualnych prac ekshumacyjnych wykonywanych na zlecenie oraz koszt Zamawiajacego przez
wytonione przez Zamawiajgcego podmioty, w tym w szczegdlnosci umozliwic¢ im wstep na Plac Budowy oraz dostosowac Harmonogram i zakres robdt
do termindéw prac archeologicznych oraz ekshumacyjnych.

Przedmioty bedace zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo pozyskanymi na Placu Budowy w wyniku badan
archeologicznych, w tym w ramach nadzoru archeologicznego stanowig wtasnos¢ Skarbu Paristwa.

1.5.13. Rozpoznanie saperskie

Przed rozpoczeciem oraz w trakcie prowadzenia robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzac Plac Budowy pod katem wystepowania
niewybuchdw i niewypatdw. Prace nalezy przeprowadzaé na catej szerokosci pasa drogowego. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na
niewybuch/ niewypat Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przerwania Robdt, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb
(policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla celédw robét poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami
prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, rekompensate za utrate zbioréw wystepujacych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem niezbednych
uzgodnien z wiascicielami terenu oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego.

1.5.14. Prowadzenie Robo6t na terenach nalezacych do innych inwestoréw

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejscia przez tereny PKP, tereny wod ptynacych lub wymaga prowadzenia Robdt na terenie
znajdujgcym sie w zarzadzie innego organu Wykonawca przedstawi doktadny harmonogram robét nie pdzniej niz w terminie 45 dni przed planowanym
zajeciem terenu w celu uzgodnienia w drodze pisemnego porozumienia przez Inwestora zakresu, warunkow i terminu zajecia tego terenu. Wykonawca
pokryje koszty zwigzane z prowadzeniem roboét na terenie kolejowym (w szczegdlnosci koszty zamkniec toréw, ograniczen w ruchu pociggdw, itp.).
1.5.15. Wptyw Robdt na budynki znajdujace sie w zasiegu oddziatywania Inwestycji

Wykonawca w ramach Cenie Oferty bedzie prowadzit ciggty monitoring budynkéw, na ktére moga mieé bezposredni wptyw Roboty prowadzone na
terenie budowy, w szczegdlnosci dotyczy to: pograzania grodzi stalowych, ,formowania konstrukcji drogowych, wzmocnienie podtoza (itp). Wptyw na
budynki drgan podtoza, ktérych zrédtem sg urzadzenia technologiczne jest trudny do przewidzenia i wymaga monitoringu stosowanego podczas prac
wykonawczych, a wiec doraznych pomiaréw drgan, wzbudzanych zrédtami zwigzanymi z budowg drogi. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
nalezy dokona¢ inwentaryzacji stanu technicznego budynkéw (uszkodzen), wykona¢ badania tta dynamicznego, tj. pomiar wptywoéw dynamicznych
istniejacych przed rozpoczeciem inwestycji. Wykonawca w Cenie Oferty ujmie koszty wykonania zabezpieczenia budynkéw przed negatywnymi
skutkami oddziatywan dynamicznych generowanych w trakcie robét budowlanych.

2. MATERIALY

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych

Materiaty i wyroby budowlane muszg spetnia¢ zasady zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r., o wyrobach budowlanych z pdzniejszymi zamianami.
2.2. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw do zatwierdzenia przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédtfa
uzyskajg zatwierdzenie.

2.3. Pozyskiwanie materiatdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych,
wiaczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji
organow administracji paristwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw pochodzacych ze Zzrédet miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg
sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do Robét. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatéw miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu Robét. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopdw na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy beda wykorzystane do Roboét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w dokumentach Umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy. Inzynier/Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Roboét o ile spetniajg wymagania dla innych Robét. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i
wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.  Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
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Inzynierem/Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez

Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod

produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowié podstawe

do akceptacji okreslonej partii materiatdow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje
wytwdrni muszg byé spetnione nastepujgce warunki:

a. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania
inspekgji,

b. Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nalezagcym do Wykonawcy, Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat dostep do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji roboét,

c. Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Inspektora Nadzoru zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach. Kazdorazowo na zadanie IK, Wykonawca przekaze wydruki dokumentujgce ustawienia
wytworni podczas produkeji. Wykonawca/Podwykonawca zobligowany jst do archiwizowania wydrukéw.

2.7. Materiaty z rozbiorki
Elementy i materiaty z rozbidrek oraz materiaty odpadowe stajg sie wtasnoscig Wykonawcy. Wszystkie materiaty, ktére nie moga zostac uzyte przez
Wykonawce do realizacji robdt powinny zostac usuniete z Placu Budowy w sposéb
i w terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robét. Jesli w dokumentacji lub STWIORB przewidziano wykorzystanie przez Wykonawce
materiatéw z rozbidrki, wowczas nalezy je zagospodarowac, zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.
Drewno pochodzace z wycinki drzew na terenie, objetym liniami rozgraniczajagcymi drég publicznych oraz na innych dziatkach, nalezacych do Skarbu
Panstwa stanowi wtasnos¢ Wykonawcy za wyjatkiem zasad okreslonych w art. 20b Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z pdzniejszymi zmianami.
2.7.1 Materiat z rozbidrki istniejacego korpusu drogowego
Powstaty materiat z rozbidrki istniejgcego korpusu drogi krajowej stanowi wtasnos¢ wykonawcy. Rozbidrka istniejgcego korpusu musi zosta¢ dokonana
na gtebokos¢ wynikajaca z obliczonych grubosci nowych warstw konstrukcji nawierzchni trasy gtéwnej w odniesieniu do niwelety z Projektu
Budowlanego oraz zastanych wiasciwosci odkrytych warstw, z zastosowaniem metody frezowania z uwzglednieniem: grubosci frezowania,
parametréw frezowania i szacunkowej ilosci pozyskanego materiatu.
Rozbidrka istniejacego korpusu musi zosta¢ dokonana w sposéb selektywny, nalezy oddzielnie frezowac poszczegdlne warstwy nawierzchni lub
pakiety asfaltowe warstw nawierzchni w celu zwiekszenia jednorodnosci umozliwiajac jego dalsze zastosowanie. Materiat z rozbiérki musi by¢
sktadowany w sposdb selektywny, hatdy formowane musza by¢ z materiatu pozyskanego z frezowania z jednego Zrédta (poszczegdlnej warstwy
nawierzchni).
W celu prawidtowego zagospodarowania materiatu pochodzgcego z rozbidrki nawierzchni bitumicznej zaleca sie w pierwszej kolejnosci jego
zastosowanie w mieszankach mineralno-asfaltowych i mieszankach niezwigzanych wszystkich drég oraz w mieszankach mineralno-cementowo-
emulsyjnych w drogach kategorii ruchu KR1-KR4 zgodnie z aktualnymi wymaganiami, jak réwniez w kategorii KR5-KR7 na podstawie indywidualnie
opracowanego projektu. Nalezy dazy¢ do zagospodarowania w maksymalnym stopniu materiatu pochodzacego z rozbiérki nawierzchni w réznych
asortymentach robét, zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami. Wykonawca do realizacji robot moze wykorzystaé destrukt spoza rzeczonej inwestycji,
przy spetnieniu wszystkich wymagan okreslonych w dokumentacji kontraktowe;j.

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. reguluje mozliwe postepowanie w sprawie okreélenia szczegétowych

warunkdéw utraty statusu odpaddéw dla odpaddéw destruktu asfaltowego.

2.7.2 Materiat z rozbidrki obiektu inzynierskiego

Nalezy dokfadnie wyszczegdlni¢ obiekty konieczne do rozbiérki jak rowniez zakres rozbiérki. Rozbiérka obiektéw musi zosta¢ dokonana w sposéb

selektywny, w maksymalnym stopniu umozliwiajgcym dalsze zastosowanie powstatego materiatu, materiat z rozbidrki stanowi wtasnos¢ Wykonawcy.

W celu prawidtowego zagospodarowania materiatu pochodzacego z rozbidrki obiektow zaleca sie jego zastosowanie zgodnie z obowigzujacymi

wymaganiami.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora

Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan

prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w

szczegbtowych STWIORB, w konsekwencji STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru; w

przypadku braku ustalern w wymienionych wyzej dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i

wskazaniach Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé¢ utrzymywany w dobrym

stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy

Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badar okresowych, tam gdzie jest to

wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny,

urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkédw Umowy, zostang przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i

wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i

wskazaniach Inzyniera/Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych

obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce po dopuszczeniu przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru ale wytgcznie poza drogami publicznymi i

pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty

uzywania przez siebie pojazdéw o nacisku na o$ wiekszym od dopuszczalnego.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych

Robot, za ich zgodnos$¢ z STWIORB, PZJ, projektem organizacji Rob6t opracowanym przez Wykonawce, Dokumentacjg Projektowa i STWiIORB

opracowanymi przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
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wykonywania Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie

z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce lub przekazanymi na pismie przez

Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem kiedy dany

btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie

wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za projekt i specyfikacje Robdt sporzadzonych przez niego, niezaleznie od uzyskanego zatwierdzenia przez

Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Decyzje Inzyniera/Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte

na wymaganiach okreslonych w dokumentach Umowy, STWiORB, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB opracowanych przez Wykonawce, a takze

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badari materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie

wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na

rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie uzgodnionym z

Inzynierem/Inspektorem Nadzoru, pod grozbg zatrzymania Robdt. W przypadku niewykonania w terminie polecen Inzyniera/Inspektora Nadzoru

skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca. W czasie wykonywania Robét Wykonawca winien utrzymywaé Plac Budowy w stanie bez

niepotrzebnych przeszkéd oraz sktadowac sprzet i materiaty w nalezytym porzadku, jak réwniez wywiez¢ wszelkie odpady i $mieci lub niepotrzebne
elementy. Wykonawca wykona i rozbierze drogi technologicznych, tymczasowych i dojazdowych, niezbednych do realizacji robét, m.in. rozbidrka
konstrukcji nosnej, rozbiérka korpuséw przyczétkéw, tymczasowe wykopy i nasypy, inne roboty niezbedne dla potrzeb realizacji kontraktu

Wykonanie i rozbidrka tymczasowych zabezpieczen w osi drogi w zwigzku z realizacja robét pod ruchem, np. wbicie i wyciggniecie Scianek szczelnych

lub innych skutecznych zabezpieczen niezbednych do realizacji rob6t. m.in. w osi drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca uzgodni z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru metodyke wykonywania i sposéb ilosciowego

ewidencjonowania badan laboratoryjnych wymaganych kontraktem.

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru Program Zapewnienia Jakosci. W Programie

Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposdb realizacji Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Robdt

gwarantujacy wykonanie Robdt zgodnie z wymaganiami Programu funkcjonalno-uzytkowego oraz poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. PZJ

nalezy sporzadzi¢ oddzielnie dla kazdego elementu robdt objetego danym STWIORB. Dopuszcza sie opracowanie jednego PZ) dla elementéw robot
objetych réznymi STWIORB, jezeli zakres robét w nich okreslony jest zblizony. Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

— organizacje i sposob wykonywania i prowadzenia Robdt
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t (jesli dotyczy)
—  system (sposo6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,
—  sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badar i pomiardw,
—  sposéb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.
b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla danego asortymentu Robot:
—  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie,
- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzer do magazynowania i zatadunku materiatéw,
—  sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
—  wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
- laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
—  sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

Elementem PZ) ogdlnego jest program wykonania wszystkich badan wymaganych kontraktem w uktadzie specyfikacyjnym. Dokument ten jest
materiatem bazowym do formalnych dziatarn zwigzanych z zatwierdzeniem laboratoriow Wykonawcy. Program badan bedzie bazg do tworzenia
wszelkiego rodzaju statystyk zwigzanych z ewidencjonowaniem ilosci wykonanych badan laboratoryjnych. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do
sporzgdzania biezgcych planéw (programéw) badan, w dostosowaniu do postepu w realizacji robét. Plany te bedg podlegaty zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.
6.2. Zasady kontroli jakosci Rob6t
Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petna kontrole Robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Laboratorium Wykonawcy zostanie
zlokalizowane w bezposredniej bliskosci placu budowy. W uzasadnionym przypadku (np. pojedyncze badania), za zgoda Inzyniera/Inspektora Nadzoru
dopuszcza sie wskazanie innej lokalizacji. Laboratorium Wykonawcy bedzie podlegato zatwierdzeniu przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru w obecnosci
przedstawiciela Laboratorium Zamawiajgcego. W celu zatwierdzenia laboratorium do wykonywania badan na kontrakcie Wykonawca przedstawi:

— Harmonogram badan zawierajacy odniesienie do konkretnej specyfikacji, wyszczegdlnienie rodzaju robét, jednostke obmiaru robét, wymagang
do wykonania ilos¢ robdt, wskazanie rodzaju konkretnych badan, czestotliwos¢ badan zgodng z wymaganiami kontraktowymi, niezbedng do
wykonania ilo$¢ badan oraz wskazanie laboratorium wykonujacego badania.

—  Wskazanie laboratoriéw prowadzacych kontrole jakosci we wskazanych obszarach robot.

— Wskazanie personelu wraz z potwierdzeniem jego kompetencji i wskazaniem oséb odpowiedzialnych za autoryzacje sprawozdar z badan.

—  Wykaz urzadzen pomiarowych wraz z udokumentowaniem sprawowanego nadzoru metrologicznego.

— Sposdb i forme gromadzenia zapiséw (m.in. wzory kart i sprawozdan z badan).

Przy czym przedstawione w sktadanych dokumentach zasoby powinny by¢ wystarczajace do spetnienia wymagan na realizowanym zadaniu. Przed

zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Inspektor Nadzoru moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu weryfikacji zgodnosci z

odpowiednimi normami/procedurami Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i

sprzet badawczy zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Na zgdanie Inzyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca zapewni dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Wymagania dotyczgce

zakresu badan i ich czestotliwos¢ zostaty okreslone w STWIORB, normach i wytycznych. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy

pisemne informacje dotyczace wszelkich stwierdzonych uchybieniach mogacych mie¢ wptyw na uzyskiwane wyniki badan, w tym odnoszacych sie do
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli stwierdzone uchybienia beda mogty wptywaé na ocene jakosci wykonanych Robdt, Inzynier/Inspektor Nadzoru wstrzyma uzycie badanych

materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy uchybienia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i w wyniku ponownych badan

stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
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Wykonawca. Wykonawca zapewni na terenie budowy pomieszczenie laboratoryjne z wymagana i rejestrowang temperaturg (2015) °C przeznaczone
do przechowywania $wiezo pobranych prébek mieszanek betonowych przez Laboratorium Wykonawcy i Laboratorium Inwestora.
6.3. Pobieranie prébek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w
pobieraniu prébek. Ponadto Inzynier moze pobieraé prébki i bada¢ materiaty niezaleznie od Wykonawcy. Badanie te moga by¢ przeprowadzone przez
Laboratorium Zamawiajacego przy uzyciu jego sprzetu i form. Wykonawca udzieli niezbednej pomocy przy wykonywanych badaniach, w tym w
wyjatkowych sytuacjach udostepni formy (pojemniki) i sprzet (np. wibratory). Miejsca po pobraniu prébek zostang uzupetnione przez Wykonawce na
jego koszt. Pobor probek przez Inzyniera/Zamawiajacego powinien by¢ prowadzony zgodnie z odpowiednig norma oraz w obecnosci Wykonawcy. Z
poboru nalezy sporzadzi¢ protokét z informacjg w zakresie odcinka/partii/powierzchni, ktérg reprezentuje dana prébka. Jezeli Wykonawca, mimo
poinformowania o terminie i lokalizacji, nie byt obecny przy pobraniu, nie ma mozliwosci zgtaszania zastrzezer do poboru prébek. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w STWIORB (STWIORB), stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Badania i pomiary dzielg sie na:
— badania i pomiary Wykonawcy —w ramach wtasnego nadzoru
— badania i pomiary kontrolne —w ramach nadzoru Zamawiajgcego.
W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie wykonanie badarn i pomiaréw kontrolnych dodatkowych lub
badan i pomiaréw arbitrazowych. Wykonawca nie pdzniej niz na 21 dni przed planowanym rozpoczeciem Robo6t przykaze Inzynierowi do zatwierdzenie
harmonogram badan obejmujacy caty zakres Kontraktu. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje harmonogramu badan, kiedykolwiek poprzedni
harmonogram stanie sie niespdjny z faktycznym postepem Robot.
6.4.1. Badaniai pomiary Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezaco badan i pomiaréw w celu sprawdzania czy jakos¢ wykonanych Robét jest zgodna z
postawionymi wymaganiami.
Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane z niezbedng starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i
pomiary Wykonawca powinien wykonywac z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét, lecz nie rzadziej niz
wskazano to w STWIORB. Wyniki badan beda dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badarn Wykonawca jest zobowigzany
przekazywac Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru w formie wskazanej w PZJ.
6.4.2. Badania i pomiary kontrolne
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a
Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Inspektor Nadzoru, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli Robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikdw wiasnych badan
kontrolnych jak i wynikdw badarn dostarczonych przez Wykonawce. Wyniki badan Inspektora Nadzoru bedg interpretowane zgodnie z p. 4.2.1
dokumentu ILAC-G8:09/2019, czyli binarnym stwierdzeniem zgodnosci dla zasady prostej akceptacji. Inspektor Nadzoru ma obowigzek pobieraé
prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Odbidr robét moze zostac przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawie
jego badan, w sytuacji dtugiego okresu oczekiwania na wyniki badan kontrolnych. Czas oczekiwania na wyniki badan kontrolnych nie bedzie
powodowac zadnych roszczen ze strony Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest zapewnia¢ laboratorium Zamawiajgcego na swdj koszt pojazdy
ciezarowe stanowigce przeciwwage do oznaczania modutu odksztatcenia i badania no$nosci przez obcigzenie ptytg statyczna (badanie aparatem VSS)
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni Zamawiajacemu na swoj koszt dostep do energii elektrycznej we
wtasnym zapleczu funkcjonujacym podczas realizacji robot mostowych, umozliwiajac zasilenie urzadzen laboratoryjnych (np. stotu wibracyjnego lub
komory do pielegnacji probek). Wykonawca na swdj koszt uzupetni ubytki powstate po pobraniu prébek do badan kontrolnych wykonywanych przez
Zamawiajacego w sposdb zapewniajacy trwatos¢ funkcjonalng elementu, z ktérego zostata pobrana prébka. Jesli ktéras ze stron Kontraktu nie uzna
badan lub pomiaréw kontrolnych wczesniej wykonanych przez ktéras ze stron na danym asortymencie robét i materiatéw (pkt 6.4.1. lub 6.4.2), to
nalezy uruchomic tryb badan lub pomiaréw kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiaréw arbitrazowych. Mozliwy jest do wyboru tylko jeden z
ponizszych trybow postepowania (pkt 6.4.3 lub 6.4.4).
6.4.3. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe
Badania i pomiary kontrolne dodatkowe sg powtdrzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony
Inzyniera, Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan) lub badania i pomiary nie sg reprezentatywne dla ocenianego odcinka
budowy lub materiatu. W powyzszym przypadku Strony Kontraktu moga wystapic o przeprowadzenia badan lub pomiaréw kontrolnych dodatkowych.
Badania lub pomiary kontrolne dodatkowe odbywajg sie w tym samym laboratorium, dziatajgcym na zlecenie Inzyniera, ktére wczesniej wykonywato
badania lub pomiary kontrolne. Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych bedg traktowane przez Strony Kontraktu jako rozstrzygajace o
przyczynach powstania Wady.
6.4.4. Badania i pomiary arbitrazowe
Badania i pomiary arbitrazowe sg powtdérzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co do ktérych istnieja uzasadnione watpliwosci ze strony
Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan) lub badania i pomiary nie s reprezentatywne dla ocenianego
odcinka budowy lub materiatu. W powyzszym przypadku Strony Kontraktu moga wystapic¢ o przeprowadzenia badan lub pomiaréw arbitrazowych.
Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadajace akredytacje we wnioskowanym zakresie, ktére nie wykonywato badan
lub pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron. Do przeprowadzenia badan lub pomiaréw arbitrazowych
preferowane sg inne laboratoria, po uprzednim przeprowadzeniu przez Inzyniera (W porozumieniu z Zamawiajgcym) rozpoznania mozliwosci
wykonywania danych badan w laboratoriach. W przypadku braku dostepnosci na rynku laboratorium posiadajgcego akredytacje we wnioskowanym
zakresie, za zgodg stron moze zostac zatwierdzone inne laboratorium posiadajagce wymagane kompetencje. Wyniki badan i pomiaréw arbitrazowych
beda traktowane przez Strony Kontraktu jako rozstrzygajgce o przyczynach powstania Wady.

6.4.5. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje
wtasciwosci uzytkowych) i na ich podstawie sprawdzi¢ zgodnos$¢ wtasciwosci materiatéow i wyrobow przeznaczonych do wykonania roboét z
wymaganiami podanymi w STWiORB,

— wykona¢ wtasne badania materiatow i wyrobow przeznaczonych do wykonania robdét, w celu sprawdzenia ich wtasciwosci z wymaganymi w
STWIORB. Dotyczy materiatéw, dla ktérych WIORB wymaga wykonania badan przed wbudowaniem, w przypadku gdy materiat jest wydobywany
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(m.in. kruszywa) lub przygotowywany na podstawie zaprojektowanej receptury (m.in. mieszanki asfaltowe, mieszanki betonowe), na potrzeby
danej inwestycji.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarh Wykonawca przedstawia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Laboratoria Wykonawcy przed

przeprowadzeniem badan podlegaja akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru zgodnie z pkt 6.2.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badar jak najszybciej, tj. w takim terminie, aby

Inzynier/Inspektor Nadzoru mdégt wykona¢ badania kontrolne przed odbiorem robét zataczajgc do zlecenia kopie wynikéw badan Wykonawcy, nie

pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach uzgodnionych

z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich STWiORB. Dopuszcza sie

do stosowania materiaty zgodne z punktem 2.1 W przypadku materiatéw, dla ktérych dokumenty okreslone w punkcie 2.1 s3 wymagane przez

STWIORB, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badar wykonanych przez

niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja

tych wymagan, bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1.  Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu

Budowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy). Wpiséw do Dziennika Budowy moga dokonywac tylko osoby do tego uprawnione.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bedace reprezentantami Zamawiajacego, Wykonawcy lub

Inzyniera/Inspektora Nadzoru, przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwtocznie zgtosi¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru. Zapisy w Dzienniku

Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i

nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i

podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramdw Robét (Programul),

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw Robdt wraz z okresleniem sposobu i zakresu tymczasowej organizacji ruchu,

—  przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw Robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

—  zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geologiczno-geotechnicznej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badarn z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania

sie. Decyzje Inzyniera/Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera/Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

6.7.2.  Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Forma rejestru musi byé

zatwierdzona przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w ZPRS i

wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentujgc narastajgco postep rzeczowy robot. Wpiséw do Rejestru Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i s

one potwierdzane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne

wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru

Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, takze nastepujgce dokumenty:

a. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
. protokoty przekazania Placu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

. protokoty odbioru Robét,

. protokoty z narad i ustalen,

. korespondencje na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw

budowy wymagaé bedzie jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne

dla Inzyniera/Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg wykonane i odebrane protokotem Odbioru Koricowego jednostki obmiarowe okreslone w poszczegdlnych STWiORB. Z

wyjatkiem, kiedy Kontrakt stanowi inaczej, Inspektor Nadzoru powinien poprzez pomiary potwierdzaé ilos¢ Robot. W przypadku koniecznosci
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pomierzenia czesci Robdt przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, powinien o tym fakcie powiadomi¢ upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, ktéry
ma obowigzek:
— niezwtocznie stawic sie lub zapewni¢ obecnos$¢ kompetentnego przedstawiciela, aby pomdc w przeprowadzeniu takich pomiaréw,
— dostarczy¢ wszelkich informacji wymaganych przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Jezeli Wykonawca nie wezmie udziatu, zaniedba lub zapomni zapewni¢ obecnosé przedstawiciela, to pomiary wykonane przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru lub przez niego zatwierdzone bedg uznane za prawidtowe pomiary danej czesci Robét. Dla celéw pomierzenia takich czesci Robét statych,
ktére s3 ustalane na podstawie zapisow i rysunkdw, Inzynier/Inspektor Nadzoru przygotuje zapisy i rysunki w trakcie postepu Robdt, natomiast
Wykonawca zawiadomiony pisemnie o sposobie i terminie powinien w terminie 14 dni dokona¢ sprawdzenia zapiséw i rysunkéw w biurze
Inzyniera/Inspektora Nadzoru i podpisac je, po dokonaniu uzgodnieri koficowych. Jezeli Wykonawca nie stawi sie w celu sprawdzenia zapiséw i
rysunkéw, bedg one uznane za prawidtowe. W przypadku, kiedy Wykonawca po sprawdzeniu nie zgodzi sie z wynikami obmiaréw albo ich nie podpisze
jako uzgodnionych, mimo wszystko zostang one uznane za prawidtowe z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Wykonawca w terminie 14 dni po dokonaniu
sprawdzenia przedtozy
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru protokét niezgodnosci (rozbieznosci), uznajacy zapisy wzglednie rysunki za nieprawidtowe. W tym przypadku
Inzynier/Inspektor Nadzoru powinien ponownie sprawdzi¢ zapisy, rysunki i wyliczenia, po czym albo je potwierdzi albo skoryguje. Roboty state
powinny by¢ mierzone netto, niezaleznie od zasad powszechnych, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy w Kontrakcie postanowiono inaczej.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robét
W zaleznosci od ustalert odpowiednich STWIORB, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a. odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b. odbiorowi czesciowemu,
c. odbiorowi ostatecznemu,
d. odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych Robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Inspektora
Nadzoru. Jakos$¢ i zakres Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badar laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa i STWiIORB oraz innymi ustaleniami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych Robdt w postaci fotograficznej.
Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposéb niebudzacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje.
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
kontraktowa.
8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych Odcinkéw lub czesci Robét, w stanie nadajgcym sie do uzytkowania. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym Robét oraz zgodnie z Warunkami Kontraktu. Dokumentem potwierdzajgcym
przyjecie czesci Robdt lub Odcinka, w nastepstwie dokonania wyzej wymienionych czynnosci odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu —
protokét odbioru czesciowego lub koricowy protokét odbioru robét.
8.4. Odbidr koricowy Robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robé6t w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci. Catkowite zakoriczenie Robdt
oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidér ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia Robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w ppkcie 8.4.2. Warunkiem dokonania odbioru
ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora Nadzoru
Protokotu odbioru koricowego robét. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez  Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw w tym dokumentacji
fotograficznej, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowg i STWiORB.
W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwiaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robo6t poprawkowych W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub
robdt uzupetniajacych komisja bedzie uprawniona do przerwania swoich czynnosci i ustalenia nowego terminu odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowg oraz STWiORB z uwzglednieniem tolerancji ale nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen zgodnie z Warunkami Szczegélnymi Kontraktu i instrukcjg DP-T 14 przy wykorzystaniu cen Srednich z wskazanych przez Wykonawce
biuletynéw krajowych, o ktérych mowa w Danych Kontraktowych. Oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umowy lub nakazaé Wykonawcy wykonanie robo6t poprawkowych, wyznaczajac jednoczesnie nowy termin odbioru
ostatecznego.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty wchodzace w sktad operatu
odbiorczego:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu
(oryginaty + 1 kopia).
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne (oryginaty).
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty + 1 kopia).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiIORB i ew. PZJ (oryginaty + 1 kopia).
Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobéw dotgczone do opakowar i dokumentéw handlowych oraz deklaracje wtasciwosci
uzytkowych wszystkich wbudowanych wyrobow z zapisami Wykonawcy o miejscu ich wbudowania.
7. Opinie technologiczng (w wersji papierowej i elektronicznej - pliki w formacie edytowalnym, format PDF i zdigitalizowany) sporzadzong na
podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ, zawierajgca
ponizsze zagadnienia:

oukwnN
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— okreslenie wymagan i ocena jakosci poszczegdlnych asortymentéw robdt drogowych, mostowych i branzowych, dokonana przez
Wykonawce,

— zbiorcze zestawienie badan i pomiaréw Wykonawcy wykonanych w toku realizacji robét,

— zbiorcze zestawienie badan i pomiaréw Wykonawcy wykonanych w obecnosci Inspektora Nadzoru,

— zbiorcze zestawieniu badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych, jesli wystgpity (wraz zataczeniem ich kopi),

— zbiorcze zestawieniu badan i pomiaréw arbitrazowych, jesli wystapity (wraz zatgczeniem ich kopi),

— odniesienie sie do negatywnych wynikéw badan kontrolnych Zamawiajacego, jesli takowe beda miaty miejsce (Monitoring Jakosci Robot),

— wskazanie problemdw do rozstrzygniecia przez komisje odbiorowa, jesli takie wystgpia

— deklaracji wtasciwosci uzytkowych oraz krajowych lub europejskich ocen technicznych dostarczonych przez producentéw materiatéw i
wyrobow,

— badan Wykonawcy w sytuacji uznania ich przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru za badania kontrolne,

— badan elementéw prefabrykowanych dostarczonych przez producentoéw,

— zestawienie zatwierdzonych recept, materiatéow, wytwdrni, laboratoriéw, PZJ,

— plany liniowe wszystkich drog (gtéwna plus pozostate) i schematy obiektow z zaznaczeniem rodzajow materiatéw, recept w konkretnych
miejscach wbudowania,

— procentowym wykonaniu badar Wykonawcy wg zatwierdzonego programu zaktadanych sumarycznych ilosci badan,
— wykaz personelu w laboratoriach Wykonawcy, ktéry realizowat badania w trakcie trwania kontraktu
— wykaz laboratoriéw Wykonawcy, ze wskazaniem asortymentéw robét, ktére realizowaty badania w trakcie trwania kontraktu,

— wszystkie inne elementy, zestawienia niezbedne w ocenie Wykonawcy do prawidtowe]j oceny jakosci wykonanych robét.

Forme i tres$¢ opinii technologicznej obowigzkowo nalezy uzgodnié z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen (oryginaty + 1 kopia).

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu (oryginaty + 1 kopia).

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (2 egzemplarze).

11. Wykonawca ma obowigzek dokumentacje powykonawczg przygotowac takze w wersji elektronicznej i przekazac ja Zamawiajacemu.

12. Deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobdw zuzytych na kontrakcie

13. Wykonawca sporzadzi, uzgodni, zatwierdzi i przekaze Zamawiajgcemu powykonawczy Projekt statej organizacji ruchu uwzgledniajgcy wszystkie
zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu.

14. Inwentaryzacja powinna by¢ sporzadzona w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej (format dwg).

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym oryginalnym egzemplarzu i dwdéch kopiach. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie

dokumenty wchodzace w sktad operatu kolaudacyjnego, za wyjatkiem pozycji 10, w rozdzielczosci umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie

odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na nos$niku danych w dwdéch egzemplarzach w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem

Nadzoru. Pozycja 10 zostanie zapisana na nosniku danych w formacie .dwg. Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej

wraz z wersjg elektroniczng jest zawarty w Cenie Oferty i nie podlega odrebnej zaptacie W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem

przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz

ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

0Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny Robot”. Uznaje sie, ze wszelkie koszty

zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej w STWiORB nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Oferty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci podano w Umowie pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci

jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w STWiIORB i w Dokumentacji Projektowe;j.

Kwoty ryczattowe Robdt beda obejmowac wszystkie koszty, w tym w szczegdlnosci:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ uzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy (a dla urzadzen
technologicznych — wraz z kosztami ich montazu i wtasciwych préb) i innymi towarzyszgcymi kosztami,

— wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie - sktadnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w kosztach bezposrednich koszty zaliczane
zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztéw uzyskania przychodéw, w szczegdlnosci koszty ogdlne budowy oraz koszty zarzadu, koszty
urzadzenia, eksploatacji i likwidacji placu budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drdég dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza
biurowego, szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawcze, optaty
za zajecie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, koszty ogdlne przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.

—  koszt uporzgdkowania placu budowy po zakoriczeniu robét,

— zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie jego realizacji, tacznie z okresem
gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki i gwarancji nalezytego wykonania, a takze inne koszty i optaty
bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe,

— koszty uzyskania wymaganych uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i odszkodowan,

— wszystkie koszty unieszkodliwienia odpaddw, w tym optaty Srodowiskowe,

— pozostate koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa ptatnosci) poszczegdlnych Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.
— ubezpieczenie, ochrona materiatéow,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

— Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 wraz z
uwzglednieniem realizacji robdt potéwkami pod ruchem

— Woprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i utrzymywanie oznakowania w czasie trwania robot - realizacja robdt potéwkami,

Strona 22 z 100



BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3,
Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO- SOCJALNYM | KUCHENNYM, ZAGOSPODAROWANIEM DZIAtKI | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

—  Wykonanie i rozbidérka drég technologicznych, tymczasowych i dojazdowych, niezbednych do realizacji robdt

— Wykonanie i rozbiérka tymczasowych zabezpieczer w osi drogi w zwigzku z realizacjg robdt pod ruchem,
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie:

— Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zawierajaca réwniez komplet opracowarn geodezyjnych zwigzanych z wyniesieniem granicy pasa
drogowego w terenie i zastabilizowanie go granicznikami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j Dz.U. z 2018 r poz. 1202 z p6zn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 17 lipca 2002).

3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. z 2018
roku, poz. 1474)

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 2018 poz. 2068).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (j.t. Dz. U. z 2018r poz. 799, z pdzn. zm.),

6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U.
2001 nr 100, poz. 1085; z pdzniejszymi zmianami),

7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019, poz.701; z pdzniejszymi zmianami),

8. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 nr 108, poz. 908; z pdZniejszymi zmianami)

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 2016r poz. 1570 z pézn. zm.)

10. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2018r poz. 1986 z pézn. zm.)

11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U.z2018r. poz. 1000 z p6zn. zm.)

12. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. tj. Dz. U. 2019 poz. 975.

13. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014, poz. 1923),

14. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z pdzn. zm.);

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowalnych
(Dz. U.z2003 nr47 poz. 401 );

16. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.);

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn.17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016, poz.1966)

18. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do paristwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego;

19. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

20. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej;

21. Wytyczne techniczne wtasciwych osrodkéw dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
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D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wytyczeniem przebiegu trasy drogi i jej punktow wysokosciowych wraz z obiektami inzynierskimi dla zadania pn.:

BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3, Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO-
SOCJALNYM | KUCHENNYM, ZAGOSPODAROWANIEM DZIALKI | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

1.2. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB) sg wymagania dotyczace odtworzenia trasy
i punktéw wysokosciowych.

1.3. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB stanowig czes¢ Dokumentédw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie
1.1. W zakres robo6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:

— odtworzenie trasy drogi i skrzyzowan.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.

1.4.2. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana zgodnie ze specyfikacja na projektowanie SP.30.40.00

1.4.3. Swiadki znakéw granicznych ,,Pas Drogowy” (zelbetowe) — stupy do oznaczenia punktéw granicznych pasa drogowego, zgodnie ze specyfikacja
na projektowanie SP.30.30.00.

Pozostate definicje i okreslenia podano w STWiIORB D-M 00.00.00. "Wymagania ogdlne", oraz w przepisach zwigzanych wyszczegélnionych w pkt. 10
niniejszego STWiORB.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne" oraz w przepisach
zwigzanych wyszczegoélnionych w pkt. 10 niniejszego STWiORB.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o
dtugosci okoto 0,50 metra a do oznaczenia pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane dtugosci ok 0,30, a do utrwalania punktéow w
istniejacej nawierzchni nalezy stosowac bolce stalowe o $rednicy 5 mm i dtugosci 0,04 —0,05m

Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowac materiaty zgodne z rozporzadzeniem [3.5].

Do stabilizacji oznaczenia roboczego pikietaza trasy, poza granica pasa robdt stosowac pale drewniane z tabliczkami. Wymiary tabliczek nalezy tak
dobrac, aby opis roboczy pikietaza trasy byt czytelny z przylegtego pasa robo6t. Wymiary tabliczek nalezy uzgodnic z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.
Do oznaczenia granic pasa drogowego nalezy stosowac materiaty zgodnie ze specyfikacjg na projektowanie SP.30.30.00.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet stosowany do wytyczenia trasy drogowej i jej punktdw wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB D-M 00.00.00. "Wymagania ogélne". Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWiIORB D-M 00.00.00. "Wymagania ogdlne".

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z specyfikacjami na projektowanie SP.30.30.00 i SP.30.40.00.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do prawidtowej realizacji robot.

Roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga byc¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera Kontraktu.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkdéw Wykonawcy.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca zgtosi prace do witasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a
nastepnie pobierze dane dotyczace osnowy geodezyjnej oraz granic nieruchomosci objetych inwestycja. Wykonawca uzgodni z organem
prowadzgcym wiasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej sposéb odtworzenia zniszczonej badz uszkodzonej osnowy geodezyjnej
podlegajace ochronie prawnej, zlokalizowanej w obszarze prowadzonych robét. Brakujace, uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny byc¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu palikéw drewnianych. W zaleznosci od
charakterystyki terenu odlegtos¢ pomiedzy punktami posrednimi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé¢ 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze state punkty wysokosciowe przy
kazdym obiekcie inzynierskim, przy uzyciu stupkdw betonowych osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie i sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera Kontraktu. Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej nie powinna przekracza¢ 300 m.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonywaniem trasy drogowej i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze
mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. W przypadku braku takich punktéw repery robocze
nalezy zatozy¢ przy uzyciu stupkéw betonowych osadzonych

w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie i sposob zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscig ,aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 10 mm/km stosujgc
niwelacje podwdjng w stosunku do punktéw szczegdtowej osnowy wysokosciowej. Repery robocze powinny mie¢ dodatkowe oznaczenie okreslajace
nazwe repera i jego rzedna.
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Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy réwniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji Robdt. Osnowe realizacyjng nalezy aktualizowa¢ nie
rzadziej niz co miesigc oraz w przypadku kazdego naruszenia ktéregokolwiek punktu osnowy poziomej lub pionowej. Za naruszenie osnowy uznaje sie
réowniez uzasadniong obawe Wykonawcy lub Inzyniera Kontraktu, ze takie naruszenie nastgpito.

5.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. O$ trasy powinna by¢
wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej
niz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ wigksze niz 3 cm
dla projektowanej autostrady i drogi ekspresowej oraz 5¢cm dla pozostatych drég objetych opracowaniem. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie
nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych
poza granicg robot.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét),
zgodnie z Dokumentacjg Projektowag oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu. Do wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 m oraz wykopdéw gtebszych niz 1 m. Odlegtos¢ miedzy palikami lub
wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtosé ta, co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi
kolejnych przekrojéw poprzecznych. Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Dla sprawdzenia prawidtowosci pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpowniki wskazujgce pochylenie
skarp. Skarpowniki nalezy ustawia¢ w odlegtosciach uzgodnionych z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru. Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi
umozliwia¢ wykonanie nasypow, wy wykopow i konstrukcji nawierzchni o ksztatcie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.

5.5. Przeniesienie osnowy geodezyjnej

Prace zwigzane z przeniesieniem osnowy geodezyjnej wraz z odtworzeniem wysokosciowym nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z
organem prowadzacym wiasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

5.6. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych (do pomiaréw kontrolnych)

Na etapie wytyczenia trasy, nalezy wyznaczy¢ i zastabilizowac w terenie (na czas prowadzenia robdt) punkty przekrojow poprzecznych, co 20 m w
celu dokonywania pomiaréw rzednych (w przekroju poprzecznym jezdni) na etapie n/w robét tj.:

- pomiar stanu istniejgcego nawierzchni,

- pomiar stanu po frezowaniu warstw bitumicznych,

- pomiar rzednych koryta pod nowg konstrukcje nawierzchni,

- pomiar rzednych po wykonaniu kazdej nowej warstwy nawierzchni,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

llo$¢ punktéw w przekroju poprzecznym okresla Inzynier Kontraktu.

5.7. Wyznaczenie granic pasa drogowego

Stabilizacje granic pasa drogowego nalezy wykonac¢ zgodnie ze specyfikacjg na projektowanie SP.30.30.00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Wytyczenie osi trasy drogowej

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych
w Rozporzadzeniu [3.1].

6.3. Sprawdzenie robét pomiarowych

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety
punktoéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Rzedne
reperéw roboczych nalezy okreslac¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy niz 10 mm/km stosujac niwelacje
podwadjng w stosunku do punktow szczegétowej osnowy wysokosciowej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiIORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg odtworzenia trasy jest km.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z
kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przektada Inzynierowi /Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

— geodezyjne sprawdzenie zakresu robo6t wykonanych przez poprzedniego Wykonawce wraz z opracowaniem szczegétowej inwentaryzacji
— wyznaczenie pasa drogowego

— odtworzenie trasy drogi, mostu i skrzyzowan:

— odtworzenie punktéw charakterystycznych dla robét umacniajgcych brzegi i dno ciekéw
— wyznaczenie granicy pasa drogowego

— wyznaczenie gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

— wyznaczenie punktéw pikietaza trasy

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty przed zniszczeniem

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

— inwentaryzacja robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryci

— wyznaczenie punktow granicznych pasa drogowego w terenie
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trwate zastabilizowanie w terenie punktéw granicznych oraz swiadkdw pasa drogowego
wykonanie dokumentacji ze wznowienia granicy pasa drogowego

koszty osrodkow geodezyjnych

przeniesienie punktéw parnstwowych osnowy geodezyjnej poza granice pasa

wykonanie operatu technicznego dla pasa drogowego

. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1693 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2021 r., poz. 1990 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz.U. z 2022 r., poz. 1670 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntéow i budynkdéw (Dz. U. z 2021r., poz.
1390 z p6in. zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 roku w sprawie panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. z2012r.,
poz. 1247 z pdin. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na
terenach zamknietych (Dz. U. z 2003 r., Nr 101, p0z.939 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
(Dz. U.z2021r., poz. 1341 z pdin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych

i magnetycznych (Dz. U. z 2021, poz. 1341 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie
rozgraniczania nieruchomosci (Dz. U. z 1999 r., Nr 45, poz. 453 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.
176 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami ( Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz.U. z 2004 Nr
268 p0z.2663 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r., p0z.2233 z p6zn. zm.).

Strona 26 z 100



BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3,
Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO- SOCJALNYM | KUCHENNYM, ZAGOSPODAROWANIEM DZIAtKI | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

D.01.02.02a ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg wytyczne i wymagania zwigzane ze zdjeciem warstwy
ziemi urodzajnej.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z zamieszczonymi w D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Warstwa humusu — warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajacej sie do upraw rolnych.

Torf — skata osadowa powstata w wyniku niepetnego rozktadu szczatkéw roslinnych, zachodzgcego w warunkach dtugotrwatego lub statego
zabagnienia wierzchniej warstwy gleby. Sktada sie z nieroztozonych szczatkdw roslin oraz bezstrukturalnej masy humusu. Jest w réznym stopniu
nasycony substancjami mineralnymi (np. piaskiem, czasami wytraconymi zwigzkami zelaza lub rzadko fosforu).

Darnina — ptat wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci trawiastej.

Ziemia urodzajna — powierzchniowa warstwa gruntu o zawartosci, co najmniej 2% czesci organicznych. Grubos$¢ warstwy ziemi urodzajnej zalezna jest
od gtebokosci zalegania. W ramach robét objetych niniejszym dokumentem nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ usuniecia ziemi urodzajnej na petna
gtebokosc jej zalegania.

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — usuniecie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z terenu przewidzianego do wykonania drogowych robét ziemnych
oraz sktadowanie jej w celu pdézniejszego wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowdw i rekultywacji gruntu przydroznego.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

3.1. Sprzet do wykonania roboét

Ziemia urodzajna bedzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robét stosuje sie:

—  spycharki,
— rowniarki,
— zgarniarki

— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajacg zastosowania takiego sprzetu.
Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej sie do powtdrnego uzycia, nalezy stosowac:

— noze do ciecia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.2,

— fopatyiszpadle.

Dopuszcza sie réwniez reczne usuniecie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzet mechaniczny z uwagi na maty zakres robét lub niekorzystne warunki
nie moze byc¢ uzyty.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Humus i darnine nalezy przemieszczac z zastosowaniem réwniarek lub spycharek a nadmiar przewozié transportem samochodowym. Wybér srodka
transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Ziemia urodzajna bedzie sktadowana do dalszego wykorzystania lub jej nadmiar odwieziony.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Nalezy stosowac sie do zapiséw okreslonych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz postanowieniu wydanym w ramach ponownej oceny
oddziatywania na srodowisko, dotyczgcych terminéw przeprowadzenia robdt zwigzanych z usunieciem ziemi urodzajnej. Zdejmowania warstwy ziemi
urodzajnej musi by¢ prowadzone pod nadzorem archeologicznym sprawowanym przez uprawnionego do tego typu badan archeologa po uzyskaniu
pozwolenia wydanego przez wtasciwego konserwatora zabytkow.

W przypadku stwierdzenia w obrebie planowanej w tym w miejscach usuwanego humusu wystepowania gatunkow roslin, grzybow oraz zwierzat
stanowigcych przedmiot ochrony prawnej,, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji
zezwalajacych na odstepstwa od obowigzujacych zakazéw w rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody oraz uzyska¢ niezbedne zgody
(decyzje derogacyjne) zezwalajace na odstepstwa od zakazéw obowigzujacych w stosunku do gatunkéw chronionych. Sporzadzone wnioski o
uzyskanie decyzji derogacyjnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym.

5.1. Usuniecie ziemi urodzajnej

Warstwa ziemi urodzajnej powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw.
Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz powierzchni wskazanych zgodnie z dokumentacja Projektowa pod
nadzorem Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela. Przed usunieciem humusu Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inwentaryzacji
terenu stanu istniejgcego. Termin prac zwigzanych z usunigeciem humusu musi byé zgodny z zapisami rozstrzygnie¢ administracyjnych witasciwych
organow. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym, ktory dokona kontroli terenu pod katem obecnosci zwierzg i wskaze
konieczno$¢ zastosowania dziatar zapobiegawczych lub naprawczych. W przypadku stwierdzenia gatunkdéw chronionych, nadzér uzyska stosowne
decyzje derogacyjne na odstepstwa od zakazéw w trybie przepiséw ustawy o ochronie przyrody. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z
zastosowaniem koparek, réwniarek lub spycharek.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze stanowic zagrozenie
dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubos¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robét, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania) powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg, wedtug faktycznego
stanu zalegania.

Nie wolno dopusci¢ do mieszania sie humusu z podglebiem.

Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym. Po odhumusowaniu nalezy z terenu odpompowac wode stojgca.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie miejsca sktadowania, uzyskanie uzgodnien od
odpowiednich wtadz, sktadowanie, doprowadzenie terenu sktadowiska do stanu poprzedniego.

5.2. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta darning przeznaczong do umocnienia skarp,
darnine nalezy zdjg¢ w sposdb, ktéry nie spowoduje jej uszkodzen i przechowywaé w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Woysokie trawy nalezy skosi¢ przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cig¢ w regularne, prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty
o dtugosci boku okoto 0,30 metra. Grubos¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Strona 27 z 100



BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3,
Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO- SOCJALNYM | KUCHENNYM, ZAGOSPODAROWANIEM DZIAtKI | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtdérnym wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca sie jej
roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowac w regularnych pryzmach. W porze rozwoju
roslin darnine nalezy sktadowac¢ w warstwach trawg do dotu. W pozostatym okresie darnine nalezy sktadowac¢ warstwami na przemian trawg do géry
i trawg do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczac 4 tygodni.

Darnine nie nadajacg sie do powtdrnego wykorzystania nalezy usungé mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce
wybrane przez Wykonawce lub przez Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela.

5.3. Spryzmowanie humusu do wykorzystania pod obsiew i nasadzenia

Humus zdjety z przeznaczeniem do pdZniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew, krzewdw i pngczy nalezy po
zdjeciu proporcjonalnie wymieszaé z torfem (jesli zostat on pozyskany z pasa robdt ziemnych) i sktadowaé w regularnych pryzmach, ktérych wysoko$¢
nie powinna przekracza¢ 2 m. Szerokos$¢ pryzmy na koronie nie powinna przekracza¢ 2 m, natomiast szerokos¢ u podstawy nasypu nie powinna by¢
wieksza niz 4 m. Zgromadzona w pryzmach ziemia urodzajna nie moze zawiera¢ korzeni, kamieni i materiatéw nieorganicznych. Gérna powierzchnia
pryzmy powinna by¢ lekko wklesta, co zapewnia lepsze przyjmowanie wéd opadowych. Powierzchnie pryzm przez okres sktadowania nalezy chroni¢
przed zachwaszczeniem i nastonecznieniem np. przez przykrycie matami stomianymi lub obsiaé mieszakami traw ochronnych. Dodatkowo pryzmy
nalezy uformowac w taki sposéb aby nie dopusci¢ do zaktadania w nich gniazd przez jaskétki brzegéwki, lub zabezpieczy¢ je przed takimi sytuacjami
w inny ustalony z Inzynierem sposéb.

Humus powinien by¢ sktadowany w miejscach niezbyt odlegtych od terenu Robdt na gruntach przepuszczalnych. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak wybrane, aby byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Teren
sktadowania humusu nalezy zabezpieczy¢ przed kradziezg.

Przed ponownym wybudowaniem materiat musi zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty w podtozu po odhumusowaniu ulegng degradacji, lub warstwa humusu zostata usunieta
nieodpowiednio lub nie odpowiednio sktadowana to Wykonawca ma obowigzek przywrécenia tych gruntéw do stanu pierwotnego na wtasny koszt
bez jakichkolwiek dodatkowych opat.

W przypadku wystgpienia legdw jaskotki brzegédwki w pryzmach humusu z uwagi na ich niewtasciwe zabezpieczenie i utrzymanie, koniecznos¢
wstrzymania robét z tego powodu nie bedzie stanowi¢ podstawy do dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy.

5.4. Zagospodarowanie nadmiaru humusu

Nadmiar humus przechodzi na wtasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowa¢ humus zgodnie z obowigzujgcym prawem.
Jezeli zajdzie potrzeba czasowego hatdowania nadmiaru humusu na terenie inwestycji, miejsca jego sktadowania powinny by¢ tak wybrane przez
Wykonawce, aby hatdy byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i najezdzaniem przez pojazdy. Nalezy unika¢ usypywania hatd w bliskim
sgsiedztwie wykopdw, co moze grozi¢ ich osunieciem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jako$ci Robdt bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania.

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodno$¢ wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa:

— wizualna ocena kompletnosci usuniecia darniny,
— powierzchnia zdjecia humusu i darniny,

— grubosc zdjetej warstwy humusu i darniny,

— oczyszczenie humusu z zanieczyszczen,

— prawidtowos$¢ ’zhaidowania humusu,

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowa jest:

— 1 m3 (metr szescienny) zdjecia warstwy humusu nadajacego sie do wykorzystania pod obsiew i nasadzenia ze spryzmowaniem,

— 1 m?3(metr szescienny) zdjecia warstwy humusu nienadajgcego do zaktadania zieleni do wykorzystania na dolne warstwy pod projektowang zieler
poza granicami robét ziemnych oraz uporzadkowania terenu pod obiektami, ze zhatdowaniem,

— 1 m3 (metr szescienny) zdjecia warstwy humusu nienadajacego do zaktadania zieleni z odwiezieniem na odktad.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Odbioru robot zwigzanych z usunieciem warstwy humusu i torfu dokonuje Inzynier i, po zgtoszeniu robét do odbioru przez Wykonawce. Odbior

powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem i Inspektorem Nadzoru Terendw Zieleni.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z WWiORB, Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela, jezeli

kontrola wszystkich robo6t prowadzona wg pkt. 6 data wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i WWIiORB podlegajg rozbidrce i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21; z pdZn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajéw odpaddw i ilosci odpadéw, dla ktérych nie ma obowigzku

prowadzenia ewidencji odpaddw (Dz.U. 2014 poz. 1974)

6. Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. (Dz. U.
Nr 100, poz. 1085),

7. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowe;j i
opfacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639),

8. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 622),

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

uhRhwNE
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D.02.00.01. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wymaganiami ogdélnymi dla robét ziemnych w
ramach zadania pn.:

BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3, Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYINO-
SOCJALNYM | KUCHENNYM, ZAGOSPODAROWANIEM DZIALKI | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres stosowania STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

— wykonanie wykopdw

— budowe nasypdéw drogowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna —budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym albo z gruntu lub z materiatu antropogenicznego, powstata
w nastepstwie przeprowadzenia robét ziemnych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia, zapewniajaca przejecie obcigzenia od
srodkéw transportowych i urzadzen inzynierskich obcigzajacych korpus drogowy.

1.4.2. Ciagty pomiar zageszczenia — (ang. Continuous Compaction Control — CCC) wykorzystanie do kontroli stanu zageszczenia warstwy walcéw
wibracyjnych wyposazonych w system umozliwiajacy pomiar i dokumentowanie, dynamicznego parametru, charakteryzujacego zageszczenie
warstwy ze wskazaniem lokalizacji miejsca.

1.4.3. Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych (DWU) — dokument wyrazajacy wtasciwosci uzytkowe wyrobéw budowlanych w odniesieniu do
zasadniczych charakterystyk tych wyrobdw zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi.

1.4.4. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét drogowych.

1.4.5. Geosyntetyk —wyrdb, ktérego przynajmniej jeden sktadnik wytworzony zostat z polimeru (poliestru, polipropylenu, polietylenu lub poliamidu),
majacy posta arkusza, paska lub formy przestrzennej, stosowany w kontakcie z gruntem (lub innym materiatem) w geotechnice,
fundamentowaniu i budownictwie lgdowym i wodnym.

1.4.6. Gestos¢ objetosciowa szkieletu — stosunek masy suchego szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicznego do objetosci probki.

1.4.7. Godrna warstwa nasypu — nasyp znajdujacy sie w obrebie obliczeniowej gtebokosci przemarzania, na ktérym wykonano warstwy konstrukcji
nawierzchni. Wykonany z gruntéw niewysadzinowych lub stabilizowanych hydraulicznie.

1.4.8. Grunt — materiat powstaty w wyniku proceséw geologicznych (naturalnych) lub antropogenicznych, sktadajacy sie z 3 faz: statej, ciektej i
gazowe;j.

1.4.9. Grunt organiczny — grunt z zawartoscia substancji organicznej wieksza od 2,0 %.

1.4.10. Grupa no$nosci podtoza gruntowego nawierzchni — klasyfikuje nosnosé podtoza gruntowego nawierzchni w zaleznosci od rodzaju i stanu
gruntu podtoza, warunkéw wodnych w podtozu, wysadzinowosci gruntu oraz od charakterystyki korpusu drogowego. Wystepujg cztery grupy
nosnosci podtoza gruntowego oznaczone symbolami: G1, G2, G3, G4. Moga wystapi¢ warunki nieodpowiadajgce zadnej grupie no$nosci
podtoza.

1.4.11. Humus (gleba) — przypowierzchniowa strefa gruntu (zwietrzatej skaty) przeobrazona dziatalnoscig roslin, drobnoustrojéw, zwierzat,
stanowigca grunt organiczny o wtasciwosciach zapewniajgcych prawidtowy rozwdj roslinom.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni — zespét odpowiednio dobranych warstw, ktérego celem jest roztozenie naprezen od két pojazdéw na podtoze
gruntowe nawierzchni oraz zapewnienie bezpieczenstwa i komfortu jazdy pojazdéw. Konstrukcja nawierzchni spoczywa na podtozu
gruntowym lub warstwie ulepszonego podtoza.

1.4.13. Korona drogi — cze$¢ przekroju poprzecznego drogi, obejmujaca jezdnie z poboczami i pasem dzielgcym, pasy awaryjnego postoju, chodniki,
zatoki oraz ewentualne inne elementy, potozona pomiedzy gérnymi krawedziami skarp.

1.4.14. Korpus drogowy — caty nasyp oraz ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i wewnetrznymi skarpami rowéw.

1.4.15. Materiat antropogeniczny — materiat powstaty w wyniku bezposredniej lub posredniej dziatalnosci cztowieka (na przyktad grunt ulepszony,
odpad przemystowy, materiat z recyklingu).

1.4.16. Materiat nasypowy — grunt lub materiat antropogeniczny uzyty do budowy nasypu.

1.4.17. Materiat nieprzydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wtasciwosci uniemozliwiajag wykorzystanie go, jako materiat nasypowy.
Nieprzydatnos¢ moze by¢ trwata, zwigzana z niezmiennymi cechami materiatu lub czasowa, zwigzana ze stanem materiatu lub innymi
witasciwosciami, ktére wymagaja poprawienia.

1.4.18. Materiat przydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wtasciwosci umozliwiajg wykorzystanie go, jako materiat nasypowy bez
stosowania dodatkowych zabiegéw.

1.4.19. Materiat ulepszony — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wtasciwosci zostaty zmienione, w efekcie czego spetnia on wymagania
wynikajace z przewidzianego zastosowania.

1.4.20. Miejsce zerowe robdt ziemnych (przekrdj zerowy robot ziemnych) - granica pomiedzy nasypem i wykopem. Przekrdj przejsciowy, w ktérym
powierzchnie nasypu i wykopu w przekroju poprzecznym sg rowne (charakter robét ziemnych zmienia sie z wykopu na nasyp lub odwrotnie).

1.4.21. Modut odksztatcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca nosno$¢ na powierzchni warstwy gruntu lub materiatu antropogenicznego, badana
zgodnie z Zatacznikiem 2 (procedura wedtug PN-S-02205, zatacznik B), okreslana wedtug wzoru:

L = 0.75% D
As

gdzie:
Ei — modut odksztatcenia gruntu [MPa]
Ap — przyrost obcigzenia jednostkowego [MPal],
As — przyrost osiadania odpowiadajacy przyrostowi obcigzenia jednostkowego [mm]
D — érednica ptyty [mm].
1.4.22. Nasyp — budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego poprzez wbudowanie materiatu nasypowego w kontrolowany sposéb
polegajacy na uktadaniu i zageszczaniu kolejnych warstw powyzej powierzchni terenu.
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1.4.23. Niweleta robdt ziemnych (spdd konstrukcji nawierzchni) - poziom gérnej powierzchni materiatu nasypowego w nasypie lub poziom gornej
powierzchni gruntu rodzimego w wykopie lub poziom gdrnej powierzchni warstwy ulepszonego podtoza nawierzchni, o ile taka warstwa
wystepuje. Lokalizacje powierzchni robdt zimnych pokazano na rysunku 1.1.

Pobocze / Konstrukcja nawierzchni

Niweleta robét ziemnych

Ulepszone podioze gruntowe

Wykop
Niweleta robét ziemnych
obocze Konstrukcja nawierzchni
Ulepszone podioze gruntowe
Korpus drogowy (nasyp)
Nasyp

Rysunek 1.1. Lokalizacja niwelety robét ziemnych

1.4.24. Obliczeniowa gtebokos¢ przemarzania - umowna gtebokos¢ przemarzania w danym rejonie, bedaca gtebokoscia przemarzania zredukowang
w zaleznosci od obcigzenia ruchem samochodowym i warunkéw gruntowo-wodnych.

1.4.25. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystywanych do budowy
nasypow lub innych robét.

1.4.26. Pas drogowy - wydzielony teren, przeznaczony pod droge oraz urzadzenia zwigzane z obstugg i ochrong drogi, obstugg ruchu i ochrong
Srodowiska, a takze zawierajgcy rezerwe pod przyszta rozbudowe drogi.

1.4.27. Pochylenie skarpy lub zbocza - kat nachylenia powierzchni skarpy lub zbocza do rzutu poziomego skarpy lub zbocza.

1.4.28. Podtoze gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli ziemnej, ktérej wiasciwosci maja
wplyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli ziemnej.

1.4.29. Podtoze gruntowe nawierzchni - strefa gruntu rodzimego lub nasypowego ponizej spodu konstrukcji nawierzchni, ktérej wtasciwosci maja
wplyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje nawierzchni.

1.4.30. Projekt Geotechniczny —projekt wykonany zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, zapewniajacy
spetnienie wymagan funkcjonalnych, wynikajacych z przeznaczenia budowli ziemnej.

1.4.31. Projekt robét ziemnych — projekt okreslajacy proces technologiczny wykonania budowli ziemnej, spetniajgcej wymagania wynikajace z
projektu geotechnicznego (jezeli byt opracowany) i ustalen Kontraktu.

1.4.32. Roboty ziemne — termin oznaczajgcy wszystkie czynnosci zwigzane z odspajaniem, selekcjonowaniem, przemieszczaniem, profilowaniem,
ulepszaniem oraz zageszczaniem gruntéw lub materiatéw antropogenicznych.

1.4.33. ROw przydrozny (boczny) — réw biegnacy wzdtuz drogi, stuzacy do odprowadzenia wody z korony drogi, skarp lub przylegtego terenu.

1.4.34. Row stokowy — réw stuzacy do zbierania i odprowadzania wody sptywajacej ze zbocza, wykonany ponad skarpg wykopu.

1.4.35. Skata — wystepujgcy w warunkach naturalnych zespét mineratéw, skonsolidowanych, scementowanych lub w inny sposéb powigzanych ze
sobg, nie dajacych sie rozdrobni¢ recznie po namoczeniu w wodzie.

1.4.36. Skarpa — zewnetrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu okreslonym w Dokumentacji Projektowej, spetniajgca
warunki statecznosci i odwodnienia, zabezpieczona przed erozja.

1.4.37. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiIORB) — dokument opisujacy zasady doboru materiatéw, wykonania,
odbioru, obmiaru oraz zasady ptatnosci za wykonane roboty.

1.4.38. Spoiwo — pojedynczy materiat wigzacy lub potgczone materiaty wigzace, ktérych wymieszanie z gruntem lub materiatem antropogenicznym
zapewnia krotkoterminowa lub dtugoterminowg poprawe wtasciwosci.

1.4.39. Strefa nasypu —wydzielona cze$¢ nasypu, na przyktad podstawa lub gérna czes¢ korpusu ziemnego, w odniesieniu do ktdrej zostaty okreslone
indywidualne wymagania.

1.4.40. Tymczasowa powierzchnia robét ziemnych - powierzchnia korony drogi, skarp i rowéw w czasie wykonywania robét ziemnych.

1.4.41. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone w obrebie pasa robot drogowych

1.4.42. Ulepszone podtoze nawierzchni - wierzchnia warstwa podfoza gruntowego nawierzchni ulepszona w celu zwiekszenia nosnosci gruntu
rodzimego w wykopie lub materiatu nasypowego albo zwiekszenia odpornosci nawierzchni na powstawanie wysadzin.

1.4.43. Urzadzenia odwadniajace - urzadzenia i konstrukcje umozliwiajace odprowadzenie wéd powierzchniowych i gruntowych z pasa drogowego.

1.4.44. Wilgotnos¢ — stosunek masy wody zawartej w probce do masy szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicznego.

1.4.45. Wilgotnos¢ optymalna — wilgotnos$¢ gruntu lub materiatu antropogenicznego, w ktérej uzycie konkretnej energii zageszczania powoduje
uzyskanie maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu.

1.4.46. Wskaznik jednorodnosci uziarnienia — wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntéw niespoistych, okreslona wedtug wzoru:

c _deo
W= =
dio

w ktérym:
dso — wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy probki wysuszonej [mm],
dio — wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy probki wysuszonej [mm].

1.4.47. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedtug wzoru:

gdzie:
E: — pierwotny modut odksztatcenia [MPa],
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E> — wtérny modut odksztatcenia [MPa].
1.4.48. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu lub materiatu antropogenicznego, badana zgodnie z
Zatgcznikiem 2 (procedura wedtug normy BN77/8931-12), okre$lona wedtug wzoru:

1P
pds

w ktérym:
pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie [kg/m?3],
pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntu zageszczonego wg normalnej préby Proctora [kg/m?3].

1.4.49. Wykop - budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego, w postaci odpowiednio uksztattowanej przestrzeni powstatej w wyniku
usuniecia z niej gruntu.

1.4.50. Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu —réznica rzednej terenu i rzednej niwelety robét ziemnych wyznaczona w osi drogi.

1.4.51. Wzmocnione podtoze nasypu - warstwa gruntu rodzimego, lub materiatu antropogenicznego, ulepszonego przez dziatanie mechaniczne,
chemiczne lub wykonanie elementéw wzmacniajacych, w celu poprawienia jego statecznosci, zmniejszenia osiadan lub ujednolicenia podtoza
gruntowego.

1.4.52. Zageszczanie — zwiekszanie gestosci objetosciowej szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicznego z zastosowaniem procesu
mechanicznego, w celu uzyskania wymaganych wtasciwosci korpusu ziemnego lub pojedynczej warstwy.

1.4.53. Zbocze (stok) - naturalna pochyta powierzchnia terenu w obrebie pasa drogowego lub przylegtego do drogi.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych STWiORB s3g zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB

D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne" oraz w przepisach zwigzanych wyszczegdlnionych w pkt. 10 niniejszego STWiORB.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWiIORB D-M 00.00.00, Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw i materiatéw nasypowych

W robotach ziemnych wykorzystuje sie grunty i materiaty antropogeniczne. Grunty i materiaty antropogeniczne wymagajg oceny ze wzgledu na

wymagania wynikajace z Dokumentacji Projektowej.

Stosuje sie klasyfikacje gruntéw i materiatéw antropogenicznych, uwzgledniajace podstawowe kryteria istotne w robotach ziemnych. W robotach

ziemnych podstawowe klasyfikacje dotycza: uziarnienia, wysadzinowosci oraz przydatnosci do budowy nasypdw lub poszczegdlnych stref nasypow.

Podziatu gruntéw ze wzgledu na uziarnienie dokonuje sie zgodnie z normg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis

gruntéw.

W Tablicy 2.1. okreslono podziat gruntéw ze wzgledu na ich wysadzinowos$¢. Podstawowym kryterium oceny wysadzinowosci gruntdw jest zawartos¢

drobnych czastek, a dodatkowym, stosowanym w przypadkach watpliwych, wskaznik piaskowy. Wskaznik piaskowy stanowi kryterium oceny gruntéw

o zawartosci ziaren < 0,063 mm powyzej 6 %, zblizonych do mato spoistych. Jako informacje uzupetniajacg w Tablicy 2.1. podano nazwy typowych

gruntéw niewysadzinowych, watpliwych i wysadzinowych wedtug normy PN-88/B-04481.

Wysadzinowos$¢ materiatéw antropogenicznych nalezy ocenia¢ na podstawie indywidualnych badan, z uwzglednieniem pochodzenia materiatu i jego

wiasciwosci.

W Tablicy 2.2. okreslono podziat gruntéw i materiatéw antropogenicznych ze wzgledu na ich przydatnos¢ do budowy nasypéw.

Do budowy nasypow nieprzydatne sg materiaty nie spetniajagce wymagarn podanych w Tablicy 2.2. W szczegdlnosci nieprzydatne sg nastepujgce grunty

i materiaty antropogeniczne, przy czym nieprzydatnos¢ moze mieé charakter trwaty lub czasowy:

— organiczne (tj. o zawartosci substancji organicznych ponad 2 %)

— réwnoziarniste (o wskazniku jednorodnosci uziarnienia Cu<2,5),

—  spoiste o granicy ptynnosci w. wiekszej od 60 %,

— zasolone (o zawartosc soli powyzej 2 %),

— zawierajace substancje szkodliwe dla Srodowiska naturalnego w ilosciach wiekszych niz dopuszczono w obowigzujacych przepisach,

— w stanie zamarznietym,

— przewilgocone i nawodnione,

— podatne na samozapalenie (tj. nieodweglone — zawierajgce powyzej 20% czesci palnych), z wyjatkiem przepalonych odpaddéw z wegla

kamiennego,

— antropogeniczne podatne na przeobrazenia fizyko-chemiczne, w wyniku ktérych dochodzi do zmian objetosciowych.

—  grunty trudnozageszczalne, ktérych maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu jest mniejsza niz 1,6 g/cm3 (nie dotyczy to zuzli i popiotéw)

Mozna rozwazy¢ czy zastosowanie gruntow i materiatéw antropogenicznych, ocenionych jako nieprzydatne, bytoby mozliwe po ich ulepszeniu, o ile

jest to uzasadnione wzgledami ekonomicznymi lub $rodowiskowymi. Ulepszenie, zaleznie od przyczyny powodujgcej nieprzydatnos¢ gruntu lub

materiatu antropogenicznego, moze obejmowac doziarnienie, mieszanie z innym gruntem lub materiatem, ulepszenie spoiwem albo oczyszczenie.

Wykonawca dokona wyboru technologii ulepszenia uwzgledniajgcej warunki wykonania robdt, posiadane materiaty oraz sprzet jakim dysponuje

Wykonawca. Do wybranej technologii Wykonawca opracuje wymagane dokumenty i uzgodni je z Inzynierem/Inspektorem nadzoru.

Grunty o wskazniku jednorodnosci uziarnienia 2,5<Cu<3,0 mozna stosowac¢ pod warunkiem wykazania mozliwosci uzyskania wymaganego wskaznika

zageszczenia ls. Metode doprowadzenia gruntéw o wskazniku jednorodnosci uziarnienia 2,5<Cy<3,0 do wymaganego wskaznika zageszczenia opracuje

Wykonawca i przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru do akceptacji wraz z wynikami odpowiednich badan. W przypadku zastosowania gruntéw

o wskazniku jednorodnosci uziarnienia 2,5<C.<3,0 nalezy wykona¢ dodatkowe przeciwerozyjne wzmocnienie skarp (w miejscach wystepowania

humusowania) oraz obliczeniowo sprawdzi¢ czy jest spetniony warunek statecznosci skarp. W wyjatkowych sytuacjach za zgodg Inzyniera/Inspektora

nadzoru mogg by¢ stosowane materiaty o Cu<2,5 (np. keramzyt). Zasady zastosowania takich materiatéw nalezy okresli¢ indywidualnie.

Materiaty niebezpieczne, o wtasciwosciach chemicznych lub fizycznych wymagajacych specjalnych $rodkdw w celu odspojenia, sktadowania,

transportu i usuniecia stanowig szczegdlna kategorie i sg klasyfikowane oddzielnie.

Tablica 2.1 Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci

Lp Wyszczegdlnienie wtasciwosci/norma Jednostki Grupy gruntéw
-P- ) ednostki
badania niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
Zawartos¢ czastek
<15 1 >
1 <0,075 mmY % o Oc:id 35dd0013(§) > ig
<0,02 mm
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badanie wg zatgcznika Z.2.H

Wskaznik piaskowy WP

badanie wg zatacznika Z.2.F >35 0d25do 35 <25

mato wysadzinowe glina piaszczysta
zwiezta, glina zwiezta, glina pylasta

rumosz niegliniasty zwir  |piasek pylasty zwigzta
Informacja uzupetniajaca p.ospo'ﬂfa pia.sek gruby zwietrzelina gliniasta it, it piaszczysty, it pylasty
(rodzaj gruntu wg PN-88/B04481) piasek Sredni rumosz gliniasty zwir
piasek drobny gliniasty pospotka bardzo wysadzinowe piasek
gliniasta gliniasty pyt, pyt piaszczysty glina

piaszczysta, glina,
glina pylasta it warwowy

U nalezy odczytaé z krzywej uziarnienia

Tablica 2.2. Przydatnos¢ gruntéw i materiatéw antropogenicznych do budowy nasypéw

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzezeniami Tres¢ zastrzezenia

gdy pory w gruncie skalistym beda
1. Rozdrobnione grunty skaliste miekkie |wypetnione gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste gdy beda wbudowane w miejsca suche lub
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyty zabezpieczone od wéd gruntowych i
1. Rozdrobnione grunty skaliste twarde piaszczyste i pyty powierzchniowych
oraz grunty kamieniste, zwietrzelinowe, |4. Piaski préchniczne, z wyjgtkiem do nasypdéw nie wyzszych niz 3 m,
rumosze i otoczaki pylastych piaskéw préchnicznych zabezpieczonych przed zawilgoceniem

2. Zwiry i pospétki, réwniez gliniaste
3. Piaski grubo, Srednio i drobnoziarniste,
naturalne i tamane

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny pylaste |w miejscach suchych lub przejéciowo
oraz inne o wi< 35% zawilgoconych

Na dolne warstwy |4. Piaski gliniaste z domieszka frakcji|6. Gliny piaszczyste zwiezte, gliny zwiezte |do nasypow nie wyzszych niz 3 m:

nasypow ponizej zwirowo-kamienistej (morenowe) o| i gliny pylaste zwiezte oraz inne grunty |zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub
strefy wskazniku jednorodnosci uziarnienia| o granicy ptynnosci w. od 35 do 60%  |po ulepszeniu spoiwami
przemarzania C.>15,0 - A
o ) . ) . o . . gdy zwierciadto wody gruntowej znajduje
5.Zuzle  wielkopiecowe i  inne|7. Wysiewki kamienne gliniaste o

sie na gtebokosci wiekszej od kapilarnosci

metalurgiczne  ze starych  zwatdw| zawartosci frakcji itowej ponad 2% A )
biernej gruntu podtoza

(powyzej 5 lat)

6. tupki przywegtowe przepalone 8. Zuzle wielkopiecowe i inne . ) .
S ) ‘s " . ) o0 ograniczonej podatnosci na rozpad -
7. Wysiewki kamienne o zawartosci frakcjif metalurgiczne z nowego studzenia (do ; trat do 5%
itowej ponizej 2% 5 lat) gczne straty masy do 5%

9. Itotupki przyweglowe nieprzepalone o
zawartosci substancji organicznej
<20%

gdy wolne przestrzenie zostang wypetnione
materiatem drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny gdy zalegajg w miejscach suchych lub sa
popiotowo-zuzlowe izolowane od wody

1. Zwiry i pospofki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyty piaszczyste i pyty

1. Zwiry i pospétki 4. Gliny o granicy ptynnosci mniejszej niz|pod warunkiem ulepszenia tych gruntow

Na gérne 2. Piaski grubo i $rednio- ziarniste 35% spoiwami, takimi jak: cement, wapno,
warstwy 3. ltotupki przyweglowe przepalone|5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe z wegla|aktywne popioty, spoiwa drogowe itp.
nasypow w zawierajgce  mniej niz 15% ziaren| kamiennego
strefie mniejszych od 0,075 mm 6. Wysiewki  kamienne gliniaste o

przemarzania* 4. Wysiewki kamienne o uziarnieniu| zawartosci frakcji itowej >2%

odpowiadajacym pospdtkom lub zwirom 7. Zuzle wielkopiecowe i inne drobnoziarniste i nie rozpadowe:
metalurgiczne straty masy do 1%
8. Piaski drobnoziarniste o wskazniku nosnosci Wnos> 10
W wykopach i
miejscach gdy s3 ulepszane spoiwami (cementem,
zerowych do Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe wapnem, aktywnymi popiotami, spoiwami
gtebokosci drogowymi itp.)

przemarzania

*W przypadku zaprojektowania warstwy ulepszonego podtoza jest ona wtgczona do gérnej warstwy nasypu.
2.3. Zasady wykorzystania gruntow oraz materiatow antropogenicznych

Do budowy nasypéw mozna stosowac grunty pochodzace z wykopu, ukopu lub dokopu albo materiaty antropogeniczne. Zasady wykorzystania
pozyskiwanych gruntéw oraz materiatéw antropogenicznych do budowy nasypéw podano w punkcie 5.4.
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Wyboru materiatu nasypowego nalezy dokonac z uwzglednieniem wymagan podanych w punkcie 2.2. Wtasciwosci materiatu nasypowego nie powinny

by¢ gorsze od parametréw podanych w Projekcie Geotechnicznym, o ile wystepuje, lub w Dokumentacji Projektowe;j.

Do budowy nasypdw nalezy stosowaé grunty lub materiaty antropogeniczne o potwierdzonej przydatnosci. Przydatnos¢ gruntéw lub materiatéw

antropogenicznych do budowy nasypéw nalezy okresla¢ z uwzglednieniem:

a) wiasciwosci statych (wewnetrznych) zwigzanych z pochodzeniem (np. uziarnienie, stopien plastycznosci, zawartos¢ czesci organicznych),

b) wtasciwosci zmiennych, zwigzanych ze stanem (np. wilgotnos¢, gestosc).

Wykonawca musi uwzglednia¢ w ocenie gruntu lub materiatu, czy stwierdzone wtasciwosci (state lub zmienne) umozliwiaja wbudowanie go w strefe

nasypu, do ktérych zostat przewidziane.

Przydatnos¢ gruntéw z wykopéw do budowy nasypéw we wstepnej fazie powinna zosta¢ oceniona makroskopowo, natomiast przeznaczenie ich do

dedykowanej warstwy powinno odby¢ sie na podstawie parametréw zbadanych metodami laboratoryjnymi.

W gérnej warstwie nasypu, do gtebokosci przemarzania, nalezy stosowaé materiaty nasypowe odporne na dziatanie mrozu - grunty niewysadzinowe

lub odporne materiaty antropogeniczne (na przyktad inne grunty po ulepszeniu, zuzle nierozpadowe). Ocene wysadzinowosci nalezy przeprowadzi¢

na podstawie ustaler punktu 2.2. Jako gtebokos¢ przemarzania nalezy przyjac obliczeniowa gteboko$é przemarzania.

Obliczeniowa gtebokosé przemarzania podtoza nawierzchni nalezy okresli¢ jako gtebokos$¢ przemarzania h; na danym terenie, podang w KTKNPiP oraz

KTNS, zredukowang odpowiednio do wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych (grupy nosnosci podtoza) oraz projektowej kategorii ruchu. W

przypadku stosowania warstw ochronnych z materiatdw o matym wspédtczynniku przewodnosci cieplnej uwzglednia sie zmniejszenie gtebokosci

przemarzania h, na podstawie obliczen, przy czym zmniejszona wartos¢, wynikajaca z zastosowania warstw ochronnych, powinna by¢ réwnowazna

gtebokosci przemarzania h, podanej w KTKNPiP oraz KTNS.

Wielko$¢ ziaren materiatu nasypowego stosowanego do budowy korpusu ziemnego nie powinna przekracza¢ 200 mm. Dopuszcza sie stosowanie

materiatu zawierajagcego kamienie (kawatki) o wymiarach do 500 mm pod warunkiem wypetnienia przestrzeni miedzy nimi gruntem o drobniejszym

uziarnieniu wedtug zasad okreslonych w punkcie 5.3.3.7. STWiORB D-02.03.01. ,,Wykonanie nasypow”.

Zastosowanie materiatéw antropogenicznych wymaga jednoznacznego ustalenia dopuszczalnosci ich uzycia w $wietle obowigzujacych przepiséw

prawa. W szczegolnosci konieczne jest spetnienie warunku ograniczonej wymywalnosci zwigzkéw chemicznych i metali ciezkich do wéd gruntowych.

Wymagania oraz zasady stosowania materiatéw antropogenicznych powinny by¢ okreslone w Projekcie Geotechnicznym, o ile wystepuje, lub w

Dokumentacji Projektowej.

2.4. Materiaty do wykonania warstwy ulepszonego podtoza

Warstwa ulepszonego podtoza moze by¢ wykonana z nastepujgcych materiatéw: mieszanek niezwigzanych, gruntéw lub materiatéw

antropogenicznych stabilizowanych spoiwem, gruntéw niewysadzinowych.

Do wykonania warstwy ulepszonego podfoza z mieszanek niezwigzanych nalezy stosowaé lokalne materiaty. Mieszanki niezwigzane do warstwy

ulepszonego podtoza powinny spetnia¢ Wymagania Krajowe przenoszgce zapisy normy PN-EN-13285 ,Mieszanki niezwigzane. Wymagania” oraz

wymagania okreslone w STWiORB dedykowanych mieszankom do ulepszenia podtoza gruntowego.

Do wykonania warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem mozna stosowa¢ wapno lub/i spoiwa hydrauliczne. Grunty

stabilizowane spoiwami do warstwy ulepszonego podtoza powinny spetnia¢ Wymagania Krajowe przenoszgce zapisy z zakresu normy PN-EN 14227-

15 oraz wymagania opisane w STWIORB, dedykowanych gruntom stabilizowanym spoiwem hydraulicznym lub wapnem. W STWIiORB nalezy

dostosowac¢ wymagania do specyfiki procesu wigzania poszczegdlnych spoiw, co jest szczegdlnie istotne w przypadku spoiw drogowych.

Mieszanki niezwigzane oraz grunty stabilizowane spoiwem moga zawiera¢ w swoim sktadzie materiaty antropogeniczne. Zawartos¢ materiatéow

antropogenicznych nie upowaznia do zmniejszenia wymagan w odniesieniu do wykonanej warstwy, wymaga jednak uwzglednienia specyfiki

stosowanych materiatéw w ustaleniu zakresu badan i ocenie.

Gruntami niewysadzinowymi do warstwy ulepszonego podtoza mogg by¢ grunty lub materiaty antropogeniczne spetniajagce wymagania opisane w

STWIORB, dedykowanych gruntom lub materiatom przeznaczonym do ulepszenia podtoza.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M 00.00.00, Wymagania ogdlne" punkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu zapewniajgcego wykonanie roboét

ziemnych zgodnie z Dokumentacja Projektowg w ilosci i rodzaju gwarantujgcym wykonanie robdt zgodnie z harmonogramem i terminem zakoriczenia

inwestycji.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— do odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, koparki do gruntéw nawodnionych,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
— do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, wozidta, tasmociagi itp.),

— zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

— do recznego odspajania gruntéw,

— do uktadania geosyntetykdw, o ile jest wymagany.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét w gruntach skalistych powinien wykazaé sie dodatkowo, mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

— sprezarek spalinowych,

— mtotédw mechanicznych,

— zrywarek mechanicznych,

— wiertarek mechanicznych i wiertnic,

— $rodkéw do zatadunku i transportu gruntu skalistego.

Wykonawca dokona wyboru sprzetu do odspajania i transportu materiatéw przeznaczonych do wbudowania w nasyp z uwzglednieniem: odlegtosci
transportowych, rodzaju i stanu odspajanego gruntu lub materiatu antropogenicznego, objetosci materiatu do przemieszczenia oraz charakterystyki
drég transportowych (pochylenia, podatnosé na zmiane stanu).

Dobor sprzetu zageszczajgcego powinien by¢ uzalezniony od rodzaju zageszczanego gruntu oraz zakresu prac. W tablicy 3.1 podano, dla réznych
rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze podstawowego sprzetu zageszczajacego.

Do zageszczania gruntéw mozna stosowac rowniez inny sprzet, ktdry pozwoli na uzyskanie wymaganego zageszczenia korpusu ziemnego lub podtoza
pod nasypami. Do biezgcej kontroli stanu zageszczenia dopuszcza sie stosowanie walcow wibracyjnych wyposazonych w system umozliwiajacy ciggta
kontrole stanu zageszczenia. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera/Inspektora nadzoru sprzet i metode, ktéra ma byé wykorzystana i wykaze
jej przydatnosc¢ w istniejacych warunkach.
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Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce do prowadzenia robét ziemnych powinien by¢ sprawny, posiada¢ aktualne wszelkie przeglady oraz
dokumenty wymagane do dopuszczenia do uzytkowania.

Do wykonania warstwy ulepszonego podtoza Wykonawca powinien stosowac sprzet odpowiedni do technologii wykonania ulepszenia, spetniajacy
wymagania, okreslone w STWiORB dotyczacej tych robét.

Do transportu, sktadowania, przenoszenia i uktadania geosyntetykéw Wykonawca powinien stosowac sprzet i srodki nie powodujace uszkodzen
geosyntetykdw.

Sprzet wykorzystywany do prowadzenia robdét ziemnych musi by¢ zatwierdzony przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Tablica 3.1. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego

Rodzaje gruntu
piaski, zwiry, pospotki pyty gliny, ity
Rodzaje urzadzen zageszczajacych grubosé liczba grubosé ] . Uwagi o przydatnosci maszyn
. liczba przejs¢
warstwy przejsc¢ warstwy .
[m] n 3% %k % [m]***
Do zageszczania gornych warstw podtfoza.
Walce statyczne gtadkie* 0,1do0,2 4do8 0,1do0,2 4do 8 Zalecane do. cod2|fennegc? wygtad.z:?ma
(przywatowania) gruntéw spoistych w miejscu
pobrania i w nasypie
Walce statyczne okotkowane * - - 0,2do0,3 8do 12 Nie nadaja sie do gruntéw nawodnionych
Walce statyczne ogumione * 0,2do 0,5 6do 8 0,2do0,4 6 do 10 Mato przydatne w gruntach spoistych.
- - . . -
Walce wibracyjne gtadkie 0,4 do 0,7 4dos 0,2d0 0,4 3do4 I?o grynFow}pmstych przydatne s walce
srednie i ciezkie.
Walce wibracyjne okotkowane** 0,3do 0,6 3do6 0,2do0,4 6 do 10 Zalec?ne dq p‘laskow‘py.last\./ch | gliniastych,
pospdtek gliniastych i glin piaszczystych.
Zageszczarki wibracyjne** 0,3do 0,5 4do8 - - Zalecane do zasypek waskich przekopdéw
Ubijaki szybkouderzajace 0,2do 0,4 2 do4d 0,1do0,3 3do5 Zalecane do zasypek waskich przekopdéw

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci 2 15 cm, ciefisze warstwy nalezy zageszczad statycznie.
***) Wartosci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku prébnym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M 00.00.00, Wymagania ogdlne" punkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu lub materiatu, jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do wbudowania gruntu (materiatu).

Wykonawca powinien zapewni¢ minimalizacje odlegtosci transportowych przy zachowaniu wymagan projektowych. Organizacje transportu mas
ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem zmiennosci w dostepnosci drég i powierzchni do prowadzenia transportu (przemieszczania
materiatéw do wykonania nasypu).

W organizacji transportu mas ziemnych Wykonawca uwzgledni: typowe warunki klimatyczne i pogodowe, wymagania wynikajace z harmonogramu
prac, ograniczenia dotyczace tadunku przez czynniki zewnetrzne (instalacje, konstrukcje, dopuszczalne obcigzenia), wymagania ochrony srodowiska
oraz rodzaj maszyn stosowanych do zatadunku, w przypadku samochodoéw.

Nalezy przestrzegaé ograniczen dotyczacych ruchu budowlanego, podanych w punkcie 5.6. STWiIORB D.02.01.01. , Wykonanie wykopdw w gruntach
kategorii I-V” i w punkcie 5.4 STWiIORB D.02.03.01. ,, Wykonanie nasypow”.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad odlegtosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczern Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za
transport.

Materiaty sypkie nalezy przewozi¢ w sposéb eliminujacy mozliwos¢ wysypywania, pylenia oraz innego zanieczyszczenia Srodowiska.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady dotyczace wykonania robét

Ogodlne zasady prowadzenia robdt podano w STWiORB D-M 00.00.00 "Wymagania 0Ogdlne", punkt 5. Do robét ziemnych odnoszg sie w szczegdlnosci
zapisy dotyczace ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot oraz zasad postepowania w przypadku odkrycia materiatéw niebezpiecznych i
stanowisk geologicznych lub archeologicznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy zakoriczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze. Przed rozpoczeciem robot ziemnych
Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjeciu warstwy humusu.

Roboty ziemne powinny by¢é wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, zapisami Kontraktu, zapisami STWIORB D-02.01.01. ” Wykonanie
wykopdw w gruntach kategorii I-V” i STWIORB D-02.03.01 "Wykonanie nasypow” oraz poleceniami Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy oceni¢ wptyw warunkéw atmosferycznych na roboty. Podczas opaddw, zaleznie od ich intensywnosci,
nalezy rozwazy¢ wstrzymanie robét ziemnych, prowadzonych w gruntach lub materiatach wrazliwych na dziatanie wody.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania robdt ziemnych z zastosowaniem metod odpowiednich do wystepujacych gruntéw oraz do
materiatéw stosowanych do budowy nasypow. Zachowanie przydatnosci przez grunty i materiaty stosowane do budowy nasypéw spoczywa na
Wykonawcy.

Obcigzanie nasypow oraz skarp wykopdw obcigzeniami wiekszymi niz okreslone w Dokumentacji Projektowej jest niedopuszczalne.

Wykonawca musi prowadzi¢ roboty ziemne z uwzglednieniem wymagan, wynikajacych z przepiséw obowigzujacych w zakresie ochrony srodowiska.
Podstawowe czynniki, ktére nalezy uwzgledni¢ to: hatas, sposéb prowadzenia robdot w gruntach lub materiatach stwarzajgcych zagrozenie
zanieczyszczeniem $rodowiska, lub z zastosowaniem takich gruntéw lub materiatéw, pylenie, ochrona wéd gruntowych oraz wptyw wibracji i uzycia
materiatéw wybuchowych na otoczenie, w tym na istniejace obiekty budowlane.

Jezeli w czasie prowadzenia robdt ziemnych zostanie stwierdzone wystepowanie zanieczyszczonych gruntéw, materiatéw lub wody to Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inzyniera/Inspektora nadzoru sposéb postepowania, obejmujgcy ich zbadanie, odspojenie, usuniecie, transport i utylizacje
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lub sktadowanie albo ich remediacje na miejscu. Wykonawca uzyska zgode wtasciwych organéw Ochrony Srodowiska, dotyczacg sposobu
postepowania z zanieczyszczonymi gruntami, materiatami lub woda.

5.2. Projekt geotechniczny

O ile jest wymagane wykonanie Projektu Geotechnicznego budowli ziemnej, to do robét ziemnych zwigzanych z jej wykonaniem mozna przystgpi¢ po
opracowaniu takiego projektu, zgodnie z zasadami okreslonymi w normie PN-EN 1997-1. Powinny zosta¢ rozwigzane wszystkie elementy projektowe,
wtaczajac w to okreslenie statecznosci (z uwzglednieniem wyparcia gruntu spod nasypu), osiadan i zabezpieczenia przeciwerozyjnego budowli
ziemnej. Wszystkie watpliwe lub nierozwigzane kwestie zwigzane z projektowaniem geotechnicznym powinny byé jednoznacznie okreslone przed
rozpoczeciem robdt ziemnych, a odpowiedzialno$¢ za ich rozwigzanie ponosi Wykonawca.

5.3. Projekt robot ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykona¢ w planowy sposdb, w oparciu o projekt robét ziemnych, ktéry zapewni spetnienie wymagan, wynikajacych z projektu
geotechnicznego. Projekt robét ziemnych musi by¢ ukoriczony przed ich rozpoczeciem lub przed rozpoczeciem ich wydzielonego etapu, o ile zachodzi
taka sytuacja, wtaczajgc ocene dostepnych gruntéw i materiatéw oraz ich przydatnosci.

Przez projekt robot ziemnych rozumie sie okreslenie procesu wykonania budowli ziemnych, bedacych przedmiotem Kontraktu, w oparciu o
nastepujgce gtéwne elementy: STWIORB, wymagania dla materiatu nasypowego, rysunki, bilans mas ziemnych, plan organizacji robét ziemnych,
harmonogram robét i ocene wptywu robdt ziemnych na srodowisko. Projekt robét ziemnych moze zawiera¢ dodatkowo inne elementy, w tym ocene
ryzyka zwigzanego z robotami ziemnymi.

Projekt robdt ziemnych przedstawi Wykonawca. Forma i zakres projektu robot ziemnych — zostang ustalone miedzy Wykonawcy i
Inzynierem/Inspektorem nadzoru. Projekt robdt ziemnych podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.

5.4. Zasady wykorzystania gruntéw i materiatéw do budowy nasypéw

Grunty uzyskane podczas wykonania wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypdw. Zakres
wykorzystania gruntow z wykopéw Wykonawca przedstawi w Projekcie robdt ziemnych.

Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy, za zezwoleniem lub na polecenie Inzyniera/Inspektora nadzoru,
tylko wéwczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robét ziemnych i nie zostang zagospodarowane na placu budowy.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane podczas wykonania wykopdéw, nie bedac nadmiarem objetosci roboét ziemnych, zostaty za zgoda
Inzyniera/Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac
objetych Kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia na wtasny koszt rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wtasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, okreslone w punkcie 2.2 oraz materiaty przydatne po ulepszeniu, ktére jednak nie sa
przewidziane do ulepszenia, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w Kontrakcie, Wykonawca proponuje i przedstawia do akceptacji Inzyniera/Inspektora nadzoru sposéb
zagospodarowania gruntéw przeznaczonych na odktad wraz z miejscem odktadu. Inzynier/Inspektora nadzoru moze nakazac pozostawienie na terenie
budowy gruntdéw, ktérych czasowa nieprzydatnos$é wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. Zasady wykonania odktadu
okreslono w punkcie 5.5. STWiIORB D-02.03.01. ,Wykonanie nasypow.”

O ile jest to uzasadnione bilansem robét ziemnych albo innymi wzgledami, do budowy nasypéw moga by¢ wykorzystane materiaty odpadowe oraz
materiaty pochodzace z recyklingu. Zastosowanie takich materiatdw wymaga jednoznacznego ustalenia dopuszczalnosci ich uzycia w Swietle
obowigzujacych przepiséw prawa oraz wiarygodnego okreslenia parametréw geotechnicznych, z uwzglednieniem ewentualnej ich zmiany w okresie
eksploatacji budowli ziemnej.

5.5. Zasady sktadowania gruntéw i materiatéw do budowy nasypéw

Wykonawca powinien we wiasnym zakresie przygotowac i zapewni¢ oddzielne sktadowanie gruntéw i materiatéw przydatnych oraz gruntéw i
materiatéw przydatnych po ulepszeniu przewidzianych do wykorzystania.

Sktadowanie gruntéw i materiatéw przez Wykonawce nie moze powodowac zagrozenia statecznosci wykopow i nasypow.

Jezeli Wykonawca tymczasowo sktaduje grunt lub materiat przydatny, jest zobowigzany chroni¢ je przed negatywnym wptywem czynnikéw
atmosferycznych w celu unikniecia ich degradacji.

5.6. Doktadnos¢ wykonania wykopdw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej oraz réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych
nie moze przekracza¢ wymagan okreslonych w tablicy 6.1

Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz okreslono to w tablicy 6.1, a krawedzie korony
drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ = 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne
wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rGwnosci skarp, moga réznic¢ sie od podanych w
niniejszym punkcie. i moga by¢ okreslone indywidualnie.

5.7. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca jest
zobowigzany, o ile wymagajg tego warunki terenowe, do wykonania urzadzen, ktére zapewnig skuteczne odprowadzenie wdd gruntowych i
opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. W tym celu Wykonawca przedstawi
projekt odwodnienia placu budowy. Forma i zakres projektu odwodnienia placu budowy zostang ustalone miedzy Wykonawcg i
Inzynierem/Inspektorem nadzoru. Projekt odwodnienia placu budowy podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypdw, aby powierzchni gruntu, skaty oraz innych materiatéw nadawac w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy lub niewtasciwego zaplanowania robét, grunty lub materiaty do budowy nasypu ulegng nawodnieniu, ktére
spowoduje ich dtugotrwaty nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw lub materiatéw i zastgpienia ich gruntami lub
materiatami przydatnymi, na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony
grunt lub materialy. Dopuszcza sie uzdatnienie przewilgoconych gruntéw lub materiatéw za zgodg Inzyniera/Inspektora nadzoru, jezeli
zaproponowany przez Wykonawce sposob jest poprawny technicznie i zapewni przywrdcenie wtasciwosci umozliwiajgcych wbudowanie gruntéw lub
materiatow.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikédw naturalnych i urzadzern odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami i uwzglednione w projekcie odwodnienia placu budowy.

Szczegotowe wymagania w zakresie odwodnienia robdt ziemnych podczas wykonywania wykopdw i nasypéw okreslono w STWIORB D-02.01.01.
,Wykonanie wykopéw w gruntach kategorii | - V”, punkt 5.4 i w STWIORB D-02.03.01 ,Wykonanie nasypéw”, punkt 5.

5.8. Rowy

Rowy boczne i rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB.

Szeroko$¢ dna i gteboko$é rowu nie moga réznic sie od wymiaréw projektowanych o wiecej niz £5 cm.

Pochylenie podtuzne dna rowu nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 0,05%.
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Doktadnos$¢ wykonania skarp rowéw powinna by¢ zgodna z okreslong w punkcie 5.6.

Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac droznosé rowdw w czasie realizacji inwestycji w zakresie wynikajagcym z wptywu robét na funkcjonowanie
istniejacego uktadu odwodnienia.

5.9. Powierzchnia podtoza gruntowego nawierzchni

Szczegbtowe wymagania dotyczace robdt zwigzanych z ostatecznym uksztattowaniem powierzchni podfoza gruntowego nawierzchni w wykopach i
nasypach podano w STWiIORB D-02.01.01. ,,Wykonanie wykopdw w gruntach kategorii | - V”, punkt 5 i w STWiORB D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”,
punkt 5.

Ostatecznie uksztattowana powierzchnia podfoza gruntowego nawierzchni nie moze by¢ narazona na dziatanie wody i mrozu. Jezeli warunek ten nie
zostanie spetniony, powierzchnia wymaga sprawdzenia i oceny i ewentualnych napraw (powtérne profilowanie i zageszczenie, stabilizacja, wymiana).
Jezeli wystepuje warstwa ulepszonego podtoza z gruntu lub materiatu antropogenicznego stabilizowanego spoiwem to nalezy jg wykonaé zgodnie z
zasadami, okreslonymi w odpowiednich STWiORB.

Jezeli wystepuje warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego, materiatu antropogenicznego lub mieszanki niezwigzanej to nalezy ja
wykonaé zgodnie z zasadami, okreslonymi w odpowiednich STWiORB.

5.10.Wymagania dotyczace zageszczenia

Roboty ziemne nalezy wykonaé w sposdb zapewniajacy uzyskanie wymaganych wskaznikéw zageszczenia Is korpusu ziemnego, okreslonych w
STWIORB. Wskaznik zageszczenia nalezy bada¢ zgodnie z zasadami podanymi w Zatgczniku 2.

Wskaznik zageszczenia Is nalezy okresli¢ w odniesieniu do catej objetosci nasypu i do gtebokosci 0,5 metra w podtozu nasypu oraz w wykopach i
miejscach zerowych robét ziemnych do gtebokosci 0,5 metra (gdy brak warstwy ulepszonego podtoza) lub do gtebokosci réwnej warstwie ulepszonego
podtoza od spodu konstrukcji nawierzchni. Szczegétowe wymagania dotyczace wartosci wskaznikow zageszczenia Is w wykopach podano w STWiORB
D-02.01.01. "Wykonanie wykopdw w gruntach kategorii | - V”. Szczegétowe wymagania dotyczace wartosci wskaznikéw zageszczenia |s w nasypach
podano w STWiIORB D-02.01.03. "Wykonanie nasypéw” oraz na rysunkach Z1.1 oraz Z.1.2. w zafaczniku 1.

Dopuszcza sie kontrole i ocene stanu zageszczenia warstw gruntéw lub materiatéw na podstawie wskaznika odksztatcenia lo. Dopuszczenie tej metody
wymaga potwierdzenia na odcinku probnym i akceptacji przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru wartosci wskaznika odksztatcenia, stanowigcych
kryterium akceptacji stanu zageszczenia, w odniesieniu do gruntéw i materiatéw stosowanych w konkretnym przypadku przy czym wartosci te nie
moga by¢ wyzsze niz maksymalne podane w tabeli 5.1.

Wskaznik odksztatcenia nalezy oblicza¢ na podstawie wartosci modutéw odksztatcenia okreslonych wedtug zasad podanych w Zataczniku 2. Wartosci
modutéw mozna uznac za miarodajne, jezeli wilgotnos¢ gruntu/materiatu warstwy w czasie badania nie jest wyzsza od wilgotnosci jakag miat on w
czasie zageszczania oraz jest od niej nizsza nie wiecej niz 0 2%. W przypadku badania warstwy o wilgotnosci poza wymienionym przedziatem nalezy
wprowadzi¢ odpowiednie wspdtczynniki korygujace wartosci modutéw. Zageszczenie uznaje sie za wystarczajace, jezeli jednoczesnie jest spetnione
wymaganie dotyczace maksymalnej wartosci wskaznika odksztatcenia |, oraz minimalnej wartosci wtérnego modutu odksztatcenia Ea.

Maksymalne wartosci wskaznika odksztatcenia, w zaleznosci od rodzaju gruntu lub innego materiatu w badanej warstwie, okreslono w Tablicy 5.1.
Inzynier/ Inspektor nadzoru moze dopusci¢ stosowanie wartosci okreslonych w Tablicy 5.1 w przypadku niewielkiego zakresu robét i duzej
jednorodnosci gruntu/materiatu w ocenianej warstwie, z zastrzezeniem tresci punktu 6. niniejszych STWiORB.

Tablica 5.1.Maksymalne wartosci wskaznika odksztatcenia w drogowych robotach ziemnych

Grunt lub materiat Maksymalna wartos¢ wskaznika odksztatcenia lo
Grunty niespoiste oraz wymagane Is> 1.0 2,2

Grunty niespoiste oraz wymagane Is< 1.0 2,5

Grunty stabilizowane spoiwami do 12h od zakornczenia zageszczania 2,2

Grunty drobnoziarniste o rownomiernym uziarnieniu 2,0

Grunty o zréznicowanym uziarnieniu. 3,0

Grunty kamieniste 4,0

Grunty i materiaty antropogeniczne wartosé nalezy okresli¢ na podstawie badan

Dopuszcza sie ocene stanu zageszczenia gruntow i materiatéw z zastosowaniem urzadzen do ciggtego pomiaru zageszczenia na zasadach podanych w
STWIORB D 02.03.01 ,,Wykonywanie nasypéw” w p. 5.3.5 i w p.5.3.6, z zastrzezeniem tresci punktu 6. niniejszych STWiORB.

Inzynier/Inspektor nadzoru moze dopusci¢ zastosowanie w kontroli stanu zageszczenia gruntdéw i materiatéw lekkiej ptyty dynamicznej LPD. Konieczne
jest potwierdzenie na odcinku prébnym i akceptacja przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru korelacji wartosci wskaznika zageszczenia |s z wartosciami
modutu dynamicznego Eva w odniesieniu do gruntéw i materiatéw stosowanych w konkretnym przypadku oraz spetnienie zapiséw p. 5.10. i p. 6.
niniejszych STWiORB. W przypadku stosowania ptyt LPD o réznych konstrukcjach korelacje nalezy ustali¢ dla kazdego typu urzadzenia.
Inzynier/Inspektor nadzoru moze dopusci¢ zastosowanie wytgcznie do dodatkowej kontroli zageszczenia nasypéw z gruntdw niespoistych sond
dynamicznych. Procedure badania oraz interpretacji wynikéw wskazano w zatgczniku Z.2.L.

5.11.Wymagania dotyczace nosnosci

Wartos¢ wtdrnego modutu odksztatcenia nalezy kontrolowa¢ na powierzchni warstw, w odniesieniu do ktérych okre$lono wymdg dotyczacy
minimalnej wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E». Szczegétowe wymagania dotyczace wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2 w wykopach
podano w STWiORB D-02.01.01. "Wykonanie wykopdéw w gruntach kategorii | - V”. Szczegétowe wymagania dotyczgce wartosci modutu odksztatcenia
E> w nasypach podano w STWIORB D-02.03.01. "Wykonanie nasypdw”. Schematy z podanymi wartosciami w wykopach i w nasypach podano w
zataczniku 1.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy uzyskanie nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni, okreslonej wartoscig wtérnego modutu
odksztatcenia E, nie gorszej niz przyjeta w projekcie konstrukcji nawierzchni. Nie dopuszcza sie redukcji grubosci warstw konstrukcji nawierzchni w
przypadku stwierdzenia wiekszej wartosci Ez niz przyjeta w projekcie konstrukcji nawierzchni.

Modut odksztatcenia nalezy oblicza¢ na podstawie badania wedtug zasad podanych w Zatgczniku 2. Wartosci modutéw mozna uznac¢ za miarodajne,
jezeli wilgotnos¢ gruntu/materiatu warstwy w czasie badania nie jest wyzsza od wilgotnosci jakg miat on w czasie zageszczania oraz jest od niej nizsza
nie wiecej niz 0 2%. W przypadku badania warstwy o wilgotnosci poza wymienionym przedziatem nalezy wprowadzi¢ odpowiednie wspétczynniki
korygujace wartosci modutéw.

Alternatywnie dopuszcza sie kontrole i ocene nosnosci na powierzchni warstwy gruntu/materiatu na podstawie oznaczenia wartosci modutu
dynamicznego E.q z zastosowaniem lekkiej ptyty dynamicznej LPD. Dopuszczenie tej metody wymaga potwierdzenia na odcinku probnym i akceptacji
przez Inzyniera/Inspektora nadzoru korelacji wartosci wtdrnego modutu odksztatcenia Ez, stanowigcych kryterium akceptacji no$nosci, z wartosciami
modutu dynamicznego Evs w odniesieniu do gruntéw i materiatéw stosowanych w konkretnym przypadku i okreslonych z zastosowaniem wybranego
typu (konstrukcji) LPD.W przypadku stosowania ptyt LPD o réznych konstrukcjach korelacje nalezy ustali¢ dla kazdego typu urzadzenia. Metodami
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badawczymi referencyjnymi dla wskaznika zageszczenia oraz wtérnego modutu odksztatcenia w kazdym przypadku sa metody opisane w zatgcznikach
Z2B oraz Z2C.

W przypadku stosowania ptyty LPD nalezy uwzgledni¢ wtasciwe dla tej metody ograniczenia w zakresie jej stosowalnosci. Ptyte dynamiczng mozna
stosowac wytgcznie dla gruntdw niespoistych o uziarnieniu do 63 mm. Wartos¢ modutu Evy mozna uzna¢ za miarodajna, jezeli wilgotnosé
gruntu/materiatu warstwy w czasie badania nie jest nizsza o wiecej niz 2% w stosunku do wilgotnosci jakg miat on w czasie zageszczania. Dopuszczenie
badania z zastosowaniem LPD nie moze kolidowac z zapisami p. 6. niniejszych STWiORB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M 00.00.00, Wymagania ogélne".

Badania i pomiary dzielg sie na:

— badania i pomiary Wykonawcy —w ramach wtasnego nadzoru

— badania i pomiary kontrolne —w ramach nadzoru Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych i/lub
badan i pomiaréw arbitrazowych. Badania obejmuja:

— pobranie prébek,

— zapakowanie probek do wysytki,

— transport probek z miejsca pobrania do placéwki wykonujacej badania, — przeprowadzenie badania, — sprawozdanie z badan.

Pomiary obejmuja terenowa weryfikacje zrealizowanych robét.

Badania i pomiary Wykonawcy — zgodnie z D-M 00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

Zakres badan i pomiaréw Wykonawcy powinien by¢:

— nie mniejszy niz okreslony w Zaktadowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na budowe materiatéw i wyrobéw budowlanych,

— nie mniejszy niz wskazano w niniejszym STWiORB.

Podczas kontroli jakosci robét badania nalezy prowadzi¢ zgodnie z metodami i wymaganiami wskazanymi w niniejszych STWIiORB. Na wniosek

Wykonawcy Inzynier/ Inspektor nadzoru — o ile niniejsze STWIORB nie stanowi inaczej — moze dopusci¢ zastosowanie alternatywnych metod, norm,

procedur lub regut okreslajacych sposéb wykonania badan terenowych i laboratoryjnych i ocene ich wynikdw, o ile alternatywne normy, procedury

oraz reguty sg zgodne z odpowiednimi zasadami okreslonymi w niniejszych STWiORB oraz sg co najmniej rGwnowazne w odniesieniu do przysztego

bezpieczenstwa konstrukcji, oraz jej uzytkowalnosci i trwatosci, jakich mozna bytoby oczekiwaé w przypadku zastosowania wymagan wskazanych w

niniejszych STWiORB. Kazde odstepstwo od wymagan zawartych w niniejszych STWiORB oraz od wymagan okreslonych w przywotanych normach i

procedurach nalezy szczegétowo uzasadnic i opisa¢, w szczegdlnosci nalezy poddac ocenie wptyw odstepstwa od wymagan okreslonych w niniejszych

STWIORB, na wyniki poszczegdlnych badan.

Badania i pomiary kontrolne oraz badania i pomiary kontrolne dodatkowe — zgodnie z D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Badania i pomiary arbitrazowe — zgodnie z D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Badania i pomiary przed przystgpieniem do robdt ziemnych -zgodnie z STWIORB D-M 00.00.00 ,,wymagania ogélne”

Przed przystgpieniem do robét ziemnych lub wydzielonego ich etapu nalezy zweryfikowac zatozenia dotyczace przydatnosci gruntéw i materiatow

antropogenicznych do zastosowania jako materiat nasypowy, uwzgledniajgc wymagania okreslone w punkcie 2 oraz w Dokumentacji Projektowej.

Ocene taka nalezy przeprowadza¢ w przypadku kazdej zmiany rodzaju lub Zzrédta materiatu do wykorzystania jako materiat nasypowy.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— przedstawi¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zrodta poboru materiatéw;

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu
materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, Certyfikat Zgodnosci ZKP/Stato$ci Wtasciwosci Uzytkowych, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, KOT/EQT, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),
ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wszystkle dokumenty oraz wyniki badar Wykonawca przedstawi Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Przed zastosowaniem geosyntetykdw w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru dokumenty

wskazane w niniejszej STWIORB oraz inne dokumenty, jezeli koniecznos¢ ich przedtozenia wynika z Dokumentacji Projektowej, potwierdzajace

spetnienie wymagan w zakresie istotnych wtasciwosci, nie ujetych w dokumentach wskazanych w niniejszej STWiORB (na przyktad wytrzymatosé
dtugoterminowa geosyntetyku stosowanego jako zbrojenie).

W przypadku jezeli grunty lub materiaty antropogeniczne, przewidziane do wykorzystania jako materiat nasypowy beda ulepszane to Wykonawca

przed przystgpieniem do robdt powinien wykazaé, ze przewidziana do zastosowana metoda ulepszania materiatéw, pozwala na uzyskanie

wymaganych wtasciwosci oraz spetnienie wymagan dotyczgcych materiatu po wbudowaniu.

W przypadku warstwy ulepszonego podtoza Wykonawca przed przystgpieniem do jej wykonania przedstawi wszystkie niezbedne dokumenty

wynikajgce z wymagan okreslonych w STWIORB, dotyczace technologii stosowanej do wykonania tej warstwy, a w razie potrzeby wykona odcinek

prébny na polecenie Inzyniera/Inspektora nadzoru.

6.2. Badania i pomiary w czasie realizacji rob6t ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezaco badan i pomiaréw w celu sprawdzania czy jakos¢ wykonanych Robdét jest zgodna z

postawionymi wymaganiami. Badania powinny by¢ wykonywane z niezbedng starannoscig, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i w wymaganym

zakresie. Badania Wykonawca powinien wykonywac z czestotliwos$cig gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét, lecz nie rzadziej
niz wskazano to w STWiORB. Wyniki badan beda dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badan Wykonawca jest zobowigzany
przekazywac Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru.

W trakcie prowadzenia robdt nalezy sprawdza¢ na biezgco odwodnienie korpusu drogowego. Sprawdzanie polega na kontroli zgodnosci z

wymaganiami okreslonymi w punkcie 5 oraz z Dokumentacjg Projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,

— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych,

— wiasciwe prowadzenie prac aby nie powodowa¢ nawadniania gruntéw w wykopie lub w nasypie.

Sprawdzenie wykonania skarp polega na sprawdzeniu zgodnosci robdt z wymaganiami dotyczacymi:

— pochylen i doktadnosci wykonania skarp okreslonych w tablicy 6.1.,

— wykonania umocnien powierzchni skarp, sformutowanymi w Dokumentacji Projektowej lub w Projekcie Geotechnicznym.

Zakres czynnosci wchodzacych w zakres sprawdzenia jakosci robot w czasie wykonywania wykopdw okreslono w STWiIORB D-02.01.01 ,Wykonywanie
wykopdw w gruntach kategorii | - V.

Szczegotowy zakres czynnosci wchodzacych w zakres sprawdzenia jakosci robét w czasie wykonywania nasypow oraz ukopdw, dokopdw i odktadow,
okreslono w STWiIORB D-02.03.01. ,Wykonywanie nasypow”.
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6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

Odbioru korpusu ziemnego dokonuje sie na podstawie technicznych dokumentéw kontrolnych, zgromadzonych przed przystgpieniem do robét oraz
prowadzonych w czasie wykonywania robdt ziemnych oraz na podstawie badan i pomiaréw wykonanych po zakoriczeniu wykonania budowli ziemnej,
w zakresie wymaganym przez STWiORB.

W zakres badan w czasie odbioru budowli ziemnej wchodzi sprawdzenie: technicznych dokumentéw kontrolnych, cech geometrycznych budowli
ziemnej, zageszczenia, nosnosci oraz odwodnienia. Ponadto nalezy sprawdzi¢ wykonanie i umocnienie skarp, na podstawie wymagan odrebnej
STWIiORB.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw cech geometrycznych budowli ziemnej do odbioru robét ziemnych podano w tablicy 6.1.

Tablica 6.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw geometrycznych wykonanych robét ziemnych

. Ny . o Tolerancje wykonania
Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwosé badar i pomiaréw jewy

robét
1 |Szerokosci korpusu drogowego <+5cm
2 |Odchylenie osi korpusu ziemnego +5cm
3 |Szerokosci dna rowdéw +5cm

Pomiar tasma, szablonem, fatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub|Nie wiecej niz -3 cm lub

4 |Regdne powierzchni korpusu drogowego niwelatorem, w odstepach co 200 m na prostych, w punktach gtéwnych+1 cm

tuku, co 100 m na tukach o R 2 100 m co 50 m na fukach o R < 100 m < 10% wartosci

5 |Pochylenie skarp oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci pochylenia
6 Réwnos¢ gérnej powierzchni korpusu <3cm
drogowego
7 |Réwnos¢ skarp <+10cm
Pomiar niwel h h co 1 ktach |Nie wiecej niz
8 |Spadek podtuzny powierzchni omla‘nr niwelatorem rzednych w odstepach co 100 m oraz w punktach [Nie wiecej niz
watpliwych -3cm lub+1 cm
9 Pochylenie poprzeczne gornej powierzchni |Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 100 m oraz w punktach +0.5%
U, 5%

korpusu drogowego watpliwych

*) Jezeli dtugos¢ elementu podlegajgcego odbiorowi jest mniejsza niz 1 km, to okreslajagc wartos¢ srednig nalezy uwzgledni¢ wyniki wszystkich
pomiaréw

Zageszczenie materiatu nasypowego, gruntu podtoza pod nasypem oraz podtoza gruntowego nawierzchni w wykopie okresla sie na podstawie

wskaznika zageszczenia Is. Badanie wskaZznika zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w p. 5.10. niniejszych STWiORB. W

raporcie z badar nalezy poda¢ wskaZnik zageszczenia oraz wilgotnos$¢ badanego gruntu. Wykonawca do odbioru budowli ziemnej przedstawi wyniki

badan wskaZnika zageszczenia kazdej warstwy. Czestotliwos¢ badan wskaznika zageszczenia powinna by¢ nastepujaca:

— w wykopach i dla gérnej warstwy nasypu — nie mniej niz 1 badanie na kazde 1000 m? powierzchni zageszczonej warstwy, jednak co najmniej 2
badania na dziennej dziatce roboczej.

— dla pozostatych partii nasypu — nie mniej niz 1 badanie na kazde 2000 m? powierzchni zageszczonej warstwy, jednak co najmniej 2 badania na
dziennej dziatce roboczej.

Ponadto badanie wskaznika zageszczenia nalezy wykonaé¢ w miejscach watpliwych wskazanych przez Inzyniera/Inspektora nadzoru. Nalezy ocenic¢

zgodnos¢ wynikdw badania z wymaganiami STWiORB opracowanych na podstawie niniejszych STWiORB. Kryterium akceptacji zbioru wynikéw badan

wskaznika zageszczenia musi by¢ okreslone w STWiORB.

Jezeli dopuszczono kontrole zageszczenia na podstawie wskaznika odksztatcenia |, to wymaga sie aby czestotliwos¢ badar byta nie mniejsza niz

okreslono w punkcie 6.4.4. w odniesieniu do badania wskaznika zageszczenia Is.

Nos$nos¢ nalezy badac na powierzchni warstw, okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Nosnosc¢ okresla sie na podstawie wartosci wtérnego modutu

odksztatcenia E2. Badanie modutu odksztatcenia E nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w p. 5.11. niniejszych STWiORB. Wykonawca

do odbioru budowli ziemnej przedstawi wyniki badan nosnosci podtoza pod nasypem oraz na powierzchni tych warstw, ktére zostaty zakryte wyzej

lezagcymi warstwami do czasu przeprowadzenia odbioru budowli ziemnej. Nosno$¢ na powierzchni podtoza gruntowego nawierzchni moze by¢

okreslona przed lub podczas odbioru budowli ziemnej. Czestotliwos¢ badan nosnosci powinna by¢ nastepujaca:

— nie mniej niz jeden raz na 1000 m? powierzchni w przypadku badania na powierzchni podtoza gruntowego nawierzchni,

— nie mniej niz jeden raz na 2000 m? powierzchni w pozostatych przypadkach,

—  miejscach wskazanych przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Za zgoda Inzyniera/Inspektora nadzoru dopuszcza sie stosowanie innych metody do oceny stanu zageszczenia i nosnosci wykonanych warstw, po

skorelowaniu tych metod z metodami okreslonymi w niniejszych STWIORB, dla warunkéw wynikajacych ze stosowanych w robotach ziemnych

gruntéw i materiatéw antropogenicznych. Zasady stosowania innych metod okreslono w niniejszych STWiIORB w punktach 5.10., 5.11. oraz 6.1.

6.4. Sprawdzenie wykonania ukopu, dokopu i odktadu

Sprawdzenie wykonania ukopu lub dokopu polega na skontrolowaniu zgodnosci robdt i wykonanego ukopu lub dokopu z wymaganiami

sformutowanymi w Dokumentacji Projektowej i STWiIORB opracowanych na podstawie niniejszych STWiIORB. W trakcie kontroli nalezy zwrdcic¢

szczegblng uwage na sprawdzenie:

— zgodnosci i rodzaju gruntu z Dokumentacjg Projektowa,

— zachowania ksztattu zboczy, zapewniajacego ich statecznosc,

— odwaodnienia,

— zagospodarowania terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci robét i wykonanego odktadu z wymaganiami sformutowanymi w Dokumentacji

Projektowej i STWIORB. W trakcie kontroli nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na sprawdzenie:

— prawidtowe usytuowanie i ksztatt geometryczny odktadu,

— odpowiednie wbudowanie gruntu,

— odwaodnienie,

— wiasciwe zagospodarowanie odktadu.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogélne" punkt.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest metr szescienny [m3] wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania Ogélne” punkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera/Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 5 i 6 niniejszych STWiIORB daty wyniki pozytywne.

Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badar i pomiaréw kontrolnych, badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych oraz badan i pomiaréw
arbitrazowych do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

0Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami punktu 8.2 STWIORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne" oraz niniejszych STWiORB.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilosé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny

Roboty objete niniejszymi STWiIORB podlegajg odbiorowi na zasadzie robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, ktéry jest dokonywany na podstawie
wynikédw pomiardw, badan i oceny wizualnej.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robét oraz Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robét (dokumentacje powykonawczg).

Podstawa odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy zakoriczenia wszystkich robét zwigzanych
z niniejszymi STWIORB, a takze spetnienie wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszych Warunkéw Wykonania.

8.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystapig wyniki negatywne dla materiatéw i robét (nie spetniajgce wymagan okreslonych w STWIORB i opracowanych na ich podstawie
STWIORB), to Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba ze na wniosek
jednej ze stron kontraktu zostang wykonane badania lub pomiary arbitrazowe (zgodnie z pkt. 6.1.niniejszego STWiORB), a ich wyniki beda pozytywne.
Wykonawca w programie tym jest zobowigzany dokona¢ oceny wptywu na trwatosé, przedstawic¢ sposéb naprawienia wady lub wnioskowac o
zredukowanie ceny kontraktowej.

Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy.

W przypadku braku zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego na zastosowanie programu naprawczego wszystkie materiaty i roboty nie
spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach STWIORB zostang odrzucone. Wykonawca wymieni materiaty na wtasciwe i wykona
prawidtowo roboty na wiasny koszt.

Jezeli wymiana materiatéw niespetniajgcych wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowodowujg szkode w innych, prawidtowo wykonanych
robotach, to réwniez te roboty powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w STWiORB D.02.01.01”Wykonanie wykopdw w gruntach kategorii | - V” oraz STWiORB
D.02.03.01 ,,Wykonanie nasypow” punkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1 PN-ENISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czes$¢ 1: Oznaczanie i opis.

2 PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

3 PN-EN ISO 14689-2 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczenie opis i klasyfikacja skat.

4 PN-EN SO 17892-1 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczanie wilgotnosci naturalne;j.

5 PN-ENISO 17892-4 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Cze$¢ 4: Badanie uziarnienia gruntow.

6 PN-EN ISO 17892-1 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntdéw. Czes¢ 11: Badanie filtracji przy statym i zmiennym
gradiencie hydraulicznym.

7 PN-ENISO 17892-12 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Czes¢ 12: Oznaczanie granic Atterberga.

8 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

9 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 11 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe.
Oznaczenie wskaznika piaskowego 12 PN-60/B-04493 Oznaczenie kapilarnosci biernej.

11 PN-55/B04492 Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych. Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalnosci.

12 PN-EN-13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania.

13 PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

14 PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czgstek. Badanie wskaznika piaskowego.

15 PN-EN 1097-5 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes$¢ 5: Oznaczenie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z
wentylacja.

16 PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie. Cze$¢ 2: Metody badan laboratoryjnych gestosci na sucho i zawartosci wody.
Zageszczanie metodg Proctora.

17 PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie. Cze$¢ 47: Metoda badania do okreslenia kalifornijskiego
wskaznika nosnosci, natychmiastowego wskaznika nosnosci i pecznienia liniowego

18 PN-EN-14227-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Czes¢ 10. Grunty stabilizowane cementem.

19 PN-EN-14227-11 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Cze$¢ 11. Grunty stabilizowane wapnem.

20 PN-EN-14227-12 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Cze$¢ 12. Grunty stabilizowane zuzlem
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PN-EN-14227-13 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Cze$¢ 13. Grunty stabilizowane hydraulicznym spoiwem drogowym.

PN-EN-14227-14 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Czes¢ 14. Grunty stabilizowane popiotami lotnymi.
PN-EN ISO 10318-1 Geosyntetyki. Czes¢ 1: Terminy i definicje.
PN-EN ISO 13251 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw stosowanych w robotach

ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych.
PN-EN 1997-1  Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne . Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.
PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne . Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
PN-EN 1744-1  Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw .Analiza chemiczna

2.Inne dokumenty
ZTV E-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien flr Erdarbeiten im Stralenbau. Wydanie 2017.
Wytyczne wykonywania badan podtoza gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego. Zatacznik do zarzadzenia nr 22 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 27.06.2019 r., 3 Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, IBDiM, Warszawa,
1998.
Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. Zatacznik do zarzadzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

ZAtACZNIK 1
A. Wymagany wskaznik zageszczania w nasypach i w wykopach.
KR1+KR2
zjazdy, chodniki, Sciezki KR3+KR4 KR5+KR7

rowerowe, ciagi pieszojezdne
Niweleta robé6t ziemnych

00 1,00

H

77777777777777777777777777777777777777 0,97 dla wysokos$ci nasypu powyzej 2m {- T
* - do glebokosci rownej grubosci gérnej warstwy nasypu lub réwnej grubosci warstwy ulepszonego podifoza o ile wystepuje

Rysunek Z1.1. Nasyp

Zjazdy, chodniki, $ciezki rowerowe, KR1+KR7

S A Niweleta robét ziemnych
ciagi pieszojezdne

0,97 1,00 *

* - do gtebokosci 0,5 m lub do gtebokosci réwnej warstwy ulepszonego podioza o ile wystepuje

Rysunek Z1.2. Wykop i miejsca zerowe robdt ziemnych

Z1.B. Nosnos¢

1.
2.
3.

Podane schematy uwzgledniajg typowe rozwigzania wystepujace w KTKNPiP oraz w KTKNS.
W przypadku rozwigzan indywidualnych wymagania dla nosnosci nalezy okresli¢ w Dokumentacji Techniczne;j.
Oznaczenia:

GWN gdrna warstwa nasypu,

UPG ulepszone podtoze gruntowe,

H(GWN) grubos¢ gérnej warstwy nasypu,

H(UPG) grubos¢ warstwy ulepszonego podtoza gruntowego.

E,280 MPa £,280 MPa E,280 MPa E,280 MPa
w w A 4 A 4

|Do|ne warstwy
Ulepszone Dolne warstwy nawierzchni
podioze nawierzchni 'E2 o crretieniaw
Grunt gruntowe projekcie
: E,<50 MPa E,<50 MPa Ulepszone | konstrukcji
w wykopie v = po%loZe nawierzchni
gruntowe
Grunt Grunt 'E2<50 MPa
w wykopie w wykopie
Wykop WykKop Grunt
w wykopie
(a) (b) (c) (d)

—  Powierzchnia rob6t ziemnych

Rysunek Z1.3. Nosnos¢ dla wykopow dla kategorii ruchu KR1-KR2
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JF2280 MPa JE2280 MPa JF2280 MPa o£2280 MPa
GWN'L GWNl Dolne warstwy
Ulepszone Dolne warstwy nawierzchni
podioze nawierzchni B
gruntowe N X
Nas |
e E+<50 MPa _E,<50 MPa 3] Utepszone
£ podioze
GWN $ gruntowe
Nasyp Nasyp JF2<90 MPa
Nasyp
(a) (b) (c) (d)
Powierzchnia robét ziemnych
GWN* - min. 20 cm
Jezeli wystepuje UPG to H{GWN) = H(UPG)
Rysunek Z1.4. Nosnos¢ dla nasypdw dla kategorii ruchu KR1-KR2
WYKOP NASYP
E,>100 MPa E,>100 MPa E,>100 MPa E,>100 MPa
A A X X X
Dolne warstwy Dolne warstwy |ooine warstwy Dolne warstwy
nawierzchni nawierzchni nawierzchni nawierzchni
2250 MPa _E;250 MPa 2250 MPa E2250 MPa
Ulepszone LGWN @ Ulepszone
podioze podioze
gruntowe gruntowe
Grunt 'E,<50 MPa Nasyp 'E2<50 MPa
Kopi
W wykople Grunt Nasyp
w wykopie
(a) (b) (0) (d)

Powierzchnia robot ziemnych
GWN* - min. 20 cm
Jezeli wystepuje UPG to H(GWN) = H{UPG)

Rysunek Z1.5. Nosnos¢ dla wykopow i nasypdw dla kategorii ruchu KR3-KR4
E,>120 MPa E,=120 MPa E,2120 MPa
A 4 X X

Dolne warstwy Dolne warstwy Dolne warstwy
nawierzchni nawierzchni nawierzchni
JF2250 MPa JE2250 MPa 'Eg -] Do okreslenia w
projekcie
Ulepszone Ulepszone | konstrukcji
podioze podioze nawierzchni
gruntowe gruntowe
Grunt oF2<90 MPa o£2=90 MPa
Ko0i
Wwyopio Grunt Grunt
w wykopie w wykopie
(a) (b) (c)

Powierzchnia robét ziemnych

Rysunek Z1.6. Nosnos¢ dla wykopow dla kategorii ruchu KR5-KR7

JE22120 MPa 22120 MPa o£22120 MPa
Dolne warstwy Dolne warstwy Dolne warstwy
nawierzchni nawierzchni nawierzchni
E,>50 MPa E,250 MPa E, 4 Do okreslenia w
X X X projekcie
Sl é GWNé Ulepszone N L Ulepszone | konstrukcji
podioze podioze nawierzchni
gruntowe gruntowe
Nasyp £2<90 MPa E,=50 MPa
Nasyp Nasyp
(c) (d) (b)

Powierzchnia robot ziemnych
GWN* - min. 20 cm
Jezeli wystepuje UPG to H{GWN) = H(UPG)

Rysunek Z1.7. Nosnos¢ dla nasypdw dla kategorii ruchu KR5-KR7
ZALACZNIK 2

METODY WYKONANIA BADAN KONTROLNYCH W ROBOTACH ZIEMNYCH

Do okreslenia w
projekcie
konstrukcji
nawierzchni

Z2.A  OZNACZANIE WILGOTNOSCI OPTYMALNEJ | MAKSYMALNEJ GESTOSCI OBJETOSCIOWE) SZKIELETU (BADANIE PROCTORA)

72.B OZNACZANIE WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA

z2.C OZNACZANIE MODUtU ODKSZTALCENIA PODtOZA PRZEZ OBCIAZENIE PLYTA (POD OBCIAZENIEM STATYCZNYM)

Z2.0  OZNACZANIE MODULU ODKSZTALCENIA PODtOZA POD OBCIAZENIEM DYNAMICZNYM LEKKA PLYTA LPD

Z2.E OZNACZANIE WSKAZNIKA NOSNOSCI CBR | PECZNIENIA LINIOWEGO
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Z2.F OZNACZANIE WSKAZNIKA PIASKOWEGO
72.G OZNACZANIE WILGOTNOSCI
Z2.H OZNACZANIE UZIARNIENIA

72.1 OZNACZANIE GRANICY PLASTYCZNOSCI W» | GRANICY PLYNNOSCI W
72.) OZNACZANIE WSPOLCZYNNIKA WODOPRZEPUSZCZALNOSCI k
72 K OZNACZANIE ZAWARTOSCI SUBSATNCJI ORGANICZNYCH

Z2.L POSREDNIE OZNACZANIE WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA NA PODSTAWIE STOPNIA ZAGESZCZENIA OKRESLONEGO W BADANIU SONDA
DYNAMICZNA

UWAGA:

Uwzgledniajac zréznicowanie gruntéw i materiatéw, ktére moga by¢ zastosowane w robotach ziemnych kontrola witasciwosci moze by¢ oparta o
zastosowanie metod badan okreslonych w odniesieniu do gruntéw, kruszyw lub do mieszanek. Metoda badania okreslonej wtasciwosci konkretnego
gruntu/materiatu zostanie wybrana na podstawie Zatgcznika 2 i przedstawiona przez Wykonawce do akceptacji Inzyniera/Inspektora nadzoru.
Dopuszcza sie stosowanie innych metod kontroli niz wskazane w niniejszych STWiORB pod warunkiem spetnienia warunkéw okreslonych w punkcie
6.1.3. niniejszych STWiORB.

Z2.A OZNACZANIE WILGOTNOSCI OPTYMALNEJ | MAKSYMALNE) GESTOSCI OBJETOSlCIOWEJ SZKIELETU (BADANIE PROCTORA)

Procedura badania wilgotnosci optymalnej i maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntéw zawarta jest w normie PN-B-04481:1988 w
punkcie 8.

Procedura badania wilgotnosci optymalnej i maksymalnej gestosci objetosci szkieletu mieszanek kruszyw zawarta jest w normie PN-EN 13286-2.

W oznaczeniu wilgotnosci optymalnej i maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntéw i mieszanek kruszyw oraz wartosci wskaznika
zageszczenia Is nalezy stosowac badanie Proctora i energie zageszczania dobrang odpowiednio do stosowanej metody badawczej.

Z2.B OZNACZANIE WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA

Procedura oznaczania wskaznika zageszczenia |s zawarta jest w normie BN-77/8931-12. Maksymalng gesto$¢ objetosciowa szkieletu nalezy okresli¢
wedtug procedury  wskazanej w zatgczniku Z2.A.

Z2.C OZNACZANIE MODUtU ODKSZTALCENIA PODtOZA PRZEZ OBCIAZENIE PLYTA (POD OBCIAZENIEM STATYCZNYM)

Procedura oznaczania modutu odksztatcenia podtoza z zastosowaniem ptyty obcigzonej statycznie zawarta jest w zataczniku B do normy PN-S-
02205:1988.

Oznaczenie modutu odksztatcenia odnosi sie do nosnosci warstwy w chwili przeprowadzenia badania. Warto$¢ modutu mozna uznaé za miarodajng
w odniesieniu do kryteriow okreslonych w STWIORB, jezeli wilgotno$¢ gruntu/materiatu warstwy w czasie badania nie jest wyzsza od wilgotnosci jaka
miat on w czasie zageszczania oraz jest od niej nizsza nie wiecej niz 0 2%. W przypadku badania warstwy o wilgotnosci poza wymienionym przedziatem
nalezy wprowadzi¢ odpowiednie wspdtczynniki korygujace wartos¢ modutu.

Z2.D OZNACZANIE MODUtU ODKSZTALCENIA PODLOZA POD OBCIAZENIEM DYNAMICZNYM LEKKA PLYTA (LPD)

Badanie Lekka Ptyta Dynamiczng (LPD) mozna stosowad wytgcznie w kontroli warstw wykonanych z gruntéw i materiatéw niespoistych. Nalezy
stosowac ptyte o srednicy 30 cm. Stosowanie ptyty o innej Srednicy jest mozliwe pod warunkiem spetnienia warunkéw okreslonych w punkcie 6.1.
niniejszych STWiORB.

Gtebokos¢ oddziatywania LPD jest réwna Srednicy ptyty. Oznacza to, ze w przypadku stosowania ptyty o Srednicy 30 cm nie nalezy poddawac badaniu
warstw grubszych niz 30 cm. W przypadku badania warstw cienszych niz $rednica ptyty nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ wptywu warstwy lezgcej nizej na
wynik oznaczenia. Oznaczenie modutu odksztatcenia odnosi sie do no$nosci warstwy w chwili przeprowadzenia badania. Warto$¢ modutu mozna
uznaé za miarodajng w odniesieniu do kryteriéw okreslonych w STWiORB, jezeli wilgotno$¢ gruntu/materiatu warstwy w czasie badania nie jest wyzsza
od wilgotnosci jaka miat on w czasie zageszczania oraz jest od niej nizsza nie wiecej niz 0 2%. W przypadku badania warstwy o wilgotnosci poza
wymienionym przedziatem nalezy wprowadzi¢ odpowiednie wspdtczynniki korygujgce wartosé modutu.

Stosowane urzadzenie musi mie¢ wazny dokument certyfikacji. Uwzgledniajgc zréznicowanie konstrukcyjne urzgdzen pomiarowych, okreslanych jako
Lekka Ptyta Dynamiczna (LPD) w kontroli warstwy nalezy stosowac jeden typ urzadzenia. Nalezy $cisle przestrzegaé procedury oznaczania modutu
odksztatcenia podtoza pod obcigzeniem dynamicznym, okreslonej przez producenta w instrukcji stosowania urzadzenia.

Badanie LPD moze by¢ wykorzystane jako posrednia metoda oceny zageszczenia i/lub nosnosci warstwy na podstawie zaakceptowanych przez
Inzyniera/Inspektora nadzoru korelacji wartosci dynamicznego modutu odksztatcenia Evq z warto$ciami wskaznika zageszczenia Is i/lub wtérnego
modutu odksztatcenia E;

Z2.E OZNACZANIE WSKAZNIKA NOSNOSCI CBR | PECZNIENIA LINIOWEGO

Procedura badania wskaznika nosnosci CBR i pecznienia liniowego gruntéw zawarta jest w zatgczniku A do normy PN-S-02205:1988.

Procedura badania wskaznika nosnosci CBR i pecznienia liniowego mieszanek kruszyw zawarta jest w normie PN-EN 13286-47. Wilgotnos$¢ materiatu
do uformowania probek nalezy okresli¢c wedtug zasady podanej w zatgczniku A do normy PN-S-02205:1988. W czasie pomiaru pecznienia prébke
nalezy nasycac¢ wodg przez 4 doby. Projektant okresli jakie obcigzenie zastosowaé na czas pecznienia probki.

Z2.F OZNACZANIE WSKAZNIKA PIASKOWEGO

Procedura oznaczenia oznaczania wskaznika piaskowego gruntéw WP zawarta jest w normie BN-64/8931-01.

Mozliwe jest zastosowanie do gruntéw badania wskaznika piaskowego SEs wedtug normy PN-EN 933-8, odnoszacej sie do kruszyw, pod warunkiem
okreslenia kryterium oceny wyniku oznaczenia dla nowej normy.

Procedura oznaczenia wskaznika piaskowego kruszyw (mieszanek kruszyw) zawarta jest w normie PN-EN 933-8. Nalezy stosowa¢ badanie wskaznika
piaskowego SEa.

Z2.G OZNACZANIE WILGOTNOSCI

Procedura oznaczenia wilgotnosci gruntéw zawarta jest w normie PN-B-04481:1988 lub w PN-EN I1SO 17892-1. Procedura oznaczenia wilgotnosci
mieszanek kruszyw zawarta jest w normie PN-EN 1097-5.

Z2.H OZNACZANIE UZIARNIENIA

Procedura oznaczenia uziarnienia gruntéw zawarta jest w normie PN-88/B-04481 lub w PN-EN ISO 17892-4. Procedura oznaczenia uziarnienia
mieszanek kruszyw zawarta jest w normie PN-EN 933-1.

Z2.1 0ZNACZANIE GRANICY PLASTYCZNOSCI Wr | GRANICY PLYNNOSCI Wy,

Procedura oznaczenia granicy plastycznosci We i granicy ptynnosci Wi (granice Atterberga) gruntéw drobnoziarnistych (spoistych) jest okreslona w
normie PN-B-04481:1988 lub w PN-EN 1SO 17892-12.

Na podstawie wartosci granicy plastycznosci Wp i granicy ptynnosci Wi okresla sie wskaznik plastycznosci lp = Wi — Wp, charakteryzujgcy plastycznosé
(spoistosc) gruntu.

22.) OZNACZANIE WSPOLCZYNNIKA FILTRACII k

W przypadku stosowania kryteriéw odnoszgcych sie do wartosci wspdtczynnika filtracji k, okreslonych wedtug metody zawartej w normie PN-55/B-
04492, nalezy stosowac procedure badania prébek i oznaczenia wspétczynnika filtracji k, okreslong w tej normie.
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Dopuszcza sie posrednig metode oceny wtasciwosci filtracyjnych gruntéw gruboziarnistych (wg klasyfikacji PN-EN 1SO 14688-2) na podstawie
obliczenia wspétczynnika filtracji k z zastosowaniem wzoru amerykanskiego USBSC:
k = 0,0036 x d20?>? gdzie:
k — wspdtczynnik filtracji [m/s] d2o — $rednica zastepcza [mm], odpowiadajgca zawartosci 20% ziaren na krzywej uziarnienia gruntu.
Stosowanie w badaniu prébek gruntéw procedury oznaczenia wspoétczynnika filtracji k, zawartej w normie PN-EN I1SO 17892-11 wymaga stosowania
wymagan okreslonych w odniesieniu do tej metody badania. Mozliwe jest zweryfikowanie lub potwierdzenia kryterium oceny okreslonego na
podstawie badania wedtug normy PN-55/B-04492.
22.K OZNACZANIE ZAWARTOSCI SUBSTANCJI ORGANICZNYCH
Procedura oznaczenia zawartosci substancji organicznych zawarta jest w normie PN-B-04481:1988 lub w normie PN-EN 1744-1.
Metodg referencyjng jest procedura zawarta w normie PN-B-04481:1988
Z2.L POSREDNIE OZNACZANIE WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA NA PODSTAWIE STOPNIA ZAGESZCZENIA OKRESLONEGO W BADANIU SONDA
DYNAMICZNA
Do dodatkowej kontroli zageszczenia nasypow wykonanych z gruntéw niespoistych mozna stosowac¢ sondy dynamiczne. Procedura wykonywania
badania sonda dynamiczng zawarta jest w normie PN-B-04452. Orientacyjng wartos¢ wskaznika zageszczenia Is mozna okresli¢ na podstawie
zaleznosci korelacyjnej:
0,818

I= 0,958 — 0,174 - I,
gdzie:
Ip stopien zageszczenia gruntdw niespoistych wyznaczony w oparciu o liczbe uderzern mtota (Nk) potrzebna do zagtebienia koricéwki 0 0,1 m (sondy
DPL, DPM), 0,2 m (DPSH) na podstawie wzordw:

DPL Io = 0,071+0,429 Ig N
DPM Io = 0,176+0,431 Ig N«
DPH Io = 0,271+0,441 Ig N
DPSH Io = 0,196+0,441 Ig N

Wyniki sondowania nalezy interpretowac dopiero ponizej gtebokosci krytycznej (tc) wynoszacej dla sondy DPL t=0,6 m, dla sond DPM oraz DPH t.=1,0
m, dla sondy DPSH t.=1,5 m.
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D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KATEGORII | -V

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wykopéw w gruntach kategorii | =V
w ramach zadania pn.:

BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3, Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO-
SOCJALNYM | KUCHENNYM, ZAGOSPODAROWANIEM DZIALKI | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres stosowania STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem wykopdw zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zostaty podane w STWiORB D-02.00.01. ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”, punkt 1.6.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”, punkt 2".

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

0Ogdlne wymagania dotyczgace sprzetu podano w STWiIORB D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”, punkt 3".

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M 00.00.00, Wymagania ogdlne" punkt 4 oraz w STWIORB D-02.00.01 ,Roboty
ziemne. Wymagania ogdlne” punkt 4.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady prowadzenia robdt ziemnych podano w STWiORB D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”, punkt 5.

5.2. Zasady prowadzenia rob6t w wykopie

Przed rozpoczeciem robdt w wykopie nalezy okresli¢ rodzaj i stan gruntu, skaty lub materiatu, ktéry bedzie poddany odspojeniu. Rozpoznanie jest
konieczne do oceny przydatnosci gruntu, skaty lub materiatu do budowy nasypéw oraz wyboru wtasciwej metody prowadzenia robot oraz sprzetu.
Roboty nalezy prowadzi¢ w planowy i usystematyzowany sposéb, tak aby grunty, skaty i materiaty przeznaczone do wbudowania w nasyp nie utracity
przydatnosci.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposdb, aby grunty, skaty i materiaty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypdéw byty
odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyiszego wymagania jest mozliwe jedynie za zgoda
Inzyniera/Inspektora nadzoru. taczne odspajanie gruntdw, skat lub materiatéw o zréznicowanych wtasciwosciach jest dopuszczalne jezeli ich
wymieszanie nie spowoduje pogorszenia przydatnosci lub gdy wskutek celowego wymieszania nastgpi poprawa ich wtasciwosci.

Robot w wykopie nie nalezy rozpoczynac zanim powierzchnia terenu, na ktérej bedzie wznoszony nasyp, miejsce odktadu lub miejsce czasowego
sktadowania odspojonego gruntu, skaty lub materiatu nie zostanie przygotowane i zaakceptowane. Odspojone grunty, skaty lub materiaty przydatne
do wykonania nasypdéw powinny by¢ bez zbednej zwtoki wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. Odspojonego gruntu, skaty lub materiatu
nie mozna przewozic¢ jezeli w miejscu wbudowania nie zapewniono odpowiedniego sprzetu do uktadania i zageszczania warstw nasypu lub odkfadu.
O ile Inzynier/Inspektor nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntdw, skat lub materiatéw nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia rob6t oraz uzytkowania, a naprawa uszkodzen,
wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza
Wykonawce. Wysokosc¢ i pochylenie skarpy wykopu w czasie robdt muszg uwzgledniac stan gruntu, skaty lub materiatu i ich rzeczywiste wiasciwosci
w czasie prowadzenia robot.

Zatozone w Projekcie Geotechnicznym, o ile wystepuje, lub w Dokumentacji Projektowej zabezpieczenie powierzchni skarp wykopu nalezy wykonaé
najszybciej jak jest to mozliwe. Naprawa uszkodzen powierzchni skarp, wynikajaca z braku ich prawidtowego zabezpieczenia obcigza Wykonawce
Strome skarpy powstate w czasie odspajania koparka gruntu lub innego materiatu nie powinny by¢ pozostawione na dtuzszy okres czasu. Jezeli proces
wykonywania wykopu nie jest ciggly, strome skarpy muszg by¢ doprowadzone do bezpiecznego pochylenia do czasu wznowienia robét. Wysokosé
stromych skarp uksztattowanych w wyniku pracy koparek nie powinna by¢ wieksza niz 5 metréw. Skarpy takie muszg by¢ zabezpieczone od géry
tymczasowym ogrodzeniem lub pryzma gruntu.

Wykonawca nie powinien dopusci¢ do odspojenia gruntu poza pasem wynikajgcym z Dokumentacji Projektowej ani na gtebokos¢ wiekszg niz
okreslono w Dokumentacji Projektowej. Jezeli zaistnieje taka sytuacja nalezy odtworzyé zbednie usuniete strefy z materiatu o nie gorszych
wtasciwosciach niz materiat rodzimy, ktéry zostat odspojony. W razie potrzeby nalezy oceni¢ wptyw nadmiernego odspojenia gruntu na stateczno$¢
budowli ziemne;j.

Jezeli grunt jest zamarzniety mozna go odspajac tylko do gtebokosci 0,5 m powyzej projektowanych rzednych gérnej powierzchni podtoza gruntowego
nawierzchni.

Odspojony grunt przydatny do budowy nasypu, ktérego czasowa nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z zamarzniecia, nalezy pozostawi¢ do czasu
rozmarzniecia i osuszenia, a nastepnie wbudowaé w nasyp.

O ile w Dokumentacji Projektowej nie okreslono inaczej, wykonywanie wykopow mozna wstrzymac na dowolnym etapie, pod warunkiem zachowania
minimum 0,3 m grubosci warstwy gruntu powyzej rzednych spodu konstrukcji nawierzchni.

Ostateczne uksztattowanie niwelety robdt ziemnych w wykopie powinno byé wykonane w takim okresie, aby po zakoriczeniu prac mozna byto
przystapic¢ bezzwtocznie do wykonania pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonawca ma obowigzek zachowac szczegdlng ostroznos¢ w czasie odspajania gruntéw w sasiedztwie obiektow takich jak konstrukcje, budynki lub
ogrodzenia.
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Jezeli w trakcie wykonywania robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne (kable, rurociagi itp.), nie wykazane w Dokumentacji

Projektowej wowczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera/Inspektora nadzoru.

W przypadku wystepowania zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych oraz na tych powierzchniach, gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

wymagana jest nienaruszona struktura gruntu podtoza, wykopy nalezy wykona¢ lub ostatecznie uksztattowac ich powierzchnie sposobem recznym.

Urobek z wykopéw wykonywanych recznie nalezy odktada¢ na powierzchni terenu w bezpiecznej odlegtosci od krawedzi wykopu, nie zagrazajacej

statecznosci wykopu oraz zapewniajacej, ze wydobyty grunt nie zsypie sie ponownie do wykopu. Wydobyty grunt powinien stanowi¢ zabezpieczenie

przed mozliwym sptywem wody opadowej do wykopu.

Jezeli wykop ma by¢ wykonany w gruncie skalistym wéwczas Wykonawca oceni stopien trudnosci prowadzenia robét i dobierze odpowiedni sposéb

odspojenia skaty. Zasady mechanicznego odspajania gruntéw skalistych okreslono w punkcie 5.3. niniejszej STWiORB.

5.3. Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych

Jezeli stan i twardo$¢ skaty pozwala na jej mechaniczne odspajanie, to mozna te czynnosc¢ przeprowadzié:

a) mtotami mechanicznymi, ktére zagtebia sie w grunt w celu rozsadzenia i roztupania go,

b) zrywarkami, ktére rozluzniajg grunt w czasie przejazdu z zagtebionymi w grunt zebami.

W przypadku odspajania mechanicznego nalezy przestrzegaé, aby:

c) gtebokosé naruszenia i rozluznienia gruntu skalistego nie wykraczata poza poziom niwelety robét ziemnych,

d) nie odbywat sie ruch maszyn i Srodkéw transportowych po rozluznionym gruncie skalistym,

e) rozdrobnienie gruntu skalistego umozliwiato uzycie sSrodkéw do zatadowania lub przemieszczenia gruntu (koparek, tadowarek, spycharek,
réwniarek).

5.4. Odwodnienie wykopdéw

Podstawowe wymagania w zakresie odwodnienia pasa robot ziemnych podano w STWIORB D02.00.01. ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”, punkt

5.7.

Woda opadowa i gruntowa powinny by¢ zebrane i odprowadzone, bez powodowania negatywnego wptywu na warunki wykonania wykopu, poprzez

zastosowanie odpowiednich pochylen, spadkéw, rowdéw i drendw.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdét ziemnych. Wykonanie wykopdéw

powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wéd z wykopu.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw waéd z

wykopu. O ile w Dokumentacji Projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien byé mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw

spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw

oraz terminéw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ rowami poza

teren robét.

W przypadku nieprawidtowego odwodnienia wykonywanych robét ziemnych i pogorszenia nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni Wykonawca

na swdj koszt doprowadzi podtoze do nosnosci okreslonej przez Projektanta w Dokumentacji Projektowe;j.

Szczegdlnej uwagi pod wzgledem odwodnienia robdt wymagaja odcinki przejsciowe miedzy wykopami i nasypami.

Jezeli jest konieczne wykonanie tymczasowych rowéw odwadniajacych u podstawy skarp wykopu to nalezy je wykonaé tak, aby nie stanowity

zagrozenia statecznosci skarpy. Wypetnienie takich rowdw powinno nastgpi¢ niezwtocznie, kiedy przestang by¢ potrzebne.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania rowéw okreslono w STWiORB D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”, punkt 5.8.

5.5. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni w wykopie i miejscach zerowych robét ziemnych

Zageszczanie podtoza gruntowego nawierzchni w wykopie i miejscach zerowych robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi

w STWiORB D-02.03.01. ,,Roboty ziemne. Wykonanie nasypow”.

Wartosci wskaznika zageszczenia podtoza gruntowego nawierzchni w wykopie i w miejscach zerowych robét ziemnych powinny by¢ nie mniejsze niz

okreslono w Tablicy 5.1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z zasadami podanymi w STWiORB D-02.00.01. ,,Roboty ziemne. Wymagania

ogdlne”, p. 5.10.

Tablica 5.1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w podfozu gruntowym nawierzchni w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna wartos¢ s dla:
Strefa podtoza gruntowego Kategoria ruchu
KR1-KR2, zjazdy, chodniki, $ciezki
rowerowe, ciagi pieszojezdne, KR3 - KR4 KRS - KR7
korpusu ponizej spodu konstrukcji nawierzchni do 1,00 1,00 1,00
gtebokosci 0,2 m lub do gtebokosci rownej
grubosci warstwy ulepszonego podtoza, o ile
wystepuje
nizej, do gtebokosci 0,5 m 0,97 1,00 1,00

Jezeli podtoze gruntowe nawierzchni (grunt rodzimy lub warstwa ulepszonego podtoza) w wykopach i miejscach zerowych nie spetnia wymagan w
zakresie minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci
Is, podanych w Tablicy 5.1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 5.1 nie moga by¢ osiagniete, to nalezy okresli¢ przyczyne i podja¢ sSrodki w celu ulepszenia
gruntu podtoza nawierzchni, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie s
okreslone w STWIORB, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Inzynier/Inspektor nadzoru moze dopusci¢ kontrole zageszczenia po utozeniu i zageszczeniu wyzej lezgcej warstwy. W takiej sytuacji wyzej lezaca
warstwa zostanie w niezbednym zakresie usunieta w celu okreslenia osiggnietego wskaznika zageszczenia Is warstwy lezgcej ponizej. Jezeli wymagana
wartos¢ wskaznika zageszczenia zostanie osiggnieta, wowczas warstwa zostanie zaakceptowana. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia nie zostanie
osiggnieta, wowczas ta warstwa oraz warstwa utozona na niej, zostang usuniete i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Dopuszcza sie ocene stanu zageszczenia gruntu na podstawie wartosci wskaznika odksztatcenia I, wedtug zasad i kryteriéw okreslonych w STWiORB
D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” w punktach 5.10.

Nos$nos¢ podtoza gruntowego nawierzchni nalezy okresli¢ na podstawie oceny wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2 oznaczonego wedtug zasad
okreslonych w STWiORB D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogélne” w p. 5.11. Wymagana wartos¢ E»:
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— Dla ruchu KR3-KR7, musi by¢ okreslona przez Projektanta w Dokumentacji Projektowej, przy czym minimalna wartos¢ Ez na gérnej powierzchni
podtoza gruntowego nawierzchni w wykopie wynosi 50 MPa. W Dokumentacji Projektowej moze zostac¢ okreslona wyzsza wartosc¢ E jezeli zostata
ona przyjeta w projekcie konstrukcji nawierzchni.

Jezeli w Dokumentacji Projektowe]j uzyto pojecia ,grupa nosnosci podtoza” w celu okreslenia nosnosci gruntu rodzimego, to wartosci wtérnego

modutu odksztatcenia Ez na powierzchni gruntu rodzimego nie moga by¢ mniejsze niz podano w tablicy 5.2

Tablica 5.2 .Minimalne wartosci wtdrnego modutu odksztatcenia E2 na powierzchni gruntu rodzimego w zaleznosci od grupy nosnosci podtoza G

Lp Grupa nosnosci podtoza Wartosé E2 [MPa]
1 Gl 80
2 G2 50
3 G3 35
4 G4 25

Dopuszcza sie ocene nosnosci z zastosowaniem lekkiej ptyty dynamicznej LPD na zasadach okreslonych w STWIiORB D-02.00.01 ,,Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne” w punktach 5.11.

5.6. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej niwelety robét ziemnych jest mniejsza
niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang
oraz maszyn niezbednych do wykonania pierwszej warstwy nawierzchni. Za zgodg Inzyniera/ Inspektora nadzoru moze odbywac sie sporadyczny ruch
innych pojazdéw, o ile nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu ziemnego.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkdéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt oraz zakres czynnosci koniecznych do wykonania przed przystapieniem do wykonania wykopéw
podano w STWiIORB D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” punkt. 6.

6.2. Kontrola podczas wykonywania wykopow

Kontrola podczas wykonywania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci robét i wykonanej budowli ziemnej z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i STWiIORB. W czasie kontroli robét w wykopach szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

a) sposdb odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykorczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie,

f)  bezpieczeristwo prowadzenia prac strzatowych o ile wykop wykonywany byt w gruntach skalistych.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek kontrolowaé przydatnos¢ gruntéw, skat lub materiatéw pozyskiwanych z wykopu do budowy
nasypu, z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWIORB D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”, punkt 2 oraz w Dokumentacji
Projektowe;j.

6.3. Badania i pomiary do odbioru wykopéw

Badania do odbioru korpusu ziemnego nalezy wykona¢ wedtug zasad i wymagan oraz z czestotliwoscig okreslong w ST D-02.00.01 ,,Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne”, punkt 6 i wymagan okreslonych w punkcie 5 niniejszej STWiORB.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

0gdlne zasady obmiaru robdt podano w STWiIORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne" punkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr szescienny [m3] wykonanych wykopdw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” punkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera/Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 5 i 6 niniejszej STWiORB daty wyniki pozytywne.

Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badan i pomiaréw kontrolnych, badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych oraz badan i pomiaréw
arbitrazowych do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

0Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami punktu 8.2 STWiORB D-M- 00.00.00 "Wymagania Ogdlne" oraz niniejszych STWiORB.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Inspektora
Nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Jakosé i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny

Roboty objete niniejszymi STWiIORB podlegaja odbiorowi na zasadzie robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktéry jest dokonywany na podstawie
wynikow pomiardw, badan i oceny wizualnej.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot oraz Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robét (dokumentacje powykonawczg).

Podstawa odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy zakorczenia wszystkich robét zwigzanych
z niniejszymi STWIORB, a takze spetnienie wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszych Warunkéw Wykonania.
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8.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystapig wyniki negatywne dla materiatéw i robot (nie spetniajagce wymagan okreslonych w STWIORB i opracowanych na ich podstawie

STWIORB), to Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba ze na wniosek

jednej ze stron kontraktu zostang wykonane badania lub pomiary arbitrazowe a ich wyniki beda pozytywne. Wykonawca w programie tym jest

zobowigzany dokonaé oceny wptywu na trwatos¢, przedstawic sposéb naprawienia wady lub wnioskowac o zredukowanie ceny kontraktowej.

Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy.

W przypadku braku zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego na zastosowanie programu naprawczego wszystkie materiaty i roboty nie

spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach STWiORB zostang odrzucone. Wykonawca wymieni materiaty na wtasciwe i wykona

prawidtowo roboty na wiasny koszt.

Jezeli wymiana materiatéw niespetniajagcych wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowodowujg szkode w innych, prawidtowo wykonanych

robotach, to réwniez te roboty powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m?® wykopu w obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— utrzymywanie droznos$ci rowow w trakcie inwestycji w zakresie funkcjonowania istniejacego uktadu odwodnienia,

— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp wedtug Dokumentacji Projektowej,

— osuszenie podtoza, jezeli jest przewilgocone, oraz jego wzmocnienie, jezeli jest konieczne;

— zageszczenie powierzchni wykopu (doprowadzenie podtoza rodzinnego do okreslonych Dokumentacjg Projektowa wymagarn),

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB,

— koszty legalnego umiejscowienia odktadu,

— rozplantowanie urobku na odktadzie,

— wykonanie, utrzymanie a nastepnie rozebranie drég dojazdowych i/lub technologicznych,

— przywrdcenie do stanu pierwotnego istniejgcego terenu,

— wszelkie inne czynnosci zwigzane z prawidtowym wykonaniem robét zgodnie z wymaganiami niniejszych STWiORB.

9.3. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszymi STWiORB obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu
robot podstawowych,

— prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie
robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w STWiORB D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”, punkt 10.
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D.02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nasypdw w ramach zadania pn.:

BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3, Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO-
SOCJALNYM | KUCHENNYM, ZAGOSPODAROWANIEM DZIALKI | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczego6towa specyfikacja techniczna STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych jest wykonanie nasypow z gruntéw kat. I-VI ze schodkowaniem

zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zostaty podane w STWiORB D-02.00.01. ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”, punkt 1.4

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”, punkt 2".

2.2. Grunty i materiaty do nasypéw

Do budowy nasypéw mozna stosowac grunty do wykonania budowli ziemnych pochodzace z wykopu, ukopu lub dokopu albo materiaty

antropogeniczne spetniajgce wymagania podane w STWiORB D-02.00.01 pkt.2.2 oraz wymagania dokumentacji projektowej przy uwzglednieniu

szczegblnych warunkoéw i zastrzezen dotyczgcych nasypéw, podanych ponizej.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub inne materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen dotyczacych gruntéw, skat lub materiatow

0 ograniczonej przydatnosci, to wszelkie takie czesci nasypu zostang przez Wykonawce na jego koszt usuniete i wykonane powtdrnie z materiatéw o

odpowiednich wtasciwosciach.

Do budowy nasypow w szczegdlnosci nieprzydatne sg nastepujace grunty i materiaty antropogeniczne, przy czym nieprzydatno$sé moze miec charakter

trwaty lub czasowy:

a) organiczne (tj. o zawartosci substancji organicznych ponad 2%),

b) réwnoziarniste (o wskazniku jednorodnosci uziarnienia Cu<2,5), przy czym grunty o wskaZzniku jednorodnosci uziarnienia 2,5<Cu<3,0 mozna
stosowac pod warunkiem wykazania mozliwosci uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Is. Metode doprowadzenia gruntéw o wskazniku
jednorodnosci uziarnienia 2,5<Cu<3,0 do wymaganego wskaznika zageszczenia opracuje Wykonawca i przedstawi Inzynierowi do akceptacji wraz
z wynikami odpowiednich badan. W przypadku zastosowania gruntéw o wskazniku jednorodnosci uziarnienia 2,5<Cu<3,0 nalezy wykonac
dodatkowe przeciwerozyjne wzmocnienie skarp (w miejscach wystepowania humusowania) oraz obliczeniowo sprawdzi¢ czy jest spetniony
warunek statecznosci skarp,

c) bardzo plastyczne(o granicy ptynnosci wy wigkszej od 60%),

d) zasolone (o zawarto$¢ soli powyzej 2%),

e) zawierajace substancje szkodliwe dla Srodowiska naturalnego w ilosciach wiekszych niz dopuszczono w obowigzujgcych przepisach,

f)  w stanie zamarznigtym,

g) przewilgocone i nawodnione,

h) podatne na samozapalenie, z wyjatkiem przepalonych odpaddéw z wegla kamiennego,

i) antropogeniczne podatne na przeobrazenia fizyko-chemiczne, w wyniku ktérych dochodzi do zmian objetosciowych; zastosowanie materiatéow
antropogenicznych wymaga jednoznacznego ustalenia dopuszczalnosci ich uzycia w Swietle obowigzujacych przepisdw prawa. W szczegdlnosci
konieczne jest spetnienie warunku ograniczonej wymywalnosci zwigzkdéw chemicznych i metali ciezkich do wéd gruntowych. Wymagania oraz
zasady stosowania materiatéw antropogenicznych powinny by¢ okreslone w projekcie geotechnicznym, o ile wystepuje, lub w dokumentacji
projektowej,

j)  wielkos¢ ziaren materiatu nasypowego stosowanego do budowy korpusu ziemnego nie powinna przekracza¢ 200 mm. Dopuszcza sie stosowanie
materiatu zawierajgcego kamienie (kawatki) o wymiarach do 500 mm pod warunkiem wypetnienia przestrzeni miedzy nimi gruntem o
drobniejszym uziarnieniu,

k) nie nalezy wbudowywaé w nasyp gruntéw kamienistych, gruzu betonowego i innych podobnych, twardych materiatéw w tych miejscach, gdzie
przewiduje sie formowanie lub wbicie pali albo budowe konstrukcji i urzadzen,

1) geosyntetyki do ewentualnego zbrojenia nasypdéw powinny spetnia¢ wymagania STWiORB D-02.00.01 pkt 2.3.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”, punkt 3".

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M 00.00.00, Wymagania ogdlne" punkt 4 oraz w STWIORB D-02.00.01 ,Roboty

ziemne. Wymagania ogélne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady prowadzenia robdt ziemnych podano w STWiORB D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”, punkt 5.

5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Jezeli jest konieczne wykonanie ukopu to miejsce ukopu moze by¢ wskazane w Dokumentacji Projektowej, Kontrakcie lub przez Inzyniera/Inspektora

nadzoru albo moze by¢ wybrane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru. Miejsce ukopu powinno by¢ tak dobrane,

zeby zapewnic przewoz lub przemieszczanie gruntu, skaty lub materiatu na jak najkrotszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu, skaty
lub materiatu powinien odbywa¢ sie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy moga miec ksztatt poszerzonych rowdw przylegtych do
korpusu ziemnego. Ukopy powinny by¢é wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.
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Jezeli jest konieczne wykonanie dokopu to jego miejsce moze by¢ wskazane w Dokumentacji Projektowej, Kontrakcie lub przez Inzyniera/ Inspektora
nadzoru albo moze by¢ wybrane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru po przedstawieniu dokumentéw zgodnie z
STWIORB D-M 00.00.00.

5.2.2. Zasady prowadzenia robdt w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu, skaty lub materiatu z ukopu albo dokopu moze rozpocza¢ sie dopiero po pobraniu prébek w obecnosci Inzyniera/ Inspektora
nadzoru i zbadaniu przydatnosci zalegajgcego gruntu, skaty lub materiatu do budowy nasypdéw oraz po wydaniu zgody na pi$mie przez Inzyniera/
Inspektora nadzoru. Gtebokos¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatnosc¢ gruntu, skaty lub materiatu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty, skaty lub materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw stwierdzone w ukopie lub dokopie nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego
dostep do gruntu, skaty lub materiatu przydatnego, przeznaczonego do przewiezienia w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne
powinny byé wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Dno ukopu oraz dokopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy
odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop lub dokop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on narusza¢ statecznosci zbocza. W przypadkach watpliwych Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru analize statecznosci zbocza uwzgledniajgca wykonanie ukopu lub dokopu.

Dno i skarpy ukopu oraz dokopu po zakorczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajagcym terenem. Na
dnie i skarpach nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje.

Jezeli Wykonawca odspoit i wbudowat w nasyp nadmierng ilos¢ gruntu, skaty lub materiatu pochodzacego z ukopu lub dokopu i w konsekwenciji
zachodzi koniecznos¢ przewiezienia na odktad réwnowaznej ilosci gruntu, skaty lub materiatu przydatnego do wykonania nasypdéw, pochodzacego z
wykopu, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy, w obrebie jego podstawy, zakoriczy¢ roboty przygotowawcze, okreslone w STWIORB ,Roboty
przygotowawcze”.

5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykonaé
w zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, wynoszagcym okoto 4% +1%. Szeroko$¢ i wysokosé stopni nalezy dopasowac do stosowanego sprzetu.
Orientacyjna szeroko$¢ stopni wynosi od 1,0 do 2,5 metra. W takim przypadku nalezy zapewni¢ zageszczenie materiatu nasypowego w sposéb
eliminujacy mozliwos¢ powstania pustek lub stref niedogeszczonych w sgsiedztwie pionowych powierzchni stopni.

Jezeli na powierzchni terenu na ktdérej ma by¢ posadowiony nasyp wystepujg zastoiska wody, to nalezy ja usunaé. Po oczyszczeniu powierzchnia w
obrebie podstawy nasypu powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona.

5.3.1.2. Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w podtozu nasypu

5.3.1.2.1. Wymagania odnosnie do zageszczenia gruntu w podtozu nasypu

Nalezy skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia Is gruntéw rodzimych, zalegajacych w strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni
terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w Tablicy 5.1. nalezy dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato
spetnione.

Tablica 5.1. Minimalne wartosci wskaZnika zageszczenia w podtozu nasypéw do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu

Wskaznik zageszczenia Is
Kategoria ruchu
Wysokos¢ nasypu KR1-KR2
zjazdy, chodniki, sciezki rowerowe, KR3-KR4 KR5-KR7
ciggi pieszo-jezdne,
do 2 metréow 0,95 0,97 1,00
ponad 2 metry 0,95 0,97 0,97

Dopuszcza sie ocene stanu zageszczenia gruntu na podstawie wartosci wskaznika odksztatcenia |, wedtug zasad i kryteriéw okreslonych w STWiORB
D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”.

5.3.1.2.2. Wymagania odnosnie do nosnosci gruntu w podtozu nasypu

Nalezy skontrolowac no$nos¢ podtoza, na ktorym ma by¢ posadowiony nasyp, poprzez okreslenie wartosci wtérnego modutu odksztatcenia Ez na
powierzchni. Minimalna wartos¢ E2 na goérnej powierzchni podtoza gruntowego pod nasypem wynosi 30 MPa, niezaleznie od kategorii ruchu KR.
Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2 nalezy okresli¢ wedtug zasad podanych w STWiORB D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdline”.
Dopuszcza sie ocene nosnosci podtoza na ktérym ma byé posadowiony nasyp z zastosowaniem lekkiej ptyty dynamicznej LPD na zasadach okreslonych
w STWiORB D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” w punkcie 5.10.

Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia Is okreslona w Tablicy 5.1 oraz/lub warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia E,. nie mogg byc¢ osiggniete pomimo
zageszczania, to nalezy okresli¢ tego przyczyne i podjaé dziatania w celu ulepszenia gruntu podtoza w stopniu umozliwiajgcym spetnienie wymagan.
Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie s3 okreslone w STWiORB, zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inzyniera/Inspektora nadzoru.
Jezeli warunki w podtozu nasypu sprawiajg, ze zdjecie darniny i humusu oraz przeprowadzenie prac wymienionych w punkcie 5.3. spowodowatoby
pogorszenie podparcia podstawy nasypu, wowczas przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu i ewentualne wykonanie wzmocnionego
podtoza nasypu musi by¢ przeprowadzone wedtug indywidualnych zasad, okreslonych na podstawie Projektu Geotechnicznego, o ile wystepuje, lub
na podstawie Dokumentacji projektowej.

5.3.1.3. Spulchnienie gruntéw skalistych w podtozu nasypow

Jezeli w podtozu gruntowym nasypu zalegajg grunty organiczne wéwczas przygotowanie podtoza nasypu obejmuje wykonanie wzmocnionego podtoza
nasypu na podstawie indywidualnych wymagan, wynikajacych z obliczer statecznosci i osiadan korpusu ziemnego zawartych w Projekcie
Geotechnicznym, o ile wystepuje, lub w Dokumentacji Projektowe;j.

Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu musi zapewnia¢ spetnienie wymagan w zakresie odwodnienia, okreslonych w STWiORB D-
02.00.01. ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

5.3.2. Wybor gruntéw i innych materiatéw do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i innych materiatéw przeznaczonych do wykonania nasypdw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w STWiORB
D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”.

Dopuszcza sie wznoszenie nasypow wytgcznie z gruntéw i innych materiatéw przydatnych do tego celu. Grunty i inne materiaty moga uzyskac
przydatnos¢ w wyniku ulepszenia.

Wybér gruntu lub innego materiatu do budowy nasypu ma zasadniczy wptyw na wybor metody uktadania i zageszczania warstwy oraz uzytego sprzetu.
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Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub inne materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezer dotyczgcych gruntéw, skat lub materiatéw
o ograniczonej przydatnosci, to wszelkie takie czesci nasypu zostang przez Wykonawce na jego koszt usuniete i wykonane powtdrnie z materiatéw o
odpowiednich wtasciwosciach.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1. Ogodlne zasady wykonywania nasypéw

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

a) Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono w Dokumentacji Projektowej, z
uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych na piSmie, przez Inzyniera/Inspektora nadzoru. Grunt przewieziony w miejsce
wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

b) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntéw lub innych materiatéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny byé
wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

c) Grubo$é warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu lub innego materiatu i sprzetu uzywanego
do zageszczania. Przyjeta technologia zageszczania powinna zapewnia¢ uzyskanie wymaganego zageszczenia warstwy w catej jej migzszosci i
zosta¢ potwierdzona na odcinku prébnym. Kazda wykonana warstwa nasypu musi by¢ poddana procedurze odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu. Przystagpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera/ Inspektora
nadzoru prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

d) Grunty lub inne materiaty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej szerokosci
nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w partie nasypu ponizej gtebokosci przemarzania. Grunty niespoiste mozna wbudowywac¢ na
dowolnym poziomie nasypu, réwniez w gorne warstwy, powyzej gtebokosci przemarzania.

e) Warstwy gruntu o dobrej przepuszczalnosci nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o wspétczynniku k10<10-°
m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp
jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno
uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

f) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki
porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku. Takie uksztattowanie gornej
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.

g) Gobrng warstwe nasypu, o grubosci minimum 20 cm, zaleca sie wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych o wspétczynniku filtracji kio 2 6x10™° m/s i
wskazniku jednorodnosci uziarnienia Cu = 5,0. Grunty niewysadzinowe o mniejszym wskazniku jednorodnosci uziarnienia (3,0 < Cu £ 5,0) mozna
stosowac do wykonania goérnej warstwy nasypu, jezeli préby na odcinku prébnym wykazg mozliwos¢ uzyskania wymaganego zageszczenia i
nosnosci. Jezeli brak gruntu niewysadzinowego z ukopu o wymaganych wtasciwosciach, dopuszcza sie wykonanie gérnej warstwy nasypu z innego
gruntu, ktéry zostanie ulepszony poprzez stabilizacje spoiwem. Jezeli sposdb ulepszenia i grubos$é warstwy nie zostaty okreslone w Dokumentacji
Projektowej, ustali je Wykonawca i przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi/ Inspektora nadzoru. W przypadku zaprojektowania warstwy
ulepszonego podtoza jest ona wtgczona do gérnej warstwy nasypu.

h) Grubos¢ gérnej warstwy nasypu musi by¢ co najmniej taka, aby zostaty spetnione wymagania w odniesieniu do nosnosci podtoza nawierzchni,
przyjete w projekcie konstrukcji nawierzchni oraz aby zapewni¢ odpornos$¢ na powstawanie wysadzin konstrukcji nawierzchni, ktéra bedzie
utozona na nasypie.

i) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m powyzej
najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonac z gruntu przepuszczalnego o wspétczynniku filtracji k10 > 6*10~° m/s (wyznaczonym wg zatgcznika
Z2.)J w STWIORB D-02.00.01).

j)  Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inzynier/ Inspektor nadzoru moze dopusci¢ czasowe
sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

k) W przypadku koniecznosci wykonania stopni, nalezy zapewni¢ zageszczenie materiatu nasypowego w sposdb eliminujacy mozliwosé powstania
pustek lub stref niedogeszczonych w sgsiedztwie pionowych powierzchni stopni.

1)  Nie nalezy wbudowywaé w nasyp gruntéw kamienistych, gruzu betonowego i innych podobnych, twardych materiatéw w tych miejscach, gdzie

przewiduje sie formowanie lub wbicie pali albo budowe konstrukcji i urzadzen.

W celu uzyskania prawidtowego zageszczenia w catym przekroju nasypu oraz zminimalizowania skutkéw erozji skarp, powodowanej opadami w

czasie budowy nasypu, nasyp nalezy formowac jako minimum 0,5 m szerszy z kazdej strony w stosunku do przekroju okreslonego w Dokumentacji

Projektowej. Po wykonaniu korpusu ziemnego nadmiar materiatu nalezy usung¢ w czasie ostatecznego profilowania powierzchni skarp. Nalezy

dazyc¢ do takiej organizacji robdt, by pozyskany w ten sposéb materiat wykorzysta¢ do budowy innego nasypu.

n) Wykonawca zastosuje etapowg budowe nasypu lub podda kontroli tempo jego wznoszenia, jezeli taki sposéb budowy okreslono w Dokumentacji
Projektowej. Wykonawca zainstaluje wszystkie niezbedne elementy, konieczne do kontroli procesu wznoszenia nasypu i bedzie monitorowat
wskazane parametry, w zakresie i w sposob, ktére okreslono w Dokumentacji Projektowe;j.

o) Jezelinasyp lub jego czesé s wykonywane z popiotéw lotnych lub innego materiatu wrazliwego na dziatanie wody to sposéb wbudowania takich
materiatéw, zapewniajgcy ochrone przed dostepem i oddziatywaniem wody musi by¢ okreslony w Dokumentacji Projektowe;j. Jezeli materiaty
takie maja by¢ stosowane na wniosek Wykonawcy, przedstawi on do akceptacji Inzyniera/ Inspektora nadzoru rozwigzanie zapewniajace ich
ochrone przed dostepem i oddziatywaniem wody. Gérnej powierzchni warstwy popiotu lotnego lub innego materiatu wrazliwego na dziatanie
wody nalezy nada¢ spadki poprzeczne 4% +1%. Przy wykonywaniu nasypu lub jego czesci z mieszanek popiotowych nalezy uwzgledni¢ wyniki
analizy statecznosci oraz ocene mozliwosci potencjalnego zanieczyszczenia powierzchni ziemi szkodliwymi substancjami.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczéw

Nie dopuszcza sie wbudowania gruntéw, skat lub materiatéw nadmiernie zawilgoconych, ktérych stan uniemozliwia osiggniecie wymaganego

wskaznika zageszczenia. Wykonywanie nasypow nalezy przerwad, jezeli wilgotnos$é gruntu, skaty lub materiatu przekracza wartos¢ dopuszczalng

okreslong w tablicy 5.2.

Na warstwie gruntu, skaty lub materiatu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé nastepnej warstwy gruntu, skaty lub materiatu. Nalezy odczeka¢

az wilgotnos$¢ warstwy obnizy sie i roztozenie oraz prawidtowe zageszczenie nastepnej warstwy bedzie mozliwe albo nalezy przeprowadzi¢ osuszenie

w sposéb mechaniczny lub osuszenie chemiczne, poprzez wymieszanie ze spoiwem.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robot ziemnych

powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu, skaty lub materiatu

niezageszczonego ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez

Inzyniera/Inspektora nadzoru, to Inzynier/Inspektor nadzoru moze nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypéw w okresie zimowym

Wykonywanie nasypow w temperaturze ujemnej, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw,

skat lub materiatéw uzytych do jego budowy, jest niedopuszczalne.

m
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Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntdéw, skat lub materiatéw zamarznigtych lub przemieszanych ze sniegiem lub lodem. W czasie duzych

opaddéw $niegu wykonywanie nasypow nalezy przerwac. Przed wznowieniem prac nalezy usunac $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu, skaty lub materiatu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszcza¢ ani uktadaé na niej

nastepnych warstw.

Nasyp nie moze by¢ wznoszony na zamarznietym podtozu, za wyjatkiem sytuacji gdy Inzynier/Inspektor nadzoru wyrazi na to zgode.

5.3.3.4. Wykonywanie nasypéw na dojazdach do obiektéw mostowych

Do wykonania nasypdw na dojazdach do obiektéw mostowych, nalezy stosowac grunty niespoiste o wskazniku jednorodnosci uziarnienia Cy 25,0 i

wspotczynniku filtracji kio 26x10° m/s.

Nasyp nalezy wykona¢ na dtugosci co najmniej réwnej dtugosci klina odtamu. Dtugo$¢ ta powinna by¢ okreslona w Dokumentacji Projektowej lub

przez Inzyniera/Inspektora nadzoru. Nalezy zapewnié, ze nie wystgpig nierdwnomierne osiadania miedzy cze$cig nasypu w obrebie dojazdu do obiektu

mostowego, a dalsza jego czescia.

W czesci nasypu przylegajacej do Sciany przyczétka nalezy wykonac¢ elementy odwodnienia, okreslone w Dokumentacji Projektowe;j.

Wskaznik zageszczenia gruntu Is powinien byé¢ nie mniejszy niz 1,00 na catej wysokosci nasypu w obrebie dojazdu do obiektu mostowego.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach do obiektéw mostowych nalezy spetni¢ zasady ogdlne, sformutowane w punkcie 5.3.3.1.

Gdy nasyp na dojezdzie do obiektu mostowego jest wykonywany z innego materiatu lub w innym czasie niz nasyp drogowy to warstwy nasypu z gruntu

niespoistego w obrebie czesci mostowej uktadacé na wczesniej przygotowanym nasypie drogowym.

5.3.3.4. Wykonanie nasypow w obrebie przepustow

Przepusty powinny by¢ wykonane wczesniej niz nasyp. Nasypy w obrebie przepustéw nalezy wykonywac jednoczesnie z obu stron przepustu z

jednakowych, dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu. Wysokos$¢ nasypu w czasie prowadzenia robot powinna by¢ z obu stron przepustu

taka sama. Wykonanie nasypu, a w szczegdlnosci praca sprzetu zageszczajacego, nie moga spowodowac przesuniecia, odksztatcenia lub uszkodzenia
przepustu. Obowigzujg wymagania dotyczace zageszczenia okreslone w niniejszych STWiORB.

5.3.3.5. Wykonanie poszerzenia nasypu

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie. Szerokos¢ stopni powinna by¢ dobrana z uwzglednieniem pochylenia

skarpy istniejgcego nasypu oraz grubosci warstw gruntu, skaty lub materiatu, z ktérych bedzie formowane poszerzenie korpusu ziemnego i nie powinna

przekraczac 1,0 m. Spadek gérnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwdch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z gruntéw, skat lub materiatéw o réznych

wtasciwosciach lub w réznym czasie.

5.3.3.6. Wykonywanie nasypu na zboczu

Sposob budowy nasypu na zboczu powinien byé jednoznacznie okreslony w Projekcie Geotechnicznym, o ile wystepuje, lub w Dokumentacji

Projektowej .

W przypadku budowy nasypu na zboczu o pochyleniu poprzecznym od 1:5 do 1:2 minimalne zabezpieczenie nasypu przed zsuwaniem sie obejmuje:

a) wyciecie w zboczu stopni w obrebie podstawy nasypu,

b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

W przypadku pochylenia poprzecznego zbocza wiekszego niz 1:2 nalezy rozwazy¢ zabezpieczenie statecznosci nasypu przez podparcie go murem

oporowym lub wykorzystanie technologii gruntu zbrojonego. Przy ocenie koniecznosci wykonania zabezpieczenia oraz przy wyborze zabezpieczenia

nalezy uwzgledni¢ wyniki analizy statecznosci.

5.3.3.7. Wykonywanie nasypu z gruntéw skalistych lub materiatéw gruboziarnistych

Wykonywanie nasypu z gruntéw, skat lub materiatéw gruboziarnistych powinno odbywac sie wedtug jednej z nizej podanych metod, jesli inny sposéb

wykonania robét nie zostat okreslony w Dokumentacji Projektowej, STWIORB lub przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

a) Jezelinasyp gruntow, skat lub materiatéw gruboziarnistych ma by¢ wykonany powyzej konstrukgji, na przyktad przepustu, nalezy wczesniej utozy¢
na niej i zagesci¢ warstwe gruntu, skaty lub materiatu antropogenicznego drobnoziarnistego lub Srednioziarnistego, o tacznej grubosci od 0,5 do
1,0 metra.

b) Wykonywanie nasypu z gruntéw, skat lub materiatéw gruboziarnistych z wypetnieniem wolnych przestrzeni polega na uktadaniu warstw
materiatéw gruboziarnistych, o grubosci nie wiekszej niz 30 cm i przykrywaniu ich warstwg gruntu, skaty lub materiatu drobnoziarnistego. Materiat
drobnoziarnisty nalezy zageszcza¢, najlepiej sprzetem wibracyjnym, wskutek czego wypetni on wolne przestrzenie miedzy grubymi ziarnami. Przy
tym sposobie budowy nasypu mozna stosowac skaty i materiaty gruboziarniste, ktére sa miekkie, natomiast jako wypetnienie sypkie grunty (zwir,
pospotka, piasek) i materiaty drobnoziarniste.

c) Nasyp z gruntéw, skat lub materiatéw gruboziarnistych bez wypetnienia wolnych przestrzeni wykonuje sie poprzez uktadanie kolejnych warstw i
ich zageszczanie. Do budowy nasypu nalezy uzy¢ gruntéw, skat lub materiatéw gruboziarnistych odpornych na dziatanie mrozu. Cze$¢ nasypu
wykonana tg metoda nie moze siega¢ wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety robdt ziemnych. Czes¢ nasypu wykonana bez wypetniania
wolnych przestrzeni musi by¢ oddzielona od podioza oraz wyzej lezgcej czesci nasypu z zastosowaniem warstwy materiatu ziarnistego lub
geotekstyliow.

Strefe nasypu wykonang z gruntdw, skat lub materiatéw gruboziarnistych bez wypetnienia wolnych przestrzeni mozna oddzieli¢ od przylegajacego
gruntu okoto 10-centymetrowa warstwg zwiru, pospotki lub nieodsianego kruszywa tamanego, ktére zawierajg od 25% do 50% ziaren mniejszych
od 2 mm i spetniajg warunek:
4 dgs > D152 4 dis
gdzie:
dss i dis Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 85% i 15% gruntu przylegajacego do strefy nasypu wykonanej bez wypetnienia
wolnych przestrzeni (mm),

Dss $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% gruntu skalistego lub materiatu gruboziarnistego (mm).
Strefe nasypu wykonang z gruntdw, skat lub materiatéw gruboziarnistych bez wypetnienia wolnych przestrzeni mozna oddzieli¢ od przylegajacego
gruntu warstwa geotekstyliow o odpowiednich wtasciwosciach mechanicznych, uniemozliwiajacych jej przebicie oraz o odpowiednich
wtasciwosciach filtracyjnych, dostosowanych do uziarnienia przylegajacych warstw.

Rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz grunty zwietrzelinowe kamieniste sg przydatne do wbudowania w dolne warstwy nasypow bez zastrzezen,

natomiast rozdrobnione grunty skaliste miekkie sg przydatne do wbudowania w dolne warstwy nasypéw pod warunkiem gdy pory w gruncie skalistym

beda wypetnione gruntem lub materiatem drobnoziarnistym. Dlatego podczas zageszczania nalezy uzywac ciezkiego sprzetu typu walce okotkowane,

aby w jak najwiekszym stopniu rozdrobni¢ skate. Przestrzenie pomiedzy fragmentami skaty powinny by¢ wypetnione drobng frakcjg powstaty z

rozdrobnienia skaty lub gruntami zwietrzelinowymi naturalnie wystepujacymi w wykopie. Dopuszcza sie stosowanie gruntow zawierajgcych kamienie

o wymiarach do 500 mm pod warunkiem wypetnienia przestrzeni miedzy nimi gruntem o drobniejszym uziarnieniu.

W przypadku wykonywania nasypéw z gruntow kamienistych w postaci zwietrzeliny gliniastej lub rumoszu gliniastego nalezy wbudowywac je w

miejsca suche lub zabezpieczone od wdd gruntowych, co mozna zrealizowaé poprzez zastosowanie warstw odcinajgcych (mieszanych ze spoiwem)

nad i pod warstwa lub poprzez uszlachetnienie samej warstwy.

W celu dodatkowego zabezpieczenia przed podcigganiem kapilarnym w uzasadnionych przypadkach nalezy zastosowac uszlachetnienie spoiwami

hydraulicznymi warstwy lezacej bezposrednio na podtozu nasypu, ktérg mozna pomingé w przypadku uszlachetnienia podtoza pod nasyp.
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Projektant w obliczeniach statecznos$ci nasypdéw i prowadzonej analizie osiadan nasypu, powinien uwzgledni¢ czynnik zwiekszonego parcia wynikajacy
ze zwiekszonych ciezaréw wtasciwych gruntéw skalistych stosowanych do budowy nasypoéw.

5.3.4. Zasady zageszczania warstw nasypu

Kazda warstwa gruntu, skaty lub innego materiatu uzytego do budowy nasypu powinna byé zageszczona jak najszybciej po jej roztozeniu, z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla rodzaju gruntu (skaty, materiatu) oraz wystepujacych warunkéw i zatwierdzonego przez Inzyniera/
Inspektora nadzoru.

Roztozone warstwy nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubo$¢ warstwy poddanej zageszczaniu powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem spulchnienia gruntu (skaty, materiatu) oraz zatozonej grubosci
warstwy po osiggnieciu wymaganego zageszczenia. Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu (skaty, materiatu) oraz liczbe przejs¢ maszyny
zageszczajacej zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu (skaty, materiatu) i typu maszyny. Orientacyjne wartosci, dotyczace
grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdéw réznych maszyn stosowanych do zageszczania podano w punkcie 3 STWiIORB D-02.00.01
»Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”.

W czasie zageszczania warstwy, wilgotnos¢ gruntu lub innego materiatu uzytego do budowy nasypu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z
tolerancjg okreslong w Tablicy 5.2.

Tablica 5.2. Tolerancja wilgotnosci gruntéw i materiatéw antropogenicznych w czasie zageszczania warstwy

Wilgotnos¢ gruntu (materiatu) w warstwie poddanej zageszczaniu
Wilgotnos¢ optymalna Wopr
Minimalna Maksymalna
<10% Worr - 2% Wopr + 1%
> 10% 0,8 Woer 1,1 Woer

Sprawdzenie wilgotnosci nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong w punkcie 6. W przypadkach uzasadnionych stosowang
technologia zageszczania gruntu (materiatu antropogenicznego) dopuszcza sie odstepstwa od wymagan okreslonych w Tablicy 5.2 W takiej sytuacji
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt przedstawi zmienione (dostosowane do przyjetej technologii) wymagania odnoszace sie do wilgotnosci w
czasie zageszczania oraz dopuszczalne tolerancje.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu, skaty lub innego materiatu przewidzianego do budowy nasypu jest zbyt niska to wilgotno$¢ nalezy zwiekszy¢ poprzez
réwnomierne dodanie wody w catej masie gruntu (skaty, materiatu) przewidzianego do zageszczenia.

Jezeli wilgotnos¢ warstwy gruntu, skaty lub innego materiatu przewidzianego do budowy nasypu jest zbyt wysoka to grunt (skata, materiat) nalezy
osuszy¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny. Sposdb osuszenia podlega akceptacji przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

5.3.5. Wymagania dotyczace zageszczania i nosnosci nasypu

Wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypie powinny byé nie mniejsze niz okreslono w Tablicy 5.3. Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy
okresli¢ zgodnie z zasadami podanymi w STWiORB D-02.00.01. ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”.

Tablica 5.3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w nasypach

Minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia Is

Kategoria ruchu

Strefa nasypu pod powierzchnia (niweletg) robdét
ziemnych KR1-KR2,

zjazdy, chodniki, $ciezki rowerowe, ciagi KR3-KR4 KR5-KR7
pieszojezdne,

do gtebokosci réwnej grubosci

gdrnej warstwy nasypu lub réwnej grubosci 1,00 1,00 1,00
warstwy ulepszonego podtoza o ile wystepuje

nizej do gtebokosci 1,2 m 0,97 1,00 1,00

1,2m-2,0m 0,95 0,97 1,00

Ponizej 2,0 m 0,95 0,97 0,97

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchnié¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt
(skate, materiat) do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inzynier/Inspektor nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby
prawidtowego zageszczenia warstwy lub zastosowanie ulepszenia gruntu (materiatu) wbudowanego w warstwe.

Inzynier/Inspektor nadzoru moze dopusci¢ kontrole zageszczenia po ufozeniu i zageszczeniu wyzej lezgcej warstwy. W takiej sytuacji wyzej lezgca
warstwa zostanie w niezbednym zakresie usunieta w celu okreslenia osiggnietego wskaznika zageszczenia Is warstwy lezacej ponizej. Jezeli wymagana
wartos¢ wskaznika zageszczenia zostanie osiggnieta, wowczas warstwa zostanie zaakceptowana. Jezeli warto$é wskaznika zageszczenia nie zostanie
osiggnieta, wowczas ta warstwa oraz warstwa utozona na niej, zostang usuniete i ponownie wykonane.

Dopuszcza sie ocene stanu zageszczenia warstwy na podstawie wartosci wskaznika odksztatcenia lo wedtug zasad i kryteriow okreslonych w STWiORB
D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”.

Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza sie stosowanie systemdw umozliwiajacych ciagta kontrole stanu zageszczenia, zainstalowanych na
walcach wibracyjnych, po przeprowadzeniu kalibracji na odcinku o dtugosci 100 metréw. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera/Inspektora
nadzoru sprzet i metode, ktéra ma by¢ wykorzystana i wykaze jej przydatnos¢ w istniejgcych warunkach. Nie nalezy przeprowadza¢ pomiaréw z
zastosowaniem systeméw umozliwiajacych ciggta kontrole stanu zageszczenia, zainstalowanych na walcach wibracyjnych jezeli woda gruntowa
wystepuje ptycej niz 1 metr od powierzchni warstwy oraz jezeli jest ona wykonana z gruntu lub materiatu o zawartosci frakcji <0,063 mm powyzej
15%. Kontrola i odbidr tak zageszczonej warstwy powinny odbywac sie na ogdlnych zasadach.

Inzynier/Inspektor nadzoru moze dopusci¢ wykorzystanie do odbioru warstwy pomiaréw z biezgcej kontroli z zastosowaniem systemow
umozliwiajacych ciggta kontrole stanu zageszczenia i ograniczenie podstawowego zakresu badan stanu zageszczenia. W takim przypadku musi zostac
opracowana STWIORB okreslajgca zasady wykonania pomiardw w czasie ciaggtej kontroli stanu zageszczenia, wymagania dotyczace systemu
gromadzenia i oceny wynikow oraz kalibracji z wartosciami wskaznika zageszczenia I i zakres dopuszczonego ograniczenia badan podstawowych.
Metodami referencyjnymi do okreslania wskaznika zageszczenia gruntéw oraz wtérnego modutu odksztatcenia sg metody opisane w STWiORB D-
02.00.01 w zatacznikach Z2.B oraz Z2.C.
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Nos$nos¢ podtoza gruntowego nawierzchni w nasypie nalezy okresli¢ na podstawie oceny wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2 oznaczonego
wedtug zasad okreslonych w STWiORB D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogélne”. Wymagana wartosc E»:

— Dla ruchu KR3-KR7, musi by¢ okreslona przez Projektanta w Dokumentacji Projektowej, przy czym minimalna wartos¢ Ez na gérnej powierzchni
podtoza gruntowego nawierzchni w nasypie wynosi 50 MPa. W Dokumentacji Projektowej moze zosta¢ okreslona wyzsza wartosé Ez jezeli zostata
ona przyjeta w projekcie konstrukcji nawierzchni.

Dopuszcza sie ocene nosnosci. z zastosowaniem lekkiej ptyty dynamicznej LPD na zasadach okreslonych w STWiIORB D-02.00.01 ,,Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne”. Metodami referencyjnymi do okreslania wskaznika zageszczenia gruntéw oraz wtérnego modutu odksztatcenia s3 metody
opisane w STWiIORB D-02.00.01 w zatgcznikach Z2.B oraz Z2.C.
Podane wymagania, dotyczace zageszczenia i nosnosci nasypu, obowigzujg na catej szerokosci korpusu ziemnego.
Nos$nos¢ warstw nasypowych ponizej wierzchniej warstwy nasypowej (wzglednie warstwy ulepszonego podtoza) nalezy sprawdzac zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w normie PN-502205:1998.
5.3.6. Odcinek prébny
Procedure zageszczania i grubos¢ warstw nalezy okresli¢ doswiadczalnie podczas prébnego zageszczania stosowanym sprzetem. Odcinek préobny moze
by¢ zlokalizowany w miejscu docelowym korpusu ziemnego, lub poza docelowym korpusem ziemnym.
Odcinek dla prébnego zageszczenia gruntu (materiatu) o ustalonej powierzchni w m2, powinien byé wykonany na terenie oczyszczonym z humusu, na
ktérym nalezy utozy¢ grunt (skate, materiat) czterema pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5 m kazde. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu (skaty,
materiatu) powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubo$¢ z tym, ze wszystkie muszg miesci¢ sie w granicach wifasciwych dla danego sprzetu
zageszczajacego. Wilgotnos¢ gruntu powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancjg podang w STWIORB. Grunt (materiat) utozony na odcinku prébnym
wedtug podanej wyzej zasady powinien byé nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przejs¢ maszyny nalezy okresli¢ wskazniki zageszczenia,
dopuszczajac stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (na przyktad lekka ptyta dynamiczna po skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykonaé co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika

zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych wynikdéw zageszczenia z wymaganiami podanymi w STWiORB dokonuje

sie wyboru sprzetu i ustala sie potrzebng liczbe przejs¢ sprzetu zageszczajacego oraz grubosé warstwy rozktadanego gruntu (materiatu).

Inzynier/Inspektor nadzoru moze odstapi¢ od wymagania wykonania odcinka prébnego w przypadku posiadania przez Wykonawce dokumentéw

(badan) potwierdzajacych mozliwos¢ uzyskania wymaganej jakosci wbudowania zgodnej z wymaganiami STWiORB dla stosowanego materiatu. Od

wymagania wykonania odcinka probnego mozna réwniez odstgpi¢ w przypadku stosowania przez Wykonawce w czasie zageszczania warstwy ciaggtej

kontroli zageszczenia z zastosowaniem miernikéw zainstalowanych na walcach wibracyjnych.

Jezeli dopuszczono kontrole zageszczenia na podstawie innego parametru niz wskaznik zageszczenia Is (na przyktad wskaznik odksztatcenia lo) albo

kontrole nosnosci na podstawie innego parametru niz wtérny modut odksztatcenia E» (na przyktad modut Evs w badaniu lekka ptyta dynamiczng LPD)

to jest konieczne przeprowadzenie badan na odcinku prébnym w celu okreslenia korelacji pomiedzy wielkosciami. Zasady i zakres przeprowadzenia
badan na odcinku prébnym powinny by¢ ustalone miedzy Wykonawca a Inzynierem/ Inspektorem nadzoru w dostosowaniu do wymagan wynikajgcych

z ustalanej korelacji.

Grubos$¢ warstw poddanych badaniu na odcinku prébnym musi umozliwia¢ wykonanie korelacji w sposéb uwzgledniajacy dziatanie poszczegdéinych

przyrzadéw stuzacych do okreslania modutéw warstw. W przypadku badan ptyta VSS grubos¢ ocenianych warstw musi by¢ nie mniejsza niz dwie

srednice ptyty, w przypadku lekkiej ptyty dynamicznej (LPD) grubo$¢ warstwy nie moze by¢ mniejsza niz Srednica ptyty.

5.4. Ruch budowlany

Ruch $rodkéw transportowych, dowozacych grunt, skate lub inny materiat do budowy nasypu oraz maszyn rozktadajgcych powinien by¢ tak

zorganizowany, aby powodowat réwnomierne oddziatywanie i zageszczanie warstw, bez tworzenia kolein.

Jezeli Wykonawca przewiduje uzycie powierzchni korony uformowanego nasypu jako drogi tymczasowej dla ruchu budowlanego, to powinien na

powierzchni wykorzystywanej przez pojazdy wykonac nasyp o wysokosci co najmniej 0,3 m wiekszej, niz wynika to z rzednych niwelety robét ziemnych.

Ruch budowlany powinien odbywac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0 m od krawedzi korony wykonanego nasypu.

Podtoze gruntowe w obrebie niskich nasypow, w przypadku ktérych po usunieciu humusu grunt rodzimy znajduje sie nie wiecej niz 0,3 m od

projektowanej niwelety robét ziemnych, nie powinno by¢ uzywane do ruchu pojazdéw. Jezeli wedtug Wykonawcy uzycie wymienionych powierzchni

do ruchu budowlanego jest konieczne, to wczesniej nalezy wykonac na nich nasyp o wysokosci co najmniej 0,3 m wiekszej niz to wynika z rzednych
niwelety robét ziemnych.

Dodatkowa warstwa nasypu, wymieniona w STWiORB zostanie usunieta podczas ostatecznego ksztattowania korony nasypu. Jezeli okaze sie wowczas,

ze wskutek dziatania ruchu budowlanego jest konieczne przeprowadzenie napraw w obrebie korony robét ziemnych, to Wykonawca przeprowadzi te

prace wedtug wskazan Inzyniera/Inspektora nadzoru o, na wtasny koszt.

Z chwilg przystagpienia do ostatecznego profilowania korony robét ziemnych w nasypie dopuszcza sie po niej ruch jedynie maszyn wykonujacych te

czynno$¢ budowlang oraz maszyn niezbednych do wykonania pierwszej warstwy nawierzchni. Za zgodg Inzyniera/Inspektora nadzoru moze odbywac

sie sporadyczny ruch innych pojazdéw, o ile nie spowodujg uszkodzer powierzchni korpusu ziemnego.

5.5. Odktad

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) sa nieprzydatne do budowy nasypdw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowag trasy drogowej,

c) ze wzgledu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiatéw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wowczas, gdy zostato to jednoznacznie okreslone w Dokumentacji

Projektowej, zatwierdzonym harmonogramie robot lub przez Inzyniera/Inspektora nadzoru. Jezeli wskutek nieuzasadnionego przewiezienia gruntu

na odktad przez Wykonawce, zajdzie konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopu, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza

Wykonawce.

Jezeli pozwalajg na to wtasciwosci materiatow przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te powinny by¢ przede wszystkim wykorzystane

do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny byé wykonane zgodnie

z Dokumentacjg Projektowg i odpowiednimi zasadami, dotyczagcymi wbudowania i zageszczania gruntéw oraz wskazaniami Inzyniera/Inspektora

nadzoru. Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposéb okreslony powyzej, materiaty te nalezy przewiezé na odktad.

Miejsce odktadu moze by¢ wskazane w Dokumentacji Projektowej, Kontrakcie lub przez Inzyniera/Inspektora nadzoru albo moze by¢ wybrane przez

Wykonawce. Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora nadzoru. Niezaleznie

od tego, Wykonawca musi uzyskac¢ zgode wtasciciela terenu.

Jezeli odktady sg zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:

1. odktady mozna wykonac z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym odlegtos¢ podnéza skarpy odktadu
od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:

. nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,
. nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
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2. przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy wykonaé¢ tylko od gérnej strony wykopu, dla ochrony
od wody sptywajacej ze zbocza,

3. przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowa¢ ponizej wykopu,

4. naodcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykonac od strony najczesciej wiejgcych wiatréw, w odlegtosci ponad
20 m od krawedzi wykopu.

Wykonany odktad musi by¢ stateczny, w szczegdlnosci nie moze obnizac statecznosci skarp wykopu.

Zasady wykonania odktadu, a w szczegdlnosci jego wysoko$é, pochylenia, zageszczenie oraz odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przez Inzyniera/Inspektora nadzoru. Jezeli nie okreslono inaczej, to odktad powinien by¢ uformowany

w pryzme o wysokosci do 1,5 m, o pochyleniu skarp 1:1,5 lub bardziej fagodnym i spadku korony od 2% do 5%.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno byé przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny

uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, ST lub przez

Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Odktad powinien by¢ tak uksztattowany, aby harmonizowat z otaczajagcym terenem. Powierzchnie odktadu powinny by¢ zrekultywowane (obsiane

trawg, obsadzone krzewami lub drzewami) albo zagospodarowane w inny sposéb, (na przyktad przeznaczone na uzytki rolne lub lesne), zgodnie z

Dokumentacjg Projektowa.

Jesli odktad zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt,

wedtug wskazan Inzyniera/Inspektora nadzoru. Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen $rodowiska naturalnego

wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym miejscu, obcigzaja Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot oraz zakres czynnosci koniecznych do wykonania przed przystgpieniem do wykonania wykopoéw

podano w STWiIORB D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” punkt. 6.

6.2. Kontrola podczas wykonania nasypéw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw podczas budowy polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji

Projektowej i STWIORB opracowanych na podstawie niniejszych STWiIORB. W czasie kontroli robdt ziemnych w nasypach szczegdlng uwage nalezy

zwrocic na:

a. badania przydatnosci gruntéw, skat lub materiatéw do budowy nasypdw,

b. badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

c. badania zageszczenia nasypu i ocene wedtug zasad okreslonych w punkcie 5.3.3,

d. badanie no$nosci na powierzchni podfoza pod nasypami lub na powierzchni wskazanej w dokumentacji projektowej wg zasad okreslonych w
punkcie STWiORB,

e. pomiary ksztattu nasypu,

f. odwodnienie nasypu.

Badania przydatnosci gruntéw, skat i materiatéw antropogenicznych do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z

kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, w przypadku kazdej zmiany rodzaju lub Zzrédta materiatu do wykorzystania jako materiat

nasypowy, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. Ocenie nalezy podda¢ materiat nasypowy dowieziony w miejsce wbudowania. W kazdym

badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wiasciwosci:

— skfad granulometryczny, wg zatacznika Z2.H w STWIORB D-02.00.01.,

— wilgotnos¢ naturalna, wg zatacznika Z2.G w STWiORB D-02.00.01.,

— wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg zatacznika Z2.A w STWiIORB D-02.00.01.,
— zawartos$¢ substancji organicznych, wg zatgcznika Z2.K w STWIORB D-02.00.01,

— granice ptynnosci, zatgcznika Z2.1 w STWiIORB D-02.00.01. (nie dotyczy gruntéw i materiatéw niespoistych),

— wskaznik piaskowy, wg zatacznika Z2.F w STWiIORB D-02.00.01.,

— wspodtczynnik filtracji k (wodoprzepuszczalnosci) wg zatgcznika Z2.) w STWIORB D-02.00.01. Za zgodg Inzyniera /Inspektora nadzoru czestotliwos$¢
badarh moze zosta¢ zmniejszona o potowe (badaniami przydatnosci gruntdw, skat i materiatéw antropogenicznych do budowy nasypu nalezy
objac prébki pobrane z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, w przypadku kazdej zmiany rodzaju lub Zzrédta materiatu do
wykorzystania jako materiat nasypowy, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 4500 m3).

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:

prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wtasciwosciach w nasypie,

odwodnienia kazdej warstwy,

grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 1000 m? warstwy,

nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych,

przestrzegania ograniczen dotyczgcych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozéw.

Sprawdzeme zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Is z wartosciami

okreslonymi w punkcie 5. Czestotliwo$¢ badan okreslono w STWiIORB D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”.

Jezeli dopuszczono kontrole zageszczenia na podstawie oceny wskaznika odksztatcenia, to sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci

wskaznika odksztatcenia I, z warto$ciami okreslonymi na odcinku prébnym, zaakceptowanymi przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Wyniki kontroli no$nosci Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentdéw laboratoryjnych. Spetnienie wymagan dotyczacych nosnosci podtoza pod

nasypem oraz powierzchni podtoza gruntowego pod nawierzchnig powinno by¢ potwierdzone przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie no$nosci na powierzchni podtoza gruntowego nawierzchni w nasypie oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci

wtdrnego modutu odksztatcenia E» z wartosciami okreslonymi w punkcie 5. Czestotliwo$¢ badan okreslono w STWIORB D-02.00.01 ,,Roboty ziemne.

Wymagania ogdlne”.

Jezeli dopuszczono kontrole nosnosci na podstawie oceny wartosci modutu Evg okreslonego w badaniu lekka ptytg dynamiczng LPD, to sprawdzenie

polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci modutu Ew z wartosciami okreslonymi na odcinku prébnym, zaakceptowanymi przez

Inzyniera/Inspektora nadzoru

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole prawidtowosci wykonania skarp i szerokosci korony korpusu.

6.3. Badania i pomiary do odbioru nasypéw

Badania do odbioru korpusu ziemnego nalezy wykona¢ wedtug zasad i wymagan oraz z czestotliwoscig okreslong w ST D-02.00.01 ,,Roboty ziemne.

Wymagania ogdlne”, punkt 6 i wymagan okreslonych w punkcie 5 niniejszych STWiORB.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiIORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogoélne" punkt. 7

maoo oo
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7.2. 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest metr szeScienny [m3] wykonanych nasypow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania Ogélne” punkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWiORB i wymaganiami

Inzyniera/Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 5 i 6 niniejszych STWIORB daty wyniki pozytywne.

Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badar i pomiaréw kontrolnych, badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych oraz badan i pomiaréw
arbitrazowych do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

0Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami punktu 8.2 STWiORB D-M- 00.00.00 "Wymagania Ogdlne" oraz niniejszych STWiORB.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Inspektora
Nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilosé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny

Roboty objete niniejszymi STWiIORB podlegajg odbiorowi na zasadzie robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, ktéry jest dokonywany na podstawie
wynikéw pomiardw, badarn i oceny wizualnej.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robét oraz Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robét (dokumentacje powykonawczg).

Podstawa odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy zakorczenia wszystkich robdt zwigzanych
z niniejszymi STWIORB, a takze spetnienie wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszych Warunkéw Wykonania.

8.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystapig wyniki negatywne dla materiatéw i robét (nie spetniajgce wymagan okreslonych w STWIORB i opracowanych na ich podstawie
STWIORB), to Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba ze na wniosek
jednej ze stron kontraktu zostang wykonane badania lub pomiary arbitrazowe (zgodnie z niniejszag STWIORB), a ich wyniki bedg pozytywne.
Wykonawca w programie tym jest zobowigzany dokona¢ oceny wptywu na trwato$¢, przedstawi¢ sposob naprawienia wady lub wnioskowac o
zredukowanie ceny kontraktowej.

Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy.

W przypadku braku zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego na zastosowanie programu naprawczego wszystkie materiaty i roboty nie
spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach STWIORB zostang odrzucone. Wykonawca wymieni materiaty na wtasciwe i wykona
prawidtowo roboty na wiasny koszt.

Jezeli wymiana materiatéw niespetniajgcych wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowodowujg szkode w innych, prawidtowo wykonanych
robotach, to réwniez te roboty powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 nasypu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie Robot,

— przygotowanie podtoza pod nasyp zgodnie z Dokumentacja Projektowg i wymaganiami STWiORB,

— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe lub zakup materiatu i zatadunek na $rodki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu lub zakupionego materiatu na miejsce wbudowania,

— wykonanie badan materiatu (gruntu) okreslajgcych typ, rodzaj materiatu do wbudowania w nasyp,

— doprowadzenie gruntu lub materiatu do wilgotnosci optymalnej,

— wbudowanie dostarczonego gruntu lub materiatu w nasyp w sposéb okreslony w niniejszych STWiORB,
— zageszczenie gruntu w nasypach do wymaganych poziomdw zageszczenia i wymaganej nosnosci,

— wykonanie wzmocnienia o ile byto przewidziane,

— profilowanie powierzchni nasypu, rowdw i skarp (z uwzglednieniem wymagan niniejszych STWiORB),
— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

— rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

— odwodnienie terenu robat,

— wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w STWIORB,

— wszelkie inne czynnosci zwigzane z prawidtowym wykonaniem robét zgodnie z wymaganiami niniejszych STWiORB.

9.3. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszymi STWIORB obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu
robot podstawowych,

—  prace towarzyszace, ktdre sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w STWiORB D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”, punkt 10.
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D-03.02.01A REGULACJA PIONOWA WEAZU STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ | WPUSTU ULICZNEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem

regulacji pionowej wpustu ulicznego i wtazu studni kanalizacyjnej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji

pionowej wpustu ulicznego i wtazu studni kanalizacyjnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie potaczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub prawidtowej eksploatacji kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich konserwacji i przewietrzania.

1.4.3. Wpust uliczny (wpust Sciekowy, studzienka $ciekowa) - urzadzenie do przejecia wod opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez
przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogdlnosptawnej.

1.4.4. Wiaz studzienki - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.5. Skrzynka zeliwna zaworu wodociggowego - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnej armatury , umozliwiajacy dostep do
urzadzen wodociggowych.

1.4.6. Kratka $ciekowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostaja sie od géry do wpustu ulicznego.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00

»Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania regulacji pionowej wpustu ulicznego i skrzynki zeliwnej zaworu wodociggowego

Do przypowierzchniowej regulacji nalezy uzy¢:

a) materiaty otrzymane z rozbiérki studzienki oraz z rozbidrki otaczajgcej nawierzchni, nadajgce sie do ponownego wbudowania,

b) materiaty nowe, bedace materiatem uzupetniajgcym, tego samego typu, gatunku i wymiardw, jak materiat rozbidrkowy.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej wpustu ulicznego i wtazu studni kanalizacyjnej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania regulacji, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

—  pity tarczowej,

— miota pneumatycznego,

— sprezarki powietrza,

— dZwigu samochodowego,

—  zageszczarki wibracyjnej,

—  sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport nowych materiatéw do wykonania regulacji, powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

a) SST D-03.02.01 [2], w przypadku materiatéw do naprawy studzienki,

b) SST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatéw wykorzystywanych do wykonania nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania roboét

0gdlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.

5.2. Uszkodzenia zapadnigtych urzadzen podziemnych, podlegajace naprawie

Regulacja pionowa urzadzen podziemnych wystepuje, gdy réznica poziomdéw pomiedzy:

—  kratka wpustu ulicznego a gérng powierzchnig warstwy $cieralnej nawierzchni wynosi powyzej 1,5 cm,

— wtazem studzienki a gérna powierzchnig nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.

5.3. Zasady wykonania regulacji

Wykonanie regulacji obejmuje:

1. roboty przygotowawcze
—  rozpoznanie réznicy poziomow,
— wyznaczenie powierzchni podlegajgcej rozbidrce i naprawie,

2. wykonanie regulacji
— istniejgce urzadzenia podziemne nalezy wyregulowaé wysokosciowo tak, aby ich rzedne byty rowne z rzedng nowo wbudowywanej warstwy

Scieralnej,

— utozenie nowej nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze polegajg na:

— ustaleniu zanizenia,

— rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementéw urzadzenia.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowac caty obszar uszkodzonej nawierzchni wokét zapadnietego urzadzenia.

Powierzchni tej nalezy nada¢ ksztatt prostokatnej figury geometryczne;j.
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5.5. Wykonanie regulacji

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie regulacji pionowej, pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera,

obejmuje:

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, kratki Sciekowej itp.) urzadzenia podziemnego,

2. rozebranie nawierzchni wokét urzadzenia:

— reczne (dtutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskimi, ew. drggami stalowymi itp. - w przypadku nawierzchni typu kostkowego),

— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) - z pionowym wycieciem krawedzi
uszkodzenia pitg tarczowg i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy mtotéw pneumatycznych, dragéw stalowych itp.,

rozebranie gérnej czesci wtazu kanalizacyjnego,

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementédw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce sktadowania, z posortowaniem i
zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych roboét,

5. szczegotowe rozpoznanie przyczyn zapadniecia i podjecie koricowej decyzji o sposobie regulacji i wykorzystaniu istniejgcych materiatow,

sprawdzenie stanu konstrukgji studzienki i oczyszczenie gérnej czesci studzienki z ew. uzupetnieniem ubytkéw,

7. w przypadku niewielkiego zapadniecia - poziomowanie gérnej czesci wtazu przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzen
wiekszych - wykonanie deskowania oraz utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej C12/15 (B15), wedtug wymiaréw
dostosowanych do rodzaju urzadzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielacego itp.), a takze rozebranie deskowania,

8. osadzenie wiazu z wykorzystaniem istniejgcych lub nowych materiatéw oraz ew. wyréwnaniem zaprawa cementowg.

5.6. Utozenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchnig, wokdt wyregulowanych urzgdzen, nalezy wykonac w sposéb identyczny ze stanem przed remontem.

Do nawierzchni nalezy uzy¢, materiat otrzymany z rozbiérki, nadajacy sie do ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany materiat powinien by¢ jak

najbardziej zblizony do materiatu starego. Zmiany konstrukcji jezdni moga by¢ dokonane pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

Przy wykonywaniu nawierzchni nalezy zwracac¢ szczegdlng uwage na poprawne jej zageszczenie wokot komina wtazu. Przy nawierzchni asfaltowej,

powierzchnie styku czesci zeliwnych lub metalowych powinny by¢ pokryte asfaltem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyskaé¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie roboét

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktére nalezy wykonac¢ w czasie robdt podaje tablica 1.

w

o

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Czestotliwos¢ Wartosci dopuszczalne
badan
1 Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do lraz Niezbedna powierzchnia

wykonania regulacji

Akceptacja nieuszkodzonych

2 Roboty rozbiérkowe 1raz materiatow

3 Szczegotowe rozpoznanie zapadniecia i decyzja o lraz Akceptacja Inzyniera
sposobie naprawy

4 Regulacja pionowa urzadzenia Ocena ciagta Wg pktu 5.5

5 Utozenie nawierzchni Ocena ciagta Wg pktu 5.6

6 Potozenie urzgdzenia w stosunku do otaczajacej Kratka sciekowa ok. 0,5 cm
nawierzchni lraz ponizej, przykrycie skrzynki

ulicznej - w poziomie nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robot

Po zakorczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

— wyglad zewnetrzny wykonanej regulacji w zakresie wygladu, ksztattu, wymiardw,

— poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajgcej nawierzchni i umozliwiajacego sptyw powierzchniowy waéd.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 obiekt wykonanej regulacji urzadzenia podziemnego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

—  roboty rozbiérkowe,

— regulacja wpustu ulicznego i wiazu studni kanalizacyjnej.

0Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] oraz niniejszej SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 [1] ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

—  roboty rozbiérkowe,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— wykonanie regulacji,

— utozenie nawierzchni,

— odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowych na sktadowisko,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2 D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

3 D-04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skropienie

4 D-04.04.00+-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

5. D-04.05.00+-04.05.04 Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
6. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

7 D-05.03.01a Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej

8 D-05.03.02a Remont czgstkowy nawierzchni klinkierowej

9 D-05.03.03a Remont czgstkowy nawierzchni z ptyt betonowych

10. D-05.03.07

11. D-05.03.17

12. D-05.03.23b
13. D-08.01.01+02

Nawierzchni z asfaltu lanego

Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych

Remont czgstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej
Krawezniki
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D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji techniczne s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem koryta
wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego. dla zadania pn.:

BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3, Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO-

SOCJALNYM | KUCHENNYM, ZAGOSPODAROWANIEM DZIALKI | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem koryta, profilowania i zageszczenia podtoza gruntowego pod utozenie poszczegdlnych warstw konstrukcji
nawierzchni w zakresie i lokalizacji okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.
1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.
1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym albo z gruntu lub z materiatu antropogenicznego, powstata
W nastepstwie przeprowadzenia robét ziemnych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia, zapewniajgca przejecie obcigzenia od
srodkdéw transportowych i urzadzen inzynierskich obcigzajacych korpus drogowy.
Ciaggty pomiar zageszczenia — (ang. Continuous Compaction Control — CCC) wykorzystanie do kontroli stanu zageszczenia warstwy walcow
wibracyjnych wyposazonych w system umozliwiajacy pomiar i dokumentowanie, dynamicznego parametru, charakteryzujacego zageszczenie
warstwy ze wskazaniem lokalizacji miejsca.
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych (DWU) — dokument wyrazajacy wiasciwosci uzytkowe wyrobéw budowlanych w odniesieniu do
zasadniczych charakterystyk tych wyrobow zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robdt drogowych.
Geosyntetyk —wyrdb, ktérego przynajmniej jeden sktadnik wytworzony zostat z polimeru (poliestru, polipropylenu, polietylenu lub poliamidu),
majacy postaé arkusza, paska lub formy przestrzennej, stosowany w kontakcie z gruntem (lub innym materiatem) w geotechnice,
fundamentowaniu i budownictwie ladowym i wodnym.
Gestos¢ objetosciowa szkieletu — stosunek masy suchego szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicznego do objetosci prébki.
Gdrna warstwa nasypu — nasyp znajdujacy sie bezposrednio pod najnizej potozong warstwg konstrukcji nawierzchni. Wykonany z gruntéw
niewysadzinowych lub stabilizowanych hydraulicznie.
Grunt — zespodt czastek mineralnych, ktéry moze by¢ rozdrobniony przez delikatne rozcieranie w rece i ktory zawiera wode i powietrze, a
niekiedy takze inne gazy.
Grunt organiczny — grunt z zawartoscig substancji organicznej wiekszg od 2,0 %.
Grupa nos$nosci podtoza gruntowego nawierzchni — klasyfikuje nosnos¢ podtoza gruntowego nawierzchni w zaleznosci od rodzaju i stanu
gruntu podtoza, warunkéw wodnych w podtozu, wysadzinowosci gruntu oraz od charakterystyki korpusu drogowego. Wystepuja cztery grupy
nosnosci podtoza gruntowego oznaczone symbolami: G1, G2, G3, G4. Moga wystapi¢ warunki nieodpowiadajace zadnej grupie nosnosci
podtoza.
Humus (gleba) przypowierzchniowa strefa gruntu (zwietrzatej skaty) przeobrazona dziatalnoscia roslin, drobnoustrojow, zwierzat, stanowigca
grunt organiczny o wiasciwosciach zapewniajacych prawidtowy rozwdj roslinom.
Konstrukcja nawierzchni — zespét odpowiednio dobranych warstw, ktérego celem jest roztozenie naprezen od két pojazdéw na podtoze
gruntowe nawierzchni oraz zapewnienie bezpieczeristwa i komfortu jazdy pojazdéw. Konstrukcja nawierzchni spoczywa na podtozu
gruntowym lub warstwie ulepszonego podtoza.
Korona drogi — cze$¢ przekroju poprzecznego drogi, obejmujaca jezdnie z poboczami i pasem dzielacym, pasy awaryjnego postoju, chodniki,
zatoki oraz ewentualne inne elementy, potozona pomiedzy gérnymi krawedziami skarp.
Korpus drogowy — caty nasyp oraz ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i wewnetrznymi skarpami rowow.
Materiat antropogeniczny — materiat powstaty w wyniku bezposredniej lub posredniej dziatalnosci cztowieka (na przyktad grunt ulepszony,
odpad przemystowy, materiat z recyklingu).
Materiat nieprzydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wtasciwosci uniemozliwiajg wykorzystanie go jako materiat nasypowy.
Nieprzydatno$¢ moze by¢ trwata, zwigzana z niezmiennymi cechami materiatu lub czasowa, zwigzana ze stanem materiatu lub innymi
wtasciwosciami, ktére wymagajg poprawienia.
Materiat przydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wtasciwosci umozliwiajg wykorzystanie go jako materiat nasypowy bez
stosowania dodatkowych zabiegéw.
Materiat ulepszony — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wtasciwosci zostaty zmienione, w efekcie czego spetnia on wymagania
wynikajgce z przewidzianego zastosowania.
Modut odksztatcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca nosnos¢ na powierzchni warstwy gruntu lub materiatu antropogenicznego, badana
zgodnie z Zatacznikiem 2 (procedura wedtug PN-S-02205, zatacznik B), okreslana wedtug wzoru:
Ap
E,=075—D
As

gdzie:

Ei — modut odksztatcenia gruntu [MPa]

A, — przyrost obcigzenia jednostkowego [MPal,

As — przyrost osiadania odpowiadajacy przyrostowi obcigzenia jednostkowego [mm]

D — $rednica ptyty [mm]
Nasyp — budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego poprzez wbudowanie materiatu nasypowego w kontrolowany sposdb
polegajacy na uktadaniu i zageszczaniu kolejnych warstw powyzej powierzchni terenu.
Niweleta robdt ziemnych (spdd konstrukcji nawierzchni) - poziom gérnej powierzchni materiatu nasypowego w nasypie lub poziom gornej
powierzchni gruntu rodzimego w wykopie lub poziom gérnej powierzchni warstwy ulepszonego podtoza nawierzchni, o ile taka warstwa
wystepuje. Poziom niwelety robét ziemnych pokrywa sie ze spodem konstrukcji nawierzchni. Lokalizacje powierzchni robét zimnych pokazano
na rysunku 1.1.
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1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.
1.4.28.
1.4.29.
1.4.30.
1.4.31.
1.4.32.
1.4.33.
1.4.34.
1.4.35.
1.4.36.
1.4.37.
1.4.38.
1.4.39.
1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43.

1.4.44.

Niweleta robét ziemnych
Konstrukcja nawierzchni

Ulepszone podioze gruntowe

Wykop

obocze / Konstrukcja nawierzchni

Korpus drogowy (nasyp)

Niweleta robét ziemnych

Ulepszone podioze gruntowe

Nasyp

Rysunek 1.1. Lokalizacja niwelety robét ziemnych
Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a nie wykorzystywanych do budowy
nasypéw lub innych robét.
Pas drogowy - wydzielony teren, przeznaczony pod droge oraz urzadzenia zwigzane z obstuga i ochrong drogi, obstugg ruchu i ochrong
srodowiska, a takze zawierajgcy rezerwe pod przyszta rozbudowe drogi.
Podtoze gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli ziemnej, ktérej wtasciwosci maja
wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli ziemne;j.
Podtoze gruntowe nawierzchni - strefa gruntu rodzimego lub nasypowego ponizej spodu konstrukcji nawierzchni, ktdrej wiasciwosci maja
wplyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje nawierzchni.
Projekt Geotechniczny — projekt wykonany zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, zapewniajacy
spetnienie wymagan funkcjonalnych, wynikajacych z przeznaczenia budowli ziemne;j.
Projekt robot ziemnych — projekt okreslajacy proces technologiczny wykonania budowli ziemnej, spetniajacej wymagania wynikajace z
projektu geotechnicznego (jezeli byt opracowany) i ustalen Kontraktu.
Roboty ziemne — termin oznaczajacy wszystkie czynnosci zwigzane z odspajaniem, selekcjonowaniem, przemieszczaniem, profilowaniem,
ulepszaniem oraz zageszczaniem gruntéw lub materiatéw antropogenicznych.
Réw przydrozny (boczny) — réw biegnacy wzdtuz drogi, stuzacy do odprowadzenia wody z korony drogi, skarp lub przylegtego terenu.
Réw stokowy — réw stuzacy do zbierania i odprowadzania wody sptywajacej ze zbocza, wykonany ponad skarpa wykopu.
Skata — wystepujgcy w warunkach naturalnych zespét mineratéw, skonsolidowanych, scementowanych lub w inny sposéb powigzanych ze
sobg, nie dajacych sie rozdrobni¢ recznie po namoczeniu w wodzie.
Skarpa — zewnetrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu okreslonym w Dokumentacji Projektowej, spetniajgca
warunki statecznosci i odwodnienia, zabezpieczona przed erozja.
Spdd konstrukcji nawierzchni - spdd najnizszej warstwy, tj. warstwy mrozoochronnej i/lub podbudowy pomocniczej spoczywajacej na podtozu
gruntowym nawierzchni lub na warstwie ulepszonego podtoza.
Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (WWiORB) —dokument opisujacy zasady doboru materiatéw, wykonania, odbioru, obmiaru
oraz zasady ptatnosci za wykonane roboty.
Spoiwo — pojedynczy materiat wigzacy lub potaczone materiaty wigzace, ktérych wymieszanie z gruntem lub materiatem antropogenicznym
zapewnia krotkoterminowg lub dtugoterminowg poprawe wtasciwosci.
Tymczasowa powierzchnia robdt ziemnych - powierzchnia korony drogi, skarp i rowéw w czasie wykonywania robdt ziemnych.
Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robét drogowych
Ulepszone podtoze nawierzchni - wierzchnia warstwa podtoza gruntowego nawierzchni ulepszona w celu zwiekszenia nosnosci gruntu
rodzimego w wykopie lub materiatu nasypowego albo zwiekszenia odpornosci nawierzchni na powstawanie wysadzin.
Urzadzenia odwadniajgce - urzadzenia i konstrukcje umozliwiajgce odprowadzenie wdéd powierzchniowych i gruntowych z pasa drogowego.
Wilgotnos¢ — stosunek masy wody zawartej w probce do masy szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicznego.
Wilgotnos¢ optymalna — wilgotnosé gruntu lub materiatu antropogenicznego, w ktérej uzycie konkretnej energii zageszczania powoduje
uzyskanie maksymalnej gestosci objetosciowe;j szkieletu.
Wskaznik jednorodnosci uziarnienia — wielkos$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona wedtug wzoru:

C = II-:-':E:.l}
“d
10
w ktorym:
deo — wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy prébki wysuszonej [mm],
dio0 — wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy prébki wysuszonej [mm].
Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos$é charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedtug wzoru:

E,

Io=—
1] E,
gdzie:
E: — modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy,
E> — modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu lub materiatu antropogenicznego, badana zgodnie z

Zatgcznikiem 2 (procedura wedtug normy BN77/8931-12), okre$lona wedtug wzoru:
_ Pa

Ic =
o JLEN

w ktorym:
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qs  gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu lub materiatu antropogenicznego, [Mg/m?3],
qds maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicznego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, [Mg/m?3].

1.4.45. Wykop - budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego, w postaci odpowiednio uksztattowanej przestrzeni powstatej w wyniku
usuniecia z niej gruntu.

1.4.46. Wzmocnione podtoze nasypu - warstwa gruntu rodzimego, lub materiatu antropogenicznego, ulepszonego przez dziatanie mechaniczne,
chemiczne lub wykonanie elementéw wzmacniajacych, w celu poprawienia jego statecznosci, zmniejszenia osiadan lub ujednolicenia podtoza
gruntowego.

1.4.47. Zageszczanie — zwiekszanie gestosci objetosciowej szkieletu gruntu lub materiatlu antropogenicznego z zastosowaniem procesu
mechanicznego, w celu uzyskania wymaganych wtasciwosci korpusu ziemnego lub pojedynczej warstwy.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych STWiIORB s zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB

D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M 00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu zapewniajgcego wykonanie robét

zgodnie z Dokumentacja Projektowa w ilosci i rodzaju gwarantujgcym wykonanie robét zgodnie z harmonogramem i terminem zakoriczenia inwestycji.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— do odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, koparki do gruntéw nawodnionych,
tadowarki itp.),

— do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

— do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, wozidta, taSmociagi itp.),

—  zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

Wykonawca dokona wyboru sprzetu do odspajania i transportu materiatéw z uwzglednieniem: odlegtosci transportowych, rodzaju i stanu

odspajanego gruntu lub materiatu antropogenicznego, objetosci materiatu do przemieszczenia oraz charakterystyki drdg transportowych

(pochylenia, podatnos¢ na zmiane stanu).

Dobér sprzetu zageszczajacego powinien by¢ uzalezniony od rodzaju zageszczanego gruntu oraz zakresu prac. W Tabeli 3.1 podano, dla réznych

rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze podstawowego sprzetu zageszczajacego.

Do zageszczania gruntéw mozna stosowac rowniez inny sprzet, ktéry pozwoli na uzyskanie wymaganego zageszczenia korpusu ziemnego lub podtoza

pod nasypami.

Do biezacej kontroli stanu zageszczenia dopuszcza sie stosowanie walcow wibracyjnych wyposazonych w system umozliwiajacy ciggta kontrole stanu

zageszczenia. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera/Zamawiajgcego sprzet i metode, ktdra ma by¢ wykorzystana i wykaze jej przydatnosé w

istniejacych warunkach.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce do prowadzenia robdt ziemnych powinien by¢ sprawny, posiadaé aktualne wszelkie przeglady oraz

dokumenty wymagane do dopuszczenia do uzytkowania.

Do wykonania warstwy ulepszonego podtoza Wykonawca powinien stosowac sprzet odpowiedni do technologii wykonania ulepszenia, spetniajacy

wymagania, okreslone w STWiORB dotyczacej tych robét.

Tabela 3.1. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego
Rodzaje gruntu:

Rodzaje urzadzer piaski, zwiry, pospotki pyty gliny, ity
. > X . - Uwagi o przydatnosci maszyn
zageszczajgcych grubos¢ liczba grubos¢ liczba
warstwy przejsé warstwy przejsc
[ m ] n EE T [ m ] n * %k %

Do zageszczania gornych warstw podtoza. Zalecane

Walce statyczne gtadkie * 0,1do0,2 4do8 0,1do0,2 4do8 do codziennego wygtadzania (przywatowania)
gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie

Walce statyczne okotkowane * - - 0,2do0,3 8do 12 Nie nadajg sie do gruntéw nawodnionych
Walce statyczne ogumione * 0,2do 0,5 6do8 0,2do 0,4 6do 10 Mato przydatne w gruntach spoistych.
Do gruntéw spoistych przydatne sg walce $rednie i
Walce wibracyjne gtadkie ** 0,4d00,7 4do8 | 02do04 | 3do4 gruntow spoisty c?exie aw el
Zalecane do piaskd lastych i gliniastych,
Walce wibracyjne okotkowane ** 0,3do0,6 3do6 0,2do0,4 6do 10 3 p.l ) W p.y ) Y . ' glintasty
pospdétek gliniastych i glin piaszczystych.
Zageszczarki wibracyjne ** 0,3do 0,5 4do8 - - Zalecane do zasypek waskich przekopow
Ubijaki szybkouderzajace 0,2do 0,4 2 dod 0,1do0,3 3do5 Zalecane do zasypek waskich przekopow

*) Walce statyczne sa mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci > 15 cm, cierisze warstwy nalezy zageszczac statycznie.

**%) Wartosci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku prébnym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”

4.2. Transport materiatow

Nadmiar gruntu z korytowania i profilowania podtoza nalezy wywiezé samochodami samowytadowczymi na sktadowisko lub wysypisko Wykonawcy
w sposdb eliminujacy mozliwos¢ zanieczyszczania drég dojazdowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady dotyczace wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWiIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5. Do robét ziemnych odnoszg sie w szczegdlnosci zapisy
dotyczace ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot oraz zasad postepowania w przypadku odkrycia materiatéw niebezpiecznych i stanowisk
geologicznych lub archeologicznych.

5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania koryta oraz profilowania nalezy zakoriczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze (elementy odwodnienia i instalacji
urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym).

Roboty ziemne powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, zapisami Kontraktu, zapisami oraz poleceniami
Inzyniera/Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy oceni¢ wptyw warunkéw atmosferycznych na roboty. Podczas opaddéw, zaleznie od ich intensywnosci,
nalezy rozwazy¢ wstrzymanie robét, prowadzonych w gruntach lub materiatach wrazliwych na dziatanie wody.

Wykonawca musi prowadzi¢ roboty ziemne z uwzglednieniem wymagan, wynikajacych z przepisdw obowigzujgcych w zakresie ochrony srodowiska.
Podstawowe czynniki, ktére nalezy uwzgledni¢ to: hatas, sposéb prowadzenia robdét w gruntach lub materiatach stwarzajacych zagrozenie
zanieczyszczeniem $Srodowiska, lub z zastosowaniem takich gruntéw lub materiatéw, pylenie, ochrona wdéd gruntowych oraz wptyw wibracji na
otoczenie, w tym na istniejace obiekty budowlane.

Jezeli w czasie prowadzenia robdt ziemnych zostanie stwierdzone wystepowanie zanieczyszczonych gruntéw, materiatéw lub wody to Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inzyniera/Zamawiajgcego sposéb postepowania, obejmujacy ich zbadanie, odspojenie, usuniecie, transport i utylizacje lub
sktadowanie albo ich remediacje na miejscu. Wykonawca uzyska zgode wiaéciwych organéw Ochrony Srodowiska, dotyczaca sposobu postepowania
z zanieczyszczonymi gruntami, materiatami lub woda.

5.3. Projekt Organizacji Robét i Harmonogram Roboét

Roboty nalezy wykonaé w planowy sposdb, w oparciu o Projekt Organizacji Robdt i Harmonogram Robot, ktéry zapewni spetnienie wymagan,
wynikajacych z Dokumentacji Projektowej. Projekt Organizacji Robdt i Harmonogram Robdt musi by¢ ukoriczony przed ich rozpoczeciem lub przed
rozpoczeciem ich wydzielonego etapu, o ile zachodzi taka sytuacja, wtgczajac ocene dostepnych gruntéw i materiatéw oraz ich przydatnosci.

Projekt Organizacji Robdt i Harmonogram Robdt przedstawi Wykonawca. Forma i zakres projektu zostang ustalone miedzy Wykonawcy i
Inzynierem/Zamawiajgcym. Projekt podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera/Zamawiajgcego.

5.4. Sprawdzenie nosnosci podtoza gruntowego w czasie robot

Projektant jest zobowigzany do podania w projekcie grupy nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni, przyjetej jako podstawa do projektowania
konstrukcji nawierzchni. Informacja ta okresla réwnoczesnie minimalne wartosci wskaznika CBR oraz wtérnego modutu odksztatcenia Ez, podane w
Tabeli 5.1 odpowiadajace przyjetej grupie nosnosci podtoza gruntowego.

Tabela 5.1 Klasyfikacja grup nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni G;

PR . | Wskaznik nosnosci CBR po 4 dniach . P
L.p. Grupa nosnosci podfoza gruntowego Gi nasaczania woda ? [%] Wtdrny modut odksztatcenia E> Y [MPa]
1. Gl CBR>10 E» >80
2. G2 5<CBR<10 50<E2<80
3. G3 3<CBR<5 35<E;<50
4. G4 2<CBR<3 25<E;<35

Uwaga: ¥ warunki badania przyja¢ wg normy PN-5-02205: 1998

W czasie robdt budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podtoza gruntowego nawierzchni w wykopach lub po uformowaniu nasypéw, przed
wykonaniem warstwy ulepszonego podtoza lub pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajace
zatozenia dotyczace nosnosci podtoza, przyjete w czasie projektowania, okreslone wg wartosci wskaznika nosnosci CBR, Tabela 5.1, oraz wg
wysadzinowosci gruntu i warunkéw wodnych, Tabela 5.2. Ocene no$nosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu odksztatcenia
E> na powierzchni podtoza gruntowego i poréwnanie, czy wyznaczona warto$¢ odpowiada zatozonej grupie nosnosci podtoza, zgodnie z klasyfikacjg
podang w Tabeli 5.1. Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia nalezy okresli¢ z badan ptytg pod naciskiem statycznym.

Tabela 5.2 Grupy nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni w zaleznosci od wysadzinowosci gruntu i warunkéw wodnych.

. ) . . . Grupa no$nosci podtoza gruntowego nawierzchni, gdy warunki wodne sa:
L.p. Rodzaj gruntu podtoza nawierzchni wg Tabeli 5.3 -
dobre przecietne zte
1 Grunty niewysadzinowe Gl G1 G1
2. Grunty watpliwe G2 G2 G3
3 Grunty mato wysadzinowe G3 G4 G4
4, Grunty bardzo wysadzinowe ) G4 G4 G4

Uwaga: Y W stanie zwartym lub twardoplastycznym (I < 0,25 lub Ic > 0,75 wg PN-EN ISO 146882:2006/Ap2:2012 Tabela 6); grunty wysadzinowe w
stanie plastycznym, miekkoplastycznym lub bardzo miekkoplastycznym wykazujg wartos¢ wskaznika CBR < 2 % i wymagajg indywidualnego
projektowania.

Tabela 5.3 Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci

Wyszczegdlnienie . Grupy gruntéw
L.p. o R Jednostki
wiasciwosci/norma badania niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
Zawartosc¢ czastek
1 0,075 mm? % 15 od 15 do 30 30
0,02 mm ’ 3 od3do 10 10
badanie wg zatacznika Z.2.H
2 Wskaznik piaskowy >35 od 25 do 35 <25
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WP
badanie wg zatgcznika
Z.2.F
mato wysadzinowe glina
piaszczysta zwiezta, glina zwiezta,
glina pylasta zwiezta it, it
rumosz niegliniasty zwir |piasek pylasty zwietrzelina piaszczysty, it
Informacja uzupetniajaca pospotka piasek gruby gliniasta rumosz gliniasty pylasty
(rodzaj gruntu wg PN-88/B04481) piasek Sredni piasek drobny | zwir gliniasty pospotka
gliniasta bardzo wysadzinowe piasek
gliniasty pyt, pyt piaszczysty glina
piaszczysta, glina, glina pylasta it
warwowy

D nalezy odczytaé z krzywej uziarnienia

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze grupa nosnosci podtoza gruntowego okreslona w czasie roboét jest gorsza od przyjetej do projektowania konstrukcji
nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza to nalezy przeprojektowaé dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwe ulepszonego podfoza z
uwzglednieniem nizszej nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni. Jezeli badania kontrolne wykazg zwiekszong no$nos¢ podtoza gruntowego w
stosunku do zatozen projektowych, to nie nalezy wprowadza¢ zadnych zmian w projekcie.

W przypadku kategorii ruchu KR3 — KR7 (zatacznik 1) przyjeto, ze nosnos¢ podtoza gruntowego na poziomie spodu konstrukcji nawierzchni musi
wynosi¢ co najmniej 80 MPa w przypadku grupy nosnosci podtoza G1 lub co najmniej 50 MPa w przypadku pozostatych grup nosnosci podtoza G2,
G3, G4.

Jezeli no$nosé podtoza gruntowego nawierzchni jest mniejsza od zaktadanej (50 MPa/80 MPa) to nalezy wykona¢ warstwe ulepszonego podtoza do
osiggniecia minimalnej wymaganej nosnosci.

W przypadku kategorii ruchu KR1- KR2 (zatacznik 1) przyjeto, ze nosnos¢ podtoza gruntowego na poziomie spodu konstrukcji nawierzchni musi wynosic¢
co najmniej 80 MPa.

Jezeli nosnos¢ podtoza gruntowego nawierzchni jest mniejsza od 80 MPa to nalezy wykona¢ dolne warstwy konstrukeji nawierzchni i/lub warstwe
ulepszonego podtoza do osiggniecia minimalnej wymaganej nosnosci.

W przypadku wystepowania w podtozu nawierzchni gruntéw nieorganicznych o CBR < 2% (E2< 25 MPa) nalezy rozwazy¢ nastepujace rozwigzania:

— wymiane gruntu podtoza na grunt (materiat) niewysadzinowy o wiekszej nosnosci,
— stabilizacje gruntu podtoza spoiwem hydraulicznym lub wapnem,
— wzmocnienie podtoza poprzez utozenie warstwy z mieszanki niezwigzanej zbrojonej warstwg geosyntetykoéw,

— wzmocnienie poprzez stosowanie kolumn, pali itp. w przypadku gtebokiego zalegania gruntéw stabonosnych.

W przypadku wystepowania w podfozu nawierzchni gruntéw organicznych, w celu zapewnienia wymaganych warunkéw pracy nawierzchni oraz
przeciwdziatania jej spekaniom i deformacjom, nalezy w zaleznosci od warunkéw miejscowych wykonaé: wymiane gruntu organicznego na grunt
mineralny, wzmocnienie wgtebne stabego podtoza (np. zastosowanie kolumn, pali) albo wzmocnienie powierzchniowe z zastosowaniem geomateracy.
5.5. Wykonanie koryta

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza po zakoriczeniu i odebraniu robdt zwigzanych z
wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzadzern podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonywania robdt mozliwe jest wytgcznie za zgoda
Inzyniera/Zamawiajacego, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera/Zamawiajacego.

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe i wodne, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewniajg odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
prowadzenia robdt, aby powierzchni gruntu nadawaé w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli grunty w dnie koryta wykaza zbyt duza wilgotnos¢ w momencie ich odkrycia lub ulegng nadmiernemu zawilgoceniu, ktére spowoduje ich
czasowa nieprzydatnos¢, Wykonawca przed przystapieniem do dalszych robét odczeka do czasu ich naturalnego osuszenia do wilgotnosci optymalnej
lub uzyje srodkéw przyspieszajacych ten proces, zaakceptowanych przez Inzyniera/Zamawiajacego. W przypadku zaniedbania Wykonawcy, gdy grunty
ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt, zaréwno za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Przygotowane podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania podane w Dokumentacji Projektowej (pochylenia, rzedne wysokosciowe).

Po odstonieciu podtoza nalezy wykonac badania gruntu i zakwalifikowa¢ do odpowiedniej grupy nosnosci zgodnie z p.5.3. W przypadku gdy grunt
rodzimy zalicza sie do grup nosnosci G1 i G2 dla kategorii ruchu KR3-KR7 i G1 dla kategorii ruchu KR1-KR2 mozna przystgpic po profilowaniu podtoza
do jego zageszczania. W przypadku stwierdzenia nizszej grupy nosnosci nalezy grunt w podtozu doprowadzi¢ do wymaganej nosnosci.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen, btota lub zawilgoconego gruntu.

Przed profilowaniem nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.
Zaleca sie, aby rzedne przed profilowaniem byty co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyiszy warunek jest nie spetniony, nalezy spulchni¢ podtoze, dowiez¢ dodatkowy grunt odpowiadajgcy wymaganiom w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia podanych w STWiORB D-02.01.01
lub D-02.03.01.

Wykonanie dna koryta pod konstrukcje nawierzchni polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu (rzednych, spadkéw podtuznych i
poprzecznych) oraz zageszczeniu poprzez watowanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Wszelkie nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny byé naprawione w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera/Zamawiajgcego.

Pojawiajace sie w trakcie zageszczania ulepszonego podtoza zanizenia, rozwarstwienia, powinny by¢ na biezgco naprawiane poprzez wymiane
mieszanki na petng gtebokos$é, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy ulepszonego podtoza powinna miec
prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

Ostatecznie uksztattowana powierzchnia podtoza gruntowego nawierzchni nie moze by¢ narazona na dziatanie wody i mrozu. Jezeli warunek ten nie
zostanie spetniony, powierzchnia wymaga sprawdzenia i oceny i ewentualnych napraw (powtdrne profilowanie i zageszczenie, stabilizacja, wymiana).
Podtoze (dno koryta) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania kolejnych warstw
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konstrukcyjnych, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem. Wybrane rozwigzanie Wykonawca przedstawia do
akceptacji Inzynierowi/Zamawiajgcemu.

5.6. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci

Roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajacy uzyskanie wymaganych wskaZznikéw zageszczenia I, okreslonych w STWIORB. Wskaznik
zageszczenia nalezy badac¢ zgodnie z zasadami podanymi w Zatgczniku 2 i oblicza¢ wedtug wzoru okreslonego w p. 1.5.44.

Wartos$é wskaznika zageszczenia Is podano w Tabeli 5.5

Tabela 5.5 Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia Is

Kategoria ruchu
Strefa podioza gruntowego ponizej spodu konstrukcjii— —— —
nawierzchni ZJ.azdy,. chodniki, $ciezki rowerowe, ciagi KR1-KR7
pieszojezdne
gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
::rglneubokos'ci od 20 do 50 cm od powierzchni robot ziemnych lub 0,97 1,00

Dopuszcza sie kontrole i ocene stanu zageszczenia warstw gruntéw lub materiatéw na podstawie wskaznika odksztatcenia lo. Dopuszczenie tej metody
wymaga potwierdzenia na odcinku probnym i akceptacji przez Inzyniera/Zamawiajgcego wartosci wskaznika odksztatcenia, stanowigcych kryterium
akceptacji stanu zageszczenia, w odniesieniu do gruntéw i materiatéw stosowanych w konkretnym przypadku.

Wskaznik odksztatcenia nalezy oblicza¢ wedtug wzoru okreslonego w p. 1.5.43 na podstawie wartosci modutéw odksztatcenia okreslonych wedtug
zasad podanych w Zataczniku 2. Wartosci modutéw mozna uznac za miarodajne, jezeli wilgotnos¢ gruntu/materiatu warstwy w czasie badania nie jest
wyzsza od wilgotnosci jakg miat on w czasie zageszczania oraz jest od niej nizsza nie wiecej niz o 2%. Zageszczenie uznaje sie za wystarczajace, jezeli
jednoczesnie jest spetnione wymaganie dotyczace maksymalnej wartosci wskaznika odksztatcenia I, oraz minimalnej wartosci wtérnego modutu
odksztatcenia Ez

Orientacyjne, maksymalne wartosci wskaznika odksztatcenia, w zaleznosci od rodzaju gruntu lub innego materiatu w badanej warstwie, okreslono w
Tabeli 5.6. Inzynier/Zamawiajacy moze dopusci¢ stosowanie wartosci okre$lonych w Tabeli 5.6 w przypadku jednorodnosci gruntu/materiatu w
ocenianej warstwie.

Tabela 5.6.Maksymalne wartosci wskaznika odksztatcenia w drogowych robotach ziemnych

Grunt lub materiat Maksymalna wartos¢ wskaznika odksztatcenia lo
Grunty niespoiste oraz wymagane 15> 1.0 2,2
Grunty niespoiste oraz wymagane 1< 1.0 2,5
Grunty ulepszone spoiwami do 12h od zakoniczenia zageszczania 2,2
Grunty drobnoziarniste o réwnomiernym uziarnieniu 2,0
Grunty o zréznicowanym uziarnieniu. 3,0
Grunty kamieniste 4,0
Grunty i materiaty antropogeniczne wartos¢ nalezy okresli¢ na podstawie badan

Dopuszcza sie ocene stanu zageszczenia gruntéw i materiatéw z zastosowaniem urzadzen do ciggtego pomiaru zageszczenia na zasadach podanych w
STWIORB D-02.03.01 ,,Wykonywanie nasypow”.

Inzynier/Zamawiajgcy moze dopusci¢ zastosowanie w kontroli stanu zageszczenia gruntdw i materiatéw lekkiej ptyty dynamicznej LPD. Konieczne jest
potwierdzenie na odcinku probnym i akceptacja przez Inzyniera/Zamawiajgcego korelacji wartosci wskaznika zageszczenia Is z wartosciami modutu
dynamicznego Evd W odniesieniu do gruntéw i materiatéw stosowanych w konkretnym przypadku oraz spetnienie zapiséw p. 5.5.5. niniejszych
STWIORB. W przypadku stosowania ptyt LPD o réznych konstrukcjach korelacje nalezy ustali¢ dla kazdego typu urzadzenia.

Wartos¢ wtdrnego modutu odksztatcenia Ez nalezy kontrolowaé na podtozu koryta. Schematy z podanymi wartosciami w wykopach i w nasypach
podano w zataczniku 1.

Roboty ziemne nalezy wykonac w sposob zapewniajacy uzyskanie nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni, okreslonej wartoscig wtérnego modutu
odksztatcenia E2, nie gorszej niz przyjeta w projekcie konstrukcji nawierzchni. Nie dopuszcza sie redukcji grubosci warstw konstrukcji nawierzchni w
przypadku stwierdzenia wiekszej wartosci Ez niz przyjeta w projekcie konstrukcji nawierzchni.

Modut odksztatcenia nalezy oblicza¢ wedtug wzoru okreslonego w p. 1.5.19 na podstawie badania wedtug zasad podanych w Zatgczniku 2. Wartosci
modutéw mozna uznaé za miarodajne, jezeli wilgotnosé gruntu/materiatu warstwy w czasie badania nie jest wyzsza od wilgotnosci jaka miat on w
czasie zageszczania oraz jest od niej nizsza nie wiecej niz 0 2%.

Alternatywnie dopuszcza sie kontrole i ocene nosnosci na powierzchni warstwy gruntu/materiatu na podstawie oznaczenia wartosci modutu
dynamicznego Evq z zastosowaniem lekkiej ptyty dynamicznej LPD. Dopuszczenie tej metody wymaga potwierdzenia na odcinku prébnym i akceptacji
przez Inzyniera/Zamawiajacego korelacji wartosci wtdérnego modutu odksztatcenia E2, stanowigcych kryterium akceptacji nosnosci, z wartosciami
modutu dynamicznego Evs w odniesieniu do gruntéw i materiatéw stosowanych w konkretnym przypadku i okreslonych z zastosowaniem wybranego
typu (konstrukcji) LPD.W przypadku stosowania ptyt LPD o réznych konstrukcjach korelacje nalezy ustali¢ dla kazdego typu urzadzenia.

W przypadku stosowania ptyty LPD nalezy uwzgledni¢ wtasciwe dla tej metody ograniczenia w zakresie jej stosowalnosci. Ptyte dynamiczng mozna
stosowac wyfacznie dla gruntéw nieplastycznych (niespoistych) o uziarnieniu do 63 mm. Warto$¢ modutu Ev¢ mozna uznaé za miarodajng, jezeli
wilgotnos$¢ gruntu/materiatu warstwy w czasie badania nie jest nizsza o wiecej niz 2% w stosunku do wilgotnosci jaka miat on w czasie zageszczania.
Metodg referencyjng i zalecang dla badan odbiorowych podtoza w korycie jest badanie ptytg statyczng VSS. W przypadkach watpliwych oraz/lub
sytuacjach spornych badania nalezy wykona¢ metoda VSS.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli i jakosci robét podano w STWIORB D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca nie pdzniej niz na 21 dni przed planowanym rozpoczeciem Robot przykaze Inzynierowi do zatwierdzenie harmonogram badan obejmujacy
caty zakres Kontraktu. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje harmonogramu badan, kiedykolwiek poprzedni harmonogram stanie sie niespdjny
z faktycznym postepem Robét.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
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Badania i pomiary dzielg sie na:
— badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wtasnego nadzoru

— badania i pomiary kontrolne— w ramach nadzoru Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie wykonanie badar i pomiaréw kontrolnych dodatkowych lub
badan i pomiaréw arbitrazowych.

Badania obejmuja:

— pobranie prébek,

— zapakowanie prébek do wysytki,

— transportowanie prébek z miejsca pobrania do placéwki wykonujacej badania, - przeprowadzenie badania, - sprawozdanie z badan.

Pomiary obejmujg terenowa weryfikacje cech warstwy.

Podczas kontroli jakosci robdt badania nalezy prowadzi¢ zgodnie z metodami i wymaganiami wskazanymi w niniejszych STWiORB. Na wniosek
Wykonawcy Inzynier/ Inspektor nadzoru — o ile niniejsze STWIORB nie stanowi inaczej — moze dopusci¢ zastosowanie alternatywnych metod, norm,
procedur lub regut okreslajacych sposéb wykonania badan terenowych i laboratoryjnych i ocene ich wynikdw, o ile alternatywne normy, procedury
oraz reguty sg zgodne z odpowiednimi zasadami okreslonymi w niniejszych STWiORB oraz sg co najmniej rownowazne w odniesieniu do przysztego
bezpieczenstwa konstrukcji, oraz jej uzytkowalnosci i trwatosci, jakich mozna bytoby oczekiwac w przypadku zastosowania wymagan wskazanych w
niniejszych STWIORB. Kazde odstepstwo od wymagan zawartych w niniejszych STWiORB oraz od wymagan okreslonych w przywotanych normach i
procedurach nalezy szczegétowo uzasadnic i opisa¢, w szczegdlnosci nalezy poddac ocenie wptyw odstepstwa od wymagan okreslonych w niniejszych
STWIORB, na wyniki poszczegdlnych badan.

6.2. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezaco badan i pomiaréw w celu sprawdzania czy jakos¢ wykonanych Robét jest zgodna z
postawionymi wymaganiami.

Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane z niezbedng starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i
pomiary Wykonawca powinien wykonywac z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét, lecz nie rzadziej niz
wskazano to STWIORB. Wyniki badarn beda dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badarn Wykonawca jest zobowigzany
przekazywac Inzynierowi w formie wskazanej w PZJ.

6.3. Badania i pomiary kontrolne

Badania i pomiary kontrolne — zgodnie z STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” (zasady badan i pomiaréw kontrolnych podano réwniez w
STWIORB D.02.00.01. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne).

6.4. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

Badania i pomiary kontrolne dodatkowe nalezy — zgodnie z STWIORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” (zasady badan i pomiaréw kontrolnych
dodatkowych podano réwniez w STWIORB D.02.00.01. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne).

6.5. Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe — zgodnie z STWiORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” (zasady badan i pomiaréw arbitrazowych podano réwniez w
STWIORB D.02.00.01. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne).

6.6. Badania i pomiary przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych) i na ich podstawie sprawdzi¢ zgodno$¢ wtasciwosci materiatéow i wyrobdw przeznaczonych do wykonania robét z
wymaganiami podanymi w STWiORB,

— wykona¢ wtasne badania materiatéw i wyrobdw przeznaczonych do wykonania robét, w celu sprawdzenia ich wtasciwosci z wymaganymi w
STWIORB.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badan podlegaja akceptacji Inzyniera zgodnie z pkt 6.1 oraz 6.2.

W przypadku warstwy ulepszonego podfoza Wykonawca przed przystgpieniem do jej wykonania przedstawi wszystkie niezbedne dokumenty

wynikajgce z wymagan okreslonych w STWIORB, dotyczace technologii stosowanej do wykonania tej warstwy, a w razie potrzeby wykona odcinek

prébny na polecenie Inzyniera/Zamawiajgcego.

6.7. Badania i pomiary w czasie realizacji rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezgco badan i pomiaréw w celu sprawdzania czy jako$¢ wykonanych Robét jest zgodna z

postawionymi wymaganiami. Badania powinny by¢ wykonywane z niezbedng starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i w wymaganym

zakresie. Badania Wykonawca powinien wykonywac z czestotliwoscig gwarantujgca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robdt, lecz nie rzadziej
niz wskazano to w STWiORB. Wyniki badan beda dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badann Wykonawca jest zobowigzany
przekazywac Inzynierowi/Zamawiajgcemu.

Odbioru wyprofilowanego koryta dokonuje sie na podstawie technicznych dokumentéw kontrolnych, zgromadzonych przed przystgpieniem do robét

oraz prowadzonych w czasie wykonywania robét ziemnych oraz na podstawie badan i pomiaréw wykonanych po zakoriczeniu wykonania budowli

ziemnej, w zakresie wymaganym przez STWiORB.

Tabela 6.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu koryta

Czestotliwos¢ badan
L.p. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia koryta
dziennej dziatce roboczej przypadajaca na jedno badanie (m?)
1 Wskaznik zageszczenia Is, wilgotno$¢ gruntu lub 1 raz w 3 punktach ponadto w 3000
wskaznik odksztatcenia lo miejscach watpliwych
2 Nos$nos¢ 1 3000

Zageszczenie materiatu nasypowego, podfoza gruntowego nawierzchni w wykopie okresla sie na podstawie wskaznika zageszczenia ;. Badanie
wskaznika zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w p. 5.5.1 i 5.5.2 niniejszych STWIORB. W raporcie z badan nalezy
podac¢ wskaznik zageszczenia oraz wilgotno$¢ badanego gruntu. Wykonawca do odbioru budowli ziemnej przedstawi wyniki badan wskaznika
zageszczenia kazdej warstwy.

Nosnos¢ okresla sie na podstawie wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E,. Badanie modutu odksztatcenia E, nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zasadami okreslonymi w p. 5.5.3 - 5.5.5 niniejszych STWiORB. Wykonawca do odbioru budowli ziemnej przedstawi wyniki badan nosnosci podtoza
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gruntowego do odbioru budowli ziemnej. Nosnos$¢ na powierzchni podtoza gruntowego nawierzchni moze by¢ okreslona przed lub podczas odbioru
budowli ziemne;j.

Wartosci parametréw zageszczenia i nosnosci wykonanego koryta musza spetnia¢ wymagania okreslone w Dokumentacji Projektowej oraz KTKNPiP-
2014. Za zgod3 Inzyniera/Zamawiajacego dopuszcza sie stosowanie innych metody do oceny stanu zageszczenia i nosnosci wykonanych warstw, po
skorelowaniu tych metod z metodami okreslonymi w niniejszych STWIORB, dla warunkéw wynikajacych ze stosowanych w robotach ziemnych
gruntéw i materiatéw antropogenicznych.

6.8. Wymagania dotyczace cech geometrycznych koryta

Tabela 6.2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw geometrycznych wykonanych robdét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

Dla podtoza koryta w gruncie rodzimym, na ktérym bedzie wykonywana warstwa ulepszonego podtoza

1 |[Szeroko$é¢ dna koryta

2 |Uksztattowanie osi w planie Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomica lub niwelatorem, w odstepach co

3 |Pochylenie poprzeczne powierzchni 200 m na prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R@ 100 m co 50 m na

., > : . - . fukach o R < 100 m oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci
Nieréwnos$é powierzchni wyprofilowanego i

4 zageszczonego dna koryta
Réznica w stosunku do projektowanych
. . ) o
5 rzednych powierzchni (wymaga si¢ aby 95 % Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 100 m oraz w punktach watpliwych

zmierzonych rzednych nie przekraczato
dopuszczalnych odchylen)

Dla podtoza koryta konstrukcji nawierzchni w gruncie rodzimym, bez warstwy ulepszonego podtoza

6 |Szerokos¢ dna koryta

Uksztattowanie osi w planie Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co

Pochylenie poprzeczne powierzchni 200 m na prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R > 100 m co 50 m na

. > - - - - tukach o R < 100 m oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci
Nieréwnosé powierzchni wyprofilowanego i

9 zageszczonego dna koryta
Réznica w stosunku do projektowanych
B ) ) o
10 rzednych powierzchni (wymaga sig aby 95 % Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 100 m oraz w punktach watpliwych

zmierzonych rzednych nie przekraczato
dopuszczalnych odchylen)

6.9. Dopuszczalne tolerancje dotyczace cech geometrycznych

Tabela 6.3. Dopuszczalne tolerancje dotyczace cech geometrycznych

Lp. Badana cecha Tolerancje wykonania roboét
Dla podtoza koryta w gruncie rodzimym, na ktérym bedzie wykonywana warstwa ulepszonego podfoza
1 |Szerokos¢ dna koryta <+10cm
2 |Uksztattowanie osi w planie +10cm
3 |Pochylenie poprzeczne powierzchni <+1,0%
4 |Nieréwnos¢ powierzchni wyprofilowanego i zageszczonego dna koryta <t4cm
5 mersonyeh ecdnie i rackractlo dopuseciimich el -3 em b +2em
Dla podtoza koryta konstrukcji nawierzchni w gruncie rodzimym, bez warstwy ulepszonego podtoza
6 |Szerokos¢ dna koryta <+10cm
7  |Uksztattowanie osi w planie +10cm
8 |Pochylenie poprzeczne powierzchni <10,5%
9  |Nieréwnosc¢ powierzchni wyprofilowanego i zageszczonego dna koryta <t4cm
D e ¢ 2amb-0om

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy [m?] wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w STWiIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera/Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne. Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badar i pomiaréw
kontrolnych, badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych oraz badar i pomiaréw arbitrazowych do wyznaczonych odcinkdw czesciowych.

8.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystapig wyniki negatywne dla materiatow i robét (nie spetniajgce wymagan okreslonych w STWIORB i opracowanych na ich podstawie
STWIORB), to Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba ze na wniosek
jednej ze stron kontraktu zostang wykonane badania lub pomiary arbitrazowe (zgodnie z pkt. 6.5 niniejszego STWiORB), a ich wyniki beda pozytywne.
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Wykonawca w programie tym jest zobowigzany dokonaé oceny wptywu na trwatos¢, przedstawi¢ sposéb naprawienia wady lub wnioskowac o
zredukowanie ceny kontraktowej naliczenie potracen.

Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy. W przypadku braku zgody Inzyniera/Inspektora
Nadzoru/Zamawiajgcego na zastosowanie programu naprawczego wszystkie materiaty i roboty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach STWiORB zostang odrzucone. Wykonawca wymieni materiaty na wtasciwe i wykona prawidtowo roboty na wtasny koszt.

Jezeli wymiana materiatéw niespetniajgcych wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowodowujg szkode w innych, prawidtowo wykonanych
robotach, to réwniez te roboty powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

— zawiera wszelkie inne czynnosci zwigzane z prawidtowym wykonaniem robét zgodnie z wymaganiami niniejszych STWiORB.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedtug wymagan dokumentacji projektowej, STWiORB, specyfikacji technicznej i postanowien Inzyniera/

Inspektora Nadzoru/ Zamawiajgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczanie i opis.

PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN ISO 14689-2 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczenie opis i klasyfikacja skat.

PN-EN ISO 17892-1 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczanie wilgotnosci naturalnej.

PN-EN ISO 17892-4 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Czes¢ 4: Badanie uziarnienia gruntéw.

PN-EN I1SO 17892-1 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Czes$¢ 11: Badanie filtracji przy statym i zmiennym

gradiencie hydraulicznym.

7. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

8. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu

9.  PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

11. PN-EN-13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania.

12. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

13. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego.

14. PN-EN 1097-5 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes$¢ 5: Oznaczenie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z
wentylacja.

15. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie. Cze$¢ 2: Metody badan laboratoryjnych gestosci na sucho i zawartosci wody.
Zageszczanie metodg Proctora.

16. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie. Cze$¢ 47: Metoda badania do okreslenia kalifornijskiego wskaznika nosnosci,
natychmiastowego wskaznika nosnosci i pecznienia liniowego

17. PN-EN-14227-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Cze$¢ 10. Grunty stabilizowane cementem.

18. PN-EN-14227-11 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Cze$¢ 11. Grunty stabilizowane wapnem

19. PN-EN-14227-12 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Cze$¢ 12. Grunty stabilizowane zuzlem

20. PN-EN-14227-13 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Cze$¢ 13. Grunty stabilizowane hydraulicznym spoiwem drogowym.

21. PN-EN-14227-14 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Cze$¢ 14. Grunty stabilizowane popiotami lotnymi

22. PN-EN 14227-15 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym — Specyfikacje — Cze$¢ 15: Grunty stabilizowane hydraulicznie.

23. PN-EN 1744-1+A1 Badania chemicznych witasciwosci kruszyw .Analiza chemiczna

10.2.Inne dokumenty

24. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.

25. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

26. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. Zatgcznik do zarzadzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 .

27. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

28. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

Ok wN R

ZALACZNIK 1
Z1. Nosnosé
1. Podane schematy uwzgledniajg typowe rozwigzania wystepujgce w KTKNPiP oraz w KTKNS.
2. W przypadku rozwigzan indywidualnych wymagania dla nosnosci nalezy okresli¢ w Dokumentacji Techniczne;j.
Oznaczenia:
GWN — gdrna warstwa nasypu,
UPG — ulepszone podtoze gruntowe,
H(GWN) — grubosé¢ gérnej warstwy nasypu,
H(UPG) — grubosé warstwy ulepszonego podtoza gruntowego.
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JE280MPa  _E,280 MPa E,280 MPa E,280 MPa
A 4 X

Dolne warstwy
Ulepszone Dolne warstwy nawierzchni
pod}toze nawierzchni 'E; -| Do okreslenia w
— QrUnowe projekcie
; E,<50 MPa E,<50 MPa Ulepszone | konstrukcji
W wykopie s B = po%IoZe nawierzchni
gruntowe
Grunt Grunt 'Ez<50 MPa
kopie w wykopie
W WyKOpI wykopi Grunt
w wykopie
(a) (b) (c) (d)
— Powierzchnia robét ziemnych
Rysunek Z1.3. Nosnos¢ dla wykopoéw dla kategorii ruchu KR1-KR2
JF2280 MPa JE2280 MPa E,>80 MPa E,>80 MPa
A 4 L
GWNl GWN1 Dolne warstwy
Ulepszr_)ne Dolne warstwy nawierzchni
gm{tgilee nawierzchni JE2 - Do okreslenia w
o projekcie
NSy £,<50 MPa _E,<50 MPa CWNTIL™ Liepszone | konstrukcii
= Wi podioze nawierzchni
@ gruntowe
Nasyp Nasyp JF2<20 MPa
Nasyp
(a) (b) (c) (d)
Powierzchnia robét ziemnych
GWN* - min. 20 cm
Jezeli wystepuje UPG to H{GWN) = H(UPG)
Rysunek Z1.4. No$nos¢ dla nasypdw dla kategorii ruchu KR1-KR2
WYKOP NASYP
E,>100 MPa E,>100 MPa E,>100 MPa E,>100 MPa
A 4 X A 4 A 4
Dolne warstwy Dolne warstwy Dolne warstwy Dolne warstwy
nawierzchni nawierzchni nawierzchni nawierzchni
L2250 MPa JE2250 MPa JF2250 MPa JE2250 MPa
Ulepszone LGWN L Ulepszone
podioze podtoze
gruntowe gruntowe
Grunt 'E2<50 MPa Nasyp 'E,<50 MPa
Waankopie Grunt Nasyp
w wykopie
(a) (b) (©) (d)

Powierzchnia robét ziemnych
GWN* - min. 20 cm

Jezeli wystepuje UPG to H{GWN) = H{UPG)
Rysunek Z1.5. Nosnos¢ dla wykopow i nasypow dla kategorii ruchu KR3-KR4

E,2120 MPa E,>120 MPa E,2120 MPa
A 4 A 4 Y

Dolne warstwy Dolne warstwy Dolne warstwy
nawierzchni nawierzchni nawierzchni

E,250 MPa E,250 MPa
v A 4

E, -] Do okreslenia w

X projekcie

Ulepszone Ulepszone | konstrukcji
podioze podioze nawierzchni
gruntowe gruntowe

Grunt JE2<20 MPa o290 MPa
o
e Grunt Grunt
w wykopie w wykopie

(a) (b) (©)

Powierzchnia robot ziemnych

Rysunek Z1.6. Nosnos¢ dla wykopow dla kategorii ruchu KR5-KR7
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'Ezz'IZO MPa 'Ezz 120 MPa 'Ezz/l 20 MPa
Dolne warstwy Dolne warstwy Dolne warstwy
nawierzchni nawierzchni nawierzchni
'E2250 MPa 'E;250 MPa 'E2 - Do okreslenia w
GWN* GWN* GWN projecic
¢ é Ulepszone é Ulepszone | konstrukciji
podioze podioze nawierzchni
gruntowe gruntowe
Nasyp SF2<50 MPa E,=50 MPa
Nasyp Nasyp

(© (d) (b)

Powierzchnia robot ziemnych
GWN* - min. 20 cm
Jezeli wystepuje UPG to H{GWN) = H{UPG)

Rysunek Z1.5. Nosnos¢ dla nasypdw dla kategorii ruchu KR5-KR7
ZALACZNIK 2
METODY WYKONANIA BADAN KONTROLNYCH W ROBOTACH ZIEMNYCH

Z2.A OZNACZANIE WILGOTNOSCI OPTYMALNEJ | MAKSYMALNEJ GESTOSCI OBJETOSCIOWEJ SZKIELETU (BADANIE PROCTORA)
72.B OZNACZANIE WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA

Z2.C OZNACZANIE MODULU ODKSZTALCENIA PODEOZA PRZEZ OBCIAZENIE PLYTA (POD OBCIAZENIEM STATYCZNYM)
Z2.D OZNACZANIE MODULU ODKSZTALCENIA PODtOZA POD OBCIAZENIEM DYNAMICZNYM LEKKA PLYTA LPD

72.E OZNACZANIE WSKAZNIKA NOSNOSCI CBR | PECZNIENIA LINIOWEGO

Z2.F OZNACZANIE WSKAZNIKA PIASKOWEGO

72.G OZNACZANIE WILGOTNOSCI

Z2.H OZNACZANIE UZIARNIENIA

72.1 OZNACZANIE GRANICY PLASTYCZNOSCI Wp | GRANICY PLYNNOSCI W

72.) OZNACZANIE WSPOLCZYNNIKA WODOPRZEPUSZCZALNOSCI k

72.K OZNACZANIE ZAWARTOSCI SUBSTANCII ORGANICZNYCH

UWAGA:

Uwzgledniajac zréznicowanie gruntéw i materiatow, ktére moga by¢ zastosowane w robotach ziemnych kontrola wtasciwosci moze by¢ oparta o
zastosowanie metod badan okreslonych w odniesieniu do gruntéw, kruszyw lub do mieszanek. Metoda badania okreslonej wtasciwosci konkretnego
gruntu/materiatu zostanie wybrana na podstawie Zatacznika 2 i przedstawiona przez Wykonawce do akceptacji Inzyniera/Zamawiajgcego.
Dopuszcza sie stosowanie innych metod kontroli niz wskazane w niniejszych STWIORB pod warunkiem spetnienia warunkéw okreslonych w punkcie
6.1.3. niniejszych STWIORB .

Z2.A OZNACZANIE WILGOTNOSCI OPTYMALNEJ | MAKSYMALNEJ GESTOSCI OBJETOSCIOWE) SZKIELETU (BADANIE PROCTORA)

Procedura badania wilgotnosci optymalnej i maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntéw zawarta jest w normie PN-B-04481:1988 w
punkcie 8.

Procedura badania wilgotnosci optymalnej i maksymalnej gestosci objetosci szkieletu mieszanek kruszyw zawarta jest w normie PN-EN 13286-2.

W oznaczeniu wilgotnosci optymalnej i maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntéw i mieszanek kruszyw oraz wartosci wskaznika
zageszczenia Is nalezy stosowaé badanie Proctora i energie zageszczania dobrang odpowiednio do stosowanej metody badawczej.

Z2.B OZNACZANIE WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA

Procedura oznaczania wskaznika zageszczenia |s zawarta jest w normie BN-77/8931-12. Maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu nalezy okresli¢
wedtug procedury wskazanej w zataczniku Z2.A.

Z2.C OZNACZANIE MODULU ODKSZTALCENIA PODtOZA PRZEZ OBCIAZENIE PLYTA (POD OBCIAZENIEM STATYCZNYM)

Procedura oznaczania modutu odksztatcenia podtoza z zastosowaniem ptyty obcigzonej statycznie zawarta jest w zataczniku B do normy PN-S-
02205:1988.

Oznaczenie modutu odksztatcenia odnosi sie do nosnosci warstwy w chwili przeprowadzenia badania. Warto$¢ modutu mozna uzna¢ za miarodajng
w odniesieniu do kryteriow okreslonych w STWIORB, jezeli wilgotnos¢ gruntu/materiatu warstwy w czasie badania nie jest wyzsza od wilgotnosci jakg
miat on w czasie zageszczania oraz jest od niej nizsza nie wiecej niz 0 2%.

W przypadku badania warstwy o wilgotnosci poza wymienionym przedziatem nalezy wprowadzi¢ odpowiednie wspétczynniki korygujace wartosé¢
modutu.

Z2.D OZNACZANIE MODUtU ODKSZTALCENIA PODLOZA POD OBCIAZENIEM DYNAMICZNYM LEKKA PLYTA (LPD).

Badanie Lekka Ptyta Dynamiczng (LPD) mozna stosowac wytgcznie w kontroli warstw wykonanych z gruntéw i materiatéw nieplastycznych
(niespoistych). Nalezy stosowac ptyte o Srednicy 30 cm. Stosowanie ptyty o innej Srednicy jest mozliwe pod warunkiem spetnienia warunkéw
okreslonych w punkcie 6.1.3. niniejszych STWiORB .

Gtebokos¢ oddziatywania LPD jest réwna $rednicy ptyty. Oznacza to, ze w przypadku stosowania ptyty o $rednicy 30 cm nie nalezy poddawacé badaniu
warstw grubszych niz 30 cm. W przypadku badania warstw cieniszych niz srednica ptyty nalezy wykluczyé mozliwos¢ wptywu warstwy lezacej nizej na
wynik oznaczenia. Oznaczenie modutu odksztatcenia odnosi sie do nosnosci warstwy w chwili przeprowadzenia badania. Wartos¢ modutu mozna
uznac¢ za miarodajng w odniesieniu do kryteriéw okreslonych

w STWIORB, jezeli wilgotnos¢ gruntu/materiatu warstwy w czasie badania nie jest wyzsza od wilgotnosci jakg miat on w czasie zageszczania oraz jest
od niej nizsza nie wiecej niz 0 2%. W przypadku badania warstwy o wilgotnosci poza wymienionym przedziatem nalezy wprowadzi¢ odpowiednie
wspotczynniki korygujace warto$¢ modutu.

Stosowane urzadzenie musi mie¢ wazny dokument certyfikacji. Uwzgledniajac zréznicowanie konstrukcyjne urzadzer pomiarowych, okreslanych jako
Lekka Ptyta Dynamiczna (LPD) w kontroli warstwy nalezy stosowac jeden typ urzadzenia. Nalezy $cisle przestrzegaé procedury oznaczania modutu
odksztatcenia podtoza pod obcigzeniem dynamicznym, okreslonej przez producenta w instrukcji stosowania urzadzenia.

Badanie LPD moze by¢ wykorzystane jako posrednia metoda oceny zageszczenia i/lub nosnosci warstwy na podstawie zaakceptowanych przez
Inzyniera/Zamawiajacego korelacji wartosci dynamicznego modutu odksztatcenia Evq z wartosciami wskaznika zageszczenia Is i/lub wtérnego modutu
odksztatcenia Ea.

Z2.E OZNACZANIE WSKAZNIKA NOSNOSCI CBR | PECZNIENIA LINIOWEGO
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Procedura badania wskaznika nosnosci CBR i pecznienia liniowego gruntéw zawarta jest w zatgczniku A do normy PN-S-02205:1988.
Procedura badania wskaznika nosnosci CBR i pecznienia liniowego mieszanek kruszyw zawarta jest w normie PN-EN 13286-47. Wilgotnos$¢ materiatu
do uformowania prébek nalezy okresli¢ wedtug zasady podanej w zataczniku A do normy PN-5-02205:1988. W czasie pomiaru pecznienia probke
nalezy nasyca¢ wodg przez 4 doby. Projektant okresli jakie obcigzenie zastosowaé na czas pecznienia prébki.
Z2.F OZNACZANIE WSKAZNIKA PIASKOWEGO
Procedura oznaczenia oznaczania wskaznika piaskowego gruntéw WP zawarta jest w normie BN-64/8931-01.
Mozliwe jest zastosowanie do gruntéw badania wskaznika piaskowego SEs wedtug normy PN-EN 933-8, odnoszgcej sie do kruszyw, pod warunkiem
okreslenia kryterium oceny wyniku oznaczenia dla nowej normy.
Procedura oznaczenia wskaznika piaskowego kruszyw (mieszanek kruszyw) zawarta jest w normie PN-EN 933-8. Nalezy stosowac¢ badanie wskaznika
piaskowego SEa.
Z2.G OZNACZANIE WILGOTNOSCI
Procedura oznaczenia wilgotnosci gruntéw zawarta jest w normie PN-B-04481:1988 lub w PN-EN ISO 17892-1. Procedura oznaczenia wilgotnosci
mieszanek kruszyw zawarta jest w normie PN-EN 1097-5.
Z2.H OZNACZANIE UZIARNIENIA
Procedura oznaczenia uziarnienia gruntéw zawarta jest w normie PN-88/B-04481 lub w PN-EN ISO 17892-4.
Procedura oznaczenia uziarnienia mieszanek kruszyw zawarta jest w normie PN-EN 933-1.
Z2.1 OZNACZANIE GRANICY PLASTYCZNOSCI WP | GRANICY PLYNNOSCI WL.
Procedura oznaczenia granicy plastycznosci We i granicy ptynnosci Wi (granice Atterberga) gruntdw drobnoziarnistych (spoistych) jest okreslona w
normie PN-B-04481:1988 lub w PN-EN 1SO 17892-12.
Na podstawie wartosci granicy plastycznosci We i granicy ptynnosci Wi okresla sie wskaznik plastycznosci le = Wi — W5, charakteryzujgcy plastycznosé
(spoistosc) gruntu.
Z2.) OZNACZANIE WSPOLCZYNNIKA FILTRACII k
W przypadku stosowania kryteriow odnoszacych sie do wartosci wspoétczynnika filtracji k, okreslonych wedtug metody zawartej w normie PN-55/B-
04492, nalezy stosowac procedure badania prébek i oznaczenia wspdtczynnika filtracji k, okreslong w tej normie.
Dopuszcza sie posredniag metode oceny wtasciwosci filtracyjnych gruntéw gruboziarnistych (wg klasyfikacji PN-EN 1SO 14688-2) na podstawie
obliczenia wspdtczynnika filtracji k z zastosowaniem wzoru amerykanskiego USBSC:

k =0,0036 x dxo*?
gdzie:
k — wspétczynnik filtracji [m/s]
d2o $rednica zastepcza [mm], odpowiadajaca zawartosci 20% ziaren na krzywej uziarnienia gruntu.
Stosowanie w badaniu prébek gruntéw procedury oznaczenia wspotczynnika filtracji k, zawartej w normie PNEN 1SO 17892-11 wymaga stosowania
wymagan okreslonych w odniesieniu do tej metody badania. Mozliwe jest zweryfikowanie lub potwierdzenia kryterium oceny okreslonego na
podstawie badania wedtug normy PN-55/B04492.
Z2.K OZNACZANIE ZAWARTOSCI SUBSTANCJI ORGANICZNYCH
Procedura oznaczenia zawartosci substancji organicznych zawarta jest w normie PN-B-04481:1988 lub w normie PN-EN 1744-1. Metoda referencyjng
jest procedura zawarta w normie PN-B-04481:1988.
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D.04.02.02. WARSTWA MROZOOCHRONNA

1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3, Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO-
SOCJALNYM | KUCHENNYM, ZAGOSPODAROWANIEM DZIALKI | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

1.2 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB)sg wytyczne i wymagania dotyczace wykonania
i odbioru dla robét zwigzanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej.

Zgodnie z zapisami obowigzujacych katalogéw typowych konstrukcji nawierzchni drogowych tj.: KTKNPiP 2014 i KTKNS 2014 wystepujaca w
Dokumentacji Projektowej warstwe mrozoochronng nalezy zaklasyfikowa¢ do dolnych warstw konstrukcji nawierzchni spoczywajacych na podtozu
gruntowym.

1.3 Zakres stosowania STWiORB

STWIORB s3 stosowane, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.

1.3.1. Nazwy i kody

Nazwy i kody robot objetych wspélnym stownikiem zaméwiers CPV

1.4 Informacje ogdlne o terenie budowy

LOKALIZACJA INWESTYCII:

Wojewddztwo: opolskie

powiat: opolski

jedn. ewidencyjna: 160902_2 gmina Dabrowa
obreb ew.: 0003 Dabrowa

Dziatki ewidencyjne: 365/7

1.5 Okreslenia podstawowe

Definicje i okreslenia dotyczace konstrukcji nawierzchni oraz podtoza gruntowego podano w D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" oraz w przepisach
zwigzanych wyszczegdlnionych w pkt. 10 niniejszego STWiORB.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej
i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - warstwa konstrukcji nawierzchni spetniajgca podstawowa funkcje w roztozeniu naprezen od két pojazdéw. Podbudowa
zasadnicza moze by¢ jednowarstwowa lub dwuwarstwowa.

Podbudowa pomocnicza - warstwa tworzaca platforme umozliwiajacq prawidtowe wbudowanie podbudowy zasadniczej, a w czasie eksploatacji
nawierzchni wspomagajgca warstwy gorne konstrukcji nawierzchni w roztozeniu naprezen od két pojazdéw oraz ochrone nawierzchni przed
wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu.

Mieszanka niezwigzana —ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym, ktéry moze by¢ stosowany do wykonania warstw konstrukcji
nawierzchni oraz podtoza ulepszonego. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszanki
tych kruszyw.

Mieszanka zwigzana cementem — mieszanka, w ktdrej nastepuje wigzanie i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych, sktadajgca sie z kruszywa o
kontrolowanym uziarnieniu i cementu; wymieszana w sposdb zapewniajgcy uzyskanie jednorodnej mieszanki. Moze by¢ stosowana do wykonania
warstw konstrukcji nawierzchni oraz podtoza ulepszonego

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe
dziatanie mrozu i zwiekszenie nosnosci warstw dolnych konstrukcji nawierzchni.

W szczegdlnych przypadkach (bliskie sgsiedztwo zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa mrozoochronna,
wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki niezwigzanej, moze petnic¢ funkcje warstwy odsgczajacej.

Warstwa odsaczajaca — warstwa zapewniajgca odprowadzenie wody przedostajacej sie do spodu nawierzchni. Role warstwy odsgczajgcej moze petni¢
warstwa mrozoochronna albo warstwa ulepszonego podfoza. Aby warstwy te mogty petni¢ funkcje warstwy odsaczajgcej muszg byé wykonane z
materiatu ziarnistego (mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego) o odpowiednim uziarnieniu i o wspétczynniku filtracji.

Kruszarka — maszyna rozdrabniajgca, wykorzystujaca proces kruszenia do wytwarzania kruszywa. Ze wzgledu na mobilnos¢ catej maszyny mozna
wyroznic kruszarki stacjonarne, semi-mobilne - na podwoziu kotowym i mobilne - na ggsienicowym.

Kruszywo doziarniajace - kruszywo naturalne, sztuczne lub z recyklingu umozliwiajace korekte uziarnienia i zaprojektowanie krzywej uziarnienia
mieszanki mineralnej, spetniajacej warunki pola dobrego uziarnienia

Kruszywo naturalne — kruszywo pochodzenia mineralnego, ktére poza obrébka mechaniczna nie zostato poddane zadnej innej obrébce

Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wyniku przerébki nieorganicznego materiatu zastosowanego uprzednio w budownictwie

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych (DWU) — dokument wyrazajgcy wtasciwosci uzytkowe wyrobéw budowlanych w odniesieniu do zasadniczych
charakterystyk tych wyrobdéw zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi.

Materiat antropogeniczny — materiat powstaty w wyniku bezposredniej lub posredniej dziatalnosci cztowieka (na przyktad grunt ulepszony, odpad
przemystowy, materiat z recyklingu).

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych STWiORB sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB
D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiIORB D-M 00.00.00 , Wymagania ogdlne".

2.2 Rodzaje materiatow

Tablica 2.1 Zakres stosowania materiatéw do warstwy mrozoochronnej/odsgczajacej

Kategoria ruchu
Lp. Rodzaj materiatu
KR1 - KR2 | KR3 - KR4 KR5S - KR7
1 | Mieszanki niezwigzane stosuje sie
Mi ki zwi i i hydrauli i tosuje si
5 ieszanki zwigzane spoiwami hydraulicznymi 4 stosuje sie o nie stosuje sie
(nie dotyczy warstwy odsaczajacej)
3 | Grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi stosuje sie nie stosuje sie

Strona 71z 100


https://pl.wikipedia.org/wiki/Kruszenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kruszenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kruszywo
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Podwozie_ko%C5%82owe&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Podwozie_ko%C5%82owe&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Podwozie_ko%C5%82owe&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podwozie_g%C4%85sienicowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podwozie_g%C4%85sienicowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podwozie_g%C4%85sienicowe

BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3,
Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO- SOCJALNYM | KUCHENNYM, ZAGOSPODAROWANIEM DZIAtKI | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

(nie dotyczy warstwy odsaczajacej)
stosuje sie
4 | Grunty stabilizowane wapnem (nie dotyczy warstwy nie stosuje sie
odsgczajacej)
5 | Grunty niewysadzinowe stosuje sie

Mieszanki niezwigzane i mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym oraz grunty stabilizowane spoiwem hydraulicznym lub wapnem mogg zawiera¢
w swoim sktadzie materiaty antropogeniczne i materiaty z recyklingu. Mieszanki stosowane do wykonania warstwy mrozoochronnej/odsgczajacej
powinny by¢ produkowane zgodnie z:

. WT-4 2010 Wymagania Techniczne, rozdziat: 3. Kontrola produkcji, 4 Opis i oznaczenie, 5 Oznakowanie, w przypadku mieszanek
niezwigzanych,
. WT-5 2010 Wymagania Techniczne, Cze$¢ 5. Kontrola produkcji, 6 Ustalenia formalne, w przypadku mieszanek zwigzanych spoiwami
hydraulicznymi.
2.2.1 Mieszanki niezwigzane
Wymagania wobec kruszyw przeznaczonych do wytwarzania mieszanki nalezy przyjmowac zgodnie z tablicg 2.2.

Tablica 2.2. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwigzanych

P Odniesienie do
Punkt w Wymagane wtasciwosci kruszywa do tablic
normie L mieszanek niezwigzanych w PN EyN
PN-EN Wiadciwos¢ (kategorie wedtug PN-EN 13242)
13242
13242
KR1-7
Gc80/20,
43.1 Uziarnienie wg PN-EN 9331, kategoria nie nizsza niz Gr80, Tablica 2
Ga75
Ogdlne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego na .
432 sitach posrednich wg PN-EN 9331 GTcNR Tablica 3
433 To{eranqe typovyego uziarnienia kruszywa drobnego i kruszywa GT:NR, GTANR Tablica 4
o ciggtym uziarnieniu wg PNEN 933-1
Ksztatt kruszywa grub’eg.o wg FfN.-EN 933-4' . Fln Tablica 5
ad a) maksymalne wartos$ci wskaznika ptaskosci
' lub
- - | Tabli
b) maksymalne wartosci wskaznika ksztattu Sl ablica 6
Kategorie procentowych zawartosci ziaren o powierzchni
przekruszonej lub famanych oraz ziaren catkowicie
4.5 zaokraglonych w kruszywie grubym (=4mm)wydzielonym z CNR Tablica 7
kruszywa o ciggtym uziarnieniu wg. PN-EN 933-5, kategoria nie
nizsza niz
Zawartos¢ pytdw wg PN-EN
933-1 Tablica 8
4.6 a) w kruszywie grubym* fpeklarowana
b) w kruszywie drobnym* fpeklarowana Tablica 8
i s Whtasciwosé niebadana na pojedynczych
4.7 ki i -
Jakosc pytow frakcjach, a tylko w mieszankach
52 Odporno.s.c na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, kategoria nie LA Tablica 9
wyzsza niz:
Odpornos¢ na Scieranie kruszywa grubego wg PN- .
53 EN 1097-1 MoeDeklarowana Tablica 11
5.4 Gestos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 albo 9 Deklarowana -
55 Nasigkliwos¢ wg PN-EN WmNR )
: 1097-6, rozdziat 7, 8 albo 9 (zaleznosci od frakcji) WA32**
6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1 ASnr Tablica 13
6.3 Catkowita zawartos¢ siarki wg PN-EN 1744-1 SNR Tablica 14
6.4.2.1 Statosc¢ objetosci zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1, rozdziat Vs Tablica 16
19.3
Rozpad krzemianowy w zuzlu wielkopiecowym kawatkowym wg
6.4.2.2 PN-EN 1744-1, p.19.1 Brak rozpadu
Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiecowym kawatkowym wg PN-
6.4.2.3 EN 1744-1, p. 19.2 Brak rozpadu
6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych w stosunku -
do $rodowiska wg odrebnych przepiséw
6.4.4 Brak ciat obcych takich jak: drewno, -
Zanieczyszczenia szkto, plastik, mogacych pogorszy¢
wyréb kornicowy
72 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg PN- B )
. EN 1097-2 LADeklarowana
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- skaty magmowe i
przeobrazone Fa

- skaty osadowe Foekiarowana (Nie
7.33 Mrozoodpornosé na frakcji kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1 wiecej niz 10 %) Tablica 20
- kruszywa z recyklingu
Foeklarowana (nie wiecej niz 10 %) (
Foekiarowana Nie Wigcej niz 25 %***)

Zat. C Sktad materiatowy Deklarowany -

Wiekszo$¢ substancji niebezpiecznych
okreslonych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje
w Zrodtach kruszywa pochodzenia

zat. C. mineralnego. Jednak w odniesieniu do
podrozdziaf| Istotne cechy Srodowiskowe g0 X -
c34 kruszyw sztucznych i odpadowych

nalezy badac czy zawartosc¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza
wartosci dopuszczalnych wg odrebnych
przepiséw

*) taczna zawartosé pytdéw w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznych.

**) w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosc¢.

***) pod warunkiem gdy zawartos¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

Mieszanki niezwigzane do warstwy mrozoochronnej/odsgczajgcej powinny spetnia¢ wymagania krajowe, przenoszgce zapisy normy PN-EN-13285
Mieszanki niezwigzane Specyfikacje, ktére zostaty okreslone w dokumentach: WT-4 2010 Wymagania Techniczne, KTKNPiP 2014, KTKNSZ 2014.
Zakres stosowania mieszanek niezwigzanych do warstwy mrozoochronnej/odsgczajacej oraz wymagania wobec tych mieszanek nalezy przyjmowac
zgodnie z tablicg 2.3.

Tablica 2.3. Podstawowe wymagania dotyczace mieszanek niezwigzanych do warstwy mrozoochronnej/odsaczajacej
Warstwa mrozoochronna/odsaczajgca

Lp. Wiasciwosci YR1- KR2 | KR3 — KR7
1. |Uziarnienie, badanie wg PN-EN 933-1: od 0/8 do 0/63
2. [Zawartosc ziaren przekruszonych lub famanych, badanie wg PN-EN 933-5: CNR
3 |[Zawartos¢ nadziarna badanie wg PN-EN 933-1: 0OCs0
4 |Wymagania wobec uziarnienia badanie wg PN-EN 933-1: Krzywe UZIarrélzr;;ab\II;/cg\/\g/'il'-s4V3(;2}\lCJ_;v’\lggszsg (odniesienie
5 Maksymalna zawartos¢ pytow, w typowych zastosowaniach UF15
" |badanie wg PN-EN 933-1: igdy petni role warstwy odsaczajacej UFs

Odpornosc¢ na rozdrabnianie, badanie wg PN-EN 1097-2 LAngr

\Wskaznik piaskowy SE4*), badanie wg mieszanki PO pigciokrotnym
7. PN-EN 933-8, co najmnie] zageszczeniu metodg Proctora wg 35

PN-EN 13286-2

8. |Mrozoodpornosé, badanie wg PN-EN 1367-1 Foekiarowana (Nie wigcej niz 10 %)
5 Wskaznik CBR po moczeniu w wodzie 96 h, badanie wg PN-EN 13286-47, 25 35

co najmniej %
10. Wspdtczynnik filtracji kio™ iquij:};z:’e warstwy 0(,;) ?:/3 df)r::é;,

Zawartos¢ wody w mieszance zageszczanej,

11. % (m/m) wilgotnosci optymalnej wg metody 70-100

Proctora wg PN-EN 13286-2

*) Badanie wskaznika piaskowego na frakcji 0/4 mm (SEs) wg normy wg PN-EN 933-8: 2015-07

**) Badanie wspotczynnika filtracji - wg wedtug normy BN-76/8950-03 lub wzoru USBSC ,,amerykariskiego” w zaleznosci od uziarnienia badanego
materiatu.

Ustalenie wspotczynnika filtracji na podstawie uziarnienia, celem potwierdzenia statosci produkcji mieszanki, nalezy wykonac¢ przy kazdym badaniu

uziarnienia zgodnie z czestotliwoscig podang w Tablicy 6.8. Dopuszcza sie za zgoda Inzyniera/Zamawiajgcego alternatywne metody okreslania

wspotczynnika filtracji z zastosowaniem wzoréw empirycznych.

2.2.2 Mieszanki zwigzane spoiwami hydraulicznymi

Mieszanki zwigzane spoiwami hydraulicznymi do warstwy mrozoochronnej powinny spetnia¢ wymagania krajowe, przenoszace zapisy norm z zakresu

od PN-EN 142271 do PN-EN 14227-5, ktdre zostaty okreslone w dokumentach: WT-5 2010 Wymagania Techniczne, KTKNPiP 2014, KTKNS 2014.

Do wykonania warstwy mrozoochronnej z mieszanek zwigzanych spoiwami hydraulicznymi jako spoiwo mozna stosowac:

— cement wg PN-EN 197-1,

— zuzel wielkopiecowy wg PN-EN 15167-1,

— popioty lotne wg PN-EN 14227-4,

— spoiwa drogowe wg PN-EN 13282-1 lub aprobaty techniczne;j.

Zakres stosowania mieszanek zwigzanych spoiwami hydraulicznymi do warstwy mrozoochronnej oraz wymagania podstawowe wobec tych mieszanek

nalezy przyjmowac zgodnie z tablicg 2.4.

Tablica 2.4. Zakres stosowania i podstawowe wymagania wobec mieszanek zwigzanych spoiwami hydraulicznymi do warstwy mrozoochronnej

3 3 Warstwa mrozoochronna
Lp. Whtasciwosci
KR1 - KR4
1. Mieszanki zwigzane cementem wg PN-EN 14227-1 Ci5/2, £4,0 MPa
2. Mieszanki zwigzane zuzlem wg PN-EN 14227-2 Typ A1, A2, A3, B1, B2: CBR 50/25;
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Typ B4: Cy52
Typ1,2i5:Cis2,<4,0 MPa; Typ 4: Rc 20,5 MPa
Typ 1i2:Cy52,<4,0 MPa; Typ 4: Rc 20,5 MPa

3. Mieszanki zwigzane popiotem lotnym wg PN-EN 14227-3 i PN-EN 14227-4
4. Mieszanki zwigzane spoiwem drogowym wg PN-EN 14227-5

Uwaga: Oznaczenia typow konstrukcji zgodnie z KTKNPiP 2014 i KTKNS 2014
2.2.3 Grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi lub wapnem

2.2.4 Grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi lub wapnem do warstwy mrozoochronnej powinny spetnia¢ wymagania krajowe, przenoszgce
zapisy norm w zakresie od PN-EN 14227-15, ktére zostaty okreslone w dokumentach: KTKNPiP 2014 i KTKNS 2014.

Do wykonania warstwy mrozoochronnej z gruntéw stabilizowanych mozna stosowac spoiwa hydrauliczne lub wapno.

Zakres stosowania gruntéw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi lub wapnem do warstwy mrozoochronnej oraz podstawowe wymagania wobec
tych gruntéw nalezy przyjmowac zgodnie z tablicg 2.5.

Tablica 2.5. Zakres stosowania i podstawowe wymagania dotyczace gruntéw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi lub wapnem do warstwy
mrozoochronnej

e . Warstwa mrozoochronna
Wiasciwosci |

Lp.
P KR3 — KR4

KR1 — KR2
Ci52,<4,0 MPa
Rc1,0 |
Ci5/2, <4,0 MPa
Ci5/2, £4,0 MPa

Ci52, <4,0 MPa

Grunty stabilizowane cementem wg PN-EN 14227-15

Grunty stabilizowane wapnem wg PN-EN 14227-15 nie stosuje sie

1

2

3.| Grunty stabilizowane zuzlem wg PN-EN 14227-15

4.| Grunty stabilizowane spoiwem drogowym wg PN-EN 14227-15

5.| Grunty stabilizowane popiotami lotnymi wg PN-EN 14227-15
2.2.5 Grunty niewysadzinowe

Gruntami niewysadzinowymi do warstwy mrozoochronnej/odsgczajgcej moga by¢ grunty naturalne lub antropogeniczne, z wyjatkiem piasku
drobnego, spetniajgce wymagania podane w tablicy 2.6.

W przypadku gruntéw antropogenicznych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich jednorodnosé.

Tablica 2.6. Zakres stosowania i podstawowe wymagania dotyczace gruntéow niewysadzinowych do warstwy mrozoochronnej/odsaczajacej

Lp,| Wiasciwosci Warstwa mrozoochronna/odsaczajaca
KR1 —KR2 KR3 - KR7
1.| Zawartos¢ ziaren wiekszych od 5,6 mm, badanie wg PN-EN 933-1, co najmniej %: Brak wymagan 10
2.| Zawartosc¢ ziaren wiekszych od 2 mm, badanie wg PN-EN 933-1, co najmniej %: 10 20
3.| Maksymalna zawartos¢ czastek w typowych zastosowaniach 15,0 15,0
przechodzacych przez sito 0,063 mm
\ol/vwarstwie, badanie wg PN-EN 933-1,| gdy petni role warstwy odsaczajacej 6,0 6,0
b:
4.| Wskaznik piaskowy SE4*), badanie wg PN-EN 933-8, co najmniej 35
Wskaznik CBR, po moczeniu w wodzie 96 h, badanie wg PN-EN 13286-47,co najmniej %: 25 35
w typowych zastosowaniach Brak wymagan Brak wymagan
6.| Wspdtezynnik filtracji k10**: gdy petni role warstwy odsaczajacej 0,0093 cm/s 0,0093 cm/s
(8 m/dobe) (8 m/dobe)

*) Badanie wskaznika piaskowego na frakcji 0/4 mm (SEas) nalezy wykona¢ (po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora wg PN-EN 13286-2)
wg normy wg PN-EN 933-8: 2015-07

**) Badanie wspotczynnika filtracji - wg wedtug normy BN-76/8950-03 lub wzoru USBSC ,,amerykariskiego” w zaleznosci od uziarnienia badanego
materiatu.

Ustalenie wspdtczynnika filtracji na podstawie uziarnienia, celem potwierdzenia statosci produkcji mieszanki, nalezy wykonaé przy kazdym badaniu
uziarnienia zgodnie z czestotliwo$cig podang w Tablicy 6.8. Dopuszcza sie za zgody Inzyniera/Zamawiajgcego alternatywne metody okreslania
wspotczynnika filtracji z zastosowaniem wzoréw empirycznych.

2.2.6 Materiaty pochodzace z recyklingu nawierzchni betonowych

Kruszywo z recyklingu nawierzchni betonowych stosowane moze by¢ w mieszankach z kruszywem naturalnym, lub samodzielnie. Do warstwy
mrozoochronnej/odsgczajacej mogg byé stosowane mieszanki kruszyw spetniajgce wymagania tablicy 2.7. oraz pozostate wtasciwosci materiatéw
okreslone w pkt. 2.

Tablica 2.7. Zakres stosowania i podstawowe wymagania dotyczace materiatdw z recyklingu nawierzchni betonowych do warstwy

mrozoochronnej/odsaczajacej

Badana cecha Norma Jednostka Warstwa mrozoochronna
Mrozoodpornosé PN-EN 1367-1 [%] Fpekiarowana (Nie wiecej niz 10 %)
Wskaznik nosnosci CBR PN-EN 13286-47 [%] >40

Do warstwy odsaczajgcej moga by¢ stosowane mieszanki kruszyw spetniajgce wymagania wspotczynnika filtracji kio > 8 m/dobe. Zaleca sie odsianie z
recyklowanego materiatu przeznaczonego na warstwe odsgczajaca frakcji pylaste;j.

2.2.7 Woda

Woda powinna by¢ zgodna z PN-EN 1008.

2.2.8 Spoiwa hydrauliczne i wapno

Spoiwa hydrauliczne i wapno powinny by¢ zgodne :

— cementz PN-EN 197-1,
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— zuzel wielkopiecowy z PN-EN 15167-1,
— popioty lotne z PN-EN 14227-4,
— spoiwa drogowe z PN-EN 13282-1 lub aprobata techniczna,
— wapno z PN-EN 459-1.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M 00.00.00, Wymagania ogdlne"
3.2. Sprzet do wykonania warstwy
Sprzet do wykonania warstwy powinien by¢ dobrany przez Wykonawce tak, aby zabezpieczyt jakos¢ zgodnie z wymaganiami projektowymi i
harmonogramem budowanej drogi.
Mieszanka kruszywa dla warstwy mrozoodpornej/odsaczajgcej powinna byé rozktadana za pomoca urzadzen uniemozliwiajacych segregacje.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:
— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanek wyposazone w urzgdzenia dozujgce. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej
mieszanki o wilgotnosci optymalnej.
— Wymaganie to jest zbedne w przypadku, gdy producent mieszanek gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i
odpowiedniej wilgotnosci.

— samochody wywrotki, samochody skrzyniowe
— réwniarki, spycharki
— walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,
— plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudnodostepnych
— recyklery i urzadzenia do automatycznego dozowania spoiwa — dotyczy stabilizacji gruntow.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materiatéw
Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu nalezy do Wykonawcy. Transport wyrobdw oraz materiatéw przeznaczonych do wbudowania i
wykonania robdt nie moze powodowac zanieczyszczenia (materiatéw i wyrobdw), ani obnizenia ich jakosci lub uszkodzen. Wybér srodkéw
transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego objetosci i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowywania
materiatu.
Materiaty sypkie nalezy przewozi¢ w sposéb eliminujacy mozliwos$¢ wysypywania, pylenia oraz innego zanieczyszczenia Srodowiska.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
5.2. Zakres wykonywania robét
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy mrozoochronnej/odsaczajacej dopiero po zakoriczeniu i odebraniu robdt ulegajacych zakryciu
lezgcych w warstwach nizszych tgcznie z tymi warstwami. Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarzac¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia jednorodnosci
materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢
od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposdb przeciwdziatajgcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.
Na wykonanej warstwie mrozoochronnej/odsaczajgcej nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem kolejnej
warstwy nawierzchni.
5.3. Przygotowanie podtoza
Warstwe mrozoochronng/odsgczajaca nalezy uktadaé na podtozu gruntowym lub warstwie ulepszonego podtoza. Podtoze gruntowe powinno spetniac
wymagania okreslone w STWiIORB D-02.03.01 ,, Wykonanie nasypéw” STWiORB D-02.01.01 ,Wykonanie wykopow”, STWiORB D.04.05.00 ulepszone
podtoze.
5.4. Wbudowanie mieszanki
Warstwa powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli warstwa sktada sie z
wiecej niz jednej warstwy mieszanki, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego. W miejscach, gdzie widoczna jest
segregacja nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ materiat na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.
Zawartos¢ wody w mieszance zageszczanej musi by¢ zgodna z granicami podanymi w tabeli 2.3. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania
powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, wg PN-EN 13286-2 oraz PN-EN 1097-6. Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostac osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od ustalonej od wartosci
podanych w tabeli 2.3, to mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana.
Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggneta grubos¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa.
5.5. Zageszczenie mieszanki
Warstwy z mieszanki nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi i wibracyjnymi gtadkimi. W ostatniej fazie zageszczania nalezy sprawdzi¢ profil
szablonem. Zageszczenie nalezy wykonywac warstwami przy zachowaniu wilgotnosci optymalne;j.
Zageszczenie i no$nos¢ warstwy powinny by¢ uzyskiwane rownomiernie na catej szerokosci.
Zageszczenie i nosnosé kontroluje sie ptytg VSS (Srednicy 30 cm) przez sprawdzenie modutéw odksztatcenia, ktére powinny odpowiada¢ warunkom
podanym w pkt. 6.3 Do obliczenia modutéw E nalezy stosowaé nastepujacy wzor:

3XAp

27 4x x As xD

Ap — rdznica naciskow z zakresu 0.25 —0.35 [MPa]
As — przyrost osiadania odpowiadajacy Ap [mm)]
D — $rednica ptyty [mm].
Za zgodg Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego dopuszcza sie alternatywne metody badarn.
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5.6. Odcinek prébny

Co najmniej 3 dni przez rozpoczeciem rob6t Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia, czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wiasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materiatu z w stanie luznym koniecznej do osiggnigcia wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,

— ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do wykonania warstwy na budowie.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania warstwy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego.

5.7. Utrzymanie warstwy

Warstwa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat,

za zgodg Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego, gotowa warstwe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie jej

uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji wedtug jednego z nastepujacych sposobdéw:

a) skropieniem preparatem pielegnacyjnym, posiadajgcym EOT/KOT lub aprobate techniczna,

b) przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed
zerwaniem przez wiatr, c) przykryciem matami lub wtékninami i spryskanie woda przez okres 7+10 dni,

d) przykryciem warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7+10 dni,

e) innymi $rodkami zaakceptowanymi przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Nie nalezy dopuszczad ruchu pojazddw i maszyn po warstwie kruszywa
zwigzanej cementem w okresie od 7 do 10 dni pielegnacji, a po tym okresie ruch technologiczny moze odbywac sie wytacznie za zgoda
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

Badania i pomiary dzielg sie na:

a) badania i pomiary Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

b) badania i pomiary kontrolne - w ramach nadzoru Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych lub

badan i pomiaréw arbitrazowych.

Badania obejmuja:

— pobranie prébek,

— zapakowanie probek do wysytki,

— transport probek z miejsca pobrania do placéwki wykonujacej badania,

— przeprowadzenie badania,

— sprawozdanie z badan.

Pomiary obejmujg terenowa weryfikacje cech warstwy.

6.1.1. Badania i pomiary Wykonawcy - zgodnie z D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

Zakres badar i pomiaréw Wykonawcy powinien by¢:

— nie mniejszy niz okreslony w Zaktadowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na budowe materiatéw i wyrobéw budowlanych,

— nie mniejszy niz zakres i czestotliwos¢ badar i pomiaréw kontrolnych okreslony w niniejszym STWiORB.

6.1.2. Badania i pomiary kontrolne - zgodnie z D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

6.1.3. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe - zgodnie z D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

6.1.4. Badania i pomiary arbitrazowe - zgodnie z D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét — zgodnie z D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— przedstawi¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Zrédta poboru mieszanki oraz wszystkich dodatkowych materiatéw, dotaczajac
wszystkie dokumenty potwierdzajgce jakos¢ materiatéw sktadowych;

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu
materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, Certyfikat Zgodnosci ZKP/Statosci Wtasciwosci Uzytkowych, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, KOT/EOT, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

— opracowac recepte laboratoryjng dla mieszanki kruszywa oraz przedstawic¢ Inzynierowi wraz z wynikami badan do zatwierdzenia;

— wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone przez Inzyniera. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wiasciwosci materiatéw okreslone w pkt. 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Wazno$¢ wykonanych przez producenta mieszanki petnych badar materiatéw wsadowych, w trakcie ztozenia do akceptacji razem z receptg nie moze

przekroczy¢ po6t roku od dnia wykonania tych badan.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw zgodnie z tablicg 6.8.

Tablica 6.8. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Minimalna liczba badarn na dziennej dziatce Maksymalna powierzchnia warstwy
roboczej przypadajaca na jedno badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki
” - 1 3000
2 | Zawarto$¢ wody w mieszance
3 | Zageszczenie i no$nos¢ warstwy***) 2 6000
4 Badanie whasciwosci mieszanki / gruntu Przy zatwierdzeniu materiatu oraz przy kazdej istotnej zmianie jego wtasciwosci, zmianie

ztoza, zmianie producenta.

5 | Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1km jezdni
6 | Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
7 | Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1km jezdni
8 | Spadki poprzeczne ") 10 razy na 1km jezdni
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Co 25 m na odcinkach prostych i co 10m na tukach w osi jezdni i na jej krawedziach dla
9 Rzedne wysokosciowe autostrad i drég ekspresowych, co 100m na odcinkach prostych i co 10 m na fukach dla
pozostatych drég
10 | Uksztattowanie osi w planie ) Zgodnie z dokumentacjg projektowa
11 | Grubo$¢ warstwy**) 10 razy na 1km jezdni**)
12 Wytrzymatos¢ na Sciskanie 1 seria prébek (min. 3 prdébki) na kazde 3000m? wbudowanej warstwy, lecz nie rzadziej
(dotyczy materiatéw zwigzanych) niz 1 na dziennej dziatce robocze;j.

*) dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych. **) na
podstawie operatéw geodezyjnych,
***) no$nos¢ tylko dla warstw niezwigzanych

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Prébki nalezy pobieraé losowo z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Badanie uziarnienia mieszanki/gruntu nalezy wykona¢ wg PN-EN 933-
1.

6.3.2. Zawartos¢ wody

Zawartos¢ wody w mieszankach/gruntach powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci wody w trakcie wbudowywania i zageszczania okreslonej
wedtug PN-EN 13286-2.

6.3.3. Zageszczenie i noSnos¢

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Kontrole zageszczenia oraz nosnosci warstwy nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych wg zatgcznika B do normy PN-S-02205 lub badaniu
wskaznika zageszczenia wg normy BN-77/8931-12 i nosnosci E; wg metody obcigzen ptytowych.

Zageszczenie warstwy nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest <
2,2, lub wskaznik zageszczenia IS i nosnos$¢ warstwy E2 jest zgodna z tabelg 6.9.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za prawidtowe, gdy wskaznik odksztatcenia I, tj. stosunek wtérnego modutu E;
do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

=220
0o~ E1 = &
Modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa przy zastosowaniu ptyty VSS o srednicy 300 mm. Koricowe
obcigzenie powinno wynosi¢ 0,45 MPa.
Obliczenie wynikéw wg wzoru:
_3XxAp

T 4xAs

X D

w ktérym:

E — modut odksztatcenia (MPa)

Ap — réznica naciskéw (MPa)

As — przyrost osiadan odpowiadajacy tej roznicy naciskow (mm)
D — $rednica ptyty (mm)

Wymagania dla wtérnego modutu odksztatcenia nalezy przyjmowaé w zaleznosci jej umiejscowienia w konstrukcji zgodnie z wymaganiami opisanymi
w KTKNPiP 2014 i KTKNS 2014, oraz z Dokumentacja Projektowg. Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2 powinny odpowiada¢ parametrom

podanym w tablicy 6.9.

Tablica 6.9. Wymagania dla nosnosci

Badanie drogi o ruchu drogi o ruchu drogi o ruchu
KR1 + KR2 KR3 + KR4 KR5 + KR7
Wskaznik zageszczenia |s: > 1,00 > 1,00 > 1,03
Wskaznik odksztatcenia lo < 2,20 < 2,20 < 2,20
Wtdrny modut odksztatcenia Ez > 80 MPa > 100 MPa > 100 MPa

Minimalna czestos¢ badania zageszczenia i nosnosci powinna wynosic¢ 2 badanie na dziennej dziatce roboczej wg pkt. 6.3.

Dopuszcza sie alternatywne metody pomiaru no$nosci i zageszczenia w uzgodnieniu z Inzynierem/Zamawiajagcym. Jako metody referencyjne uznaje

sie badania wskaznika zageszczenia wg BN-77/8931-12 oraz wtérnego modutu odksztatcenia wg PN-S-02205.

6.3.4. Wtasciwosci kruszywa

WHtasciwosci mieszanki/gruntu obejmujgce ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt. 2 nalezy badac¢ z czestotliwos$cig zgodnie z tablicg 6.8.

6.3.5. Szerokos$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.6. ROwnos¢, spadki warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzyé 4 metrowa tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04 lub metodg réwnowazng (planografem).

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej/odsaczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.3.7. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ -2 cm i +1 cm

6.3.8. Uksztattowanie osi w planie

0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz @ 5cm.

6.3.9. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowe;j. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w

dwéch warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubosé tych warstw. Wybdr metody pomiaréw grubosci nalezy przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy w sposob zaakceptowany przez

Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego.

6.3.10. Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na $ciskanie mieszanek zwigzanych i gruntdow stabilizowanych powinna spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 2 w zaleznosci od
zastosowania.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy mrozoochronnej i odsgczajacej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w D-M 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera/Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badar i pomiaréw kontrolnych, badar i pomiaréw kontrolnych dodatkowych oraz badan i pomiaréw
arbitrazowych do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

8.1. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystapig wyniki negatywne dla materiatéw i robot (nie spetniajgce wymagan okreslonych w STWIORB i opracowanych na ich podstawie
STWIORB), to Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba ze na wniosek
jednej ze stron kontraktu zostang wykonane badania lub pomiary arbitrazowe (zgodnie z pkt. 6.5 niniejszego STWiORB), a ich wyniki beda pozytywne.
Wykonawca w programie tym jest zobowigzany dokonaé oceny wptywu na trwatos¢, przedstawi¢ sposéb naprawienia wady lub wnioskowac o
zredukowanie ceny kontraktowej.

Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy.

W przypadku braku zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego na zastosowanie programu naprawczego wszystkie materiaty i roboty nie
spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach STWIORB zostang odrzucone. Wykonawca wymieni materiaty na wtasciwe i wykona
prawidtowo roboty na wtasny koszt.

Jezeli wymiana materiatéw niespetniajgcych wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowodowuja szkode w innych, prawidtowo wykonanych
robotach, to réwniez te roboty powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M 00.00.00 , Wymagania Ogdlne” .

Cena wykonania 1m? warstwy mrozoochronnej / odsgczajgcej obejmuje:
— prace pomiarowe,

— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

— wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy,

— zawiera wszelkie inne czynnosci zwigzane z prawidtowym wykonaniem warstwy zgodnie z wymaganiami niniejszych STWiORB.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedtug wymagarn dokumentacji projektowej, STWIORB, specyfikacji technicznej i postanowier Inzyniera/
Inspektora Nadzoru/ Zamawiajgcego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach drogowych i budownictwie
drogowym
PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania.
PN-EN 14227-1 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Cze$¢ 1. Mieszanki zwigzane cementem.
PN-EN 14227-2 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Cze$¢ 2. Mieszanki zwigzane zuzlem.
PN-EN 14227-3 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Cze$¢ 3. Mieszanki zwigzane popiotem lotnym.
PN-EN 14227- 4 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Cze$¢ 4. Popioty lotne do mieszanek
PN-EN 14227-5 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Cze$¢ 5. Mieszanki zwigzane spoiwem drogowym.
PN-EN 14227-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Cze$¢ 10. Grunty stabilizowane cementem.
PN-EN 14227-12 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Cze$¢ 12. Grunty stabilizowane zuzlem.
. PN-EN 14227-13 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Cze$¢ 13. Grunty stabilizowane hydraulicznym spoiwem drogowym.
. PN-EN 14227-14 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Cze$¢ 14. Grunty stabilizowane popiotami lotnymi.
. PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewowa.
. PN-EN 933-3 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 2: Oznaczenie ksztattu ziaren za pomoca wskaznika ptaskosci.
. PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw . Czes$c 4: Oznaczenie ksztattu ziaren- Wskaznik ksztattu.
. PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 5: Oznaczenie procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.
16. PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czgstek - Badania wskaznika piaskowego.
17. PN-EN 933-9 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 9: Ocena zawartosci drobnych czgstek- Badania btekitem metylenowym.
18. PN-EN 1097-2  Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czesé 2: Metody oznaczania odpornosci na rozdrobnienie.
19. PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw- Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci.
20. PN-EN 1367-1 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdw atmosferycznych — Czes$¢ 1: Oznaczenie
mrozoodpornosci.
21. PN-EN 1367-3  Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikédw atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej
zgorzeli stonecznej metoda gotowania.
22. PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym- Cze$¢ 1: Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie
referencyjnej gestosci i wilgotnosci - Wprowadzenie i wymagania ogdlne.
23. PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym- Czes¢ 1: Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie
referencyjnej gestosci i wilgotnosci- Zageszczanie aparatem Proctora.
24. PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Cze$¢ 47: Metody badan dla
okreslenia nosnosci, kalifornijski wskaznik nosnosci CBR, natychmiastowy wskaznik no$nosci i pecznienia liniowego.
25. PN-EN 459-1 Wapno budowlane. Czes¢ 1. Definicje, wymagania, kryteria zgodnosci.
26. PN-EN 13282-1 Hydrauliczne spoiwa drogowe. Cze$¢ 1. Hydrauliczne spoiwa drogowe szybkowigzgce. Sktad, wymagania, kryteria zgodnosci.
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PN-EN 15167-1 Mielony granulowany zuzel wielkopiecowy do stosowania w betonie, zaprawie, zaczynie. Cze$¢ 1. Definicje, specyfikacje i
kryteria zgodnosci.
PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Cze$¢ 47: Metody badan dla
okreslenia nosnosci, betonie, zaprawie, zaczynie. Czes$¢ 1. Definicje, specyfikacje i kryteria zgodnosci.
PKN-CEN ISO/TS 17892-11 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Czes¢ 11. Badanie filtracji przy statym i zmiennym gradiencie
hydraulicznym
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
BN-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

2. Inne Dokumenty
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2016 poz. 1570)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania
do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011)
Sprostowanie do rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 103 z dnia 12.04.2013 r.)
Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) NR 157/2014 z dnia 30 pazdziernika 2013 r. w sprawie warunkéw udostepniania deklaracji wtasciwosci
uzytkowych wyrobdéw budowlanych na stronie internetowej (Dz. Urz. UE L 52 z 21.02.2014r.)
Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) NR 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniajgce zatgcznik V do rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczacy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych (Dz. Urz. UE L 157
2 27.05.2014r.)
Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) Nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniajace zatacznik Il do rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2001 w odniesieniu do wzoru, ktory nalezy stosowac przy sporzadzaniu deklaracji wtasciwosci uzytkowych
wyrobdéw budowlanych ( Dz. Urz. UE L 159 z 28.05.2014)
WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane Wymagania Techniczne, zatacznik nr 3 do zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.
WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych Wymagania Techniczne, zatgcznik nr 4 do zarzadzenia Nr 102
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych, zatacznik do zarzadzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 .
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
Projekt RID I/6 Wykorzystanie materiatéw pochodzacych z recyklingu. Zadanie 6 Zatacznik 9.6 Wytyczne wykorzystania materiatéw pochodzacych
z recyklingu nawierzchni betonowych.
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D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DROG | ULIC ORAZ PLACOW |
CHODNIKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest materiatem stosowanym jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach, ulicach, placach i
chodnikach.
1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki
brukowej. Betonowa kostke brukowa stosuje sie do nawierzchni:

— drog lokalnych i dojazdowych, zwtaszcza w strefie zamieszkania,

— ulic osiedlowych i zbiorczych,

— przystankéw autobusowych, perondw i ciggdw pieszo-jezdnych,

— placéw ulicznych, parkingédw, wjazdéw do bram i garazy, placéw zabawowych,
— chodnikéw, alei spacerowych, $Sciezek, pasazy,

— Sciezek rowerowych,
oraz do umocnienia skarp, paséw dzielgcych drég, Sciekdw, rowdw, schoddw, matej architektury drogowej, elementéw miejsc obstugi podréznych
itp.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy scieralnej nawierzchni, wykonany metoda
wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry
umozliwia wzajemne przystawanie elementdéw.
1.4.2. Kraweznik - prosty lub tfukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem
poprzecznym i dtugoscig nie wieksza niz 1,0 m.
1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.
1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikdw i ciggdw pieszych od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcent temperaturowych, wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajagcymi.
1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [5] pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:
1. odmiane:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy scieralnej (gérnej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,
2. barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,
4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugosé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
c) grubosé: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80 mm i 100 mm (zalecane grubosci kostek podano w
zataczniku 2).
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub
1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.
Kostki mogg by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami gérnymi.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic, chodnikdw itp. okresla PN-EN 1338 [2]
w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

w

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych
kontakt z solg odladzajacg w warunkach mrozu
Lp. Cecha Zatgcznik Wymaganie
normy
1 Ksztatt i wymiary
11 Dopuszczalne odchytki w mm od C Dtugos¢ szerokos¢ grubosc . .
o . Roéznica pomiedzy dwoma po-
zadeklarowanych wymiaréw kostki, . . o X
L miarami grubosci, tej samej
grubosci <100 mm +2 +2 +3 kostki. bowinna bvé <3 mm
>100 mm +3 +3 +4 ' P yes
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1.2 Odchytki ptaskosci i pofalowania (jesli C Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki > wypuktosé wklestos¢
300 mm), przy dtugosci pomiarowe;j
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos$¢ na zamrazanie/rozmraza- D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ $rednia < 1,0 kg/m?, przy czym
nie z udziatem soli odladzajacych (wg kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
klasy 3, zat. D)
2.2 Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy
roztupywaniu wynik = 2,9 MPa i nie powinien wykazywa¢ obcigzenia niszczacego
mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania
2.3 Trwato$¢ (ze wzgledu na F Kostki maja zadawalajgca trwatos¢ (wytrzymatosé) jesli spetnione sg
wytrzymatosc) wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
2.4 Odpornosc na Scieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej Sciernej, Béhmego,
wg zat. G normy — wg zat. H normy — badanie alternatywne
badanie podstawowe
<23 mm <20 000mm3/5000 mm?
2.5 Odpornosé na poslizg/poslizgniecie | a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub

polerowana — zadawalajgca odpornos¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej wartosé
pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym przyrzagdem do badania
tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna miec rys i odpryskéw,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwiert w kostkach dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne

3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze — producent powinien
opisac rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z prébka
producenta, zatwierdzong przez odbiorce,

c) ewentualne roéznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,

33 Zabarwienie (barwiona moze by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we wtasciwosciach
warstwa $cieralna lub caty element) surowcow i zmianach warunkéw twardnienia nie s3 uwazane za
istotne

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach wewnetrznych nie narazonych na

kontakt z solg odladzajaca), wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowa¢ do ustalert PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i

silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie moze odbarwiac kostek). Zaleca sie stosowanie

srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy

stosowac do barwienia: sadz i barwnikdéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ sie na powierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg

one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostkg moga byc¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i

odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym,

utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

2.4. Krawezniki, obrzeza

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek mozna stosowac:

a) krawezniki betonowe wg STWiIORB D-08.01.01a [13],

b) obrzeza betonowe wg STWiORB D-08.03.01 [15],

c) krawezniki kamienne wg STWiORB D-08.01.02a [14].

Krawezniki, obrzeza mogg by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetniajgcych wymaganiawg 2.3ai2.3 b,

b) tawach zwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spetniajgcych wymagania wg STWIORB  D-08.01.01a [13], 08.01.02a [14], D-08.03.01 [15]i
D-08.05.00 [16].

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow, rodzajéw, odmian i wielkosci. Nalezy

uktadad je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej STWIORB lub innym dokumentom

zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [5] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Ukfadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:
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a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajacych sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skoriczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowsa, chronigce kostki przed
Scieraniem i wykruszaniem narozy.
Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych STWiORB, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym
dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.
Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowac sprzet odpowiadajacy wymaganiom STWiORB D-05.03.04a [12].
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [5] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na
Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.
Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na sSrodki transportu zewnetrznego moga stuzy¢ woézki widtowe, ktérymi mozna dokonac
zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywac réwniez dzwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu.
Na jednej palecie zaleca sie uktadaé do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700
kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.
Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy uktadaé w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, dtugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi srodkami transportu, w sposdb nie powodujacy
uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach uktada sie po 5 warstw workdw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada sie na
ptask, przylegajace do siebie, w rownej wysokosci do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie zaleca sie wykonywac za pomocg zmechanizowanych
urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkdéw. Cement luzem moze by¢ przewozony w zbiornikach transportowych (np. wagonach,
samochodach), czystych i wolnych od pozostatoici z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulega¢ zniszczeniom podczas transportu. Srodki
transportu powinny byé wyposazone we wsypy i urzadzenia do wytadowania cementu.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajacy wymaganiom wtasciwej STWiORB.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] pkt 5.

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami

przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z

wymaganiami STWiORB D-04.01.01 [6].

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub ST.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki i wypetnieniem spoin obejmuja:

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i ew. sciekdw),

przygotowanie i rozscielenie podsypki,

utozenie kostek z ubiciem,

5. wypetnienie szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub ST.

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie

pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST.

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1 cm.

W praktyce, wilgotnos$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni

$ladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do

4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami

wibracyjnymi.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania (przyktady podano w zat. 5) powinny by¢ zgodne

z dokumentacjg projektowa lub ST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalern Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania

Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwérni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie

po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowej.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywacé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza

sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki

kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, pap3 itp.).

Ll A
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5.7.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki
dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukfadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych
kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe
ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi
by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potéwek i dziewiatek, przy czym kazda
warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte praca brukarzy, ktdérzy uzupetniaja przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm
powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykorczeniowe w postaci tzw. potéwek
i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzen uzupetnia sie kostka cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoriczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni
na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usuna¢ wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie
wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne
nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig
drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢:

a) piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.3

Woypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki
piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

— wykonac badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone w pkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt

Lp. Wyszczegdlnienie Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
badan i pomiaréw

1 Sprawdzenie podtoza i koryta Wg STWIORB D-04.01.01 [6]

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg STWIORB, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg STWIORB D-08.01.01a [13]; D-08.01.02
[14]; D-08.03.01 [15]; D-08.05.00 [16]

4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym | Biezaca kontrola w 10 punktach dziennej | Wg pktu 5.6; odchytki od

lub metoda niwelacji) dziatki roboczej: grubosci, spadkéw i cech | projektowanej grubosci 1 cm

konstrukcyjnych w poréwnaniu z
dokumentacja projektows i specyfikacja

5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa

Sukcesywnie na kazdej dziatce roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych

Przesuniecie od osi projektowane;j
do2cm

c) rzedne wysokosciowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we
wszystkich punktach charakterystycznych

Odchylenia: +1cm;-2cm

d) réwnos¢ w profilu podtuznym fata
czterometrowg)

Jw.

Nieréwnosci do 8 mm

e) rownos¢ w przekroju poprzecznym
(sprawdzona tatg profilowa z

Jw.

Przeswity miedzy tatg a po-
wierzchnia do 8 mm

Strona 83 z 100




BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3,
Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO- SOCJALNYM | KUCHENNYM, ZAGOSPODAROWANIEM DZIAtKI | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

poziomnicg i pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz przymiarem liniowym
wzglednie metodg niwelacji)

f)  spadki poprzeczne (sprawdzone metodg | Jw. Odchytki od dokumentacji
niwelacji) projektowej do 0,3%

g) szeroko$¢ nawierzchni  (sprawdzona | Jw. Odchytki od szerokosci
przymiarem liniowym) projektowanej do +5cm

h) szerokos¢ i gtebokos$é wypetnienia spoin [ W 20 punktach charakterystycznych dziennej | Wg pktu 5.7.5
i szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem | dziatki roboczej
liniowym po wykruszeniu dtug. 10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich | Kontrola biezaca Wg dokumentacji projektowej lub
utozenia decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposdb sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, kraweznikéw, Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci
obrzezy, Sciekow desenia, koloréw kostek, spekan, plam, deformacji, wy-kruszen,
spoin i szczelin
2 Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 Rzedne wysokosciowe, réwnos¢ podtuzna i poprzeczna, spadki Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg metod
poprzeczne i szerokos¢ i dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)
4 Rozmieszczenie i szerokosc¢ spoin i szczelin w nawierzchni, Wg pktu 5.5i5.7.5
pomiedzy kraweznikami, obrzezami, sciekami oraz wypetnienie
spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
0gdlne zasady obmiaru robdt podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [5] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.
Jednostki obmiarowe robét towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w
odpowiednich STWiIORB wymienionych w pktach 5.4 5.5.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
0gdlne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” [5] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
0Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] oraz niniejszej STWiORB.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [5] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
— utozenie i ubicie kostek,
— wypetnienie spoin
— pielegnacje nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét towarzyszacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére
powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktdérych zakres jest okreslony przez STWiORB wymienione w pktach 5.4 i 5.5.
9.3. Sposoéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejsza STWIORB obejmuje:
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— roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu
robot podstawowych,

— prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie
robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i

budownictwie drogowym (W okresie przejsciowym mozna stosowa¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywo famane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek)
4, PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
10.2. Ogdlne specyfikacje techniczne (STWiORB)

5. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

6 D-04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skropienie

7. D-04.04.00+-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

8. D-04.04.04 Podbudowa z ttucznia kamiennego

9. D-04.05.00+-04.05.04 Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
10. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

11. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego

12. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
13. D-08.01.01a Ustawianie kraweznikdéw betonowych

14. D-08.01.02a Ustawianie kraweznikéw kamiennych

15. D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

16.  D-08.05.00 Scieki
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D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru oznakowania

pionowego dla zadanie pn.:

PRZEBUDOWA DORGI GMNNEJ UL. AKACJOWEJ W DABROWIE

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego

zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Staty znak drogowy pionowy - sktada sie z lica, tarczy z uchwytem montazowym oraz z konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywniong krawedzig, na ktérej w sposdb trwaty umieszczone jest lico znaku. Tarcza moze by¢
wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji powtokami ochronnymi
zapewniajacymi jakos¢ i trwatos¢ wykonanego znaku.

1.4.3. Licoznaku - przednia cze$¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesiong trescig, wykonana technika druku sitowego,
wyklejang z transparentnych folii ploterowych lub z folii odblaskowych,

1.4.4. Uchwyt montazowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozjg, stuzagcy do zamocowania w sposéb roztgczny tarczy znaku
do konstrukcji wsporczej.

1.4.5. 5.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym -
wspoétdroznym),

1.4.6. 1.4.6.Znak drogowy podswietlany - znak, w ktérym wewnetrzne zrodto swiatta jest umieszczone pod przejrzystym licem znaku,

1.4.7. Znak drogowy oswietlany - znak, ktérego lico jest oswietlane Zzrédtem Swiatta umieszczonym na zewnatrz znaku.

1.4.8. Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukgji (stupek, stup, stupy, kratownice, wysiegniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujgcy
przenoszenie obcigzen zmiennych i statych dziatajgcych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki lub tablice,

1.4.9. Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesiecy od daty produkcji,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M 00.00.00

»Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Dopuszczenie do stosowania

2.1.1. Znaki drogowe

Znaki drogowe powinny spetnia¢ wymagania Zatacznika Nr 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. z pdzn. zm.

Producent znakéw drogowych pionowych, w tym podswietlanych i oswietlanych jest obowigzany posiada¢ dla swojego wyrobu Certyfikat Zgodnosci

WE lub Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych zgodnie z normg PN EN 12899-1 nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujgca. Producent

wystawia przez siebie Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych i oznacza wyréb symbolem CE. Folie odblaskowe stosowane na lica znakéw drogowych

powinny posiadac Certyfikat Zgodnosci WE lub Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych i wystawiong przez producenta folii Deklaracje Wtasciwosci

Uzytkowych.

2.1.2. Konstrukcje wsporcze

Producent konstrukcji wsporczych do znakéw drogowych pionowych powinien posiadac¢ Certyfikat Zgodnosci WE lub Certyfikat Statosci Wtasciwosci

Uzytkowych zgodnie z normg PN EN 12899-1 nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujaca. Producent wystawia przez siebie Deklaracje

Witasciwosci Uzytkowych i oznacza wyrdb oznakowaniem CE.

Producent konstrukcji wsporczych, ktére nie zostaty objete normg PN EN 12899-1, takie jak konstrukcje ramowe, wysiegnikowe i bramowe

obowigzany jest zaprojektowac i wykonac je zgodnie z norma PN EN 1090-1 i PN EN 1090-2 lub/i PN EN 1090-3, oraz posiadac Certyfikat Zaktadowej

Kontroli Produkcji lub Certyfikat Zgodnosci Zaktadowej Kontroli Produkcji w zakresie tych norm. Producent wystawia dla tych konstrukcji Deklaracje

Wiasciwosci Uzytkowych i oznacza wyrdb oznakowaniem CE.

Producent konstrukcji bezpiecznych obowigzany jest posiadac certyfikat zgodnosci WE lub Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych, lub posiadac

Swiadectwo z badan zderzeniowych wykonanych przez akredytowang jednostke i wystawia¢ Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych zgodnie z normg PN

EN 1090-1 do tych konstrukcji. W dokumentach tych zawarte sg zapisy o spetnianych klasach predkosci, kategoriach pochtaniania energii zderzenia i

poziomach bezpieczenstwa.

2.2. Stosowane materiaty

2.2.1. Tarcza znaku

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku powinny odpowiada¢ materiatom uzytym do badan certyfikujgcych na uzyskanie certyfikatu zgodnosci WE lub

Certyfikatu Statosci Wtasciwosci Uzytkowych. Technologia wykonania znaku powinna odpowiadac technologii deklarowanej w procesie certyfikacji.

2.2.2. Konstrukcje wsporcze

2.2.2.1. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania konstrukcji wsporczych nie moga posiada¢ wad zewnetrznych takich jak: spekania, tuski, krzywizny,

rysy, zwalcowania, naderwania, grudy.

2.2.2.2. Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych moga by¢ betonowe lub inne zgodne z projektem lub zaakceptowane przez

upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego. Konstrukcje wsporcze tworzg z fundamentem catos¢ do obliczen konstrukcyjnych.

2.2.3. Ogodlne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa uwzgledniajgcg wymagania postawione w PN-EN

12899-1. Konstrukcje wsporcze ramowe, wysiegnikowe, bramowe i inne nie objete norma PN-EN 12899-1, umieszczone na drodze po 01.07.2014 r.

powinny byé zaprojektowane i wykonane wedtug normy PN-EN 1090-1 i PN EN 1090-2 lub/i PN EN 1090-3.

Konstrukcje wsporcze do znakéw nalezy zaprojektowad i wykonaé w sposdb gwarantujgcy stabilne i prawidtowe umieszczenie w pasie drogowym.

Zakres dokumentacji powinien obejmowac opis techniczny, obliczenia statyczne uwzgledniajgce strefy obcigzenia wiatrem dla okreslonej lokalizacji,

inne obcigzenia oraz rysunki techniczne konstrukcji wsporczych wraz z fundamentem.

2.2.4. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporczg

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, oraz elementéw stuzgcych do zamocowania znakéw, obowigzany jest do wydania gwarancji.

Przedmiotem gwarancji s3 wtasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéw mocujacych oraz trwatos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego.
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2.3. Wymagania dotyczace wyrobéw
2.3.1. Warunki wykonania dla tarczy znaku
Tarcza znaku powinna spetniaé nastepujace wymagania:

— powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ réwna - bez wgiec¢, pofatdowan; dopuszczalna nieréwno$é punktowa nie powinna przekraczaé 1
mm,

— tylna powierzchnia tarczy znaku oraz profile okalajace, usztywniajgce i ramki powinny by¢ barwy szarej,
— tarcza znaku powinna by¢ wykonana z materiatu odpornego na korozje lub zabezpieczona przed korozja,

— narozniki tarczy znaku i powinny by¢ zaokraglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okreslonymi w Zataczniku Nr 1 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. nie mniejszym jednak niz 30 mm, gdy wielkosci tego promienia nie wskazano,

— faczenie poszczegdlnych segmentdw tarczy (dla znakdw wielkogabarytowych) wzdtuz poziomej lub pionowej krawedzi powinno byé wykonane w
taki sposdb, aby nie wystepowaty przesuniecia i przeswity w miejscach ich faczenia,

— powierzchnia tarczy znaku powinna by¢ zabezpieczona przed procesami korozji, a tylna powierzchnia tarczy znaku z blachy i znaku o konstrukcji
warstwowej powinna by¢ zabezpieczona dodatkowo ochronng, powtoka lakiernicza,

— tarcza znaku wykonanego z blachy stalowej powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe,

— krawedzie tarczy znaku wykonanego z blachy powinny by¢ réwne, nieostre, giete podwdjnie na catym obwodzie bez ostabiajgcych naciec i
przewezen na narozach oraz powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie i usztywnione na catym obwodzie; znieksztatcenia krawedzi tarczy znaku,
pozostate po ttoczeniu lub innych procesach technologicznych, ktérym tarcza (lub segment tarczy w znakach drogowych sktadanych) byta
poddana, musza by¢ usuniete,

— krawedzie tarczy znaku wykonanego z ptyty o konstrukcji warstwowej powinny byé zabezpieczone na catym obwodzie profilem metalowym
zabezpieczonym antykorozyjnie lub z tworzywa sztucznego,

— odpowiednia sztywnos$¢ tarczy znaku wykonanego z ptyty warstwowej powinna by¢ uzyskana dzieki wtasciwosciom ptyty warstwowej, a
mocowanie jej do konstrukcji wsporczej nalezy zapewnic poprzez zamontowane profile montazowe.

2.3.2. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej lica znaku

Folia odblaskowa (o odbiciu powrotnym wspétdroznym) uzyta na lico znaku powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie EN 12899-1 lub ETA i

w Zatgczniku Nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Lico znaku nalezy wykonac¢ z materiatéw odblaskowych spetniajgcych wymagania dla folii okreslonego typu.

Folie odblaskowe po aplikacji na tarcze znakéw powinny posiada¢ odpowiednie wtasciwosci fotometryczne zachowujgc minimalne wartosci gestosci

powierzchniowej wspdtczynnika odblasku w gwarantowanym przez producenta folii okresie trwatosci, zgodnym z przeznaczeniem i trwatoscig traczy

znaku, oraz petne zwigzanie folii z tarczg znaku przez caty ten okres.

Kazdy symbol znaku oraz obrzeza znakéw tréjkatnych, okragtych, prostokatnych powinny by¢ wykonane metoda druku cyfrowego lub sitodruku przy

zastosowaniu farb transparentnych odpowiednich dla rodzaju folii odblaskowych lub tez z kolorowych transparentnych folii ploterowych. W

przypadku barwy czarnej dopuszczalne jest zastosowanie farb kryjacych przeznaczonych do druku folii odblaskowych lub zastosowanie folii

nieodblaskowej barwy czarnej. W przypadku barwy szarej dopuszczalny jest zadruk poprzez zastosowanie rastra.

Farby sitodrukowe powinny zapewni¢ odpornos¢ na dziatanie promieniowania UV i trwatos¢ nie nizszg niz trwatos$¢ uzytej folii. Powstate zacieki przy

nanoszeniu farb transparentnych na odblaskowg czes$¢ znaku nie mogg przekraczac pola tolerancji +1,0 mm w kazdym kierunku. Powierzchnia lica

znaku powinna by¢ réwna i gtadka, wolna od wystepowania lokalnych nieréwnosci, pofatdowan lub przebarwienia koloru.

Dla znakéw wykonanych z folii odblaskowej okreslonego typu tres¢ znaku nalezy wykona¢ metoda druku cyfrowego lub z kolorowych transparentnych

folii ploterowych poprzez wyciecie oraz wybranie liter i symboli stanowigcych tre$¢ znaku. Dla znakéw wykonanych z folii typu 1 tresé znaku moze by¢

wycinana i naklejana na te folie z folii odblaskowych barwnych tego samego typu.

Dla zapewnienia wtasciwe]j czytelnosci tresci znakéw w réznych warunkach atmosferycznych (przy duzych i szybko zmieniajacych sie réznicach

temperatur i wilgotnosci powietrza), na lica znakédw wykonanych z kolorowych transparentnych folii ploterowych mozna nanie$¢ dodatkowa folie

bezbarwnga zapobiegajaca roszeniu, szronieniu lub innym zjawiskom negatywnie wptywajacym na czytelnos¢ i odblaskowosé¢ znaku. Folia ta powinna

by¢ kompatybilna z uzytymi pozostatymi materiatami stuzgcymi do wykonania lica znaku.

Dla zapewnienia ochrony powierzchni znakéw przed uszkodzeniem w postaci napiséw lub wklejek mozna naniesé dodatkowa folie bezbarwng (tzw.

folie antygraffiti) umozliwiajacg usuwanie z powierzchni znakdw obcych elementéw bez uszkodzenia wierzchniej warstwy. Folia ta powinna by¢

kompatybilna z uzytymi pozostatymi materiatami stuzagcymi do wykonania lica znaku.

Do czasowego zastoniecia tresci znaku lub jej czesci nalezy zastosowacd tasmy (folie) magnetyczne, ktére nie spowodujg trwatego uszkodzenia

powierzchni w trakcie eksploatacji oraz przy usuwaniu materiatu uzytego do przestoniecia tresci znakéw.

Do zastoniecia tresci znakdéw na dtuzszy okres, nalezy uzywac tasm magnetycznych (tzw. folii magnetycznych) lub pokrowcéw z tkaniny w ciemnym

kolorze: szary, czarny, granatowy, ciemnozielony.

2.4. Wymagania jakosciowe

Powierzchnia lica znaku nowego powinna by¢ réwna, gtadka, bez rozwarstwien, pecherzy i odklejen na krawedziach. Na powierzchni moze

wystepowac w obrebie jednego pola 40x40 mm nie wiecej niz 1 usterka na powierzchni (np. pecherz lub zatamanie) o wielkosci najwyzej 1 mm w

kazdym kierunku. Na powierzchni nie mogg wystepowac jakiekolwiek zarysowania.

Sposdb potaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwiac jej odtgczenie od tarczy bez zniszczenia folii.

Doktadnos¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktére mogg powstaé przy nanoszeniu farby na odblaskowg powierzchnie

znaku, nie byty wieksze niz podane w p. 2.7.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym lub cyfrowym powinny by¢ wolne od smug i cieni. Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

Na znakach w okresie gwarancji, na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 40 x 40 mm dopuszcza sie do 2 usterek jak wyzej, o

wymiarach nie wiekszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza sie do 3 zarysowan o szerokosci nie wiekszej niz 0,8 mm i

catkowitej dtugosci nie wiekszej niz 10 cm. Na catkowite]j dtugosci znaku dopuszcza sie nie wiecej niz 5 rys szerokosci nie wiekszej niz 0,8 mm i dtugosci

przekraczajacej 100 mm - pod warunkiem, ze zarysowania te nie znieksztatcajq tresci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza sie réwniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie przekraczajgcej 6 mm? kazde - w liczbie nie wiekszej

niz pie¢ na powierzchni znaku matego lub $redniego, oraz o powierzchni nie przekraczajgcej 8 mm? kazde - w liczbie nie wiekszej niz 8 na kazdym z

fragmentéw powierzchni znaku duzego lub wielkiego (wtaczajac znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm. Uszkodzenia folii nie moga

znieksztatcac tresci znaku.

Powyzsze wady podlegajg gwarancji w przypadku powstania ich z powodu wady materiatowej lub produkcyjnej, a nie wynikajacych z uszkodzen

mechanicznych.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajacych przez warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach

eksploatowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, ze wystepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczg wielkosci

okreslonych ponizej.
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W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest wystepowanie co najwyzej dwdch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie
przekraczajacych 2,0 mm w kazdym kierunku na powierzchni kazdego z fragmentdéw znaku o wymiarach 40x40 mm. W znakach nowych zadna korozja
tarczy znaku nie moze wystepowac.

2.5. Wymagania dla znakéw i konstrukcji wsporczych
Znaki i konstrukcje wsporcze powinny spetnia¢ nastepujgce minimalne wymagania podane w Tabeli 1.

Tabela 1. Parametry znakéw drogowych pionowych

Parametr Jednostka Wymaganie Klasa wg PN-EN 12899-1
Wytrzymatos$¢ na obcigzenie sitg naporu Dostosowane do warunkéw lokalnych i SWL2
wiatru predkosci wiatru zgodnej z PN EN 1991 1-4 B
Wyt tosé bcigzenie skupi
ytrzymatos¢é nfa obciazenie skupione KN 20,15 PLL
pionowe
Maksymalne tymczasowe odksztatcenie mm/m <25 TDB4
Odksztatcenie trwate mm/m 20 % odksztatcenia chwilowego -

Zabezpieczona, krawedz ttoczona, zaginana,
Rodzaj krawedzi znaku prasowana lub zabezpieczona profilem E2
krawedziowym

Lico znaku nie moze by¢ przewiercone z

P3
zadnego powodu

Przewiercanie lica znaku

2.6. Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych
2.6.1. Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw
sprawdzone przymiarem liniowym:

— wymiary zewnetrzne tarcz znakéw o powierzchni < 1 m? powinny by¢ powiekszone w stosunku do wymiaréw lic podanych w opisach
szczegbtowych Zatgcznika Nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. o tyle aby lico byto naklejone na czesci ptaskiej
znaku ale nie wiecej jak 0 10 mm z tolerancjg + 5 mm.

— wymiary zewnetrzne tarcz znakéw o powierzchni > 1 m? powinny by¢ powiekszone w stosunku do wymiaréw lic podanych w opisach
szczegbtowych Zatgcznika Nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. o tyle aby lico byto naklejone na czesci ptaskiej
znaku ale nie wiecej jak 0 15 mm z tolerancjg + 10 mm.

2.6.2. Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:

— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynoszg £1,5 mm,

— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodg wyklejania wynoszg = 2 mm.

2.7. Znaki drogowe podswietlane

2.7.1. Wymagania ogdlne dotyczace znakédw podswietlanych

Znaki drogowe podswietlane powinny by¢ wykonane jako urzadzenia, ktérych integralnym sktadnikiem jest Zrédto swiatta umieszczone w obudowie
oraz lico znaku wykonane z materiatu przepuszczajgcego Swiatto. Znak podswietlany powinien byé wykonany w klasie szczelnosci o stopniu nie nizszym
niz IP44. Znaki drogowe podswietlane wykonuje sie jako znaki odblaskowe.

Znaki drogowe podswietlane mogg byé wykonywane z uzyciem ptyt z tworzyw sztucznych przewodzacych Swiatto w swym przekroju, w ktére
wbudowauje sie diody lub inne zrddta swiatta, podswietlajgce ptyty w sposéb zapewniajacy rownomierne podswietlenie lica.

2.7.2. Lico znaku podswietlanego

Lico znaku powinno by¢ tak wykonane, aby nie wystepowaty niedoktadnosci w postaci pecherzy lub peknieé. Niedopuszczalne sg lokalne nieréwnosci
oraz czastki mechaniczne zatopione w warstwie podswietlanej.

2.8. Znaki drogowe oswietlane

2.8.1. Wymagania ogdlne dotyczace znakdw oswietlanych

Znaki drogowe os$wietlane wykonuje sie jako znaki odblaskowe.

Oprawy o$wietleniowe umieszcza sie na zewnatrz znaku oswietlajgc w nocy lico znaku.

2.9. Materialy do montazu znakéw drogowych

Wszystkie tgczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg elementéw konstrukcji wsporczych znakdw jak sruby, listwy, wkrety, nakretki
itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknieé, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow. Wszystkie materiaty do montazu znakéw drogowych
powinny by¢ zabezpieczone powtokami antykorozyjnymi przed procesami korozji lub wykonane z materiatu odpornego na korozje.
2.10.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robot nalezy przechowywac w odpowiednich warunkach zgodnie ze sztukg budowlang, tak aby nie ulegaty
uszkodzeniom.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu pozwalajacego na
umieszczenie oznakowania stosownie do zakresu oznakowania warunkéw terenowych itp.

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— wiertnicy do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,

— miota pneumatycznego,

— betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”,
— $rodkow transportowych do przewozu materiatow,

— przewoznych zbiornikéw na wode,
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— sprzetu spawalniczego, itp.

— sprzetu pomocniczego, jak np. drabiny, fopaty, poziomnice,

— zageszczarki do gruntu,

— urzadzen bezpieczenstwa ruchu do oznakowania i zabezpieczenia robot,

— niwelatora, jesli jest potrzebny,

— sprzetu dodatkowego zaleconego przez ST.

— W przypadku wykonywania znakéw wielkopowierzchniowych Wykonawca powinien dysponowac:
— koparka kotowg, np. 0,15 m3 lub koparka gasienicowa, np. 0,25 m3,

— podnosnikiem montazowym samochodowym.

Wykonawca musi wskaza¢ osoby, ktére bedy uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, legitymujgce sie kwalifikacjami zawodowymi,

doswiadczeniem odpowiednim do funkcji jakie im zostang powierzone: zgodnie z zapisami Rozdziatu 2 ustawy Prawo budowlane.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport znakéw drogowych pionowych

Znaki drogowe nalezy na okres transportu odpowiednio zabezpieczy¢, tak aby nie ulegaty przemieszczaniu i nieuszkodzone dotarty do odbiorcy.

Szczegdlnie starannie nalezy zabezpieczyé powierzchnie lic tarcz znakéw przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy wyznaczyé:

— lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,

— punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby w czasie trwania i odbioru robét istniata mozliwosé
sprawdzenia lokalizacji znakéw.

Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowa oraz pkt 1.5 Zatacznika Nr 1 do Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. z pdzn. zm.

Miejsce wykonywania prac nalezy oznakowac, w celu zabezpieczenia pracownikéw i kierujgcych pojazdami na drodze.

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukcji wsporczych znakéw

Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego

sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakoriczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania w nich

robét fundamentowych.

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych bgdz rozpartych nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacjg projektowg oraz szczegdtowg

specyfikacjg. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem waéd opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw

wody poza teren przylegajacy do wykopu. Dno wykopu powinno byé wyréwnane z doktadnoscig + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usung¢ i miejsce wypetni¢ do spodu fundamentu betonem lub zageszczong podsypka z

gruntéw niespoistych. Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20 cm z doktadnym zageszczeniem gruntu.

5.3.1. Inne rodzaje fundamentow

W przypadku stosowania innych rozwigzan posadowienia (pale fundamentowe, fundamenty wbijane, wkrecane itp.) stosowaé nalezy sie do

odpowiednich norm, projektu i zalecern Zamawiajgcego.

5.3.2. 5.3.2. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje ramowe, wysiegnikowe i bramowe, umieszczone na drodze po 01.07.2014 r., nalezy zamontowac zgodnie z tolerancjami zawartymi w

normie PN EN 1090-2 lub PN EN 1090-3,

Dla pozostatych konstrukcji wsporczych dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku powinny wynosic:

— odchytka od pionu, nie wiecej niz + 1 %,

— odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej niz 2 cm,

— odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nie wiecej niz + 5 cm, przy
zachowaniu minimalnej odlegtosci umieszczenia znaku zgodnie z Zatgcznikiem Nr 1 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach.

5.4. Umieszczanie konstrukcji wsporczych

5.4.1. Poziom gérnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym - pozadane jest, by gérna czes¢ fundamentu pokrywata sie z

powierzchnig pobocza, pasa dzielgcego itp. lub byta nad te powierzchnie wyniesiona nie wiecej niz 3 cm, a dla fundamentdéw konstrukcji bramowych

i wysiegnikowych nie wiecej niz 10 cm. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujacych sie poza korong drogi, gérna czes$¢ fundamentu powinna

by¢ wyniesiona nad powierzchnie terenu nie wiecej niz 10 cm.

5.4.2. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych powinny mie¢ barwe szarg neutralng z tym, ze dopuszcza sie naturalng barwe pokryé

cynkowanych. Zabrania sie stosowania pokry¢ konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z wyjgtkiem przypadkdw, gdy jest to wymagane odrebnymi

przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.

5.4.3. Potaczenie tarczy znaku z konstrukcjg wsporczg

Tarcza znaku powinna by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb utrudniajacy jej przesuniecie lub obrét.

Materiat i sposéb wykonania potaczenia tarczy znaku z konstrukcjg wsporcza powinny umozliwiaé, przy uzyciu odpowiednich narzedzi, demontaz

tarczy znaku z konstrukcji oraz jej ponowny montaz przez caty okres uzytkowania znaku.

Nie dopuszcza sie zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposéb wymagajacy bezposredniego przeprowadzenia srub mocujacych przez lico

znaku.

5.4.4. Urzadzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek urzadzen elektrycznych - obowigzuja zasady oznaczania i zabezpieczania

tych urzadzen, okreslone w obowigzujacych przepisach i zaleceniach dotyczacych urzadzen elektroenergetycznych.
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Kazda skrzynka elektryczna powinna by¢ zabezpieczona zamkiem. Poziomem ochrony przed przenikaniem kurzu i wody, okreslonym w EN 60529,

powinien by¢ poziom minimum 2 dla czgstek statych i poziom minimum 3 dla wody.

5.4.5. Zrodio $wiatta znaku drogowego podswietlanego oraz znaku drogowego oswietlanego Zrédta $wiatta powinny spetniaé wymagania i by¢
zgodne z normg PN EN 12899-1.

5.4.6. Warunki dla oprawy oswietleniowej znaku drogowego podswietlanego

Obudowa znaku podswietlanego powinna by¢ zaprojektowana z uwzglednieniem niezawodnego przenoszenia wszystkich sit statycznych i

dynamicznych na zamocowanie i konstrukcje podtrzymujaca. Sciany obudowy powinny by¢ zaprojektowane tak, aby spetni¢ wymagania statyczne.

Naroza powinny by¢ zaokraglone wedtug zasad jak w punkcie 2.4.1. Produkt powinien zapewnia¢, stopieri ochrony minimum IP23 wg PN-EN60529.

5.4.7. Warunki dla oprawy oswietleniowej znaku drogowego oswietlanego

Zewnetrzne oprawy o$wietleniowe powinny by¢ zgodne z PN-EN 60598-1. Minimalnym poziomem zabezpieczenia konstrukcji wsporczych znakow,

skrzynek elektrycznych zawierajgcych urzadzenia elektryczne, obudéw znakéw podswietlanych, opraw oswietleniowych i ich obuddéw przed

przenikaniem kurzu i wody, okreslonym w PN-EN 60529, powinien by¢ poziom 2 dla czastek statych i poziom 3 dla wody. Podstawa do okreslenia tych

poziomdw minimalnych powinien by¢ poziom IP podany w wymaganiach klienta lub nabywcy. Zaleca sie, aby oprawa byta zbudowana jako zamknieta,

o stopniu ochrony IP53 dla komory lampowej i co najmniej IP23 dla komory statecznika wg PN-EN 60529.

Oprawa o$wietleniowa powinna spetnia¢ ponadto nastepujace wymagania:

— dla opraw zawieszanych na wysokosci ponizej 2,5 m klosz oprawy powinien by¢ wykonany z materiatéw odpornych na uszkodzenia mechaniczne,

— w oznaczeniu oprawy powinien by¢ podany rok produkgji.

Oprawa o$wietleniowa stanowigca integralng czes$¢ znaku oswietlanego umieszczana jest przed licem znaku i powinna by¢ sztywno i trwale zwigzana

z tarczg znaku lub konstrukcjg wsporczga. Zaleca sie, aby oprawy byly montowane tak, zeby nie zastaniaty kierowcom lica znaku.

5.4.8. Oznakowanie wyrobu

Kazdy wykonany znak drogowy powinien mie¢ naklejong na tylnej stronie znaku naklejke zawierajaca nastepujace informacje:

siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany,

identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe techniczna, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek, wedtug specyfikacji technicznej,

numer i rok normy, z ktéra potwierdzono zgodno$¢é wyrobu budowlanego,

numer certyfikatu zgodnosci WE lub Certyfikatu Statosci Wtasciwosci Uzytkowych

numer Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych z datg wystawienia

numer jednostki certyfikujgcej ktora brata udziat w procesie certyfikacji,

oznakowanie CE,

ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym naniesiono oznakowanie CE,

. klasy istotnych wtasciwosci wyrobu,

10. date produkgiji,

11. oznaczeniem dotyczacym materiatu lica znaku.

Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposéb trwaty i wyrazny, czytelny z normalnej odlegtosci widzenia. Czytelno$¢ i trwatos¢ cechy na tylnej

stronie tarczy znaku nie powinna by¢ nizsza od wymaganej trwatosci znaku. Naklejke nalezy wykonac z folii nieodblaskowej o powierzchni nie wiekszej

niz 30 cm?.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatéw do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany

charakter robot fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robét.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw. Czestotliwos¢ badar i ocena

ich wynikéw powinna by¢ zgodna z ustaleniami zawartymi w Tabeli 2.

RNV A WNE

Tabela 2. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobdw dostarczonych przez producentéw.

Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena wynikéw badan

Dokona¢ oceny wizualnej powierzchni. Do ew.

Sprawdzenie od 5 do 10 badan z wybranych sprawdzenia gtebokosci wad uzy¢ dostepnych
Wyniki badan powinny

powierzchni losowo elementéw w kazdej narzedzi (np. liniatéw z czujnikiem, suwmiarek, by
dostarczonej partii wyrobéw mikrometréw itp. ycC ZEOd'je z
I g . - - wymaganiami punktu
Sprawdzenie Iczace) do Przeprowadzi¢ uniwersalnymi przyrzagdami 2
prawcdze 1000 elementéw pomiarowymi lub sprawdzianami (np. liniatami,
wymiaréw

przymiarami itp.)

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci dostarczonych wyrobdw i materiatéw w zakresie

wymagan podanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzaé:

— zgodnos¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary znakéw, wysoko$é zamocowania znakdéw),

— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardéw, zgodnie z punktem 2 5,

— prawidtowos¢ wykonania wykopdw pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3, - poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod konstrukcje
wsporcze, zgodnie z punktem 5.3, - poprawno$¢ ustawienia konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M 00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Okreslenie jednostki obmiarowej nastepuje jednoczesnie z okresleniem podstawowych cech obiektu, ktérego ta jednostka dotyczy.

Dla znakéw okresla sie ich wielkosci i rodzaje wymaganych folii lic.

Dla pozostatych konstrukcji wsporczych okresla sie odpowiednio ich rodzaj: kratownice ptaskie, konstrukcje stupowe, konstrukcje wysiegnikowe,

bramownice itp. oraz faczng powierzchnie znakéw przewidzianych do zamontowania na konstrukcji wskazujac zakres powierzchni:

— do4,5m?
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—  powyzej 4,5m? do 10 m?,

—  powyzej 10 m? do 18 m?,

—  powyzej 18 m? do 30 m?,

—  powyzej 30 m2

Jednostkami obmiarowymi sa:

— szt. (sztuka), dla znakédw drogowych konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,

—  m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéw pozostatych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogédlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, szczegétowq specyfikacjg oraz wymaganiami Zamawiajacego jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbidr robét oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego

wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie

potwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca

roboty dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie oceny wizualnej, przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz zgodnosci

wykonania oznakowania z dokumentacja projektowa i ST.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego jakosci nalezy wykonaé przeglad znakéw i wybrang grupe podda¢ badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne

wyniki przegladu i badan moga by¢ podstawga odbioru pogwarancyjnego.

0Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego i zaistniatych

w okresie gwarancyjnym.

0Odbidr pogwarancyjny zaleca sie przeprowadzi¢ w ciggu 1 miesigca przed uptywem okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wykonanie wykopdw wraz z ich odwodnieniem,

— wykonanie fundamentéw,

— wykonanie, dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

— wykonanie, dostarczenie i zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-EN 12899-1 State pionowe znaki drogowe - Cze$¢ 1. Znaki state.

PN-EN 12899-5 State pionowe znaki drogowe - Cze$¢ 5 Badanie wstepne typu.

PN-EN 12767 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzern drogowych - wymagania i metody badan.

PN-EN 1090-1  Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Cze$¢ 1: Zasady oceny zgodnosci elementéw konstrukcyjnych.

PN-EN 1090-2  Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace konstrukcji stalowych.

PN-EN 1090-3  Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Cze$¢ 3: Wymagania techniczne dotyczace wykonania konstrukceji aluminiowych.
PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania na konstrukcje; Cze$¢ 1-1:0dziatywania ogdlne - Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny.

PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania na konstrukcje; Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania wiatru.

. PN EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu; Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw.

. PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych; Czes¢ 1-1: Wymagania ogdlne.

. PN EN 1993-1-8 Projektowanie konstrukcji stalowych; Cze$¢ 1-8: Projektowanie weztéw.

. PN-88/C-81523 Woyroby lakierowane - Oznaczanie odpornosci powtoki na dziatanie mgty solnej.

. PN-EN 206 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

. PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe) - Wymaganie i badanie.

. PN-EN 10240 Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powtoki ochronne rur stalowych. Wymagania dotyczace powtok wykonanych przez cynkowanie

ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych.

17. PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

18. PN-EN 60598-1 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.

19. PN-EN 60598-2 Oprawy oswietleniowe - Wymagania szczegétowe -Oprawy oswietleniowe drogowe.

20. PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

21. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

22. PN-EN 1317-1  Systemy ograniczajace droge. Czes$¢ | Terminologia i ogdlne systemy badan.

10.2.Przepisy zwigzane

23. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97,z 2010 r. Nr 114, poz. 760 iz 2011 r.
Nr 102, poz. 586, z 2012 r. poz. 951 iz 2013 r. poz. 898)

24. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181, z 2008 r. Nr 67 poz. 413, Nr
126 poz. 813 Nr 235 poz. 1596, z 2010 Nr 65 poz. 411 iz 2011 Nr 89 poz. 508, Nr 124 poz. 702, Nr 133 poz. 772,z 2013 r. poz. 891 i poz. 1326)

25. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497 i z 2010 r. Nr 34, poz. 183)

26. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania
do obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.

27. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw powierzchniowych sygnalizacji optycznej)

28. CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Odbicie powrotne - wspétdrozne -- definicja i pomiary)
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D.08.01.01. KRAWEZNIK BETONOWY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z utozeniem kraweznikéw betonowych w ramach
zadania pn.:
PRZEBUDOWA DORGI GMNNEJ UL. AKACJOWEJ W DABROWIE
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.
1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem ustawienia kraweznikéw betonowych na tawie
betonowej z oporem w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;j.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w potaczeniu z innymi elementami, przeznaczony do oddzielenia
powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie lub na réznych poziomach, stosowany w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy
rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych
granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. tawa - warstwa nosna z betonu stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika na podtoze gruntowe.

1.4.4. Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M 00.00.00
»Wymagania ogdlne”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Krawezniki betonowe

Do produkcji kraweznikdw betonowych powinny by¢ stosowane tylko takie materiaty, ktérych przydatnos¢ do stosowania zostata ustalona pod
wzgledem ich wiasciwosci uzytkowych. Wymagania dotyczace przydatnosci stosowanych materiatéw producent powinien podawa¢ w dokumentacji
kontroli produkcji.

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposéb przedstawiony w Tabeli 1.

Tabela 1. Wymagania wobec kraweznikéw betonowych do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajaca w
warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatacznik Wymaganie
1. Ksztatt i wymiary
Dopuszczalne odchytki w mm od zadeklarowanych .
. . e . K . Dopuszczalna . Maksymalna ujemna
wymiaréw kraweznika (réznica pomiedzy wynikami ) Maksymalna dodatnia
o L ) tolerancja odchytka
pomiaréw tego samego kraweznika nie powinna (w %] odchytka [w mm] [w mm]
11 przekraczaé¢ 5mm)” C >
Dtugos¢ +1 +10 -4
Powierzchnia +3 +5 -3
Pozostate czesci +5 +10 -3
Odchytki ptaskosci i p.ofalowinia przy dtugosci Maksymalna odchytka [w mm]
pomiarowej
300 mm +1,5
1.2 C
400 mm +2,0
500 mm +2,5
800 mm +4,0
Grubos¢ twy Scieralnej (dot ki znikéd
13 rubos¢ warstwy scieralnej (dotyczy kraweznikow C Minimum 10 mm, mierzona w gérnej czesci
dwuwarstwowych)
Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Wytrzymato$¢ na zginanie” F Kazdy pojedynczy wynik nie mniejszy niz 5,0 MPa
Pomiar wykonany na tarczy
Kiei <ci i
22 Odpornos¢ na Scieranie (wg klasy 4 oznaczenia | GiH zasfz.e(;on:?r:\c/lfg;?ar\?ilg Béhmegof wg zat. H normy —
normy) badanie alternatywne
podstawowe
<20 mm <18 000 mm?3/5 000 mm?
Krawezniki betonowe wykazujg zadowalajgcg odpornosé na
23 Odpornosé na posliz/poslizgniecie — wartosc USRV | poélizg/po?lizgniecie pod warunkiem, ze cata ich gér.na powierzchn‘ia.nie
byta szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania bardzo gtadkiej
powierzchni.
3 Odporno$é na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane tgcznie)
Odporno$é na zamrazanie/ rozmrazanie z udziatem Ubytek masy po badaniu [w kg/m?]
3.1 soli odladzajacej D Sredni Maksymalny
- badanie warstwy Scieralnej <0,5 kg/m? < 1,0 kg/m?
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- badanie warstwy konstrukcyjnej

(dotyczy kraweznikéw dwuwarstwowych) < 1,0 kg/m? <1,5 kg/m?
3.2 Nasigkliwos¢ E Wartos¢ srednia dla kazdego kraweznika nie wigksza niz 5,0%
4 Aspekty wizualne

Wymaganie dotyczace warstwy wierzchniej

Rysy (poza drobnymi przytarciami
transportowymi) widoczne ,,gotym Niedopuszczalne
okiem”

Rozwarstwienia w
kraweznikach Niedopuszczalne
4.1 Wyglad J dwuwarstwowych

Uszkodzenia marglowe lub
podobnie wygladajace pochodzace Niedopuszczalne
z zanieczyszczen

Naloty wapienne zwane potocznie

. Dopuszczalne
wykwitami

Wymaganie dotyczace warstwy wierzchniej

Zgodne z zatwierdzonym
Krawezniki o specjalnej teksturze wzorem producenta i
jednorodne w partii

Zgodne z zatwierdzonym
Zabarwienie wzorem producenta i
jednorodne w partii

4.2 Tekstura i zabarwienie J Zgodne z zatwierdzonym
Tekstura wzorem producenta i

jednorodne w partii

Ewentualne réznice w
jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow i
zmianach warunkdéw twardnienia

Dopuszczalne

* W przypadku kontroli zgodnoéci przeprowadzanej przez strone trzecig (przypadek Il zgodnie z pkt 6.7), dopuszczone s3 wymagania jak dla kontroli
produkcji.

Producent jest zobowigzany do wydania oswiadczenia o spetnieniu przez wyréb wiasciwosci wymienionych w Tabeli 1 w oparciu o badania typu oraz

wdrozony System Zaktadowej Kontroli Produkcji.

Producent moze grupowac wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badan zgodnie z pkt 6.1 normy PN-EN 1340. Kazda partia dostarczonych na

budowe kraweznikéw powinna byé oznaczona zgodnie pkt 7 normy PN-EN 1340.

Wyprodukowane krawezniki zaleca sie uktada¢ na paletach w pozycji wbudowania, z zastosowaniem podktadek drewnianych i tasm bandujacych.

Krawezniki mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, na wyréwnanym i odwodnionym podtozu

2.2.2. Beton natawe fundamentowa

Beton na tawe fundamentowg pod kraweznik powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 206-1+A1, klasy minimum C 12/15.

2.2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Jezeli Dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to na podsypke cementowo- piaskowa nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

— cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1;

—  kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80 i zawartosci pytéw f10;

—  kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20 i zawartosci pytow faekiarowana (Mmaksymalnie do 10% pytéw);

— zaleca sie stosowac¢ wode pitng z wodociggu, ktéra nie wymaga badan; w przypadku czerpania wody z innych Zrédet, woda musi spetniac
wymagania normy PN-EN 1008.

Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym). Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak:

trawa, szczatki korzeni, konaréw, szkto, plastik, grudki gliny. Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze

odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, o masie np. 25 kg, mozna przechowywac¢ do 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

oraz do terminu trwatosci podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i Scianach oraz podtogach suchych i czystych. Cement

dostarczony luzem przechowuje sie w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego

zatadowania i wytadowania.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie

gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2. Sprzet stosowany do wykonywania robét

Roboty zwigzane z ustawieniem kraweznikdw moga by¢ wykonywane recznie i przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora

Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
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4.2. Transport kraweznikow
Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem
sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza sciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.
4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport wyrobdw oraz materiatéw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robét nie mogg powodowac ich zanieczyszczenia, obnizenia ich
jakosci lub uszkodzen.
Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych przed wysychaniem, wptywami
atmosferycznymi i segregacja.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWiIORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy
Wymiary koryta pod fawe powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentu pod kraweznik oraz do gtebokosci i usytuowania kraweznika w planie.
Koryto moze by¢ wykonane recznie lub mechanicznie w sposéb nienaruszajgcy struktury naturalnej dna koryta. Dno koryta powinno by¢ réwne i w
razie potrzeby dogeszczone zageszczarka stopowq. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.
5.3. tawa betonowa
tawy betonowe w gruntach spoistych wykonuje sie zwykle bez szalowania z zastosowaniem warstwy odsaczajacej z piasku grubosci 5 cm. Przy
gruntach sypkich tawe nalezy wykonywaé w szalowaniu. tawe betonowa z oporem wykonuje sie w szalunku. Wykonanie tawy betonowej polega na
rozécieleniu dowiezionego betonu na przygotowanym podtozu i konstrukcji szalunku oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa po
zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarem oraz ksztattem zgodnie z Dokumentacjg projektowa. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury (skurcze lub rozszerzanie) co 50 m nalezy w fawie betonowej stosowac szczeliny dylatacyjne wypetnione elastyczng masg zalewowa
spetniajagcg wymagania PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2.
5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatto (odlegtos¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami Dokumentacji projektowej, w przypadku braku
takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych moze by¢ zmniejszone do 2 cm (np. zjazdy) lub zwiekszone do 16 cm
(zatoki autobusowe).
Zewnetrzna $ciana kraweznika ustawionego na:
— fawie betonowej zwyktej powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana zwirem lub ttuczniem, starannie ubitym,
— fawie betonowej z oporem powinna byé wykonana zgodnie z pkt 5.4.2., Rysunek 1.
5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej
Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Przy
uktadaniu kraweznikdw na tukach do R<12 m nalezy stosowaé krawezniki betonowe tukowe.
Ustawienie kraweznikéw na fawach betonowych przedstawiono ponizej na Rysunku 1.

a) kraweznik na tawie betonowej zwyktej b) kraweznik na tawie betonowej z oporem
Iem/ p el
as % by
1 4 Y|

1 chodnik
S
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2,
7

ol mﬁ@/
", wn e
e
15 25
20 SR SRS, -
2

1) kraweznik betonowy rodzaju ,,a”, o wymiarach 15x30x100 cm; 1) kraweznik betonowy rodzaju ,a”, o wymiarach 20x30x100 cm;
2) podsypka cementowo-piaskowa; 3) tawa betonowa zwykta. 2) podsypka cementowo-piaskowa;

3) tawa betonowa z oporem
Rys. 1. Przyktadowe ustawienie kraweznikdw na tawie betonowej

5.4.3. Wypetnianie spoin

Szeroko$¢ spoin pionowych miedzy elementami powinna wynosi¢ 5-10 mm. Spoiny nie wymagajg wypetnienia. W przypadku koniecznosci
uszczelnienia potgczen miedzy kraweznikami spoina powinna by¢ wypetniona masami elastycznymi. Nie nalezy wypetnia¢ spoin materiatami
sztywnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiIORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Badania i pomiary dzielg sie na:

— badania i pomiary Wykonawcy —w ramach wtasnego nadzoru,

— badania i pomiary kontrolne —w ramach nadzoru Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badar i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie wykonanie badar i pomiaréw kontrolnych dodatkowych i/lub
badan i pomiaréw arbitrazowych.

Badania obejmuja:

— pobranie probek;

— zapakowanie probek do wysytki;

— transport prébek z miejsca pobrania do placéwki wykonujacej badania;
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— przeprowadzenie badania;

— sprawozdanie z badan.

6.2. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezgco badan i pomiaréw w celu sprawdzania, czy jakos¢ wykonanych robét jest zgodna z
postawionymi wymaganiami. Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane z niezbedng starannoscig, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i w
wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywac z czestotliwoscig gwarantujgca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci
robét, lecz nie rzadziej niz wskazano to w STWiORB. Wyniki badan beda dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badan
Wykonawca jest zobowigzany przekazywac Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary kontrolne

Badania i pomiary kontrolne s3 zlecane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, a ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢ zastosowanych materiatow
oraz gotowej warstwy spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

Pobieraniem prébek, wykonaniem badan i pomiaréw na miejscu budowy zajmuje sie Laboratorium Zamawiajgcego/Inzynier/Inspektor Nadzoru przy
udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiajacy decyduje o wyborze Laboratorium Zamawiajacego.

6.4. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikdw badar lub pomiaréw kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, strony kontraktu
moga wystapi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiaréw kontrolnych dodatkowych. Badania kontrolne dodatkowe s3 wykonywane przez
Laboratorium Zamawiajgcego. Strony Kontraktu decydujg wspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkéw czesciowych ocenianego
odcinka budowy tzn. dziennej dziatki roboczej. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze byé jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

6.5. Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe sg powtérzeniem badar lub pomiaréw kontrolnych i/lub kontrolnych dodatkowych, co do ktérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera/Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan). Badania i pomiary
arbitrazowe wykonuje sie na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje bezstronne, akredytowane laboratorium (w tym
inne laboratorium GDDKIiA), ktére nie wykonywato badan lub pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron. W
przypadku wniosku Wykonawcy zgode na przeprowadzenie badan i pomiaréw arbitrazowych wyraza Inzynier/Inspektor Nadzoru po wczes$niejszej
analizie zasadnosci wniosku. Zamawiajacy akceptuje laboratorium, ktére przeprowadzi badania lub pomiary arbitrazowe.

6.6. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ewentualnie badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.) oraz ewentualnie
wykonaé wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkt 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.7. Badania odbiorcze kraweznikéw

Badania odbiorcze kraweznikdéw oparto o norme PN-EN 1340 Zatacznik B.

Rozréznia sie dwa przypadki:

— wyrob nie zostat poddany ocenie zgodnosci przez strone trzecig (przypadek 1),

—  wyrob zostat poddany ocenie zgodnosci przez strone trzecig (przypadek Il).

Jesli ma miejsce przypadek I, badanie odbiorcze nie jest konieczne, z wyjatkiem sytuacji spornych. W przypadku watpliwosci nalezy badac tylko
sporne witasciwosci.

Krawezniki do badan powinny by¢ reprezentatywne dla dostawy i powinny by¢ pobrane réwnomiernie z catej dostawy. Liczba kraweznikdéw
przeznaczonych do pobrania z kazdej partii powinna by¢ zgodna z Tabelg 2.

Tabela 2. Plan pobierania préobek dla badar odbiorczych

Wiasciwosc Metoda badania Przypadek | Przypadek 113

Wyglad Zatacznik ) 81 4(16) Y
Grubos¢ warstwy Scieralnej c.6? 8 4(16)
Ksztatt i wymiary Zatacznik C 81 4(16) Y
Wytrzymato$é na zginanie Zatgcznik F 4 (16)
Odporno$¢ na scieranie ¥ Zatacznik G lub H 3
Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie ¥ Zatacznik | 51 51
Odpornosé na warunki atmosferyczne:
—  nasigkliwosé Zatycznik E 335 339
— odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli Zatacznik D

odladzajacej ¥

D 1e krawezniki moga by¢ uzyte do dalszych badan.
2 punkt C.6 stosuje sie tylko do kraweznikéw z warstwa Scieralna.

3) Liczba w nawiasie odpowiada liczbie, ktéra powinna by¢ pobrana z partii w celu unikniecia powtdérnego pobierania prébek w przypadku, gdy wedtug
kryteriéw zgodnosci nalezy zbada¢ dodatkowe krawezniki w celu dokonania oceny zgodnosci.

4) Badanie wymagane w przypadku watpliwosci lub sytuacji spornej.

5w przypadku kraweznikéw dwuwarstwowych badaniu nalezy poddaé po 3 probki dla warstwy fakturowej i konstrukcyjnej.

Wymagana liczba kraweznikéw powinna by¢ pobrana z kazdej partii dostawy, w wielkosciach nie przekraczajacych podanych ponizej:

—  Przypadek I: 1000 m;

—  Przypadek II: zaleznie od okolicznosci przypadku spornego, do 2000 m. Wyniki badan powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt 2.
6.8. Badania w trakcie robét

6.8.1. Sprawdzenie koryta pod fawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Zageszczenie podtoza nalezy badac z czestotliwoscig minimum 1 raz na 100 metréw biezgcych i powinno by¢ zgodne z pkt 5.

6.8.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw nalezy sprawdzic:

a) Zgodnosc profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z Dokumentacjg projektowa:
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Profil podtuzny gérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ = 1 cm na kazde 100

m fawy.

b) Ustawienie szalunku dla wykonania tawy betonowej z oporem:

Wymiary szalunku pod tawe betonowga z oporem nalezy sprawdzi¢ minimum w dwdch oddalonych od siebie, wybranych punktach na kazde 100 m

tawy betonowej z oporem.

c) Wymiary taw:

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ minimum w dwdch oddalonych od siebie, wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:

— dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowane;j,

— dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej.

d) Réwnosc gornej powierzchni taw:

Réwnosé gérnej powierzchnitawy sprawdza sie przez przytozenie w minimum w dwéch oddalonych od siebie, wybranych punktach trzymetrowej taty.

Przeswit pomiedzy gérng powierzchnia tawy i przytozong tata nie moze przekracza¢ 1 cm.

e) Wytrzymato$¢ na Sciskanie betonu uzytego do wykonania faw:

Na probkach szesciennych o boku 15 cm, wg PN-EN 206-1+A1. Nalezy pobra¢ do badan co najmniej 3 prébki z partii wbudowanego betonu.

6.8.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzad:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika,

c) réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowe;j taty, przy
czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozonga tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny, mozna uznac, ze kraweznik zostat ustawiony prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogédlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, szczegdtowg specyfikacjg i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badan i pomiaréw kontrolnych, badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych oraz badan i pomiaréw

arbitrazowych do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania/ustawienia 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tawe,

— ew. wykonanie szalunku,

— wykonanie fawy,

— ustawienie kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowej,

— wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawa,

— ew. zalanie spoin masg zalewowg,

— zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika zgodnie z pkt 5.4.1. i ubicie w przypadku fawy betonowej zwyktej,

—  przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 197-1 Cement -- Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

2. PN-EN 206+A1 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

3. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 2: Domieszki do betonu.

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody

odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 14188-1 Wypetniacze zfaczy i zalewy -- Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco.

. PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewy -- Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno.

10. PN-B-04481 Grunty budowlane -- Badania prébek gruntu.

©oNo !
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ZALACZNIK 1
Przyktadowe ksztatty i wymiary kraweznikéw betonowych
1. Rodzaje
W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozréznia sie nastepujace rodzaje kraweznikow betonowych:
— prostokatne Sciete - rodzaj ,a”,
—  prostokatne - rodzaj ,b”,
- wyspowe - rodzaj ,c”.

2. Przyktadowe ksztatt i wymiary

Przyktadowe wymiary kraweznikéw betonowych podano w Tabeli 3. Dla wszystkich rodzajow kraweznikéw betonowych rozréznia sie réwniez
krawezniki tukowe wkleste oraz wypukte o promieniach od 0,5 m do 12 m oraz o dtugosci po tuku od 0,7 m do 0,8 m. Przyktady kraweznikéw tukowych
przedstawiono na Rysunku 2 ponizej:

a) kraweznik tukowy ,wklesty” b) kraweznik tukowy ,, wypukty”

g

Oznaczenia: 1 - kraweznik, 2 - jezdnia, 3 - dtugos¢, 4 - promien, 5 - kanat odptywowy.
Rys. 2. Przyktady kraweznikéw tukowych

Ksztatt kraweznikdw betonowych przedstawiono na Rysunku 3. W szczegélnych wypadkach dopuszcza sie inne ksztatty i wymiary kraweznikow
betonowych, zgodnie z ustaleniami Dokumentacji projektowej.

a) kraweznik prostokatny éciety rodzaju ,a”
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Rys. 3. Wymiarowanie kraweznikéw

Tabela 3. Wymiary kraweznikdw betonowych

Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika I b h c d r

20 min. 3 min. 12 max.

@ 100 15 30 max. 7 15 10
15 20

b 100 12 25 - - 1,0
10 25
23 23 18

c 100 1s 20 1 7,54 1,0
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D.08.03.01. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z utozeniem obrzezy betonowych dla zadania pn.:

BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3, Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO-
SOCJALNYM | KUCHENNYM, ZAGOSPODAROWANIEM DZIALKI | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego i
obejmuje ustawienie jako obramowanie chodnikéw, sciezek rowerowych z obrzezy betonowych w wymiarach 8x30cm na suchym betonie gr. 5cm z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowa z docieciem na wymiar.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeze betonowe — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na tym samym poziomie lub na
réznych poziomach stosowany:
a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,
b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potaczeniu z innymi kraweznikami,
c) jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar obrzeza okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych
granicach dopuszczalnych odchytek.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M 00.00.00
»Wymagania ogdlne”[1] pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne".
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacja projektowg
Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub STWiORB
2.2.2. Stosowane materiaty
Przy ustawianiu na fawach mozna stosowac nastepujgce materiaty:
—  obrzeza betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340. Nalezy zastosowac obrzeze 8x30 cm.
— — piasek na podsypke i do zapraw;
— cement do podsypki i do zapraw,
—  wode;
—  materiaty do wykonania fawy.
2.2.3. Obrzeza betonowe
2.2.3.1. Wymagania wobec obrzezy
Nalezy stosowac obrzeza chodnikowe zgodnie z dokumentacja projektowq i ST.
Zastosowane obrzeza powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 1340 i STWiORB D.08.01.01.
Na tukach o promieniu do 3,0 m nalezy stosowac obrzeza tukowe.
W przypadku braku na rynku obrzezy tukowych o projektowanych promieniach dopuszcza sie stosowanie obrzezy prostych o dtugosciach:
—  33cm dla promieni £3,0m,
— 50 cm dla promieni 3,0m<R<6,0m
— 100cm dla promieni >6,0m.
2.2.3.2. Sktadowanie obrzezy
Obrzeza betonowe mogga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typéw, rodzajéw, ksztattéw, cech fizycznych i
mechanicznych, wielkosci, wygladu itp. Obrzeza betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubosc¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci obrzeza.
2.2.4. Materiaty na podsypke i do zapraw
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym,
utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.2.5. Beton natawe fundamentowa
Beton na fawe fundamentowg pod obrzeze powinien by¢ zgodny z norma PN-EN 206-1, klasy minimum C 12/15.
Sktadniki betonu:
— cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1;
—  kruszywo grube zgodne z norma PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm, kategorii uziarnienia Gc90/15 lub Gc85/20 i zawartosci pytéw f1;5;
—  kruszywo drobne zgodne z norma PN-EN 12620 kategorii uziarnienia GF85 i zawartosci pytow f3;
— woda - zaleca sie stosowac¢ wode pitng z wodociggu, ktéra nie wymaga badan. W przypadku czerpania wody z innych zrédet, woda musi spetniaé
wymagania normy PN-EN 1008;
— domieszki zgodne z normg PN-EN 934.
Ksztatt i wymiary tawy fundamentowej zgodnie z dokumentacjg projektowa.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
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—  wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. Transport obrzezy

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Obrzeza betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza
Sciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Obrzeza mogg by¢ przewozone po osiggnieciu przez beton min 0,7 wytrzymatosci projektowane;j.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Spos6b wykonania robét powinien byé zgodny z dokumentacja projektowg i STWiIORB. Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
roboty przygotowawcze,

wykonanie fawy

wykonanie podsypki,

ustawienie obrzezy,

ewentualne wykonanie oporu

6. roboty wykoriczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do roboét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB lub wskazan Inzyniera:

uhwN e

— ustali¢ lokalizacje robdét,

ustali¢ dane niezbedne do szczegétowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wysokosciowych,

— usungc¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.

— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,

—  okresli¢ kolejnosé, sposdb i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy

5.4.1. Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.

konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody

Proctora. Powyzsze roboty wykonane beda recznie. Dopuszczalne odchylenia gtebokosci koryta wynosza + 1 cm.

5.4.2. tawa betonowa

tawy nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.5. Ustawienie obrzezy betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania obrzezy

Swiatto (odlegtosé gornej powierzchni obrzeza) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza od strony opaski

gruntowej powinna by¢ po ustawieniu obrzeza obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie obrzezy na fawie betonowej

Ustawianie obrzezy na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku wagowym 1:4 o grubosci 5 cm po zageszczeniu.

5.5.3. Wypetnianie spoin

Spoiny obrzezy nie mogg przekraczac szerokosci 0,5 cm, takie spoiny nie wymagajg wypetnienia.

5.6. Roboty wykorniczeniowe

Roboty wykoriczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Do roboét wykoriczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem

wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo usunietych,

—  roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

— ew. wykonac wtasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2,

—  sprawdzi¢ cechy zewnetrzne obrzezy.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikéw nalezy

przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z

wymaganiami i ustaleniami PN-EN 1340. Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu obrzezy betonowych powinny obejmowac

wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkcie 2.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) zgodnosé profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy,
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b) wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wynoszg:
— dla wysokosci £10% wysokosci projektowanej,
— dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej,
c) réwnos¢ gornej powierzchni taw.
Réwnos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy
gdrna powierzchnia tawy i przytozong tatg nie moze przekraczac¢ 1 cm.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonanej fawy.
6.3.2. Sprawdzenie ustawienia obrzezy
Przy ustawianiu kraweznikdw nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,
c) réwnosé gérnej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy
czym przeswit pomiedzy goérng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekraczaé¢ 1 cm,
d) szerokos¢ wykonania spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny nie moga przekraczac¢ szerokosci 0,5 cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogédlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiIORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego obrzeza na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowe;j.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWiIORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawe,
—  wykonanie tawy,
—  wykonanie podsypki.
0Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] oraz niniejszej ST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m obrzeza obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
—  przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunku,
—  wykonanie podsypki,
— ustawienie obrzezy,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej, — odwiezienie sprzetu.
9.3. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejsza ST obejmuje:
—  roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu
robot podstawowych,
—  prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie
robét itd.
W wycenie pozycji nalezy ujgc¢ wszystkie inne roboty oraz niezbedne czynniki sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu rob6t przewidzianego
w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowe;j.
10. 10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-EN 1340:2004i Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan PN-EN 40:2004/AC
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 2: Domieszki do betonu
PN-88/B-06250 Beton zwykty
PN-EN 13242 Kruszywo do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 11. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
11. PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztaczy i zalewy -- Czes¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco
12. PN-EN 14188-2 Wypetniacze ztaczy i zalewy -- Czes$¢ 1: Specyfikacja zalew na zimno
13. PN-B-04481 Grunty budowlane -- Badania prébek gruntu
14. PN-B-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
10.2.Inne dokumenty
Katalog szczegotéw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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