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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST 02  

 ROZDZIELNICA GŁÓWNA, ROZDZIELNICE PI ĘTROWE, WLZ, INSTALACJA 
OŚWIETLENIOWA l GNIAZD WTYCZKOWYCH, TELETECHNICZNA, 
WENTYTLACJI, PRZECIWPORA ŻENIOWA. 

 
 

02-1.     Wstęp 

02-1.1. Przedmiot i zakres SST 
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z instalacją elektryczną wewnętrzną dla zadania: BUDOWA BUDYNKU 
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3, Z ZAPLECZEM 
ADMINISTRACYJNO- SOCJALNYM I KUCHENNYM, ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI I NIEZBĘDNĄ 
INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ  Dąbrowie dz. nr 365/7. 
  

02-1.1.1. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu 
i realizacji robót instalacji elektrycznych opisanych w p. 02-1.1. Integralną część opracowania 
stanowią: Projekt Budowlany i Przedmiar robót. 

02-1.1.2. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  
A) Robotami elektrycznymi: z zasilaniem elektrycznym rozdzielnicy głównej RG, podrozdzielnic, 
montażem wlz, instalacją oświetleniową, instalacją gniazd wtyczkowych typu 2x2P+PE, 2P+PE oraz 
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gniazd komputerowych z kluczem, zestawów Z gniazd wtykowych komputerowych , instalacji 
odgromowej, instalacji zasilania urządzeń wentylacji, klimatyzacji, pompy ciepła, instalacji 
przeciwporażeniowej, fotowoltaiki. 
B) Robotami niskoprądowymi: instalacji sieci strukturalnej, instalacji monitoringu i instalacji sygnalizacji 
pożaru, SSWiN sygnalizacji włamania i napadu, KD kontroli dostepu, wideodomofonu, antenowej RTV, 
instalacji projektorów, przywołania niepełnosprawnych z wc. 

02-1.2. PRACE TOWARZYSZĄCE l ROBOTY TYMCZASOWE 

02-1.2.1. Prace towarzysz ące: 
• w razie zmiany przez Wykonawcę typu opraw, ponowne obliczenia i podanie wskaźników 

UGRL przez projektanta. 
• nadzory i dopuszczenia ze strony Tauron Dystrybucja S.A. 

02-1.2.2.      Roboty tymczasowe: 
• zabezpieczenie placu budowy przed wtargnięciem osób nie uczestniczących w procesie 
budowlanym wraz z jego demontażem, 
• zabezpieczenie placu budowy przed nieumyślnym spowodowaniem szkód podczas robót 
elektrycznych związanych z zasilaniem obiektu, 
• wszelkie roboty potrzebne na placu budowy do realizacji i ukończenia robót montażowych, 
które nie będą przekazywane Zamawiającemu. 

02-1.2.3. Informacje o terenie budowy. 

Terenem budowy jest plac budowy przedszkola nowopowstającego w Dąbrowie gm. 
Dąbrowa,  ul. Zielona dz. nr 365/7. Plac budowy  jest ogrodzony. Budynek projektowany 
murowany.  
 

02-1.2.3.1. Organizacja robót budowlanych. 

Podstawą do rozpoczęcia robót jest umowa sporządzona pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą oraz  komplet projektów wykonawczych opracowany przez projektantów 
posiadających odpowiednie uprawnienia  budowlane, wykonanych zgodnie z wymaganiami 
Prawa Budowlanego, przepisami, w tym techniczno- budowlanymi oraz obowiązującymi 
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.   
Przed przystąpieniem do realizacji prac, należy przeprowadzić przekazanie placu budowy kierownikowi  
robót (potwierdzone protokółem).    

Zabezpieczenie placu budowy.  

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów  wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten  okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący Inspektora Nadzoru. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w 
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki  konserwacyjne.    

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe  zabezpieczenia ruchu np. bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby 
zapewnić  bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, 
bariery i inne urządzenia  zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru.    

Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy oraz teren bezpośrednio do niego 
przylegający w  czystości. Wykonawca będzie się stosował do poleceń Inspektora Nadzoru 
dotyczących utrzymywania  porządku na terenie budowy oraz terenie bezpośrednio do niego 
przyległym.   
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Ochrona przeciwpo żarowa.  

 Wykonawcą będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie  bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie  gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we  wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych znajdujących się w  obrębie terenu budowy. Materiały 
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami  przeciwpożarowymi, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za  wszelkie straty powstałe w 
wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został  spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników.    
 

02-1.2.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.  
 Za wszelkie szkody poczynione na skutek działania wykonawcy osobom trzecim odpowiada 
wykonawca  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   
 

02-1.2.3.3. Ochrona środowiska. 

 Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących  promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek  materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
użyte do robót muszą być poświadczone  przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne 
dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko  w czasie budowy (a po zakończeniu 
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą  być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed  użyciem 
takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji  
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.    
 

02-1.2.3.4. Warunki bezpiecze ństwa pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby żaden pracownik nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Prace remontowe instalacji elektrycznej należy wykonywać tylko przy należycie 
zabezpieczonym placu budowy. 

02-1.2.3.5. Zaplecza dla potrzeby wykonawcy. 

 Zamawiający nie zapewni wykonawcy możliwość korzystania z pomieszczenia, w 
którym wykonawca  będzie miał możliwość składowania materiałów budowlanych, których nie 
będzie mógł magazynować w  pomieszczeniach objętych przebudową. Wykonawca musi 
zapewnić sobie miejsce na składowanie narzędzi i materiałów we własnym zakresie.  
 

02-1.2.3.6. Warunki dotycz ące organizacji ruchu. 
Należy ograniczyć ruch dla osób postronnych na terenie placu budowy, gdzie będą prowadzone roboty 
budowlane. 

02-1.2.3.7. Ogrodzenia oraz ochrona i utrzymanie ro bót. 
 Ogrodzenia, bariery lub inne przeszkody stawiane na placu budowy muszą spełniać odpowiednie 
przepisy. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia  bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie 
wyposażenie i  odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy.   W odniesieniu do robót budowlanych stwarzających zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i zdrowia,  wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zwany 
„planem bioz”). Uważa się,  że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 
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przepisami bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty 
do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub 
jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeżeli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć roboty nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

02-1.2.3.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni. 
Nie dotyczy tego zakresu robót budowlanych. 
 
 
 

02-1.2.4. Nazwy i kody robót budowlanych: 
1. Grupa robót: 
2. Klasa robót: 
3. Kategoria robót: 
•     45311000-0 
elektrycznych. 
45311100-1 
45311200-2 
45312311-0 
45315100-9 
45315600-4 
45315700-5 
45317000-2 
32412100-5 
45314310-7

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.. 
 45310000-3      Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 

Roboty   w   zakresie    przewodów   instalacji    elektrycznych    oraz   opraw 

Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej. 
Roboty w zakresie opraw elektrycznych. 
Instalowanie oświetlenia. 
Instalacyjne roboty elektryczne. 
Instalacje niskiego napięcia. 
Instalowanie rozdzielni elektrycznych. 
Inne instalacje elektryczne. 
Siec telekomunikacyjna 
Instalowanie okablowania komputerowego

02-1.2.5.     Określenia podstawowe. 
1.2.5.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji   technicznej    pomiędzy   Inspektorem   Nadzoru/Inżynierem/Kierownikiem   projektu, 
Wykonawcą i projektantem. 
1.2.5.2.        Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.2.5.16. Książka obmiaru - zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w książce obmiarów pod legają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
1.2.5.17. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera/Kierownika projektu. 
1.2.5.18. Oświetlenie podstawowe - oświetlenie przewidziane dla danego rodzaju pomieszczenia, 
urządzenia lub czynności w normalnych warunkach pracy. 
1.2.5.19. Oświetlenie   awaryjne      -   oświetlenie    przewidziane   do   stosowania   w   niektórych 
przypadkach, podczas zaniku oświetlenia podstawowego. 
1.2.5.20. Oświetlenie bezpieczeństwa - rodzaj oświetlenia awaryjnego umożliwiający bezpieczne 
dokończenie, a w niektórych przypadkach kontynuację wykonywanych czynności. 
1.2.5.23. Oświetlenie ewakuacyjne - rodzaj oświetlenia awaryjnego umożliwiający łatwe i pewne 
wyjście z budynku w czasie zaniku oświetlenia podstawowego. 
1.2.5.24. Oświetlenie   ogólne   -   oświetlenie   przestrzeni   bez   uwzględnienia   szczególnych 
wymagań dotyczących oświetlenia niektórych jej części. 
1.2.5.25. Oświetlenie miejscowe - oświetlenie niektórych części przestrzeni, np. miejsc pracy, z 
uwzględnieniem szczególnych potrzeb oświetleniowych, w celu zwiększenia natężenia oświetlenia, 
uwidocznienia szczegółów itp. 
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1.2.5.26. Oświetlenie złożone - oświetlenie składające się z oświetlenia ogólnego i oświetlenia 
miejscowego. 
1.2.5.27. Płaszczyzna robocza - powierzchnia odniesienia wyznaczona płaszczyzną, na której 
zwykle wykonywana jest praca. Jeśli nie wynika to z odmiennego usytuowania stanowisk pracy lub ich 
ograniczonych względnych wymiarów, za powierzchnię roboczą przyjmuje się poziomą płaszczyznę 
na   wysokości    0,85m    od    podłogi,    ograniczoną   ścianami    pomieszczenia,    zaś   w   strefach 
komunikacyjnych powierzchnię podłogi lub schodów.  
 
1.2.5.28. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inżyniera/Kierownika projektu w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.2.5.29. Połączenia wyrównawcze (EB) - część wewnętrznego urządzenia piorunochronnego 
redukująca różnice potencjałów, wywoływane przez prąd piorunowy. 
1.2.5.30. Przewód odprowadzający - część zewnętrznego urządzenia piorunochronnego (LPS). 
Przeznaczona do odprowadzenia prądu piorunowego od zwodu do uziemienia. 
1.2.5.31. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.2.5.32. Przedsięwzięcie      budowlane      -      kompleksowa      realizacja      lub      całkowita 
modernizacja/przebudowa obiektu budowlanego. 
1.2.5.33. Przepust   -   budowla   o   przekroju   poprzecznym   zamkniętym,   przeznaczona   do 
przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych. 
1.2.5.34. Przetargowa  dokumentacja  projektowa  - część dokumentacji   projektowej,   która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.2.5.35. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
1.2.5.36. Równomierność oświetlenia - stosunek  natężenia  oświetlenia  najmniejszego do 
średniego na tej powierzchni. 
1.2.5.37. Stałe uzupełniające oświetlenie elektryczne (wnętrz) - stałe elektryczne oświetlenie 
uzupełniające   oświetlenie   dzienne,   gdy   samo   oświetlenie   dzienne  jest   niewystarczające   lub 
niezadowalające. 
1.2.5.38. Teren budowy - teren robót udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na 
nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.2.5.39. Wewnętrzne    urządzenie    piorunochronne zespół    dodatkowych    środków, 
uzupełniających  system,   pozwalających   na  zredukowanie  elektromagnetycznych  efektów  prądu 
piorunowego wewnątrz chronionej przestrzeni. 
1.2.5.40. Wykonawca   ochrony   odgromowej   -   osoba   wykwalifikowana   w   wykonawstwie 
urządzeń piorunochronnych. 
1.2.5.41. Urządzenie piorunochronne (LPS) - kompletne urządzenie stosowane do ochrony 
przestrzeni przed skutkami piorunów. Składa się ono z zewnętrznego i z wewnętrznego urządzenia 
piorunochronnego lub tylko z zewnętrznego albo tylko z wewnętrznego LPS. 
1.2.5.42. Uziemienie - część zewnętrznego urządzenia piorunochronnego (LPS), przeznaczona 
do odprowadzenia do ziemi i rozproszenia w niej prądu piorunowego. 
1.2.5.43. Uziom - część lub zespół części uziemienia, zapewniająca bezpośrednie połączenie 
elektryczne z ziemią i rozpraszający w niej prąd piorunowy. 
1.2.5.44. Uziom  otokowy  -  uziom  tworzący  zamkniętą pętlę  wokół  budowli  pod  lub  na 
powierzchni ziemi. 
1.2.5.45. Uziom fundamentowy - uziom umieszczony w betonowym fundamencie budowli. 
1.2.5.46. Zacisk   probierczy   -  złącze   zaprojektowane   i   zastosowane   w   celu   ułatwienia 
elektrycznych prób i pomiarów części składowych urządzenia porunochronnego (LPS). 
1.2.5.47. Zadanie  budowlane - część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno- 
użytkowych.     Zadanie     może     polegać    na    wykonywaniu     robót    związanych    z    budową, 
modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 
1.2.5.48. Zewnętrzne  urządzenie  piorunochronne  -  urządzenie  to  składa  się  z  systemu 
zwodów, przewodów odprowadzających i uziemień. 
1.2.5.49. Zwody - część zewnętrznego urządzenia piorunochronnego (LPS), przeznaczona do 
przejmowania wyładowań piorunowych. 
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02-2. Wymagania dotycz ące wła ściwo ści wyrobów budowlanych oraz niezb ędne 
wymagania zwi ązane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostawy, składowaniem i kontrol ą jakości. 

02-2.1. Materiały. 

02-2.1. 1.Źródła uzyskiwania materiałów.  
Źródła uzyskiwania materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 
rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed zaplanowanym użyciem materiałów Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące wymaganych świadectw, atestów, 
badań laboratoryjnych itp. w języku polskim do zatwierdzenia. W przypadku nie zaakceptowania tych 
materiałów przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru 
materiał z innego źródła. 

02-2.1. 2.Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

02-2.1. 3.Wariantowe stosowanie materiałów.  
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru, co najmniej na 3 tygodnie 
przed użyciem tego materiału, który nie może mieć gorszych parametrów technicznych, 
estetycznych i wyglądzie od projektowanych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

02-2.1.4. Wymagane materiały.  
Rozdzielnica główna RG, szafowa, przyścienna, z drzwiami zamykanymi dźwignią, XVTL, IP40, 
zasilanie wprowadzone od dołu, wyprowadzenie obwodów do góry, podrozdzielnice wnękowe z 
drzwiczkami WXL 2x24, 4x12, 5x12, 6x12,   wyłącznik główny p.poż. w RG, przycisk WGPPOŻ przy 
drzwiach wejściowych. Rury elektroinstalacyjne, korytka kablowe  KBR 300/42, KPR 200/80,KPR 
100/40, KBR 100/40, KBR 150/40, KPR 80/40 przewody jednożyłowe 450/750Y typu LgY 16mm2, 
przewody 450/750Y typu HDX 3 i 4x1,5mm2, przewody 450/750V typu HDX 3x2,5mm2, puszki 
instalacyjne PK-60 i PO-80, odgałęźniki bryzgoszczelne, łączniki p/t jednobiegunowe, przyciski p/t 
światło, łączniki p/t świecznikowe, łączniki p/t bryzgoszczelne, oprawy oświetleniowe ogólne 
oprawami LED-owymi na parterze oznaczenie A, typ FLAT MP 597.LED 840 4100lm DMPR 35W, IP40 
RAL9016 DRV, oprawy oznaczenie B dla ciągów komunikacji, typ FLAT OP 597.LED 840 3400lm 
OPAL 27W IP40, RAL9016 DRV, sale zajęć oprawami oznaczenie C typ FLAT OP 597.LED 840 
4300lm OPAL 35W IP40, RAL9016 DRV, oznaczenie D  typ FLAT LED 595.LED 840 4100lm OPAL 
41W, IP54 RAL9016 DRV, w  pomieszczeniu kuchni ozn. E typ FLAT LED 595.LED 840 5200lm OPAL 
44W,  w pomieszczeniach technicznych, z rozdzielnicą elektryczną i kotłowni oprawy oznaczone G, typ 
COSMO APEX 1060.LED 840 6300lm OPALM 48W IP66 Czarny 35°C DRV. , dla węzłów wc oprawy 
ozn. F typ CANOS G2-R175 WH 2500 HF 840 OP, oprawy nad wejściem do budynku ozn. Z, typu  
QUASAR 20 M LED 11W, IP65.  
Oprawy awaryjne dróg ewakuacji LUMI LUD A 1x1 TC 1 VWD WH ozn. EM3 i oprawy LUMI LUD A 1x3 
TC 1 WD WH ozn. EM3a, oprawy wskazujące kierunek ewakuacji MONITOR1 IP40 LED OP1 A 1,2 TC 
1 + piktogram ozn. EM1, oprawy MONITOR2 IP40 LED DS1 A 1.2 TC1 ozn. EM2,  MONITOR1 IP65 
LED OP2A 1.2 TC + piktogram ozn.EM1a, oprawy  ewakuacyjne zewnętrzne LUMI LUN A 1x2 TC 1 
ASM WH N ozn. EM5.  oprawy na elewacji budynku QUASAR 20LED-11W 4K MONO AN96, gniazda 
instalacyjne pojedyncze, podwójne, wielokrotne Simon zestawy gniazd "Z" z gniazdami 230V, 
gniazdami komputerowymi RJ45, MIDI, gniazdami RTV, wyłącznik przeciwporażeniowy 
różnicowoprądowy z członem nadmiarowym typu HNB B16A/30 mA, wyłącznik nadmiarowy typy S301 
B10A, S301 B16, ogranicznik przepięć  klasy 1+2 dla układu TN-S, rury winidurowe fi 47mm, gniazda 
komputerowe RJ45, przewód UTP 6kat, szafa informatyczna SD1 z wyposażeniem, czujki optyczne dymu, 
sygnalizatory, moduł kontrolno-sterujący, przewód YnTKSYekw 1x2x0.8, przewód HTKSH ekw 1x2x0.8, 
centrala SSP. W kotłowni centralka systemu detekcji gazu CSDG Gazex, sygnalizator akustyczno-
świetlny przekroczenia stężenia dopuszczalnego gazu oraz przycisk głównego wyłącznika prądu 
kotłowni WPK, rozdzielnica serwisowa gniazd wtykowych RX. 
Fotowoltaika : panele  Jinko 470N 470W, kable dedykowane do instalacji stałoprądowych 
fotowoltaicznych o przekroju żył roboczych 4mm2,  beztransformatorowy falownik trójfazowy SYMO 15 
o mocy 15 kW 2 szt i  SYMO 17 o mocy 17 kW wyposażony w wyłącznik mocy DC. 
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Optymalizator mocy SolarEdge wyposażony w mechanizm bezpieczeństwa, taki jak unikalna funkcja 
SafeDC™, zaprojektowana w celu automatycznego obniżenia wysokiego napięcia DC modułów do 
bezpiecznego poziomu w przypadku wyłączenia falownika lub odcięcia zasilania z sieci, co zapewnia 
maksymalną ochronę osób i mienia.  
Konstrukcja wsporcza pod panele PV musi być aluminiowa, wszystkie elementy konstrukcji dodatkowo 
ze stali nierdzewnej PN-EN 10088-1 A2 lub równoważnej. Mocowanie należy wykonać kompletnym 
systemem i rozwiązaniem firmy spełniającej kryteria jakościowe oraz wytrzymałościowe. 
 
 
Należy zapewnić wyposażenie instalacji PV w gaśnicę proszkową 4 kg ABC zlokalizowaną w pobliżu 
falownika PV. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP. Przycisk wyłącznika zlokalizowano przy wejściu 
do budynku przedszkola. 
  
 

02-2.2. Transport. 

Liczba i rodzaje środków transportu powinny zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami  określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych oraz wskazaniami  Inspektora Nadzoru, w terminach wynikających z 
harmonogramu robót. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia  i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu  budowy. 
 

02-2.3. Warunki dostawy. 

 Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być  zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przed  użyciem każdego materiału przewidywanego do 
wykonania robót stałych wykonawca przedłoży  szczegółową informację o źródle produkcji, 
zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach  odpowiednich badań 
laboratoryjnych i próbek do akceptacji Inspektora Nadzoru. To samo dotyczy  
instalowanych urządzeń.   

Akceptacja Inspektora Nadzoru udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 
znaczyć,  że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest  zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania 
prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego  źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, 
że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej  specyfikacji technicznej.   
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła,  
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania 
tego  źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru wszystkich wymaganych 
dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie 
koszty pozyskania i  dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 
wykonawca. Stosowanie  materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy.    

02-2.4. Składowanie i kontrola jako ści. 

Inspektor Nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, żeby  sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych.   

Inspektora Nadzoru jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 
sprawdzić jego  własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej 
partii materiałów. W czasie  przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Inspektora 
Nadzoru realizacją umowy, wykonawca  ma obowiązek spełniać następujące warunki:    
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• W trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 
pomoc przez wykonawcę,   

• Inspektora Nadzoru będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 
gdzie są wbudowywane i składowane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.   
 

02-3. Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn niezb ędnych lub zalecanych do 
wykonania robót zgodnie z zało żoną jako ścią. 

02-3.1. Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje  niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko oraz 
pozostałą część budynku  i otaczającego go terenu. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien  odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach  technicznych, programie 
zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez  Inspektora 
Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z  
terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.   

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w  dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z 
wymaganiami ochrony środowiska  i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest 
to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy  Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.    

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 
możliwość  wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 
przedstawi wybrany sprzęt do  akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Nie może być później 
zmieniany bez jego zgody.   
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez  Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.    

02-4.     Wymagania dotycz ące środków transportu. 

Liczba i rodzaje środków transportu powinny zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami  określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych oraz wskazaniami  Inspektora Nadzoru, w terminach wynikających z 
harmonogramu robót. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia  i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu  budowy. 

 

02-5.     Wymagania dotycz ące wykonania robót budowlanych. 

02-5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie  harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z  projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji 
technicznych i programu zapewnienia jakości oraz  poleceniami Inspektora Nadzoru.    

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu  robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt.  Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia parametrów 
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia  wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.    
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02-5.2. Współpraca Inspektora Nadzoru / In żyniera / Kierownika projektu i 
Wykonawcy.  

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą  oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych  specyfikacjach technicznych, a także w normach i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy  podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót,  dopuszczalne niedokładności 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,  doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną  
kwestię.    

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po  ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie  wykonawca.   

Wykonanie i uruchomienie instalacji musi być zgodne z regułami sztuki 
budowlanej oraz z  obowiązującymi przepisami w tym zakresie.   

Zatrudnieni pracownicy zarówno z dozoru jak i bezpośrednio wykonujący prace 
elektryczne powinni  posiadać ważne zaświadczenie kwalifikacyjne D i E.   

Ponadto każde przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować 
instrukcje  wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa. 

W tracie wykonywania robót równolegle w obiekcie będą prowadzone prace branży 
instalacyjnej oraz prace elewacyjne obiektów. Należy skoordynować prowadzenie prac 
odpowiednich branż z uwzględnieniem zachowania warunków bezpiecznego wykonywania robót. 

 

02-5.3. Roboty elektryczne. 

02-5.3.1. Wymagania ogólne. 
Prace montażowe można rozpocząć dopiero po przekazaniu placu budowy. 
Wszystkie prace montażowe wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i   wg przyjętej techniki 
montażu   rozdzielnic   i   instalacji   elektrycznych   przestrzegając   obowiązujące   przepisy   i   normy 
elektryczne, a w szczególności: 
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, póz.690), 
• Prawo Energetyczne, 
• Prawo Budowlane, 
• Obowiązujące przepisy i normy. 
Przed montażem tablicy rozdzielczej, aparatów elektrycznych, przewodów el-en należy się upewnić, 
czy obwody instalacji elektrycznej są bez napięcia. Po stwierdzeniu, że nie ma napięcia i podanie 
napięcia jest niemożliwe, można przystąpić do montażu instalacji elektrycznej z danego nieczynnego 
napięciowo obwodu elektrycznego. Należy tak układać przewody p/t jak i w tablicach rozdzielczych, 
aby nie uszkodzić izolacji. Żyły przewodów należy tak podłączać do aparatów elektrycznych, aby nie 
było widać gołej żyły bez izolacji. Na drzwiczkach wszystkich tablic rozdzielczych muszą być naklejone 
tabliczki ostrzegawcze o urządzeniach elektrycznych. Po zamontowaniu źródeł światła współczynnik 
oddawania barw Ra powinien być nie mniejszy niż podany w PN-EN 12464-1:2004 punkt 6.2. Przed 
zamontowaniem źródeł światła należy Inspektorowi Nadzoru przedstawić opakowanie tychże z 
certyfikatem zgodności na współczynnik oddawania barw Ra. Osprzęt należy stosować zgodnie z 
projektem i ma mieć parametry nie gorsze od osprzętu typu SIMON. Puszki rozgałęźne i osprzęt w 
pomieszczeniach mokrych lub wilgotnych należy stosować w wykonaniu hermetycznym z kompletem 
uszczelek. Izolacja przewodów zasilających oprawy oświetleniowe i gniazda wtyczkowe musi być na 
napięcie 450/750V. Osprzęt typu łączniki oświetlenia i gniazda wtyczkowe stosować z ramką 
pojedynczą, podwójną itp. Wszystkie gniazda wtyczkowe muszą być ze stykiem ochronnym. 

02-5.3.2. Wymagania szczegółowe zasilania tablic ro zdzielczych i wlz, przepustów 
kablowych. 
Zasilanie elektryczne budynku przedszkola odbywać się będzie nowoprojektowanym przyłączem 
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kablowym z projektowanego  złącza kablowo-pomiarowego wg odrębnego opracowania. Na elewacji 
drzwiczek szafki Wyłącznika Głównego p.poż. należy zamocować naklejki ostrzegawcze: Uwaga - 
Urządzenie elektryczne - Nie dotyka ć. 

Przejścia przewodów i kabli przez przegrody budowlane 

Przejścia przewodów i kabli przez przegrody budowlane (ściany, sufity) w tym elementy   oddzielenia 
przeciwpożarowego muszą być prowadzone w przepustach o klasie odporności ogniowej 
przenikanego elementu z zastosowaniem  certyfikowanych rozwiązań „biernych zabezpieczeń 
przeciwpożarowych” np. produkcji firmy HILTI Polska. 

 
 

Strefy pożarowa ZLII 
Wymagana minimalna klasa przewodu 

Poza drogami ewakuacyjnymi 
 

klasa CPR 

Drogi ewakuacji 
 

klasa CPR 
Dca-s2, d1, a2 B2ca- s1b, d1, 

 

02-5.3.3. Wymagania szczegółowe układu pomiarowego.  
Układ pomiarowy według odrębnego opracowania.  

02-5.3.4. Wymagania szczegółowe dotycz ące monta żu oświetlenia i gniazd 
wtyczkowych. 
Instalację oświetlenia i gniazd wtyczkowych wykonać wg punktu 2.5 i rys. nr E-05  dokumentacji 
projektowej. Instalację oświetleniową wykonać wg punktu 2.4 jako p/t przewodem HDX 3 i 
4x1,5mm2 450/750V zgodnie z rys. E-02. Oprawy z modułem awaryjnym muszą świecić min przez 1 
godzinę.  
 Instalację gniazd wtyczkowych pojedynczych, podwójnych, hermetycznych wykonać wg punktu 2,5 i 
rys. nr E-05 dokumentacji projektowej. Instalację gniazdek wtyczkowych wykonać jako p/t 
przewodem HDX 3x2,5mm2 450/750V. Osprzęt stosować podtynkowy typu Simon , Hager lub 
podobny z ramką i ponumerować obwody.  

02-5.3.5. Wymagania szczegółowe dotycz ące monta żu instalacji fotowoltaiki. 
Falownik trójfazowy SYMO 15 o mocy 15 kW 2 szt i  SYMO 17 o mocy 17 kW  montowany na 
konstrukcji aluminiowej obok paneli fotowoltaicznych. Obudowa IP65. 
Optymalizator mocy SolarEdge montowany na konstrukc ji przy panelu fotowoltaicznym . Kable 
od instalacji fotowoltaicznej do falownika należy prowadzić  korytku kablowym. 
Budynek należy oznakować tablicą informującą o wyposażeniu w instalację fotowoltaiczną wg wzoru 
j.n. Znak umieszczony będzie w okolicy falownika i przede wszystkim przy przeciwpożarowym 
wyłączniku prądu budynku. 

 
W celu uniknięcia uszkodzenia, lub też całkowitego zniszczenia instalacji fotowoltaicznej od skutków 
pośredniego rażenia piorunem instalacja fotowoltaiczna musi być zabezpieczona od strony DC 
ochronnikami przepięciowymi typu 2, natomiast od strony AC ochronnikami przepięciowymi typu 2 
dedykowanymi do pracy z energią elektryczną o parametrach sieciowych. 
Panele  Jinko 470N 470W montowane na konstrukcji dedykowanej, aluminiowej. 
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Moduły fotowoltaiczne, należy montować tak aby zachować bezpieczny odstępy izolacyjny od 
instalacji odgromowej. W miejscu skrzyżowania przewodów DC z instalacją odgromową, przewody DC 
należy prowadzić w korytku metalowym. Dodatkowo dla ochrony instalacji PV i central wentylacyjnych 
projektuje się iglice kominowe  2m i  3m. 
Rozdzielnice  GPV DC i RPV AC należy wykonać z obudowy metalowej o stopniu ochronny IP54, 
montaż do konstrukcji na dachu. Przepusty kablowe w dachu wykonać jako hermetyczne. 
 

02-5.3.6. Wymagania szczegółowe dotycz ące monta żu SSP. 
Instalację SSP wykonać wg punktu 6 instalacje niskoprądowe i rys. nr NP-04 i wg schematu 
ideowego połączeń rys. NP-03 dokumentacji projektowej. 
Zasilanie systemu 230V, 50 Hz z wydzielonego obwodu z głównej rozdzielni energetycznej kablem 
HDGS 3x2,5.  
Okablowanie projektuje się kablami:  
• czujniki, moduły, ROP’y – YnTKSYekw 1x2x0.8, HTKSH ekw 1x2x0.8 na uchwytach metalowych w 
stropie,  
• zasilanie sygnalizatora zewn – HDGs 2x1,  
• elementy wykonawcze od modułów sterujących – HDGs 2x1. 

Wszystkie przepusty w  ścianach i stropach prowadzić w rurach osłonowych typu RB lub RL. 
Przepusty przez ściany i stropy traktowane jako granice stref ogniowych należy uszczelnić masą 
ogniotrwałą np. HILTI.  Wszystkie przewody ułożone podtynkowo należy poprowadzić w rurze 
osłonowej RL lub RB. Montaż oraz podłączenie modułów monitorujących oraz sterujących do urządzeń 
należy uzgodnić z odpowiednimi służbami. Czujniki należy montować symetrycznie względem 
powierzchni dozorowanej. W przypadku gdy takie umiejscowienie koliduje z innymi urządzeniami 
dopuszcza się przesunięcie czujnika w miejsce odległe o 0.5m od tych elementów.  Przyciski ROP 
należy montować według wytycznych producenta zachowując wysokość montażu 1,2 – 1,6 m. 

W stosunku do elementów i czynności instalacyjnych nie objętych powyższymi wytycznymi 
należy stosować przedmiotowe przepisy.  

 

02-5.3.7. Wymagania szczegółowe dotycz ące monta żu instalacji antenowej RTV 

 
Instalacja RTV z wykorzystaniem profesjonalnego zestawu antenowego z polaryzacją H/V Dipol 15/5-
12/21-60 DVB-T/T2 i anteny radiowej Dipol 1 RUZ PM P zamontowanych na dachu. Sygnał RTV 
poprowadzony zostanie za pomocą dwóch przewodów koncentrycznych Triset 75 ohm  PE+żel Fca do 
zwrotnicy antenowej ZA-106Ms FM+VHF/UHF i dalej do rozgałeżnika R-8 Signal, skąd bezpośrednio 
do poszczególnych gniazd odbiorczych.  

Lokalizację gniazd i zwrotnicy wykonać zgodnie z Rys. E-05 natomiast połączenie urządzeń 
przedstawia Rys. NP-05. 

 

02-5.3.8. Wymagania szczegółowe dotycz ące monta żu instalacji odgromowej 
Instalacja odgromowa w postaci zwodu poziomego niskiego na wspornikach oraz iglice odgromowe. 
Dla budynku projektuje się uziom fundamentowy z bednarki FeZn 30x4mm. Zwody poziome niskie 
połączyć z uziomem fundamentowym przewodami odprowadzającymi poprzez złącza kontrolne 
zlokalizowane na ściankach attyki na dachu. 
 Moduły fotowoltaiczne, należy montować tak aby zachować bezpieczny odstępy izolacyjny od instalacji 
odgromowej. Dodatkowo dla ochrony instalacji PV i central wentylacyjnych projektuje się iglice 
kominowe  2m i  3m.  Konstrukcję montażową modułów należy uziemić przewodem miedzianym LgY o 
przekroju 16mm2. Połączenia wyrównawcze funkcjonalne wykonać przewodem miedzianym LgY o 
przekroju 6mm2. 
Pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji należy wykonać połączenia wyrównawcze, a 
następnie uziemić konstrukcję wykorzystując listwę PE w rozdzielnicy AC lub główną szynę 
uziemiającą w rozdzielnicy lub skrzynce licznikowej. Konstrukcję można również uziemić wykonując 
osobne uziemienie pionowe lub poziome. Wartość rezystancji uziemienia powinna być niższa niż 10Ω.  
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02-5.3.9. Wymagania szczegółowe dotycz ące monta żu projektorów. 
Instalację projektorów wykonać zgodnie z pkt. 9 instalacji elektrycznej niskoprądowej z 
wykorzystaniem następujących urządzeń: 
Sala 0-54 

 Tablica interaktywna Avtek TT-Board 90 ", format 16:10  
Projektor Epson EB-685W z uchwytem w komplecie zamontowany bezpośrednio nad tablicą. Zasilanie 
urządzeń i połączenia za pomocą gniazd dedykowanych w zestawach Z , przewody HDMI układane w 
korytkach kablowych nad sufitem podwieszanym, połączenia pozostałe w rurach ochronnych KOPOS 
zamontowanych nad sufitem podwieszanym. Lokalizacja projektora pod sufitem- patrz rys. nr E-05. 

  

02-5.3.10. Wymagania szczegółowe dotycz ące monta żu instalacji Systemu 
przywoławczego dla niepełnosprawnych z WC 

 
Zainstalować dwa układy przywołania dla niepełnosprawnych z wc. Rozmieszczenie elementów 
systemu pokazano na rys. NP-04. Instalacja  elektryczna p/t. 
 

02-6.     Kontrola jako ści robót, badania oraz odbiory wyrobów i robót budo wlanych. 

02-6.1. Program zapewnienia jako ści. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie  
jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie 
zawierał:    
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,   
 sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu i   
przechowywania na budowie,    
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie 
próbek, itp.)   
prowadzonych podczas dostaw materiałów,   
 wytwórcę mieszanek betonowych i zapraw,    
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.   
W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu  
i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.   
 

02-6.2. Zasady kontroli jako ści robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z  programem zapewnienia jakości.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością  zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie  wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i  ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych.    
 

02-6.3. Certyfikaty, Atesty i deklaracje zgodno ści. 
Przed zamontowaniem tablic rozdzielczych, aparatów elektrycznych i przewodów należy przedstawić 
Inspektorowi Nadzoru certyfikaty i deklaracje zgodności lub atesty. Wszelkie instrukcje od aparatów i 
urządzeń elektrycznych muszą być w języku polskim również podczas prac montażowych. 

02-6.4. Dokumenty budowy. 

02-6.4.1.     Dziennik Budowy  
Wymagane jest pozwolenie na budowę. Będzie wydany wewnętrzny Dziennik Budowy. 
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02-6.4.2.     Książka obmiarów  
 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie Faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
 

02-6.4.3.     Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach od 6.4.1. do 6.4.2. następujące 
dokumenty: 
• Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• Protokoły przekazania placu budowy, 
• Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• Protokoły odbioru robót, 
• Protokoły z narad i ustaleń, 
• Korespondencję na budowie. 
 

02-6.4.4.     Przechowywanie dokumentów budowy  
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenia Zamawiającego. 

02-7.    Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót. 

02-7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót. 

 Przedmiar   robót   powinien   zawierać  zestawienie   przewidywanych   do  wykonania   robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub 
wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis  oraz wskazaniem  właściwych  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
7.1.1. Opracowanie przedmiaru robót składa się z: 

 

• Karty tytułowej; 
• Spisu działów przedmiaru robót; 
• Tabeli przedmiaru robót. 
7.1.3. Karta tytułowa przedmiaru zawiera następujące informacje: 
7.1.3.1. Nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego; 
7.1.3.2. W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia nazwy i kody: 

 

• Grup robót, 
• Klas robót, 
• Kategorii robót; 

 

7.1.3.3. Adres obiektu budowlanego; 
7.1.3.4. Nazwę i adres zamawiającego; 
7.1.3.5. Datę opracowania przedmiaru robót. 
7.1.4. Spis działów przedmiaru robót. 
7.1.4.1. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych 
w danym obiekcie na grupy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień.  

7.1.4.2. Dalszy    podział   przedmiaru    robót   należy   opracować   według    systematyki    ustalonej 
indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających kosztorysowe 
normy nakładów rzeczowych. 
7.1.4.3. Grupa robót dotycząca przygotowania terenu powinna stanowić odrębny dział przedmiaru dla 
wszystkich obiektów. 
7.1.5.    Tabele przedmiaru robót. 
7.1.5.1. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 
podstawowym. 
7.1.5.2. W tabelach przedmiaru nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które są 
projektowane 
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i  wykonywane jako   potrzebne  do  wykonania   robót  podstawowych,   ale  nie  są przekazywane 
zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy 
istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania. 

    

02-7.2. Obmiar robót. 

02-7.2.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 
dzień jego  przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 
wykonano je zgodnie  z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a ich  ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.    
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie  
i terminie obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze  robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
wykonawcy od  obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg st 

  

02-7.2.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową przy robotach montażowych jest m (metr) zamontowanych przewodów  
elektrycznych N2Hx-J 5x10mm2 450/750V, N2Hx-J 5x6mm2  , HDX 3 i 4x1,5mm2 450/750A/, HDX 
3x2,5mmz 450/750V, rur elektroinstalacyjnych, koryt elektroinstalacyjnych, wykutych i zaprawianych 
bruzd, przewodów uziemiających. 
Jednostką obmiarową przy robotach montażowych jest m (metr sze ścienny) przygotowanej zaprawy 
dla zaprawiania bruzd. 
Jednostką obmiarową przy robotach montażowych jest ilość szt. (sztuk) zamontowanych aparatów, 
zarobionych przewodów i kabli i podłączonych przewodów. 
Jednostką obmiarową przy robotach montażowych jest ilość kpl. (komplet) zamontowanych tablic 
rozdzielczych z wyposażeniem elektrycznym. 
Jednostką obmiarową przy robotach montażowych jest ilość otw. (otwory) przez ściany i stropy. 

02-7.2.3.     Rodzaj i ilo ść podstawowych materiałów. 
 
Wykaz materiałów przewidzianych w PB umieszczono w kosztorysie w dziale zestawienie materiałów. 

02-8.     Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

02-8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

 Zamawiający przeprowadzi n/w odbiory:   

• odbiory robót ulegających zakryciu lub zanikających,   

• odbiory instalacji i urządzeń technicznych,   

• odbiory częściowe,   

• odbiór końcowy,   

• odbiór po okresie rękojmi,   

• odbiór ostateczny – pogwarancyjny.   
 

02-8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
Przed zamontowaniem tablic rozdzielczych we wnękach należy powiadomić Inspektora Nadzoru, aby 
mógł odebrać prawidłowo przygotowane wnęki. 
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02-8.3. Odbiór cz ęściowy. 
Po zamontowaniu aparatów elektrycznych w rozdzielnicy głównej i jej oprzewodowaniu należy 
powiadomić Inspektora Nadzoru do ich odbioru przed zamontowaniem płyty czołowej. Wszystkie 
aparaty elektryczne i tablice rozdzielcze powinny mieć parametry techniczne nie gorsze od 
zaprojektowanych. Jeśli oprzewodowanie wewnątrz rozdzielnicy będzie realizowane za pomocą 
przewodów linkowych typu LgY, to przed włożeniem do zacisku należy na przewód ten nasunąć 
końcówkę i zacisnąć. Przewody w tablicach rozdzielczych nie mogą być z sobą łączone poprzez 
listwy zaciskowe w powietrzu. Jeśli zachodzi taka potrzeba to można przewody łączyć z sobą tylko przy 
użyciu ZUG-ów montowanych listwę TH-35. 

02-8.4. Odbiór ko ńcowy. 
Do odbioru końcowego należy przedłożyć protokół odbioru z Rejonu Energetycznego w zakresie 
układu pomiarowego. Wszystkie aparaty elektryczne w tablicach rozdzielczych muszą być opisane 
czytelnie lub należy przykleić na wewnętrzną lub zewnętrzną stronę drzwiczek zalaminowaną legendę 
opisów lub schemat ideowy zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Przedstawić protokoły z 
pomiarów ochrony przeciwporażeniowej. Wzory protokołów muszą być wcześniej zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Do odbioru końcowego należy przedłożyć oświadczenie Kierownika robót 
elektrycznych, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, protokoły z pomiarów elektrycznych, protokoły 
z przeszkolenia personelu użytkownika w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń elektrycznych. 
Dokumenty odbiorowe tak jak jest opisane ST-WO 00 punkt 8.5.  
Sposób i warunki podłączenia SSP do systemu monitoringu pożarowego należy uzgodnić z 
Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.  

02-9.     Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowy ch i prac towarzysz ących. 

02-9.1. Ustalenia ogólne. 

9.1. Ustalenia ogólne.  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub 
kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót tymczasowych i prac towarzyszących będą obejmować: 
• Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• Wartość zużytych   materiałów wraz  z  kosztami  zakupu,   magazynowania,   ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
• Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 
Kwoty za roboty tymczasowe mogą być podane jako wynik końcowy skalkulowany przez inne 
przedsiębiorstwo, które uczestniczy w pracach towarzyszących (np. Zakład Energetyczny, Rejon 
Energetyczny, TPSA). 
 

02-9.2. Warunki umowy i wymagania ogólnej specyfika cji technicznej (ST-WO 00). 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków i wymagań ogólnych zawartych w OST obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

02-9.3. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena monta żu 1m przewodów typu YDY, rur fi 47, bruzd, uziomów obejmuje:  
• Zabezpieczenie placu budowy przed zniszczeniem: 
• Wynoszenie gruzu na bieżąco i zamiatanie. 
• Przywiezienie kontenera na śmieci i wywożenie go na bieżąco, 
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Cena monta żu 1kpl. Tablic rozdzielczych obejmuje:  
• Wynoszenie gruzu na bieżąco i zamiatanie. 
• Przywiezienie kontenera na śmieci i wywożenie go na bieżąco, 

Cena monta żu 1szt. ł ącznika o świetleniowego, gniazda wtyczkowego, oprawy o świetleniowej, 
aparatu elektrycznego, puszek ko ńcowych i rozgał ęźnych obejmuje:  

• Przygotowanie podłoża dla osprzętu,  
• montowanie opraw, łącznika, gniazda do podłoża , 

02-10.   Dokumenty odniesienia. 

02-10.1.   Przepisy techniczno-budowlane. 
Instalacje elektryczne i teletechniczne w obiektach budowlanych powinny spełniać wymagania 
techniczno-budowlane określone w ustawach i rozporządzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w 
normach wprowadzonych do obowiązkowego stosowania. Poniżej wymieniono najważniejsze 
dokumenty prawne określające te wymagania. 

02-10.1.1.    Ustawy i rozporz ądzenia 
Podstawowe wymagania formalne dotyczące instalacji stanowiących wyposażenie obiektów 
budowlanych zawarte są w ustawach: 
1) Ustawa „Prawo budowlane" z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity - Dz.U. z 2000 r., Nr 106, 
póz.1126), 
2) Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych 
ustaw (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, póz. 718), 
3) Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity - Dz.U. z 2002 r., Nr 
147, póz. 1229), 
4) Ustawa z 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. z 2003 r., 
Nr 52, póz. 452). 
Podstawowe wymagania formalne dotyczące instalacji stanowiących wyposażenie obiektów 
budowlanych zawarte są w ustawach: 
1) Ustawa „Prawo budowlane" z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity - Dz.U. z 2000 r, Nr 106, póz. 
1126). 
2) Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych 
ustaw (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, póz. 718), 
3) Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity - Dz.U. z 2002 r., Nr 
147, póz. 1229), 
4) Ustawa z 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. z 2003 r., 
Nr 52, póz. 452). 
Ponadto wymagania odnośnie do instalacji częściowo określają: 
1. Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 55, póz. 250 z póżn. zm.), 
2. Ustawa z 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, póz. 1386), 
3. Ustawa „Prawo Energetyczne" z 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, póz. 
1504). 
Ustawa „Prawo Energetyczne" obowiązująca od 5 grudnia 1997 r. postanawia, że eksploatacja 
urządzeń i instalacji elektrycznych powinna zapewniać racjonalne i oszczędne zużycie energii przy 
zachowaniu: 
1. niezawodności współdziałania z siecią elektroenergetyczną, 
2. bezpieczeństwa obsługi i otoczenia po spełnieniu wymagań ochrony środowiska, 
3. zgodności z wymaganiami odrębnych przepisów, a zwłaszcza przepisów prawa budowlanego, o 
ochronie przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej, o dozorze technicznym, o ochronie dóbr kultury, o 
muzeach oraz Polskich Norm wprowadzonych do obowiązkowego stosowania. 
Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące instalacji elektrycznych zawarte są przede wszystkim 
w rozporządzeniach, początkowo Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a po zmianach 
administracji centralnej -Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Infrastruktury. 
Do najważniejszych przepisów z tej grupy należą: 
5) Rozporządzenie MGPiB z  14 grudnia  1994 r   W sprawę warunków technicznych   jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity -Dz U  z 1999 r. Nr 15, póz. 140; Dz.U 
z 1999 r nr44 póz 434 Dz U z 2000 r. Nr 16. póz. 214). 
6)Rozporządzenie MGPiB z 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
dotyczących wyrobów budowlanych [Dz U. z 1995 r   Nr 10. póz. 48). 
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7) Rozporządzenie MGPiB z 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz U. z 1995 r Ł Nr 8. póz 38) 
8) Rozporządzenie   Ml   z   19   września   2003   r.   zmieniające   rozporządzenie   w   sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Di U Nr 175, póz. 1504) 
9) Rozporządzenie MSWiA z 22 kwietnia 1998 r  W sprawie wyrobów służących do ochrony 
przeciwpozarowej. które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie 
certyfikatu zgodności [Dz U. Nr 55. póz. 362). 
10) Rozporządzenie MSWiA z   sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i krytenów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz U Nr 107. póz 679) 
11) Rozporządzenie   MSWiA  z  dnia   16  czerwca  2003  r.  w  sprawie  uzgodnienia   projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz U  NMZ1  póz 1137) 
12) Rozporządzenie MSWiA z 16 sierpna 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania 
budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 póz. 836). 
13) Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   12   kwietnia   2002   r    w   sprawie   warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002 r Nr 75 póz. 690) 
14) Rozporządzenie Ml z 3 marca 2003 r. w sprawie   książki   obiektu    budowlanego   (Dz.U. Nr 
120, póz. 1134). 
Podstawowe wymagania formalne dotyczące instalacji stanowiących wyposażenie obiektów 
budowlanych zawarte są w  ustawach 
1) Ustawa .Prawo budowlane" z 7 lipca 1994 r  (tekst jednolity - Dz.U. z 2000 r   Nr 106  póz 
1126) 
2) Ustawa z 27 marca 2003 r  o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych 
ustaw (DzU z 2003r   Nr 10.poz 718). 
3) Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity- Dz.U. z 2002 r., 
Nr 147, póz 1229). 
4) Ustawa z 27 lutego 2003 r o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej  (Dz U z 2003 r 
Nr 52. póz 452). 
Ponadto wymagania odnośnie do instalacji częściowo określają 
4. Ustawa z 3 kwietnia 1993 r o badaniach i certyfikacji (Dz U Nr 55 póz 250 z póżn zm ), 
5. Ustawa z 12 września 2002 r o normalizacji (Dz U  NM69.poz  1336). 
6. Ustawa .Prawo Energetyczne" z 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity. Dz.U. z 2003 r Nr 153. póz 
1504). 
Ustawa „Prawo Energetyczne" obowiązująca od 5 grudnia 1997 r. postanawia że eksploatacja 
urządzeń i instalacji elektrycznych powinna zapewniać racjonalne i oszczędne zużycie energii przy 
zachowaniu: 

• niezawodności współdziałania z siecią elektroenergetyczną, 
• bezpieczeństwa obsługi i otoczenia po spełnieniu wymagań ochrony środowiska, 
• zgodności z wymaganiami odrębnych przepisów a zwłaszcza przepisów prawa budowlanego  o 

ochronie przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej, o dozorze technicznym, o ochronie dóbr kultury, o 
muzeach oraz Polskich Norm wprowadzonych do obowiązkowego stosowania. 
Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące instalacji elektrycznych zawarte są przede wszystkim 
w rozporządzeniach  początkowo Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a po zmianach 
administracji centralnej -Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Infrastruktury. Do 
najważniejszych przepisów z tej grupy należą: 
5) Rozporządzenie MGPiB z  14 grudnia  1994 r   W sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity -Dz.U. z 1999 r.. Nr 15. Póż. Dz U. z 
1999 r nr 44. póz 434: Dz.U. z 2000 r. Nr 16 póz 214). 
6) Rozporządzenie MGPiB z 19 grudnia 1994 r  w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
dotyczących wyrobów budowlanych  Dz U z 1995r.NrlQ póz. 48). 
7) Rozporządzenie MGPiB z 30 grudnja 1994 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz.U z 1995 r  Nr S. póz 38) 
8) Rozporządzenie   Ml   z   19   września   2003   r,   zmieniające   rozporządzenie   w   sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 175. póz. 1504) 
9) Rozporządzenie MSWiA z 22 kwietnia 1993 r  W sprawie wyrobów służących do ochrony 
przeciwpożarowej   które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie 
certyfikatu zgodności (Dz.U. Nr 55. póz 362) 
10) Rozporządzenie MSWiA z  sierpnia 1998 r w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz U  Nr  póz 679). 
11) Rozporządzenie  MSWiA  z  dnia   16  czerwca  2003  r   w  sprawie  uzgodnienia  projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz U Nr 121. póz. 1137). 
12) Rozporządzenie MSWiA z 16 sierpnia 1999 r w sprawie warunków technicznych użytkowania 
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budynków mieszkalnych (Dz U  Nr 74 póz 836) 
13)        Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   12   kwietnia   2002   r.   w   sprawie   warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz U z 2002 r. Nr 75. póz 690). 
14) Rozporządzenie Ml z 3 marca 2003 r   w sprawie   książki   obiektu    budowlanego   (Dz U. Nr 
120. póz  1134). 
Ponadto niektóre wymagania techniczne odnośnie do instalacji elektrycznych określają: 
15) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r  w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz U  Nr 121. 
póz. 1138). 
16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca 2003 r  w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz U  Nr 120. póz 1133). 
17) Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  25  września  2000  r   (Dz U    Nr  85    póz.  957) 
określające min. warunki przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych oraz standardy 
jakościowe obsługi odbiorców. 
18) Rozporządzenie Ministra Gospodarki. Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003 r w 
sprawie szczegółowego zakresu obowiązków zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych 
źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (Dz U  Nr 
104, poz 971). 
19)        Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001 r. w sprawie 
metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz U  Nr 80 póz 367). 
20)        Rozporządzenie Ministra Gospodarki  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2003 r  w 
sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochrony przeznaczonych do użytku w 
przestrzeniach   zagrożonych   wybuchem (Dz.U Nr 143. póz  1393). 
W zakresie sieci instalacji i urządzeń teletechnicznych wymagania techniczne określają: 
1) Ustawa z 21 lipca 2000 r .Prawo telekomunikacyjne" Dz U. Nr 73. póz 852). 
2) Rozporządzenie Ministra Łączności z 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków Technicznych 
zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności (Dz.U. Nr 50, póz 271). 

Zarządzenie Ministra Łączności z 2 września 1997 r. w sprawie warunków jakim powinny 
odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów lub gazów w 
razie ich skrzyżowania sję lub zbliżenia (M P Nr 59 poz. 567). 

02-10,1.2. Normy 
Najważniejsza  normą  określającą wymagania  techniczne  dotyczące  instalacji  elektrycznych  jest 
norma wieloarkuszowa: 
• PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, składająca się z ustanowionych 
dotychczas następujących arkuszy. 
• PN-IEC 60364-1, 2000  Instalacje  elektryczne w obiektach  budowlanych   Zakres,  przedmiot  
i wymagania podstawowe. 
• PN-IEC  60364-3, 2000  lnstalcje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych    Ustalanie  ogólnych 
charakterystyk. 
• PN-HD  60364-4-41 2009  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.   Ochrona dla 
zapewnienia   bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 
• PN-HD  60364-4-42 2009   Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.    Ochrona  dla 
zapewnienia   bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
• PN-HD  60364-4-43 2010   Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.    Ochrona dla 
zapewnienia   bezpieczeństwa Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
• PN-HD   60364-4-443 2006   lnstalacje   elektryczne  w   obiektach   budowlanych    Ochrona  dla 
zapewnienia    bezpieczeństwa.    Ochrona    przed    przepięciami.    Ochrona    przed    przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
• PN-HD 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektrycznymi (EMl) w 
instalacjach obiektów budowlanych. 
• PN-IEC   60364-4-47 2001   Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych    Ochrona   dla 
zapewn«ma   bezpieczeństwa.    Stosowanie   środków   ochrony   zapewniających    bezpieczeństwo 
Postanowienia ogólne Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
• PN-IEC   60364-4-473:1999   Instalacje   elektryczne   w  obiektach   budowlanych    Ochrona   dla 
zapewnienia bezpieczeństwa  Stosowanie Środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo  Środki 
ochrony przed prądem przetężeniowym. 
• PN-IEC 60364-4-431 lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych  Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa     Dobór    środków    ochrony    przeciwporażeniowej    w   zależności    od    wpływów 
zewnętrznych. 
• PN-IEC   60364-4-482 1999   Instalacje   elektryczne   w  obiektach   budowlanych    Ochrona   dla 
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 
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Ochrona przeciwpożarowa. 
• PN-HD 60364-5-51 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego Postanowienia ogólne. 
• PN-HD  60364-5-52 2011  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych    Dobór  i  montaż 
wyposażenia elektrycznego Oprzewodowanie. 
• PN-IEC   60364-5-523 2001   lnstalacje   elektryczne  w  obiektach   budowlanych    Obciążalności 
prądowe długotrwałe przewodów. 
• PN-IEC  60364-5-53   2000  Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych.  Dobór i  montaż 
wyposażenia elektrycznego Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
• PN-IEC  6034-5-534:2003  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych    Dobór  i  montaż 
wyposażenia elektrycznego Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 
• PN-IEC 60364-5-537:1999  Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych.  Dobór i montaż 
wyposażenia   elektrycznego    Aparatura   rozdzielcza   i   sterownicza    Urządzenia   do   odłączania 
izolacyjnego i łączenia. 
• PN-HD  60364-5-54 2011  Instalacje  elektryczne  w obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż 
wyposażenia elektrycznego  Uziemienia i przewody ochronne. 
• PN-IEC 60364-5-548:2001   Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych.  Dobór i  montaż 
wyposażenia     elektrycznego      Układy     uziemiające     i     połączenia     wyrównawcze     instalacji 
informatycznych. 
• PN-IEC   60364-6-61 2000   Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych.   Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 
• PN-IEC   60364-7-704, 1999   Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
• PN-EN 50173-1:2013 – Instalacje okablowania przeznaczenia ogólnego. Wymagania ogólne 
• PN-EN 50173-2:2008 – Instalacje okablowania przeznaczenia ogólnego. Pomieszczenia biurowe 
• PN-EN 50174-1:2010 – Technika informatyczna – Instalacja okablowania – Część 1: Specyfikacja 
instalacji i zapewnienia jakości. 
• PN-EN 50310:2011 – Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym. 
• PN-EN 50131-1:2009 – Systemy alarmowe 
• PKN-CEN/TS 54-14:2006  - Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 14: Wytyczne planowania, 
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST - 02. 01. INSTALACJE MONITORINGU CCTV . 
1. WSTĘP. 

1.1 Przedmiot ST. 
Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robot montażowych dotyczących wykonania instalacji monitoringu CCTV w budynku przedszkola w  
Dąbrowie. 

1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach 
teletechnicznych związanych z realizacją robot wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji . 

1.3 Zakres robot obj ętych ST. 
Zakres robot obejmuje : 
- trasowanie, 
- sprawdzenie i lokalizacja innych przewodów na trasie instalacji , 
- wykucie bruzd pod montowane instalacje , 
- zaprawianie bruzd po ułożeniu instalacji , 
- montaż rur ochronnych dla przewodów oraz przewodów w rurkach ochronnych , 
- montaż brakujących kanałów kablowych , 
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- montaż urządzeń telewizji CCTV zgodnie z dokumentacją , 
- podłączenie przewodów , 
- wykonanie pomiarów elektrycznych , 
- uruchomienie systemu , 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej , 
- przygotowanie dokumentacji odbiorowej , 
- przygotowanie instrukcji obsługi , 
- przeszkolenie obsługi . 

1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robot . 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00.00 . Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
wykonanie prac zgodnie z przedstawioną specyfikacją techniczną , dokumentacją projektową oraz 
poleceniami Inwestora lub jego przedstawicieli. Po zamontowaniu oprzewodowania typowego należy 
dostarczyć do demonstracji pracy systemu , na własny koszt , jedną kamerę kopułową ze zmienną 
ogniskową obiektywu w granicach 3-8 mm oraz jedną kamerę z ogniskową 12mm , o parametrach 
podstawowych porównywalnych z kamerą docelową (przetwornik , ilość linii TV, czułość , stosunek 
sygnał/szum ) i przeprowadzić w obecności Inspektora Nadzoru pokaz parametrów systemu. Dopiero 
po pokazie Inwestor zatwierdzi dobór kamer wraz z obiektywem . 

2. MATERIAŁY . 
Do wykonania przedstawionych wyżej prac należy zastosować n/w materiały : 
- przewód kat. 6 LSOH UTP  , 
- przewód YnDY 3x1,5  
- rurki ochronne winidurowe fi 18(22) , uchwyty , kołki rozporowe fi 8, 
- kanały kablowe przekrój min. 50x80 , jedna przegroda separacyjna , oraz jako elementy 
systemowe pokrywy , kąty wewnętrzne/zewnętrzne , osłona połączenia pokrywy , spinki kablowe . 
- rejestrator cyfrowy z multiplekserem Dahua NVR4232-4KS2/L  , Switch POE 24 portowy  , 
jednoczesny zapis , odczyt i archiwizacja danych , dysk twardy min. 2 x 250GB , format wyświetlania 
obrazu 1/4/9/16 , niezależne wyjście monitorowe, - wejścia wizyjne 16xPAL BNC 75 Ohm ,gęstość 
zapisu 50 ips, metoda kompresji zapisu danych -MPEG 4 , zasilanie 12V DC zasilacz w komplecie wraz 
z dostawą rejestratora, załączone oprogramowanie zdalnego dostępu , transmisja przez sieć (Ethernet. 
LAN, WAN analogową sieć telefoniczną ) 
- szafa SD1 32U, 600/800/1535, szer./gł./wys.  mm wspólna dla sieci strukturalnej, drzwi przednie 
przeszklone , zamek w drzwiach , wentylator chłodzący, listwa zasilająca . 
- kamera zewnętrzna  IP  1/3" 4 Mpx CMOS, D/N (ICR), H.265+/H.264+, 4 Mpx, 2560 × 1440)@25/30 kl./s, 
4 Mpx (2688 x1520)@20 kl./s, True WDR (120dB), obiektyw motozoom 2,8 - 12 mm/F1.7, IR 50 m, IP67, DC 
12V/PoE, HLC 
- kamera zewnętrzna kopółkowa 1/2,7" 5 Mpx Starlight, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 5Mpx, WDR 
(120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm, IR 50 m, IP67, IK10, DC 12V/PoE, 
możliwość podłączenia mikrofonu, 
- monitor czarno-biały 17’’ , rozdzielczość pozioma >1000 linii , wejście 75 Ohm , zasilanie 230V , 
- klawiatura - zasilanie 12V DC, złacze RJ 12 6/6 współpracująca z rejestratorem cyfrowym . 
- zasilacz 230/ 12V DC , obciążenie 2A(4A), dodatkowa obudowa zapewniająca ochronę przed 
uszkodzeniem , 
- UPS - wejście 230V, wyjście 230V, moc wyjściowa 5 kVA , czas podtrzymania przy mocy 
znamionowej 10 min. , system ABM ( kontrola doładowania ) , oprogramowanie zarządzające do 
monitorowania zasilacza , poziom hałasu < 50 dB w odległości 2m , baterie o przedłużonej żywotności 
– 10 lat . 
- masa ognioodporna o odporności ogniowej 60 min. 
- kołki rozporowe stalowe, plastykowe fi8(10). 
- gips szpachlowy i budowlany . 

3. SPRZĘT . 
Sprzęt ręczny ( elektronarzędzia ) zgodny z projektem organizacji robot . na każdą sztukę wyrzynarki 
lub bruzdownicy do kucia bruzd powinien przypadać jeden przyrząd do lokalizacji czynnych przewodów 
elektrycznych. 

4.TRANSPORT . 
Środki i urządzenia transportowe powinny być sprawne technicznie i dostosowane do transportu 
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odpowiednich materiałów . 
Do wykonania prac montażowych należy zastosować n/w środki transportu : 
- samochód dostawczy 0.9 t. 

5.WYKONANIE ROBOT. 
5.1 Montaż przewodów . 
Dopuszcza się następujące sposoby montażu przewodów : 
w korytarzach - w kanałach kablowych KPR 100x42  nad sufitem podwieszanym. 
ciągi pionowe - w listwach naściennych ( kanałach kablowych ) KPR 100x42 . Przejście przez 
stropy wykonać w rurkach instalacyjnych typu DVK 50 AROT.  
- w listwach naściennych ( kanałach kablowych ) KPR50x40 zaprojektowanych dla instalacji telewizji 
CCTV w biurze . 
Montaż dodatkowych listew naściennych wielkości 32x12.5 ( 40x12.5 ) możliwy po uzgodnieniu z 
Inspektorem Nadzoru. 
Przewody kat. 6 LSOH UTP  kamer układać w osobnej przegrodzie w kanałach kablowych .  
Zwraca się uwagę na istnienie w korytarzach instalacji teletechnicznych montowanych w listwach 
naściennych zapewniających dostęp do internetu . 
5.3 Monta ż kamer . 
Kamery montować zgodnie z Instrukcją obsługi dla kamer w miejscach przewidzianych projektem . 
Montaż podstaw kamer kopułkowych za pomocą kołkow rozporowych fi 8 . Kamera powinna dokładnie 
przylegać do sufitu lub ściany . Kamery zewnętrzne wraz z obudową chroniącą przed czynnikami 
zewnętrznymi montować na ścianie. Mocowanie kamery za pomocą kołków rozporowych stalowychfi 8. 
Przewody wprowadzać do kamer przez odpowiednie złącza . 
5.4 Monta ż szafy CCTV. 
Do zabudowy multiplekserów wykorzystać zastosować szafę 19’’ 32U  PD. 
5.5 Monta ż zasilania systemu . 
Przewód zasilający zakończyć listwą naścienną 6x10A/Z montowaną na tynk . 
5.6 Monta ż monitora . 
Monitor wyświetlający obraz z rejestratora zamontować w biurze na zaprojektowanym i przygotowanym 
przez Wykonawcę stojaku .  
5.7 Monta ż klawiatury obsługi systemu CCTV . 
Klawiaturę zamontować w biurze na biurku ze stelażem pod monitory. Podłączenie klawiatury z 
rejestratorami za pomocą kabla UTP montowanego jak przewody antenowe .  
5.8 Uruchomienie systemu . 
System telewizji dozorowej uruchomić w oparciu o fabryczne instrukcje obsługi po zamontowaniu 
oprogramowania systemowego do obsługi sprzętu . 
Wykonawca prac przygotuje pełną instrukcję obsługi systemu oraz instrukcję skróconą , przeszkoli 
obsługę systemu . 
Program szkolenia oraz liczbę osob do przeszkolenia Wykonawca prac przedstawi do zatwierdzenia 
dla Inwestora Zastępczego. Szkolenie ma obejmować sposoby konfiguracji systemu , wiadomości 
dotyczące oprogramowania systemu , obsługę systemu . 
5.9 Monta ż opraw o świetleniowych . 
W celu uniknięcia zaślepienia obiektywów kamer światłem z zamontowanych w pobliżu opraw 
oświetleniowych oraz doświetlenia miejsc o zbyt niskim poziomie oświetlenia przewiduje się montaż 
nowych opraw lub demontaż starych opraw oświetleniowych . 
 Połączenie przewodów wykonać w puszce podtynkowej . Jako nowe oprawy zastosować 
oprawy LED montowane na tynk . Miejsca montażu opraw uzgodnić z Inspektorem Nadzoru . 

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT. 
Kontrola jakości robot polega na sprawdzeniu : 
- dokumentacji powykonawczej instalacji sytemu telewizji monitorowania , 
- programu szkolenia obsługi , 
- zgodności zastosowanych urządzeń ze specyfikacją techniczną , DTR i instrukcjami montażu , 
- certyfikatów na zamontowane programy użytkowe , 
- protokołów pomiarów elektrycznych , 
- zgodności dokumentacji powykonawczej z wykonanymi robotami , 

7. OBMIAR ROBOT. 
Jednostką obmiarową jest 
- dla montażu przewodów - kpl. oprzewodowania systemu , 
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- dla szafy VDI - kpl. wyposażona szafa 19’’ zgodnie ze specyfikacją, 
- dla rejestratora cyfrowego - 1 szt. 
- dla kamer zewnętrznych - - 8 szt. 
- dla kamer wewnętrznych - kopułkowych - 2 szt. 
- dla monitorow 17’’ - 1 szt. 
- dla klawiatury - 1 szt. 
 

8. ODBIOR ROBOT . 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w ST 00.00 
Odbiorowi będzie podlegała kompletna instalacja telewizji dozorowej. 
Odbiorowi będą podlegały następujące elementy robot : 
- montaż przewodów i kabli zasilających , 
- montaż kamer wraz z obudowami i elementami mocującymi , 
- montaż szafy CCTV wraz z wyposażeniem , 
- łatwość wymiany zamontowanych elementow wyposażenia , 
- zgodność wykonanych prac z dokumentacją projektową oraz specyfikacją , 
- oprogramowanie systemowe wraz z licencjami . 
Do odbioru końcowego należy przedstawić : 
- karty katalogowe zamontowanego sprzętu , DTR oraz instrukcje montażu , instrukcje obsługi , 
- licencje na programy , 
- protokół przeszkolenia obsługi , 
- protokoły pomiarów elektrycznych , 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa , aprobaty techniczne na użyte materiały oraz deklaracje 
zgodności , 
- dokumentację powykonawczą . 
- protokoły prob działania . 

9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI . 
Płatność za wykonane roboty będzie dokonana na podstawie warunków zawartych w specyfikacji ST 
00.00 po dokonaniu odbiorów technicznych wykonanych robót .  
Jednostka obmiarowa dla montażu przewodów antenowych i zasilających zawiera wykonanie 
dokumentacji wykonawczej , wszelkie prace przygotowawcze związane z lokalizacją istn. przewodów 
montaż niezbędnych listew naściennych, kanałów kablowych , wykucie i zaszpachlowanie bruzd na 
przewody , wiercenie i przekucie ścian i stropów , montaż rurek osłonowych w przekuciach , montaż i 
dostawę przewodów wraz z podłączeniem, zabezpieczenie przejść przez stropy 
masą ognioodporną 60min. , wykonanie dokumentacji powykonawczej i przygotowanie dokumentacji 
odbiorowej , przygotowanie druku OT przekazania na majątek Inwestora . 
Jednostka obmiarowa dla montażu szafy VDI zawiera dostawę i montaż obudowy VDI 19’’ wraz z 
wyposażeniem , wykonanie dokumentacji powykonawczej i przygotowanie dokumentacji odbiorowej , 
przygotowanie druku OT przekazania na majątek Inwestora . 
Jednostka obmiarowa montażu rejestratora zawiera montaż i dostawę rejestratora cyfrowego , 
zainstalowanie oprogramowania systemowego zarządzającym pracą kamer , wprowadzenie opisów , 
uruchomienie systemu , szkolenie obsługi , wykonanie dokumentacji powykonawczej i 
przygotowanie dokumentacji odbiorowej , przygotowanie druku OT przekazania na majątek Inwestora . 
Jednostka obmiarowa dla montażu kamer zawiera montaż uchwytów,  montaż kamer wraz z 
regulacją , podłączenie przewodów do kamer , wykonanie dokumentacji powykonawczej i 
przygotowanie dokumentacji odbiorowej , przygotowanie druku OT przekazania na majątek Inwestora .  
Jednostka obmiarowa dla montażu monitora zawiera dostawę i montaż monitora wraz z podłączeniem , 
montaż biurka wraz z regałem pod monitor , wykonanie dokumentacji powykonawczej i przygotowanie 
dokumentacji odbiorowej , przygotowanie druku OT przekazania na majątek Inwestora . 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE . 
10.1 PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i wymagania 
podstawowe . 
10.2 PN-EN 50132 Systemy alarmowe - systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczących 
zabezpieczenia . Norma wieloarkuszowa . 


