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1. Grupa robé6t: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
2. Klasa robét: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
3. Kategoria robét: 45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych.
45311100-1 Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznej
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych
45312311-0 Instalowanie oswietlenia
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
32412100-5 Siec telekomunikacyjna
45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego

OPRACOWAL: Jan Traczyk

Ninigjsze opracowanie zoslafo sporzgdzone w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
W sprawie sZczegifowego Zakresu | formy dokumentacii projektows), specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcionaino-uZytkowego, Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia Komisii (WE) Nr
2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. Zastosowano kody CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych
Panstw Czlonkowskich UE i Polskie Prawo zamdwien publicznych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST 02

ROZDZIELNICA GLOWNA, ROZDZIELNICE PI ETROWE, WLZ, INSTALACJA
OSWIETLENIOWA | GNIAZD WTYCZKOWYCH, TELETECHNICZNA,
WENTYTLACJI, PRZECIWPORA ZENIOWA.

02-1. Wstep

02-1.1. Przedmiot i zakres SST

Przedmiotem szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z instalacjg elektryczng wewnetrzng dla zadania: BUDOWA BUDYNKU
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3, Z ZAPLECZEM
ADMINISTRACYJINO- SOCJALNYM | KUCHENNYM, ZAGOSPODAROWANIEM DZIALKI | NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA Dabrowie dz. nr 365/7.

02-1.1.1. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu
i realizacji rob6t instalacji elektrycznych opisanych w p. 02-1.1. Integralng czes$¢ opracowania
stanowig: Projekt Budowlany i Przedmiar robot.

02-1.1.2. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
A) Robotami elektrycznymi: z zasilaniem elektrycznym rozdzielnicy gtownej RG, podrozdzielnic,
montazem wlz, instalacjg oswietleniowg, instalacjg gniazd wtyczkowych typu 2x2P+PE, 2P+PE oraz
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gniazd komputerowych z kluczem, zestawdéw Z gniazd wtykowych komputerowych , instalacji
odgromowej, instalacji zasilania urzgdzen wentylacji, klimatyzacji, pompy ciepta, instalacji
przeciwporazeniowej, fotowoltaiki.

B) Robotami niskoprgdowymi: instalacji sieci strukturalnej, instalacji monitoringu i instalacji sygnalizacji

pozaru, SSWiN sygnalizacji wlamania i napadu, KD kontroli dostepu, wideodomofonu, antenowej RTV,

instalacji projektoréw, przywotania niepetnosprawnych z wc.

02-1.2. PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE

02-1.2.1. Prace towarzysz ace:

. w razie zmiany przez Wykonawce typu opraw, ponowne obliczenia i podanie wskaznikow
UGR| przez projektanta.
. nadzory i dopuszczenia ze strony Tauron Dystrybucja S.A.

02-1.2.2.  Roboty tymczasowe:

. zabezpieczenie placu budowy przed wtargnieciem os6b nie uczestniczgcych w procesie
budowlanym wraz z jego demontazem,

. zabezpieczenie placu budowy przed nieumysinym spowodowaniem szkdd podczas robot
elektrycznych zwigzanych z zasilaniem obiektu,

. wszelkie roboty potrzebne na placu budowy do realizacji i ukonczenia robét montazowych,
ktore nie beda przekazywane Zamawiajgcemu.

02-1.2.3. Informacje o terenie budowy.

Terenem budowy jest plac budowy przedszkola nowopowstajgcego w Dgbrowie gm.
Dagbrowa, ul. Zielona dz. nr 365/7. Plac budowy jest ogrodzony. Budynek projektowany
murowany.

02-1.2.3.1. Organizacja robot budowlanych.

Podstawg do rozpoczecia robét jest umowa sporzgdzona pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg oraz komplet projektow wykonawczych opracowany przez projektantow
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane, wykonanych zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowlanego, przepisami, w tym techniczno- budowlanymi oraz obowigzujgcymi
Polskimi Normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Przed przystgpieniem do realizacji prac, nalezy przeprowadzi¢ przekazanie placu budowy kierownikowi
robét (potwierdzone protokétem).

Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob
satysfakcjonujgcy Inspektora Nadzoru. Moze on wstrzymac¢ realizacje robét, jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu np. bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby
zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy oraz teren bezposrednio do niego
przylegajgcy w czystosci. Wykonawca bedzie sie stosowat do polecen Inspektora Nadzoru
dotyczacych utrzymywania porzadku na terenie budowy oraz terenie bezposrednio do niego

przylegtym.

GRAF UStLUGI PROJEKTOWE NADZORY BUDOWLANE NIERUCHOMOSCI 4
ul. Jana Rychla 6/14, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE,www.graf-tech.pl, e-mail: biuro@grafsc.pl



PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD
DZIECMI DO LAT 3, Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO- SOCJALNYM | KUCHENNYM,
ZAGOSPODAROWANIEM DZIAEKI | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

SST 02 instalacje elektryczne wewnetrzne

Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawcg bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczehstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych znajdujgcych sie w obrebie terenu budowy. Materialy
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie 2z przepisami przeciwpozarowymi, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktéry madgitby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikéw.

02-1.2.3.2. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich.

Za wszelkie szkody poczynione na skutek dziatania wykonawcy osobom trzecim odpowiada
wykonawca zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

02-1.2.3.3. Ochrona s$rodowiska.

Uzycie materiatdw, ktére wplywajg na trwale zmiany $rodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace byé
uzyte do robdét muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i witadze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem
takich materiatow Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administraciji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

02-1.2.3.4. Warunki bezpiecze nstwa pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisOw bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby zaden pracownik nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Prace remontowe instalacji elektrycznej nalezy wykonywa¢ tylko przy nalezycie
zabezpieczonym placu budowy.

02-1.2.3.5. Zaplecza dla potrzeby wykonawcy.

Zamawiajgcy nie zapewni wykonawcy mozliwos¢é Kkorzystania z pomieszczenia, w
ktorym wykonawca bedzie miat mozliwos¢ sktadowania materiatdw budowlanych, ktérych nie
bedzie moégt magazynowaé w pomieszczeniach objetych przebudowa. Wykonawca musi
zapewni¢ sobie miejsce na sktadowanie narzedzi i materiatow we wlasnym zakresie.

02-1.2.3.6. Warunki dotycz gce organizacji ruchu.

Nalezy ograniczy¢ ruch dla oséb postronnych na terenie placu budowy, gdzie bedg prowadzone roboty
budowlane.

02-1.2.3.7. Ogrodzenia oraz ochrona i utrzymanie ro  bot.

Ogrodzenia, bariery lub inne przeszkody stawiane na placu budowy muszg spetnia¢c odpowiednie
przepisy. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu  budowy. W odniesieniu do robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia, wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zwany
.planem bioz"). Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
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przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng.. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty

rozpoczecia do daty zakonczenia i odbioru koncowego robét. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty
do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub
jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jezeli

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru

powinien rozpoczgé roboty nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

02-1.2.3.8. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.
Nie dotyczy tego zakresu robét budowlanych.

02-1.2.4. Nazwy i kody robot budowlanych:

1 Grupa robot: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych..

2. Klasa robét: 45310000-3  Roboty w zakresie instalaciji elektrycznych.
3. Kategoria robot:

e 45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych.

45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej.
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych.

45312311-0 Instalowanie oswietlenia.

45315100-9 Instalacyjne roboty elekiryczne.

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia.

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych.

45317000-2 Inne instalacje elektryczne.

32412100-5 Siec telekomunikacyjna

45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego

02-1.2.5. Okreslenia podstawowe.

1.2.5.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i inngj
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru/Inzynierem/Kierownikiem projektu,
Wykonawcag i projektantem.

1.2.5.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.2.5.16. Ksigzka obmiaru - zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzagcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zalgcznikdw.
Wopisy w ksigzce obmiaréw pod legajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.2.5.17. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowsg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru/Inzyniera/Kierownika projektu.

1.2.5.18. Oswietlenie podstawowe - oswietlenie przewidziane dla danego rodzaju pomieszczenia,
urzgdzenia lub czynnos$ci w normalnych warunkach pracy.

1.2.5.19. Oswietlenie awaryjne - oswietlenie przewidziane do stosowania w niektérych
przypadkach, podczas zaniku o$wietlenia podstawowego.

1.2.5.20. Oswietlenie bezpieczenstwa - rodzaj o$wietlenia awaryjnego umozliwiajgcy bezpieczne
dokonczenie, a w niektérych przypadkach kontynuacje wykonywanych czynnosci.

1.25.23.  Oswietlenie ewakuacyjne - rodzaj oswietlenia awaryjnego umozliwiajgcy tatwe i pewne
wyjscie z budynku w czasie zaniku oswietlenia podstawowego.

1.2.5.24. Oswietlenie ogodlne - oswietlenie przestrzeni bez uwzglednienia szczego6lnych
wymagan dotyczgcych oswietlenia niektérych jej czesci.
1.2.5.25. Oswietlenie miejscowe - oswietlenie niektérych czesci przestrzeni, np. miejsc pracy, z

uwzglednieniem szczegdlnych potrzeb oswietleniowych, w celu zwigkszenia natezenia oswietlenia,
uwidocznienia szczegotow itp.
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1.2.5.26. Oswietlenie ztozone - oswietlenie sktadajgce sie z oswietlenia ogblnego i oswietlenia
miejscowego.
1.2.5.27. Ptaszczyzna robocza - powierzchnia odniesienia wyznaczona ptaszczyzng, na ktérej

zwykle wykonywana jest praca. Jesli nie wynika to z odmiennego usytuowania stanowisk pracy lub ich
ograniczonych wzglednych wymiaréw, za powierzchnie roboczg przyjmuje sie poziomg ptaszczyzne
na wysokosci 0,85m od podtogi, ograniczong $cianami pomieszczenia, zas w strefach
komunikacyjnych powierzchnie podtogi lub schoddw.

1.2.5.28. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.2.5.29. Potgczenia wyréwnawcze (EB) - cze$¢ wewnetrznego urzadzenia piorunochronnego
redukujgca réznice potencjatow, wywotywane przez prad piorunowy.

1.2.5.30. Przewod odprowadzajacy - cze$¢ zewnetrznego urzgdzenia piorunochronnego (LPS).
Przeznaczona do odprowadzenia prgdu piorunowego od zwodu do uziemienia.

1.25.31L Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji
projektowe;j.

1.2.5.32. Przedsiewziecie = budowlane -  kompleksowa realizacja lub  catkowita
modernizacja/przebudowa obiektu budowlanego.

1.2.5.33. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjgcych lub urzgdzen technicznych.
1.2.5.34. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.2.5.35. Przedmiar robdt - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.2.5.36. Rownomiernosé oswietlenia - stosunek natezenia oswietlenia najmniejszego do
Sredniego na tej powierzchni.

1.2.5.37. State uzupetniajgce oswietlenie elektryczne (wnetrz) - state elektryczne oswietlenie

uzupetniajgce oswietlenie dzienne, gdy samo oswietlenie dzienne jest niewystarczajgce Iub
niezadowalajace.

1.2.5.38. Teren budowy - teren robét udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na
nim rob6t oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesé terenu budowy.
1.2.5.39. Wewnetrzne urzgdzenie piorunochronne zespot dodatkowych  srodkéw,

uzupetniajgcych system, pozwalajgcych na zredukowanie elektromagnetycznych efektow pradu
piorunowego wewnatrz chronionej przestrzeni.

1.2.5.40. Wykonawca ochrony odgromowej - osoba wykwalifikowana w wykonawstwie
urzgdzenh piorunochronnych.
1.2.541. Urzadzenie piorunochronne (LPS) - kompletne urzgdzenie stosowane do ochrony

przestrzeni przed skutkami piorunéw. Sktada sie ono z zewnetrznego i z wewnetrznego urzgdzenia
piorunochronnego lub tylko z zewnetrznego albo tylko z wewnetrznego LPS.

1.2.5.42. Uziemienie - czes¢ zewnetrznego urzgdzenia piorunochronnego (LPS), przeznaczona
do odprowadzenia do ziemi i rozproszenia w niej prgdu piorunowego.

1.2.5.43. Uziom - czes$¢ lub zespdt czesci uziemienia, zapewniajgca bezposrednie potgczenie
elektryczne z ziemig i rozpraszajgcy w niej prad piorunowy.

1.2.5.44. Uziom otokowy - uziom tworzgcy zamknietg petle wokdét budowli pod lub na
powierzchni ziemi.

1.2.5.45. Uziom fundamentowy - uziom umieszczony w betonowym fundamencie budowli.
1.2.5.46. Zacisk probierczy - zlgcze zaprojektowane i zastosowane w celu utatwienia
elektrycznych préb i pomiaréw czesci sktadowych urzgdzenia porunochronnego (LPS).

1.2.5.47. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng

catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢é na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa,
modernizacjag/przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.2.5.48. Zewnetrzne urzgdzenie piorunochronne - urzadzenie to sktada sie z systemu
zwodéw, przewodéw odprowadzajgcych i uziemien.
1.2.5.49. Zwody - czes¢ zewnetrznego urzadzenia piorunochronnego (LPS), przeznaczona do

przejmowania wytadowan piorunowych.
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02-2. Wymagania dotycz gce wia $ciwo $ci wyrobow budowlanych oraz niezb  edne
wymagania zwi gzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrol g jako sci.

02-2.1. Materiaty.

02-2.1. 1.Zrédta uzyskiwania materiatow.

Zrodta uzyskiwania materiatdbw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robét. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatdw Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru szczegotowe informacje dotyczace wymaganych swiadectw, atestow,
badan laboratoryjnych itp. w jezyku polskim do zatwierdzenia. W przypadku nie zaakceptowania tych
materialdw przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
materiat z innego zrodta.

02-2.1. 2.Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

02-2.1. 3.Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru, co najmniej na 3 tygodnie

przed uzyciem tego materiatu, ktéry nie moze mie¢ gorszych parametréw technicznych,
estetycznych i wygladzie od projektowanych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

02-2.1.4. Wymagane materiaty.

Rozdzielnica gtéwna RG, szafowa, przyscienna, z drzwiami zamykanymi dzwignig, XVTL, IP40,
zasilanie wprowadzone od dotu, wyprowadzenie obwoddw do gory, podrozdzielnice wnekowe z
drzwiczkami WXL 2x24, 4x12, 5x12, 6x12, wylgcznik gtéwny p.poz. w RG, przycisk WGPPOZ przy
drzwiach wejsciowych. Rury elektroinstalacyjne, korytka kablowe KBR 300/42, KPR 200/80,KPR
100/40, KBR 100/40, KBR 150/40, KPR 80/40 przewody jednozytowe 450/750Y typu LgY 16mm?,
przewody 450/750Y typu HDX 3 i 4x1,5mm?, przewody 450/750V typu HDX 3x2,5mm?, puszki
instalacyjne PK-60 i PO-80, odgatezniki bryzgoszczelne, tgczniki p/t jednobiegunowe, przyciski p/t
Swiatto, taczniki p/t Swiecznikowe, taczniki p/t bryzgoszczelne, oprawy oswietleniowe ogdine
oprawami LED-owymi na parterze oznaczenie A, typ FLAT MP 597.LED 840 4100lm DMPR 35W, IP40
RAL9016 DRV, oprawy oznaczenie B dla ciggéw komunikacji, typ FLAT OP 597.LED 840 3400Im
OPAL 27W IP40, RAL9016 DRV, sale zaje¢ oprawami oznaczenie C typ FLAT OP 597.LED 840
4300Im OPAL 35W IP40, RAL9016 DRV, oznaczenie D typ FLAT LED 595.LED 840 4100Im OPAL
41W, IP54 RAL9016 DRV, w pomieszczeniu kuchni ozn. E typ FLAT LED 595.LED 840 5200Im OPAL
44W, w pomieszczeniach technicznych, z rozdzielnicg elektryczng i kottowni oprawy oznaczone G, typ
COSMO APEX 1060.LED 840 6300lm OPALM 48W IP66 Czarny 35°C DRYV. , dla weztdw wc oprawy
ozn. F typ CANOS G2-R175 WH 2500 HF 840 OP, oprawy nad wejsciem do budynku ozn. Z, typu
QUASAR 20 M LED 11W, IP65.

Oprawy awaryjne drog ewakuacji LUMI LUD A 1x1 TC 1 VWD WH ozn. EM3 i oprawy LUMI LUD A 1x3
TC 1 WD WH ozn. EM3a, oprawy wskazujgce kierunek ewakuacji MONITOR1 IP40 LED OP1 A1,2 TC
1 + piktogram ozn. EM1, oprawy MONITOR2 IP40 LED DS1 A 1.2 TC1 ozn. EM2, MONITORL1 IP65
LED OP2A 1.2 TC + piktogram ozn.EM1a, oprawy ewakuacyjne zewnetrzne LUMI LUN A 1x2 TC 1
ASM WH N ozn. EM5. oprawy na elewacji budynku QUASAR 20LED-11W 4K MONO AN96, gniazda
instalacyjne pojedyncze, podwéjne, wielokrotne Simon zestawy gniazd "Z" z gniazdami 230V,
gniazdami  komputerowymi RJ45, MIDI, gniazdami RTV, wylgcznik przeciwporazeniowy
réznicowopradowy z cztonem nadmiarowym typu HNB B16A/30 mA, wytgcznik nadmiarowy typy S301
B10A, S301 B16, ogranicznik przepie¢ klasy 1+2 dla uktadu TN-S, rury winidurowe fi 47mm, gniazda
komputerowe RJ45, przewdd UTP 6kat, szafa informatyczna SD1 z wyposazeniem, czujki optyczne dymu,
sygnalizatory, modut kontrolno-sterujgcy, przewdd YnTKSYekw 1x2x0.8, przewdd HTKSH ekw 1x2x0.8,
centrala SSP. W kotlowni centralka systemu detekcji gazu CSDG Gazex, sygnalizator akustyczno-
swietlny przekroczenia stezenia dopuszczalnego gazu oraz przycisk gtdwnego wytgcznika pradu
kottowni WPK, rozdzielnica serwisowa gniazd wtykowych RX.

Fotowoltaika : panele Jinko 470N 470W, kable dedykowane do instalacji statoprgdowych
fotowoltaicznych o przekroju zyt roboczych 4mm2, beztransformatorowy falownik tréjfazowy SYMO 15
o mocy 15 kW 2 szti SYMO 17 o mocy 17 kW wyposazony w wytgcznik mocy DC.
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Optymalizator mocy SolarEdge  wyposazony w mechanizm bezpieczenhstwa, taki jak unikalna funkcja

SafeDC™, zaprojektowana w celu automatycznego obnizenia wysokiego napiecia DC modutéw do

bezpiecznego poziomu w przypadku wylgczenia falownika lub odciecia zasilania z sieci, co zapewnia

maksymalng ochrone oséb i mienia.

Konstrukcja wsporcza pod panele PV musi by¢ aluminiowa, wszystkie elementy konstrukcji dodatkowo

ze stali nierdzewnej PN-EN 10088-1 A2 lub rownowaznej. Mocowanie nalezy wykona¢ kompletnym
systemem i rozwigzaniem firmy spetniajgcej kryteria jakosciowe oraz wytrzymatosciowe.

Nalezy zapewni¢ wyposazenie instalacji PV w gasnice proszkowa 4 kg ABC zlokalizowang w poblizu
falownika PV. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu PWP. Przycisk wylgcznika zlokalizowano przy wejsciu
do budynku przedszkola.

02-2.2. Transport.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu powinny zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegbtowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach wynikajgcych z
harmonogramu robot.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

02-2.3. Warunki dostawy.

Wszystkie wbudowywane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania roboét
muszg byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych szczeg6étowych
specyfikacjach technicznych. Przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do
wykonania rob6t statych wykonawca przedtozy szczegétowg informacje o zrédle produkcji,
zakupu Ilub pozyskania takich materiatbw, atestach, wynikach  odpowiednich badan
laboratoryjnych i probek do akceptacji Inspektora Nadzoru. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Akceptacja Inspektora Nadzoru udzielona jakiej$ partii materialtdbw z danego zrédta nie bedzie
znaczyc, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrédla sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/llub wykonania
prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrddia dla kazdej dostawy, zeby udowodnié,
ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegbtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego zrédia,
wigczajgc te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie
koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada
wykonawca. Stosowanie materiatdbw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

02-2.4. Sktadowanie i kontrola jako $ci.

Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy i
urzagdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikaciji
technicznych.

Inspektora Nadzoru jest upowazniony do pobierania i badania prébek materialu zeby
sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci dane;
partii materiatdbw. W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez Inspektora
Nadzoru realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:
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« W trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce,

« Inspektora Nadzoru bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych migjsc,
gdzie sg wbudowywane i sktadowane materialy i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

02-3. Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn niezb ednych lub zalecanych do
wykonania robot zgodnie z zatlo  zong jako $cia.

02-3.1. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét i $rodowisko oraz
pozostalg czes¢ budynku i otaczajgcego go terenu. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢

zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegétowych  specyfikacjach technicznych,  programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora

Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robat.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest
to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy Ilub szczegélowe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwos¢  wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

02-4. Wymagania dotycz gce srodkow transportu.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu powinny zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegbtowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach wynikajgcych z
harmonogramu robot.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezagco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

02-5. Wymagania dotycz gce wykonania robét budowlanych.

02-5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i $ciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robo6t, za ich zgodnosé¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jakosci oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, zostang poprawione przez
wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia parametrow
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.
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02-5.2. Wspoipraca Inspektora Nadzoru / In  zyniera / Kierownika projektu i
Wykonawcy.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementow
rob6t bedag oparte na wymaganiach  sformutowanych ~w  umowie, projekcie

wykonawczym i szczegOtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru
uwzglednia wyniki badan materialtow i jakosci robdt, dopuszczalne niedokladnosci
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z

przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

Wykonanie i uruchomienie instalacji musi byé zgodne z regutami sztuki
budowlanej oraz z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Zatrudnieni pracownicy zaréwno z dozoru jak i bezposrednio wykonujacy prace
elektryczne powinni posiada¢ wazne zaswiadczenie kwalifikacyjne D i E.

Ponadto kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadaé i stosowad
instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

W tracie wykonywania robét réwnolegle w obiekcie bedg prowadzone prace branzy
instalacyjnej oraz prace elewacyjne obiektow. Nalezy skoordynowa¢ prowadzenie prac
odpowiednich branz z uwzglednieniem zachowania warunkéw bezpiecznego wykonywania robot.

02-5.3. Roboty elektryczne.

02-5.3.1. Wymagania ogélne.

Prace montazowe mozna rozpocza¢ dopiero po przekazaniu placu budowy.

Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i wg przyjetej techniki
montazu rozdzielnic i instalacji elektrycznych przestrzegajac obowigzujgce przepisy i normy
elektryczne, a w szczegdlnosci:

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, p6z.690),

. Prawo Energetyczne,

. Prawo Budowlane,

. Obowigzujgce przepisy i normy.

Przed montazem tablicy rozdzielczej, aparatow elektrycznych, przewoddéw el-en nalezy sie upewnic,
czy obwody instalacji elektrycznej sg bez napiecia. Po stwierdzeniu, ze nie ma napiecia i podanie
napiecia jest niemozliwe, mozna przystgpi¢ do montazu instalacji elektrycznej z danego nieczynnego
napieciowo obwodu elektrycznego. Nalezy tak uktadaé¢ przewody p/t jak i w tablicach rozdzielczych,
aby nie uszkodzi¢ izolacji. Zyly przewoddéw nalezy tak podigczaé do aparatéw elektrycznych, aby nie
byto wida¢ gotej zyty bez izolacji. Na drzwiczkach wszystkich tablic rozdzielczych musza byé naklejone
tabliczki ostrzegawcze o urzgdzeniach elektrycznych. Po zamontowaniu zrodet swiatta wspotczynnik
oddawania barw R, powinien by¢ nie mniejszy niz podany w PN-EN 12464-1:2004 punkt 6.2. Przed
zamontowaniem zrédet Swiatta nalezy Inspektorowi Nadzoru przedstawi¢ opakowanie tychze z
certyfikatem zgodnosci na wspétczynnik oddawania barw Ra. Osprzet nalezy stosowac¢ zgodnie z
projektem i ma mie¢ parametry nie gorsze od osprzetu typu SIMON. Puszki rozgalezne i osprzet w
pomieszczeniach mokrych lub wilgotnych nalezy stosowac¢ w wykonaniu hermetycznym z kompletem
uszczelek. 1zolacja przewodéw zasilajgcych oprawy oswietleniowe i gniazda wtyczkowe musi by¢ na
napiecie 450/750V. Osprzet typu tgczniki oswietlenia i gniazda wtyczkowe stosowac z ramka
pojedyncza, podwadjna itp. Wszystkie gniazda wtyczkowe musza by¢ ze stykiem ochronnym.

02-5.3.2. Wymagania szczego6towe zasilania tablic ro  zdzielczych i wlz, przepustow
kablowych.
Zasilanie elektryczne budynku przedszkola odbywaé sie bedzie nowoprojektowanym przytgczem
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kablowym z projektowanego zlgcza kablowo-pomiarowego wg odrebnego opracowania. Na elewacji

drzwiczek szafki Wylgcznika Gldwnego p.poz. nalezy zamocowac naklejki ostrzegawcze: Uwaga -

Urzadzenie elektryczne - Nie dotyka €.

Przejscia przewodow i kabli przez przegrody budowlane

Przejscia przewoddw i kabli przez przegrody budowlane ($ciany, sufity) w tym elementy oddzielenia
przeciwpozarowego muszg by¢ prowadzone w przepustach o klasie odpornosci ogniowej
przenikanego elementu z zastosowaniem certyfikowanych rozwigzan ,biernych zabezpieczen
przeciwpozarowych” np. produkcji firmy HILTI Polska.

Strefy pozarowa | ZLII
Wymagana minimalna klasa przewodu
Poza drogami ewakuacyjnymi Drogi ewakuacji
klasa CPR klasa CPR
Dca-s2, d1, a2 B2ca- slb, d1,

02-5.3.3. Wymagania szczegotowe uktadu pomiarowego.
Uktad pomiarowy wedtug odrebnego opracowania.

02-5.3.4. Wymagania szczego6towe dotycz agce monta zu oswietlenia i gniazd
wtyczkowych.

Instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych wykonaé wg punktu 2.5 i rys. nr E-05 dokumentacji
projektowej. Instalacje os$wietleniowg wykona¢ wg punktu 2.4 jako p/t przewodem HDX 3 i
4x1,5mm? 450/750V zgodnie z rys. E-02. Oprawy z modutem awaryjnym musza $wieci¢ min przez 1
godzine.

Instalacje gniazd wtyczkowych pojedynczych, podwojnych, hermetycznych wykona¢ wg punktu 2,5 i
rys. nr E-05 dokumentacji projektowej. Instalacje gniazdek wtyczkowych wykona¢ jako p/t
przewodem HDX 3x2,5mm® 450/750V. Osprzet stosowaé podtynkowy typu Simon , Hager lub
podobny z ramkg i ponumerowac¢ obwody.

02-5.3.5. Wymagania szczegotowe dotycz gce monta zu instalacji fotowoltaiki.

Falownik tréjfazowy SYMO 15 o mocy 15 kW 2 szt i SYMO 17 o mocy 17 kW montowany na
konstrukcji aluminiowej obok paneli fotowoltaicznych. Obudowa IP65.

Optymalizator mocy SolarEdge montowany na konstrukc ji przy panelu fotowoltaicznym . Kable
od instalacji fotowoltaicznej do falownika nalezy prowadzi¢ korytku kablowym.

Budynek nalezy oznakowac tablicg informujgcg o wyposazeniu w instalacje fotowoltaiczng wg wzoru
j-n. Znak umieszczony bedzie w okolicy falownika i przede wszystkim przy przeciwpozarowym
wytgczniku prgdu budynku.

W celu unikniecia uszkodzenia, lub tez catkowitego zniszczenia instalacji fotowoltaicznej od skutkow
posredniego razenia piorunem instalacja fotowoltaiczna musi by¢ zabezpieczona od strony DC
ochronnikami przepieciowymi typu 2, natomiast od strony AC ochronnikami przepieciowymi typu 2
dedykowanymi do pracy z energig elektryczng o parametrach sieciowych.

Panele Jinko 470N 470W montowane na konstrukcji dedykowanej, aluminiowe;j.
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Moduty fotowoltaiczne, nalezy montowac tak aby zachowaé bezpieczny odstepy izolacyjny od
instalacji odgromowej. W miejscu skrzyzowania przewodéw DC z instalacjg odgromowa, przewody DC
nalezy prowadzi¢ w korytku metalowym. Dodatkowo dla ochrony instalacji PV i central wentylacyjnych
projektuje sie iglice kominowe 2m i 3m.

Rozdzielnice GPV DC i RPV AC nalezy wykonaé z obudowy metalowej o stopniu ochronny IP54,
montaz do konstrukcji na dachu. Przepusty kablowe w dachu wykonaé jako hermetyczne.

02-5.3.6. Wymagania szczego6towe dotycz gce monta zu SSP.

Instalacje SSP wykona¢ wg punktu 6 instalacje niskoprgdowe i rys. nr NP-04 i wg schematu
ideowego potgczen rys. NP-03 dokumentacji projektowe;.

Zasilanie systemu 230V, 50 Hz z wydzielonego obwodu z gtéwnej rozdzielni energetycznej kablem
HDGS 3x2,5.

Okablowanie projektuje sie kablami:

e czujniki, moduty, ROP’y — YnTKSYekw 1x2x0.8, HTKSH ekw 1x2x0.8 na uchwytach metalowych w
stropie,

« zasilanie sygnalizatora zewn — HDGs 2x1,

« elementy wykonawcze od modutéw sterujgcych — HDGs 2x1.

Wszystkie przepusty w $cianach i stropach prowadzi¢ w rurach ostonowych typu RB lub RL.
Przepusty przez $ciany i stropy traktowane jako granice stref ogniowych nalezy uszczelni¢ masa
ogniotrwalg np. HILTI. Wszystkie przewody utozone podtynkowo nalezy poprowadzi¢ w rurze
ostonowej RL lub RB. Montaz oraz podtgczenie modutéw monitorujgcych oraz sterujgcych do urzgdzen
nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi stuzbami. Czujniki nalezy montowaé symetrycznie wzgledem
powierzchni dozorowanej. W przypadku gdy takie umiejscowienie koliduje z innymi urzgadzeniami
dopuszcza sie przesuniecie czujnika w miejsce odlegte o 0.5m od tych elementéw. Przyciski ROP
nalezy montowaé¢ wedtug wytycznych producenta zachowujgc wysokosé montazu 1,2 — 1,6 m.

W stosunku do elementdéw i czynnosci instalacyjnych nie objetych powyzszymi wytycznymi
nalezy stosowaé przedmiotowe przepisy.

02-5.3.7. Wymagania szczegoétowe dotycz gce monta zu instalacji antenowej RTV

Instalacja RTV z wykorzystaniem profesjonalnego zestawu antenowego z polaryzacjg H/V Dipol 15/5-
12/21-60 DVB-T/T2 i anteny radiowej Dipol 1 RUZ PM P zamontowanych na dachu. Sygnat RTV
poprowadzony zostanie za pomocg dwoch przewoddéw koncentrycznych Triset 75 ohm PE+zel Fca do
zwrotnicy antenowej ZA-106Ms FM+VHF/UHF i dalej do rozgateznika R-8 Signal, skad bezposrednio
do poszczegoéinych gniazd odbiorczych.

Lokalizacje gniazd i zwrotnicy wykona¢ zgodnie z Rys. E-05 natomiast potgczenie urzadzen
przedstawia Rys. NP-05.

02-5.3.8. Wymagania szczegoétowe dotycz gce monta zu instalacji odgromowe]

Instalacja odgromowa w postaci zwodu poziomego niskiego na wspornikach oraz iglice odgromowe.
Dla budynku projektuje sie uziom fundamentowy z bednarki FeZn 30x4mm. Zwody poziome niskie
potaczy¢ z uziomem fundamentowym przewodami odprowadzajgcymi poprzez ztgcza kontrolne
zlokalizowane na $ciankach attyki na dachu.

Moduty fotowoltaiczne, nalezy montowac tak aby zachowac¢ bezpieczny odstepy izolacyjny od instalaciji
odgromowej. Dodatkowo dla ochrony instalacji PV i central wentylacyjnych projektuje sie iglice
kominowe 2mi 3m. Konstrukcje montazowg modutéw nalezy uziemi¢ przewodem miedzianym LgY o
przekroju 16mmz2. Potgczenia wyréwnawcze funkcjonalne wykona¢ przewodem miedzianym LgY o
przekroju 6mm?2.

Pomiedzy poszczegblnymi elementami konstrukcji nalezy wykonac¢ potgczenia wyréwnawcze, a
nastepnie uziemié konstrukcje wykorzystujac listwe PE w rozdzielnicy AC lub gtéwng szyne
uziemiajgcg w rozdzielnicy lub skrzynce licznikowej. Konstrukcje mozna réwniez uziemi¢ wykonujgc
osobne uziemienie pionowe lub poziome. Wartos¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ nizsza niz 10Q.
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02-5.3.9. Wymagania szczegotowe dotycz gce monta zu projektorow.

Instalacje projektoréw wykonaé¢ zgodnie z pkt. 9 instalacji elektrycznej niskoprgdowej z
wykorzystaniem nastepujgcych urzadzen:
Sala 0-54

Tablica interaktywna Avtek TT-Board 90 ", format 16:10

Projektor Epson EB-685W z uchwytem w komplecie zamontowany bezposrednio nad tablicg. Zasilanie
urzgdzen i potgczenia za pomocg gniazd dedykowanych w zestawach Z , przewody HDMI uktadane w
korytkach kablowych nad sufitem podwieszanym, potgczenia pozostate w rurach ochronnych KOPOS
zamontowanych nad sufitem podwieszanym. Lokalizacja projektora pod sufitem- patrz rys. nr E-05.

02-5.3.10. Wymagania szczego6towe dotycz gce monta zu instalacji Systemu
przywotawczego dla niepetnosprawnych z WC

Zainstalowa¢ dwa uklady przywotania dla niepetnosprawnych z wc. Rozmieszczenie elementéw
systemu pokazano na rys. NP-04. Instalacja elektryczna pit.

02-6. Kontrola jako $ci robé6t, badania oraz odbiory wyrobow i rob6t budo wlanych.

02-6.1. Program zapewnienia jako $ci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robét. W tym celu przygotuje program zapewnienie
jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierak:

[0 wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

[ spos6b zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu i

przechowywania na budowie,

[J sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie
probek, itp.)

prowadzonych podczas dostaw materiatow,

[ wytworce mieszanek betonowych i zapraw,

[1 sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu
i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

02-6.2. Zasady kontroli jako $ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatdw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych.

02-6.3. Certyfikaty, Atesty i deklaracje zgodno  $ci.

Przed zamontowaniem tablic rozdzielczych, aparatéw elektrycznych i przewodow nalezy przedstawié¢
Inspektorowi Nadzoru certyfikaty i deklaracje zgodnosci lub atesty. Wszelkie instrukcje od aparatéw i
urzadzen elektrycznych musza by¢ w jezyku polskim réwniez podczas prac montazowych.

02-6.4. Dokumenty budowy.

02-6.4.1. Dziennik Budowy
Wymagane jest pozwolenie na budowe. Bedzie wydany wewnetrzny Dziennik Budowy.
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02-6.4.2. Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie Faktycznego postepu kazdego z

elementéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach

przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

02-6.4.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach od 6.4.1. do 6.4.2. nastepujace
dokumenty:

. Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

. Protokoly przekazania placu budowy,

. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
. Protokoty odbioru robot,

. Protokoly z narad i ustalen,

. Korespondencije na budowie.

02-6.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenia Zamawiajgcego.

02-7. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robot.

02-7.1. Ogolne zasady przedmiaru robot.

Przedmiar robét powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

7.1.1. Opracowanie przedmiaru robot sktada sie z:

. Karty tytutowej;
. Spisu dziatéw przedmiaru robdét;
. Tabeli przedmiaru robot.

7.1.3. Karta tytutowa przedmiaru zawiera nastepujgce informacje:

7.1.3.1. Nazwe nadang zamowieniu przez zamawiajgcego;

7.1.3.2. W zaleznosci od zakresu rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamowienia nazwy i kody:
. Grup robot,

. Klas robot,

. Kategorii robét;

7.1.3.3. Adres obiektu budowlanego;

7.1.34. Nazwe i adres zamawiajgcego;

7.1.35. Date opracowania przedmiaru robét.

7.1.4. Spis dziatéw przedmiaru robét.

7.1.4.1. Spis dziatdw przedmiaru rob6t powinien przedstawia¢ podziat wszystkich rob6t budowlanych
w danym obiekcie na grupy robét wg Wspélnego Stownika Zamowien.

7.14.2. Dalszy podziat przedmiaru robét nalezy opracowaé wedlug systematyki ustalonej
indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajgcych kosztorysowe
normy naktadow rzeczowych.

7.1.4.3. Grupa robot dotyczgca przygotowania terenu powinna stanowic¢ odrebny dziat przedmiaru dla
wszystkich obiektow.

7.1.5. Tabele przedmiaru rob6t.

7.1.5.1. Tabele przedmiaru rob6t powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom
podstawowym.

7.1.5.2. W tabelach przedmiaru nie uwzglednia sie robét tymczasowych - rob6t, ktére sg
projektowane
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i wykonywane jako potrzebne do wykonania robd6t podstawowych, ale nie sg przekazywane

Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych, z wytgczeniem przypadkéw, gdy

istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

02-7.2. Obmiar robot.
02-7.2.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢é za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym

przedmiarze robét wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
i terminie obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegbétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich rob6t. Biedne dane zostang poprawione wg st

02-7.2.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg przy robotach montazowych jest m (metr) zamontowanych przewodow
elektrycznych N2Hx-J 5x10mm? 450/750V, N2Hx-J 5x6mm? , HDX 3 i 4x1,5mm? 450/750A/, HDX
3x2,5mm*450/750V, rur elektroinstalacyjnych, koryt elektroinstalacyjnych, wykutych i zaprawianych
bruzd, przewodoéw uziemiajgcych.

Jednostkg obmiarowa przy robotach montazowych jest m (metr sze $cienny) przygotowanej zaprawy
dla zaprawiania bruzd.

Jednostkg obmiarowa przy robotach montazowych jest ilosé szt. (sztuk) zamontowanych aparatéw,
zarobionych przewodéw i kabli i podtgczonych przewodow.

Jednostkg obmiarowg przy robotach montazowych jest ilos¢ kpl. (komplet) zamontowanych tablic
rozdzielczych z wyposazeniem elektrycznym.

Jednostkg obmiarowg przy robotach montazowych jest ilos¢ otw. (otwory) przez $ciany i stropy.

02-7.2.3. Rodzajiilo $¢€ podstawowych materiatow.
Wykaz materiatéw przewidzianych w PB umieszczono w kosztorysie w dziale zestawienie materiatow.
02-8. Opis sposobu odbioru robo6t budowlanych.

02-8.1. Rodzaje odbioréw robét.

Zamawiajgcy przeprowadzi n/w odbiory:
« odbiory robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
« odbiory instalacji i urzgdzen technicznych,
« odbiory czesciowe,
* odbidr koncowy,
« odbidr po okresie rekojmi,
« odbiér ostateczny — pogwarancyjny.

02-8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.
Przed zamontowaniem tablic rozdzielczych we wnekach nalezy powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, aby
mogt odebraé prawidtowo przygotowane wneki.
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02-8.3. Odbior cz esciowy.
Po zamontowaniu aparatéw elektrycznych w rozdzielnicy gtéwnej i jej oprzewodowaniu nalezy
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru do ich odbioru przed zamontowaniem ptyty czotowej. Wszystkie
aparaty elektryczne i tablice rozdzielcze powinny mie¢ parametry techniczne nie gorsze od
zaprojektowanych. Jesli oprzewodowanie wewnagtrz rozdzielnicy bedzie realizowane za pomoca
przewodow linkowych typu LgY, to przed wlozeniem do zacisku nalezy na przewdd ten nasungé
koncowke i zacisng¢. Przewody w tablicach rozdzielczych nie moga by¢ z sobg taczone poprzez
listwy zaciskowe w powietrzu. Jesli zachodzi taka potrzeba to mozna przewody tgczy¢ z sobg tylko przy
uzyciu ZUG-6w montowanych listwe TH-35.

02-8.4. Odbidr ko Acowy.

Do odbioru koncowego nalezy przedtozyé protokot odbioru z Rejonu Energetycznego w zakresie
uktadu pomiarowego. Wszystkie aparaty elektryczne w tablicach rozdzielczych muszg by¢ opisane
czytelnie lub nalezy przyklei¢ na wewnetrzng lub zewnetrzng strone drzwiczek zalaminowang legende
opis6w lub schemat ideowy zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Przedstawi¢ protokoty z
pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej. Wzory protokotdw muszg by¢ wczesniej zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Do odbioru kohcowego nalezy przedtozy¢ oswiadczenie Kierownika robét
elektrycznych, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, protokoty z pomiaréw elektrycznych, protokoty
z przeszkolenia personelu uzytkownika w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen elektrycznych.
Dokumenty odbiorowe tak jak jest opisane ST-WO 00 punkt 8.5.

Spos6b i warunki podigczenia SSP do systemu monitoringu pozarowego nalezy uzgodni¢ z
Komendantem Powiatowym Panstwowej Strazy Pozarnej w Opolu.

02-9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowy  ch i prac towarzysz acych.

02-9.1. Ustalenia ogdlne.

9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub
kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot tymczasowych i prac towarzyszgcych bedg obejmowac:

. Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

. Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

. Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

. Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

. Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

Kwoty za roboty tymczasowe moga byé podane jako wynik koncowy skalkulowany przez inne
przedsiebiorstwo, ktére uczestniczy w pracach towarzyszacych (np. Zaktad Energetyczny, Rejon
Energetyczny, TPSA).

02-9.2. Warunki umowy i wymagania ogélnej specyfika  cji technicznej (ST-WO 00).
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw i wymagan ogoéinych zawartych w OST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdélnione w kosztorysie.

02-9.3. Cena jednostki obmiarowej.

Cena monta zu 1m przewodoéw typu YDY, rur fi 47, bruzd, uzioméw  obejmuje:
e Zabezpieczenie placu budowy przed zniszczeniem:
* Wynoszenie gruzu na biezgco i zamiatanie.
« Przywiezienie kontenera na $mieci i wywozenie go na hiezgco,
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Cena monta zu 1kpl. Tablic rozdzielczych obejmuje:

. Wynoszenie gruzu na biezgco i zamiatanie.

. Przywiezienie kontenera na $mieci i wywozenie go na biezgco,

Cena monta zu 1szt. t gcznika o swietleniowego, gniazda wtyczkowego, oprawy o  Swietleniowej,
aparatu elektrycznego, puszek ko ncowych i rozgat eznych obejmuje:

 Przygotowanie podtoza dla osprzetu,

« montowanie opraw, tgcznika, gniazda do podtoza ,

02-10. Dokumenty odniesienia.

02-10.1. Przepisy techniczno-budowlane.

Instalacje elektryczne i teletechniczne w obiektach budowlanych powinny spetniaé wymagania
techniczno-budowlane okreslone w ustawach i rozporzadzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w
normach wprowadzonych do obowigzkowego stosowania. Ponizej wymieniono najwazniejsze
dokumenty prawne okreslajgce te wymagania.

02-10.1.1. Ustawy i rozporz agdzenia

Podstawowe wymagania formalne dotyczgce instalacji stanowigcych wyposazenie obiektow
budowlanych zawarte sg w ustawach:

1 Ustawa ,Prawo budowlane" z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity - Dz.U. z 2000 r., Nr 106,
p06z.1126),

2) Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych
ustaw (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, p6z. 718),

3) Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity - Dz.U. z 2002 r., Nr
147, p6z. 1229),

4) Ustawa z 27 lutego 2003 r. 0 zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej. (Dz.U. z 2003 r.,

Nr 52, p6z. 452).
Podstawowe wymagania formalne dotyczace instalacji stanowigcych wyposazenie obiektéw
budowlanych zawarte sg w ustawach:

1) Ustawa ,Prawo budowlane" z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity - Dz.U. z 2000 r, Nr 106, p6z.
1126).

2) Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych
ustaw (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, p6z. 718),

3) Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity - Dz.U. z 2002 r., Nr
147, p6z. 1229),

4) Ustawa z 27 lutego 2003 r. 0 zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej. (Dz.U. z 2003 r.,

Nr 52, p6z. 452).

Ponadto wymagania odnosnie do instalacji czesciowo okreslaja:

1 Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. o0 badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 55, p6z. 250 z p6zn. zm.),

2. Ustawa z 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, p6z. 1386),

3. Ustawa ,Prawo Energetyczne" z 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, po6z.
1504).

Ustawa ,Prawo Energetyczne" obowigzujgca od 5 grudnia 1997 r. postanawia, ze eksploatacja
urzadzen i instalacji elektrycznych powinna zapewniaé racjonalne i oszczedne zuzycie energii przy
zachowaniu:

1 niezawodnosci wspotdziatania z siecig elektroenergetyczna,

2. bezpieczenstwa obstugi i otoczenia po spetnieniu wymagan ochrony srodowiska,

3. zgodnosci z wymaganiami odrebnych przepisow, a zwtaszcza przepiséw prawa budowlanego, o
ochronie przeciwporazeniowej i przeciwpozarowej, o dozorze technicznym, o ochronie débr kultury, o
muzeach oraz Polskich Norm wprowadzonych do obowigzkowego stosowania.

Szczego6towe wymagania techniczne dotyczace instalacji elektrycznych zawarte sg przede wszystkim
w rozporzgdzeniach, poczatkowo Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a po zmianach
administracji centralnej -Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministra Infrastruktury.

Do najwazniejszych przepiséw z tej grupy naleza:

5) Rozporzgdzenie MGPIiB z 14 grudnia 1994 r W sprawe warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity -Dz U z 1999 r. Nr 15, p6z. 140; Dz.U
z 1999 r nr44 p6éz 434 Dz U z 2000 r. Nr 16. p6z. 214).

6)Rozporzadzenie MGPIB z 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczgcych wyrobow budowlanych [Dz U. z 1995 r Nr 10. p6z. 48).
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7) Rozporzgdzenie MGPIB z 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz U. z 1995 r , Nr 8. p6z 38)

8) Rozporzadzenie Ml z 19 wrzesnia 2003 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Di U Nr 175, p6z. 1504)

9) Rozporzgdzenie MSWIA z 22 kwietnia 1998 r W sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej. ktére mogg byé wprowadzone do obrotu i stosowania wylgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci [Dz U. Nr 55. p6z. 362).

10) Rozporzadzenie MSWIA z sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i krytendw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz U Nr 107. p6z 679)

11) Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz U NMZ1 p6z 1137)

12) Rozporzadzenie MSWIA z 16 sierpna 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania
budynkoéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 péz. 836).

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002 r Nr 75 p6z. 690)
14) Rozporzadzenie Ml z 3 marca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr
120, p6z. 1134).

Podstawowe wymagania formalne dotyczace instalacji stanowigcych wyposazenie obiektéw
budowlanych zawarte sg w ustawach

1) Ustawa .Prawo budowlane" z 7 lipca 1994 r (tekst jednolity - Dz.U. z 2000 r Nr 106 p6z
1126)

2) Ustawa z 27 marca 2003 r o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych
ustaw (DzU z 2003r Nr 10.poz 718).

3) Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity- Dz.U. z 2002 r.,
Nr 147, p6z 1229).

4) Ustawa z 27 lutego 2003 r o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz U z 2003 r

Nr 52. p6z 452).
Ponadto wymagania odnosnie do instalacji cze$ciowo okreslajg
4. Ustawa z 3 kwietnia 1993 r o badaniach i certyfikacji (Dz U Nr 55 p6z 250 z p6zn zm ),
5. Ustawa z 12 wrze$nia 2002 r o normalizacji (Dz U NM69.poz 1336).
6. Ustawa .Prawo Energetyczne" z 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity. Dz.U. z 2003 r Nr 153. p6z
1504).
Ustawa ,Prawo Energetyczne" obowigzujgca od 5 grudnia 1997 r. postanawia ze eksploatacja
urzadzen i instalacji elektrycznych powinna zapewniaé racjonalne i oszczedne zuzycie energii przy
zachowaniu:

niezawodnosci wspétdziatania z siecig elektroenergetyczna,

bezpieczenstwa obstugi i otoczenia po spetnieniu wymagan ochrony srodowiska,

zgodnosci z wymaganiami odrebnych przepiséw a zwtaszcza przepisdw prawa budowlanego o
ochronie przeciwporazeniowej i przeciwpozarowej, o dozorze technicznym, o ochronie débr kultury, o
muzeach oraz Polskich Norm wprowadzonych do obowigzkowego stosowania.
Szczegotowe wymagania techniczne dotyczace instalacji elektrycznych zawarte sg przede wszystkim
w rozporzadzeniach poczatkowo Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a po zmianach
administracji centralnej -Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministra Infrastruktury. Do
najwazniejszych przepiséw z tej grupy naleza:
5) Rozporzgdzenie MGPIB z 14 grudnia 1994 r W sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity -Dz.U. z 1999 r.. Nr 15. P6z. Dz U. z
1999 r nr 44. p6z 434: Dz.U. z 2000 r. Nr 16 p6z 214).

6) Rozporzadzenie MGPIiB z 19 grudnia 1994 r w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczgcych wyrobéw budowlanych Dz U z 1995r.NrlQ p6z. 48).

7) Rozporzadzenie MGPIB z 30 grudnja 1994 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U z 1995 r Nr S. p6z 38)

8) Rozporzadzenie Ml z 19 wrzesnia 2003 r, zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 175. p6z. 1504)

9) Rozporzgdzenie MSWIA z 22 kwietnia 1993 r W sprawie wyrobdw stuzgcych do ochrony

przeciwpozarowej ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytacznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci (Dz.U. Nr 55. péz 362)

10) Rozporzgdzenie MSWIA z sierpnia 1998 r w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz U Nr p6z 679).

11) Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz U Nr 121. p6z. 1137).

12) Rozporzadzenie MSWIA z 16 sierpnia 1999 r w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania
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budynkéw mieszkalnych (Dz U Nr 74 p6z 836)

13) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz U z 2002 r. Nr 75. p6z 690).

14) Rozporzagdzenie Ml z 3 marca 2003 r w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz U. Nr

120. p6z 1134).

Ponadto niektére wymagania techniczne odnosnie do instalacji elektrycznych okreslaja:

15) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz U Nr 121.

poz. 1138).

16) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca 2003 r w sprawie szczeg6towego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz U Nr 120. p6z 1133).

17) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 25 wrzesnia 2000 r (DzU Nr 85 pbéz. 957)
okreslajace min. warunki przytgczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych oraz standardy
jakosciowe obstugi odbiorcéw.

18) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki. Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 maja 2003 r w

sprawie szczegotowego zakresu obowigzkéw zakupu energii elektrycznej i ciepta z odnawialnych
zrédel energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepta (Dz U Nr

104, poz 971).

19) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001 r. w sprawie

metod kosztorysowania obiektéw i rob6t budowlanych (Dz U Nr 80 p6z 367).

20) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 lipca 2003 r w

sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzen i systemoéw ochrony przeznaczonych do uzytku w

przestrzeniach zagrozonych wybuchem (Dz.U Nr 143. p6z 1393).

W zakresie sieci instalacji i urzgdzen teletechnicznych wymagania techniczne okreslaja:
1) Ustawa z 21 lipca 2000 r .Prawo telekomunikacyjne" Dz U. Nr 73. p6z 852).
2) Rozporzadzenie Ministra tgacznosci z 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunkéw Technicznych
zasilania energig elektryczng obiektéw budowlanych tagcznosci (Dz.U. Nr 50, péz 271).

Zarzadzenie Ministra tacznosci z 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiadac linie i urzgdzenia telekomunikacyjne oraz urzgdzenia do przesytania ptynéw lub gazéw w
razie ich skrzyzowania sje lub zblizenia (M P Nr 59 poz. 567).

02-10,1.2. Normy

Najwazniejsza normg okreslajgcg wymagania techniczne dotyczgce instalacji elektrycznych jest
norma wieloarkuszowa:

« PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, sktadajgca sie z ustanowionych
dotychczas nastepujgcych arkuszy.

e PN-IEC 60364-1, 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

e PN-IEC 60364-3, 2000 Instalcje elektryczne w obiektach budowlanych Ustalanie ogéinych
charakterystyk.

e PN-HD 60364-4-41 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

e PN-HD 60364-4-42 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

e PN-HD 60364-4-43 2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

e PN-HD 60364-4-443 2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

« PN-HD 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktoceniami elektrycznymi (EMI) w
instalacjach obiektow budowlanych.

e PN-IEC 60364-4-47 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewn«ma bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo
Postanowienia ogodlne Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

* PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo Srodki
ochrony przed pragdem przetezeniowym.

« PN-IEC 60364-4-431 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa Dobdr $rodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych.

e PN-IEC 60364-4-482 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych
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Ochrona przeciwpozarowa.

e PN-HD 60364-5-51 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego Postanowienia ogoéine.

e PN-HD 60364-5-52 2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dob6r i montaz

wyposazenia elektrycznego Oprzewodowanie.

* PN-IEC 60364-5-523 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Obcigzalnosci

pragdowe dtugotrwate przewodow.

« PN-IEC 60364-5-53 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

 PN-IEC 6034-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

e PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego Aparatura rozdzielcza i sterownicza Urzadzenia do odigczania

izolacyjnego i fgczenia.

e PN-HD 60364-5-54 2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego Uziemienia i przewody ochronne.

« PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego  Uktady uziemiajgce i polgczenia  wyréwnawcze instalacji

informatycznych.

e PN-IEC 60364-6-61 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze.

e PN-IEC 60364-7-704, 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

< PN-EN 50173-1:2013 - Instalacje okablowania przeznaczenia ogélnego. Wymagania ogélne

« PN-EN 50173-2:2008 — Instalacje okablowania przeznaczenia ogélnego. Pomieszczenia biurowe

e PN-EN 50174-1:2010 — Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Czes$¢ 1: Specyfikacja

instalacji i zapewnienia jakosci.

« PN-EN 50310:2011 — Stosowanie potgczen wyrownawczych i uziemiajgcych w budynkach z

zainstalowanym sprzetem informatycznym.

e« PN-EN 50131-1:2009 — Systemy alarmowe

* PKN-CEN/TS 54-14:2006 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,

projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

ST - 02. 01. INSTALACJE MONITORINGU CCTV .
1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot montazowych dotyczacych wykonania instalacji monitoringu CCTV w budynku przedszkola w
Dagbrowie.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
teletechnicznych zwigzanych z realizacjg robot wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji .

1.3 Zakres robot obj etych ST.

Zakres robot obejmuje :

- trasowanie,

- sprawdzenie i lokalizacja innych przewodéw na trasie instalacji ,

- wykucie bruzd pod montowane instalacje ,

- zaprawianie bruzd po utozeniu instalacji ,

- montaz rur ochronnych dla przewodow oraz przewodow w rurkach ochronnych ,

- montaz brakujgcych kanatow kablowych ,
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- montaz urzadzen telewizji CCTV zgodnie z dokumentacjg ,
- podigczenie przewodéw ,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych ,

- uruchomienie systemu ,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej ,

- przygotowanie dokumentacji odbiorowej ,

- przygotowanie instrukcji obstugi,

- przeszkolenie obstugi .

1.4 Ogd6lne wymagania dotycz ace robot .

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST — 00.00 . Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
wykonanie prac zgodnie z przedstawiong specyfikacjg techniczng , dokumentacjg projektowg oraz
poleceniami Inwestora lub jego przedstawicieli. Po zamontowaniu oprzewodowania typowego nalezy
dostarczyé do demonstracji pracy systemu , na wkasny koszt , jedng kamere koputowg ze zmienng
ogniskowg obiektywu w granicach 3-8 mm oraz jedng kamere z ogniskowg 12mm , o parametrach
podstawowych poréwnywalnych z kamerg docelowg (przetwornik , ilo$¢ linii TV, czuto$¢ , stosunek
sygnat/szum ) i przeprowadzi¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru pokaz parametrow systemu. Dopiero
po pokazie Inwestor zatwierdzi dobér kamer wraz z obiektywem .

2. MATERIALY .

Do wykonania przedstawionych wyzej prac nalezy zastosowaé n/w materiaty :

- przewod kat. 6 LSOH UTP

- przewod YnDY 3x1,5

- rurki ochronne winidurowe fi 18(22) , uchwyty , kotki rozporowe fi 8,

- kanaly kablowe przekr6j min. 50x80 , jedna przegroda separacyjna , oraz jako elementy

systemowe pokrywy , katy wewnetrzne/zewnetrzne , ostona potgczenia pokrywy , spinki kablowe .

- rejestrator cyfrowy z multiplekserem Dahua NVR4232-4KS2/L , Switch POE 24 portowy ,
jednoczesny zapis , odczyt i archiwizacja danych , dysk twardy min. 2 x 250GB , format wyswietlania
obrazu 1/4/9/16 , niezalezne wyj$cie monitorowe, - wejécia wizyjne 16XxPAL BNC 75 Ohm ,gesto$¢
zapisu 50 ips, metoda kompresji zapisu danych -MPEG 4 , zasilanie 12V DC zasilacz w komplecie wraz
z dostawg rejestratora, zalgczone oprogramowanie zdalnego dostepu , transmisja przez sie¢ (Ethernet.
LAN, WAN analogowg siec telefoniczng )

- szafa SD1 32U, 600/800/1535, szer./gt./wys. mm wspodlna dla sieci strukturalnej, drzwi przednie
przeszklone , zamek w drzwiach , wentylator chtodzacy, listwa zasilajgca .

- kamera zewnetrzna IP 1/3" 4 Mpx CMOS, D/N (ICR), H.265+/H.264+, 4 Mpx, 2560 x 1440)@25/30 KI./s,
4 Mpx (2688 x1520)@20 Kl./s, True WDR (120dB), obiektyw motozoom 2,8 - 12 mm/F1.7, IR 50 m, IP67, DC
12V/PoE, HLC

- kamera zewnetrzna kopoétkowa 1/2,7" 5 Mpx Starlight, Smart H.265/H.264, 20 kl./s @ 5Mpx, WDR
(120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw statoogniskowy 2,8 mm, IR 50 m, IP67, IK10, DC 12V/PoE,
mozliwosé podigczenia mikrofonu,

- monitor czarno-biaty 17" , rozdzielczo$¢ pozioma >1000 linii , wejscie 75 Ohm , zasilanie 230V ,

- klawiatura - zasilanie 12V DC, ztacze RJ 12 6/6 wspotpracujgca z rejestratorem cyfrowym .

- zasilacz 230/ 12V DC , ohcigzenie 2A(4A), dodatkowa obudowa zapewniajgca ochrone przed
uszkodzeniem ,

- UPS - wejscie 230V, wyjscie 230V, moc wyjsciowa 5 kVA , czas podtrzymania przy mocy
znamionowej 10 min. , system ABM ( kontrola dotadowania ) , oprogramowanie zarzgdzajgce do
monitorowania zasilacza , poziom hatasu < 50 dB w odlegto$ci 2m , baterie o przedtuzonej zywotnosci
—10lat.

- masa ognioodporna o odpornosci ogniowej 60 min.

- koftki rozporowe stalowe, plastykowe fi8(10).

- gips szpachlowy i budowlany .

3. SPRZET .

Sprzet reczny ( elektronarzedzia ) zgodny z projektem organizacji robot . na kazdg sztuke wyrzynarki
lub bruzdownicy do kucia bruzd powinien przypadac¢ jeden przyrzad do lokalizacji czynnych przewoddw
elektrycznych.

4. TRANSPORT .
Srodki i urzgdzenia transportowe powinny by¢ sprawne technicznie i dostosowane do transportu
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odpowiednich materiatow .
Do wykonania prac montazowych nalezy zastosowac¢ n/w $rodki transportu :
- samochdd dostawczy 0.9 t.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1 Montaz przewodow .

Dopuszcza sie nastepujgce sposoby montazu przewodow :

w korytarzach - w kanatach kablowych KPR 100x42 nad sufitem podwieszanym.

ciggi pionowe - w listwach nasciennych ( kanatach kablowych ) KPR 100x42 . Przejscie przez
stropy wykona¢ w rurkach instalacyjnych typu DVK 50 AROT.

- w listwach nasciennych ( kanatach kablowych ) KPR50x40 zaprojektowanych dla instalacji telewizji
CCTV w biurze .

Montaz dodatkowych listew nasciennych wielko$ci 32x12.5 ( 40x12.5 ) mozliwy po uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru.

Przewody kat. 6 LSOH UTP kamer uktada¢ w osobnej przegrodzie w kanatach kablowych .

Zwraca sie uwage na istnienie w korytarzach instalacji teletechnicznych montowanych w listwach
nasciennych zapewniajgcych dostep do internetu .

5.3 Montaz kamer .

Kamery montowac¢ zgodnie z Instrukcjg obstugi dla kamer w miejscach przewidzianych projektem .
Montaz podstaw kamer koputkowych za pomocg kotkow rozporowych fi 8 . Kamera powinna doktadnie
przylegac do sufitu lub sciany . Kamery zewnetrzne wraz z obudowg chronigca przed czynnikami
zewnetrznymi montowac na $cianie. Mocowanie kamery za pomocg kotkéw rozporowych stalowychfi 8.
Przewody wprowadza¢ do kamer przez odpowiednie zigcza .

5.4 Montaz szafy CCTV.

Do zabudowy multiplekseréw wykorzysta¢ zastosowac¢ szafe 19” 32U PD.

5.5 Monta z zasilania systemu .

Przewdd zasilajgcy zakonczy¢ listwg nascienng 6x10A/Z montowang na tynk .

5.6 Montaz monitora .

Monitor wyswietlajgcy obraz z rejestratora zamontowaé w biurze na zaprojektowanym i przygotowanym
przez Wykonawce stojaku .

5.7 Monta z klawiatury obstugi systemu CCTV .

Klawiature zamontowaé w biurze na biurku ze stelazem pod monitory. Podtgczenie klawiatury z
rejestratorami za pomocg kabla UTP montowanego jak przewody antenowe .

5.8 Uruchomienie systemu .

System telewizji dozorowej uruchomi¢ w oparciu o fabryczne instrukcje obstugi po zamontowaniu
oprogramowania systemowego do obstugi sprzetu .

Wykonawca prac przygotuje petng instrukcje obstugi systemu oraz instrukcje skrécong , przeszkoli
obsluge systemu .

Program szkolenia oraz liczbe osob do przeszkolenia Wykonawca prac przedstawi do zatwierdzenia
dla Inwestora Zastepczego. Szkolenie ma obejmowaé sposoby konfiguracji systemu , wiadomosci
dotyczace oprogramowania systemu , obstuge systemu .

5.9 Montaz opraw o Swietleniowych .

W celu unikniecia zaslepienia obiektywdéw kamer swiattem z zamontowanych w poblizu opraw
oswietleniowych oraz doswietlenia miejsc o zbyt niskim poziomie oswietlenia przewiduje sie montaz
nowych opraw lub demontaz starych opraw oswietleniowych .

Potgczenie przewodow wykona¢ w puszce podtynkowej . Jako nowe oprawy zastosowacé

oprawy LED montowane na tynk . Miejsca montazu opraw uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru .

6.KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu :

- dokumentacji powykonawczej instalacji sytemu telewizji monitorowania ,

- programu szkolenia obstugi ,

- zgodnosci zastosowanych urzadzen ze specyfikacjg techniczng , DTR i instrukcjami montazu ,
- certyfikatdw na zamontowane programy uzytkowe ,

- protokotéw pomiaréw elektrycznych ,

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z wykonanymi robotami ,

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg jest
- dla montazu przewodéw - kpl. oprzewodowania systemu ,
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SST 02 instalacje elektryczne wewnetrzne

- dla szafy VDI - kpl. wyposazona szafa 19” zgodnie ze specyfikacja,
- dla rejestratora cyfrowego - 1 szt.

- dla kamer zewnetrznych - - 8 szt.

- dla kamer wewnetrznych - koputkowych - 2 szt.

- dla monitorow 17" - 1 szt.

- dla klawiatury - 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT .

Ogblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST 00.00

Odbiorowi bedzie podlegata kompletna instalacja telewizji dozorowe;.

Odbiorowi bedg podlegaty nastepujgce elementy robot :

- montaz przewodow i kabli zasilajgcych ,

- montaz kamer wraz z obudowami i elementami mocujgcymi ,

- montaz szafy CCTV wraz z wyposazeniem ,

- fatwos¢ wymiany zamontowanych elementow wyposazenia ,

- zgodnos¢ wykonanych prac z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg ,

- oprogramowanie systemowe wraz z licencjami .

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic :

- karty katalogowe zamontowanego sprzetu , DTR oraz instrukcje montazu , instrukcje obstugi ,
- licencje na programy,

- protokét przeszkolenia obstugi ,

- protokoty pomiaréw elektrycznych ,

- certyfikaty na znak bezpieczenhstwa , aprobaty techniczne na uzyte materialy oraz deklaracje
zgodnosci ,

- dokumentacje powykonawczg .

- protokoty prob dziatania .

9.PODSTAWA PLATNO SCI .

Platnos¢ za wykonane roboty bedzie dokonana na podstawie warunkéw zawartych w specyfikacji ST
00.00 po dokonaniu odbioréw technicznych wykonanych robot .

Jednostka obmiarowa dla montazu przewodéw antenowych i zasilajgcych zawiera wykonanie
dokumentacji wykonawczej , wszelkie prace przygotowawcze zwigzane z lokalizacjg istn. przewodow
montaz niezbednych listew nasciennych, kanatéw kablowych , wykucie i zaszpachlowanie bruzd na
przewody , wiercenie i przekucie $cian i stropéw , montaz rurek ostonowych w przekuciach , montaz i
dostawe przewodow wraz z poditgczeniem, zabezpieczenie przejsé przez stropy

masg ognioodporng 60min. , wykonanie dokumentacji powykonawczej i przygotowanie dokumentacji
odbiorowej , przygotowanie druku OT przekazania na majatek Inwestora .

Jednostka obmiarowa dla montazu szafy VDI zawiera dostawe i montaz obudowy VDI 19" wraz z
wyposazeniem , wykonanie dokumentacji powykonawczej i przygotowanie dokumentacji odbiorowej ,
przygotowanie druku OT przekazania na majatek Inwestora .

Jednostka obmiarowa montazu rejestratora zawiera montaz i dostawe rejestratora cyfrowego ,
zainstalowanie oprogramowania systemowego zarzgdzajgcym pracg kamer , wprowadzenie opisow ,
uruchomienie systemu , szkolenie obstugi , wykonanie dokumentacji powykonawczej i

przygotowanie dokumentacji odbiorowej , przygotowanie druku OT przekazania na majatek Inwestora .
Jednostka obmiarowa dla montazu kamer zawiera montaz uchwytéw, montaz kamer wraz z

regulacjg , podtgczenie przewodoéw do kamer , wykonanie dokumentacji powykonawczej i
przygotowanie dokumentacji odbiorowej , przygotowanie druku OT przekazania na majatek Inwestora .
Jednostka obmiarowa dla montazu monitora zawiera dostawe i montaz monitora wraz z podigczeniem ,
montaz biurka wraz z regatem pod monitor , wykonanie dokumentacji powykonawczej i przygotowanie
dokumentaciji odbiorowej , przygotowanie druku OT przekazania na majgtek Inwestora .

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE .

10.1 PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i wymagania
podstawowe .

10.2 PN-EN 50132 Systemy alarmowe - systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczgcych
zabezpieczenia . Norma wieloarkuszowa .
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