

Znak sprawy: WIZ.5.2024

UZASADNIENIE NIEDOKONANIA PODZIAŁU NA CZĘŚCI

W zamówieniu: **Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 w Bełchatowie** Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.

Powody niedokonania podziału:

Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na to, że podział taki groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi a potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Technologia przewidzianych do wykonania robót i ich zależność względem siebie, jak również konieczność właściwego zabezpieczenia placu budowy, który stanowi czynny obiekt szkoły podstawowej, zakres robót i usytuowanie przedmiotu zamówienia tj. przebudowywany dach, ogranicza ilość wykonawców do jednego.

Podsumowując powyższe: specyfika i zakres prac przewidzianych do realizacji robót warunkuje konieczność zlecenia ich jednemu Wykonawcy, który sprawnie organizacyjnie, zgodnie ze sztuką budowlaną i terminowo wywiąże się z nałożonych obowiązków.