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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 [dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji 

Technicznych (SST) dla obiektów budowlanych] 

Inwestycja:    Modernizacja dachów na Szkole Podstawowej im. 

Gustawa Zielińskiego w Skępem na działce nr ewid. 

526/1, obręb ewid. 0007 Skępe, jednostka ewid. 

040807_4, powiat lipnowski, województwo kujawsko-

pomorskie 

Inwestor:  Miasto i Gmina Skępe 

ul. Kościelna 2 
87-630 Skępe 

 

Jednostka opracowująca:  PPU „MarBud” ul. Norwida 4 

09-200 Sierpc, biuro@projekty-budowlane.eu 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 

Roboty budowlane 

NACE CPV 

Nr 

spec 
NAZWA GRUPA KLASA 

WYSZCZEGÓL- 

NIENIE 
KOD CPV 

WYSZCZEGÓL-  

NIENIE 

1. 
Ogólna specyfikacja 

techniczna 
 

    

2.  

Wykonanie obróbek 

blacharskich  

Wykonanie pokryć 

dachowych z płyt 

warstwowych 

45.2 45.22  45261210-9 
Wykonywanie pokryć 

dachowych 
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1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) są ogólne wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wymianą pokrycia dachowego na części budynków 

kompleksu szkoły podstawowej w Skępem. 

1.2. Zakres stosowania OST 

Specyfikacje techniczne (ST) są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Określenia podstawowe i skróty 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi. 

OST – ogólna specyfikacja techniczna 

SST – szczegółowa specyfikacja techniczna 

BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy 

1.4. Ogólny zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne wspólne 

dla robót objętych niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 

a) robót ogólno-budowlanych  związanych z budową hali gimnastycznej wraz z wszystkimi 

elementami wyszczególnionymi w pkt. 1.1 

1.5. Grupy, klasy i kategorie robót 

W ramach całego zadania inwestycyjnego roboty zakwalifikowano odpowiednio do grup, klas i 

kategorii robót wg ,,WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ’’, zgodnie z przepisami Prawa 

Zamówień Publicznych.  

Roboty budowlane - kod CPV 45000000-7, 

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę, 

45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych, 

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.6. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące, jeżeli są wymagane: 

- nadzór inwestorski i autorski, 

- geodezyjne wytyczenie, 

- inwentaryzacja powykonawcza, 

- organizowanie i prowadzenie badań materiałów i robót. 

Roboty tymczasowe, jeżeli są wymagane: 
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- dostawa, instalacja i obsługa urządzeń zabezpieczających plac budowy, takich jak: ogrodzenia, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zapory (bariery ochronne), itp. 

- wykonanie tymczasowego zaplecza dla potrzeb wykonawcy i nadzoru. 

Pozostałe prace tymczasowe ujęto w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.7. Informacje o terenie budowy 

1.7.1. Organizacja robót budowlanych 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien: 

- adaptować zapisy specyfikacji technicznej do przyjętego planu i metod wykonania robót, 

- na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej dokonać niezbędnych 

środków produkcji, 

- sporządzić harmonogramy – rzeczowy, finansowy, zatrudnienia i dostawy materiałów, jeżeli 

jest wymagany przez Inwestora, 

- na podstawie specyfikacji technicznej opracować plan zagospodarowania placu budowy 

(jeżeli jest wymagany), 

- na podstawie wytycznych projektanta sporządzić ,,Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

budowie’’, 

Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy 

plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne reperów, ewentualnie punktów głównych wykonywanej infrastruktury, 

Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji projektowej i komplet Specyfikacji Technicznych. 

1.7.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej.  

Wykonawca powinien stosować wszelkie rozwiązania chroniące interesy osób trzecich.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia istniejących 

instalacji i urządzeń podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w trakcie realizacji 

robót.W sytuacji przypadkowego uszkodzenia istniejącej infrastruktury technicznej Wykonawca 

powinien natychmiast powiadomić o tym fakcie odpowiednią instytucję będącą właścicielem lub 

użytkownikiem instalacji. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z odpowiednimi służbami w 

celu usunięcia powstałej awarii.   

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej 

lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 

naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  
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1.7.3. Ochrona środowiska 

Charakter prowadzonych prac nie stwarza zagrożenia dla środowiska przyrodniczego w 

trakcie ich wykonania.  

W czasie trwania robót wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań mających 

na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz unikania uszkodzeń i uciążliwości dla ludzi i własności społecznej.  

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie zabezpieczenie i wywóz gromadzonych 

odpadów bytowych. 

1.7.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

W czasie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustaleń zawartych w opracowanym przez kierownika 

robót ,,Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie’’. W szczególności wykonawca powinien 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca musi zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

1.7.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Usytuowanie zaplecza budowy powinno zostać uzgodnione z Zamawiającym, mając na 

uwadze bezpieczeństwo użytkowników obiektu. Zaplecze należy zorganizować zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

1.7.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Projekt nie przewiduje wykonania dróg tymczasowych, utwardzanych. Zarówno sprzęt do 

robót ziemnych, jak i transport materiałów do wbudowania będzie odbywał się po drogach 

publicznych. Ze względu na lokalizację budowy nie ma potrzeby wyznaczania objazdów.  

1.7.7. Ogrodzenia terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do ogrodzenia terenu budowy w sposób zabezpieczający obszar 

przed dostępem osób nieupoważnionych. Ogrodzenie terenu budowy należy wykonać w taki sposób, 

aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m. 

Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za 

pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór.  Wykopy należy 

zabezpieczyć odpowiednio poprzez ustawianie barierek zabezpieczających oraz oznakowanie znakami 

drogowymi i oświetleniem. Należy zapewnić stałe warunki widoczności w dzień i w nocy zapór i 

znaków, dla których jest to istotne ze względów bezpieczeństwa.  
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1.7.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca jest zobowiązany do usuwania na bieżąco zanieczyszczeń i uszkodzeń chodników 

i jezdni powstałych wskutek prowadzenia robót.  

Wykonawca powinien stosować się do obowiązujących ograniczeń osi pojazdów podczas 

transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jeżeli w trakcie 

budowy konieczne jest użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi niezbędne jest, aby 

wykonawca uzyskał konieczne  pozwolenia od odpowiednich władz. 

1.8. Materiały 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo 

budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlanei urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym 

w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 

lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest 

do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania że materiały uzyskane z 

dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST 

w czasie postępu robót. 

Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

Wszystkie materiały muszą posiadać oznakowanie CE 

Deklaracja producenta poza określeniem cech, właściwości i zastosowań wyrobu powinna 

także zawierać informacje o systemie oceny i weryfikacji właściwości użytkowych. Musi być ona 

sporządzona w języku polskim jako papierowy dokument lub co jest pewną nowością, w formie 

zapisu na nośniku elektronicznym. Konieczne jest przy tym dokładne określenie danych kontaktowych 

producenta oraz osoby odpowiedzialnej za przygotowanie deklaracji, tak aby można było 

zweryfikować jej uprawnienia techniczne. 

Materiały budowlane nie posiadające certyfikatu CE mogą jednak dalej znajdować się w 

obrocie, jeżeli tylko mają deklarację zgodności wystawiona przed 1 lipca 2013 r. Oczywiście ich 

producentom nikt nie blokuje możliwości uzyskania certyfikatu, jeśli tylko dysponują odpowiednią 

dokumentacją techniczną oferowanych przez siebie wyrobów, potwierdzającą spełnienie wymogów 

dyrektyw wspólnotowych. 
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1.9. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodniez zasadami 

określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 

przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja 

kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy mogą być 

niedopuszczone do realizacji robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 

nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów. 

1.10. Transport 

Wykonawca powinien stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Powinien uzyskać on wszelkie niezbędne 

pozwolenia od władz odnoszące do przewozu nietypowych ładunków. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
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1.11. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

kosztorysową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

kosztorysowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące 

realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 

sytuacji ponosi Wykonawca. 

1.12. Kontrola jakości robót 

1.12.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie programu zapewnienia jakości, w którym 

przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Kosztorysową i ST. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Kierownikowi 

budowy); 

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
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- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

1.12.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz 

Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w Dokumentacji Kosztorysowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

1.12.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

1.12.4. Raporty z badań 

Wszystkie raport i wyniki badań powinny być przechowywane i udostępniane Inspektorowi 

nadzoru.  

1.12.5. Certyfikaty i deklaracje 

Do użycia mogą zostać dopuszczone tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności. 

 wszystkie wyroby, dla których jest konieczne posiadanie oznakowania CE, powinny 

posiadać takie oznakowanie umieszczone w widocznym miejscu, pozwalającym na jasną 

identyfikację.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Kierownikowi budowy. 



10 

 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Wykonawca powinien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) 

oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881). 

1.12.6. Dokumenty budowy 

 Dziennik Budowy 

Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dn. 

07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z późniejszymi 

zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953). 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 

Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Kierownika budowy programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, przebieg Robót, trudności i 

przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
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- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 

w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika robót do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 Rejestr Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót.  

 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

- protokoły odbioru Robót, 

- protokoły narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Jeżeli zaginie którykolwiek z dokumentów budowy należy natychmiast odtworzyć w 

formie przewidzianej z prawem.  

1.13. Obmiar robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
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Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 

Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 

wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 

umowie.  

Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-

ach oraz KNNR-ach.  

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej przedmiaru robót. 

Ilość robót faktycznie wykonanych ustala się w „obmiarze robót” w oparciu o dane zawarte w 

dokumentacji projektowej, jeżeli obiekt wykonany jest zgodnie z tą dokumentacją, lub o 

wymiary wzięte z natury, jeżeli wymiary obiektu lub poszczególnych jego elementów 

odbiegają od wymiarów projektowych. 

Obliczone ilości robót stanowią integralną część projektu. Formularz z ustaloną ilością robót 

do projektu stanowi podstawę do określenia wartości kosztorysowej budowy obiektu. 

Przy określaniu ilości robót należy ściśle przestrzegać zasad ustalonych w katalogach (zawsze 

należy dokładnie zapoznawać się opisami znajdującymi się w katalogach). 

Określenie ilości robót budowlanych dla każdego obiektu sprowadza się do następujących 

czynności: 

- prawidłowego i całkowitego wyjaśnienia charakteru i ilości robót, które będą 

wykonywane przy wznoszeniu konkretnego budynku albo obiektu; 

- określenia ilości konstrukcji albo rodzajów robót w jednostkach obmiaru przyjętych w 

odpowiednim katalogu, na podstawie którego będzie liczona wartość kosztorysowa 

obiektu budowlanego. 

Przy przedmiarowaniu, wielkość robót określa się liczbą jednostek miary, dostosowanych 

do charakteru robót. Nie zawsze jednostki miary korespondują dokładnie z fizycznymi 

wielkościami, odpowiadającymi tym jednostkom. 

 

 

Jednostkami miary mogą być: metr sześcienny (np. konstrukcji betonowych, robót ziemnych), 

metr kwadratowy (np. powierzchni wykonanych posadzek, tynku, malowania), metr bieżący 

(np. ułożonych rurociągów), tona (np. montowanej konstrukcji metalowej) itp.  
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Normy kosztorysowe określają wysokość nakładów potrzebnych do wykonania jednostki 

miary konstrukcji lub roboty i są dostosowane do określonych jednostek miary i przyjętych 

zasad przedmiarowania robót. 

Przedmiar robót powinien być wykonany wyłącznie w takich jednostkach miary, dla których 

ustalone są normy kosztorysowe, stanowiące podstawę wyceny robót. 

Przy opracowywaniu przedmiarów wskazane jest korzystanie z gotowych formularzy, które 

zmuszałyby opracowującego do tabelarycznej formy zapisów. Taki układ zapisów wpływa na 

skrócenie pisanego tekstu, zmniejsza możliwość popełniania błędów w przedmiarach wskutek 

opuszczenia pewnych robót oraz ułatwia sprawdzenie przedmiaru. 

1.14. Odbiór robót 

1.14.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  

c) odbiorowi częściowemu,  

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

1.14.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 

dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 

tym fakcie Inspektora nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

 

 



14 

 

1.14.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru  częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

1.14.4. Odbiór ostateczny robót 

a) Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia zakończenia robot i przyjęcia 

dokumentów. 

Odbioru końcowego robót dokona inspektor nadzoru w obecności kierownika budowy  

oraz przedstawicieli inwestora. Zebrana komisja jak wcześniej odbierająca roboty dokona ich  

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,  ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  

 W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja  

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

b) Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokół odbioru 

ostatecznego robot sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi 

zmianami oraz dodatkową,jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.uzupełniające 

lub zamienne), 

 recepty i ustalenia technologiczne, 
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 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 protokoły odbiorów częściowych (określające zakres oraz ilość robót, ich jakość ze 

wskazaniem wad oraz terminami ich usunięcia), 

 dzienniki budowy i ksiązki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, iew. 

PZJ, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

SST i ew. PZJ,opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących (np. na przełożenie 

liniitelefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazaniatych robot właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robot i sieci uzbrojenia terenu,kopię mapy 

zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja. 

1.14.5. Odbiór ostateczny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór ostateczny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych  robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.14.4. „Odbiór końcowy 

robót(końcowy) robót”. 

1.15. Podstawa płatności 

1.15.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawą płatności 

jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych (ofercie).  

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji 

Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować: 
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 koszty organizacji i przygotowania placu budowy, 

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

1.15.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w OST 

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

1.16. Przepisy związane 

 Obowiązujące w Polsce normy i normatywy, 

 Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze 

 zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004, 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca2003 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych iterenów. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiebezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r.Nr 48 poz. 401). 

 „Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – Część 2. 

Załącznik” GDDP, Warszawa 1998r 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z 

dnia 14 maja 1999r 
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2. SZCZEGÓŁOWA SPECYTFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

Wykonanie obróbek blacharskich  

Wykonanie pokryć dachowych z płyt warstwowych 

2.1. Wstęp 

2.1.1. Przedmiot SST 

2.1.2. Zakres stosowania SST 

2.1.3. Zakres robót objętych SST 

2.1.4. Określenia podstawowe 

2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2.2. Materiały 

2.2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2.2.2. Charakterystyki materiałów 

2.3. Wymagania dotyczące środków transportu 

2.3.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 

2.4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

2.5. Wykonanie robót 

2.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót  

2.5.2. Pokrycie z płyt warstwowych  

2.5.3. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 

2.6. Kontrola jakości robót 

2.6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli  

2.7. Obmiar robót 

2.7.1. Ogólne zasady dokonywania obmiarów 

2.7.2. Jednostki obmiarowe 

2.8. Odbiór robót i podstawa płatności  

2.9. Dokumenty odniesienia 
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2.1. Wstęp 

2.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określanej dalej symbolem 

SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych z płyt warstwowych, 

wszystkich obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych  w budynku. 

2.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.1.1.  

2.1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi 

ponad dach budynku tzn.: 

 Wykonanie pokryć z płyt warstwowych, 

 Montaż rynien i rur spustowych, 

 Obróbki blacharskie. 

2.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz z określeniami podanymi w OST Ogólna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty 

Budowlane. 

2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SST i zaleceniami projektanta. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w OST Ogólna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

2.2. Materiały 

2.2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano                w 

punkcie 1.8. Ogólna specyfikacja techniczna. 

Wszystkie materiały i wyroby stosowane muszą być zgodne z odpowiednimi normami. 

Dostarczane materiały muszą mieć niezbędne atesty, a źródła dostawy tych materiałów muszą być 

dokumentowane. 

2.2.2. Charakterystyki materiałów 

Płyty warstwowe  

Płyty warstwowe powinny być zgodne z PN-EN 14509:2010.  

Reakcja na ogień Euroklasa E. 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płyty >120 kPa 

Wytrzymałość na ścinanie (rdzeń) >130 kPa 

Wytrzymałość na ściskanie (rdzeń) >120 kPa 
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Stal odporna na korozję.  

Blacha stalowa ocynkowana biała-grub. 0.55÷0.60 mm, wg PN-EN 10203:1998. 

Akcesoria blacharskie. 

Rynny systemowe PVC-U DN 15mm  i rury spustowe systemowe PVC-U DN 110mm. 

Płyty osb wodoodporne o grubości 22 mm. 

Rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie kolor uzgodniony z zamawającym. 

2.3. Wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w punkcie 1.10. Ogólna 

specyfikacja techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty 

technicznej (pkt. 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków 

transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby mogą być przewożone jednostkami transportu 

samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach 

ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt 

widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem 

wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu 

sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku 

wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do 

zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu 

należy stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu 

należy wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, 

płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

Podstawowym środkiem transportu dla płyt warstwowych są samochody ciężarowe ze 

skrzynią lub naczepą otwartą, umożliwiające załadunek długich płyt (do 13,60 mb) z obu stron 

samochodu. Zaleca się następujące warunki techniczne dla pojazdów przeznaczonych do 

transportowania płyt warstwowych:  

- skrzynia z plandeką, 

- skrzynia dłuższa od przewożonych płyt (pakiet płyt powinien leżeć na platformie całą 

długością)  

- pasy transportowe mocujące ładunek powinny być rozmieszczone na pakiecie płyt na każdej 

podporze (naciąg pasów nie może powodować odkształcenia płyt)  

Sposób pakowania płyt warstwowych.  

Ilość płyt warstwowych w pakiecie jest uzależniona od grubości pojedynczej płyty. Podczas 

rozładunku należy zwrócić uwagę, aby nie ciągnąć jednego arkusza po drugim. Pozwoli to uniknąć 

zarysowań.  

Rolki papy należy przewozić w pozycji stojącej tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną 

przed przesunięciem i uszkodzeniem. 
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2.3.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 

          Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 

danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie 

miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 

Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Płyty warstwowe należy umieścić na legarach, nie mniej niż 250 mm nad powierzchnią terenu. 

Dopuszcza się składowanie najwyżej dwóch pakietów jeden na drugim. Zaleca się przechowywanie w 

zamkniętych i przewiewnych pomieszczeniach, w normalnej temperaturze, z dala od nawozów, 

kwasów, ługów, soli i innych substancji korozyjnych. Nie dopuszcza się składowania płyt bez 

przykrycia. W przypadku krótkotrwałego przechowywania pod plandeką (max. dwa tygodnie) należy 

zapewnić swobodny przepływ powietrza. Jeśli okres przechowywania jest dłuższy niż dwa tygodnie, 

płyty należy umieścić we właściwie wentylowanym pomieszczeniu i zostawić odkryte, ze swobodnym 

dostępem powietrza do wszystkich warstw. Niestosowanie się do powyższych zaleceń może 

spowodować powstanie odbarwień powłoki, tzw. „białej rdzy”, trwałych uszkodzeń rdzenia, a także 

utratę gwarancji. 

 

2.4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.9. Ogólna specyfikacja techniczna, 

kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

2.5. Wykonanie robót 

2.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót przedstawiono w OST 1.11. Ogólna 

Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

2.5.2. Pokrycie z płyt warstwowych 

Przed rozpoczęciem montażu należy: 

- Sprawdzić konstrukcję pod względem dokładności wykonania i zgodności z projektem 

(ewentualne różnice należy usunąć). 

- Przygotować narzędzia niezbędne do montażu płyt. 

Właściwe przygotowanie konstrukcji ułatwi montaż, zapewni prawidłowe działanie łączników 

mocujących płytę oraz nada właściwą estetykę obudowie obiektu. Zabrania się wykonywania 

wszelkich robót spawalniczych w pobliżu płyt, gdyż może to spowodować trwałe uszkodzenia 

powłoki. 

Na prawidłowe przeprowadzenie montażu płyt warstwowych istotny wpływ mają warunki 

atmosferyczne: szybkość wiatru, opady atmosferyczne i widoczność. Szybkość wiatru nie powinna 

być większa niż 4° w skali Beauforta (9 m/sek) ze względu na stosunkowo mały ciężar płyt przy ich 

znacznej powierzchni. Nie należy prowadzić montażu płyt w czasie opadów atmosferycznych 
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(deszczu lub śniegu) oraz w czasie gęstej mgły. Prace uszczelniające powinny być wykonywane przy 

temperaturze otoczenia powyżej 4 °C. 

Wszystkie roboty wykonywane w czasie montażu płyt warstwowych muszą być prowadzone 

zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami BHP dla robót montażowych i dekarskich oraz zgodnie 

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” (Część I – Roboty 

ogólnobudowlane -opracowanie ITB Warszawa) pod nadzorem osób uprawnionych. 

Okładziny płyt warstwowych zabezpieczone są przed zabrudzeniami i uszkodzeniami folią 

ochronną. Folia ta jest aplikowana w procesie wytwarzania płyt. Folię należy zdjąć podczas montażu 

elementu, nie później niż 2 miesiące od momentu zakupu płyt warstwowych. Już po krótkim czasie, na 

skutek oddziaływania czynników atmosferycznych ulega ona pękaniu i mogą wystąpić trudności z jej 

zdjęciem z okładzin płyt. 

Zabrania się pozostawiania po montażu folii poderwanej - pozostawiona folia może 

spowodować odbarwienie lakieru poprzez podciekanie wody. 

Do przycinania płyt warstwowych zaleca się stosowanie pilarek o drobnozębnych 

brzeszczotach lub specjalnych pił tarczowych do metalu, które mogą być stosowane, o ile wyposażone 

są w dostatecznie dokładne układy prowadzące. 

Do cięcia płyt i obróbek blacharskich nie dopuszcza się stosowania szlifierek kątowych oraz 

innych urządzeń, które mogą spowodować w strefie cięcia nadmierne nagrzewanie prowadzące do 

zniszczenia powłok antykorozyjnych. 

Wycięcia w elementach dachowych, które wykonuje się przed montażem płyt osłabiają 

przekrój poprzeczny i w związku z tym miejsca te powinny być odpowiednio usztywnione. Do ciecia 

obróbek blacharskich należy używać nożyc ręcznych. W celu zabezpieczenia powłoki przed 

uszkodzeniem, cięcie płyt i obróbek blacharskich należy wykonywać na stojakach wyłożonych 

miękkim materiałem np. filcem itp. Jeżeli obróbki są foliowane, to przed przystąpieniem do ich 

montowania należy zdjąć folię ochronną. Zabrania się docinania płyt na dachach, mechanicznych 

pomostach roboczych, rusztowaniach itp. 

Do mocowania płyt warstwowych do konstrukcji nośnej należy używać zalecanych przez 

producenta płyt łączników samowiercących. Typ łącznika zależy od rodzaju konstrukcji nośnej i 

grubości montowanej płyty. 

Wykonawca prac montażowych powinien w miarę możliwości montować płyty zgodnie z 

kolejnością numeracji pakietów (dotyczy to głównie płyt z okładzinami w kolorach metalicznych, np. 

RAL 9006, RAL 9007). 

Montaż płyt i obróbek powinien odbywać się zawsze zgodnie z kierunkiem produkcji. Obrót 

elementu o 180° prowadzi automatycznie do powstania różnic kolorystycznych w miejscu połączenia 

danego elementu z elementem obróconym. 

Przy montażu na dużych powierzchniach należy wraz z postępem prac budowlanych 

dokonywać na bieżąco oceny osiągniętej zgodności kolorystycznej z odległości, co najmniej 25 m. Im 
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dalej osoba oceniająca znajduje się od ocenianego obiektu, tym bardziej widoczne są nawet relatywnie 

nieznaczne różnice kolorystyczne. 

Ponadto zaleca się zdejmowanie folii ochronnej na bieżąco, co ułatwi ocenę. 

Poszczególne płyty można podejmować z pakietu pojedynczo, używając do tego 

odpowiednich narzędzi, jak ściski stolarskie z płytką stalową i nakładką filcową lub gumową. 

Płyty o niewielkim ciężarze jednostkowym mogą być podejmowane z pakietu i układane na 

dachu ręcznie. Przed ułożeniem płyt na konstrukcji dachowej należy zdjąć z wewnętrznej okładziny 

płyt folię ochronną. 

W trakcie układania i montażu pracownicy wykonujący montaż, poruszając się po płytach 

muszą posiadać obuwie ochronne z miękką podeszwą, aby nie uszkodzić powłoki płyt. Każdy kolejno 

układany element należy przyłożyć do poprzedniego nakładając wyprofilowany w górnej okładzinie w 

kształcie trapezu wypust na grzbiet stykającej się płyty. 

 

2.5.3. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci-szerokości. 

Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, 

lecz temperaturze nie niższej od –15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny być dostosowane do 

wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

Do montażu rynien używać uchwytów PCV. Rynna powinna opierać się na hakach lub wisieć 

na nich. Ze względu na rozszerzalność termiczną nie może być przymocowana na sztywno. Haki 

należy mocować wkrętami a nie gwoździami, które obciążona rynna może wyrwać. Zwykle dla rynien 

z tworzyw rozstaw uchwytów wynosi około 50-70 cm, w zależności od przekroju rynny i stosowanej 

grubości materiału oraz zaleceń producenta. Na hakach nie można opierać złączek dylatacyjnych, 

łuków, wylotów oraz połączeń odcinków rynien. Mocuje się je w odległości około 15 cm od tych 

elementów. Przy łączeniu rynien należy przestrzegać instrukcji producenta.  

Rury spustowe należy mocować do ściany za pomocą obejm. Są one  wykonane z tego 

samego materiału co rury. Obejmy rozmieszcza się pod kielichami rur w odstępach co 1,8-2 m. Rury 

spustowe można mocować także za pomocą uchwytów, które po przykręceniu są niewidoczne z 

zewnątrz. Przy długości okapu do 12 m montuje się 1 rurę na końcu rynny. 

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 

612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-EN 607:1999  

2.6. Kontrola jakości robót 

2.6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podane zostały w punkcie 1.12. Ogólna 

specyfikacja techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 
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Kontrola wykonania pokryć 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora 

nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 

pokrywczych, 

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 

pokrywczych. 

Kontroli podlega: 

- Położenie każdej warstwy pokrycia dachu, 

- Ciągłość warstw, 

- Jakość materiałów, 

- Prostolinijność rzędów pokrycia dachowego , 

- Rozmieszczenie styków każdego wielkości zakładów, 

- Równość pokrycia, 

- Szczelność pokrycia. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

2.7. Obmiar robót 

2.7.1. Ogólne zasady dokonywania obmiarów 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.1.13, kod 

CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie 

zgodności ich wykonania z dokumentacją i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji 

powykonawczej. 

2.7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową robót jest: 

- m
2
 pokrytej powierzchni pokrycia z płyt warstwowych, 

- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie obmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora i sprawdzonych w naturze. 

2.8. Odbiór robót i podstawa płatności  

Odbiory robót powinny być wykonane zgodnie z pkt. 1.14. Ogólna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 

45000000-7 Roboty Budowlane. 

Podstawą płatności są wymagania ogólne podane w pkt. 1.15 Ogólna specyfikacja Techniczna, kod 

CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
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- sprawdzenie mocowania elementów do ścian, 

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

 

2.9. Dokumenty odniesienia 

- PN-EN 14509:2010 Samonośne izolacyjno-konstrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną 

okładziną metalową - Wyroby fabryczne – Specyfikacje. 

- PN-EN 10203:1998 Stal -- Blacha walcowana na zimno ocynowana elektrolitycznie  

- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy -- Definicje, podział i wymagania 

- PN-EN 607:1999  Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U - Definicje, wymagania i 

badania. 

- PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych -- Wymagania i badania 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Część I - Roboty 

ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


