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1.1.  Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) s3a ogdélne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wymiana pokrycia dachowego na cze$ci budynkow
kompleksu szkoty podstawowej w Skepem.
1.2.  Zakres stosowania OST
Specyfikacje techniczne (ST) sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Okreslenia podstawowe i skroty
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi.
OST — ogdlna specyfikacja techniczna
SST — szczegdtowa specyfikacja techniczna
BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy
1.4.  Ogélny zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogélne wspdlne
dla robot objetych nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi:
a) robot ogdlno-budowlanych zwigzanych z budowa hali gimnastycznej wraz z wszystkimi
elementami wyszczegolnionymi w pkt. 1.1
15.  Grupy, klasy i kategorie robot
W ramach catego zadania inwestycyjnego roboty zakwalifikowano odpowiednio do grup, klas i
kategorii robot wg ,,WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN”, zgodnie z przepisami Prawa
Zamowien Publicznych.
Roboty budowlane - kod CPV 45000000-7,
45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe,
45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych,
45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych,
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace, jezeli s3 wymagane:
- nadzor inwestorski 1 autorski,
- geodezyjne wytyczenie,
- inwentaryzacja powykonawcza,
- organizowanie i prowadzenie badan materialow i robot.

Roboty tymczasowe, jezeli s wymagane:



- dostawa, instalacja i obstuga urzadzen zabezpieczajacych plac budowy, takich jak: ogrodzenia,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory (bariery ochronne), itp.
- wykonanie tymczasowego zaplecza dla potrzeb wykonawcy i nadzoru.
Pozostate prace tymczasowe ujeto w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
1.7.  Informacje o terenie budowy
1.7.1. Organizacja robot budowlanych
Przed przystapieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien:
- adaptowac zapisy specyfikacji technicznej do przyjetego planu i metod wykonania robot,
- na podstawie dokumentacji projektowej i1 specyfikacji technicznej dokona¢ niezbednych
srodkow produkeji,
- sporzadzi¢ harmonogramy — rzeczowy, finansowy, zatrudnienia i dostawy materiatow, jezeli
jest wymagany przez Inwestora,
- na podstawie specyfikacji technicznej opracowaé plan zagospodarowania placu budowy

(jezeli jest wymagany),

- na podstawie wytycznych projektanta sporzadzi¢ ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie”,
Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje 1 wspolrzedne reperdéw, ewentualnie punktéw gltéwnych wykonywanej infrastruktury,
Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji projektowej i komplet Specyfikacji Technicznych.

1.7.2. Zabezpieczenie interes6w os6b trzecich

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci
publicznej i prywatne;.

Wykonawca powinien stosowa¢ wszelkie rozwigzania chronigce interesy osob trzecich.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia istniejgcych
instalacji 1 urzgdzen podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w trakcie realizacji
robot.W sytuacji przypadkowego uszkodzenia istniejacej infrastruktury technicznej Wykonawca
powinien natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie odpowiednig instytucje bedacg wiascicielem lub
uzytkownikiem instalacji. Wykonawca jest zobowigzany do wspoélpracy z odpowiednimi stuzbami w
celu usunigcia powstalej awarii.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej
lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan

naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.



1.7.3. Ochrona $rodowiska

Charakter prowadzonych prac nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska przyrodniczego w
trakcie ich wykonania.

W czasie trwania robot wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszelkich dziatan majacych
na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz unikania uszkodzen i ucigzliwosci dla ludzi i wlasnosci spoteczne;.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie i wywoéz gromadzonych
odpadow bytowych.

1.7.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

W czasie realizacji robdt Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisOw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ustalen zawartych w opracowanym przez kierownika
robot ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie”. W szczegdlnosci wykonawca powinien
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca musi zapewnic¢ i utrzymywac¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.7.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Usytuowanie zaplecza budowy powinno zosta¢ uzgodnione z Zamawiajacym, majac na
uwadze bezpieczenstwo uzytkownikdw obiektu. Zaplecze nalezy zorganizowa¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

1.7.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Projekt nie przewiduje wykonania drog tymczasowych, utwardzanych. Zaréwno sprzet do
robot ziemnych, jak i transport materiatbw do wbudowania bedzie odbywat si¢ po drogach
publicznych. Ze wzgledu na lokalizacje budowy nie ma potrzeby wyznaczania objazdow.

1.7.7. Ogrodzenia terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia terenu budowy w sposob zabezpieczajacy obszar
przed dostgpem o0sob nieupowaznionych. Ogrodzenie terenu budowy nalezy wykona¢ w taki sposob,
aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowal granice terenu za
pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzor. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednio poprzez ustawianie barierek zabezpieczajacych oraz oznakowanie znakami
drogowymi i o$wietleniem. Nalezy zapewni¢ state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy zapor i

znakow, dla ktorych jest to istotne ze wzglgdow bezpieczenstwa.



1.7.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania na biezaco zanieczyszczen i uszkodzen chodnikow
i jezdni powstalych wskutek prowadzenia robot.

Wykonawca powinien stosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen osi pojazdow podczas
transportu materiatléw i sprzgtu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jezeli w trakcie
budowy konieczne jest uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi niezbgdne jest, aby
wykonawca uzyskat konieczne pozwolenia od odpowiednich wiadz.

1.8. Materialy

Przy wykonywaniu robdt budowlanych mogg by¢ stosowane wytgczenie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okre§lonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlanei urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatdbw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest
do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST
W czasie postepu robot.

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.
Wszystkie materiaty muszg posiada¢ oznakowanie CE

Deklaracja producenta poza okresleniem cech, wiasciwosci i zastosowan wyrobu powinna
takze zawiera¢ informacje o systemie oceny i weryfikacji wlasciwosci uzytkowych. Musi by¢ ona
sporzadzona w jezyku polskim jako papierowy dokument lub co jest pewng nowos$cig, w formie
zapisu na no$niku elektronicznym. Konieczne jest przy tym doktadne okreslenie danych kontaktowych
producenta oraz osoby odpowiedzialnej za przygotowanie deklaracji, tak aby mozna bylo

zweryfikowacé jej uprawnienia techniczne.

Materiaty budowlane nie posiadajgce certyfikatu CE moga jednak dalej znajdowaé si¢ w
obrocie, jezeli tylko majg deklaracje zgodnosci wystawiona przed 1 lipca 2013 r. OczywisScie ich
producentom nikt nie blokuje mozliwosci uzyskania certyfikatu, jesli tylko dysponuja odpowiednia
dokumentacja techniczng oferowanych przez siebie wyrobow, potwierdzajaca spelnienie wymogow

dyrektyw wspolnotowych.



19. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodniez zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzgt bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
kosztorysowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pOzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacje¢ umowy moga by¢
niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, ktore
nie wplyng na stan i jakos$¢ transportowanych materiatow.

1.10. Transport

Wykonawca powinien stosowac¢ si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu Robdt. Powinien uzyska¢ on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wladz odnoszace do przewozu nietypowych tadunkow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkdéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.



1.11. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materialdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
kosztorysowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace
realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawcg nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

1.12. Kontrola jakosci robot
1.12.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowa i ST.

Program zapewnienia jakoS$ci bedzie zawierac:

e czes$¢ 0godlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych
elementow Robot,

- system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robdt,

- wyposazenie w sprzgt 1 urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji Kierownikowi
budowy);

e cze$¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
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- sposob i1 procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementow Robot,

- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.

1.12.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek, badan materiatow oraz
Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robdt z
czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

1.12.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
1.12.4. Raporty z badan
Wszystkie raport i wyniki badan powinny by¢ przechowywane i udostgpniane Inspektorowi
nadzoru.
1.12.5. Certyfikaty i deklaracje
Do uzycia moga zosta¢ dopuszczone tylko te materiaty, ktore posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych, deklaracje zgodnosci.

o wszystkie wyroby, dla ktorych jest konieczne posiadanie oznakowania CE, powinny
posiada¢ takie oznakowanie umieszczone w widocznym miejscu, pozwalajagcym na jasng
identyfikacje.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan bgdg dostarczone przez

Wykonawce Kierownikowi budowy.



Jakickolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca powinien stosowa¢ materialy spelniajace wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041)
oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881).

1.12.6. Dokumenty budowy

e Drziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.
07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w szczeg6lnosci z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Kierownika budowy programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robét,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegoélnych elementow Robot, przebieg Robot, trudnoscei i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- daty zarzadzania wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢$ciowych 1 ostatecznych
odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom

lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem

w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika robot do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

e Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robodt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposéb ciagly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

e Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw,orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét.

e Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

e Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Jezeli zaginie ktorykolwiek z dokumentéw budowy nalezy natychmiast odtworzy¢ w
formie przewidzianej z prawem.
1.13.  Obmiar robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie

(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
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Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pis$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

Zasady okres$lania ilosci robot 1 materiatlow

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiaru robot.

Ilo$¢ robot faktycznie wykonanych ustala si¢ w ,,obmiarze robot” w oparciu o dane zawarte w
dokumentacji projektowej, jezeli obiekt wykonany jest zgodnie z ta dokumentacja, lub o
wymiary wzigte z natury, jezeli wymiary obiektu lub poszczegdlnych jego elementow
odbiegaja od wymiardéw projektowych.

Obliczone ilo$ci robot stanowig integralng cze$¢ projektu. Formularz z ustalong iloscig robot

do projektu stanowi podstawe do okreslenia warto$ci kosztorysowej budowy obiektu.

Przy okres$laniu ilo$ci robot nalezy $cisle przestrzega¢ zasad ustalonych w katalogach (zawsze
nalezy doktadnie zapoznawac si¢ opisami znajdujacymi si¢ w katalogach).

Okreslenie ilosci robot budowlanych dla kazdego obiektu sprowadza si¢ do nastepujacych
czynnosci:

- prawidlowego 1 catkowitego wyjasnienia charakteru i ilosci robodt, ktore beda
wykonywane przy wznoszeniu konkretnego budynku albo obiektu;

- okreslenia ilosci konstrukcji albo rodzajow robot w jednostkach obmiaru przyjetych w
odpowiednim katalogu, na podstawie ktorego bedzie liczona warto$¢ kosztorysowa
obiektu budowlanego.

Przy przedmiarowaniu, wielko$¢ robot okresla si¢ liczbg jednostek miary, dostosowanych

do charakteru robot. Nie zawsze jednostki miary koresponduja dokladnie z fizycznymi

wielkos$ciami, odpowiadajacymi tym jednostkom.

Jednostkami miary mogg by¢: metr sze$cienny (np. konstrukcji betonowych, robdt ziemnych),
metr kwadratowy (np. powierzchni wykonanych posadzek, tynku, malowania), metr biezacy

(np. utozonych rurociggéw), tona (np. montowanej konstrukcji metalowe;j) itp.
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Normy kosztorysowe okreslaja wysokos¢ naktadow potrzebnych do wykonania jednostki
miary konstrukcji lub roboty i sg dostosowane do okreslonych jednostek miary i przyjetych
zasad przedmiarowania robot.

Przedmiar robot powinien by¢ wykonany wytacznie w takich jednostkach miary, dla ktérych
ustalone sg normy kosztorysowe, stanowigce podstawe wyceny robot.

Przy opracowywaniu przedmiaréw wskazane jest korzystanie z gotowych formularzy, ktore
zmuszalyby opracowujacego do tabelarycznej formy zapisow. Taki uktad zapiséw wptywa na
skrécenie pisanego tekstu, zmniejsza mozliwos¢ popetniania btedéw w przedmiarach wskutek

opuszczenia pewnych robdt oraz utatwia sprawdzenie przedmiaru.

1.14. Odbior robét
1.14.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czgsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
¢) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

1.14.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robo6t oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postgpu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pOzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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1.14.3. Odbior czeSciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robodt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze koncowym roboét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

1.14.4. Odbior ostateczny robot
a) Zasady odbioru ostatecznego robadt

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow.

Odbioru koncowego robdt dokona inspektor nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy
oraz przedstawicieli inwestora. Zebrana komisja jak wczesniej odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow cze$ciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

b) Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

e dokumentacj¢ powykonawczg, tj. dokumentacj¢ projektowsg podstawowg z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowa,jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.uzupehiajgce
lub zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,
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e protokotly odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

e protokoty odbioréw cze$ciowych (okreslajagce zakres oraz ilo$¢ robot, ich jakos$¢ ze
wskazaniem wad oraz terminami ich usunigcia),

e dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

e wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, iew.
PZJ,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
SST i ew. PZJ,opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
liniitelefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazaniatych robot wlascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,kopi¢ mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.

1.14.5. Odbioér ostateczny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbior ostateczny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot

zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rgkojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.14.4. ,,Odbiér koncowy
robot(koncowy) robot”.

1.15. Podstawa platnos$ci

1.15.1. Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg platnosci
jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej beda obejmowac:
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koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkdéw i transportu na plac budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

1.15.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan og6lnych zawartych w OST

obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

1.16. Przepisy zwigzane

Obowiagzujace w Polsce normy i normatywy,
Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych iterenow.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiebezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 20031.Nr 48 poz. 401).
»Instrukcja Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Czgé¢ 2.
Zatacznik” GDDP, Warszawa 1998r

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z

dnia 14 maja 1999r
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2. SZCZEGOLOWA SPECYTFIKACJA TECHNICZNA (SST)
Wykonanie obrobek blacharskich

Wykonanie pokry¢ dachowych z plyt warstwowych

2.1.  Wstep
2.1.1. Przedmiot SST
2.1.2. Zakres stosowania SST
2.1.3. Zakres robot objetych SST
2.1.4. Okreslenia podstawowe
2.15. Ogolne wymagania dotyczace robot
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2.2.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot
2.2.2. Charakterystyki materiatow
2.3. Wymagania dotyczace srodkow transportu
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2.4.  Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn
2.5. Wykonanie robét
2.5.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot
2.5.2. Pokrycie z ptyt warstwowych
2.5.3. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe
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2.6.1. Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli
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2.7.1. Ogodlne zasady dokonywania obmiarow
2.7.2. Jednostki obmiarowe
2.8.  Odbior robdt i podstawa platnosci

2.9. Dokumenty odniesienia



2.1. Wstep
2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (okreslanej dalej symbolem
SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢é dachowych z ptyt warstwowych,
wszystkich obrobek blacharskich oraz rynien i rur spustowych w budynku.

2.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 2.1.1.
2.1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi
ponad dach budynku tzn.:

e  Wykonanie pokry¢ z ptyt warstwowych,
e Montaz rynien i rur spustowych,
e  Obrobki blacharskie.

2.1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w OST Ogdlna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty
Budowlane.

2.1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST 1 zaleceniami projektanta. Ogodlne wymagania dotyczace robot
podano w OST Ogdélna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

2.2. Materialy

2.2.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano W
punkcie 1.8. Ogdlna specyfikacja techniczna.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane muszg by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
Dostarczane materialty musza mie¢ niezbedne atesty, a zrodta dostawy tych materialow muszg by¢
dokumentowane.

2.2.2. Charakterystyki materialow
Plyty warstwowe
Ptyty warstwowe powinny by¢ zgodne z PN-EN 14509:2010.
Reakcja na ogien Euroklasa E.
Wytrzymato$¢ na rozciagganie prostopadte do ptyty >120 kPa
Wytrzymatos¢ na Scinanie (rdzen) >130 kPa

Wytrzymatos¢ na $ciskanie (rdzen) >120 kPa
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Stal odporna na korozje.

Blacha stalowa ocynkowana biata-grub. 0.55+0.60 mm, wg PN-EN 10203:1998.
Akcesoria blacharskie.

Rynny systemowe PVVC-U DN 15mm i rury spustowe systemowe PVVC-U DN 110mm.
Ptyty osb wodoodporne o grubosci 22 mm.

Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie kolor uzgodniony z zamawajacym.

2.3. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogélne wymagania dotyczace $rodkow transportu podano w punkcie 1.10. Ogdlna
specyfikacja techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materialow, aprobaty
technicznej (pkt. 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji S$rodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach
fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet
widlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem
wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki. Przy zatadunku
wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadownos$ci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie transportu
nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyroboéw luzem w trakcie transportu
nalezy wykorzysta¢ materialy wyscidtkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne,
plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

Podstawowym $rodkiem transportu dla plyt warstwowych sg samochody cigzarowe ze
skrzynia lub naczepa otwartg, umozliwiajagce zatadunek dlugich ptyt (do 13,60 mb) z obu stron
samochodu. Zaleca si¢ nastgpujace warunki techniczne dla pojazdow przeznaczonych do
transportowania plyt warstwowych:

- skrzynia z plandeka,

- skrzynia dluzsza od przewozonych ptyt (pakiet plyt powinien leze¢ na platformie catg
dlugoscia)

- pasy transportowe mocujace tadunek powinny by¢ rozmieszczone na pakiecie ptyt na kazdej
podporze (naciag pasoOw nie moze powodowac odksztalcenia ptyt)

Sposob pakowania ptyt warstwowych.

llos¢ ptyt warstwowych w pakiecie jest uzalezniona od grubosci pojedynczej ptyty. Podczas
roztadunku nalezy zwréci¢ uwage, aby nie ciagna¢ jednego arkusza po drugim. Pozwoli to uniknaé
zarysowan.

Rolki papy nalezy przewozi¢ w pozycji stojacej tak aby tworzyly zwartg cato§¢ zabezpieczona

przed przesuni¢ciem i uszkodzeniem.
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2.3.1. Przechowywanie i skladowanie materialow

Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich. Wszystkie
miejsca czasowego sktadowania materialdow powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
Ptyty warstwowe nalezy umie$ci¢ na legarach, nie mniej niz 250 mm nad powierzchnig terenu.
Dopuszcza si¢ sktadowanie najwyzej dwoch pakietow jeden na drugim. Zaleca si¢ przechowywanie w
zamknigtych i przewiewnych pomieszczeniach, w normalnej temperaturze, z dala od nawozow,
kwasow, tugdéw, soli i innych substancji korozyjnych. Nie dopuszcza si¢ skladowania ptyt bez
przykrycia. W przypadku krétkotrwatego przechowywania pod plandeka (max. dwa tygodnie) nalezy
zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza. Jesli okres przechowywania jest dluzszy niz dwa tygodnie,
plyty nalezy umiesci¢ we wtasciwie wentylowanym pomieszczeniu i zostawi¢ odkryte, ze swobodnym
dostepem powietrza do wszystkich warstw. Niestosowanie si¢ do powyzszych zalecenh moze
spowodowac¢ powstanie odbarwien powtoki, tzw. ,biatej rdzy”, trwalych uszkodzen rdzenia, a takze

utrate gwarancji.

2.4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 1.9. Ogolna specyfikacja techniczna,
kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

2.5. Wykonanie robot

2.5.1. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot przedstawiono w OST 1.11. Ogdlna

Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
2.5.2. Pokrycie z plyt warstwowych

Przed rozpoczeciem montazu nalezy:

- Sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem dokladnosci wykonania i zgodnosci z projektem

(ewentualne roznice nalezy usungg).

- Przygotowac narzedzia niezbedne do montazu ptyt.

Wiasciwe przygotowanie konstrukceji ulatwi montaz, zapewni prawidtowe dziatanie tacznikow
mocujacych ptyte oraz nada wilasciwa estetyke obudowie obiektu. Zabrania si¢ wykonywania
wszelkich robot spawalniczych w poblizu ptyt, gdyz moze to spowodowac trwale uszkodzenia
powtoki.

Na prawidlowe przeprowadzenie montazu ptyt warstwowych istotny wplyw majg warunki
atmosferyczne: szybkos¢ wiatru, opady atmosferyczne i widoczno$¢. Szybko§¢ wiatru nie powinna
by¢ wigksza niz 4° w skali Beauforta (9 m/sek) ze wzgledu na stosunkowo maty ci¢zar ptyt przy ich

znacznej powierzchni. Nie nalezy prowadzi¢ montazu ptyt w czasie opadow atmosferycznych
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(deszczu lub $niegu) oraz w czasie gestej mgly. Prace uszczelniajgce powinny by¢ wykonywane przy
temperaturze otoczenia powyzej 4 °C.

Wszystkie roboty wykonywane w czasie montazu ptyt warstwowych muszg by¢ prowadzone
zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi przepisami BHP dla robot montazowych i dekarskich oraz zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych” (Cz¢$¢ I — Roboty
ogolnobudowlane -opracowanie ITB Warszawa) pod nadzorem o0s6b uprawnionych.

Oktadziny plyt warstwowych zabezpieczone sg przed zabrudzeniami i uszkodzeniami folig
ochronng. Folia ta jest aplikowana w procesie wytwarzania ptyt. Foli¢ nalezy zdja¢ podczas montazu
elementu, nie pdzniej niz 2 miesigce od momentu zakupu ptyt warstwowych. Juz po krotkim czasie, na
skutek oddzialywania czynnikow atmosferycznych ulega ona pgkaniu i moga wystapic trudnosci z jej
zdjeciem z oktadzin plyt.

Zabrania si¢ pozostawiania po montazu folii poderwanej - pozostawiona folia moze
spowodowac odbarwienie lakieru poprzez podciekanie wody.

Do przycinania ptyt warstwowych zaleca si¢ stosowanie pilarek o drobnozebnych
brzeszczotach lub specjalnych pil tarczowych do metalu, ktére moga by¢ stosowane, o ile wyposazone
sa w dostatecznie doktadne uktady prowadzace.

Do ciecia plyt i obrobek blacharskich nie dopuszcza si¢ stosowania szlifierek katowych oraz
innych urzadzen, ktére moga spowodowaé w strefie cigcia nadmierne nagrzewanie prowadzace do
zniszczenia powtok antykorozyjnych.

Wycigcia w elementach dachowych, ktére wykonuje si¢ przed montazem plyt ostabiaja
przekroj poprzeczny i w zwigzku z tym miejsca te powinny by¢ odpowiednio usztywnione. Do ciecia
obrobek blacharskich nalezy uzywac¢ nozyc recznych. W celu zabezpieczenia powloki przed
uszkodzeniem, cigcie plyt i obrobek blacharskich nalezy wykonywa¢ na stojakach wytozonych
mickkim materiatem np. filcem itp. Jezeli obrobki sg foliowane, to przed przystgpieniem do ich
montowania nalezy zdja¢ foli¢ ochronna. Zabrania si¢ docinania ptyt na dachach, mechanicznych
pomostach roboczych, rusztowaniach itp.

Do mocowania ptyt warstwowych do konstrukcji nosnej nalezy uzywac zalecanych przez
producenta ptyt tacznikow samowiercacych. Typ tacznika zalezy od rodzaju konstrukcji no$nej i
grubos$ci montowanej plyty.

Wykonawca prac montazowych powinien w miar¢ mozliwosci montowa¢ ptyty zgodnie z
kolejnoscig numeracji pakietow (dotyczy to gtownie ptyt z oktadzinami w kolorach metalicznych, np.
RAL 9006, RAL 9007).

Montaz ptyt i obrobek powinien odbywac si¢ zawsze zgodnie z kierunkiem produkcji. Obrot
elementu o 180° prowadzi automatycznie do powstania réznic kolorystycznych w miejscu potaczenia
danego elementu z elementem obroéconym.

Przy montazu na duzych powierzchniach nalezy wraz z postgpem prac budowlanych

dokonywac na biezaco oceny osiggnigtej zgodnosci kolorystycznej z odleglosci, co najmniej 25 m. Im
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dalej osoba oceniajgca znajduje si¢ od ocenianego obiektu, tym bardziej widoczne sg nawet relatywnie
nieznaczne réznice kolorystyczne.

Ponadto zaleca si¢ zdejmowanie folii ochronnej na biezaco, co ulatwi oceng.

Poszczegolne plyty mozna podejmowacé z pakietu pojedynczo, uzywajac do tego
odpowiednich narzgdzi, jak Sciski stolarskie z ptytka stalowsa i naktadka filcowa lub gumowa.

Plyty o niewielkim cigzarze jednostkowym moga by¢ podejmowane z pakietu i uktadane na
dachu recznie. Przed utozeniem plyt na konstrukcji dachowej nalezy zdja¢ z wewngtrznej oktadziny
ptyt foli¢ ochronng.

W trakcie uktadania i montazu pracownicy wykonujacy montaz, poruszajgc si¢ po ptytach
muszg posiada¢ obuwie ochronne z mickka podeszwa, aby nie uszkodzi¢ powtoki ptyt. Kazdy kolejno
ukladany element nalezy przylozy¢ do poprzedniego nakladajac wyprofilowany w goérnej oktadzinie w

ksztatcie trapezu wypust na grzbiet stykajacej si¢ ptyty.

2.5.3. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci-szerokosci.

Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé¢ o kazdej porze roku,
lecz temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny by¢ dostosowane do
wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Do montazu rynien uzywaé¢ uchwytéw PCV. Rynna powinna opiera¢ si¢ na hakach lub wisie¢
na nich. Ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng nie moze by¢ przymocowana na sztywno. Haki
nalezy mocowac¢ wkretami a nie gwozdziami, ktore obcigzona rynna moze wyrwac. Zwykle dla rynien
z tworzyw rozstaw uchwytow wynosi okoto 50-70 cm, w zaleznosci od przekroju rynny i stosowanej
grubo$ci materialu oraz zalecen producenta. Na hakach nie mozna opiera¢ ztgczek dylatacyjnych,
ukow, wylotow oraz potaczen odcinkéw rynien. Mocuje si¢ je w odleglosci okoto 15 cm od tych
elementow. Przy taczeniu rynien nalezy przestrzega¢ instrukcji producenta.

Rury spustowe nalezy mocowac¢ do $ciany za pomoca obejm. Sg one wykonane z tego
samego materiatu co rury. Obejmy rozmieszcza si¢ pod kielichami rur w odstgpach co 1,8-2 m. Rury
spustowe mozna mocowac takze za pomocg uchwytow, ktore po przykreceniu sg niewidoczne z
zewnatrz. Przy dtugosci okapu do 12 m montuje si¢ 1 rur¢ na koncu rynny.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-EN 607:1999

2.6. Kontrola jakosci robot

2.6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robdt podane zostalty w punkcie 1.12. Ogolna

specyfikacja techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
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Kontrola wykonania pokry¢
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.
Kontroli podlega:

- Potozenie kazdej warstwy pokrycia dachu,

- Ciaglo$¢ warstw,

- Jako$¢ materiatow,

- Prostolinijno$¢ rzgdow pokrycia dachowego ,

- Rozmieszczenie stykow kazdego wielkosci zaktadow,

- Roéwnosé pokrycia,

- Szczelno$¢ pokrycia.
W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

2.7.Obmiar robét
2.7.1. Ogolne zasady dokonywania obmiaréw
Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.1.13, kod
CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. Podstawe do odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacja 1 zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji
powykonawczej.
2.7.2.  Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowg robot jest:
- m? pokrytej powierzchni pokrycia z plyt warstwowych,
- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilo§¢ robdt okresla sie¢ na podstawie obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.
2.8.0dbior robét i podstawa platnosci

Odbiory robot powinny by¢ wykonane zgodnie z pkt. 1.14. Ogolna Specyfikacja Techniczna, kod CPV
45000000-7 Roboty Budowlane.
Podstawa ptatnosci sa wymagania ogélne podane w pkt. 1.15 Ogdlna specyfikacja Techniczna, kod
CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych,
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sprawdzenie mocowania elementéw do Scian,
sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,

sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

2.9. Dokumenty odniesienia

PN-EN 14509:2010 Samono$ne izolacyjno-konstrukcyjne ptyty warstwowe z dwustronng
oktadzing metalowa - Wyroby fabryczne — Specyfikacje.

PN-EN 10203:1998 Stal -- Blacha walcowana na zimno ocynowana elektrolitycznie

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy -- Definicje, podziat i wymagania
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U - Definicje, wymagania i
badania.

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych -- Wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Czgs$¢ I - Roboty

ogo6lnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. 11
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