
 

 

PROGRAM   FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

(opracowany zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz.2454) w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  

oraz programu funkcjonalno-użytkowego) 

 

 

NAZWA ZAMÓWIENIA DLA KTÓREGO SPORZĄDZONO PROGRAM: 

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i kosztorysowej oraz specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania: 
 

„Budowa osiedlowych sieci ciepłowniczych w Poddębicach” 
 

wraz z pracami budowlano-montażowymi. 

 

Planowany przebieg trasy osiedlowych sieci ciepłowniczych dla zakresu wykonania 

projektu i prowadzenia robót budowlano – montażowych przedstawiono na załączonych 

mapach. 

 

 

ADRES  INWESTYCJI: 

Poddębice 

Dz. nr ewid. 9 obręb 0006 miasto Poddębice. 

Dz. nr ewid. 231/9; 236 obręb 0041 Rąkczyn, 

Dz. nr ewid. 1/5; 1/17; 1/12; 1/22; 9/1; 9/15; 9/8; 10; 11/1; 12/1; 12/2; 12/3; 12/4; 13 obręb 

0014 miasto Poddębice 

Dz. nr ewid. 132/4; 132/7; 132/6; 132/8; 132/9; 132/2; 132/3; 128; 179; 120/16; 120/6; 

118/7; 118/8; 118/4; 129; 140; 237; 86/8;  87/1; 151; 73/25; 73/27; 93; 97/4; 114/2; 190 

obręb 0007 miasto Poddębice 

 

Trasa osiedlowych sieci ciepłowniczych: 

ul. Mickiewicza, Targowa, Polna i Zielona 

 

 

NAZWY I KODY ROBÓT OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA: 

 

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45000000-7  Roboty budowlane 

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty  ziemne 

45232140-5  Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 

45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg 

 

 
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

Gmina Poddębice 

ul. Łódzka 17/22 

99-200 Poddębice 
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Spis  zawartości  programu funkcjonalno-użytkowego: 

 

1. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe  
 

1.2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczące: 

1.2.1. Przygotowania terenu budowy 

1.2.2. Architektury 

1.2.3. Konstrukcji 

1.2.4. Instalacji 

1.2.5. Wykończenia 

1.2.6. Zagospodarowania terenu 

 

2. CZĘŚĆ  INFORMACYJNA 
 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 
 

2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 
 

2.3. Przepisy  prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem   zamierzenia 

budowlanego  
 

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót    

budowlanych w szczególności: 

2.4.1. Kopię mapy zasadniczej 

2.4.2. Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb 

posadowienia obiektów 

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

2.4.4. Inwentaryzacja zieleni 

2.4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery  do analizy ochrony powietrza  

oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają 

one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub 

remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń 

technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania  

urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do 

rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek 

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych 

oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych 

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

2.4.10. Szacunkowe zestawienie kosztów 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszystkich niezbędnych prac  

do prawidłowego funkcjonowania planowanej inwestycji w zakresie budowy osiedlowych 

sieci ciepłowniczych na terenie miasta Poddębice, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do 

prawidłowego funkcjonowania planowanych osiedlowych sieci ciepłowniczych dla 

dostarczenia ciepła mieszkańców ulicy Mickiewicza, Targowej i Polnej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie niezbędne opracowania 

projektowe wraz z koniecznymi opiniami i uzyskać w imieniu Zamawiającego niezbędne 

decyzje, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty 

wymagane przepisami szczególnymi oraz zbudować i oddać do użytkowania planowane 

sieci. 

Szacunkowy zakres rzeczowy planowanych do realizacji prac projektowych oraz 

robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest 

przedstawiony  w treści programu funkcjonalno-użytkowego.   

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. 

U. z 2021r. poz. 2454) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego). 

Przedmiot zamówienia dotyczy niezbędnych robót budowlanych liniowych 

(ziemnych, montażowych oraz odtworzeniowych) dla wykonania osiedlowych sieci 

ciepłowniczych w miejscowości Poddębice celem doprowadzenia ciepła na planowanym 

odcinku: 

a) ul. Mickiewicza – ul. Targowa 

b) ul. Targowa – ul. Polna 

Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wybudowania przedmiotu 

inwestycji, osiedlowych sieci ciepłowniczych zgodnie z niniejszym PFU, uwzględniając 

planowany cel i funkcję przedsięwzięcia, zgodnie z wymaganiami powszechnie 

obowiązującego prawa (także prawa miejscowego), norm, wiedzy technicznej oraz sztuki 

budowlanej. 

 

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

 

Przedmiot  zamówienia obejmuje:  

a) Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i kosztorysowej w zakresie 

projektu budowlanego dla osiedlowej sieci ciepłowniczej, zgodnego z załączonym  

programem  funkcjonalno-użytkowym. 

Celem zamówienia jest uzyskanie dokumentacji techniczno-budowlanej wraz z 

uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszeniem robót budowlanych. 

  

b) Wykonanie prac budowlano – montażowych dla osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z 

armaturą towarzyszącą na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu 

budowlanego i technicznego. 
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c) Dokonanie zgłoszenia zakończenia robót w odpowiedniej jednostce Nadzoru 

Budowlanego lub uzyskanie pozwolenia na użytkownie. 

 

Podstawą wykonania robót budowlanych powinna być dokumentacja projektowa, 

którą wykonawca sporządzi we własnym zakresie. Rozwiązania przyjmowane w 

opracowaniach projektowych będą: 

- oparte na informacjach zawartych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, 

- na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym, 

- zgodne z polskim Prawem Budowlanym,  Polską Normą i aktualną  wiedzą techniczną. 

Zamawiający wymaga, aby rozwiązania zastosowane podczas projektowania 

inwestycji, jak i jej realizacji były optymalne z punktu widzenia potrzeb użytkownika, 

zarówno pod względem jakości użytkowania, trwałości, jak i kosztów eksploatacji. Podczas 

sporządzania dokumentacji technicznej Zamawiający będzie uzgadniał przedstawiane przez 

zespół projektowy rozwiązania, które dopiero po jego akceptacji zostaną przyjęte do 

realizacji.  

Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie 

rozwiązania celem ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag. 

Podane zakresy robót mają charakter szacunkowy, wyliczony w przybliżeniu na 

podstawie pomiarów dokonanych w trakcie wizji lokalnej. Zostały podane jako wartości 

orientacyjne, służące opisowi przedmiotu zamówienia. Docelowe wartości będą wynikać z 

opracowanej dokumentacji projektowej. 

Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej wykonawca zobowiązany jest 

do: 

- analizy i weryfikacji założeń odnośnie projektowanego obiektu, 

- pozyskanie materiałów wyjściowych do projektowania, 

- uzgodnienia projektowanych rozwiązań z Zamawiającym, 

- sporządzenia projektów budowlanych i technicznych, w tym branżowych oraz specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla przedmiotowej inwestycji                      

i uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych. 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca uzgodni z nim przyjęte założenia projektowe                      

w odniesieniu do wymagań zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym. Zamawiający 

zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględniania                       

w projekcie budowlanym.  

Przed złożeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na 

budowę/zgłoszeniem robót budowlanych, niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od 

Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych                         

i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed 

ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu 

funkcjonalno-użytkowego i umowy. 

 

Parametry określające wielkość obiektu: 

 

a) ul. Mickiewicza – ul. Targowa 

- rurociąg z preizolowanych rur ciepłowniczych 2 x 219,1(DN200)/315mm o długości 

925m, 2 x 139,7(DN125)/225mm o długości 85m + 66m + 65m + 61m = 277m, 2 x 

88,9(DN80)/160mm o długości 50m,  wszystkie z systemem alarmowym. Wzdłuż 

rurociągów należy zaprojektować i ułożyć kabel światłowodowy typu Single Mode 24J (24 

włókna), G562D (rodzaj włókna) YOFC Z-XOTKtsdDb (lub inny do instalacji doziemnej) 

w rurze osłonowej HDPE (RHDPE) 25/2,0. 

 Uwaga! Proponowany przebieg osiedlowej sieci ciepłowniczej nie uwzględnia 

kompensacji, którą należy zaprojektować wg wytycznych producenta rur, co wpłynie 
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na długości sieci. 

Planowana lokalizacja rurociągu – w miarę możliwości wzdłuż ulicy Targowej na 

gruntach prywatnych.  

Zakres robót przedstawiono na załączonych mapach.   

 

b) ul. Targowa – ul. Polna 

- rurociąg z preizolowanych rur ciepłowniczych 2 x 168,3(DN150)/250mm o długości 

253m, 2 x 139,7(DN125)/225mm o długości 67m, 2 x 114,3(DN100)/200mm o długości 

28m, wszystkie z systemem alarmowym. Wzdłuż rurociągów należy zaprojektować i ułożyć 

kabel światłowodowy typu Single Mode 24J (24 włókna), G562D (rodzaj włókna) YOFC Z-

XOTKtsdDb (lub inny do instalacji doziemnej) w rurze osłonowej HDPE (RHDPE) 25/2,0. 

 Uwaga! Proponowany przebieg osiedlowej sieci ciepłowniczej nie uwzględnia 

kompensacji, którą należy zaprojektować wg wytycznych producenta rur, co wpłynie 

na długości sieci. 

Planowana lokalizacja rurociągu – w miarę możliwości w obrębie ciągów 

komunikacyjnych stanowiących pasy dróg gminnych – ul. Polna z przewiertami pod pasem 

drogowym ul. Targowej oraz na gruntach prywatnych.  

Zakres robót przedstawiono na załączonych mapach.   

 

W zakresie robót, obejmujących budowę osiedlowych sieci ciepłowniczych wystąpią w 

szczególności: 

 

A. ROBOTY PROJEKTOWE 

Opracowanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlanego i 

technicznego oraz części kosztorysowej wraz z wszystkimi pracami uzupełniającymi w 

zakresie uzyskania warunków, uzgodnień, pozwoleń i ustaleń dokonywanych w trakcie 

procesu projektowego włącznie z opracowaniem wniosków między innymi o uzyskanie 

decyzji  pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych. 

 

Zakres robót projektowych obejmuje: 

a) Opracowanie projektu budowlanego (PZT - projektu zagospodarowania terenu, PAB 

– projektu architektoniczno-budowlanego, ZPB – załączniki projektu budowlanego) 

wymaganych do złożenia z wnioskiem o pozwolenie na budowę (zgłoszenia robót 

budowlanych) w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna.  

b) Opracowanie projektu technicznego (PT – projekt techniczny) wymaganego do 

zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych w ilości 3 egzemplarzy w wersji 

papierowej + wersja elektroniczna.  

c) Opracowanie przedmiaru, kosztorysu wykonawczego dla w/w projektu w ilości  

2 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna; 

(do rozliczania poszczególnych etapów budowy lub rozliczenia budowy  

w przypadku odstąpienia od umowy jednej ze stron). 

d) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych do 

projektu w ilości  2  egzemplarzy  w  wersji papierowej + wersja elektroniczna. 

e) Uzyskanie  wszystkich  niezbędnych  dla opracowania  kompletnej dokumentacji 

projektowej: map, warunków technicznych,   pozwoleń,  decyzji, uzgodnień (w tym 

z właścicielami gruntów, na których planowana jest inwestycja,  opinii (w tym opinii 

z posiedzenia Narady Koordynacyjnej, Sanepidu, rzeczoznawcy ppoż. i innych – o 

ile będą wymagane) oraz sprawdzeń  dokumentacji  projektowej, oraz pozostałych 

spraw formalno-prawnych niezbędnych do opracowania wniosku o wydanie 

pozwolenia na budowę (zgłoszenia robót budowlanych) wraz z jej uzyskaniem. 
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f) Wykonanie inwentaryzacji terenu w zakresie niezbędnym dla wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

g) Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                             

(Plan BIOZ). 

 

B. ROBOTY BUDOWLANE (WYKONAWCZE) 

 

Zakres robót wykonawczych obejmuje: 

Prace budowlano - montażowe obejmujące wybudowanie osiedlowych sieci 

ciepłowniczych: 

a) ul. Mickiewicza – ul. Targowa 

b) ul. Targowa – ul. Polna 

wraz z : 

a) Obsługą geodezyjną; 

b) Przeprowadzeniem prób i sprawdzeń końcowych (w tym rozruchu technologicznego)                            

i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi; 

c) Wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

d) Wykonaniem dokumentacji powykonawczej; 

e) Przeniesieniem opłat za zajęcie pasa drogowego; 

f) Uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu lub zgłoszenia zakończenia robót w 

Nadzorze Budowlanym z przygotowaniem wszelkich wymaganych dokumentów w 

tym zakresie. 

 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Teren objęty opracowaniem  stanowi  zabudowa wielorodzinna, jednorodzinna oraz 

obiekty usługowe, zlokalizowane wzdłuż ulic Mickiewicza, Targowej i Polnej będące 

drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej. 

Teren przedmiotowej inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Terenu. 

Osiedlową sieć ciepłowniczą wzdłuż ulicy Targowej należy zaprojektować poza 

pasem drogowym a przejścia poprzeczne metodą bezwykopową. 

 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

Charakterystyczne  parametry  określające   wielkości   obiektów i   zakresy  robót  

poszczególnych części zamówienia – założenia projektowe oraz wykonawcze 

 

Sieć ciepłownicza 

a) ul. Mickiewicza – ul. Targowa   

- rurociąg z preizolowanych rur ciepłowniczych 2 x 219,1(DN200)/315mm o długości 

925m, 2 x 139,7(DN125)/225mm o długości 85m + 66m + 65m + 61m = 277m, 2 x 

88,9(DN80)/160mm o długości 50m,  wszystkie z systemem alarmowym. Wzdłuż 

rurociągów należy zaprojektować i ułożyć kabel światłowodowy typu Single Mode 24J (24 

włókna), G562D (rodzaj włókna) YOFC Z-XOTKtsdDb (lub inny do instalacji doziemnej) 

w rurze osłonowej HDPE (RHDPE) 25/2,0, z połączeniami  metodą spawu czołowego. 

Końce rur ukosowane do grubości ścianki rury do 4,0mm w literę V dla większych grubości 

ścianek w literę Y. Końce rur, które mają być spawane,  powinny być ustawione 

współosiowo i unieruchomione oraz przygotowane zgodnie z ISO 6761, tj. obszar spawania 

powinien być czysty, bez farby i innych powłok oraz materiału izolacyjnego. Wszystkie 

spawy muszą odpowiadać wymaganiom normy EN 25817 (ISO 5817) i muszą być badane 

radiologicznie wg ISO 1106-3 lub ultradźwiękowo.  

 Należy stosować mufy sieciowe radiacyjne. Przed mufowaniem połączenia spawane 
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oraz końcówki płaszcza rury preizolowanej oczyścić drobnym papierem ściernym i odtłuścić, 

połączyć instalacje alarmową oraz wykonać tzw. Przedzwonienie instalacji alarmowej a 

następnie zalać pianką izolacyjną. Po odgazowaniu pianki w otwory odpowietrzające muf 

należy wtopić korki wgrzewane elektrycznie. 

 Nad rurociągami około 30cm należy ułożyć folie, taśmę ostrzegawczą koloru 

fioletowego z nadrukiem „Uwaga ciepłociąg”. 

Rurociągi należy poddać procesowi płukania w celu usunięcia zanieczyszczeń takich 

jak piasek i zgorzeliny. 

W zakresie wykonania: próba ciśnieniowa, płukanie rurociągów, obsługa geodezyjna 

z inwentaryzacją powykonawczą. 

 

b) ul. Targowa – ul. Polna 

- rurociąg z preizolowanych rur ciepłowniczych 2 x 168,3(DN150)/250mm o długości 

253m, 2 x 139,7(DN125)/225mm o długości 67m, 2 x 114,3(DN100)/200mm o długości 

28m, wszystkie z systemem alarmowym. Wzdłuż rurociągów należy zaprojektować i ułożyć 

kabel światłowodowy typu Single Mode 24J (24 włókna), G562D (rodzaj włókna) YOFC Z-

XOTKtsdDb (lub inny do instalacji doziemnej) w rurze osłonowej HDPE (RHDPE) 25/2,0, 

z połączeniami  metodą spawu czołowego. Końce rur ukosowane do grubości ścianki rury do 

4,0mm w literę V dla większych grubości ścianek w literę Y. Końce rur, które mają być 

spawane,  powinny być ustawione współosiowo i unieruchomione oraz przygotowane 

zgodnie z ISO 6761, tj. obszar spawania powinien być czysty, bez farby i innych powłok oraz 

materiału izolacyjnego. Wszystkie spawy muszą odpowiadać wymaganiom normy EN 25817 

(ISO 5817) i muszą być badane radiologicznie wg ISO 1106-3 lub ultradźwiękowo.  

 Należy stosować mufy sieciowe radiacyjne. Przed mufowaniem połączenia spawane 

oraz końcówki płaszcza rury preizolowanej oczyścić drobnym papierem ściernym i odtłuścić, 

połączyć instalacje alarmową oraz wykonać tzw. Przedzwonienie instalacji alarmowej a 

następnie zalać pianką izolacyjną. Po odgazowaniu pianki w otwory odpowietrzające muf 

należy wtopić korki wgrzewane elektrycznie. 

 Nad rurociągami około 30cm należy ułożyć folie, taśmę ostrzegawczą koloru 

fioletowego z nadrukiem „Uwaga ciepłociąg”. 

Rurociągi należy poddać procesowi płukania w celu usunięcia zanieczyszczeń takich 

jak piasek i zgorzeliny. 

W zakresie wykonania: próba ciśnieniowa, płukanie rurociągów, obsługa geodezyjna z 

inwentaryzacją powykonawczą. 

 

Postanowienia ogólne 

Zakres prac  obejmuje również  odtworzenie  nawierzchni  jezdni, chodników, 

parkingów, placów manewrowych i terenów zieleni oraz wykonanie niezbędnych prób i 

sprawdzeń. 

     W  zakresie  wykonania  pozostaje także  projekt organizacji  ruchu, poniesienie opłat 

za zajęcie pasa drogowego i  obsługa geodezyjna  z inwentaryzacją powykonawczą. 

 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo -  kubaturowych  ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 

9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników 

powierzchniowych   i kubaturowych” 

 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie określa się szczegółowych właściwości 

funkcjonalno-użytkowych.  
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1.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE:    
 

1.2.1. Przygotowania terenu budowy  

Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu                              

do przygotowania terenu budowy.  

1.2.2. Architektury  

Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu                                

do architektury. 

1.2.3. Konstrukcji  

Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu                                

do konstrukcji. 

1.2.4. Instalacji  

Wykonanie robót należy zaprojektować  zgodnie z wymaganiem Polskich Norm                             

i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w przepisach szczególnych, zaaprobowane 

przez zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań koncepcyjnych.  

1.2.5. Wykończenia obiektu  

Prace wykończeniowe należy uwzględnić szczegółowo w Projekcie Technicznym, 

zaaprobowanych przez zamawiającego. Dotyczą one głównie otworzenia nawierzchni 

pasów drogowych (jezdni, chodników, parkingów), placów manewrowych oraz odtworzenia 

terenów zielonych.  

1.2.6. Zagospodarowania terenu  

Zagospodarowanie terenu (uporządkowanie terenu uwzględniające w maksymalnym 

stopniu przywracający stan przed rozpoczęciem robót budowlanych) należy uwzględnić 

szczegółowo w Projekcie Technicznym, zaaprobowanych przez zamawiającego.  

 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

Roboty budowlano – montażowe 

W szczególności wykonane zostaną następujące roboty: 

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze: 

a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,                    

w tym: 

- zaplecze budowy, 

- doprowadzenie mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy, 

- ogrodzenia tymczasowe, 

- drogi dojazdowe do obiektów, 

- urządzenia ppoż. i BHP, 

b) pełna obsługa geodezyjna na etapie wykonawstwa Robót i inwentaryzacji 

powykonawczej. 

c) wykonanie dokładnej Dokumentacji fotograficznej placu budowy przed przystąpieniem 

do robót budowlanych. 

2. Roboty budowlane i wykończeniowe w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,                

w tym roboty ziemne, montażowe i odtworzeniowe. 

3. Zagospodarowanie terenu: 

a) uporządkowanie Placu Budowy oraz przywrócenie stanu pierwotnego w tym obiektów 

naruszonych, 

5. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne                

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są                           

z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 



Program funkcjonalno-użytkowy 

 „Budowa osiedlowych sieci ciepłowniczych w Poddębicach” 

                            9 

 

5. Wykonawca pokryje koszt szkód powstałych na skutek uszkodzenia infrastruktury 

podziemnej, urządzeń nadziemnych i elementów zagospodarowania przestrzennego. 

6.Wykonawca na okres wykonywania robót zabezpieczy interesy osób trzecich, ochrony 

środowiska i warunków bezpieczeństwa poprzez ubezpieczenie się od odpowiedzialności 

cywilnej i majątkowej w firmie ubezpieczeniowej. Polisa taka wraz z jej zakresem zostanie 

przedstawiona Zamawiającemu do akceptacji co najmniej na 10 dni przed rozpoczęciem 

robót budowlanych.  

 

Szkolenie, Próby, Przekazanie do Eksploatacji 

Zakres zamówienia obejmuje także: 

Przeprowadzenie prób końcowych i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi; w 

dokumentach przekazanych Zamawiającemu przed rozpoczęciem prób końcowych 

Wykonawca przedstawi szczegółowy program ich przeprowadzenia. 

 

Materiały 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają 

spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o 

wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

Do realizacji projektu Wykonawca użyje materiałów i urządzeń spełniających 

minimalny standard opisany poniżej. 

 

Rurociągi i armatura 

a) Rurociągi osiedlowej sieci ciepłowniczej należy wykonać z rur preizolowanych ze 

standardową izolacją i wbudowanymi przewodami alarmowymi oraz kablem 

światłowodowym typu Single Mode 24J (24 włókna), G562D (rodzaj włókna) YOFC Z-

XOTKtsdDb (lub inny do instalacji doziemnej) w rurze osłonowej HDPE (RHDPE) 25/2,0. 

Rura preizolowana powinna spełniać wymagania takie jak: rura stalowa powinna być rurą 

atestowaną, posiadać świadectwo odbioru (certyfikat huty) wg. normy PN-EN 10204:2006, 

średnice i grubości ścianek, tolerancje wymiarów oraz masy rur przewodowych powinny 

być zgodne z normami PN-EN 253+A2:2015-12 , PN-EN 10220:2005, średnica zewnętrzna 

płaszcza osłonowego powinna być zgodna z wymaganiami najnowsze edycji normy PN-EN 

253+A2:2015-12, długości wolnych końców rury muszą wynosić ±10 mm, długości 

wolnych końców do spawania muszą wynosić min. 220 mm  

  - stalowa rura przewodowa musi spełniać wymagania określone w normie PN-EN 

253+A2:2015-12 w zakresie jakości stali, średnicy zewnętrznej wraz z dopuszczalną 

tolerancją, grubości ścianki wraz z dopuszczalną tolerancją, stanu powierzchni. Dostępne 

długości rur stalowych powinny wynosić 6 m, 12 m. Tolerancja powinna wynosić +15/0 

mm. Nie dopuszcza się występowania szwów obwodowych na długości rury. W celu 

zapewnienia optymalnej przyczepności pianki poliuretanowej wszystkie rury powinny być 

poddane dodatkowej obróbce - śrutowaniu przy użyciu śrutu stalowego. Nie dopuszcza się 

czyszczenia i przygotowania rur stalowych jedynie przez piaskowanie. Stan powierzchni rur 

przed zaizolowaniem powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 253+A2:201512 p.4.2.4 

oraz stopniom czystości A, B lub C wg. PN-EN ISO 8501-1:2008. Końce rur muszą być 

ukosowane zgodnie z normą PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe przygotowanie końców rur i 

kształtek do spawania. Rury stalowe muszą posiadać świadectwo odbioru zgodnie z PN-EN 

10204:2006 3.1.B.  

- pianka poliuretanowa użyta do produkcji rur preizolowanych musi spełniać 

wymagania normy PN-EN 253+A2:2015-12 odnośnie struktury komórkowej, gęstości, 

wytrzymałości na ściskanie, chłonności wody w podwyższonej temperaturze. Dla każdego 

elementu systemu preizolowanego (trójniki, rury, kolana) izolację stanowi sztywna pianka 

poliuretanowa (PUR). Trwałość sztywnej pianki musi wynosić minimum 30 lat dla ciągłej 

temperatury pracy do 140 °C. Trwałość pianki poliuretanowej należy przedstawić w 
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aktualnej aprobacie technicznej wydanej dla danego systemu rur preizolowanych. 

Współczynnik przewodzenia ciepła pianki poliuretanowej X mierzony w temperaturze     

+50 °C nie może być większy niż 0,027 W/mK. Dostawca materiałów powinien przedstawić 

świadectwo badania współczynnika przewodzenia ciepła izolacji z pianki poliuretanowej 

zastosowanej jako izolacja termiczna, przeprowadzonego przez niezależne laboratorium, 

zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 8497:1999 lub PN-EN 253+A2:2015-12, w co 

najmniej trzech temperaturach rury badawczej 80±10 °C w odniesieniu do średniej 

temperatury izolacji t = 50 °C. Protokół musi zawierać dodatkowo wartość średniej gęstości 

izolacji. Ponadto, dostawca zobowiązany jest do podania wraz ze świadectwem badań 

współczynnika przewodzenia ciepła, składu i zawartości gazu w komórkach izolacji. Wyniki 

badań zespołu rurowego na wytrzymałość na ścinanie zarówno w kierunku osiowym jak  i w 

kierunku stycznym nie mogą być gorsze niż określone w tabeli 8 normy                             

PN-EN 253+A2:2015-12. Powyższe badania muszą być wykonane na rurze producenta 

systemu preizolowanego. Środek porotwórczy, pozwalający na zachowanie przyjętych 

metod przetwarzania systemów poliuretanowych powinien być substancją czystą 

ekologicznie, mającą zerowe oddziaływanie na warstwę ozonową (ODP=0).  

- płaszcz osłonowy PE-HD rur preizolowanych musi być wykonany z polietylenu 

wysokiej gęstości PEHD III generacji (minimum typu PE80) i musi spełniać wymagania 

normy PN-EN 253+A2:2015-12 odnośnie gęstości surowca, czasu indukcji utleniania OIT 

surowca, długotrwałych właściwości mechanicznych surowca CLT. Średnice i grubości 

ścianek płaszcza osłonowego powinny być zgodne z wymaganiami najnowszej edycji 

normy PN-EN 253+A2:2015-12. Wydłużenia do zerowania płaszcza osłonowego mierzone 

zgodnie z kierunkiem wytłaczania powinno być mniejsze niż 350%. Sposób produkcji 

płaszcza osłonowego powinien uzyskać (na skutek „koronowania” lub innego sposobu 

produkcji) wysokiej przyczepności izolacji poliuretanowej do zewnętrznej rury osłonowej, 

minimalna przyczepność 50 mN/m na co najmniej 75% obwodu rury.  

- złącza mufowe i zakończenia rur (kompletna konstrukcja połączenia pomiędzy 

dwoma odcinkami rur lub elementami kształtującymi przebieg rurociągu) muszą spełniać 

wymagania określone w normie PNEN 489:2009 i posiadać certyfikat jakości na zgodność z 

ww. normą. Wszystkie mufy muszą posiadać świadectwo badania obciążenia od gruntu w 

„skrzyni z piaskiem” wykonanego z akredytowanym laboratorium badawczym na 1000 

pełnych cykli pracy. Nie dopuszcza się stosowania muf termokurczliwych z polietylenu 

nieusieciowanego z podwójnym uszczelnieniem za pomocą dodatkowych opasek, muf 

składanych na sztywnych systemach rurowych, muf z jednym otworem oraz otworami 

zamykanymi „łatką”. Wymagania dla muf zgrzewanych elektrycznie, mufa powinna być 

montowana poprzez owijanie na rurze płaszczowej rurociągu preizolowanego po 

wykonanych spawach rur przewodowych, musi umożliwiać ukosowanie i być wyposażona 

w korki zgrzewane, każdy zgrzew mufy powinien być zakończony ciśnieniowym pomiarem 

szczelności, a wynik testu dołączony do protokołu zgrzewania, system montażu powinien 

umożliwiać raportowanie parametrów zgrzewania: pomiar temperatury topionego materiału 

oraz elementu grzejnego, system zgrzewania musi umożliwiać podwójną kontrolę 

temperatury zgrzewania: kontrola temperatury drutu oporowego zatopionego w mufie, i 

kontrola temperatury płynnego PEHD  w celu uzyskania optymalnych warunków np. 

lepkości do powstania jednolitej spoiny (PE  z płaszcza miesza się z PE z mufy) tworząc 

jednorodny materiał zapewniający wysoką wytrzymałość i szczelność), urządzenie 

stosowane do zgrzewania muf musi umożliwiać ciągłą rejestrację procesu 

zgrzewania(wydruk). Należy zapewnić możliwość jednoznacznej identyfikacji zapisu z 

mufą, której on dotyczy. Wyniki przedstawione są za pomocą tabel oraz wykresów 

umożliwiając ich łatwe diagnozowanie  i archiwizację. Proces zgrzewania powinien być 

niezależnie od warunków zewnętrznych (temperatury otoczenia, napięcie zasilania, itp.) 

powtarzalny i prowadzić do tej samej temperatury przetopienia materiału mufy oraz rury 

osłonowej.  

- łuki stalowe w kształtkach preizolowanych winny być wykonane dla średnic          
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< DN300 formowane na zimno z rur prostych bez szwu lub ze szew wzdłużnym (w 

przypadku stosowania rur ze szwem położenie szwu musi być pod kątem 45° do 

płaszczyzny gięcia). Minimalny promień gięcia łuku nie może być mniejszy niż 2,5 x 

średnica zewnętrzna rury stalowej (R=2,5xd), dla średnic > DN300 wykonane jak wyżej lub 

spawane doczołowo - wykonanie przez gięcie na gorąco rury stalowej lub przez formowanie 

na gorąco płyt stalowych i łączenie ich za pomocą spawania. Minimalny promień gięcia 

łuku nie może być mniejszy niż 1,5 x średnica zewnętrzna rury stalowej (R=1,5xd). Nie 

dopuszcza się do stosowania łuków segmentowych wykonywanych przez spawanie 

doczołowe prostych odcinków rur. Do łuków formowanych na zimno i spawanych 

doczołowo muszą być spełnione wymagania normy EN448/2009.  

- dopuszcza się do stosowania trójniki wykonane jako trójniki kute, trójniki z szyjką 

wyciąganą, trójniki spawane. Wszystkie trójniki niezależnie od sposobu wykonania muszą 

posiadać wzmocnienie. Długość i szerokość wzmocnienia powinna być równa         

minimum długości określonej w normie PNEN1394:2010 załącznik A. Grubość 

wzmocnienia/pogrubienia ścianki powinna być równa co najmniej grubości ścianki rury 

głównej. Dopuszcza się stosowania rozwiązania pozwalającego na wykonanie bez 

konieczności cięcia rury głównej, przy zachowaniu wymagań jak wyżej.  

- dopuszcza się do stosowania wyłącznie symetryczne zwężki stalowe wykonane 

metodą ciągnienie z rur bezszwowych, spawanych doczołowo do prostych odcinków rur o 

różnych średnicach. Dopuszcza się do stosowania zwężki stalowe wykonywane na budowie 

i zaizolowane za pomocą złączy mufowych redukcyjnych, pod warunkiem spełnienia 

wymogów jak wyżej. Nie dopuszcza się do stosowania zwężek stalowych wykonanych 

metodą zwijania, metodą wycinania.  

- wszystkie punkty stałe należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 

448:2009 Izolacja poliuretanowa elementów prefabrykowanych musi spełniać wymagania 

normy PN-EN 448:2005.  

- dopuszcza  się  do  stosowania,  w  wyjątkowych  przypadkach, 

kompensatory  mieszkowe, wielowarstwowe, wykonane ze stali austenitycznych 

chromoniklowych wg. PN-EN 10088-7 Stale, odpornych na korozję. Gatunki, grubości 

ścianki i średnice króćców do spawania takie same jak rur prostych, wykonane ze stali 

węglowej. Wytrzymałość zmęczeniowa - 1000 pełnych cykli pracy, ciśnienie 2,5 MPa. 

Kompensatory mieszkowe należy wyposażyć w obudowę zabezpieczającą mieszek od 

wszelkich zagrożeń mechanicznych, ściśnięcia lub rozciągnięcia mieszka poza założony 

zakres kompensacji oraz przed jego skręceniem lub zginaniem. Kompensator powinien być 

zaizolowany wg. zasad rurociągów preizolowanych.   

- stosowana preizolowana armatura odcinająca powinna być przystosowana do pracy 

przy osiowych naprężeniach ściskających (w prostych odcinkach rur) do 300 MPa. 

Armatura musi być odporna na naprężenia eksploatacyjne wywołane obciążeniami 

mechanicznymi (ciśnienie, naprężenia wewnętrzne i zewnętrzne, erozja, kawitacja) oraz nie 

mechanicznymi (temperatura, korozja), które obniżają bezpieczeństwo i niezawodność oraz 

trwałość eksploatacyjną  i zużycie materiałów. Elementy armatury powinny być odporne na 

korozyjny charakter wody. Do projektowania i wykonania armatury należy przyjmować 

parametry robocze pracy temperatura robocza nośnika max: 140 °C, ciśnienie robocze 

nośnika max: 2,5 MPa.  

- rurociągi preizolowane należy wyposażyć w impulsowy system alarmowy 

wykonany w technologii zamkniętej pętli pomiarowej, umożliwiający zarówno nadzór, jak i 

lokalizację ewentualnej awarii. Na schemacie drut biegnący po prawej, patrząc od źródła 

ciepła stronie rury (miedziany ocynowany, tzw. "biały") należy rysować linią ciągłą , a drut 

biegnący po lewej stronie (miedziany, tzw. "czerwony") linią przerywaną. Odejścia w prawo 

wykonujemy od drutu białego, w lewo od czerwonego. Wyjątkiem od tej zasady jest trójnik 

równoległy. W przypadku zastosowania trójnika równoległego projektant zobowiązany jest 

wykonać szczegółowy rysunek przedstawiający przebieg drutów alarmowych. Instalację 

alarmową należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Przebieg drutów powinien 
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odpowiadać projektowi. W rurociągach posiadających dwa druty pomiarowe, druty powinny 

znajdować się w górnej części rurociągu (patrząc na przekrój rury, w pozycji 

odpowiadającej godzinie 10 i 14 na tarczy zegara). W przypadku rurociągów o większych 

średnicach posiadających cztery druty, należy tworzyć dwie pętle: górną i dolną. W 

przypadku łączenia instalacji dwudrutowej z czterodrutową, instalację dwudrutową łączymy 

z pętlą górną instalacji czterodrutowej. Przewody pomiarowe w mufach i endcapach należy 

połączyć łącznikiem zaciskowym, a następnie zlutować. Wyprowadzenia przewodów na 

stacjach, w węzłach i komorach, wykonujemy przewodem YDY 3x1,5mm2. Przewód o 

kolorze niebieskim łączymy z drutem "białym", zaś przewód brązowy z drutem 

"czerwonym". Przewód żółto-zielony łączymy z rurą przewodową za pomocą dospawanej 

śruby lub metalowej obejmy. Przewody wprowadzamy do puszki przyłączeniowej o klasie 

szczelności IP65,  w której łączymy je za pomocą listwy przyłączeniowej. Puszka powinna 

zostać zamontowana na wysokości 1,2—1,6 m w miejscu łatwo dostępnym. Minimalna 

wartość rezystancji izolacji to 10 MQ/km sieci.  

 

Materiały na podsypkę rurociągu 

Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek drobno lub średnio 

ziarnisty spełniający wymogi normy PN-86B-02480. Grubość podsypki: 10cm. 

 

Materiały na obsypkę rurociągu 

Obsypka rur musi być wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i 

zatwierdzeniu wykonanego posadowienia rurociągu. Obsypka musi wynosić około 0,30 m                                    

po zagęszczeniu. Należy wykonać ją materiałem identycznym co podsypkę. Zasypkę należy 

wykonać w sposób zależny od wymagań struktury nad rurociągiem, może ona być 

wykonana gruntem rodzimym pod warunkiem uzyskania wskaźnika zagęszczenia w 

terenach utwardzonych Is=1,0 oraz w terenach zielonych Is=0,97. 

 

Sprzęt 

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym 

programie to: 

-koparko- ładowarki, 

-wiertnica do wierceń poziomych w stalowych rurach osłonowych, 

-sprzęt do zagęszczania gruntu, 

-samochody skrzyniowe, 

-samochody samowyładowcze, 

-szpadle, łopaty, wiadra, taczki 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak 

i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna 

gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien 

być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

 

Transport 

 

Transport kruszyw oraz materiałów izolacyjnych 

Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu środków 

transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodów samowyładowczych. 

Materiały należy zabezpieczyć przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem 

czasie transportu. Powyższe zasady obowiązują również przy przewożeniu materiałów 

izolacyjnych. 
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Składowanie 

Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i 

nierówności w pozycji poziomej do wysokości nie wyższej niż 1 m, tak aby nie uszkadzać 

końcówek rur. 

Składowisko powinno być zabezpieczone przed bezpośrednim szkodliwym 

działaniem promieni słonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze 

nieprzekraczającej 40°C. Kruszywo i żwir należy składować na utwardzonym i 

odwodnionym podłożu. Należy je zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. 

Magazynowanie urobku wzdłuż wykopów w okładzie spulchnionym. 

Magazynowanie piasku punktowe w sąsiedztwie wykopu. 

 

Wykonanie robót 

 

Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-

10736:1999. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego 

obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. 

Wykopy pod rurociągi wodociągowe o szer.0,6m w gruntach kategorii III-IV należy 

wykonać mechanicznie koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki do 0,60m a 

przypadku zwartej zabudowy ręcznie. Warstwę ziemi urodzajnej należy składować po jednej 

stronie wykopu a pozostały urobek po drugiej stronie wykopu. Wykonać należy wykop 

otwarty o głębokości o 10cm większej jak na profilu. Na dnie wykopu wykonać warstwę 

wyrównawczą około 10 cm piasku. Po ułożeniu rurociągu należy przystąpić do obsypki rury 

i jej zasypki piaskiem gr. około 30cm po zagęszczeniu. Pozostałą głębokości wykopu 

zasypać materiałem łatwozagęszczalnym z uzyskaniem odpowiedniego stopnia 

zagęszczenia. 

 

Roboty montażowe 

Przed przystąpieniem do montażu osiedlowej sieci ciepłowniczej należy: 

– dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 

– wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 

– obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych  

– przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 

Montaż rurociągów przewidziano wykonywać metodą: 

- montażu odcinków rur poprzez spawanie w przygotowanym wcześniej wykopie, 

- montaż armatury w wykopie. 

Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu. Uzbrojenie 

sieci ciepłowniczej montować bezpośrednio w gruncie. Nad rurociągami około 30cm należy 

ułożyć folie, taśmę ostrzegawczą koloru fioletowego z nadrukiem „Uwaga ciepłociąg”. 

 

Roboty rozbiórkowe 

Wszelkie materiały z rozbiórek powinny zostać wywiezione na wysypisko 

komunalne lub odpowiednie punkty utylizacji tych odpadów na koszt wykonawcy robót. 

Roboty dotyczące przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczeństwa 

pracownikom i osobom postronnym oraz zabezpieczenia terenu placu budowy przez cały 

okres wykonywania robót budowlanych wchodzą w zakres obowiązków, które wykonawca 

realizuje na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy 

w okresie trwania realizacji inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, niezbędne do ochrony robót, oraz zapewnienia funkcjonowania obiektu                 
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w zakresie zaplanowanych działań sportowych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że wliczony jest w  cenę kontraktową. 

Wymagania względem głównych grup prac budowlanych: 

Wszystkie prace będące w zakresie zadania inwestycyjnego są ze sobą 

technologicznie powiązane, i powinny zostać zaprojektowane i wykonywane 

komplementarnie.  

 

Roboty wykończeniowe 

Do prac wykończeniowych zaliczyć należy otworzenia nawierzchni pasów 

drogowych (jezdni, chodników, parkingów), placów manewrowych oraz odtworzenia 

terenów zielonych. W ramach robót wykończeniowych należy uporządkować teren i 

zaplecze budowy. 

 

Kontrola jakości robót 

a) Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy dostarczone 

materiały spełniają wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej 

oraz są zgodne z normami, 

b) Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót które należy wykonać 

obejmują następujący zakres: 

-Sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki, 

-Sprawdzenie głębokości ułożenia rurociągu, 

-Sprawdzenie prawidłowego wykonania rurociągu, 

-Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami stałymi, 

-Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 

-Sprawdzenie zasypki ochronnej, 

-Sprawdzenie prawidłowości wykonanych połączeń. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność 

wykonania z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną. W trakcie realizacji prac 

należy zachować niezbędne zabezpieczenia i wykorzystać środki zapewniające utrzymanie 

zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

c) Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje: 

-Oględziny zewnętrzne uporządkowania terenu, 

-Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urządzeń, 

-Sprawdzenie dokumentów budowy, 

-Sprawdzenie prawidłowości wykonanych badań i pomiarów. 

 

Odbiór robót 

a) Odbiory częściowe przeprowadza się w stosunku do robót zanikających lub elementów, 

które podlegają zakryciu np. podsypki pod rurociągi,  rurociągi układane w wykopach itp. 

Odbiory częściowe mogą dotyczyć elementów robót stanowiących zamkniętą całość.  

b) Odbiór końcowy dokonywany jest po zakończeniu wszelkich prac związanych                             

z realizacją kontraktu. Do odbioru końcowego należy przedstawić następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie 

wykonania robót, 

- protokóły odbiorów częściowych, 

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych prac, 

- uzupełniony i zakończony dziennik budowy z wpisami dotyczącymi zmian do 

dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji, 

- wymagane prawem oświadczenia kierownika budowy, 

- certyfikaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów                                       

i zamontowanych urządzeń, w tym deklaracje zgodności. 

Odbiory częściowe i końcowe powinny być dokonane przez powołaną w tym celu 

komisję przy udziale przedstawicieli Wykonawcy. Prace odbiorowe muszą być 
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potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że wymagana 

jakość nie została spełniona lub też ujawniły się usterki należy uwzględnić to w protokole 

podając jednocześnie termin ich usunięcia. 

 

Uwagi końcowe 

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opóźnienia, usterki, nienależyte 

wykonanie umowy ustalono w projekcie umowy. 

Zasady ciągłości odpowiedzialności wykonawcy od chwili rozpoczęcia robót do ich 

odbioru przez zamawiającego oraz w okresie gwarancji i rękojmi: 

Wprowadza się zasadę, iż wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za stan 

placu budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia przyjęcia placu 

budowy aż do dnia odbioru końcowego obiektów przez zamawiającego. 

Zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych 

temperatur - obciąża wykonawcę. 

Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się 

na okres rękojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które 

spowodował w czasie prac przy realizacji zadania, aż do przekazania go zamawiającemu. 

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rękojmi: 

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 

umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po 

odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady 

powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej 

stwierdzenie, należy zawiadomić wykonawcę na piśmie na 7 dni przed terminem dokonania 

oględzin. W protokole musi być wyznaczony przez zamawiającego termin na usunięcie 

stwierdzonych wad. Strony mogą uzgodnić, że wady usunie zamawiający zastępstwie 

wykonawcy i na jego koszt w szczegółowych postanowieniach umowy. Usunięcie wad musi 

zostać stwierdzone protokolarnie. 

Stwierdzenie przez strony umowy, iż uszkodzenia powstałe w okresie trwania 

rękojmi spowodowane zostały niewłaściwą eksploatacją przez użytkownika spowoduje, że 

uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z dniem, w którym taką okoliczność strony 

stwierdziły. Wykonawca będzie jednak do ustalonego terminu rękojmi zobowiązany szkodę 

naprawić, za odrębnym wynagrodzeniem. 

 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

 
2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów  

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania wszelkich dokumentów 

technicznych stanowiących podstawę do projektowania a w szczególności aktualną mapę do 

celów projektowych. 

Teren przedmiotowej inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Terenu. 

 

2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania wszelkich oświadczeń 

potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w ramach 

opracowywanej dokumentacji projektowej. 

 

2.3. Przepisy  prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego  

Projekt budowlany i techniczny powinien być wykonany zgodnie  
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z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.  

(Dz. U. z 2021r. poz. 2454) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym z uwzględnieniem 

postanowień n/w dokumentów resortowych i aktów prawnych:    

- Ustawa Prawo Budowlane,     
-  Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie,  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy,  

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych, 

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu, 

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne, 

- PN-EN 253+A2:2015-12 - Sieci ciepłownicze-System preizolowanych zespolonych 

rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół 

rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza 

osłonowego z polietylenu,  

- PN-EN 448:2015-12 - Sieci ciepłownicze-System preizolowanych zespolonych rur 

do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Kształtki - 

zespoły ze stalowych rur przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza 

osłonowego z polietylenu,  

- PN-EN 488:2015-12 - Sieci ciepłownicze-System preizolowanych zespolonych rur 

do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół 

armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu i 

płaszczem osłonowym z polietylenu,  

- PN-EN 489:2009 - Sieci ciepłownicze-System preizolowanych zespolonych rur do 

wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół złącza 

stalowych rur przewodowych  z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem 

osłonowym z polietylenu.  

Materiały stosowane do produkcji rurociągów powinny spełniać także wymagania 

norm:  

- PN-EN 10204 :2006 Wyroby metalowe Rodzaje dokumentów kontroli,  

- PN-EN 10216-2 :2004 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych, 

Warunki techniczne dostawy. - Część 1 : Rury ze stali niestopowych z określonymi, 

- PN-EN 10216-2:2014-02 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych, 

Warunki techniczne dostawy. Część 2: Rury ze stali niestopowych z określonymi 

własnościami i w temperaturze podwyższonej,  

- PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowań 

ciśnieniowych Warunki techniczne dostawy. Część 5: Rury ze stali niestopowych i 

stopowych spawanych łukiem krytym  z określonymi własnościami w temperaturze 

podwyższonej,  

- PN-EN 13480-2:2017-10 (U) Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 2: 

Materiał,  

- PN-EN 13480-3:2017-10(U) Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 3: 

Projektowanie,  
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- PN-EN 13480-4:2017-10 (U) Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 4: 

Wykonanie i montaż,  

- PN-EN 13480-5:2017-10(U) Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 5: Kontrola 

i badania 1.13. PN-EN 13941+A1:2010 Projektowanie i budowa sieci 

ciepłowniczych z systemu preizolowanych rur zespolonych,  

- PN-EN 15632-1+A1:2015-02: Sieci ciepłownicze - System preizolowanych rur 

giętkich - Część 1: Klasyfikacja, wymagania ogólne i metody badań,  

- PN-EN 15632-4:2009: Sieci ciepłownicze - System preizolowanych rur giętkich - 

Część 4: Zespolone metalowe rury przewodowe. Wymagania ogólne i metody 

badań,  

- PN-EN ISO 2560:2010 Materiały pomocnicze do spawania - Materiały dodatkowe 

do spawania - Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego elektrodą 

metalową stali niestopowych  i drobnoziarnistych – Klasyfikacja,  

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót    

budowlanych w szczególności: 

 

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania mapy zasadniczej, map 

ewidencyjnych oraz aktualnej mapy do celów projektowych w ramach opracowywanej 

dokumentacji projektowej. 

 

2.4.2. Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb 

posadowienia obiektów 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przeprowadzenia badań gruntowo-

wodnych w rejonie inwestycji w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej. 

 

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania niezbędnych informacji 

dotyczących ochrony zabytków w rejonie inwestycji oraz przeprowadzenia ewentualnych 

czynności formalnoprawnych z tym związanych w ramach opracowywanej dokumentacji 

projektowej. 

 

2.4.4. Inwentaryzacja zieleni 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie wymagane. 

 

2.4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery  do analizy ochrony powietrza  oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie wymagane. 

 

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie ma konieczności określania parametrów 

natężenie ruchu drogowego.  

 

2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w 

zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także 

wskazania zamawiającego dotyczące zachowania  urządzeń naziemnych i podziemnych 

oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych 

rozbiórek 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie wymagane. W miarę potrzeby zalecane do 

wykonania przy pracach projektowych.  
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2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg 

samochodowych, kolejowych lub wodnych 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania niezbędnych porozumień, 

zgód, pozwoleń, warunków technicznych i realizacyjnych w ramach opracowywanej 

dokumentacji projektowej. 

 

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

PFU jest dokumentem wskazującym rozwiązania i tok wykonywania procesu 

budowlanego. Nie jest jednak dokumentem który będzie ograniczał działania wykonawcy. 

W przypadku zmiany przepisów, lub pojawienia się nowych technik budowlanych 

wykonawca musi poinformować zamawiającego w jakim zakresie PFU odbiega od 

założonych przez niego procesu wykonywania robót celem uzyskania akceptacji. 

Program funkcjonalno – użytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania określone                          

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 

podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  

PFU stanowi zbiór wytycznych niezbędnych do wykonania zadania i ma jedynie 

charakter poglądowy. To projektant wykonujący dokumentację w oparciu o PFU jest 

zobowiązany zweryfikować wszystkie w nim zawarte informacje i zestawić je z aktualnymi 

przepisami prawa i normami. Zapisy PFU nie zwalniają projektanta z obowiązku wykonania 

dokumentacji zgodnej z prawem i sztuką budowalną i z związaną z tym odpowiedzialnością. 

Wykonawca na etapie oferty jest zobowiązany do dokładnego przeanalizowania 

zapisów PFU, zweryfikowania dokumentacji będącej w posiadaniu zamawiającego oraz 

dokładnej weryfikacji terenowej i poinformowanie zamawiającego o ewentualnych brakach 

lub nieścisłościach. Brak informacji o nieścisłościach lub brakach w dokumentacji jest 

traktowany w sposób, że wykonawca nie wnosi uwag i wykona zadanie zgodnie                             

z przedmiotem, lub braki i nieścisłości które wykrył a nie poinformował zamawiającego są 

wliczone w cenę ryczałtową na wykonanie zadania i nie będą stanowiły podstawy do 

jakichkolwiek roszczeń na etapie wykonywania robót lub po ich wykonaniu.  

Zapisy w temacie posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zadania,                       

są traktowane również w zakresie weryfikacji materiałów w posiadaniu zamawiającego 

(PFU i inne dokumenty) i pojawienie się ewentualnych nieścisłości lub braków na etapie 

projektowania nie będzie stanowiło podstawy do jakichkolwiek roszczeń na etapie 

wykonywania dokumentacji i robót lub po ich wykonaniu. 

Podstawą płatności za roboty budowlane będzie harmonogram robót oparty na dokumentacji 

projektowej wykonanej przez wykonawcę. 

W pozycjach kosztorysowych wykonawca robót musi wycenić wszystkie roboty, 

również te których nie da się przewidzieć na etapie przed wykonaniem robót jak i w trakcie 

ich wykonywania. 
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3. CZĘŚĆ  GRAFICZNA 

 

a) ul. Mickiewicza – ul. Targowa  

Arkusz mapy poglądowej - Arkusz nr 1  

 

b) ul. Targowa – ul. Polna 

Arkusz mapy poglądowej - Arkusz nr 2  

 

 

 

 


