PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamdwien publicznych i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz.2454) w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego)

NAZWA ZAMOWIENIA DLA KTOREGO SPORZADZONO PROGRAM:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i kosztorysowej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych dla zadania:

»Budowa osiedlowych sieci cieplowniczych w Poddebicach”

wraz z pracami budowlano-montazowymi.

Planowany przebieg trasy osiedlowych sieci cieptowniczych dla zakresu wykonania
projektu i prowadzenia rob6t budowlano — montazowych przedstawiono na zataczonych
mapach.

ADRES INWESTYCJI:

Poddgbice

Dz. nr ewid. 9 obr¢b 0006 miasto Poddebice.

Dz. nr ewid. 231/9; 236 obreb 0041 Rakczyn,

Dz. nr ewid. 1/5; 1/17; 1/12; 1/22; 9/1; 9/15; 9/8; 10; 11/1; 12/1; 12/2; 12/3; 12/4; 13 obreb
0014 miasto Poddgbice

Dz. nr ewid. 132/4; 132/7; 132/6; 132/8; 132/9; 132/2; 132/3; 128; 179; 120/16; 120/6;
118/7; 118/8; 118/4; 129; 140; 237; 86/8; 87/1; 151; 73/25; 73/27; 93; 97/4; 114/2; 190
obreb 0007 miasto Poddebice

Trasa osiedlowych sieci cieptowniczych:
ul. Mickiewicza, Targowa, Polna i Zielona

NAZWY 1 KODY ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
45233142-6  Roboty w zakresie naprawy drog

NAZWA ZAMAWIAJACEGO:

Gmina Poddgbice
ul. Lodzka 17/22
99-200 Poddebice
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1. CZESC OPISOWA

1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie wszystkich niezbednych prac
do prawidtowego funkcjonowania planowanej inwestycji w zakresie budowy osiedlowych
sieci cieptowniczych na terenie miasta Poddebice, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W  zakres zamoéwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do
prawidtowego funkcjonowania planowanych osiedlowych sieci cieptowniczych dla
dostarczenia ciepta mieszkancow ulicy Mickiewicza, Targowej i Polnej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania
projektowe wraz z koniecznymi opiniami i uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego niezbe¢dne
decyzje, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organéw, a takze inne dokumenty
wymagane przepisami szczegdlnymi oraz zbudowac i odda¢ do uzytkowania planowane
SIeCl.

Szacunkowy zakres rzeczowy planowanych do realizacji prac projektowych oraz
robo6t budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcy jest
przedstawiony w tresci programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamoéwienia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz.
U. z 2021r. poz. 2454) w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego).

Przedmiot zamodwienia dotyczy niezbgdnych robot budowlanych liniowych
(ziemnych, montazowych oraz odtworzeniowych) dla wykonania osiedlowych sieci
cieptowniczych w miejscowosci Poddgbice celem doprowadzenia ciepta na planowanym
odcinku:

a) ul. Mickiewicza — ul. Targowa
b) ul. Targowa — ul. Polna

Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i wybudowania przedmiotu
inwestycji, osiedlowych sieci cieptowniczych zgodnie z niniejszym PFU, uwzgledniajac
planowany cel 1 funkcje przedsigwzigcia, zgodnie z wymaganiami powszechnie
obowigzujgcego prawa (takze prawa miejscowego), norm, wiedzy technicznej oraz sztuki
budowlanej.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

a) Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i kosztorysowej w zakresie
projektu budowlanego dla osiedlowej sieci cieptowniczej, zgodnego z zataczonym
programem funkcjonalno-uzytkowym.

Celem zamowienia jest uzyskanie dokumentacji techniczno-budowlanej wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszeniem robot budowlanych.

b) Wykonanie prac budowlano — montazowych dla osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z
armaturg towarzyszaca na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego projektu
budowlanego i technicznego.
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c) Dokonanie zgloszenia zakonczenia robot w odpowiedniej jednostce Nadzoru
Budowlanego lub uzyskanie pozwolenia na uzytkownie.

Podstawa wykonania rob6t budowlanych powinna by¢ dokumentacja projektowa,
ktéra wykonawca sporzadzi we wilasnym zakresie. Rozwigzania przyjmowane W
opracowaniach projektowych beda:

- oparte na informacjach zawartych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,
- na biezgco uzgadniane z Zamawiajacym,
- zgodne z polskim Prawem Budowlanym, Polska Norma i aktualng wiedza techniczng.

Zamawiajacy wymaga, aby rozwigzania zastosowane podczas projektowania
inwestycji, jak 1 jej realizacji byly optymalne z punktu widzenia potrzeb uzytkownika,
zarowno pod wzgledem jakoS$ci uzytkowania, trwatosci, jak i kosztow eksploatacji. Podczas
sporzadzania dokumentacji technicznej Zamawiajacy bedzie uzgadnial przedstawiane przez
zespOl projektowy rozwigzania, ktoére dopiero po jego akceptacji zostang przyjete do
realizacji.

Projektant ma obowigzek konsultowaé z Zamawiajagcym stosowane W projekcie
rozwigzania celem ich akceptacji badz wniesienia ewentualnych uwag.

Podane zakresy rob6t maja charakter szacunkowy, wyliczony w przyblizeniu na
podstawie pomiaréw dokonanych w trakcie wizji lokalnej. Zostalty podane jako wartosci
orientacyjne, stuzace opisowi przedmiotu zaméwienia. Docelowe wartosci beda wynikaé z
opracowanej dokumentacji projektowey;.

Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej wykonawca zobowigzany jest
do:

- analizy 1 weryfikacji zatozen odno$nie projektowanego obiektu,

- pozyskanie materialow wyjsciowych do projektowania,

- uzgodnienia projektowanych rozwigzan z Zamawiajacym,

- sporzadzenia projektow budowlanych i technicznych, w tym branzowych oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych dla przedmiotowej inwestycji
i uzyskanie pozwolenia na budowe/zgloszenia robot budowlanych.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca uzgodni z nim przyjete zalozenia projektowe
w odniesieniu do wymagan zawartych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Zamawiajacy
zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzgledniania
w projekcie budowlanym.

Przed zlozeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na
budowe/zgltoszeniem robdt budowlanych, niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji od
Zamawiajacego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym.

Zamawiajacy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji rysunkow wykonawczych
1 szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych przed
ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodno$ci z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu:

a) ul. Mickiewicza — ul. Targowa

- rurocigg z preizolowanych rur cieptowniczych 2 x ¢$219,1(DN200)/315mm o dlugosci
925m, 2 x $139,7(DN125)/225mm o dtugosci 85m + 66m + 65m + 61m = 277m, 2 X
$88,9(DN80)/160mm o dlugosci 50m, wszystkie z systemem alarmowym. Wzdluz
rurociggow nalezy zaprojektowac i utozy¢ kabel swiattowodowy typu Single Mode 24J (24
wiokna), G562D (rodzaj widkna) YOFC Z-XOTKtsdDb (lub inny do instalacji doziemnej)
w rurze ostlonowej HDPE (RHDPE) 25/2,0.

Uwaga! Proponowany przebieg osiedlowej sieci cieplowniczej nie uwzglednia
kompensacji, ktora nalezy zaprojektowaé wg wytycznych producenta rur, co wplynie

4
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na dlugosci sieci.

Planowana lokalizacja rurociggu — w miare mozliwosci wzdtuz ulicy Targowej na
gruntach prywatnych.

Zakres robot przedstawiono na zatgczonych mapach.

b) ul. Targowa — ul. Polna
- rurocigg z preizolowanych rur cieptowniczych 2 x ¢$168,3(DN150)/250mm o dlugosci
253m, 2 x $139,7(DN125)/225mm o dtugosci 67m, 2 X $114,3(DN100)/200mm o dlugosci
28m, wszystkie z systemem alarmowym. Wzdhuz rurociggdéw nalezy zaprojektowac i utozy¢
kabel swiattowodowy typu Single Mode 24J (24 wtdkna), G562D (rodzaj widkna) YOFC Z-
XOTKtsdDb (lub inny do instalacji doziemnej) w rurze ostonowej HDPE (RHDPE) 25/2,0.

Uwaga! Proponowany przebieg osiedlowej sieci cieplowniczej nie uwzglednia
kompensacji, ktora nalezy zaprojektowaé wg wytycznych producenta rur, co wplynie
na dlugosci sieci.

Planowana lokalizacja rurociggu — w miar¢ mozliwosci w obrebie ciggdw
komunikacyjnych stanowiagcych pasy drog gminnych — ul. Polna z przewiertami pod pasem
drogowym ul. Targowej oraz na gruntach prywatnych.

Zakres robdt przedstawiono na zataczonych mapach.

W zakresie robot, obejmujacych budowe osiedlowych sieci cieplowniczych wystapia w
szczegolnosci:

A. ROBOTY PROJEKTOWE

Opracowanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlanego i
technicznego oraz czeSci kosztorysowej wraz z wszystkimi pracami uzupetniajagcymi w
zakresie uzyskania warunkow, uzgodnien, pozwolen i ustalen dokonywanych w trakcie
procesu projektowego wilacznie z opracowaniem wnioskow migdzy innymi 0 uzyskanie
decyzji pozwolenia na budowe lub skutecznego zgtoszenia robot budowlanych.

Zakres robét projektowych obejmuje:
a) Opracowanie projektu budowlanego (PZT - projektu zagospodarowania terenu, PAB

— projektu architektoniczno-budowlanego, ZPB — zataczniki projektu budowlanego)
wymaganych do ztozenia z wnioskiem o pozwolenie na budowe (zgloszenia robot
budowlanych) w ilosci 5 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna.

b) Opracowanie projektu technicznego (PT — projekt techniczny) wymaganego do
zgloszenia rozpoczgcia robot budowlanych w iloSci 3 egzemplarzy w wersji
papierowej + wersja elektroniczna.

c) Opracowanie przedmiaru, kosztorysu wykonawczego dla w/w projektu w ilosci
2 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna;

(do rozliczania poszczegdlnych etapow budowy lub rozliczenia budowy
w przypadku odstapienia od umowy jednej ze stron).

d) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych do
projektu w ilo$ci 2 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna.

e) Uzyskanie wszystkich niezbednych dla opracowania kompletnej dokumentacji
projektowej: map, warunkéw technicznych, pozwolen, decyzji, uzgodnien (w tym
z wiascicielami gruntéw, na ktorych planowana jest inwestycja, opinii (w tym opinii
z posiedzenia Narady Koordynacyjnej, Sanepidu, rzeczoznawcy ppoz. i innych — 0
ile beda wymagane) oraz sprawdzen dokumentacji projektowej, oraz pozostatych
spraw formalno-prawnych niezbednych do opracowania wniosku o wydanie
pozwolenia na budowg (zgloszenia robot budowlanych) wraz z jej uzyskaniem.
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f) Wykonanie inwentaryzacji terenu w zakresie niezbednym dla wykonania przedmiotu
zamowienia.

g) Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
(Plan B10Z).

B. ROBOTY BUDOWLANE (WYKONAWCZE)

Zakres robét wykonawczych obejmuje:
Prace budowlano - montazowe obejmujace wybudowanie osiedlowych sieci
cieptowniczych:
a) ul. Mickiewicza — ul. Targowa
b) ul. Targowa — ul. Polna
wraz z :
a) Obstugg geodezyjna;
b) Przeprowadzeniem prob i sprawdzen koncowych (w tym rozruchu technologicznego)
i nadzor nad probami eksploatacyjnymi;
c) Wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
d) Wykonaniem dokumentacji powykonawczej;
e) Przeniesieniem oplat za zajecie pasa drogowego;
f) Uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu lub zgtoszenia zakonczenia robot w
Nadzorze Budowlanym z przygotowaniem wszelkich wymaganych dokumentéow w
tym zakresie.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Teren objety opracowaniem stanowi zabudowa wielorodzinna, jednorodzinna oraz
obiekty ustugowe, zlokalizowane wzdtuz ulic Mickiewicza, Targowej i Polnej bedace
drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej.

Teren przedmiotowej inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Terenu.

Osiedlowa sie¢ cieptowniczg wzdtuz ulicy Targowej nalezy zaprojektowaé poza
pasem drogowym a przejs$cia poprzeczne metoda bezwykopows.

1.1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$ci obiektow i zakresy robot
poszczegélnych czesci zamowienia — zalozenia projektowe oraz wykonawcze

Sie¢ cieplownicza
a) ul. Mickiewicza — ul. Targowa
- rurocigg z preizolowanych rur cieptowniczych 2 x $219,1(DN200)/315mm o dtugosci
925m, 2 x $139,7(DN125)/225mm o dtugosci 85m + 66m + 65m + 61m = 277m, 2 X
$88,9(DN80)/160mm o dlugosci 50m, wszystkie z systemem alarmowym. Wzdluz
rurociggow nalezy zaprojektowac i utozy¢ kabel swiattowodowy typu Single Mode 24J (24
wtokna), G562D (rodzaj wiokna) YOFC Z-XOTKtsdDb (lub inny do instalacji doziemnej)
w rurze ostonowej HDPE (RHDPE) 25/2,0, z potaczeniami metodg spawu czotowego.
Konce rur ukosowane do grubosci $cianki rury do 4,0mm w litere V dla wigkszych grubosci
Scianek w litere Y. Konce rur, ktére maja by¢ Spawane, powinny by¢ ustawione
wspotosiowo 1 unieruchomione oraz przygotowane zgodnie z 1SO 6761, tj. obszar spawania
powinien by¢ czysty, bez farby i innych powlok oraz materialu izolacyjnego. Wszystkie
spawy musza odpowiada¢ wymaganiom normy EN 25817 (ISO 5817) i muszg by¢ badane
radiologicznie wg I1SO 1106-3 lub ultradzwigkowo.
Nalezy stosowaé¢ mufy sieciowe radiacyjne. Przed mufowaniem potaczenia spawane
6
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oraz koncowki plaszcza rury preizolowanej oczysci¢ drobnym papierem Sciernym i odthuscic,
polaczy¢ instalacje alarmowsg oraz wykonaé tzw. Przedzwonienie instalacji alarmowej a
nastegpnie zala¢ pianka izolacyjng. Po odgazowaniu pianki w otwory odpowietrzajace muf
nalezy wtopi¢ korki wgrzewane elektrycznie.

Nad rurociggami okoto 30cm nalezy utozy¢ folie, tasme¢ ostrzegawcza koloru
fioletowego z nadrukiem ,,Uwaga cieptociag”.

Rurociagi nalezy poddaé procesowi ptukania w celu usunigcia zanieczyszczen takich
jak piasek i zgorzeliny.

W zakresie wykonania: proba cisnieniowa, plukanie rurociggdw, obstuga geodezyjna
z inwentaryzacja powykonawczg.

b) ul. Targowa — ul. Polna

- rurocigg z preizolowanych rur cieptowniczych 2 x ¢$168,3(DN150)/250mm o dlugosci
253m, 2 x $139,7(DN125)/225mm o dtugosci 67m, 2 X $114,3(DN100)/200mm o dtugosci
28m, wszystkie z systemem alarmowym. Wzdhuz rurociaggéw nalezy zaprojektowaé i utozy¢
kabel swiattowodowy typu Single Mode 24J (24 widkna), G562D (rodzaj wtdkna) YOFC Z-
XOTKtsdDb (lub inny do instalacji doziemnej) w rurze ostonowej HDPE (RHDPE) 25/2,0,
z polaczeniami metoda spawu czotowego. Konce rur ukosowane do grubosci $cianki rury do
4,0mm w liter¢ V dla wigkszych grubosci Scianek w liter¢ Y. Konce rur, ktore majg by¢
spawane, powinny by¢ ustawione wspotosiowo i1 unieruchomione oOraz przygotowane
zgodnie z 1ISO 6761, tj. obszar spawania powinien by¢ czysty, bez farby i innych powtok oraz
materiatu izolacyjnego. Wszystkie spawy musza odpowiada¢ wymaganiom normy EN 25817
(ISO 5817) i musza by¢ badane radiologicznie wg 1SO 1106-3 lub ultradzwigkowo.

Nalezy stosowa¢ mufy sieciowe radiacyjne. Przed mufowaniem potaczenia spawane
oraz koncowki plaszcza rury preizolowanej oczy$ci¢ drobnym papierem Sciernym i odttuscic,
potaczy¢ instalacje alarmowa oraz wykona¢ tzw. Przedzwonienie instalacji alarmowej a
nastgpnie zala¢ pianka izolacyjng. Po odgazowaniu pianki w otwory odpowietrzajace muf
nalezy wtopi¢ korki wgrzewane elektrycznie.

Nad rurociggami okoto 30cm nalezy utozy¢ folie, tasme¢ ostrzegawcza koloru
fioletowego z nadrukiem ,,Uwaga cieptociag”.

Rurociagi nalezy podda¢ procesowi ptukania w celu usunigcia zanieczyszczen takich
jak piasek i zgorzeliny.

W zakresie wykonania: proba ci$nieniowa, plukanie rurociagdéw, obstuga geodezyjna z
inwentaryzacja powykonawczg.

Postanowienia ogélne

Zakres prac obejmuje rowniez odtworzenie nawierzchni jezdni, chodnikéw,
parkingdw, placow manewrowych i terenow zieleni oraz wykonanie niezbgdnych prob i
sprawdzen.

W zakresie wykonania pozostaje takze projekt organizacji ruchu, poniesienie optat
za zajgcie pasa drogowego i obstuga geodezyjna z inwentaryzacja powykonawcza.

1.1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie z Polska Normg PN-1SO
9836:1997 ,,Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okre$lenie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych”

Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie okresla si¢ szczegdlowych wiasciwosci
funkcjonalno-uzytkowych.
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1.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA DOTYCZACE:

1.2.1. Przygotowania terenu budowy

Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu
do przygotowania terenu budowy.
1.2.2. Architektury

Ze wzgledu na specyfike zamoOwienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu
do architektury.
1.2.3. Konstrukcji

Ze wzgledu na specyfike zamoOwienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu
do konstrukcji.
1.2.4. Instalacji

Wykonanie robot nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z wymaganiem Polskich Norm
i spelnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w przepisach szczegdlnych, zaaprobowane
przez zamawiajacego, w ramach akceptacji rozwigzan koncepcyjnych.
1.2.5. Wykonczenia obiektu

Prace wykonczeniowe nalezy uwzgledni¢ szczegoétowo w Projekcie Technicznym,
zaaprobowanych przez zamawiajacego. Dotycza one glownie otworzenia nawierzchni
pasow drogowych (jezdni, chodnikow, parkingéw), placow manewrowych oraz odtworzenia
terenow zielonych.
1.2.6. Zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu (uporzadkowanie terenu uwzglgdniajace w maksymalnym
stopniu przywracajacy stan przed rozpoczeciem robdot budowlanych) nalezy uwzglednic
szczegdtowo w Projekcie Technicznym, zaaprobowanych przez zamawiajacego.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Roboty budowlano — montazowe
W szczeg6lnosci wykonane zostang nastepujace roboty:
1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:
a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia,
w tym:
- zaplecze budowy,
- doprowadzenie mediow niezbgdnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,
- ogrodzenia tymczasowe,
- drogi dojazdowe do obiektow,
- urzadzenia ppoz. i BHP,

b) pelna obstuga geodezyjna na etapie wykonawstwa Robét i inwentaryzacji
powykonawczej.

¢) wykonanie doktadnej Dokumentacji fotograficznej placu budowy przed przystapieniem
do robot budowlanych.

2. Roboty budowlane i wykonczeniowe w zakresie niezbednym do realizacji zamdowienia,
w tym roboty ziemne, montazowe i odtworzeniowe.

3. Zagospodarowanie terenu:

a) uporzadkowanie Placu Budowy oraz przywrocenie stanu pierwotnego w tym obiektow
naruszonych,

5. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposOb zwigzane sg
z robotami. Wykonawca bgdzie w peilni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
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5. Wykonawca pokryje koszt szkdéd powstatych na skutek uszkodzenia infrastruktury
podziemnej, urzadzen nadziemnych i elementow zagospodarowania przestrzennego.
6.Wykonawca na okres wykonywania robot zabezpieczy interesy oséb trzecich, ochrony
srodowiska i warunkow bezpieczenstwa poprzez ubezpieczenie si¢ od odpowiedzialnosci
cywilnej i majatkowej w firmie ubezpieczeniowej. Polisa taka wraz z jej zakresem zostanie
przedstawiona Zamawiajgcemu do akceptacji co najmniej na 10 dni przed rozpoczeciem
robot budowlanych.

Szkolenie, Proby, Przekazanie do Eksploatacji

Zakres zamowienia obejmuje takze:

Przeprowadzenie prob koncowych i nadzér nad probami eksploatacyjnymi; w
dokumentach przekazanych Zamawiajacemu przed rozpoczeciem prob koncowych
Wykonawca przedstawi szczegotowy program ich przeprowadzenia.

Materialy

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, maja
spelnia¢  wymagania polskich przepisow, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.

Do realizacji projektu Wykonawca uzyje materialow 1 urzadzen spetniajacych
Minimalny standard opisany ponize;j.

Rurociggi i armatura

a) Rurociagi osiedlowej sieci cieptowniczej nalezy wykona¢ z rur preizolowanych ze
standardowg izolacja 1 wbudowanymi przewodami alarmowymi oraz kablem
Swiattowodowym typu Single Mode 24J (24 wtdkna), G562D (rodzaj wtokna) YOFC Z-
XOTKTtsdDb (lub inny do instalacji doziemnej) w rurze ostonowej HDPE (RHDPE) 25/2,0.
Rura preizolowana powinna spetnia¢ wymagania takie jak: rura stalowa powinna by¢ rurg
atestowang, posiada¢ swiadectwo odbioru (certyfikat huty) wg. normy PN-EN 10204:2006,
srednice i grubosci $cianek, tolerancje wymiaréw oraz masy rur przewodowych powinny
by¢ zgodne z normami PN-EN 253+A2:2015-12 , PN-EN 10220:2005, srednica zewngtrzna
ptaszcza ostonowego powinna by¢ zgodna z wymaganiami najnowsze edycji normy PN-EN
253+A2:2015-12, dtugosci wolnych koncow rury muszg wynosi¢ £10 mm, dtugosci
wolnych koncow do spawania musza wynosi¢ min. 220 mm

- stalowa rura przewodowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN
253+A2:2015-12 w zakresie jakosci stali, Srednicy zewngtrznej wraz z dopuszczalng
tolerancja, grubosci Scianki wraz z dopuszczalng tolerancja, stanu powierzchni. Dostepne
dhugosci rur stalowych powinny wynosi¢ 6 m, 12 m. Tolerancja powinna wynosi¢ +15/0
mm. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania szwow obwodowych na dtugosci rury. W celu
zapewnienia optymalnej przyczepnosci pianki poliuretanowej wszystkie rury powinny by¢
poddane dodatkowej obrobce - srutowaniu przy uzyciu srutu stalowego. Nie dopuszcza sie
czyszczenia i przygotowania rur stalowych jedynie przez piaskowanie. Stan powierzchni rur
przed zaizolowaniem powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 253+A2:201512 p.4.2.4
oraz stopniom czystosci A, B lub C wg. PN-EN ISO 8501-1:2008. Konce rur musza by¢
ukosowane zgodnie z normg PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe przygotowanie koncéw rur i
ksztaltek do spawania. Rury stalowe muszg posiada¢ $wiadectwo odbioru zgodnie z PN-EN
10204:2006 3.1.B.

- pianka poliuretanowa uzyta do produkcji rur preizolowanych musi spehiac
wymagania normy PN-EN 253+A2:2015-12 odnosnie struktury komorkowej, gestosci,
wytrzymato$ci na $ciskanie, chtonnosci wody w podwyzszonej temperaturze. Dla kazdego
elementu systemu preizolowanego (trojniki, rury, kolana) izolacj¢ stanowi sztywna pianka
poliuretanowa (PUR). Trwatos¢ sztywnej pianki musi wynosi¢ minimum 30 lat dla ciagtej
temperatury pracy do 140 °C. Trwalo§¢ pianki poliuretanowej nalezy przedstawi¢ w
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aktualnej aprobacie technicznej wydanej dla danego systemu rur preizolowanych.
Wspoétczynnik przewodzenia ciepta pianki poliuretanowej X mierzony w temperaturze
+50 °C nie moze by¢ wigkszy niz 0,027 W/mK. Dostawca materiatdw powinien przedstawié
swiadectwo badania wspoétczynnika przewodzenia ciepta izolacji z pianki poliuretanowe;]
zastosowanej jako izolacja termiczna, przeprowadzonego przez niezalezne laboratorium,
zgodnie z wymaganiami norm PN-1SO 8497:1999 lub PN-EN 253+A2:2015-12, w co
najmniej trzech temperaturach rury badawczej 80+£10 °C w odniesieniu do S$redniej
temperatury izolacji t = 50 °C. Protok6t musi zawiera¢ dodatkowo wartos¢ sredniej gestosci
izolacji. Ponadto, dostawca zobowigzany jest do podania wraz ze $wiadectwem badan
wspotczynnika przewodzenia ciepta, sktadu i zawartosci gazu w komoérkach izolacji. Wyniki
badan zespotu rurowego na wytrzymatosé na scinanie zaréwno w kierunku osiowym jak i w
kierunku stycznym nie moga by¢ gorsze niz okreslone w tabeli 8 normy
PN-EN 253+A2:2015-12. Powyzsze badania musza by¢ wykonane na rurze producenta
systemu preizolowanego. Srodek porotworczy, pozwalajacy na zachowanie przyjetych
metod przetwarzania systemOw poliuretanowych powinien by¢ substancjg czysta
ekologicznie, majaca zerowe oddziatywanie na warstwe ozonowg (ODP=0).

- ptaszcz ostonowy PE-HD rur preizolowanych musi by¢ wykonany z polietylenu
wysokiej gestosci PEHD III generacji (minimum typu PE80) i musi spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 253+A2:2015-12 odnosnie ggstosci surowca, czasu indukcji utleniania OIT
surowca, dhugotrwatych wthasciwosci mechanicznych surowca CLT. Srednice i grubosci
$cianek ptaszcza ostonowego powinny by¢ zgodne z wymaganiami najnowszej edycji
normy PN-EN 253+A2:2015-12. Wydtuzenia do zerowania ptaszcza ostonowego mierzone
zgodnie z kierunkiem wyttaczania powinno by¢ mniejsze niz 350%. Sposob produkcji
plaszcza ostonowego powinien uzyska¢ (na skutek ,.koronowania” lub innego sposobu
produkcji) wysokiej przyczepnosci izolacji poliuretanowej do zewnetrznej rury ostonowej,
minimalna przyczepnos¢ 50 mN/m na co najmniej 75% obwodu rury.

- ztacza mufowe 1 zakonczenia rur (kompletna konstrukcja polaczenia pomiedzy
dwoma odcinkami rur lub elementami ksztaltujacymi przebieg rurociggu) musza spetniaé
wymagania okreslone w normie PNEN 489:2009 i posiada¢ certyfikat jako$ci na zgodnos¢ z
ww. normg. Wszystkie mufy musza posiada¢ $§wiadectwo badania obcigzenia od gruntu w
,skrzyni z piaskiem” wykonanego z akredytowanym laboratorium badawczym na 1000
pelnych cykli pracy. Nie dopuszcza si¢ stosowania muf termokurczliwych z polietylenu
nieusieciowanego z podwodjnym uszczelnieniem za pomocg dodatkowych opasek, muf
sktadanych na sztywnych systemach rurowych, muf z jednym otworem oraz otworami
zamykanymi ,tatka”. Wymagania dla muf zgrzewanych elektrycznie, mufa powinna by¢
montowana poprzez owijanie na rurze plaszczowej rurociggu preizolowanego po
wykonanych spawach rur przewodowych, musi umozliwia¢ ukosowanie i by¢ wyposazona
w Korki zgrzewane, kazdy zgrzew mufy powinien by¢ zakonczony ci$nieniowym pomiarem
szczelnosci, a wynik testu dotgczony do protokolu zgrzewania, system montazu powinien
umozliwia¢ raportowanie parametroOw zgrzewania: pomiar temperatury topionego materiatu
oraz elementu grzejnego, system zgrzewania musi umozliwia¢ podwojng kontrole
temperatury zgrzewania: kontrola temperatury drutu oporowego zatopionego w mufie, i
kontrola temperatury ptynnego PEHD w celu uzyskania optymalnych warunkow np.
lepkosci do powstania jednolitej spoiny (PE z ptaszcza miesza si¢ z PE z mufy) tworzac
jednorodny materiat zapewniajacy wysoka wytrzymalos¢ 1 szczelno$¢), urzadzenie
stosowane do zgrzewania muf musi umozliwia¢ ciagly rejestracje  procesu
zgrzewania(wydruk). Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ jednoznacznej identyfikacji zapisu z
mufy, ktorej on dotyczy. Wyniki przedstawione s3 za pomocag tabel oraz wykreséw
umozliwiajac ich tatwe diagnozowanie 1 archiwizacje. Proces zgrzewania powinien by¢
niezaleznie od warunkow zewnetrznych (temperatury otoczenia, napigcie zasilania, itp.)
powtarzalny i prowadzi¢ do tej samej temperatury przetopienia materiatu mufy oraz rury
ostonowe;j.

- luki stalowe w ksztattkach preizolowanych winny by¢ wykonane dla $rednic
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< DN300 formowane na zimno z rur prostych bez szwu lub ze szew wzdluznym (w
przypadku stosowania rur ze szwem potozenie szwu musi by¢ pod katem 45° do
plaszczyzny giecia). Minimalny promien gigcia tuku nie moze by¢ mniejszy niz 2,5 x
Srednica zewnetrzna rury stalowej (R=2,5xd), dla $rednic > DN300 wykonane jak wyzej lub
spawane doczotowo - wykonanie przez gigcie na goraco rury stalowej lub przez formowanie
na goraco plyt stalowych i taczenie ich za pomocg spawania. Minimalny promien gigcia
tuku nie moze by¢ mniejszy niz 1,5 x $rednica zewnetrzna rury stalowej (R=1,5xd). Nie
dopuszcza si¢ do stosowania lukow segmentowych wykonywanych przez spawanie
doczolowe prostych odcinkéow rur. Do lukow formowanych na zimno i spawanych
doczolowo muszg by¢ spelnione wymagania normy EN448/2009.

- dopuszcza si¢ do stosowania trojniki wykonane jako trojniki kute, trojniki z szyjka
wyciggang, trojniki spawane. Wszystkie trojniki niezaleznie od sposobu wykonania musza
posiada¢ wzmocnienie. Dlugo$¢ 1 szeroko§¢ wzmocnienia powinna by¢ rowna
minimum dlugosci okre§lonej w normie PNENI1394:2010 zalacznik A. Grubosé
wzmocnienia/pogrubienia $cianki powinna by¢ réwna co najmniej grubo$ci $cianki rury
gléwnej. Dopuszcza si¢ stosowania rozwigzania pozwalajacego na wykonanie bez
koniecznosci cigcia rury gldwnej, przy zachowaniu wymagan jak wyzej.

- dopuszcza si¢ do stosowania wylacznie symetryczne zwezki stalowe wykonane
metoda ciggnienie z rur bezszwowych, spawanych doczotowo do prostych odcinkow rur o
r6znych $rednicach. Dopuszcza si¢ do stosowania zwezki stalowe wykonywane na budowie
I zaizolowane za pomocag ztaczy mufowych redukcyjnych, pod warunkiem spetnienia
wymogow jak wyzej. Nie dopuszcza si¢ do stosowania zwezek stalowych wykonanych
metodq zwijania, metoda wycinania.

- wszystkie punkty stale nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
448:2009 Izolacja poliuretanowa elementéw prefabrykowanych musi spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 448:2005.

- dopuszcza  si¢ do stosowania, w wyjatkowych przypadkach,
kompensatory mieszkowe, wielowarstwowe, wykonane ze stali austenitycznych
chromoniklowych wg. PN-EN 10088-7 Stale, odpornych na korozj¢. Gatunki, grubosci
Scianki 1 $rednice kroé¢coéw do spawania takie same jak rur prostych, wykonane ze stali
weglowej. Wytrzymato§¢ zmeczeniowa - 1000 pelnych cykli pracy, cisnienie 2,5 MPa.
Kompensatory mieszkowe nalezy wyposazy¢ w obudoweg zabezpieczajaca mieszek od
wszelkich zagrozen mechanicznych, Sci$nigcia lub rozciggnigecia mieszka poza zalozony
zakres kompensacji oraz przed jego skreceniem lub zginaniem. Kompensator powinien by¢
zaizolowany wg. zasad rurociggow preizolowanych.

- Stosowana preizolowana armatura odcinajgca powinna by¢ przystosowana do pracy
przy osiowych naprezeniach S$ciskajacych (w prostych odcinkach rur) do 300 MPa.
Armatura musi by¢ odporna na napr¢zenia eksploatacyjne wywotane obcigzeniami
mechanicznymi (ci$nienie, napr¢zenia wewnetrzne i zewngetrzne, erozja, kawitacja) oraz nie
mechanicznymi (temperatura, korozja), ktore obnizaja bezpieczenstwo i niezawodnos$¢ oraz
trwato$¢ eksploatacyjng i zuzycie materiatow. Elementy armatury powinny by¢ odporne na
korozyjny charakter wody. Do projektowania i wykonania armatury nalezy przyjmowac
parametry robocze pracy temperatura robocza no$nika max: 140 °C, ci$nienie robocze
nosnika max: 2,5 MPa.

- rurociggi preizolowane nalezy wyposazy¢ w impulsowy system alarmowy
wykonany w technologii zamknigtej petli pomiarowej, umozliwiajacy zarowno nadzor, jak i
lokalizacj¢ ewentualnej awarii. Na schemacie drut biegnacy po prawej, patrzac od zrodia
ciepta stronie rury (miedziany ocynowany, tzw. "biaty") nalezy rysowac linig ciagla , a drut
biegnacy po lewej stronie (miedziany, tzw. "czerwony") linig przerywang. Odejs$cia w prawo
wykonujemy od drutu biatego, w lewo od czerwonego. Wyjatkiem od tej zasady jest trojnik
rownolegly. W przypadku zastosowania trdjnika rownolegtego projektant zobowigzany jest
wykona¢ szczegolowy rysunek przedstawiajacy przebieg drutow alarmowych. Instalacjg
alarmowg nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Przebieg drutow powinien
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odpowiada¢ projektowi. W rurociggach posiadajacych dwa druty pomiarowe, druty powinny
znajdowa¢ si¢ w gornej czg¢sci rurociggu (patrzac na przekrd) rury, w pozycji
odpowiadajacej godzinie 10 i 14 na tarczy zegara). W przypadku rurociaggdéw o wigkszych
srednicach posiadajacych cztery druty, nalezy tworzy¢ dwie petle: gorng i dolng. W
przypadku taczenia instalacji dwudrutowej z czterodrutowa, instalacje dwudrutowa taczymy
z petlg gorng instalacji czterodrutowej. Przewody pomiarowe w mufach i endcapach nalezy
potaczy¢ tacznikiem zaciskowym, a nastgpnie zlutowaé. Wyprowadzenia przewodéw na
stacjach, w weztach i komorach, wykonujemy przewodem YDY 3x1,5mm? Przewéd o
kolorze niebieskim taczymy z drutem "biatym", za§ przewod brazowy z drutem
"czerwonym". Przewod zoétto-zielony laczymy z rurg przewodowa za pomocg dospawanej
sruby lub metalowej obejmy. Przewody wprowadzamy do puszki przylaczeniowej o klasie
szczelnosci IP65, w ktorej taczymy je za pomocy listwy przylaczeniowej. Puszka powinna
zosta¢ zamontowana na wysokosci 1,2—1,6 m w miejscu tatwo dostepnym. Minimalna
wartos¢ rezystancji izolacji to 10 MQ/km sieci.

Materialy na podsypke rurociggu
Materialem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio
ziarnisty spetniajacy wymogi normy PN-86B-02480. Grubos¢ podsypki: 10cm.

Materialy na obsypke rurociggu

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i
zatwierdzeniu wykonanego posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ okoto 0,30 m
po zaggszczeniu. Nalezy wykona¢ jg materiatem identycznym co podsypke. Zasypke nalezy
wykona¢ w sposob zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona by¢
wykonana gruntem rodzimym pod warunkiem uzyskania wskaznika zaggszczenia w
terenach utwardzonych Is=1,0 oraz w terenach zielonych 1s=0,97.

Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to:
-koparko- tadowarki,
-wiertnica do wiercen poziomych w stalowych rurach ostonowych,
-sprzet do zageszczania gruntu,
-samochody skrzyniowe,
-samochody samowytadowcze,
-szpadle, topaty, wiadra, taczki

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych robot montazowych jak
1 przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1
wytadunku materiatow, sprzetu itp. Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzgtu powinna
gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umowa. Sprzgt powinien
by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Transport

Transport kruszyw oraz materialow izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu $rodkow
transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych.
Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem
czasie transportu. Powyzsze zasady obowigzuja roéwniez przy przewozeniu materialow
izolacyjnych.
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Sktadowanie

Rury nalezy skladowaé na gladkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i
nierowno$ci w pozycji poziomej do wysoko$ci nie wyzszej niz 1 m, tak aby nie uszkadzaé
koncowek rur.

Sktadowisko powinno by¢ zabezpieczone przed bezposrednim szkodliwym
dzialaniem promieni slonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze
nieprzekraczajacej 40°C. Kruszywo i zwir nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i
odwodnionym podtozu. Nalezy je zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

Magazynowanie urobku wzdluz wykopow w  okladzie spulchnionym.
Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopu.

Wykonanie robot

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-
10736:1999.

Przed przystapieniem do robdot wykonawca dokona wytyczenia realizowanego
obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

Wykopy pod rurociagi wodociagowe 0 szer.0,6m w gruntach kategorii I11-IV nalezy
wykona¢ mechanicznie koparkami podsigbiernymi 0 pojemnosci tyzki do 0,60m a
przypadku zwartej zabudowy recznie. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowac po jedne;j
stronie wykopu a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Wykonaé¢ nalezy wykop
otwarty o glebokosci o 10cm wigkszej jak na profilu. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe
wyréwnawcza okoto 10 cm piasku. Po utozeniu rurociagu nalezy przystapi¢ do obsypki rury
i jej zasypki piaskiem gr. okoto 30cm po zaggszczeniu. Pozostatg glebokosci wykopu
zasypa¢ mMmateriatlem latwozageszczalnym z uzyskaniem odpowiedniego stopnia
zageszczenia.

Roboty montaiowe
Przed przystapieniem do montazu osiedlowej sieci cieptowniczej nalezy:
— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,
— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich §cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych
— przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.
Montaz rurociaggéow przewidziano wykonywac¢ metoda:
- montazu odcinkow rur poprzez spawanie w przygotowanym wczesniej wykopie,
- montaz armatury W wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu. Uzbrojenie
sieci cieptowniczej montowac bezposrednio w gruncie. Nad rurociagami okoto 30cm nalezy
utozy¢ folie, taSme 0strzegawcza koloru fioletowego z nadrukiem ,,Uwaga cieptociag”.

Roboty rozbiorkowe

Wszelkie materialy z rozbidorek powinny zosta¢ wywiezione na wysypisko
komunalne Iub odpowiednie punkty utylizacji tych odpadéw na koszt wykonawcy robot.

Roboty dotyczace przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczenstwa
pracownikom i osobom postronnym oraz zabezpieczenia terenu placu budowy przez caly
okres wykonywania robot budowlanych wchodzg w zakres obowigzkow, ktore wykonawca
realizuje na wlasny koszt. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, niezbedne do ochrony robot, oraz zapewnienia funkcjonowania obiektu
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w zakresie zaplanowanych dziatan sportowych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze wliczony jest w ceng¢ kontraktows.
Wymagania wzgledem gléwnych grup prac budowlanych:
Wszystkie prace bedace w zakresie zadania inwestycyjnego sg ze sobag
technologicznie powigzane, 1 powinny zosta¢ zaprojektowane 1 wykonywane
komplementarnie.

Roboty wykonczeniowe

Do prac wykonczeniowych zaliczy¢ nalezy otworzenia nawierzchni pasow
drogowych (jezdni, chodnikéw, parkingdow), placow manewrowych oraz odtworzenia
terenow zielonych. W ramach robot wykonczeniowych nalezy uporzadkowac teren i
zaplecze budowy.

Kontrola jakosci robét

a) Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien sprawdzi¢ czy dostarczone
materialy spelniajg wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej
oraz s3 zgodne z normami,

b) Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ktore nalezy wykonaé
obejmuja nastepujacy zakres:

-Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki,

-Sprawdzenie glebokosci utozenia rurociagu,

-Sprawdzenie prawidtowego wykonania rurociagu,

-Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi,
-Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

-Sprawdzenie zasypki ochronnej,

-Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych potaczen.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz zgodno$¢
wykonania z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng. W trakcie realizacji prac
nalezy zachowaé niezbedne zabezpieczenia i wykorzysta¢ srodki zapewniajace utrzymanie
zgodnego z obowigzujacymi przepisami stanu bezpieczenstwa i1 higieny pracy.

C) Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje:
-Ogledziny zewnetrzne uporzagdkowania terenu,
-Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,
-Sprawdzenie dokumentow budowy,

-Sprawdzenie prawidlowosci wykonanych badan i pomiarow.

Odbior robot
a) Odbiory czegSciowe przeprowadza si¢ W stosunku do robot zanikajacych lub elementow,
ktore podlegaja zakryciu np. podsypki pod rurociagi, rurociagi uktadane w wykopach itp.
Odbiory czesciowe mogg dotyczy¢ elementow robot stanowigcych zamknietg catose.
b) Odbiér koncowy dokonywany jest po zakonczeniu wszelkich prac zwigzanych
z realizacjg kontraktu. Do odbioru koncowego nalezy przedstawic¢ nastgpujace dokumenty:
- dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami wprowadzonymi W Czasie
wykonania robat,
- protokoly odbiorow czesciowych,
- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanych prac,
- uzupeliony 1 zakonczony dziennik budowy z wpisami dotyczacymi zmian do
dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji,
- wymagane prawem o$wiadczenia kierownika budowy,
- certyfikaty 1 inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementow
I zamontowanych urzadzen, w tym deklaracje zgodnosci.

Odbiory czgsciowe 1 koncowe powinny by¢ dokonane przez powotang w tym celu
komisje przy udziale przedstawicieli Wykonawcy. Prace odbiorowe musza by¢
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potwierdzone wlasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze si¢, ze wymagana
jakos$¢ nie zostala spelniona lub tez ujawnily si¢ usterki nalezy uwzgledni¢ to w protokole
podajac jednoczesnie termin ich usunigcia.

Uwagi koncowe

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opdznienia, usterki, nienalezyte
wykonanie umowy ustalono w projekcie umowy.

Zasady ciggtosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia robot do ich
odbioru przez zamawiajacego oraz w okresie gwarancji i rekojmi:

Wprowadza si¢ zasade, iz wykonawca robot jest w peilni odpowiedzialny za stan
placu budowy oraz wznoszonych obiektow i wykonywanych robdt, od dnia przyjecia placu
budowy az do dnia odbioru koncowego obiektow przez zamawiajacego.

Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur - obcigza wykonawcg.

Okres odpowiedzialnos$ci za skutki ewentualnych wad obiektow i robot przenosi si¢
na okres rgkojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore
spowodowat W czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajgcemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rgkojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy istniejagce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po
odbiorze lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady
powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i1 miejscu ogledzin majacych na celu jej
stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawce na pismie na 7 dni przed terminem dokonania
ogledzin. W protokole musi by¢ wyznaczony przez zamawiajacego termin na usuniecie
stwierdzonych wad. Strony moga uzgodni¢, ze wady usunie zamawiajacy zastepstwie
wykonawcy i na jego koszt w szczegotowych postanowieniach umowy. Usuniecie wad musi
zosta¢ stwierdzone protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstate w okresie trwania
rekojmi spowodowane zostaly niewlasciwg eksploatacja przez uzytkownika Spowoduje, ze
uprawnienia z tytulu rgkojmi wygasaja z dniem, w ktorym taka okoliczno$¢ strony
stwierdzity. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowigzany szkode
naprawi¢, za odrgbnym wynagrodzeniem.

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania wszelkich dokumentéw
technicznych stanowigcych podstawe do projektowania a w szczeg6lno$ci aktualng mape do
celow projektowych.

Teren przedmiotowej inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Terenu.

2.2.  Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania wszelkich oswiadczen
potwierdzajacych prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w ramach
opracowywanej dokumentacji projektowe;j.

2.3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
Projekt budowlany i techniczny powinien by¢ wykonany zgodnie
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z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
(Dz. U. z 2021r. poz. 2454) w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym z uwzgl¢dnieniem
postanowien n/w dokumentow resortowych i aktow prawnych:

norm:

- Ustawa Prawo Budowlane,

- Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych,

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu,

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne,

- PN-EN 253+A2:2015-12 - Sieci cieptownicze-System preizolowanych zespolonych
rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezpos$rednio w gruncie - Zespot
rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i1 ptaszcza
ostonowego z polietylenu,

- PN-EN 448:2015-12 - Sieci cieptownicze-System preizolowanych zespolonych rur
do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Ksztaltki -
zespoty ze stalowych rur przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu,

- PN-EN 488:2015-12 - Sieci cieptownicze-System preizolowanych zespolonych rur
do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespot
armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacjg cieplng z poliuretanu 1
ptaszczem ostonowym z polietylenu,

- PN-EN 489:2009 - Sieci cieptownicze-System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespot zlacza
stalowych rur przewodowych z izolacja cieplng z poliuretanu 1 plaszczem
ostonowym z polietylenu.

Materiaty stosowane do produkcji rurociagdw powinny spetnia¢ takze wymagania

- PN-EN 10204 :2006 Wyroby metalowe Rodzaje dokumentow kontroli,

- PN-EN 10216-2 :2004 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych,
Warunki techniczne dostawy. - Czgs¢ 1 : Rury ze stali niestopowych z okre§lonymi,
- PN-EN 10216-2:2014-02 Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych,
Warunki techniczne dostawy. Cze$¢ 2: Rury ze stali niestopowych z okreslonymi
wlasnos$ciami 1 w temperaturze podwyzszonej,

- PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan
ci$nieniowych Warunki techniczne dostawy. Cze$¢ 5: Rury ze stali niestopowych i
stopowych spawanych lukiem krytym z okreslonymi wiasno$ciami w temperaturze
podwyzszonej,

- PN-EN 13480-2:2017-10 (U) Rurociagi przemystowe metalowe - Czgs¢ 2:
Materiat,

- PN-EN 13480-3:2017-10(U) Rurociagi przemystowe metalowe - Czgs¢ 3:
Projektowanie,
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- PN-EN 13480-4:2017-10 (U) Rurociagi przemystowe metalowe - Czgs¢ 4:
Wykonanie 1 montaz,

- PN-EN 13480-5:2017-10(U) Rurociagi przemystowe metalowe - Czg¢é¢ 5: Kontrola
i badania 1.13. PN-EN 13941+A1:2010 Projektowanie i budowa sieci
cieplowniczych z systemu preizolowanych rur zespolonych,

- PN-EN 15632-1+A1:2015-02: Sieci cieptownicze - System preizolowanych rur
gietkich - Cze$¢ 1: Klasyfikacja, wymagania ogdlne i metody badan,

- PN-EN 15632-4:2009: Sieci cieplownicze - System preizolowanych rur gietkich -
Czes$¢ 4: Zespolone metalowe rury przewodowe. Wymagania ogdlne i metody
badan,

- PN-EN ISO 2560:2010 Materiaty pomocnicze do spawania - Materialy dodatkowe
do spawania - Elektrody otulone do recznego spawania tukowego elektroda
metalowa stali niestopowych i drobnoziarnistych — Klasyfikacja,

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych w szczegolnosci:

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania mapy zasadniczej, map
ewidencyjnych oraz aktualnej mapy do celéw projektowych w ramach opracowywanej
dokumentacji projektowej.

2.4.2. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do przeprowadzenia badan gruntowo-
wodnych w rejonie inwestycji w ramach opracowywanej dokumentacji projektowe;j.

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do uzyskania niezbgdnych informacji
dotyczacych ochrony zabytkow w rejonie inwestycji oraz przeprowadzenia ewentualnych
czynnosci formalnoprawnych z tym zwigzanych w ramach opracowywanej dokumentacji
projektowe;j.

2.4.4. Inwentaryzacja zieleni
Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie wymagane.

2.4.5. Dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie wymagane.

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwosci
Ze wzgledu na specyfik¢ zamowienia nie ma konieczno$ci okreslania parametrow
natgzenie ruchu drogowego.

2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych
oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych
rozbiorek

Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie wymagane. W miare potrzeby zalecane do
wykonania przy pracach projektowych.
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2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog
samochodowych, kolejowych lub wodnych

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do uzyskania niezbgdnych porozumien,
zgod, pozwolen, warunkow technicznych i realizacyjnych w ramach opracowywanej
dokumentacji projektowej.

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budows i jej
przeprowadzeniem

PFU jest dokumentem wskazujacym rozwigzania i tok wykonywania procesu
budowlanego. Nie jest jednak dokumentem ktory bedzie ograniczat dziatania wykonawcy.
W przypadku zmiany przepisow, lub pojawienia si¢ nowych technik budowlanych
wykonawca musi poinformowaé zamawiajacego w jakim zakresie PFU odbiega od
zatozonych przez niego procesu wykonywania rob6t celem uzyskania akceptacii.

Program funkcjonalno — uzytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone
w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

PFU stanowi zbior wytycznych niezbednych do wykonania zadania i ma jedynie
charakter pogladowy. To projektant wykonujacy dokumentacje w oparciu 0 PFU jest
zobowigzany zweryfikowac¢ wszystkie w nim zawarte informacje i zestawi¢ je z aktualnymi
przepisami prawa i normami. Zapisy PFU nie zwalniaja projektanta z obowiazku wykonania
dokumentacji zgodnej z prawem 1 sztukg budowalng 1 z zwigzang z tym odpowiedzialnoscia.

Wykonawca na etapie oferty jest zobowigzany do dokladnego przeanalizowania
zapisow PFU, zweryfikowania dokumentacji bedace] w posiadaniu zamawiajgcego oraz
doktadnej weryfikacji terenowej i poinformowanie zamawiajacego o ewentualnych brakach
lub niescistosciach. Brak informacji o niescistosciach lub brakach w dokumentacji jest
traktowany w sposob, ze wykonawca nie wnosi uwag i wykona zadanie zgodnie
z przedmiotem, lub braki 1 nie$cistosci ktore wykryt a nie poinformowat zamawiajacego sg
wliczone w cen¢ ryczaltowa na wykonanie zadania i1 nie bedg stanowily podstawy do
jakichkolwiek roszczen na etapie wykonywania rob6t lub po ich wykonaniu.

Zapisy w temacie posiadania wiedzy i doswiadczenia do wykonania zadania,
sg traktowane rowniez w zakresie weryfikacji materialdbw w posiadaniu zamawiajacego
(PFU i inne dokumenty) i pojawienie si¢ ewentualnych nieécistosci lub brakéw na etapie
projektowania nie bedzie stanowito podstawy do jakichkolwiek roszczen na etapie
wykonywania dokumentacji i robot lub po ich wykonaniu.

Podstawa ptatnosci za roboty budowlane begdzie harmonogram robot oparty na dokumentacji
projektowej wykonanej przez wykonawce.

W pozycjach kosztorysowych wykonawca robdt musi wyceni¢ wszystkie roboty,
rowniez te ktorych nie da si¢ przewidzie¢ na etapie przed wykonaniem robot jak 1 w trakcie
ich wykonywania.
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3.

Program funkcjonalno-uzytkowy
. Budowa 0siedlowych sieci cieplowniczych w Poddebicach”

CZESC GRAFICZNA

a) ul. Mickiewicza — ul. Targowa
Arkusz mapy pogladowej - Arkusz nr 1

b) ul. Targowa —ul. Polna
Arkusz mapy pogladowej - Arkusz nr 2
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