

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania pn. . „Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze po byłym PGR na terenie gminy Łobżenica” w ramach przebudowy drogi gminnej nr 129040P w zakresie budowy chodnika wraz z oświetleniem drogowym. Część 1 Wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze po byłym PGR na terenie gminy Łobżenica” w ramach przebudowy drogi gminnej nr 129040P w zakresie budowy chodnika wraz z oświetleniem drogowym, Część 2 Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pn. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze po byłym PGR na terenie gminy Łobżenica” w ramach przebudowy drogi gminnej nr 129040P w zakresie budowy chodnika wraz z oświetleniem drogowym.

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający Gmina Łobżenica zawiadamia o unieważnieniu Części 1 oraz Części 2 Zamawiający informuje, że na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **„Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze po byłym PGR na terenie gminy Łobżenica” w ramach przebudowy drogi gminnej nr 129040P w zakresie budowy chodnika wraz z oświetleniem drogowym. Część 1 Wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze po byłym PGR na terenie gminy Łobżenica” w ramach przebudowy drogi gminnej nr 129040P w zakresie budowy chodnika wraz z oświetleniem drogowym, Część 2 Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pn. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze po byłym PGR na terenie gminy Łobżenica” w ramach przebudowy drogi gminnej nr 129040P w zakresie budowy chodnika wraz z oświetleniem drogowym**

BURMISTRZ

Piotr Łosoś (1)

Część 1 Wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze po byłym PGR na terenie gminy Łobżenica” w ramach przebudowy drogi gminnej nr 129040P w zakresie budowy chodnika wraz z oświetleniem drogowym.

Uzasadnienie faktyczne

W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie tj. do dnia 06.11.2023 r. do godz. 12:00 wpłynęły następujące oferty:

Nazwa albo imiona i nazwiska Wykonawców, których oferty zostały otwarte	Adres Wykonawców (siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania, NIP)	Cena brutto (PLN) zawarta w ofercie	Okres gwarancji i rękojmi (ilość miesięcy)
P.P.U.H. „HURT-TRANS,KAWIKO” Władysław Szyling	Zabartowo 38 A, 89-410 Więcbork, NIP: 5580005458	2 874 797,98 zł	60

W związku z podaną przez Zamawiającego informacją o kwocie sfinansowania jaką Zamawiający umieścił na stronie prowadzonego postępowania w dniu 06.11.2023 r. środki jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć w wysokości 2 000 000,00 zł są niewystarczające. Mając na uwadze powyższe Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 „cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.”

Uzasadnienie prawne

Do przedstawionego powyżej stanu faktycznego znajduje zastosowanie przesłanka, o której mowa w art. 255 pkt. 3 ustawy. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

BURMISTRZ
Piotr Losoś (w)

Część 2 Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pn. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze po byłym PGR na terenie gminy Łobżenica” w ramach przebudowy drogi gminnej nr 129040P w zakresie budowy chodnika wraz z oświetleniem drogowym.

Uzasadnienie faktyczne

W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie tj. do dnia 06.11.2023 r. do godz. 12:00 wpłynęły następujące oferty:

Nazwa albo imiona i nazwiska Wykonawców, których oferty zostały otwarte	Adres Wykonawców (siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania, NIP)	Cena brutto (PLN) zawarta w ofercie	Doświadczenie Inspektora nadzoru – robót drogowych (ilość usług)
Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie PROSTA-PROJEKT	Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik, NIP: 6551120200	83 627,70 zł	4

W związku z podaną przez Zamawiającego informacją o kwocie sfinansowania jaką Zamawiający umieścił na stronie prowadzonego postępowania w dniu 06.11.2023 r. środki jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć w wysokości 45 000,00 zł są niewystarczające. Mając na uwadze powyższe Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 „cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.”

Uzasadnienie prawne

Do przedstawionego powyżej stanu faktycznego znajduje zastosowanie przesłanka, o której mowa w art. 255 pkt. 3 ustawy. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

BURMISTRZ

Piotr Łosoś

