Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynkéw mieszkalnych
w m. Nawra gm. Chetmza (dz. nr 4/5, 4/6, 4/17, 4/18, 4/19, 4/13, 4/14, 4/12, 10/6, 10/7, 10/8, 10/20, 10/10, 10/11,
10/12, 10/13, 10/14, 10/15, 10/16, 10/17, 10/18, 10/19, 47/2, 29/1, 6 obreb 0017).

Egz. 1

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z

przytgczami kanalizacji sanitarnej dla potrzeb
budynkow mieszkalnych

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: m. Nawra gm. Chetmza

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGTO: XXVI

POZOSTALE DANE

ADRESOWE: Jednostka ewidencyjna 041502_2 Chetmza obreb
Nawra 0017, dz. nr 4/5, 4/6, 4/17, 4/18, 4/19,
4/13, 4/14, 4/12, 10/6, 10/7, 10/8, 10/20, 10/10,
10/11, 10/12, 10/13, 10/14, 10/15, 10/16, 10/17,
10/18, 10/19, 47/2, 29/1, 6

NAZWA INWESTORA: Gmina Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

ZESPOL. PROJEKTOWY:  projektant: mgr inz. Jan Kretkowski
uprawnienia UAN-1V/8346/11/TO/88
w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjne;j

sprawdzajgcy: mgr inz. Bartosz Kretkowski
uprawnienia KUP/0050/POOS/05
w specjalnosci instalacyjnej

DATA OPRACOWANIA: Listopad, 2021r.



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynkéw mieszkalnych
w m. Nawra gm. Chetmza (dz. nr 4/5, 4/6, 4/17, 4/18, 4/19, 4/13, 4/14, 4/12, 10/6, 10/7, 10/8, 10/20, 10/10, 10/11,
10/12, 10/13, 10/14, 10/15, 10/16, 10/17, 10/18, 10/19, 47/2, 29/1, 6 obreb 0017).

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMAGANIA OGOLNE ...........cooviiiieeeeeeeeeeeeee e, 3

KANALIZACJA SANITARNA ... e 28



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynkéw mieszkalnych
w m. Nawra gm. Chetmza (dz. nr 4/5, 4/6, 4/17, 4/18, 4/19, 4/13, 4/14, 4/12, 10/6, 10/7, 10/8, 10/20, 10/10, 10/11,
10/12, 10/13, 10/14, 10/15, 10/16, 10/17, 10/18, 10/19, 47/2, 29/1, 6 obreb 0017).

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

WYMAGANIA OGOLNE




Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynkéw mieszkalnych
w m. Nawra gm. Chetmza (dz. nr 4/5, 4/6, 4/17, 4/18, 4/19, 4/13, 4/14, 4/12, 10/6, 10/7, 10/8, 10/20, 10/10, 10/11,
10/12, 10/13, 10/14, 10/15, 10/16, 10/17, 10/18, 10/19, 47/2, 29/1, 6 obreb 0017).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne

dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylagczami kanalizacji sanitarnej
dla potrzeb budynkéw mieszkalnych w m. Nawra gm. Chetmza (dz. nr 4/5, 4/6, 4/17, 4/18,
4/19, 4/13, 4/14, 4/12, 10/6, 10/7, 10/8, 10/20, 10/10, 10/11, 10/12, 10/13, 10/14, 10/15, 10/16,

10/17, 10/18, 10/19, 47/2, 29/1, 6 obreb 0017).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi jeden z dokumentéw przetargowych
i kontraktowych stosowany przy zleceniu i realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego

wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdélne dla
poszczegodlnych asortymentéw robét i obejmujg Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST)
sporzgdzone przez Wykonawce.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne obejmujg roboty pogrupowane w nastepujgcych
dziatach:
= (01.00.00 Roboty przygotowawcze

= 02.00.00 Roboty ziemne

= 03.00.00 Odwodnienie korpusu drogi

= 04.00.00 Podbudowy

= 05.00.00 Nawierzchnie

= 06.00.00 Roboty wykonczeniowe

= (07.00.00 Oznakowanie drég i urzgdzenia bezpieczenstwa
= (8.00.00 Elementy ulic

= 09.00.00 Zielen drogowa

= 10.00.00 Roboty inne
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1.4. Okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.

10.

Aprobata
techniczna

Certyfikat
zgodnosci

Deklaracja
zgodnosci
producenta

Dziennik Budowy

Inspektor

Inwestor

Kierownik
budowy

Kontrakt

Kosztorys
ofertowy

Kryteria
techniczne

Dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ wyrobu do stosowania
w budownictwie, w odniesieniu do wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono
Polskiej Normy lub wyrobow, ktére réznig sie istotnie od wiasciwosci

okreslonych w Polskiej Normie.

Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg
lub z wtasciwymi przepisami prawnymi.

Oswiadczenie  producenta, stwierdzajgce na jego wylgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces wytwérczy lub ustuga sg zgodne
z okreslong normg lub innym dokumentem odniesienia.

Dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeh

i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.

Pisemnie upowazniony przedstawiciel Inwestora na budowie,
upowazniony do podejmowania decyzji dotyczgcych zagadnien
technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentaciji
projektowej przepisow prawa budowlanego oraz umowy.

Osoba prawna lub fizyczna, ktdra zlecita Wykonawcy realizacje zadania
inwestycyjnego i wystepuje jako strona zawartego w tym celu Kontraktu.
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

kontraktu

Pisemna umowa miedzy Inwestorem, a Wykonawcg, spisana w celu
realizacji zadania inwestycyjnego, okreslajgca prawa i obowigzki obu

stron.

Wyceniony przez Wykonawce przedmiar robét

Zestaw wymagan, stanowigcy podstawe certyfikacji wyrobow

budowlanych na znak bezpieczenstwa.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Laboratorium

Odpowiednia
bliskosc¢

Podwykonawca

Polecenie
Inspektora

Projektant

Rejestr
obmiaréw

Rekultywacja

Rysunki

Rysunki robocze

Specyfikacje

Sprzet

Przedmiar robot

Teren budowy

Laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych

z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

Zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesl
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Osoba fizyczna lub prawna, ktérej Wykonawca powierzyt realizacje
czesci zadania inwestycyjnego.

Polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub inne spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem projektu.

Akceptowana przez Inwestora ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru robot w formie
wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora

Nadzoru.

Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych

funkcji terenom naruszonym w czasie wykonywania zadania
budowlanego.

Czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu i przedmiotu robét.

Rysunki rusztowan, szalunkéw, montazu konstrukcji, technologii

spawania lub inne, ktére Wykonawca powinien przedtozy¢ Inwestorowi
do zatwierdzenia przed rozpoczeciem robot.
Zbior

realizacji zadania inwestycyjnego lub jego elementu.

przepisdbw i wymagan uzupetniajgcych, opracowanych dla

Wszystkie maszyny, $rodki transportu i inny drobny sprzet
z urzadzeniami do konserwacji i obstugi, potrzebne dla prawidtowego

prowadzenia budowy

Wykaz robét wraz z podaniem ich ilosci w kolejno$ci technologicznej ich
wykonania.

Teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora dla wykonania

zadania inwestycyjnego.
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24.

25.

26.

27.

28.

Wyrob
budowlany

Wymagania
podstawowe

Wykonawca

Wystgpienie

Zadanie
budowlane

Materiat decydujgcy o bezpieczenstwie, jakosci i trwatosci obiektow
budowlanych, do- puszczony do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami

Technicznymi, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wymagania podstawowe dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie stanowig: bezpieczenstwo
konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona srodowiska,
ochrona przed hatasem i drganiami i odpowiednia izolacyjnos¢ cieplna
przegrod.

Osoba prawna lub fizyczna, ktéra zostata przez Inwestora wybrana do

realizacji zadania inwestycyjnego.

Zwrocenie sie Wykonawcy do Inwestora na piSmie w sprawie zwigzanej

z realizacjg zadania inwestycyjnego.

Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé
na wykonywaniu robét zwigzanych 2z budowa, modernizacja,

utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementow.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢

z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

lokalizacje i wspoirzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS§¢ za ochrone przekazanych mu punktow

pomiarowych do chwili

odbioru koncowego robot. Uszkodzone Ilub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt Architektoniczno-Budowlany

Projekt Techniczny

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Kosztorys inwestorski

o0~ wh =

Przedmiar robét

1.5.3. Zgodnos$é rob6t z Dokumentacja Projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty stanowig czes¢ Umowy,
a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji, ktére nie naruszajg
postanowien polskich przepiséw i norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgadniane
z projektantem oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy
potwierdzonym przez nadzor inwestorski.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby (materiaty) budowlane winny byé zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i SST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy wyrobéw (materiatéw) budowlanych i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub SST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie wyroby i materiaty

zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do

ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
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Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposOb uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie

i wliczony jest w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy
o ochronie srodowiska.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob trzecich lub
wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drog
dojazdowych,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

1. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pylami Ilub
substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie budowy: w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Wyroby i materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Wyroby i materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materiaty uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania

wymagan technologicznych ich stosowania.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kolektory, kable itp. naniesionych w Projekcie
Zagospodarowania Terenu. Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t stwierdzono urzadzenia podziemne nie wystepujgce
w Dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
telekomunikacyjne i elektryczne), oraz niewybuchy i inne pozostatosci wojenne, jak réowniez
znaleziska archeologiczne, wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym Inspektora,
a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami, ktére sg
wiasciwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu

przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy

transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot.
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Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposoéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy
i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za

naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel wykonywat prace w warunkach
bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spetniajacych odpowiednie wymagania
sanitarne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét
budowlanych okre$lajg odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy:

1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dziat dziesigty. Bezpieczehstwo
i higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pdzn. zm.)

2) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129, poz.
844, zmiana: Dz. U. 22002 r. Nr 91, poz. 811 ) Dziat Il i Dziat IV - Rozdziat 4.

3) Rozporzgdzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U.
Nr 62, poz. 288 )

4) Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych ( Dz. U. Nr
47, poz. 401)

5) Rozporzgdzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470)

6) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26,
poz. 313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930 )

Zamieszczenie ogtoszenia, zawierajgce dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony
zdrowia jest wymagane - umieszcza sie na terenie budowy, w sposéb trwaty i zabezpieczony

przed zniszczeniem i zawiera:
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1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robét budowlanych,
2) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych
okresach,
3) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie wyroby budowlane
i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania

potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora).

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1 Przydatnos¢ wyrobu do stosowania w budownictwie

Wyréb budowlany moze byé wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym
i przeznaczeniu, to jest ma wilasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma byé zastosowany w sposéb trwaty. Wyroby
budowlane muszg by¢ zgodne z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U.

Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).

2.2. Zrédta uzyskania wyrobéw budowlanych

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do roboét
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania i odpowiednie $wiadectwa badan jakosci, do zatwierdzenia przez
Inspektora.

Zatwierdzenie partii wyrobow (materiatéw) budowlanych z danego zrdodia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie wyroby budowlane z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze wyroby
budowlane uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob ciggly spetniajg wymagania SST
w czasie prowadzenia robot. Jezeli wyroby budowlane z akceptowanego uprzednio zrédta sg
niejednorodne lub o niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodfo

zaopatrzenia w wyroby budowlane.
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2.3. Pozyskiwanie wyrobow budowlanych miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie wyrobéw budowlanych z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg roboty 2z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wyrobdéw i materiatow budowlanych z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem wyrobow budowlanych na budowe. Wszystkie odpowiednie
materiaty budowlane pozyskane z wykopdow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie mogt
prowadzi¢ Zzadnych wykopdédw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet materiatéw budowlanych bedzie

zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
2.4. Inspekcja wytwoérni wyrobow (materiatléw) budowlanych

Wytwornie materiatébw (wyrobow) budowlanych moga by¢ okresowo kontrolowane przez
Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki wyrobow (materiatéw) mogg byé pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki
kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii wyrobu pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspoiprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta wyrobéw budowlanych w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja wyrobdéw i materiatdbw przeznaczonych do realizaciji
umowy.

2.5. Wyroby budowlane nie odpowiadajagce wymaganiom

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym uzyto nie zaakceptowanych wyrobéw budowlanych,

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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Wyroby budowlane nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce na jego

koszt wywiezione z terenu budowy.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw (materiatéw) budowlanych

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu gdy beda
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jako$c¢ i wtasciwos¢ do robét oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skfadowania wyrobow budowlanych bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce robot.

2.7. Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju wyrobu budowlanego w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tegoz wyrobu, albo diuzszym jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez

zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania

warunkéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na
witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONAWSTWO ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych wyrobéw (materiatéw) budowlanych i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji i technologii robét
(montazu) oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inspektora dotyczagce akceptacji lub odrzucenia wyrobdéw budowlanych i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w SST, a takze w normach, instrukcjach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i rob6t, odchylenia normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach wyrobow (materiatéw) budowlanych, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego

tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci ( PZJ )

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb

wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie

robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:

a) czesc ogolng opisujaca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robaot;
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

plan BIOZ,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych elementow robdt;

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb

i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i iloS¢ Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania
i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wilasciwosci
w czasie transportu,

spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych

elementéw robot,
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— sposob postepowania z wyrobami (materiatami) i robotami nie

odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robodt i jakosci wyrobow (materiatéw)
budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan wyrobdéw
(materiatow) budowlanych oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania wyrobow (materiatow)
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w PW i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
wyrobéw budowlanych i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie ponownie jakos¢ wyrobow
budowlanych.

Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i prowadzeniem badan wyrobéw

budowlanych ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Stosowac statystyczne metody pobierania probek opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych wyrobéw (materiatéw),
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane wyroby (materiaty) nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca.
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Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inspektora

beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakosSci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania wyrobéw budowlanych u zréodta ich wytwarzania
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta
wyroboéw budowlanych. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robodt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wyrobdw budowlanych i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki wyrobéw budowlanych i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na koszt Zamawiajgcego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci wyrobow i rob6t z dokumentacjg projektowg
i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badanh i pobierania

probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko wyroby budowlane, ktére posiadaja:
1. Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie wg pkt.2.1
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2. Deklaracje zgodnosci wydang o dokumenty odniesienia jak Polskg Normg lub
Aprobatg Techniczng dla wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete obowigzkowg certyfikacjg jak w pkt.2 i ktére spetniajg
wymagania SST.

W przypadku wyrobéw budowlanych, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robot musi posiadaé te dokumenty, okreslajagc w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek wyroby (materiaty) budowlane, ktére nie spetniajg tych wymagan beda

odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robét,

- przebieg robaét, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,
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- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
ostatecznego odbioru robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczgce jakosci wyrobéw budowlanych, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badanh z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi do celem zajecia stanowiska i podjecia decyzji. Decyzje i polecenia
Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
do realizacji.

Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska i podjecia
stosownej decyzji, poniewaz Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnieh do

wydawania polecen Wykonawcy.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie w sposoéb ciggly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow wraz z ilosciami
materiatéw, elementow, urzadzen itp. uzyskanych z rozbiorki oraz wbudowanych na budowie

lub przekazanych Zamawiajgcemu.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci wyrobdéw
budowlanych, orzeczenia o jakosci wyrobow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zatgczniki

do odbioru robét i winne by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.
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6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach (1+3) nastepujgce
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdét,
e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy

bedg zawsze dostepne dla Inspektora i do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z SST
i Dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robé6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi
obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg polecen Inspektora na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i wyrobéw (materiatow) budowlanych

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktére majg byé

obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedag
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez

Wykonawce.
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Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez

Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru

obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru :

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

O

odbiorowi czesciowemu,

o O

)
) odbiorowi ostatecznemu,
)

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakosé¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiér czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot

dokonuje Inspektor.

8.4. Odbiér ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
Zamawiajgcego. Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakoéciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot: zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykohczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Po dokonaniu odbioru ostatecznego przez Zamawiajgcego przeprowadzony zostanie odbior
przez Panstwowy Nadzor Budowlany celem wydania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu - procedura zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jedn.
tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, ze zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.41; Nr 92, poz. 881; Nr 93,
poz.888).
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robaét jest protokoét odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw,

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- zestawienie wbudowanych wyrobéw (materiatdbw) budowlanych, urzgdzen
technologicznych itp.

- wykaz badan wyrobéw budowlanych i elementow robét,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST
i PZJ,

- Deklaracje zgodnosci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wbudowanych wyrobow
zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t na mapie syt. - wys. 1:500 lub
1:1000

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu na mapie
syt. - wys. 1:500 lub 1:1000.

W przypadku gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe Iub uzupetniajgce bedg zestawione wedlug wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér robét z wadami trwatymi

Wszelkie wady nie zakwalifikowane jako wady trwate muszg by¢ usuniete przez wykonawce
na jego koszt natychmiast po ich stwierdzeniu przed dokonaniem jakichkolwiek odbioréw

na danym obiekcie.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynkéw mieszkalnych
w m. Nawra gm. Chetmza (dz. nr 4/5, 4/6, 4/17, 4/18, 4/19, 4/13, 4/14, 4/12, 10/6, 10/7, 10/8, 10/20, 10/10, 10/11,

10/12, 10/13, 10/14, 10/15, 10/16, 10/17, 10/18, 10/19, 47/2, 29/1, 6 obreb 0017).

Za wady trwate elementéw, asortymentéw robot i kompletnych konstrukcji mostowych

uwaza sie wszelkiego rodzaju niezgodnosci z dokumentacjg projektowg w tym z SST, ktérych

nie mozna usungc¢ bez pogorszenia parametrow technicznych i eksploatacyjnych obiektu.

Do wad trwatych zalicza sie miedzy innymi:

nie osiggniecie przez obiekt projektowanych parametrow, stwierdzone
na podstawie badan

wykonanie konstrukcji ustroju niosgcego lub podp6r z betonu ktory nie uzyskat
wymaganej klasy, nasigkliwosci, wodoszczelnosci, mrozoodpornosci,

wykonanie konstrukcji ze stali nie spetniajgcej wymagan w zakresie wtasnosci
mechanicznych, udarnosci, sktadu chemicznego, wiasciwego rownowaznika
weglowego,

wystepowanie odchytek w zasadniczych wymiarach konstrukcji tj. rozpietosci,
wysokosci i rozstawie dzwigarow gtéwnych, poprzecznic, podtuznic itp.
wykraczajgcych poza ustalone tolerancje,

wystepowanie réznic w przekrojach: dzwigaréw gtéwnych, poprzecznic, pretow
i stezeh w dzwigarach kratowych, ptytach pomostu itp. wykraczajgcych poza
ustalone tolerancje,

niezgodnos¢ wymiarow, rzednych wysokosciowych, odchylenie od pionu lub osi
elementdéw wykraczajgce poza ustalone tolerancje,

wadliwe wykonanie potgczen elementéw stalowych lub betonowych,

nierownosci powierzchni elementéw, wykraczajgce poza ustalone tolerancje,
niewtasciwy ksztatt krawedzi i plaszczyzn elementow Iub brak ich

prostoliniowosci,

Wady trwate stwierdza:

1.

Inspektor w wyniku kontroli i badan prowadzonych:
- w wytwérniach elementéw konstrukcji w tym w zaktadach prefabrykacii,
- na budowie podczas odbioru materiatdw, elementéw oraz robdt

zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

2. Komisja odbioru rob6t po zakonczeniu budowy

Wszelkie materialy i wyroby w ktorych inspektor nadzoru wykryt wady trwate

lub niezgodnos¢ parametrow z dokumentacjg projektowg nie mogg by¢ wbudowane w obiekt.

W przypadku wykrycia przez inspektora wad trwatych w elementach obiektu podczas ich

odbioru oraz odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, wstrzymuje on budowe do

czasu powotania przez inwestora Komisiji.

W sktad komisji oprécz przedstawicieli inwestora wchodzi projektant obiektu. Komisja dziata

w obecnosci inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy.
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Zadaniem Komisji jest ustalenie:

1. Czy stwierdzone w obiekcie wady trwate wplywajg na parametry techniczne
i eksploatacyjne obiektu budowlanego

2. W przypadku stwierdzenia w obiekcie wad trwatych nie wptywajacych na parametry
techniczne i eksploatacyjne, biorgc pod uwage ich wielkos¢ i zakres proponuje
wysokos¢ potrgcen. Potrgcenia nie mogg by¢ nizsze od 5% wartosci kosztorysowej
odbieranego elementu.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje wad trwatych elementow lub asortymentow robdt,
ktore obnizajg parametry techniczne lub eksploatacyjne konstrukcji obiektu wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia na wilasny koszt robdt rozbidrkowych, niezbednych dla
odtworzenia stanu budowy jaki miat miejsce przed rozpoczeciem nieodebranych robot
i ponowne wykonanie zakwestionowanych elementéw.

Inwestor moze za zgodg projektanta wyrazi¢ zgode na dokonanie na koszt wykonawcy
robét adaptacyjnych, ktére doprowadzg obarczony wadami trwatymi element lub asortyment
robét do stanu, w ktérym nie bedzie on wplywat na obnizenie parametréw technicznych

i eksploatacyjnych konstrukcji obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogd6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentac;ji projektowej.

W cenie jednostkowej uwzgledni¢ wykonanie odpowiednich zabezpieczen na czas robot
z uwagi na ochrone $rodowiska i bezpieczehstwo ludzi.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

— wszelkie prace objete wymaganiami SST,

— koszty materiatow z transportem, magazynowania, odpadow i ubytkéw lub kradziezy
na terenie budowy,

— koszty transportu i pracy sprzetu na budowie,

— koszty posrednie (w tym m. in koszty odszkodowan za zniszczenia, koszty zwigzane
z bhp),

— zysk kalkulacyjny i ryzyko
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10/12, 10/13, 10/14, 10/15, 10/16, 10/17, 10/18, 10/19, 47/2, 29/1, 6 obreb 0017).

— podatki - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— inne wg ustalen Zamawiajgcego.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine 00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymaganh ogolnych zawartych

w 00.00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione

w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane - tekst jedn.: (Dz. U. z 2003r. Nr 207,
Z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002r. Nr 108, p0z.953
Z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora
nadzoru inwestorskiego ( Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz.1554 z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z
pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Dziat dziesigty. Bezpieczenstwo
i higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z p6zn. zmianami)
Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129, poz. 844, zmiana:
Dz. U.z2002 r. Nr 91, poz. 811 ) Dziat Il i Dziat IV - Rozdziat 4.

Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr
62, poz. 288 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401
Z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470

z pdzniejszymi zmianami)
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

KANALIZACJA SANITARNA
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynkéw mieszkalnych
w m. Nawra gm. Chetmza (dz. nr 4/5, 4/6, 4/17, 4/18, 4/19, 4/13, 4/14, 4/12, 10/6, 10/7, 10/8, 10/20, 10/10, 10/11,
10/12, 10/13, 10/14, 10/15, 10/16, 10/17, 10/18, 10/19, 47/2, 29/1, 6 obreb 0017).

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przylaczami kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynkéw mieszkalnych w m. Nawra
gm. Chetmza (dz. nr 4/5, 4/6, 4/17, 4/18, 4/19, 4/13, 4/14, 4/12, 10/6, 10/7, 10/8, 10/20, 10/10,
10/11, 10/12, 10/13, 10/14, 10/15, 10/16, 10/17, 10/18, 10/19, 47/2, 29/1, 6 obreb 0017).

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji Umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg zadania

wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przytagczami kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynkow mieszkalnych w m. Nawra
gm. Chetmza (dz. nr 4/5, 4/6, 4/17, 4/18, 4/19, 4/13, 4/14, 4/12, 10/6, 10/7, 10/8, 10/20, 10/10,
10/11, 10/12, 10/13, 10/14, 10/15, 10/16, 10/17, 10/18, 10/19, 47/2, 29/1, 6 obreb 0017).

1.3.1. Kanaty
= kanat z rur PVC-U SN8 dn. 200mm L=727,50m
=  kanat z rur PVC-U SN8 dn. 160mm L=368,50m

1.3.2. Studnie kanalizacyjne

= studnie rewizyjne kanalizacyjne, zelbetowe dn. 1200mm — szt. 44

1.4 Okreslenia podstawowe

= Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacji sanitarnej przeznaczona do odprowadzania
Sciekow sanitarnych

= Kanaty:
a) Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekéw
b) Kanat sanitarny — kanat przeznaczony do odprowadzania sciekdéw sanitarnych,
c¢) Rura produktowa — rura przeznaczona dla medium-$cieki sanitarne,
d) Podtgczenie umozliwiajgce trwate ztgczenie koncéwek dwoch rurociggéw lub

przerwanego rurociggu,
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynkéw mieszkalnych
w m. Nawra gm. Chetmza (dz. nr 4/5, 4/6, 4/17, 4/18, 4/19, 4/13, 4/14, 4/12, 10/6, 10/7, 10/8, 10/20, 10/10, 10/11,
10/12, 10/13, 10/14, 10/15, 10/16, 10/17, 10/18, 10/19, 47/2, 29/1, 6 obreb 0017).

» Urzadzenia (elementy uzbrojenia sieci):
a) Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw
b) Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych
c) Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy

= Elementy studzienek
a) Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokosé komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedna dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory a rzedna
spocznika.
b) Pierscien odcigzajagcy — ptyta zelbetowa w formie pierscienia zamontowana pod ptytg
nastudzienng w celu przejecia obcigzen
c) Piyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajgca komore robocza
d) Wiaz kanatowy — element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych, osadzony
w ptycie przykrywajgcej studzienke
e) Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow
f) Komin wilazowy - szyb pofgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej
g) Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w projekcie budowlanym

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w Projekcie Budowlanym
2. MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
00.00.00. Wymagania ogolne pkt2
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w m. Nawra gm. Chetmza (dz. nr 4/5, 4/6, 4/17, 4/18, 4/19, 4/13, 4/14, 4/12, 10/6, 10/7, 10/8, 10/20, 10/10, 10/11,
10/12, 10/13, 10/14, 10/15, 10/16, 10/17, 10/18, 10/19, 47/2, 29/1, 6 obreb 0017).

2.2. Rury
2.2.1. Rury produktowe

Dla kanalizacji sanitarnej nalezy stosowac rury PVC-U typ ciezki ,S” o klasie sztywnosci

SN8kPa gruboscienne dn. 200mm i dn. 160mm tgczone na uszczelki gumowe
2.3. Studzienki kanalizacyjne, potaczeniowe.

Nalezy stosowac studnie prefabrykowane dn. 1200mm z betonu B-35, o potgczeniach

kregoéw na uszczelki w wykonaniu zgodnym z PN-EN 1917:2004 (lub réwnowazna).

2.3.1. Komora robocza

Komora studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢é wysokosci co najmniej 2,00mm
W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania
terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej

mniejszg niz 2,0m.

2.3.2. Dno studzienki

Dno studzienki prefabrykowane tgczone z kregdw na uszczelke. Gtebokos¢ kinety rowna

0,75 srednicy rury.

2.3.3 Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywa¢ jako:
= wlazy zeliwne grupy 1-4 odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124:2000 (lub
rébwnowazna) zaopatrzone w zamki zatrzaskowe
= dla regulacji wysokosciowej posadowienia wiazu nalezy stosowaé pierscienie
dystansowe lub podmurowke z cegty kanalizacyjnej na zaprawie cementowe;j
Wiazy studni kanalizacyjnych usytuowane w pasie drogowym o nawierzchni
gruntowej nalezy obetonowa¢ w promieniu min. 1,0m betonem klasy B25 i grubosci

min. 0,3m. Rzedne posadowienia pokryw wiazéw nalezy dostosowa¢ do istn. terenu.

2.3.4. Stopnie zlazowe

Stopnie zlazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 13101:2005r (lub
rownowazna).

2.3.5. Kregi zelbetowe prefabrykowane

Na studzienki kanalizacyjne stosowane sg prefabrykowane kregi zelbetowe o $rednicy

120cm, wysokosci 50cm z betonu klasy B35.
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2.3.6.Ptyty zelbetowe pokrywowe

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubosé¢ 18cm i by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B-20 zbrojonego stala.
2.3.7.Ptyty fundamentowe zbrojone

Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaé¢ grubos¢ 20cm i by¢ wykonane z betonu
klasy B-20
2.3.8. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien

odpowiada¢ wymaganiom stosowanych norm.

2.4. Beton

Beton hydrauliczny B-12,5, B-15, B-20, B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 (lub rownowazna).
2.6. Sktadowanie materiatéw
2.6.1. Rury kanatowe

Rury mozna skladowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku skfadowania poziomego pierwszg warstwe
rur nalezy utozyé na podkiadkach drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury
wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposdb zapewniajgcy statecznosc¢ oraz

umozliwiajgcy dostep do poszczegodlnych stosow lub pojedynczych rur.

2.6.2. Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. Przy skladowaniu wyrobdw w pozycji
wbudowania wysokosc¢ sktadowania nie powinna przekraczac¢1,8m.

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobéw lub

pojedynczych kregow.

2.6.3. Cegta kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wéd opadowych.
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Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany,
zapewniajgcy tatwos¢ przeliczenia. Cegty powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub
luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki fadunkowe mogg by¢ utozone jeno na drugie maksymalnie w 3 warstwach,
0 tgcznej wysokosci nie przekraczajgcej 3,0m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna

wysokosc¢ stosow i pryzm nie powinna przekraczac 2,2m

2.6.4.Wlazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wtazy powinny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.6.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami

kruszyw.
3. SPRZET
3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 00.00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt3

3.2.Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
= Kkoparka jednonaczyniowa;
= samochod skrzyniowy 5t;
= samochod samowytadowczy 5t;
= pita spalinowa;

= agregat prgdotworczy

4. TRANSPORT
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt4
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4.2.Transport rur kanatlowych

Rury PVC-U moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur
w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjgtkiem rur betonowych o stosunku srednicy
nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0m ktoére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko
w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkfadach drewnianych, zas
poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem

wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kregdéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekfadek, rozporow
i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatdw. Podnoszenie i opuszczanie
kregdw o srednicach 1,2m, nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych

rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowe luzem nalezy ukfada¢ na $rodkach przewozowych scisle jedne obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu. Wysokos¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegly luzem mogg by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek. Zatadunek i wyladunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien sie
odbywac¢ mechanicznie za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet leszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdéw przewozonych luzem powinien odbywac sie

recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.
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4.5. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg byC transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg byé
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukfada¢ na paletach po 10szt i tgczyc
tasma stalowa.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
4.7 . Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajgcy je prze zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z PN-EN
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6Ine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w projekcie budowlanym i w SST 00.00.00.
~Wymagania ogdlne” pkt5
5.2.Roboty przygotowawcze
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje przed rozpoczeciem robot, w szczegolnosci
gestoréw i uzytkownikéw istn. uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkdw krawedziowych.

W  przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonym przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw

i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

35



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynkéw mieszkalnych
w m. Nawra gm. Chetmza (dz. nr 4/5, 4/6, 4/17, 4/18, 4/19, 4/13, 4/14, 4/12, 10/6, 10/7, 10/8, 10/20, 10/10, 10/11,
10/12, 10/13, 10/14, 10/15, 10/16, 10/17, 10/18, 10/19, 47/2, 29/1, 6 obreb 0017).

5.3.Roboty ziemne
5.3.1. Wykopy

Wykopy nalezy wykonaé¢ 80% mechanicznie i w 20% recznie. Metody wykonania robot
wykopu (recznie i mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gitebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub
sktadowany wzdtuz pasa prowadzonych robot.

W zaleznosci od warunkéw lokalnych (w przypadku braku miejsca na skfadowanie urobku
obok wykopow), nalezy uwzgledni¢ wywoz niezbednej czesci ziemi wydobytej z wykopdw, na
czasowe skfadowisko i ponowny jej przywdz. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona
na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,2m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,2m
gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Nawierzchnie twarde ulepszone, nieulepszone i gruntowe odtworzy¢ zgodnie
ze stanem faktycznym, Polskimi Normami i Instrukcja Odbudowy Nawierzchni oraz

Ogdélnymi Specyfikacjami Technicznymi.

5.3.2. Odwodnienie wykopow

Na proj. terenie woda gruntowa zalega powyzej dna prowadzonych robét. Odwodnienie

wykopow prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie Technicznym.

5.3.3. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat zasypowy
powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien by¢é zgodny z okreslonym w SST. Rodzaj gruntu do zasypywania

wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.4.Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem dla posadowienia rur jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
Wystepujgce grunty organiczne sg podfozem stabo nosnym w zwigzku z tym nalezy
dokonaé wymiany gruntu na nasyp budowlany z pospétki lub piasku $redniego zageszczony do
wymaganego wskaznika zageszczenia. W gruntach gliniastych lub stanowigcych zbite ity
nalezy wykonaé podtoze z pospétki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20cm. Zageszczenie
podioza powinno by¢ zgodne z wytycznymi zarzady pasa drogowego.
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5.5.Roboty montazowe

Spadki i gteboko$¢ posadowienia kanatdw powinny spetnia¢ parametry okreslone

w Projekcie Budowlanym.

5.5.1. Rury kanatlowe w wykopie

Rury nalezy uktada¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” wyd. przez COBRTI INSTAL

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomienie przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztgczy. Uszczelnienia ztgczy rur kanatowych za pomocg uszczelki gumowe;.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz 8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé

konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne
Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinny by¢ zgodne ze srednicami
okreslonymi w projekcie gdzie wynosza:

Tab 1. Wymiary studzienek rewizyjnych kotowych

Srednica przewodu Minimalna srednica studzienki rewizyjnej kotowej

odprowadzajgcego przelotowej pofgczeniowej rozpreznej
0,20 1,2 1,2 -
0,16 1,2 1,2

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych
w projekcie budowlanym i w niniejszej SST:
= studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwéch
kanatow bocznych;
» studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym;
» studzienki wykonywa¢ nalezy w wykopie odpowiednio poszerzonym. Natomiast
w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)
w wykopie wzmochnionym;
Studzienki rewizyjne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-EN1917 (lub réwnowazna).
Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgcych typowych czesci:
= komora robocza
= dno studzienki
= wiaz kanatowy
= stopnie ztazowe

= zwezka betonowa
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Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0m. Przypadku studzienek ptytkich
(kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢
ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0m. Przejscia rur
kanalizacyjnych przez $ciany studni nalezy wykonac jako szczelne.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna miec
przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami
o wysokosci 0,25 Srednicy kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢
ksztatt fuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany Srednicy kanatu
powinna ona stanowiC przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢
spadek co najmniej 0,5% w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub
innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wiaz klasy D400 wg
PN-H-74051-02 (lub réwnowazna). Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z
nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac sie
na wysokosci min 8cm ponad poziomem terenu. W Scianie komory roboczej oraz komina
wlazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosci

pionowych 0,3m i w odlegtosci osi stopni 0,30m
5.5.4. 1zolacje

Kregi zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozja,
zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczenia przed korozja konstrukcji
betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986r.

Zabezpieczenie kregow polega na powleczeniu ich zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni
warstwg izolacyjng asfaltowa, posiadajgcg aprobate techniczng, wydana przez upowazniona
jednostke. W sSrodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji oraz w wodzie
gruntowej, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przed zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz
trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177 (lub

rownowazna).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gd6Ine zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt6
6.2. Kontrola pomiary i badania

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do

betonu i zapraw i ustali¢ recepte.
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6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét

w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie zatozonych rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do
podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm

badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem wodg

badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza
z kruszywa mineralnego

badanie odchylenia osi kanatu

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek
badanie odchylenia spadku kanatu

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow

sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewoddéw

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosic¢ wiecej niz +/- 5cm

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +/-3cm

odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +/-5cm

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ +/-5mm
odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku)

wskaznik zageszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci

100m powinien by¢ zgodny z wymogami drogowymi

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt7.
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7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla kanalizacji sanitarnej jest
= metr (1m) wykonanej i odebranej kanalizacji odpowiedniej srednicy kanatu,

= sztuka wykonywanych studni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
= roboty montazowe wykonania rur kanatowych;
= wykonana izolacja
= zasypany zageszczony wykop
Odbidr robot zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gd6lIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Warunki ogolne dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 9.
Podstawg pfatnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentaciji projektowe;.

W cenie ryczattowej uwzgledni¢ rowniez wykonanie odpowiednich zabezpieczeh na czas

robét z uwagi na ochrone srodowiska i bezpieczenstwo ludzi.

9.2 Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonaé¢ nizej wymienione
roboty:
» kanat sanitarny z rur PVC-U SN8 dn. 200mm,

» kanat sanitarny z rur PVC-U SN8 dn. 160mm,

= studnie kanalizacyjne, rewizyjne, zelbetowe dn. 1200mm,
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynkéw mieszkalnych
w m. Nawra gm. Chetmza (dz. nr 4/5, 4/6, 4/17, 4/18, 4/19, 4/13, 4/14, 4/12, 10/6, 10/7, 10/8, 10/20, 10/10, 10/11,

10/12, 10/13, 10/14, 10/15, 10/16, 10/17, 10/18, 10/19, 47/2, 29/1, 6 obreb 0017).

Cena 1m wykonanego i odebranego przewodu kanalizacji sanitarnej obejmuje:

wytyczenie trasy sieci i przytgczy kanalizacji sanitarnej,

roboty pomiarowe, przygotowawcze;

dostarczenie materiatow;

wykonanie wykopu wraz wzmochieniem przez rozparcie s$cian wykopu wraz
z odwodnieniem,

zabezpieczenie urzadzen w wykopie;

przygotowanie podtoza wzmochionego;

utozenie rur kanatowych;

wymiana gruntu,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw
kanalizacji i lokalizacji obiektow wraz z aktualizacjg mapy zasadniczej;

préba szczelnosci kanatéw i odbidr techniczny,

transport gruntu na wymiane;

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczng;
transport nadmiaru gruntu;

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych

w Specyfikacji Technicznej.

Cena 1kpl wykonanej i odebranej studni obejmuje:

oznakowanie robdt;

dostawe materiatéw,

wykonanie rob6t przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. |-IV wraz z umocnieniem Scian wykopu wraz
z odwodnieniem,

przygotowanie podtoza i fundamentu,

zabudowa studni,

izolacja studni,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w Specyfikacji Technicznej

PRZEPROWADZENIE POMIAROW | BADAN WYMAGANYCH

W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B- 06712 Kruszywa mineralne do betonu (lub rbwnowazna)
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynkéw mieszkalnych
w m. Nawra gm. Chetmza (dz. nr 4/5, 4/6, 4/17, 4/18, 4/19, 4/13, 4/14, 4/12, 10/6, 10/7, 10/8, 10/20, 10/10, 10/11,
10/12, 10/13, 10/14, 10/15, 10/16, 10/17, 10/18, 10/19, 47/2, 29/1, 6 obreb 0017).

=  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka (lub réwnowazna)

* PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych (lub
rownowazna)

= PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna (lub rbwnowazna)

* PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (lub réwnowazna)

» PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco (lub rownowazna)

* PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogoélne wymagania i badania (lub rownowazna)

=  PN-EN 124:2000 Wiazy kanatowe. Klasy (lub rownowazna)

»  PN-B-10729 Kanalizacja. Studnie kanalizacyjne (lub réwnowazna)

= PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wilazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci (lub réwnowazna)

= PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego witdknem stalowym i zelbetowe (lub rownowazna)

= PN-B-10735:1997 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze (lub
réwnowazna)

= PN-87/B-01070 — Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, obiekty i elementy wyposazenia-
terminologia (lub rownowazna)

= PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze (lub réwnowazna)

* PN-EN 1401-2:2003 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — niezmiekczony
polichlorek winylu (PVC-U) - Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci (lub
rownowazna)

* PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji — Wymagania dotyczgce rur, ksztaitek i systemu (lub
rownowazna)

= PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania (lub réwnowazna)

10.2. Inne dokumenty

= Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL
= Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wyd. SGGIK
1994r
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynkéw mieszkalnych
w m. Nawra gm. Chetmza (dz. nr 4/5, 4/6, 4/17, 4/18, 4/19, 4/13, 4/14, 4/12, 10/6, 10/7, 10/8, 10/20, 10/10, 10/11,
10/12, 10/13, 10/14, 10/15, 10/16, 10/17, 10/18, 10/19, 47/2, 29/1, 6 obreb 0017).

UWAGA:

W przypadku stwierdzenia wystepowania gruntéw organicznych w pasie
prowadzonych wykopéw, nalezy je w 100% wymieni¢ na grunt mineralny i zagescié
zgodnie z PN-EN.

Wykonany kanat nalezy poddaé¢ inspekcji telewizyjnej w kolorze, kamerg z funkcja

rejestracji spadku.
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