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SPIS ZAWARTOŚCI  
PROJEKTU BUDOWLANEGO 

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
TOM I  Branża drogowa. 

TOM II  Branża mostowa. 

TOM III  Branża wod-kan. Budowa kanalizacji deszczowej. 

TOM IV Branża gazowa. Przebudowa sieci gazowej.  

TOM V   Branża elektroenergetyczna. Przebudowa i zabezpieczenie sieci   

              elektroenergetycznej. 

TOM VI   Branża telekomunikacyjna. Przebudowa i zabezpieczenie sieci   

   telekomunikacyjnej. 

 

3.PROJEKT TECHNICZNY 
TOM I  Branża drogowa. 

TOM II  Branża mostowa. 

TOM III  Branża wod-kan. Budowa kanalizacji deszczowej. 

TOM IV Branża gazowa. Przebudowa sieci gazowej.  

TOM V   Branża elektroenergetyczna. Przebudowa i zabezpieczenie sieci  

         elektroenergetycznej. 

TOM VI   Branża telekomunikacyjna. Przebudowa i zabezpieczenie sieci   

   telekomunikacyjnej. 

 

4.ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty. 
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I. CZĘŚĆ FORMALNA 
1. Oświadczenia projektantów i sprawdzających 

 Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. 2021r., poz. 2351, ze zm.), oświadczam że projekt budowlany ”Budowa 

ul. Szkolnej w Niepruszewie” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Stanowisko Imię i nazwisko Podpis 

Projektant 

Branża elektroenergetyczna 

mgr inż. Piotr Piskorek 
ZAP/0219/POOE/11 

specjalność instalacyjna 

 

Sprawdzający 

Branża elektroenergetyczna 

mgr inż. Michał Słaby 
MAP/0370/PWBE/17 

specjalność instalacyjna 
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2. Branża elektroenergetyczna – projektant – decyzja o nadaniu uprawnień 
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3. Branża elektroenergetyczna – projektant – zaświadczenie o przynależności do ZOIIB 
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4. Branża elektroenergetyczna – sprawdzający – decyzja o nadaniu uprawnień 
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5. Branża elektroenergetyczna – sprawdzający – zaświadczenie o przynależności do MOIIB 
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6. Protokół z Narad Koordynacyjnej nr GKG.GZK.4091.4418.2022 z dnia 04.01.2023r. 

 
 
 
 



 

 

 
Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie 

13 

 
 

 



 

 

 
Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie 

14 

 



 

 

 
Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie 

15 

 
 



 

 

 
Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie 

16 

 
 
 



 

 

 
Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie 

17 

 
 



 

 

 
Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie 

18 





 

 

 
Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie 

2 

 

7. Warunki techniczne usunięcia kolizji Enea Operator nr OD5/RD5/ZM/1/2023 z dnia 

12.01.2023r. 
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8. Aneks nr 1 z dn 20.03.2023r. do do warunków technicznych usunięcia kolizji Enea 

Operator nr OD5/RD5/ZM/1/2023 z dnia 12.01.2023r. 
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9. Aneks nr 2 z dn 31.01.2024r. do do warunków technicznych usunięcia kolizji Enea 

Operator nr OD5/RD5/ZM/1/2023 z dnia 12.01.2023r. 
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10. Uzgodnienie, ENEA Operator, pismo z dnia 05.05.2023r. 
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11. Wypisy z rejestru gruntów 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Inwestor i zamawiający 

Inwestorem i Zamawiającym dla opracowania: „Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie” jest: 

Miasto i Gmina Buk,  

ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk 

 

2. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbędnych prac projektowych, 

- warunków technicznych Enea Operator, 

- inwentaryzacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych w terenie, 

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokościowych z uzbrojeniem w skali 1: 500, 

- obowiązujących przepisów i norm oraz katalogów producentów, 

- projektów branżowych. 

 

3. Zakres opracowania 

Przedmiotem projektu jest przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej Enea Operator 

w obszarze inwestycji, o której mowa w p.1. 

4. Normy i przepisy 

1. Standardy w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.o. 

2. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. ochrona przeciwporażeniowa. 

3. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 

4. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, 

5. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.  

    Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi, 

6. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

7. PN-HD 620 S2 cz. 10C Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcie 

znamionowe  

    od 36,/6(7,2) kV do 20,8/36(42) kV włącznie. 

8. PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 24:  

    Wymagania szczegółowe - Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi. 

9. Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi 

    o przekroju  25-120mm². Lnni. Tom II. Poznań, październik 1999r. ELPROJEKT Poznań.  
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12. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie 

dróg publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 z późniejszymi zmianami). 

13. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. 2021 poz. 1376). 

 

5. Stan istniejący 

Wykaz linii związanych z opracowaniem: 

1a) Linia kablowa SN 15 kV typu HAKnFtA 3x70mm², relacji BUK - Tarnowo Podgórne 

2a) Linia napowietrzna nn 0,4 kV typu AsXSn 4x70mm² (obwód nr 5 z ST 22-300) 

2b) Linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKY 4x120mm² (obwód nr 5 z ST 22-300) 

2c) Linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKY 4x35mm² (obwód nr 5 z ST 22-300) 

2d) Linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKY 4x25mm² (obwód nr 5 z ST 22-300) 

2e) Linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKY 4x120mm² (obwód nr 2 z ST 22-333) 

2f) Linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKY 4x35mm² (obwód nr 2 z ST 22-333) 

 

6. Usunięcie kolizji 

1a) Linia kablowa SN 15 kV typu HAKnFtA 3x70mm², relacji BUK - Tarnowo Podgórne 

Brak konieczności przebudowy. Linię kablową zlokalizowaną pod ulicą zabezpieczyć rurą 

osłonową dwudzielną HDPEd160 koloru czerwonego. 

 
2a) linia napowietrzna nN 0,4 kV typu AsXSn 4x70mm² (obwód nr 5 z ST 22-300) 

Z uwagi na kolizję należy przestawić trasowo istniejące stanowisko słupowe E, O10,5/12kN nr 

10/300/1/3. 

Na stanowisko przełożyć istniejące przewody linii głównej AsXSn 4x70mm² oraz przyłącze 

napowietrzne AsXSn 4x25mm² do posesji nr 10.  

Słupy są siadujące tj. 10/300/1/2 i 10/300/1/4 nie zmienią swoich funkcji, a kąty załomu na linii 

wynosiosą 178º (dla słupów przelotowych wymagane 180º - 178º). W związku z tym nie 

przewiduje się ich wymiany. 

Kąt załomu na słupie 10/300/1/3 zmieni się z 178º na 176º, w związku z czym słup należy 

traktować jako odporowo-narożny. Wg katarogów branżowych słup O i ON posiadają takie same 

uzbrojenie, więc dopuszcza się wykorzystanie istniejącego. W przypadku konieczności słup 

odpowiednio przezbroić. 
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2b) Linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKY 4x120mm² (obwód nr 5 z ST 22-300) 

Linię kablową sprowadzoną z słupa nr 10/300/1/3 wydłużyć stosując kabel typu NAY2YJ 

4x150mm² i mufę przelotową typu POLJ 01/4x120-240 oraz ponownie wprowadzić na 

przestawiane stanowisko słupowe. 

Słup wyposażyć w granicznik przepięć ASA 660-5kA oraz wykonać uziom P3 (Ruz<10Ω). 

Pod jezdnią i zjazdem istniejący odcinek kabla zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną HDPEd110 

(PS110, 450N) koloru niebieskiego.  

 

2c) Linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKY 4x35mm² (obwód nr 5 z ST 22-300) 

Linię kablową sprowadzoną z słupa nr 10/300/1/3 przełożyć trasowo na odcinku 1m i ponownie 

wprowadzić na słup. Długość trasowa kabla nie ulegnie wydłużeniu. W razie konieczności 

wymienić granicznik przepięć ASA 660-5kA. 

 

2d) Linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKY 4x25mm² (obwód nr 5 z ST 22-300) 

Brak konieczności przebudowy. Linię kablową zlokalizowaną pod ulicą zabezpieczyć rurą 

osłonową dwudzielną HDPEd110 koloru niebieskiego. 

 

2e) Linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKY 4x120mm² (obwód nr 2 z ST 22-333) 

Brak konieczności przebudowy. Linię kablową zlokalizowaną w obszarze projektowanego 

przepustu zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną HDPEd110 koloru niebieskiego. 

 

2f) Linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKY 4x35mm² (obwód nr 2 z ST 22-333) 

Brak konieczności przebudowy. Linię kablową zlokalizowaną pod ulicą zabezpieczyć rurą 

osłonową dwudzielną HDPEd110 koloru niebieskiego. 

 

Uwaga: 

Istniejące linie kablowe krzyżujące drogę i zjazdy należy zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną 

HDPEd110 (PS110, 450N) koloru niebieskiego (w przypadku kabli nn) lub HDPEd160 (PS160, 

450N) koloru czerwonego (w przypadku kabli SN). 

Całość prac wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielem sieci  Enea Operator. 

Wszystkie zastosowane ograniczniki muszą posiadać wskaźnik zadziałania. 

Materiały z demontażu zdać do Enea Operator. 
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7.Obliczenia wytrzymałości żerdzi 

Wytrzymałość żerdzi obliczono na podstawie obliczeń wg programu: Komputerowe wspomaganie 

projektowania napowietrznych linii elektroenergetycznych (KWPLE 2010). 

W obliczeniach porównano zależność: 

PN  > PP + PWP + PWS 

gdzie: 

PN  – siła użytkowa słupa [kN] 

PP  – siła pochodząca z naciągu przewodów [kN] 

PWP  – obciążenie wiatrem przewodów [kN] 

PWS  – obciążenie wiatrem słupa i uzbrojenia słupa [kN] 

Poniżej przedstawiono interpretację geometryczną siły działającej na stanowiska słupowe 

pochodzącej od naciągu przewodów. 

 

 

0,44 kN + 0,701 kN + 0,4 kN  1,541 kN< 6 kN 

Istniejąca żerdź nie wymaga wymiany. 

 
8. Sposób układania kabli 

Projektowane kable nn należy układać na głębokości 0,7m. Kable układać na 10-cio cm warstwie 

piasku linią falistą w celu skompensowania ewentualnych ruchów ziemi. Ułożony kabel przysypać 

20-sto cm warstwą piasku, a następnie przykryć taśmą ostrzegawczą koloru niebieskiego (kable nn). 

Rów kablowy przysypywać ziemią rodzimą ubijaną warstwami co 20 cm. Na całej trasie kable 

zaopatrzyć w opaski kablowe układane w odstępach co 5 m oraz w miejscach charakterystycznych, 

np. skrzyżowaniach. Na opaskach należy umieścić typ, przekrój kabla, rok budowy oraz relację.  

Pod nawierzchniami dróg, na odcinkach obejmujących zewnętrzne skarpy rowów odwadniających 

oraz w skrzyżowaniach z innymi urządzeniami poziemnymi i w zbliżeniach do tych urządzeń kable 

nn układać w rurach ochronnych HDPE110 (SRS110, odporność na ściskanie N750) koloru 

niebieskiego. 

Minimalna odległość górnej krawędzi rury osłonowej od nawierzchni drogi wynosi 1m, a od dna 

rowu odwadniającego 0,5m. 

Po zakończeniu prac teren doprowadzić do stanu pierwotnej używalności.  
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Układanie linii kablowej nn wykonać zgodnie ze standardem obowiązującym w sieci 

dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.o..  Poniżej przedstawiono przykład ułożenia linii pochodzący 

ze standardu Enea Operator. 

 

 

 

9. Uwagi końcowe 

- całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w oparciu o album 

opracowań typowych i niniejszą dokumentację techniczną, 

- wszelkie zmiany w trakcie  budowie uzgodnić z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i 

Projektantem, 

- przed rozpoczęciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych słupów i trasa 

odcinków kablowych,  musi być wytyczony przez organ służby geodezyjnej oraz należy 

uzyskać wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr 89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.), 

- przed zasypaniem należy dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 

89/1994 prawa budowlanego Art.43.3.), 

- przed załączeniem urządzeń pod napięcie dokonać niezbędnych prób i pomiarów 

pozwalających na stwierdzenie gotowości kabla do eksploatacji, 

- wykonane prace zgłosić do odbioru do Enea Operator. 

- termin rozpoczęcia prac Wykonawca uzgodni z wyprzedzeniem co najmniej 

dwutygodniowym z Inwestorem i właścicielem terenu oraz wystąpi do Enea Operator w celu 

uzyskania nadzoru, 

- obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z 

Instrukcją o prowadzeniu robót w miejscach publicznych.  
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- przebieg istniejących urządzeń podziemnych opiera się na planie geodezyjnym, często nie 

znajdującym potwierdzenia w terenie, dlatego dokładną ich lokalizację potwierdzać na 

podstawie próbnych przekopów, a prace ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzić ręcznie. 

- -prace instalacyjno-montażowe wynikające z niniejszego opracowania należy wykonać pod 

nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodniez Prawem Budowlanym – Ustawa z 

07.07.1994r wraz z późniejszymi zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcją 

opracowaną przez wykonawcę. 

- -instalowane urządzenia powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz deklarację 

zgodności z PN oraz spełniać warunki rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych 

do ich wydawania – Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.   

- nazwy własne materiałów i urządzeń zamieszczone w dokumentacji projektowej podano jako 

rozwiązania przykładowe. Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń typowych i 

dostępnych w kraju, równoważnych pod względem parametrów technicznych do 

projektowanych. 

- w przypadku wystąpienia zmian w lokalizacji pozostałych projektowanych urządzeń 

infrastruktury nadziemnej i podziemnej, projekt należy skorygować o wniesione zmiany, 

- gdy niemożliwa będzie docelowa przebudowa urządzeń elektroenergetycznych, należy 

przewidzieć układ tymczasowy, 

- kable elektroenergetyczne, które nie zostały przeznaczone do przebudowy na etapie 

projektu, a których głębokość ułożenia zmienia  się na skutek prowadzonych prac 

drogowych należy ułożyć na normatywnej głębokości dla danego typu kabla i jego napięcia 

pracy, 

- kolizje wymienione w warunkach technicznych a nieujęte w projekcie nie będą realizowane, 

a w przypadku ich ewentualnego zaistnienia podczas prac terenowych dokumentacja 

zostanie niezwłocznie uzupełniona o niezbędne dokumenty. 

10. Zestawienie materiałów 

Lp. Materiał jednostka ilość 

1 uzbrojenie narożne dla linii izolowanej dla słua E10,5 kpl. 1 

2 ogranicznik przepięć ASA 660-5kA ze wskaźnikiem zadziałania kpl. 2 

3 kabel NAY2Y-J 4x150mm² m 10 

4 mufa POLJ-01/4x120-240 kpl. 1 

5 rura osłonowa HDPEd110 (PS110, N450) koloru niebieskiego m 43 

6 rura osłonowa HDPEd160 (PS160, N450) koloru czerwonego m 15 

7 wkłady uszczelniające do rur HDPE110 kpl. 12 

8 wkłady uszczelniające do rur HDPE160 kpl. 2 
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9 płaskownik ocynkowany 30x4mm m 40 

10 pręt stalowy ocynkowany fi=18mm m 30 

11 folia kalandrowana koloru niebieskiego 30mm x 0,5mm m 50 

12 folia kalandrowana koloru czerwonego 30mm x 0,5mm m 30 

13 oznacznik kablowy szt 16 

14 piasek m3 4,4 

 

11. Zestawienie materiałów z demontażu 

Lp. Materiał jednostka ilość 

1 kabel YAKY 4x120mm² m 8 
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III. INFORMACJA BIOZ 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie.  

Nazwa inwestora oraz jego adres: 

Miasto i Gmina Buk, ul. Ratuszowa 1,  64-320 Buk. 

Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację: 

Piotr Piskorek - ZAP\0219\POOE\11. 

 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów : 

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebudowę sieci elektroenergetycznej. 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:  

- przestawienie słupa nn, 

- budowę kabli linii nn, 

- ułożenie rur osłonowych, 

- wymaganych, koniecznych demontaży. 

 

Budowę należy realizować w następującej kolejności : 

-  wyłączenie istniejących linii wchodzących w zakres przebudowy spod napięcia (harmonogram 

wyłączeń 

   i prac na liniach uzgodniony z Enea Operator), 

- wykonanie wykopów ręcznych, 

- przestawienie słupa nn, 

- budowę kabli linii nn, 

- montaż - ułożenie nowych odcinków kabla z mufami, 

- pomiary i badania, 

- zasypanie wykopów, 

- włączenie przebudowanej linii elektroenergetycznej do systemu. 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Teren wokół obszaru  przebudowy jest otoczonyw swoim krajobrazie układem drogowym, 

zabudową wielorodzinną oraz działkami przeznaczonymi pod zabudowę. Na obszarze inwestycji 

funkcjonuje kablowa i napowietrzna sieć elektroenergetyczna nn oraz sieć wodociągowa.  
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Wskazanie elementów zagospodarowania działki-terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa ludzi i mienia 

Nie przewiduje się. 

 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych 

określających skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejscem i czasem występowania 

- zdjęcie warstwy roślinnej koparko-spycharką, 

- wykonanie wykopów, 

- montaż urządzeń i materiałów elektroenergetycznych, 

- pomiary i badania linii. 

 

Przy wykonywaniu w/w prac występują zagrożenia zaliczane do robót niebezpiecznych. 

Czas występowania zagrożenia określono na 5 dni. 

 

Wskazania sposobu instruktażu pracowników 

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych szczególnie 

prowadzonych w pobliżu urządzeń energetycznych pod napięciem oraz na wysokościach winni 

podlegać szczegółowemu nadzorowi technicznemu. Pracownicy ci powinni być zapoznani z 

warunkami podanymi w zarządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 

401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych, 

oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokościach winni być zapoznani z przepisami 

podanymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285  w sprawie szczegółowych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.     

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikających z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 

ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Teren budowy i plac zaplecza należy wygrodzić w sposób uniemożliwiający wejście osobom 

nieupoważnionym. Granice budowy oznakować tablicami ostrzegawczymi. 
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Teren budowy powinien być utrzymany w porządku i czystości przez cały czas realizacji obiektu. 

Drogi ewakuacyjne powinny być oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkód. 

Należy zapewnić łatwy i szybki dostęp do środków udzielenia pierwszej pomocy medycznej i 

sprzętu przeciwpożarowego. 

Sprzęt mechaniczny i narzędzia należy utrzymywać w sprawności technicznej oraz użytkować 

zgodnie z ich przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac należy przestrzegać 

obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. 
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IV.CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Plan orientacyjny (rys. 1) 

2. Plan sytuacyjny (rys. 2) 

3. Schemat przebudowy sieci (rys. 3) 

 


