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1. Cze$¢ ogdlna

1.1 Nazwa zaméwienia

Wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych dla inwestycji:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ — DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY (DSO),
ROZBUDOWA ROZDZIELNIC GLOWNYCH O ROZDZIELNIE POZAROWE W BUDYNKU M-V

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Zakres prac:

Q rozdziat energii elektryczne;

modernizacja rozdzielnic NN

instalacje potaczen wyréwnawczych
instalacje ochrony przepieciowe;

instalacje ochrony przeciwporazeniowej

000D

1.3 Informacje o terenie budowy

& Organizacja robét i zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymcza-
sowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

& Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na te-
renie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasno$ci spotecz-
nej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziata-
nia.

& Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpo-
wiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Wykonawca bedzie przestrzegaé
przepisy ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpo-
wiednimi przepisami, w pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopal-
ne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako re-
zultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.4 Okreslenie zakresu rob6t wedtug Wspéinego Stownika Zaméwien (CPV)

Roboty objete niniejszym opracowaniem zaliczane sg wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien do:

Q dziatu: roboty budowlane - kod CPV 45000000-7

grupy: roboty instalacyjne w budynkach — kod CPV 45300000-0

klasy: roboty instalacyjne elektryczne — kod CPV 45310000-3

kategorii: instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w budynkach
— kod CPV 45315000-8.
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2. Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich przechowywania, transportu, sktado-
wania i kontroli jakosci
Parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie tech-
nicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm, przepiséw dotyczacych budowy urza-
dzen elektrycznych oraz niniejszej ST. Jesli w projekcie lub kosztorysie przy okreslonym materiale jest poda-
ny numer katalogowy, to dostarczony na budowe wyréb musi $cisle odpowiadaé opisowi katalogowemu.
Materialy i wyroby o zblizonych parametrach mozna zastosowa¢ na budowie wytacznie za pisemng zgodag,
projektanta, inwestora lub jego upetnomocnionego przedstawiciela.
Materialy, wyroby i urzadzenia dla ktdrych wymaga sie $wiadectw jako$ci, aprobat technicznych, badz $wia-
dectw badan laboratoryjnych musza by¢ dostarczane z wymieniong dokumentacjg techniczna.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, by-
ly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i whasciwos¢ do robot i byty dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru.
Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastapi¢ po odpowiednim przygotowa-
niu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢
zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywdw atmosferycznych, a w razie po-
trzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.
Sktadowanie materiatéw, aparatdw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w warunkach zapobiega-
jacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wlasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wply-
wow atmosferycznych lub czynnikéw fizyko-chemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze spe-
cjalnych wtasciwo$ci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Transport materiatéw, aparatow i urzadzen moze odbywaé sie jedynie takimi $rodkami transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na ich wlasciwosci. Zaleca sie dostarczanie urzadzen i aparatéw na stanowiska monta-
2u bezposrednio przed montazem.
Przyjecie materiatow, aparatéw i urzadzer powinno byé poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem
tych materiatéw. Dostarczone na miejsce budowy materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwércy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatdw, czesci
sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ wykonania,
stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozja.

2.1 Kable i przewody

2.1.1. Wymagania ogoélne dotyczace kabli i przewodow

O nie zezwala sig na uzywanie réznych napie¢ w tym samym kablu,

0 linie kablowe uktadane powinny by¢ w ciggach wielokrotnych w korytkach, na drabinkach, wtynkowo, na-
tynkowo w rurkach instalacyjnych, listwach i kanatach kablowych,

o minimalna $rednica zyt kabli sitowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych, z wyjatkiem kabli specjalnych
pomiarowych, powinna wynosi¢ 1,5 mmz2,

O wszystkie kable i przewody winny by¢ chronione od uszkodzer mechanicznych,

O uktadanie kabli z bebna i przewodow z krazka nalezy wykonywa¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢
uszkodzenia izolacji,

2.1.2. Minimalne wymagania dla kabli elektroenergetycznych ognioodpornych z zachowa-
niem funkcji 0.6/1kV:

wielozytowe 3 lub 5—cio zytowe / jednozytowe

zyly miedziane niepobielane,

izolacja zyt: XLPE,

powtoka zewnetrzna: specjalne tworzywo bezhalogenowe,

max. temperatura pracy zyty +90°C w pracy, +250 °C w przypadku krétkotrwatego zwarcia,

zakres temp. -30°C / +90°C,

sugerowany typ NHXH (zasilajace) oraz HDGs (sterownicze)
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2.2 Rozdzielnice elektryczne i tablice rozdzielcze NN

Sktad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczesnie wykonujacy prefabrykacje
powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia wewnetrznego posiadajg nadany
przez wytwérce certyfikat zgodnos$ci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci.

Osprzet ten nalezy montowa¢ do obudowy za pomoca; ptyty montazowej lub ptyty zabudowy, szyn lub belek
nosnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, potek i szuflad.

Potaczenia wewnetrzne elementéw nalezy wykonywaé za pomoca: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn ela-
stycznych, zaciskow przytaczeniowych lub przewoddw.

Wykonujacy montaz rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentéw powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojekto-
wane elementy mocujgce posiadajg nadany przez wytwérce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng
badz deklaracje zgodno$ci.

Obudowy stanowig element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie sg elemen-
tem instalacji elektrycznej) spetniajg role zabezpieczajaca przed dotykiem elementéw pod napieciem, sq ele-
mentem fgczacym podzespoty rozdzielnicy, chronig przed przedostawaniem sie do wewnatrz ciat obcych
(stopien ochrony obudowy IP), poprzez montaz wyposazenia dodatkowego umozliwiajg prawidtowe funkcjo-
nowanie rozdzielnicy w zmieniajgcych sie warunkach zewnetrznych i przy réznym obcigzeniu, podnosza este-
tyke instalacji elektrycznych, umozliwiajg prawidtowy montaz.

Wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszczegolne elementy obudowy (lub cata obudowa) po-
siadajg certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz nadang przez wytwérce deklaracje zgodnosci.
Wymagania ogoine dotyczace pustych obudow rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych podane sg w PN-
EN 62208:2006 Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych.

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane urzadzenia lub prefabry-
katy sktadowe, muszg zosta¢ zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczace metod
taczenia obudow w zestawy, sposobu montowania lub usuwania $cianek bocznych wg potrzeb, zastosowania
zalecanych materiatow ztacznych i uszczelniajacych obudowy skladowe. Wszelkie zaczepy, uchwyty oraz
wzmocnienia transportowe montowac zgodnie z instrukcjg producenta obudéow.

Nalezy stosowa¢ wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujace porzadek wewnatrz roz-
dzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowa¢ odpo-
wiednie zabezpieczanie elementéw po obrébce mechanicznej (zaprawki).

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyréznia¢ si¢ odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004.

2.3 Uziemienia i potaczenia wyréwnawcze

Miejsca uziemienia kanatéw i metalowych rurociggéw zostang oznaczone w widocznym miejscu charaktery-
stycznym znakiem graficznym. Instalacja uziemienia kanatéw wentylacyjnych i rurociggéw metalowych zosta-
nie zaprojektowana i wykonana z uwzglednieniem nieprzewodzacych potaczen kotnierzowych wiw elemen-
tow. W celu zapewnienia ciggtosci galwanicznej nalezy stosowac potaczenia mostkowe, przewodzace pomie-
dzy odcinkami taczonymi za pomocg kryz, uszczelek, itp. Zaciski przytaczeniowe mostkow (Srubo-
we/spawane) zostang umieszczone na zewnatrz izolacji zewnetrznej kanatéw i rurociggéw. Dla w/w potaczen
nalezy stosowac potaczenia gigtkie z niezbednym zapasem na kompensacje termiczna.

Nalezy zadba¢ o pewnoSc¢ potaczen wyrownawczych. Zaleca sie taczenie ich na dwie Sruby, co gwarantuje
wiasciwy i pewny zestyk. Do jednego zacisku ochronnego nie powinno sie taczy¢ kilku przewodow wyrow-
nawczych, poniewaz nie gwarantuje to dobrego i pewnego potaczenia stykowego.

Potaczenia wyrdwnawcze nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-5-54.

Ochrone przed elektrycznoscig statyczng nalezy zastosowa¢ w pomieszczeniach oraz przestrzeniach zagro-
zonych pozarem i/lub wybuchem, w ktérych wystepujg media palne, w pomieszczeniach z ktérych wysytane
lub odbierane bedg sygnaty RTV oraz zawierajgce duza ilos¢ urzadzen elektronicznych.

Ochrone przed elektryczno$cig statyczng nalezy zrealizowac poprzez stosowanie materiatdw antyelektrosta-
tycznych oraz wykonanie skutecznego uziemienia.

Wszystkie przejscia elementdw siatki uziemiajacej przez dylatacje i uskoki ptyt bedg wykonane za pomocg
elastycznych elementéw kompensujacych.

Instalacje uziemienia i potaczen wyréwnawczych nalezy potaczy¢ z instalacjg odgromowa.
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3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robét z zatozong ja-
koscia
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowe;.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym sta-
nie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywa-
nych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepta-
cje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmienia-
ny bez jego zgody.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzyst-
nie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiadciwosci przewozonych materia fow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w doku-
mentaciji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-
jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonywane prace winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w:

0 Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U. nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.) wraz z pdz-
niejszymi zmianami oraz wszystkich normach wyszczegolnionych w tym rozporzadzeniu

o normie PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

o normie N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych ma-

teriatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami ST oraz polece-

niami inspektora nadzoru.

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac:

QO zasade prowadzenia tras przewoddw elektrycznych po liniach prostych réwnolegtych do krawedzi $cian i
stropow

Q rozwigzania zapewniajace mozliwo$¢ wymiany przewoddw i kabli elektrycznych bez potrzeby naruszania
konstrukcji budynku.

Wymagania ogdine dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych w budownictwie ogdlnym:

Q nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw
jednofazowych

Q tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowa¢ w taki sposéb, aby zapewni¢ do nich tatwy do-
step a réwnoczesnie zabezpieczy¢ je przed dostepem niepowotanych oséb trzecich

O mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedng wytrzy-
mato$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda

O gniazda wtyczkowe i wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszcze-
nia

Q potozenie wytacznikow klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w catym pomieszczeniu bylo jedna-
kowe
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a przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podigcza¢ w taki sposéb, aby przewod fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny — do prawego bieguna.

5.2 Przytaczanie przewodow

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo pota-

czenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczo-

ne przed ostabieniem sity docisku i korozja.

Ponadto nalezy zachowac nastepujace wymagania:

O zyla przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbednej dla prawidtowego potacze-
nia z zaciskiem

O koniec zyly wielodrutowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig oddzielenia si¢ poszczegdinych drutéw
lub skretek np. przez koricowke lub zaprasowang tuleje (dopuszcza sie zakoniczenia z dobrze ocynkowa-
nym koncem w przypadku przewoddw zytami Cu)

O nalezy zatozy¢ oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiatu izolacyjnego

a zyly ochronne powinny by¢ oznaczone zgodnie z Polskg Norma.

5.3 Montaz instalacji potaczenh wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktdrych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, wykona¢ insta-
lacje potaczen wyréwnawczych. Instalacja sktada sie z potaczenia wyréwnawczego gtéwnego (gtowna szyna
wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieu-
ziemionego.

Elementem wyréwnujacym potencjaly jest przewod wyréwnawczy.

Wykona¢ potaczenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe taczace przewody ochronne z cze$ciami przewodza-
cymi innych instalacji.

Do gtéwnej szyny uziemiajacej podtaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadza-
jac je do wspdlnego punktu.

Dla instalacji potaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody oswietleniowe na-
lezy stosowa¢ odgromniki zaworowe (z warystorami) pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instala-
cji piorunochronne;.

6. Kontrola jakosci

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jako$ci wykonywanych rob6t.

Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania inspekto-
rowi nadzoru zgodno$ci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z rysunkami oraz wymaganiami
Specyfikacji, norm i przepisow.

Przed przystapieniem do badania, wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora nadzoru o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badan do akceptacji inspektora
nadzoru.

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nad-
zoru programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, moz-
liwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjq projekto-
wa, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

Q organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow rob6t
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli

sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw a takze wycigganych
whnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym

Iy Ny Wy
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a proponowany sposaéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

0 wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

QO rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, le-
piszczy, kruszyw itp.

O sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie préobek, legalizacja i sprawdza-
nie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania po-
szczegdblnych elementow robét.

6.2 Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca za-
pewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowa-
dza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wyko-
nano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy

nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne pro-

cedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaroéw lub badan, wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptaciji inspektora nadzoru.

Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres pod-

stawowych préb montazowych obejmuje:

Q pomiar rezystancji izolacji instalacii, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasi-
lania; pomiaréw nalezy dokonywa¢ induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji mierzona miedzy
badang fazg i pozostatymi fazami potaczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajacym nie moze by¢
mniejsza od:

- 0,25 MQ dla instalacji 230 V
- 0,50 MQ dla instalacji 400V

O ogledziny wykonanej instalacji ochrony przeciwporazeniowej wraz z urzadzeniami i aparatami wchodza-
cymi w jej sktad

a pomiary impedanciji petli zwarciowych w instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

Q pomiary rezystancji uziemien.

6.4 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda prze-
kazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobie-
rania prébek i badania materiatow. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
wykonawce.

6.6 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
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O posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami tech-
nicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i in-
formacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99198)

O posiadajg deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre-
$long w poprzednim punkcie i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona

do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno znaczny jej cechy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robét stanowi odrebne opracowanie wykonane w oparciu 0 KNR, dotaczone do dokumentacji pro-
jektowo — kosztorysowej. Obmiaru robét nalezy dokonaé zgodnie z zakresem robdt podanym w punkcie 1.4.
niniejszej ST.

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierza-
nych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang po-
prawione wg ustalen inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto-
$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych oraz KNR-ach. Jed-
nostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowe;.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez in-
spektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

8. Odbior robot budowlanych

8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalert odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

0 odbiorowi czesciowemu

a odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)

O odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor
nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.
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Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robét do-
konuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecz-
nym robét. Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

& Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Liczac od dnia potwierdzenia
przez inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru i wy-
konawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumen-
toéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projekto-
wa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

& Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

o dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot

o szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy ew. uzupetniajace lub za-
mienne)

O recepty i ustalenia technologiczne

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)

a  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapew-
nienia jako$ci (PZJ)

O deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpie-
czenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ))

a rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przefozenie linii telefonicznej, ener-
getycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urza-
dzen

O geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu

0o kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

O

9. Dokumenty odniesienia
Dokumentami odniesienia sg dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych. Do dokumen-
tow odniesienia zalicza sie w szczegoInosci:

9.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kofca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu robét, stanu bezpie-
czenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
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Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod dru-

gim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:

O date przekazania wykonawcy terenu budowy

date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowe;

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robét

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

uwagi i polecenia inspektora nadzoru

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

zgtoszenia i daty odbiordéw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbio-

row roboét

wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

O zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot

O dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

0 dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat

0 wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat

O inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyje-

cia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecert wykonawcy robét.
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9.2 Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w ST.

9.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako$ci mate-
riatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w pro-
gramie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie inspektora nadzoru.

9.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 9.1.-9.3. nastepujace dokumenty:
Q pozwolenie na budowe

protokoty przekazania terenu budowy

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

protokoty odbioru robét

protokoty z narad i ustalen

operaty geodezyjne

plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
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Wykonanie dokumentacji projektowej — dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO), rozbudowa rozdzielnic
gtéwnych o rozdzielnie pozarowe w budynku M-V

Instalacje elektryczne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

9.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagi-
niecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewi-
dzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przed stawia-
ne do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

10. Normy i dokumenty zwigzane
101 Normy
o PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (cato$¢ normy)

a
0 PN-EN 12464-1 O$wietlenie miejsc pracy. Migjsca pracy we wnetrzach.
o PN-EN 12464-2 Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy na zewnatrz.

10.2 Dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 16kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z 2004)

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdw technicznych, ja-
kim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (DZ.U. nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.) wraz z p6z-
niejszymi zmianami

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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