
 

 

 

 

 

GMINA MIASTO WĄBRZEŹNO 

 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

 

Nazwa zamówienia: 

„Przebudowa dróg na Os. Ptasim i Os.Owocowym w Wąbrzeźnie wraz z przebudową 

kanalizacji deszczowej” 

 

Adres obiektu budowlanego: 

Wąbrzeźno, Os. Ptasie i Os.Owocowe. 

 

Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień 

obejmuje: 

KODY CPV NAZWY GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45000000-7 Roboty budowlane 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

 

Ponadto: 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych; 
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45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane; 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy: rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu; 

45247110-4 Budowa kanałów  

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg; 

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg. 

45233251-3 Wymiana nawierzchni. 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych. 

45233221-4 Malowanie nawierzchni 

 

Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1. 

 

 

Zamawiający:  Gmina Miasto Wąbrzeźno 

   ul. Wolności 18 

   87-200 Wąbrzeźno 

 

 

 

Opracował:  inż. Piotr Mankiewicz 

  Patryk Schultz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data opracowania 

luty, marzec 2022r. 
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Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego: 

1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 

1.2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczące: 

1.2.1. Dokumentacji projektowej 

1.2.2. Robót budowlanych 

a) Przygotowania terenu budowy 

b) Architektury 

c) Konstrukcji 

d) Instalacji 

e) Wykończenia 

f) Zagospodarowania terenu 

g) Rozliczenia 

1.2.3. Projektu Stałej Organizacji Ruchu 

1.2.4. Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu 

 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych w szczególności: 

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej 

2.4.2. Inwentaryzacje zieleni 

2.4.3. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

2.4.4. Inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają 

one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub 

remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń 
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technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące 

zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów 

przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek 

2.4.5. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i 

realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci 

wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i 

teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych 

2.4.6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i 

jej przeprowadzeniem 

 

3. ZAŁĄCZNIKI 

3.1. Mapa orientacyjna 

3.2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z koncepcją zagospodarowania terenu–skala 1:500 

3.3. Kalkulacje kosztów w odniesieniu do koncepcji projektu 

3.4. PFU branży sanitarnej 

 

1. Część opisowa 

 Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). 

 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na 

wykonanie przedmiotu umowy. 

Program funkcjonalno – użytkowy, jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 

1. przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

2. przygotowania oferty Wykonawcy, 

3. zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

 

UWAGA: 

Niniejszy program funkcjonalno – użytkowy zawiera koncepcję rozwiązań zagospodarowania 

terenu oraz konstrukcji i innych rozwiązań technicznych. 
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Według Prawa Budowlanego osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne zobowiązane są 

do fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień 

architektonicznych i technicznych, a także techniczno-organizacyjnych. 

Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są odpowiedzialne za 

wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą 

starannością w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. 

W związku z tym dopuszcza się przyjęcie innych rozwiązań projektowych przez 

projektanta niż zostały założone w koncepcji, po akceptacji Zamawiającego. 

Koncepcja zagospodarowania terenu oraz przyjęcie rozwiązań konstrukcyjnych wymagane było 

do oszacowania wartości robót budowlanych. 

 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

 Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

wielobranżowej wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i zaświadczeniem o braku 

sprzeciwu/pozwoleniem na budowęprzebudowy dróg na Os.Ptasim i Os.Owocowym w 

Wąbrzeźnie, wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz pełnienie 

nadzoru autorskiego. 

 

Przedmiotem zamówienia jest:   

a) zaprojektowanie – tj. opracowanie - zgodnie z przepisami - kompletnej dokumentacji 

projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg na Os.Ptasim i 

Os.Owocowym w Wąbrzeźnie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej” w zakresie 

wszystkich niezbędnych branż wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami - uzyskanie 

w imieniu Zamawiającego zaświadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowę. 

 

b) budowa - tj. wykonanie, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robót budowlanych związanych z Przebudową 

dróg na Os.Ptasim i Os.Owocowym w Wąbrzeźnie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, 

w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia 

na użytkowanie obiektów/zgłoszenia zakończenia budowy oraz użytkowanie tych obiektów 

zgodnie z ich przeznaczeniem.    

 

c) zapewnienie nadzoru autorskiego – tj. pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów 

dokumentacji projektowej przez cały czas trwania inwestycji, w szczególności poprzez: udział 

http://uprawnieniabudowlane.info/akty-prawne/
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projektantów w naradach roboczych na terenie budowy w trakcie realizacji robót budowlanych, 

wpisy do dziennika budowy, weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej 

zgodności z faktycznym wykonaniem robót. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona 

poprzez oświadczenie projektantów – autorów projektu, załączone do dokumentacji 

powykonawczej.   

 

Zakres prac objętych zamówieniem: 

W części projektowej: 

1. wykonanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego, 

2. wykonanie dokumentacji budowlano – technicznej wielobranżowej: 

• Projekt budowlany wielobranżowy należy wykonać w 5 egz. na mapie do celów 

projektowych w skali 1:500 w przypadku budowy drogi. 

• Projekt techniczny wielobranżowy należy wykonać w 5 egz. na mapie do celów 

projektowych w skali 1:500 w przypadku remontu drogi. 

• Inwentaryzację istniejącego zadrzewienia zawierającej opis i usytuowanie drzew i 

krzewów w obrębie terenu inwestycji.Inwentaryzacja zadrzewienia powinna zawierać:  

a) wykaz istniejących drzew i krzewów z podaniem ich nazw gatunkowych i 

rodzajowych polskich oraz łacińskich; 

b) opis podstawowych cech budowy morfologicznej drzew – obwód na wysokości 

1,3 m od ziemi [cm], wysokość drzewa [m], zasięg korony pomierzony według 

jej rzutu na powierzchnię gruntu [m]; 

c) opis podstawowych charakterystyk stanu zdrowotnego drzew; 

d) mapę z naniesionymi orientacyjnie zinwentaryzowanymi drzewami i krzewami 

wykonaną na podkładzie mapy sytuacyjnej z widocznymi granicami własności 

oraz stałymi elementami pokrycia terenu (ogrodzenie, przepust, budynek itp.).  

• Wypis z rejestru gruntów dla działek drogowych, działek prywatnych zajętych pod 

projektowaną drogę oraz dla działek sąsiadujących, 

• Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz., 

• Zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego – 4 egz., 

• Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• Kosztorys inwestorski wielobranżowy – 2 egz. – sporządzony w oparciu o 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i 

podstaw sporządzenia kosztorysów inwestorskich ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późn. 

zm.), 

https://www.encyklopedialesna.pl/haslo/inwentaryzacja-1/
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• Przedmiar robót wielobranżowy – 2 egz. 

• Wielobranżowe Szczegółowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych w oparciu o ogólne specyfikacje wydane przez GDDKiA – 2 egz. 

• Uzgodnienia ZUD, uzgodnienia w zakresie geometrii oraz inne uzgodnienia branżowe, 

warunki techniczne i zatwierdzenia wymagane przepisami np. pozwolenie wodno-

prawne, decyzja o odrolnieniu gruntów, pozwolenie na wycinkę drzew, decyzja o 

środowiskowych uwarunkowaniach, decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego itp. 

• Uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowę 

• Wersje elektroniczne wszystkich powyżej wymienionych pozycji na płycie CD w 

formacie PDF oraz wersje edytowalne (pliki źródłowe). 

 

Dokumentacja powinna obejmować wszystkie niezbędne branże. 

Wszystkie materiały, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do pozyskania 

decyzji na prowadzenie robót budowlanych, pozyskuje własnym kosztem i staraniem 

Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 

 

W części dotyczącej realizacji robót Wykonawca 

a) przygotuje i złoży w imieniu Zamawiającego zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia 

robót budowlanych do Powiatowego InspektoraNadzoru Budowlanego, 

b) zrealizuje roboty budowlane na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji 

projektowej, 

c) przygotuje i przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót budowlanych: 

• harmonogramu terminowo – rzeczowo – finansowego realizacji prac, 

• plan zapewnienia jakości 

• plan BIOZ. 

d) odtworzenie terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót 

drogowych, 

e) uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót, 

f) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, 

g) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami 

SST; wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru, 

h) przygotowanie dokumentacji powykonawczej – operatu kolaudacyjnego – 2 egz., która 

ma zawierać między innymi: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi 

podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę 
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ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły robót zakrywanych, 

badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, 

deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, 

rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenia 

uprawnionych kierownika budowy i kierowników robót, dokumentację projektową 

podstawową z naniesionymi zmianami, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 

umowy, inwentaryzację powykonawczą zgłoszenie zakończenia robót, 

i) wykonanie dokumentacji fotograficznej na płycie CD, uwzględniającej stan techniczny 

terenu przed i po realizacji inwestycji oraz w trakcie jej realizacji (w tym m.in. roboty 

zanikające i ulegające zakryciu), 

j) przekazanie zrealizowanych robót. 

 

W zakresie Nadzoru autorskiego: 

a) Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 133 z późń. zm.), 

b) Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji 

projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 

c) Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 

wezwanie Zamawiającego, 

d) Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w 

tym zakresie w toku realizacji inwestycji, 

e) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

f) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 

g) Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 

budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, 

celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości 

związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji – przyjazd na budowę 

powinien nastąpić w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia – pisemnie, telefonicznie, 

elektronicznie lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie. 

 

Uwaga: 

Szczegółowe rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
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1.1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych. 

 

Stan istniejący 

 Istnieją ce drogi posiadają obecnie nawierzchnie gruntowe lub utwardzone nawierzchnią 

z trylinki. Wszystkie jezdnie stanowią jezdnie dwukierunkowe o szerokościach od 3,00 do 

7,00m. Zły stan techniczny nawierzchni w tym liczne nierówności, zagłębienia wpływają na 

tworzące się rozlewiska szczególnie w okresie wiosny i jesieni co stanowi utrudnienia w ruchu 

pojazdów. 

W związku z powyższym zachodzi konieczność przeprowadzenia stosownych robót 

budowlanych. 

Realizacja planowanej przebudowy nie będzie miała negatywnego wpływu na 

środowisko, przyczyni się do zdecydowanej poprawy użytkowania, bezpieczeństwa 

uczestników ruchu drogowego.   

Odwodnienie dróg obecnie odbywa się powierzchniowo w pobliskie tereny. Jedynie 

niektóre drogi posiadają wpusty deszczowe włączone do istn. kanalizacji deszczowej. 

 Przebudowywane drogi posiadają klasę „D” poza ul. Jastrzębią i Łabędzią, której klasa 

drogi to "L". Drogi przebiegają przez tereny o ścisłej zabudowie jednorodzinnej. 

Charakterystyka wysokościowa dróg jest zróżnicowana 

Wzdłuż części dróg zlokalizowane są chodniki z płytek betonowych, częściowo z kostki 

betonowej wykonane w poprzednich latach. Zjazdy na posesje charakteryzują się różną 

nawierzchnią. Drogi posiadają niepełne i nieprawidłowe oznakowanie pionowe. 

Wzdłuż dróg znajduje się napowietrzne i podziemne uzbrojenie techniczne tj. linia 

telekomunikacyjna, energetyczna i wodociągowa. 

Na większość dróg wykonana jest kanalizacja deszczowa. Jedynie na ul. Poziomkowej 

brak możliwości odwodnienia terenu do kanalizacji deszczowej. 

 

Stan projektowany 

Planuje się wykonanie przebudowy dróg na Os.Ptasim i Os.Owocowym o łącznej długości ok. 

4km, wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej i budowy sieci oświetleniowej. 

Parametry dróg: 

a) ul. Kormoranowa, Cyrankowa, Bielikowa, Przepiórcza, Sokola, Gołębia, Wronia, Słowicza, 

Orla, Jaskółcza, Bociania, Krucza, Kanarkowa, Szpakowa, Skowronkowa, Pawia, Żurawia, 

Poziomkowa, Czereśniowa, Malinowa, Cytrynowa, Truskawkowa, Gruszkowa 

− szerokości jezdni, chodników i poboczy – normatywna, 

− klasa techniczna D 
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− kategoria ruchu  KR2 

− obciążenie 115 kN/oś 

− okres eksploatacji  20 lat 

− prędkość projektowa – 30-50 km/h. 

a) ul. Łabędzia, Jastrzębia 

− szerokości jezdni, chodników i poboczy – normatywna, 

− klasa techniczna L 

− kategoria ruchu  KR2 

− obciążenie 115 kN/oś 

− okres eksploatacji  20 lat 

− prędkość projektowa – 30-50 km/h. 

 

Na przedmiotowych drogach koncepcja zagospodarowania terenu przewiduje: 

1. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 

2.    korytowanie wraz z profilowaniem, 

3.  wykonanie nawierzchni jezdni ulicy: 

 Poziomkowej, Czereśniowej, Malinowej, Truskawkowej, Cytrynowej, Gruszkowej, 

Żurawiej, Szpakowej, Skowronkowej, Kanarkowej, Kruczej, Bocianiej, Łabędziej, 

Jastrzębiej: 

 - warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC8S gr.4cm 

 - warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC16W gr. 5cm 

 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu 

 0/31,5mm, grubości 10cm 

 - podbudowa z tłucznia z odzysku frakcji 0/63mm, grubości 10cm 

 - wykonanie stabilizacji gruntu cementem do Rm = 2,5MPa gr. 15cm 

4.  wykonanie nawierzchni jezdni ulicy: 

Kormoranowa, Cyrankowa, Bielikowa, Przepiórcza, Sokola, Pawia, Gołębia, Wronia, 

Słowicza, Orla, Jaskółcza: 

 - kostka betonowa gr. 8cm  

 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm 

 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu 

 0/31,5mm, grubości 10cm 

 - podbudowa z tłucznia z odzysku frakcji 0/63mm, grubości 10cm 

 - wykonanie stabilizacji gruntu cementem do Rm = 2,5MPa gr. 15cm 
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5. wykonanie chodnika: 

- kostka betonowa koloru szarego gr. 6cm 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu 

0/31,5mm, gr.  15cm lub podbudowa z tłucznia z odzysku frakcji 0/63mm, gr. 15cm 

- warstwa mrozoochronna z piasku gr. 10cm. 

6. wykonanie ścieżki rowerowej: 

 - warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC8S gr. 3cm kolor czerwony 

 - warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC11W gr. 4cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu 

0/31,5mm, gr.  15cm lub podbudowa z tłucznia z odzysku frakcji 0/63mm, gr. 15cm 

 - warstwa mrozoochronna z piasku gr. 10cm. 

7.  wykonanie zjazdów na posesje: 

 - kostka betonowa gr. 8cm czerwona, 

 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu 

0/31,5mm, gr.  20cm lub podbudowa z tłucznia z odzysku frakcji 0/63mm, gr. 20cm 

 - warstwa mrozoochronna z piasku gr. 15cm. 

8.  wykonanie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych: 

 - nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych 40x60 gr.10cm 

 - podsypka piaskowa gr. 5cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu 

0/31,5mm, gr.  20cm lub podbudowa z tłucznia z odzysku frakcji 0/63mm, gr. 20cm 

 - warstwa mrozoochronna z piasku gr. 15cm. 

9.   remont istniejących przepustów pod zjazdami oraz drogą, 

10.  wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej 

11. budowa oświetlenia ulicy Poziomkowej, Czereśniowej, Malinowej, Truskawkowej, 

Cytrynowej i Gruszkowej. 

12.  wykonanie zieleńców poprzez humusowanie gr. 10cm wraz z obsianiem trawą, 

13.  wycinka kolidujących drzew, 

14. nasadzenia 300 drzew. 

 Drzewa minimalny obwód pnia na wysokości 100cm - min. 8cm. Drzewa opalikowane 

z 2-3 stron w razie konieczności zabezpieczone siatką oraz osłoną zabezpieczającą pień 

przed zwierzyną i kosiarzami. 
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 Drzewa o przekroju kolumnowym, np.  

1) Dąb szypułkowy "Fastigiate koster" 

2) Grujecznik japoński 

3) Grusza drobnoowocowa "Chantiacler" 

4) Wiśnie - kwitnące 

5) Śliwy - kwitnące 

6) Grab 

System korzeniowy prawidłowo wykształcony. Pokryte masą zdrowych liści. 

Pień prosty, rośliny z bryłą korzeniową dobrze przerośniętą. 

15.  oczyszczenie i reprofilacja istniejących rowów, 

16.  wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych, 

17.  wykonanie oznakowania pionowego (stała organizacja ruchu), 

18.  inne prace niezbędne do wykonania przebudowy drogi. 

Wykonawca robót zobowiązany będzie do sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej 

zatwierdzonej przez Powiatowy Ośrodek Geodezji i Kartografii. 

 Początki i zakończenia projektowanych odcinków dróg należy dowiązać wysokościowo 

do wysokości istniejących nawierzchni dróg i zjazdów. Niweletę drogi zaprojektować ze 

spadkiem „łamanym” z uwzględnieniem warunków miejscowych. Korektę niwelety dokonać w 

taki sposób, aby zapewnić odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne oraz w celu uzyskania 

płynności niwelety i odprowadzenia wód opadowych oraz nawiązania się do istniejących 

zjazdów. Spadki poprzeczne w przypadku nawierzchni bitumicznych stosować jako daszkowe. 

W przypadku nawierzchni z kostki betonowej można zastosować spadki poprzeczne do osi 

jezdni, jeśli nie nastąpi w takim wypadku konieczność przebudowy sieci uzbrojenia 

podziemnego. 

Ewentualna konieczność zwiększenia grubości konstrukcji nawierzchni, w stosunku do 

zdefiniowanych w niniejszym PFU, w związku z zastanymi warunkami gruntowo-wodnymi, 

stanowi ryzyko Wykonawcy. 

Określenie grup nośności podłoża wg. Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni 

Podatnych i Półsztywnych [KTKNPiP] (załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 r.) 

Wszystkie warstwy bitumiczne należy zaprojektować i wykonać wg: 

− Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2014 cześć 1 Mieszanki 

mineralno-asfaltowe Wymagania Techniczne (Załącznik do zarządzenia nr 54 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014), 
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− Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2016 – część II Wykonanie 

warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne (Załącznik do zarządzenia Nr 

7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 09.05.2016 r. Generalna 

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad). 

 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 Ograniczeniem dla rozpoczęcia robót budowlanych jest przygotowanie kompletnej 

dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem dodatkowych niezbędnych warunków, opinii, 

uzgodnień i decyzji, uzyskanie akceptacji Zamawiającego, a także przygotowanie dokumentacji 

i uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowę. 

 Teren inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Należy przeprowadzić analizy poszczególnych dróg w zakresie zgodności z miejscowym 

planem. 

 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Planowana inwestycja ma na celu poprawę stanu nawierzchni dróg oraz bezpieczeństwa 

ruchu pieszego i mechanicznego, jak również poprawienie dostępności dla osób 

niepełnosprawnych oraz obniżenie poziomu hałasu i zapylenia. Zmniejszeniu ulegną nakłady 

na utrzymanie bieżące drogi.Na budowanych i przebudowanych drogach należy przewidzieć 

wykonanie udogodnień dla osób niepełnosprawnych, tj. zaniżone krawężniki na przejściach dla 

pieszych, płytki kierunkowe/dotykowe, przepisowe spadki podłużne i poprzeczne chodników, 

nawierzchnie dostosowane do poruszania się wózków inwalidzkich. 

Przebudowa dróg na Os.Ptasim i Os.Owocowym oraz przebudowa kanalizacji 

deszczowej i budowa oświetlenia drogowego kompleksowo rozwiąże mieszkańcom problem 

codziennej komunikacji samochodowej w życiu codziennym poprzez zwiększenie mobilności 

zarówno w oparciu o komunikację publiczną, jak również indywidualne środki lokomocyjne. 

Skrócenie czasu podróży to także wymierne korzyści ekonomiczne związane z oszczędnością 

paliwa i tym samym ekologiczne poprzez zmniejszenie emisji CO2 w transporcie drogowym, 

stanowiącym obok spalania w celach grzewczych główne źródło zanieczyszczeń powietrza w 

województwie kujawsko-pomorskim. 

Przebudowę dróg należy zaprojektować o parametrach technicznych dla drogi klasy „L” 

oraz "D", dla ruchu KR-2 zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643 ze zm.). 
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Odwodnienie korony drogi poprzez powierzchniowy spływ wód do istniejącej kanalizacji 

deszczowej (jedynie wzdłuż ul. Poziomkowej do oczyszczonych muld odparowujących). 

Wzdłuż projektowanej drogi należy zaprojektować pobocza żwirowe. 

Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie 

rozwiązania celem ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag. 

 

Odcinek próbny 

 

Co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 

- stwierdzenia, czy użyty sprzęt jest właściwy, 

- ustalenia poprawności dozowania emulsji, 

- ustalenia poprawności dozowania posypki z kruszywa (na podbudowie niezwiązanej lub 

związanej hydraulicznie). 

Do takiej próby Wykonawca użyje takich samych materiałów oraz sprzętu, jakie będą 

stosowane do wykonania warstwy. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu i o długości uzgodnionej z 

Inspektorem Nadzoru.  

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 1500 m2, a długość co najmniej 

150 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie 

zamierza stosować do wykonania warstw bitumicznych jezdni. 

Skropiona powierzchnia powinna mieć wygląd jednorodny i równomierny. Określenie ilości 

skropienia lepiszcza na drodze należy wykonać według PN-EN 12272-1. 

 

Zakres robót i szacunkowa wycena 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 

kierować się wymaganiami niniejszego PFU wraz z załącznikami. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ich ilości wyszczególnione w 

programie funkcjonalno-użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu 

dokumentacji projektowej. 

 

1) Bociania, Krucza, Kanarkowa, Skowronkowa, Szpakowa 

 - nawierzchnia bitumiczna jezdni - 5396m2 

 - chodniki z kostki betonowej  - 2260m2 

 - nawierzchnia z płyt ażurowych - 60m2 
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 - zjazdy z kostki betonowej - 993m2 

 - zjazdy bitumiczne - 76m2 

 - krawężnik wystający - 1820m 

 - krawężnik wtopiony - 1000m 

 - obrzeże chodnikowe - 950 

2) Cyrankowa 

 - nawierzchnia z kostki betonowej - 415m2 

 - krawężnik wystający - 110m 

 - krawężnik wtopiony - 30m 

3) Czereśniowa 

 - nawierzchnia z kostki betonowej - 875m2 

 - zjazdy z kostki - 60m2 

 - krawężnik wystający - 120m 

 - krawężnik wtopiony - 65m 

4) Jaskółcza 

 - jezdnie z kostki betonowej - 295m2 

 - zjazdy z kostki betonowej - 18m2 

 - krawężniki wystające - 120m 

 - krawężniki wtopione - 30m 

5) Kormoranowa 

 - jezdnie z kostki betonowej - 325m2 

 - zjazdy z kostki betonowej - 130m2 

 - krawężnik wystający - 130m 

 - krawężnik wtopiony - 114m 

6) Orla  

 - jezdnie z kostki betonowej - 220m2 

 - zjazdy z kostki betonowej - 15m2 

 - krawężnik wystający - 85m 

 - krawężnik wtopiony - 25m 

7) Łabędzia, Jastrzębia 

 - jezdnia bitumiczna - 5233m2 

 - chodnik z kostki betonowej - 1085m2 

 - nawierzchnia z płyt ażurowych - 295m2 

 - zjazdy z kostki betonowej - 585m2 
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 - krawężnik wystający - 1400m 

 - krawężnik wtopiony - 750m 

 - obrzeże chodnikowe -  1000m 

8) Malinowa 

 - jezdnie bitumiczne - 1300m2 

 - nawierzchnia z płyt ażurowych - 985m2 

 - zjazdy z kostki betonowej - 230m2 

 - krawężnik wtopiony - 800m 

9) Pawia 

 - jezdnia z kostki betonowej - 470m2 

 - chodniki z kostki betonowej - 95m2 

 - zjazdy z kostki betonowej - 139m2 

 - krawężnik wystający - 60m 

 - krawężnik wtopiony - 95m 

10) Poziomkowa 

 - jezdnia bitumiczna - 960m2 

 - nawierzchnia z płyt ażurowych betonowych - 625m2 

 - zjazdy z kostki betonowej - 195m2 

 - rowy odparowujące - 108m2 

 - krawężnik wtopiony - 650m 

11) Przepiórcza 

 - jezdnia z kostki betonowej - 340m2 

 - zjazdy z kostki betonowej - 60m2 

 - krawężnik wystający - 100m 

 - krawężnik wtopiony - 56m 

12) Słowicza 

 - jezdnia z kostki betonowej - 730m2 

 - zjazdy z kostki betonowej - 96m2 

 - nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych - 230m2 

 - krawężnik wtopiony - 480m 

13) Sokola, Gołębia  

 - jezdnia z kostki betonowej - 2050m2 

 - zjazdy z kostki betonowej - 277m2 

 - chodnik z kostki betonowej - 620m2 
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 - nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych - 460m2 

 - krawężnik wystający - 300m 

 - krawężnik wtopiony - 420m 

 - obrzeże chodnikowe - 280m 

14) Truskawkowa, Cytrynowa, Gruszkowa 

 - jezdnie z kostki betonowej - 2454m2 

 - zjazdy z kostki betonowej - 345m2 

 - chodniki z kostki betonowej - 835m2 

 - nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych - 645m2 

 - krawężnik wystający - 450m 

 - krawężnik wtopiony - 500m 

 - obrzeże - 430m 

 - na ulicy Gruszkowej założyć nasyp nawierzchni minimum 1m 

15) Wronia 

 - jezdnia z kostki betonowej - 690m2 

 - zjazdy z kostki betonowej - 25m2 

 - chodniki z kostki betonowej - 6m2 

 - krawężnik wtopiony - 170m 

16) Żurawia, Bielikowa 

 - jezdnie bitumiczne - 1784m2 

 - jezdnie z kostki betonowej - 425m2 

 - zjazdy z kostki betonowej - 116m2 

 - zjazdy bitumiczne - 110m2 

 - chodniki z kostki betonowej - 442m2 

 - ścieżka rowerowa - 490m2 

 - krawężnik wystający - 640m 

 - krawężnik wtopiony - 180m 

 - obrzeże chodnikowe - 600m 

 

Na wszystkich drogach (poza ulicą Poziomkową, gdzie odwodnienie jest powierzchniowe do 

rowów odparowujących) należy założyć budowę wpustów deszczowych punktowych 

włączonych do istniejącej kanalizacji deszczowej. Należy założyć powierzchnię zlewni 300-

400m2 na jeden wpust. 
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Liczba nowych wpustów burzowych wraz z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej 

- 41 szt. 

Na wszystkich drogach należy przewidzieć regulację wysokościową pokryw nastudziennych 

istn. sieci uzbrojenia podziemnego wraz z wymianą na nowe. 

 

Podczas budowy dróg zamawiający dopuszcza wykonanie dolnych warstw podbudów KŁSM  

z mieszanki kruszywa 0/63 mm pochodzącego z przekruszenia betonowych prefabrykatów 

drogowych z rozbiórki (krawężników, trylinki, kostki brukowej itp.); krzywa przesiewu 

mieszanki powinna być zgodna z obowiązującymi normami. Górne warstwy podbudów na 

nawierzchniach dróg asfaltowych i z kostki betonowej powinny być wykonane z mieszanki 

0/31,5 mm. Na chodnikach, ścieżkach rowerowych, zjazdach i parkingach dopuszcza się 

zastosowanie zamiennie jedynie podbudowy z mieszanki kruszywa 0/63mm pochodzących z 

przekruszenia prefabrykatów betonowych. 

 

Nie uszkodzone włazy i kratki żeliwne należy wykorzystać do ponownego wbudowania. 

Uszkodzone należy wymienić na nowe. 

W przypadku szerokiego pasa drogowego i wystarczających poboczy/terenów zielonych 

dopuszcza się na drogach wykonania jezdni o spadku jednostronnym w kierunku terenów 

zielonych celem powierzchniowego spływu wód w kierunku gruntów chłonnych i naturalnego 

rozsączania wód opadowych w gruntach. 

 

Na skrzyżowaniach ulic - Łabędzia-Bielikowa-Żurawia, Łabędzia-Kanarkowa i Łabędzia-

Bociania-Jastrzębia należy przewidzieć wykonanie skrzyżowań wyniesionych celem 

spowolnienia ruchu pojazdów. Skrzyżowania wyniesione wykonać z nawierzchni bitumicznej 

lub kostki betonowej.  

 

Oświetlenie drogowe 

 

Na ulicach Poziomkowej, Czereśniowej, Malinowej, Truskawkowej, Cytrynowej i Gruszkowej 

zaprojektować i wykonać należy oświetlenie drogowe. 

 

 Zasilanie oświetlenia zaprojektować kablami YAKXS 4x35 mm2 na całej długości trasy 

układanym na głębokości 0,7 m na podsypce piaskowej o grubości 10 cm w wykopie o 
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głębokości 0,8 m. Razem z kablem oświetleniowym zaprojektować ułożenie bednarki 

FeZn 25x4 mm na całej długości trasy. 

 Projektowany kabel oświetleniowy należy wprowadzić do wnęki słupa i zakończyć w 

zespole zacisków. 

 Oświetlenie ulicy zaprojektować w oparciu o słupy stalowe/aluminioweokrągłe o 

wysokości h = 6 m, bez widocznych szwów. Rozstawienie słupów co 30-35m. 

Słupy posadowić na fundamentach.W słupach zabudować komplet złącza kablowego IZK  z 

wkładkami topikowymi 6 A. 

 Koniec linii oświetleniowej należy uziemić uziomem mieszanym, składającym się z 

bednarki FeZn 25x4 mm, tak aby uzyskać rezystancję uziemienia R ≤ 30Ω. W przypadku 

nieuzyskania wymaganej rezystancji uziemienia należy użyć dodatkowe pręty pionowe. Do 

połączeń w słupach od kompletu złącza kablowegoIZK(IZK-4-01) do opraw ułożyć przewody 

YDY 3x2,5 mm2. 

Przy skrzyżowaniu projektowanego kabla oświetleniowego z urządzeniami podziemnymi kabel 

należy osłonić rurą np. AROT typu DVK 110, przy przejściach przez jezdnię zastosować rurę 

np. AROT SRS 110. 

 

Układanie kabli nn-0,4 kV 

Projektowane kable zasilające 0,4 kV należy układać w wykopie na głębokości 0,7 m, 

natomiast pod drogami w rurze ochronnej na głębokości 1,0m. (górna część przepustu). Kable 

układać na 10 cm podsypce  

z piasku, układany linią falistą z zapasem (3% długości wykopu) wystarczającym do 

skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Na kabel nasypać kolejną 10 cm warstwę 

piasku i 15 cm warstwę ziemi rodzimej. Następnie w wykopie ułożyć folię koloru niebieskiego 

o grubości co najmniej 0,5 mm i szerokości 25 cm. Na końcach kabla pozostawić zapas kabla 

co najmniej 2 m. 

 Przed zasypaniem kabla w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy wejściach do rur 

ochronnych należy umocować na kablu opaski opisowe zawierające dane tj. typ kabla, przekrój, 

długość, oznaczenie trasy kabla, skąd, dokąd, rok ułożenia i wykonawca. 

 Rury ochronne należy uszczelnić przed zamuleniem poprzez założenie na końce rur 

nakładek uszczelniających np. pokrywy E110 firmy AROT. 

 

Montaż i stawianie słupów 
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 Słupy oświetleniowe stalowe należy mocować do fundamentów, wewnątrz których 

zakotwione będą śruby mocujące słup. Słupy powinny stać pionowo z tym, że dopuszczalne 

odchylenie y wierzchołka słupa w każdym kierunku od osi pionowej przechodzącej przez 

środek ciężkości najniższego przekroju nadziemnego słupa wynosi: 

 

y < (h/150) <6/150 < 0,04 m dla projektowanego słupa h = 6 m 

 

gdzie h - nadziemna wysokość słupa. 

 Przed ustawieniem słupa należy sprawdzić stan połączenia metalicznego między rurą 

wierzchołkową,a ramą wnęki słupa oraz ciągłość połączenia przewodów. 

Drzwiczki należy zabezpieczyć przed korozją. Wnęka powinna być umieszczona tak, aby jej oś 

tworzyła kąt 45° z linią równoległą do kierunku ruchu. Wnęka powinna być usytuowana od 

strony przeciwnej od kierunku najazdu na zewnątrz od ulicy. Zaleca się, aby dolna krawędź 

wnęki była usytuowana nie niżej niż 0,5 m od powierzchni chodnika lub gruntu. Słupy w 

miejscu montażu wysięgnika należy uszczelnić przed wnikaniem wody do jego wnętrza. 

Dodatkowo należy w sposób czytelny opisać tabliczkę w słupach. 

Słupy malowane w kolorze oprawy, dół słupa zabezpieczony elastomerem do wysokości 0,5m. 

 

Montaż opraw oświetleniowych 

 Zaprojektować oprawy zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi. Oprawy na słupach 

należy montować po ustawieniu słupów. Oprawy na słupie należy montować w sposób trwały, 

np. poprzez skręcenie na śruby z podkładkami sprężystymi lub w podobny sposób równorzędny 

pod względem mechanicznym, umożliwiający wymianę oprawy. Przewody zasilające powinny 

być przyłączone do zacisków przyłączeniowych oprawy albo bezpośrednio do zacisków opraw. 

Przewód neutralny PN powinien mieć połączenie z częścią boczną trzonka lampy, natomiast 

przewód fazowy ze stykiem środkowym. Należy dokonać sprawdzenia rzeczywistego rozkładu 

oświetlenia dokonując pomiarów światłości przed wykonaniem prac jak i po ich wykonaniu. 

Wzór oprawy  
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Oprawa parkowa LED ozdobna. Rozsył oprawy 

asymetryczny i symetryczny. 

Moc oprawy :max jak w projekcie 

Strumień oprawy : min jak w projekcie  

Trwałość:min 100 000h L95/B10 

Temperatura barwowa: max3000K 

Wskaźnik oddawania barw: Ra>80 

Temperatura pracy: -20°C - +45°C 

Stopień ochrony oprawy/modułu LED:min  IP66/IP66 

Odporność na uderzenia: min  IK09 

Ochrona przed przepięciami min 10kV 

Certyfikat CE oraz potwierdzający parametryENEC 

oprawy 

 

Oprawa wyprodukowana w krajach UE, wyniki 

uzyskane przez oprawy równoważne musza być lepsze 

lub równe wynikom z projektu we wszystkich 

punktach (poziom natężeń, równomierność czy 

wskaźnik olśnienia) 

 

 

 

 

Uwagi realizacyjne 

 Trasy projektowanych kabli przebiegają przez tereny z uzbrojeniem podziemnym 

uwidocznionym na planszy. W celu dokładnej inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia 

podziemnego należy wykonywać próbne przekopy. 

 Trasy projektowanych odcinków kabli, przed rozpoczęciem wykopów musi wyznaczyć 

uprawniony geodeta. 

 Wykonanie tras kablowych można rozpocząć dopiero gdy uprawniony geodeta stwierdzi 

że teren wzdłuż projektowanej trasy posiada projektowane rzędne. 

 Projektowane kable można układać w ziemi przy temperaturze nie niższej niż 0°C. 
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 Nie należy wykonywać wykopów kablowych na całej długości przy zbliżeniach do 

budynków, murków oporowych itp. – rowy kopać odcinkami z zachowaniem normatywnych 

odległości od obiektów budowlanych (nie mniejszą niż 0,5 m). 

 Odległość projektowanych kabli od innych kabli lub występującego uzbrojenia 

podziemnego, powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-76/E-05125 tabele nr 1 i 2. 

 Po ułożeniu kabli a przed zasypaniem, należy: 

sporządzić operat geodezyjny; 

przeprowadzić badania: 

 1) ciągłości żył, 

 2) pomiaru oporności izolacji. 

inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających; 

kierownik robót sprowadzi wszystkich gestorów istniejącego uzbrojenia podziemnego w celu 

odbioru miejsc kolizji projektowanych instalacji z ich uzbrojeniem. 

 Po zasypaniu kabli należy zagęścić grunt na całej długości trasy uzyskując zagęszczenie 

Id65 natomiast w pasach drogowych Id90 tj. zgodnie z przepisami. Z wyżej wymienionych prac 

należy przedstawić protokoły badań. 

 Prace wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki z 

9.05.1970 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach energetycznych oraz w 

innych zakładach przy urządzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. 

Nr 12, poz. 72). 

 Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczeństwa wykonać zgodnie z PN-92/N-01255, PN-

92/N-01256.01, PN-92/N-01256.02. 

 Materiały odpadowe powstałe podczas w/w prac należy składować zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

 Przy odbiorze instalacji należy zgodnie z PBUE sprawdzić skuteczność ochrony 

przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączanie zasilania oraz parametry wytrzymałościowe 

izolacji zastosowanych kabli. Wykonać należy również pomiary oporności uziemień. 

  
 

Kanalizacja deszczowa 

 

 Założenia do wykonania kanalizacji deszczowej stanowią oddzielne opracowanie PFU 

branży sanitarnej. 
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1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 

9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników 

powierzchniowych i kubaturowych” 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie określa się szczegółowych właściwości 

funkcjonalno - użytkowych. 

a) Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji 

Nie dotyczy 

 

b) Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe w tym wskaźnik określający udział powierzchni 

ruchu w powierzchni netto 

Nie dotyczy 

 

c) Inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej 

wskaźników 

Nie dotyczy 

 

d) Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów i 

kubatur lub wskaźników 

Nie dotyczy 

 

1.2 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczące: 

1.2.1. Dokumentacji projektowej 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową w języku polskim. Zakres dokumentacji 

zgodnie z pkt. 1. niniejszego dokumentu. 

 Aktualne mapy do celów projektowych Wykonawca pozyska we własnym zakresie. 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy 

inżynierskiej. 

Dokumentacja opracowana przez Wykonawcę wymagać będzie, na koszt własny, 

weryfikacji przez projektanta sprawdzającego posiadającego stosowne uprawnienia 

projektowe. Wszyscy projektanci i sprawdzający zatrudnieni przy niniejszym projekcie winni 

posiadać uprawnienia do projektowania i być członkami właściwej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. Wykonawca przedłoży dokumentację do zatwierdzenia przez przedstawiciela 

Zamawiającego i podlegać ona będzie sprawdzeniu pod kątem zgodności z warunkami umowy. 
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Dokonanie weryfikacji projektu nie przesądza o zatwierdzeniu dokumentacji przez 

Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia projektu w każdym przypadku o ile stwierdzi, że 

dokumentacja projektowa nie spełnia wymagań umowy. 

Zakres i forma Dokumentacji Projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego Dz. U. 2020 poz. 1609. 

 Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 Kompletny projekt budowlany i techniczny przed złożeniem wniosku o decyzję 

właściwego organu na prowadzenie robót i rozpoczęciem prac budowlanych musi być 

zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 Po uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznej decyzji właściwego organu na prowadzenie 

robót na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu budowlanego oraz po 

przedłożeniu Zamawiającemu kompletnego projektu technicznego i zaakceptowaniu go przez 

Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową za pomocą 

protokołu zdawczo- odbiorczego. 

  

1.2.2. Robót budowlanych 

a) Przygotowania terenu budowy 

Teren przewidziany pod przebudowę drogi powiatowej należy do Gminy Miasto 

Wąbrzeźno. Nie przewiduje się zajęcia działek prywatnych i uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej. 

Teren budowy związany z realizacją robót budowlanych powinien być właściwie 

oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób niezwiązanych z prowadzeniem robót 

budowlanych na obiekcie oraz odbywającym się ruchem samochodowym. 

Wykonawca we własnym zakresie wprowadzi i będzie utrzymywał w czasie trwania 

inwestycji czasową organizację ruchu. A po jego zakończeniu wprowadzi organizację 

docelową. W czasie realizacji robót budowlano montażowych Wykonawca winien przewidzieć 

odpowiednie zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac w sposób, jaki jest wymagany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami dla zachowania należytego bezpieczeństwa prowadzenia 

robót, łącznie z wykonaniem odpowiednich konstrukcji zabezpieczających. 

Zorganizowanie punkt poboru wody oraz energii elektrycznej należy do Wykonawcy. 

Koszty za wykorzystane media ponosi Wykonawca. 
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Miejsca wywózki ziemi z wykopów oraz miejsce składowania materiałów 

pochodzących z rozbiórki i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca 

uzgodni z Zamawiającym. 

Przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu rodzimego na odległość 

do 10km. 

Urządzenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania 

wspólnych instalacji będzie ustalane wspólnie z Zamawiającym z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa dla poruszania się po terenie 

budowy oraz poza nim, zarówno dla uczestników procesu budowlanego, jak i dla osób 

postronnych. 

Wykonawca sporządza plan zagospodarowania placu budowy zuwzględnieniem: 

− rozmieszczenia nadzoru i kierownictwabudowy, 

− organizacji placu budowy w tym: pomieszczeń biurowych i socjalnych, utrzymania 

odpowiednich zgodnych z przepisami prawa warunków BHP, wykonanie 

ogrodzenia i oświetlenia, pojemników na odpady wraz z ichutylizacją, 

− organizacji wewnętrznej i postanowień BHP, dostępu do energii elektrycznej, wody, 

kanalizacji i innychinstalacji, 

− usytuowania składowisk materiałów budowlanych w obrębie terenubudowy, 

− zapewnienia bezkolizyjnego wykonaniarobót, 

− odpowiedniego przeprowadzenia i oznakowania ogrodzenia. Zabezpieczenia BHP 

obejmują między innymi: 

a) sporządzenie informacji o planie BIOZ, 

b) znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne. 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę sieci i instalacji (takich jak: rurociągi, kable itp.) 

oraz punktów geodezyjnych znajdujących się na powierzchni ziemi i pod nią oraz zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ich w czasie trwaniabudowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(t.j.: Dz.U 2003 nr 169 poz.1650 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r.poz. 401). 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy w maszynach ipojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osóbtrzecich.Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez 

personelWykonawcy. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 

jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a także przy 

zachowaniu przejezdności na każdym etapie prowadzonych robót. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót w cyklu roboczym 

gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zawartej 

Umowie, przy zapewnieniu właściwej jakości robót. 

Zaleca się wykonywanie robót, szczególnie bitumicznych, w systemie tzw. 

wydłużonego dnia pracy, z uwagi na możliwość skrócenia czasu wyłączenia z ruchu części 

przebudowywanej drogi, jak też i dla zapewnienia właściwej jakości robót drogowych. 

Roboty te zaleca się realizować w porze występowania mniejszego natężenia ruchu 

drogowego oraz najkorzystniejszych warunków atmosferycznych. 

Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy, na odcinku prowadzonych 

robót naruszony teren zieleńców należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia, pokryć warstwą 

humusu gr. 10cm i obsiać mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki występujące w 

pasie drogowym, dostosować włączenia elementów przebudowywanych do istniejących 

elementów np. zjazdy. 

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, 

które zostały dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie i spełniają 

wymagania polskich przepisów prawa.  Wymaga się, aby zastosowane materiały spełniały, co 

najmniej dobre i bardzo dobre standardy jakościowe i wytrzymałościowe. Wybór rozwiązań 

materiałowych powinien być skonsultowany z Zamawiającym. 

Inwentaryzacja powykonawcza winna być sporządzona w 3 egz. wersji papierowej i 

cyfrowej (z rozszerzeniem pdf i dxf), z wykorzystaniem map do celów projektowych użytych 

przy sporządzaniu dokumentacji projektowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w 

użytkowanie zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym (złożenie wniosku o 

pozwolenie na użytkowanie, w przypadku, gdy będzie wymagane lub zgłoszenie zakończenia 
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robót) oraz do uczestnictwa w czynnościach związanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie. 

 

b) Architektury 

Projekt musi być zgodny z przepisami Prawa Budowlanego i wymagań Rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie określone w Dz.U. 00.63.735 ze zm. 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do architektury. 

 

c) Konstrukcji 

Wykonanie robót należy zaprojektować zgodnie z wymaganiem Norm i spełnieniem 

szczegółowych zasad określonych w przepisach szczególnych oraz rozwiązaniach 

szczegółowych przedstawionych na przekroju podłużnym, przekrojach normalnych, 

przekrojach poprzecznych, zaaprobowane przez Zamawiającego, w ramach akceptacji 

rozwiązań koncepcyjnych. 

 

d) Instalacji 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do instalacji. 

 

e) Wykończenia 

Prace wykończeniowe należy uwzględnić szczegółowo w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych, zaaprobowanych przez Zamawiającego. 

 

f) Zagospodarowania terenu 

Zagospodarowanie terenu (uporządkowanie terenu uwzględniające w maksymalnym 

stopniu przywracający stan przed rozpoczęciem robót budowlanych) należy uwzględnić 

szczegółowo w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, zaaprobowanych przez 

Zamawiającego. 

Jeżeli w trakcie procesu projektowania okaże się, że przewidywany zakres robót będzie 

wykraczał poza w/w obszar działek, wykonawca dokona stosownych uzgodnień z 

właścicielami działek, na których będą wykonywane roboty budowlane. 

 

g) Rozliczenie 

Rozliczenie robót nastąpi ryczałtem, na podstawie protokołów częściowych odbiorów 

robót uzgodnionych między Stronami po zakończeniu etapu robót. Wystawienie faktury 
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końcowej będzie możliwe po komisyjnym podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

1.2.3. Projektu Stałej Organizacji Ruchu 

a) Oznakowanie pionowe 

Wykonawca zaprojektuje oznakowanie pionowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów 

Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku 

w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 2310 ze zm.) – 

załącznik nr 1: Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych 

i warunki ich umieszczania na drogach. Oznakowanie pionowe należy dostosować do 

przyjętych rozwiązań projektowych. Podstawę wyjściową stanowi istniejące oznakowanie 

pionowe, jednak Wykonawca zaprojektuje oznakowanie pionowe w uzgodnieniu 

z Zamawiającym, w celu poprawy bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego 

i maksymalnej płynności ruchu. Włączenia do ulic nieobjętych opracowaniem należy 

zaprojektować z uwzględnieniem istniejącego oznakowania pionowego w ciągu tych ulic. 

b) Oznakowanie poziome 

Wykonawca zaprojektuje oznakowanie pionowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów 

Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku 

w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 2310 ze zm.) – 

załącznik nr 2: Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych 

i warunki ich umieszczania na drogach. Oznakowanie poziome należy dostosować do 

przyjętych rozwiązań projektowych. Podstawę wyjściową stanowi istniejące oznakowanie 

poziome, jednak Wykonawca zaprojektuje oznakowanie poziome w uzgodnieniu 

z Zamawiającym, w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu i innych osób 

znajdujących się na drodze oraz usprawnienia ruchu i ułatwienia korzystania z dróg. 

Włączenia do ulic nieobjętych opracowaniem należy zaprojektować z uwzględnieniem 

istniejącego oznakowania poziomego w ciągu tych ulic. 

c) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 

Wykonawca zaprojektuje urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym progi 

zwalniające zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów 

drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 2310 ze zm.) – załącznik nr 4: Szczegółowe 

warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich 

umieszczania na drogach. Urządzenia brd należy dostosować do przyjętych rozwiązań 

projektowych. Podstawę wyjściową stanowią istniejące urządzenia brd, jednak Wykonawca 
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zaprojektuje urządzenia brd w uzgodnieniu z Zamawiającym, celem poprawy 

bezpieczeństwa osób korzystających z dróg i w ograniczonym zakresie ochrony mienia 

uczestników ruchu drogowego, a w niektórych przypadkach także uczestników terenów 

przyległych. 

d) Rozwiązania szczegółowe dla poszczególnych dróg: 

d1)ulice: Bociania, Krucza, Kanarkowa, Szpakowa, Skowronkowa: 

- zaprojektowanie strefy TEMPO 30 wraz z propozycją rozwiązań w zakresie uspokojenia 

ruchu drogowego – np. w postaci progów zwalniających, 

d2) ulice: Łabędzia, Żurawia, Kanarkowa, Kormoranowa, Cyrankowa, Bielikowa, 

Przepiórcza, Sokola, Gołębia, Wronia, Słowicza, Orla, Jaskółcza, Pawia, Żurawia: 

- zaprojektowanie strefy TEMPO 30 wraz z propozycją rozwiązań w zakresie uspokojenia 

ruchu drogowego, w tym zaprojektowanie skrzyżowań wyniesionych dla połączenia 

z ulicami: Żurawia, Kanarkowa, Bociania oraz zaproponowanie rozwiązania 

zwiększającego bezpieczeństwo rowerzystów na przejeździe rowerowych – progi 

zwalniające przed i za przejazdem lub przejazd wyniesiony na progu zwalniającym,  

d3) ulica: Poziomkowa: 

- zaprojektowanie strefy ruchu uspokojonego (ograniczonej prędkości lub strefa 

zamieszkania) wraz z propozycją rozwiązań w zakresie uspokojenia ruchu drogowego, 

o ile okażą się konieczne, 

d4) ulice: Czereśniowa, Malinowa: 

- zaprojektowanie strefy ruchu uspokojonego (strefa zamieszkania) wraz z propozycją 

rozwiązań w zakresie uspokojenia ruchu drogowego, o ile okażą się konieczne, 

d5) ulice: Cytrynowa, Truskawkowa, Gruszkowa: 

- zaprojektowanie strefy ruchu uspokojonego (strefa ograniczonej prędkości) wraz 

z propozycją rozwiązań w zakresie uspokojenia ruchu drogowego, o ile okażą się 

konieczne, 

Wszystkie stałe organizacje ruchu muszą być zatwierdzone przez Starostę Wąbrzeskiego, 

po uzyskaniu opinii wymaganych przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 

września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784) 

 

1.2.4. Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu 
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Wszystkie roboty i usługi na drodze wykonywane w ramach Umowy muszą być 

oznakowanezgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, którą dla każdego etapu robót 

opracuje Wykonawca. Organizacja tymczasowa musi być opracowana zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w 

projekcie wszystkie etapy realizacji robótbudowlanych. 

W trakcie realizacji robót, Wykonawca zobowiązany jest do całodobowego dozorowania 

i utrzymania w należytym stanie technicznym elementów wprowadzonej czasowejorganizacji 

ruchu na przekazanym odcinku drogi. Pracownicy wykonawcy na bieżącomuszą utrzymywać 

i poprawiać ustawione oznakowanie. Wykonawca zobowiązany jestzapewnić poprawność 

oznakowania 24h przez 7 dni w tygodniu. 

Każda tymczasowa organizacja ruchu dla poszczególnych zadań inwestycyjnych musi być 

zatwierdzona przez Starostę Wąbrzeskiego, po uzyskaniu opinii wymaganych przepisami 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 784). 

 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robót objętych 

zadaniem. 

 

2.CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

 Zamawiający oświadcza, że przebudowywana droga znajduje się w liniach 

rozgraniczających istniejącej drogi. Działki stanowią własność Gminy Miasto Wąbrzeźno 

 Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 

ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) i innych ustaw oraz 

rozporządzeń, Norm i zasad wiedzy technicznej. 

Zamawiający informuje również, że Wykonawca jest zobowiązany stosować reguły wynikające 

z ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.2021.1129 ze zm.). 

 Ponadto Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania dokumentów 

technicznych, stanowiących podstawę projektowania, a w szczególności aktualną mapę do 

celów projektowych w skali 1:500 dla całej trasy projektowanej przebudowy dróg. 

Wykonawca występując w imieniu Zamawiającego zobowiązany jest uzyskać prawomocne 

zaświadczenie o braku sprzeciwu/pozwolenie na budowę. 
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2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że teren, na którym znajduje się przedmiotowa inwestycja 

położona jest na działkach nr: 4/6, 92/3, 92/4, 92/5, 92/6, 92/7, 92/8, 92/15, 92/9, 92/12, 115/3, 

158, 194, 202/81, 208/4, 893, 42/7, 343, 360, 882, 354, 631/11, 2/12, 1/3, 158, 166, 167, 658/4, 

169, 208/4, 2/10, 273/1, 272/1, 277/1, 277/2, 360, 343, 354, 301, 361, 50/8, 50/7, 47/1, 543/3, 

940, 930, 6/2, 904, 1/5, 645, 658/4, 691, 711/2, 163/2, 631/11, 614/2, 613, 631/9, 899, 897 

obręb 2 stanowiących własność Gminy Miasto Wąbrzeźno 

 

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymogi 

ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) 

i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129) i innych 

związanych ustaw, rozporządzeń i zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. A ponadto spełniając 

wymogi: 

1. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 

1643 ze zm.), 

2. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 

2000 nr 63 poz. 735 ze zm.), 

3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U 

2017 poz. 784), 

4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311), 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219 z 

późń. zm.), 

6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
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zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) 

7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 

pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2021 poz. 

1304). 

8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.),  

10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie 

określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę (Dz.U. 2021 poz. 410), 

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie 

określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót 

budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 304), 

12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w 

sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170). 

13. Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.2021.1129 ze 

zm.), 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389), 

15. Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 1990), 

16. Ustawa z dnia 09.06.2011r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1420), 

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 18.11.2016r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2016, poz. 2033), 

18. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych, (t. j.: Dz.U. 2021 poz. 1376), 

19. Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363). 

20. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2001r., 
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21. Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998r., 

22. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków 

drogowych pionowych, 

23. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków 

drogowych poziomych, 

24. Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 869), 

25. Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. Część I. GDDKiA Warszawa 2003 Transprojekt Warszawa, 

26. Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. Część II. GDDKiA Warszawa 2002 Transprojekt Warszawa, 

27. Wymagania Techniczne WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno - asfaltowych i 

powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych Załącznik do zarządzenia Nr 46 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r., 

28. Wymagania Techniczne WT-2 – część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie 

asfaltowe na drogach krajowych, - Załącznik do Zarządzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r., 

29. Wymagania Techniczne WT-2 – część II. Wykonywanie warstw nawierzchni asfaltowych, - 

Załącznik do Zarządzenia Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

09 maja 2016 r., 

30. Wymagania Techniczne WT-4 Mieszanki niezwiązane dla dróg krajowych - Załącznik Nr 3 

do Zarządzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 

listopada 2010r. 

oraz innych ustaw i rozporządzeń, przepisów techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

 

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych w szczególności: 

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej 

W załączeniu kopia mapy zasadniczej przedmiotowego terenu. 

 

2.4.2. Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów 
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Warunki gruntowe – nierozpoznane poprzez badania (niezbędne do wykonania przy 

pracach projektowych – dokumentacja geotechniczna). 

 

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Teren, na który planowana jest przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie 

konserwatorskiej. 

 

2.4.4. Inwentaryzację zieleni 

Na etapie przygotowania PFU przeprowadzono inwentaryzację zieleni, która stanowi 

oddzielne opracowanie - Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia do uzyskania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. 

W ciągu drogi znajdują się drzewa, które będą kolidować z projektowaną inwestycją. 

Wymagane uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew. 

 

2.4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Dla danej inwestycji wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

 

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania analizy natężenia ruchu drogowego we 

własnymzakresie. 

 

2.4.7. Inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w 

zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także 

wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i 

podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 

uwarunkowania tych rozbiórek. 

Sieć wodociągowa, telekomunikacyjna, gazowa i sanitarna będzie wymagała  regulacji 

zasuw/pokryw wraz z ewentualną wymianą na nowe. 

Linia energetyczna i telekomunikacyjna będzie wymagała zabezpieczenia na przejściach 

poprzecznych oraz pod zjazdami. 
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Pozostałe – nierozpoznane – w miarę potrzeby zalecane do wykonania przy pracach 

projektowych. 

Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o 

przystąpieniu do wykonywania robót co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem. 

Ewentualne regulacje urządzeń podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub 

zarządców sieci. 

Wykonawca powinien przewidzieć ewentualną potrzebę regulacji wysokościowej 

urządzeń naziemnych instalacji podziemnych, znajdujących się w jezdni i chodniku 

przebudowywanej drogi (w zakresie robót). 

Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i 

uzbrojenia terenu na podstawie zaleceń i wytycznych załączonych uzgodnień 

branżowych właścicieli i użytkowników urządzeń nad i podziemnych. W przypadku 

konieczności przebudowy Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektów 

branżowych dla zabezpieczenia w/w urządzeń oraz uzgodnienia tych projektów. 

Wykonawca winien również zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze 

strony właścicieli sieci oraz pokryć koszty tego nadzoru. 

Uwaga: W razie kolizji sieci z przebudową innych urządzeń obcych niż w/w 

Wykonawca powinien uwzględnić ich przebudowę lub zabezpieczenie w dokumentacji 

projektowej. 

 

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg 

samochodowych, kolejowych lub wodnych 

Wykonawca projektu uzyska we własnym zakresie uzgodnienia (jeżeli realizacja 

inwestycji będzie tego wymagała) ZUD, uzgodnienia w zakresie geometrii oraz inne 

uzgodnienia, warunki techniczne, przyłączenia sieci i zatwierdzenia wymagane 

przepisami np. pozwolenie wodno-prawne, decyzja o odrolnieniu gruntów, pozwolenie 

na wycinkę drzew, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, 

decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego itp. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zaświadczenia o braku 

sprzeciwu/pozwolenia na budowę. 
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2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

Wykonawca dokona wszelkich formalności związanych z zajęciem terenu pod budowę. 

Wykonawca robót uwzględni wymagania i zagrożenia wynikające z wykonywania robót 

w sąsiedztwie skrajni drogowej. 

Wykonawca zobowiązany będzie umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw 

nieszczęśliwych wypadków w wyniku działalności w zakresie: 

a) Organizacji robót budowlanych 

b) Zabezpieczenia interesów osób trzecich 

c) Ochrony środowiska 

d) Warunków BHP 

e) Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanych z prowadzeniem prac 

zabezpieczających 

f) Zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich. 

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) nie stanowi opracowania wyczerpującego 

i Wykonawca winien wziąć to pod uwagę przy wykonywaniu projektów i 

planowaniu robót budowlanych w szczególności kompletując dostawy sprzętu i 

wyposażenia. Wymagania ujęte w niniejszym PFU mogą nie objąć wszystkich 

szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm krajowych, które obowiązują w 

związku z wykonywaniem prac objętych umową i stosowania ich postanowień na równi 

z innymi wymaganiami postawionymi w PFU. Wykonawca jest zobowiązany do 

bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i 

ukończenia robót zgodnie z normami, prawami dotyczącymi budowania budowli i 

ochrony środowiska i będzie stosował się do prawa regulującego warunki i wymogi w 

zakresie celu, jakiemu roboty objęte kontraktem mają służyć. 

Wymagane terminy realizacji inwestycji zostaną określone w umowie.  

 

Inne postanowienia  

1. Gwarancja na wykonane prace zgodnie z ofertą Wykonawcy ale nie krócej niż 3 lat od 

odbioru końcowego, 

2. Rękojmia na zrealizowane prace 60 miesięcy od odbioru końcowego, 
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3. W przypadku naprawy jakichkolwiek elementów w trakcie trwania gwarancji, na 

wymienione bądź naprawione elementy Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji 

na okres36miesięcy od daty protokolarnej odbioru przez Zamawiającego, 

4. Łączna wysokość kar umownych maks. 20%. Przekroczenie tej wartości umożliwi 

Zamawiającemu rozwiązanie umowy. 
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3. ZAŁĄCZNIKI 
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