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GMINA MIASTO WABRZEZNO

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamoéwienia:
,Przebudowa drég na Os. Ptasim i Os.Owocowym w WabrzeZnie wraz z przebudowa

kanalizacji deszczowej”

Adres obiektu budowlanego:

Wabrzezno, Os. Ptasie i Os.Owocowe.

Zakres robot objetych przedmiotem zamowienia wg Wspodlnego Stownika Zamowien

obejmuje:

KODY CPV NAZWY GRUP, KLAS I KATEGORII ROBOT
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45000000-7 Roboty budowlane

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja
Ponadto:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne;
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terendw zielonych;



45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej;

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane;

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy: rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrdéwnywanie terenu;

45247110-4 Budowa kanatow

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog;

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drog.

45233251-3 Wymiana nawierzchni.

45233290-8 Instalowanie znakow drogowych.

45233221-4 Malowanie nawierzchni

Tryb udzielenia zamodwienia:

Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1.

Zamawiajacy: Gmina Miasto Wabrzezno
ul. Wolnosci 18
87-200 Wabrzezno

Opracowal: inz. Piotr Mankiewicz

Patryk Schultz

Data opracowania
luty, marzec 2022r.
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Spis zawartosci programu funkcjonalno — uzytkowego:
1. CZESC OPISOWA
1.1.  Opis og6lny przedmiotu zamdwienia
1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych
1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
1.1.3. Ogolne whasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
1.2.  Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia dotyczace:
1.2.1. Dokumentacji projektowe;j
1.2.2.  Robodt budowlanych
a) Przygotowania terenu budowy
b) Architektury
c) Konstrukcji
d) Instalacji
e) Wykonczenia
f) Zagospodarowania terenu
g) Rozliczenia
1.2.3. Projektu Statej Organizacji Ruchu

1.2.4. Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu

2. CZESC INFORMACYJNA
2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow
2.2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane
2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
2.4. Inne posiadane informacje 1 dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych w szczegodlnosci:
2.4.1.Kopia mapy zasadniczej
2.4.2. Inwentaryzacje zieleni
2.4.3.Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwos$ci
2.4.4. Inwentaryzacj¢ lub dokumentacj¢ obiektow budowlanych, jezeli podlegaja
one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub

remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji 1 urzadzen
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technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace
zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw
przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek
2.4.5.Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i
realizacyjne zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejgcych sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i
teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych
2.4.6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z budowg i

jej przeprowadzeniem

3. ZALACZNIKI
3.1. Mapa orientacyjna
3.2. Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa z koncepcja zagospodarowania terenu—skala 1:500
3.3. Kalkulacje kosztoéw w odniesieniu do koncepcji projektu

3.4. PFU branzy sanitarnej

1. Cze$é opisowa

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
wykonanie przedmiotu umowy.
Program funkcjonalno — uzytkowy, jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do:
1. przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwien
publicznych,
2. przygotowania oferty Wykonawcy,

3. zawarcia umowy pomie¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym.
UWAGA:

Niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy zawiera koncepcj¢ rozwigzan zagospodarowania

terenu oraz konstrukcji i innych rozwigzan technicznych.
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Wedlug Prawa Budowlanego osoby pelnigce samodzielne funkcje techniczne zobowigzane sa
do fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwigzywania zagadnien
architektonicznych i technicznych, a takze techniczno-organizacyjnych.

Osoby wykonujace samodzielne funkcje techniczne w budownictwie sg odpowiedzialne za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg
staranno$cig w wykonywaniu pracy, jej wlasciwg organizacje, bezpieczenstwo 1 jako$¢.

W zwiazku z tym dopuszcza sie¢ przyjecie innych rozwigzan projektowych przez

projektanta niz zostaty zatozone w koncepcji, po akceptacji Zamawiajacego.
Koncepcja zagospodarowania terenu oraz przyjecie rozwigzan konstrukcyjnych wymagane byto

do oszacowania wartosci robot budowlanych.

1.1. Opis ogo6lny przedmiotu zaméwienia.

Zamowienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej
wielobranzowej wraz z wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami i zaswiadczeniem o braku
sprzeciwu/pozwoleniem na budowgprzebudowy drog na Os.Ptasim i Os.Owocowym w
Wabrzeznie, wykonanie robot budowlanych w systemie ,,zaprojektuj 1 wybuduj” oraz petienie

nadzoru autorskiego.

Przedmiotem zamowienia jest:

a) zaprojektowanie — tj. opracowanie - zgodnie z przepisami - kompletnej dokumentacji
projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drég na Os.Ptasim i
0s.Owocowym w Wabrzeznie wraz z przebudowg kanalizacji deszczowej” w zakresie
wszystkich niezbednych branz wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami - uzyskanie

w imieniu Zamawiajacego za§wiadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowe.

b) budowa - tj. wykonanie, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robot budowlanych zwigzanych z Przebudowa
drog na Os.Ptasim 1 Os.Owocowym w Wabrzeznie wraz z przebudowg kanalizacji deszczowe;,
w zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia
na uzytkowanie obiektéw/zgloszenia zakonczenia budowy oraz uzytkowanie tych obiektow

zgodnie z ich przeznaczeniem.

¢) zapewnienie nadzoru autorskiego — tj. pelnienie nadzoru autorskiego przez projektantow

dokumentacji projektowej przez caty czas trwania inwestycji, w szczegdlnosci poprzez: udziat
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projektantow w naradach roboczych na terenie budowy w trakcie realizacji robot budowlanych,

wpisy do dziennika budowy, weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej

zgodnosci z faktycznym wykonaniem robot. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona

poprzez o§wiadczenie projektantdw — autoroOw projektu, zatgczone do dokumentacji

powykonawczej.

Zakres prac objetych zamdwieniem:

W czes$ci projektowej:

1. wykonanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiajacego,

2. wykonanie dokumentacji budowlano — technicznej wielobranzowej:

Projekt budowlany wielobranzowy nalezy wykona¢ w 5 egz. na mapie do celow
projektowych w skali 1:500 w przypadku budowy drogi.

Projekt techniczny wielobranzowy nalezy wykona¢ w 5 egz. na mapie do celow
projektowych w skali 1:500 w przypadku remontu drogi.

Inwentaryzacj¢ istniejacego zadrzewienia zawierajacej opis 1 usytuowanie drzew i
krzewOw w obrebie terenu inwestycji.Inwentaryzacja zadrzewienia powinna zawierac:

a) wykaz istniejacych drzew i krzewow z podaniem ich nazw gatunkowych i
rodzajowych polskich oraz tacinskich;

b) opis podstawowych cech budowy morfologicznej drzew — obwdd na wysokosSci
1,3 m od ziemi [cm], wysoko$¢ drzewa [m], zasieg korony pomierzony wedtug
jej rzutu na powierzchni¢ gruntu [m];

C) opis podstawowych charakterystyk stanu zdrowotnego drzew;

d) mape z naniesionymi orientacyjnie zinwentaryzowanymi drzewami i krzewami
wykonang na podktadzie mapy sytuacyjnej z widocznymi granicami wltasnosci
oraz statymi elementami pokrycia terenu (ogrodzenie, przepust, budynek itp.).

Wypis z rejestru gruntéw dla dziatek drogowych, dziatek prywatnych zaje¢tych pod
projektowang droge oraz dla dzialek sgsiadujacych,

Zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu — 4 egz.,

Zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego — 4 egz.,
Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Kosztorys inwestorski wielobranzowy — 2 egz. — sporzagdzony w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i
podstaw sporzadzenia kosztorysow inwestorskich ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z pdzn.

zm.),
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Przedmiar robdt wielobranzowy — 2 egz.

Wielobranzowe Szczegotowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych w oparciu o ogélne specyfikacje wydane przez GDDKIiA — 2 egz.
Uzgodnienia ZUD, uzgodnienia w zakresie geometrii oraz inne uzgodnienia branzowe,
warunki techniczne 1 zatwierdzenia wymagane przepisami np. pozwolenie wodno-
prawne, decyzja o odrolnieniu gruntow, pozwolenie na wycinke drzew, decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego itp.
Uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowe

Wersje elektroniczne wszystkich powyzej wymienionych pozycji na ptycie CD w

formacie PDF oraz wersje edytowalne (pliki zrodtowe).

Dokumentacja powinna obejmowac wszystkie niezbedne branze.

Wszystkie materialy, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do pozyskania

decyzji na prowadzenie robot budowlanych, pozyskuje wtasnym kosztem i staraniem

Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

W czesci dotyczacej realizacji robot Wykonawca

a)

b)

d)

f)
9)

h)

przygotuje i ztozy w imieniu Zamawiajacego zawiadomienie o zamiarze rozpoczegcia
robot budowlanych do Powiatowego InspektoraNadzoru Budowlanego,

zrealizuje roboty budowlane na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji
projektowej,

przygotuje i przekaze Zamawiajagcemu przed rozpoczgciem robot budowlanych:

e harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego realizacji prac,

e plan zapewnienia jakosci

e plan BIOZ.

odtworzenie terenow zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot
drogowych,

uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robot,

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilo$ci zrealizowanych robot,
przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
SST; wyniki badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

przygotowanie dokumentacji powykonawczej — operatu kolaudacyjnego — 2 egz., ktora
ma zawiera¢ miedzy innymi: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi

podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych, polis¢
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)

ubezpieczeniows, protokot przekazania terenu budowy, protokoty robdt zakrywanych,
badania materialow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych,
deklaracje zgodnos$ci materialow, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy,
rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robdt, oswiadczenia
uprawnionych kierownika budowy 1 kierownikéw robét, dokumentacje projektowsa
podstawowa z naniesionymi zmianami, je§li zostala sporzadzona w trakcie realizacji
umowy, inwentaryzacj¢ powykonawczg zgtoszenie zakonczenia robot,

wykonanie dokumentacji fotograficznej na ptycie CD, uwzgledniajacej stan techniczny
terenu przed 1 po realizacji inwestycji oraz w trakcie jej realizacji (w tym m.in. roboty
zanikajace i ulegajace zakryciu),

przekazanie zrealizowanych robot.

W zakresie Nadzoru autorskiego:

a)

b)

c)

d)

9)

Wykonywanie czynnos$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 133 z pdzh. zm.),
Wyjasnianie watpliwos$ci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,

Wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

Uzupehnianie szczegdétow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w
tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

Scista wspétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

Udzial w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

Biezace monitorowanie realizowanych rob6t budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji — przyjazd na budowe
powinien nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — pisemnie, telefonicznie,

elektronicznie lub w innym umoéwionym z Zamawiajacym terminie.

Uwaga:

Szczegbdlowe rozwiazania projektowe wplywajace na zwiekszenie robot stanowia ryzyko

Wykonawcy 1 nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.
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1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych.

Stan istniejacy

Istniejgce drogi posiadajg obecnie nawierzchnie gruntowe lub utwardzone nawierzchnig
z trylinki. Wszystkie jezdnie stanowig jezdnie dwukierunkowe o szerokosciach od 3,00 do
7,00m. Zty stan techniczny nawierzchni w tym liczne nieréwnosci, zaglgbienia wplywajg na
tworzace si¢ rozlewiska szczeg6lnie w okresie wiosny i jesieni co stanowi utrudnienia w ruchu
pojazdow.

W zwiagzku z powyzszym zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia stosownych robot
budowlanych.

Realizacja planowanej przebudowy nie bedzie miata negatywnego wptywu na
srodowisko, przyczyni si¢ do zdecydowanej poprawy uzytkowania, bezpieczenstwa
uczestnikow ruchu drogowego.

Odwodnienie drog obecnie odbywa si¢ powierzchniowo w pobliskie tereny. Jedynie
niektore drogi posiadaja wpusty deszczowe wiaczone do istn. kanalizacji deszczowe;.

Przebudowywane drogi posiadajg klase ,,D” poza ul. Jastrzebia i Labegdzia, ktorej klasa
drogi to "L". Drogi przebiegaja przez tereny o $cistej zabudowie jednorodzinne;.
Charakterystyka wysoko$ciowa drog jest zréznicowana

Wzdtuz czesci drog zlokalizowane sg chodniki z ptytek betonowych, czesciowo z kostki
betonowej wykonane w poprzednich latach. Zjazdy na posesje charakteryzuja si¢ r6zng
nawierzchnig. Drogi posiadaja niepelne i nieprawidtowe oznakowanie pionowe.

Wzdhiz drég znajduje si¢ napowietrzne i podziemne uzbrojenie techniczne tj. linia
telekomunikacyjna, energetyczna 1 wodociggowa.

Na wigkszos$¢ drog wykonana jest kanalizacja deszczowa. Jedynie na ul. Poziomkowej

brak mozliwosci odwodnienia terenu do kanalizacji deszczowe;.

Stan projektowany
Planuje si¢ wykonanie przebudowy drog na Os.Ptasim 1 Os.Owocowym o tgcznej dlugosci ok.
4km, wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej i budowy sieci o§wietleniowe;.
Parametry drog:
a) ul. Kormoranowa, Cyrankowa, Bielikowa, Przepiorcza, Sokola, Gotgbia, Wronia, Stowicza,
Orla, Jaskotcza, Bociania, Krucza, Kanarkowa, Szpakowa, Skowronkowa, Pawia, Zurawia,
Poziomkowa, Czere§niowa, Malinowa, Cytrynowa, Truskawkowa, Gruszkowa

— szeroko$ci jezdni, chodnikdw i poboczy — normatywna,

— klasa techniczna D
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— kategoria ruchu KR2

— obcigzenie 115 kN/o$

— okres eksploatacji 20 lat

— predkos¢ projektowa — 30-50 km/h.
a) ul. Labedzia, Jastrzgbia

— szerokosci jezdni, chodnikéw i poboczy — normatywna,

— klasa techniczna L

— kategoria ruchu KR2

— obcigzenie 115 kN/o$

— okres eksploatacji 20 lat

— predkos¢ projektowa — 30-50 km/h.

Na przedmiotowych drogach koncepcja zagospodarowania terenu przewiduje:
1. roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,
2. korytowanie wraz z profilowaniem,
3. wykonanie nawierzchni jezdni ulicy:
Poziomkowej, Czeresniowej, Malinowej, Truskawkowej, Cytrynowej, Gruszkowej,
Zurawiej, Szpakowej, Skowronkowej, Kanarkowej, Kruczej, Bocianiej, Labedziej,
Jastrzgbie;j:
- warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC8S gr.4cm
- warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC16W gr. S5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu
0/31,5mm, grubosci 10cm
- podbudowa z thucznia z odzysku frakcji 0/63mm, grubosci 10cm
- wykonanie stabilizacji gruntu cementem do Rm = 2,5MPa gr. 15cm
4. wykonanie nawierzchni jezdni ulicy:
Kormoranowa, Cyrankowa, Bielikowa, Przepiorcza, Sokola, Pawia, Golebia, Wronia,
Stowicza, Orla, Jaskolcza:
- kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu
0/31,5mm, grubosci 10cm
- podbudowa z tlucznia z odzysku frakcji 0/63mm, grubosci 10cm

- wykonanie stabilizacji gruntu cementem do Rm =2,5MPa gr. 15cm
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5. wykonanie chodnika:
- kostka betonowa koloru szarego gr. 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu
0/31,5mm, gr. 15cm lub podbudowa z thucznia z odzysku frakcji 0/63mm, gr. 15cm
- warstwa mrozoochronna z piasku gr. 10cm.
6. wykonanie $ciezki rowerowe;j:
- warstwa $cieralna z asfaltobetonu ACS8S gr. 3cm kolor czerwony
- warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC11W gr. 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu
0/31,5mm, gr. 15cm lub podbudowa z thucznia z odzysku frakcji 0/63mm, gr. 15cm
- warstwa mrozoochronna z piasku gr. 10cm.
7. wykonanie zjazdow na posesje:
- kostka betonowa gr. 8cm czerwona,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu
0/31,5mm, gr. 20cm lub podbudowa z ttucznia z odzysku frakcji 0/63mm, gr. 20cm
- warstwa mrozoochronna z piasku gr. 15cm.
8. wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych:
- nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych 40x60 gr.10cm
- podsypka piaskowa gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu
0/31,5mm, gr. 20cm lub podbudowa z ttucznia z odzysku frakcji 0/63mm, gr. 20cm
- warstwa mrozoochronna z piasku gr. 15cm.
9. remont istniejacych przepustoOw pod zjazdami oraz droga,
10. wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowe;]
11. budowa o$wietlenia ulicy Poziomkowej, Czeresniowej, Malinowej, Truskawkowej,
Cytrynowej 1 Gruszkowe;.
12. wykonanie zielehcow poprzez humusowanie gr. 10cm wraz z obsianiem trawa,
13. wycinka kolidujacych drzew,
14. nasadzenia 300 drzew.
Drzewa minimalny obwdd pnia na wysokosci 100cm - min. 8cm. Drzewa opalikowane
z 2-3 stron w razie koniecznosci zabezpieczone siatkg oraz ostong zabezpieczajacg pien

przed zwierzyng 1 kosiarzami.
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Drzewa o przekroju kolumnowym, np.
1) Dab szyputkowy "Fastigiate koster"
2) Grujecznik japonski
3) Grusza drobnoowocowa "Chantiacler"
4) Wisnie - kwitnace
5) Sliwy - kwitnace
6) Grab
System korzeniowy prawidtowo wyksztatcony. Pokryte masg zdrowych lisci.
Pien prosty, rosliny z brytg korzeniowa dobrze przeros$nigta.
15. oczyszczenie i reprofilacja istniejacych rowow,
16. wykonanie robot wykonczeniowych i porzadkowych,
17. wykonanie oznakowania pionowego (stata organizacja ruchu),
18. inne prace niezb¢dne do wykonania przebudowy drogi.

Wykonawca robdt zobowigzany bedzie do sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej
zatwierdzonej przez Powiatowy Osrodek Geodezji i Kartografii.

Poczatki 1 zakonczenia projektowanych odcinkow drog nalezy dowigza¢ wysokosciowo
do wysokosci istniejacych nawierzchni drég i zjazdow. Niwelete drogi zaprojektowac ze
spadkiem ,famanym” z uwzglednieniem warunkoéw miejscowych. Korekte niwelety dokonaé w
taki sposob, aby zapewni¢ odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne oraz w celu uzyskania
ptynnosci niwelety 1 odprowadzenia wod opadowych oraz nawigzania si¢ do istniejacych
zjazdow. Spadki poprzeczne w przypadku nawierzchni bitumicznych stosowac jako daszkowe.
W przypadku nawierzchni z kostki betonowej mozna zastosowac spadki poprzeczne do osi
jezdni, jesli nie nastgpi w takim wypadku konieczno$¢ przebudowy sieci uzbrojenia
podziemnego.

Ewentualna konieczno$¢ zwigkszenia grubosci konstrukcji nawierzchni, w stosunku do
zdefiniowanych w niniejszym PFU, w zwigzku z zastanymi warunkami gruntowo-wodnymi,
stanowi ryzyko Wykonawcy.

Okreslenie grup nosnosci podtoza wg. Katalogu Typowych Konstrukeji Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych [KTKNPiP] (zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych 1 Autostrad z 2014 r.)

Wszystkie warstwy bitumiczne nalezy zaprojektowac 1 wykonaé wg:
— Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2014 cze$¢ 1 Mieszanki

mineralno-asfaltowe Wymagania Techniczne (Zalacznik do zarzadzenia nr 54

Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014),
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— Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2016 — czg¢s¢ 11 Wykonanie
warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne (Zatacznik do zarzadzenia Nr
7 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 09.05.2016 r. Generalna
Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad).

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Ograniczeniem dla rozpoczgcia robot budowlanych jest przygotowanie kompletnej
dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem dodatkowych niezbg¢dnych warunkow, opinii,
uzgodnien i decyzji, uzyskanie akceptacji Zamawiajacego, a takze przygotowanie dokumentacji
1 uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowg.

Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Nalezy przeprowadzi¢ analizy poszczegolnych drog w zakresie zgodno$ci z miejscowym

planem.

1.1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja ma na celu poprawe stanu nawierzchni drég oraz bezpieczenstwa
ruchu pieszego i mechanicznego, jak rowniez poprawienie dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych oraz obnizenie poziomu hatasu i zapylenia. Zmniejszeniu ulegng naktady
na utrzymanie biezace drogi.Na budowanych i przebudowanych drogach nalezy przewidzie¢
wykonanie udogodnien dla oso6b niepelnosprawnych, tj. zanizone krawezniki na przejsciach dla
pieszych, ptytki kierunkowe/dotykowe, przepisowe spadki podtuzne i1 poprzeczne chodnikow,
nawierzchnie dostosowane do poruszania si¢ wozkow inwalidzkich.

Przebudowa drég na Os.Ptasim 1 Os.Owocowym oraz przebudowa kanalizacji
deszczowej 1 budowa o$wietlenia drogowego kompleksowo rozwigze mieszkancom problem
codziennej komunikacji samochodowej w zyciu codziennym poprzez zwigkszenie mobilnosci
zaro6wno w oparciu o komunikacj¢ publiczna, jak rowniez indywidualne $rodki lokomocyjne.
Skrocenie czasu podrozy to takze wymierne korzysci ekonomiczne zwigzane z oszczednoscia
paliwa i tym samym ekologiczne poprzez zmniejszenie emisji CO2 w transporcie drogowym,
stanowigcym obok spalania w celach grzewczych gtowne zrodio zanieczyszczen powietrza w
wojewodztwie kujawsko-pomorskim.

Przebudowe drog nalezy zaprojektowac o parametrach technicznych dla drogi klasy ,,L”
oraz "D", dla ruchu KR-2 zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643 ze zm.).
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Odwodnienie korony drogi poprzez powierzchniowy spltyw wod do istniejgcej kanalizacji
deszczowej (jedynie wzdtuz ul. Poziomkowej do oczyszczonych muld odparowujacych).
Wzdhiz projektowanej drogi nalezy zaprojektowaé pobocza zwirowe.

Projektant ma obowigzek konsultowac z Zamawiajagcym stosowane w projekcie

rozwigzania celem ich akceptacji badz wniesienia ewentualnych uwag.

Odcinek probny

Co najmniej 3 dni przed rozpoczgciem robot, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

- stwierdzenia, czy uzyty sprzet jest wlasciwy,

- ustalenia poprawnos$ci dozowania emulsji,

- ustalenia poprawnos$ci dozowania posypki z kruszywa (na podbudowie niezwigzanej lub
zwigzanej hydraulicznie).

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich samych materiatéw oraz sprzetu, jakie beda
stosowane do wykonania warstwy.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu i o dlugosci uzgodnionej z
Inspektorem Nadzoru.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ co najmniej 1500 m?, a dtugo$¢ co najmniej
150 m. Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzetu jakie
zamierza stosowa¢ do wykonania warstw bitumicznych jezdni.

Skropiona powierzchnia powinna mie¢ wyglad jednorodny i rownomierny. Okreslenie ilo$ci

skropienia lepiszcza na drodze nalezy wykona¢ wedtug PN-EN 12272-1.

Zakres robot i szacunkowa wycena

W celu oszacowania 1 wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac si¢ wymaganiami niniejszego PFU wraz z zatgcznikami.

Wykonawca musi liczy€ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robo6t 1 ich ilosci wyszczegdlnione w
programie funkcjonalno-uzytkowym sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu

dokumentacji projektowe;.

1) Bociania, Krucza, Kanarkowa, Skowronkowa, Szpakowa
- nawierzchnia bitumiczna jezdni - 5396m?2
- chodniki z kostki betonowej - 2260m?2

- nawierzchnia z ptyt azurowych - 60m2
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- zjazdy z kostki betonowej - 993m?2
- zjazdy bitumiczne - 76m?2

- kraweznik wystajacy - 1820m

- kraweznik wtopiony - 1000m

- obrzeze chodnikowe - 950

2) Cyrankowa

- nawierzchnia z kostki betonowej - 415m2

- kraweznik wystajacy - 110m
- kraweznik wtopiony - 30m

3) Czeresniowa

- nawierzchnia z kostki betonowej - 875m2

- zjazdy z kostki - 60m2
- kraweznik wystajacy - 120m
- kraweznik wtopiony - 65m
4) Jaskotcza
- jezdnie z kostki betonowej - 295m?2
- zjazdy z kostki betonowej - 18m?2
- krawezniki wystajace - 120m
- krawezniki wtopione - 30m
5) Kormoranowa
- jezdnie z kostki betonowej - 325m2
- zjazdy z kostki betonowej - 130m2
- kraweznik wystajacy - 130m
- kraweznik wtopiony - 114m
6) Orla
- jezdnie z kostki betonowej - 220m?2
- zjazdy z kostki betonowej - 15m2
- kraweznik wystajacy - 85m
- kraweznik wtopiony - 25m
7) Labedzia, Jastrzgbia
- jezdnia bitumiczna - 5233m2
- chodnik z kostki betonowej - 1085m2
- nawierzchnia z ptyt azurowych - 295m2

- zjazdy z kostki betonowej - 585m2
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- kraweznik wystajacy - 1400m
- kraweznik wtopiony - 750m
- obrzeze chodnikowe - 1000m
8) Malinowa
- jezdnie bitumiczne - 1300m2
- nawierzchnia z plyt azurowych - 985m2
- zjazdy z kostki betonowej - 230m2
- kraweznik wtopiony - 800m
9) Pawia
- jezdnia z kostki betonowej - 470m2
- chodniki z kostki betonowej - 95m2
- zjazdy z kostki betonowej - 139m2
- kraweznik wystajacy - 60m
- kraweznik wtopiony - 95m
10) Poziomkowa
- jezdnia bitumiczna - 960m2
- nawierzchnia z plyt azurowych betonowych - 625m2
- zjazdy z kostki betonowej - 195m?2
- rowy odparowujace - 108m2
- kraweznik wtopiony - 650m
11) Przepiorcza
- jezdnia z kostki betonowej - 340m2
- zjazdy z kostki betonowej - 60m2
- kraweznik wystajacy - 100m
- kraweznik wtopiony - 56m
12) Stowicza
- jezdnia z kostki betonowej - 730m?2
- zjazdy z kostki betonowej - 96m2
- nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych - 230m2
- kraweznik wtopiony - 480m
13) Sokola, Got¢bia
- jezdnia z kostki betonowej - 2050m2
- zjazdy z kostki betonowej - 277m?2
- chodnik z kostki betonowej - 620m2
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- nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych - 460m2
- kraweznik wystajacy - 300m
- kraweznik wtopiony - 420m
- obrzeze chodnikowe - 280m
14) Truskawkowa, Cytrynowa, Gruszkowa
- jezdnie z kostki betonowej - 2454m?2
- zjazdy z kostki betonowej - 345m?2
- chodniki z kostki betonowej - 835m2
- nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych - 645m2
- kraweznik wystajacy - 450m
- kraweznik wtopiony - 500m
- obrzeze - 430m
- na ulicy Gruszkowej zatozy¢ nasyp nawierzchni minimum Im
15) Wronia
- jezdnia z kostki betonowej - 690m2
- zjazdy z kostki betonowej - 25m?2
- chodniki z kostki betonowej - 6m2
- kraweznik wtopiony - 170m
16) Zurawia, Bielikowa
- jezdnie bitumiczne - 1784m?2
- jezdnie z kostki betonowej - 425m2
- zjazdy z kostki betonowej - 116m2
- zjazdy bitumiczne - 110m2
- chodniki z kostki betonowej - 442m?2
- Sciezka rowerowa - 490m?2
- kraweznik wystajacy - 640m
- kraweznik wtopiony - 180m

- obrzeze chodnikowe - 600m

Na wszystkich drogach (poza ulicag Poziomkowa, gdzie odwodnienie jest powierzchniowe do
rowow odparowujacych) nalezy zatozy¢ budowe wpustow deszczowych punktowych
wlaczonych do istniejacej kanalizacji deszczowej. Nalezy zatozy¢ powierzchni¢ zlewni 300-

400m2 na jeden wpust.
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Liczba nowych wpustow burzowych wraz z przytaczeniem do istniejacej kanalizacji deszczowe;
- 41 szt.
Na wszystkich drogach nalezy przewidzie¢ regulacj¢ wysokos$ciowa pokryw nastudziennych

istn. sieci uzbrojenia podziemnego wraz z wymiang na nowe.

Podczas budowy drég zamawiajacy dopuszcza wykonanie dolnych warstw podbudow KE.SM
z mieszanki kruszywa 0/63 mm pochodzacego z przekruszenia betonowych prefabrykatow
drogowych z rozbiorki (kraweznikow, trylinki, kostki brukowej itp.); krzywa przesiewu
mieszanki powinna by¢ zgodna z obowigzujagcymi normami. Gorne warstwy podbudow na
nawierzchniach drog asfaltowych i z kostki betonowej powinny by¢ wykonane z mieszanki
0/31,5 mm. Na chodnikach, $ciezkach rowerowych, zjazdach i parkingach dopuszcza sig¢
zastosowanie zamiennie jedynie podbudowy z mieszanki kruszywa 0/63mm pochodzacych z

przekruszenia prefabrykatow betonowych.

Nie uszkodzone wiazy i1 kratki zeliwne nalezy wykorzysta¢ do ponownego wbudowania.
Uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe.

W przypadku szerokiego pasa drogowego i wystarczajacych poboczy/terenéw zielonych
dopuszcza si¢ na drogach wykonania jezdni o spadku jednostronnym w kierunku terenow
zielonych celem powierzchniowego sptywu wod w kierunku gruntéw chtonnych i naturalnego

rozsaczania wod opadowych w gruntach.

Na skrzyzowaniach ulic - Labedzia-Bielikowa-Zurawia, Labedzia-Kanarkowa i Labedzia-
Bociania-Jastrzgbia nalezy przewidzie¢ wykonanie skrzyzowan wyniesionych celem
spowolnienia ruchu pojazdow. Skrzyzowania wyniesione wykona¢ z nawierzchni bitumicznej
lub kostki betonowe;.

Oswietlenie drogowe

Na ulicach Poziomkowej, Czere$niowej, Malinowej, Truskawkowej, Cytrynowej i Gruszkowe;j

zaprojektowac 1 wykonac nalezy oswietlenie drogowe.

Zasilanie o$wietlenia zaprojektowa¢ kablami YAKXS 4x35 mm2 na calej dtugosci trasy

uktadanym na glebokosci 0,7 m na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm w wykopie o
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glebokosci 0,8 m. Razem z kablem o$wietleniowym zaprojektowac utozenie bednarki
FeZn 25x4 mm na calej dhugosci trasy.

Projektowany kabel oswietleniowy nalezy wprowadzi¢ do wneki stupa i zakonczy¢ w
zespole zaciskow.

Oswietlenie ulicy zaprojektowaé w oparciu o stupy stalowe/aluminioweokragte o
wysokosci h = 6 m, bez widocznych szwéw. Rozstawienie stupow co 30-35m.

Stupy posadowi¢ na fundamentach.W stupach zabudowa¢ komplet ztacza kablowego [ZK z
wktadkami topikowymi 6 A.

Koniec linii o§wietleniowej nalezy uziemi¢ uziomem mieszanym, sktadajacym si¢ z
bednarki FeZn 25x4 mm, tak aby uzyska¢ rezystancje uziemienia R < 30Q. W przypadku
nieuzyskania wymaganej rezystancji uziemienia nalezy uzy¢ dodatkowe prety pionowe. Do
polaczen w stupach od kompletu ztgcza kablowegolZK(IZK-4-01) do opraw utozy¢ przewody
YDY 3x2,5 mm2.

Przy skrzyzowaniu projektowanego kabla oswietleniowego z urzadzeniami podziemnymi kabel
nalezy ostoni¢ rurg np. AROT typu DVK 110, przy przej$ciach przez jezdnig¢ zastosowaé rurg
np. AROT SRS 110.

Uktadanie kabli nn-0,4 kV

Projektowane kable zasilajace 0,4 kV nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m,
natomiast pod drogami w rurze ochronnej na gtgbokosci 1,0m. (gorna czg$¢ przepustu). Kable
uktada¢ na 10 cm podsypce

z piasku, uktadany linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajagcym do
skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu. Na kabel nasypac kolejng 10 cm warstwe
piasku i 15 cm warstwe ziemi rodzimej. Nastgpnie w wykopie utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego
o grubosci co najmniej 0,5 mm i szeroko$ci 25 cm. Na koncach kabla pozostawi¢ zapas kabla
co najmniej 2 m.

Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy wejsciach do rur
ochronnych nalezy umocowac na kablu opaski opisowe zawierajace dane tj. typ kabla, przekroj,
dlugo$¢, oznaczenie trasy kabla, skad, dokad, rok utozenia i wykonawca.

Rury ochronne nalezy uszczelni¢ przed zamuleniem poprzez zalozenie na konce rur

naktadek uszczelniajacych np. pokrywy E110 firmy AROT.

Montaz i stawianie stupow
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Stupy oswietleniowe stalowe nalezy mocowac¢ do fundamentéw, wewnatrz ktorych
zakotwione beda sruby mocujace stup. Stupy powinny staé¢ pionowo z tym, ze dopuszczalne
odchylenie y wierzchotka stupa w kazdym kierunku od osi pionowej przechodzacej przez

srodek cigzkos$ci najnizszego przekroju nadziemnego stupa wynosi:

y < (h/150) <6/150 < 0,04 m dla projektowanego stupa h =6 m

gdzie h - nadziemna wysoko$¢ stupa.

Przed ustawieniem stupa nalezy sprawdzi¢ stan potgczenia metalicznego migdzy rurg
wierzchotkowa,a ramg wneki stupa oraz ciggtos¢ potaczenia przewodow.
Drzwiczki nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Wngka powinna by¢ umieszczona tak, aby jej o$
tworzyta kat 45° z linig rownolegla do kierunku ruchu. Wneka powinna by¢ usytuowana od
strony przeciwnej od kierunku najazdu na zewnatrz od ulicy. Zaleca si¢, aby dolna krawedz
wneki byla usytuowana nie nizej niz 0,5 m od powierzchni chodnika lub gruntu. Stupy w
miejscu montazu wysiegnika nalezy uszczelni¢ przed wnikaniem wody do jego wnetrza.
Dodatkowo nalezy w sposob czytelny opisac tabliczke w stupach.

Stupy malowane w kolorze oprawy, dot stupa zabezpieczony elastomerem do wysokosci 0,5m.

Montaz opraw oswietleniowych

Zaprojektowac¢ oprawy zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi. Oprawy na stupach
nalezy montowac po ustawieniu stupow. Oprawy na shupie nalezy montowa¢ w sposob trwaty,
np. poprzez skrecenie na sruby z podktadkami sprezystymi lub w podobny sposob rownorzedny
pod wzgledem mechanicznym, umozliwiajacy wymiang oprawy. Przewody zasilajace powinny
by¢ przytaczone do zaciskow przylaczeniowych oprawy albo bezposrednio do zaciskow opraw.
Przewdd neutralny PN powinien mie¢ potaczenie z czg¢écia boczng trzonka lampy, natomiast
przewod fazowy ze stykiem srodkowym. Nalezy dokona¢ sprawdzenia rzeczywistego rozktadu
oswietlenia dokonujgc pomiarow $wiattosci przed wykonaniem prac jak i po ich wykonaniu.

Wzor oprawy
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Oprawa parkowa LED ozdobna. Rozsyt oprawy
asymetryczny i symetryczny.

Moc oprawy :max jak w projekcie

Strumien oprawy : min jak w projekcie
Trwato$¢:min 100 000h L95/B10

Temperatura barwowa: max3000K

Wskaznik oddawania barw: Ra>80

Temperatura pracy: -20°C - +45°C

Stopien ochrony oprawy/modutu LED:min IP66/IP66
Odporno$¢ na uderzenia: min K09

Ochrona przed przepigeciami min 10kV

Certyfikat CE oraz potwierdzajacy parametryENEC

oprawy

Oprawa wyprodukowana w krajach UE, wyniki
uzyskane przez oprawy rOwnowazne musza by¢ lepsze
lub rowne wynikom z projektu we wszystkich
punktach (poziom natezef, rOwnomiernos¢ czy

wskaznik ol$nienia)

Uwagi realizacyjne

Trasy projektowanych kabli przebiegajg przez tereny z uzbrojeniem podziemnym
uwidocznionym na planszy. W celu doktadnej inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonywac probne przekopy.

Trasy projektowanych odcinkéw kabli, przed rozpoczeciem wykopoéw musi wyznaczy¢
uprawniony geodeta.

Wykonanie tras kablowych mozna rozpocza¢ dopiero gdy uprawniony geodeta stwierdzi
ze teren wzdhuz projektowane;j trasy posiada projektowane rzedne.

Projektowane kable mozna uktada¢ w ziemi przy temperaturze nie nizszej niz 0°C.
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Nie nalezy wykonywa¢ wykopow kablowych na catej dtugosci przy zblizeniach do
budynkdéw, murkéw oporowych itp. — rowy kopaé odcinkami z zachowaniem normatywnych
odlegtosci od obiektow budowlanych (nie mniejszg niz 0,5 m).

Odleglos¢ projektowanych kabli od innych kabli lub wyst¢pujacego uzbrojenia
podziemnego, powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-76/E-05125 tabele nr 11 2.

Po utozeniu kabli a przed zasypaniem, nalezy:
sporzadzi¢ operat geodezyjny;
przeprowadzi¢ badania:

1) ciaglosci zyt,

2) pomiaru opornosci izolacji.
inspektor nadzoru dokona odbioru robot zanikajacych;
kierownik robdt sprowadzi wszystkich gestoréw istniejgcego uzbrojenia podziemnego w celu
odbioru miejsc kolizji projektowanych instalacji z ich uzbrojeniem.

Po zasypaniu kabli nalezy zagesci¢ grunt na catej dtugosci trasy uzyskujac zageszczenie
1d65 natomiast w pasach drogowych 1d90 tj. zgodnie z przepisami. Z wyzej wymienionych prac
nalezy przedstawi¢ protokotly badan.

Prace wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gornictwa 1 Energetyki z
9.05.1970 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz w
innych zaktadach przy urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125,z 1974 r.
Nr 12, poz. 72).

Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01255, PN-
92/N-01256.01, PN-92/N-01256.02.

Materialy odpadowe powstate podczas w/w prac nalezy sktadowac zgodnie z

obowigzujacymi przepisami.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skutecznos$¢ ochrony
przeciwporazeniowej przez szybkie wyltaczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe

izolacji zastosowanych kabli. Wykona¢ nalezy rowniez pomiary oporno$ci uziemien.

Kanalizacja deszczowa

Zatozenia do wykonania kanalizacji deszczowej stanowig oddzielne opracowanie PFU

branzy sanitarnej.
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1.14.

b)

d)

1.2
1.2.1.

Szczegolowe whasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie z Polska Norma PN-ISO
9836:1997 ,,Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych”

Ze wzgledu na specyfike zamoéwienia nie okresla si¢ szczegotowych wlasciwosci
funkcjonalno - uzytkowych.

Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji

Nie dotyczy

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe w tym wskaznik okreslajacy udzial powierzchni
ruchu w powierzchni netto

Nie dotyczy

Inne powierzchnie, jesli nie sa pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej
wskaznikow

Nie dotyczy

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow i
kubatur lub wskaznikow

Nie dotyczy

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia dotyczace:
Dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa w jezyku polskim. Zakres dokumentacji

zgodnie z pkt. 1. niniejszego dokumentu.

Aktualne mapy do celéw projektowych Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy

inzynierskiej.

Dokumentacja opracowana przez Wykonawce wymagac bedzie, na koszt wlasny,

weryfikacji przez projektanta sprawdzajacego posiadajacego stosowne uprawnienia

projektowe. Wszyscy projektanci i sprawdzajacy zatrudnieni przy niniejszym projekcie winni

posiada¢ uprawnienia do projektowania i by¢ cztonkami wtasciwej Okregowej 1zby Inzynieréw

Budownictwa. Wykonawca przedlozy dokumentacj¢ do zatwierdzenia przez przedstawiciela

Zamawiajacego 1 podlega¢ ona bedzie sprawdzeniu pod katem zgodnosci z warunkami umowy.
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Dokonanie weryfikacji projektu nie przesadza o zatwierdzeniu dokumentacji przez
Zamawiajacego, ktoéry odmowi zatwierdzenia projektu w kazdym przypadku o ile stwierdzi, ze
dokumentacja projektowa nie spetnia wymagan umowy.

Zakres i forma Dokumentacji Projektowej musi spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz. U. 2020 poz. 1609.

Wykonawca dotaczy do projektu o§wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Kompletny projekt budowlany i techniczny przed ztozeniem wniosku o decyzje
wlasciwego organu na prowadzenie robdt i rozpoczgciem prac budowlanych musi by¢
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Po uzyskaniu przez Wykonawcg ostatecznej decyzji wlasciwego organu na prowadzenie
robot na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu budowlanego oraz po
przedtozeniu Zamawiajagcemu kompletnego projektu technicznego i zaakceptowaniu go przez
Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje projektowa za pomoca

protokotu zdawczo- odbiorczego.

1.2.2. Robét budowlanych
a) Przygotowania terenu budowy

Teren przewidziany pod przebudowe drogi powiatowej nalezy do Gminy Miasto
Wabrzezno. Nie przewiduje si¢ zajecia dzialek prywatnych i uzyskania decyzji o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej.

Teren budowy zwigzany z realizacja robdt budowlanych powinien by¢ wiasciwie
oznakowany 1 zabezpieczony przed dostepem osob niezwigzanych z prowadzeniem robot
budowlanych na obiekcie oraz odbywajacym si¢ ruchem samochodowym.

Wykonawca we wlasnym zakresie wprowadzi i bedzie utrzymywat w czasie trwania
inwestycji czasowg organizacje¢ ruchu. A po jego zakonczeniu wprowadzi organizacje
docelowa. W czasie realizacji robot budowlano montazowych Wykonawca winien przewidzie¢
odpowiednie zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac w sposob, jaki jest wymagany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla zachowania nalezytego bezpieczenstwa prowadzenia
robot, facznie z wykonaniem odpowiednich konstrukcji zabezpieczajacych.

Zorganizowanie punkt poboru wody oraz energii elektrycznej nalezy do Wykonawcy.

Koszty za wykorzystane media ponosi Wykonawca.
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Miejsca wywozki ziemi z wykopdw oraz miejsce sktadowania materiatlow
pochodzacych z rozbiorki i inne szczegdélowe uwarunkowania wykonania rob6t Wykonawca
uzgodni z Zamawiajacym.

Przewiduje si¢ wywo0z materialdéw rozbidérkowych oraz gruntu rodzimego na odlegltos¢
do 10km.

Urzadzenie placu budowy w zakresie niezb¢dnym do wykonania prac i wykorzystania
wspolnych instalacji bedzie ustalane wspodlnie z Zamawiajagcym z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa dla poruszania si¢ po terenie
budowy oraz poza nim, zarowno dla uczestnikéw procesu budowlanego, jak i dla 0s6b
postronnych.

Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy zuwzglednieniem:

— rozmieszczenia nadzoru i kierownictwabudowy,

— organizacji placu budowy w tym: pomieszczen biurowych i socjalnych, utrzymania
odpowiednich zgodnych z przepisami prawa warunkow BHP, wykonanie
ogrodzenia i o§wietlenia, pojemnikow na odpady wraz z ichutylizacja,

— organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody,
kanalizacji 1 innychinstalacji,

— usytuowania sktadowisk materiatéw budowlanych w obrebie terenubudowy,

— zapewnienia bezkolizyjnego wykonaniarobot,

— odpowiedniego przeprowadzenia i oznakowania ogrodzenia. Zabezpieczenia BHP
obejmuja migdzy innymi:

a) sporzadzenie informacji o planie BIOZ,

b) znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne.

Wykonawca odpowiada za ochrong sieci 1 instalacji (takich jak: rurociagi, kable itp.)
oraz punktéw geodezyjnych znajdujacych sie na powierzchni ziemi i pod nig oraz zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ich w czasie trwaniabudowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, w szczegolnosci Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(t.j.: Dz.U 2003 nr 169 poz.1650 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r.poz. 401).
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy w maszynach ipojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osobtrzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym, jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujacy
jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze przy
zachowaniu przejezdnosci na kazdym etapie prowadzonych robot.

Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do prowadzenia robot w cyklu roboczym
gwarantujagcym wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie okreslonym w zawartej
Umowie, przy zapewnieniu wlasciwej jakosci robot.

Zaleca si¢ wykonywanie robdt, szczegodlnie bitumicznych, w systemie tzw.
wydluzonego dnia pracy, z uwagi na mozliwos¢ skrdcenia czasu wylaczenia z ruchu czesci
przebudowywanej drogi, jak tez i dla zapewnienia wtasciwej jakosci robot drogowych.
Roboty te zaleca si¢ realizowaé w porze wystepowania mniejszego nat¢zenia ruchu
drogowego oraz najkorzystniejszych warunkéw atmosferycznych.

Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowac teren przylegly, na odcinku prowadzonych
robot naruszony teren zielencéw nalezy przekopac, usungc¢ zanieczyszczenia, pokry¢ warstwa
humusu gr. 10cm 1 obsia¢ mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujace w
pasie drogowym, dostosowac wlaczenia elementdw przebudowywanych do istniejacych
elementéw np. zjazdy.

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robot budowlanych stosowac¢ wyroby,
ktére zostaly dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie i spetniaja
wymagania polskich przepisow prawa. Wymaga si¢, aby zastosowane materiaty spetniaty, co
najmniej dobre 1 bardzo dobre standardy jakosciowe 1 wytrzymatosciowe. Wybor rozwigzan
materiatlowych powinien by¢ skonsultowany z Zamawiajgcym.

Inwentaryzacja powykonawcza winna by¢ sporzadzona w 3 egz. wersji papierowej i
cyfrowej (z rozszerzeniem pdf i dxf), z wykorzystaniem map do celow projektowych uzytych
przy sporzadzaniu dokumentacji projektowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w
uzytkowanie zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (ztozenie wniosku o

pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgloszenie zakonczenia
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robot) oraz do uczestnictwa w czynnos$ciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o

pozwoleniu na uzytkowanie.

b) Architektury

Projekt musi by¢ zgodny z przepisami Prawa Budowlanego i wymagan Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie okreslone w Dz.U. 00.63.735 ze zm.

Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu do architektury.

c) Konstrukeji

Wykonanie robot nalezy zaprojektowaé zgodnie z wymaganiem Norm i spetnieniem
szczegotowych zasad okre§lonych w przepisach szczegolnych oraz rozwigzaniach
szczegotowych przedstawionych na przekroju podtuznym, przekrojach normalnych,
przekrojach poprzecznych, zaaprobowane przez Zamawiajacego, w ramach akceptacji

rozwigzan koncepcyjnych.

d) Instalacji

Ze wzgledu na specyfik¢ zamdwienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu do instalacji.

e) Wykonczenia
Prace wykonczeniowe nalezy uwzgledni¢ szczegétowo w Szczegotowych

Specyfikacjach Technicznych, zaaprobowanych przez Zamawiajacego.

f) Zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu (uporzadkowanie terenu uwzgledniajagce w maksymalnym
stopniu przywracajacy stan przed rozpoczeciem robot budowlanych) nalezy uwzglednié
szczegdtowo w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, zaaprobowanych przez
Zamawiajacego.

Jezeli w trakcie procesu projektowania okaze sie, ze przewidywany zakres robot bedzie
wykraczal poza w/w obszar dziatek, wykonawca dokona stosownych uzgodnien z

wiascicielami dziatek, na ktérych beda wykonywane roboty budowlane.

g) Rozliczenie
Rozliczenie robot nastgpi ryczattem, na podstawie protokoldéw czesciowych odbiorow

robot uzgodnionych miedzy Stronami po zakonczeniu etapu robot. Wystawienie faktury
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koncowej bedzie mozliwe po komisyjnym podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez

Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.2.3. Projektu Stalej Organizacji Ruchu
a) Oznakowanie pionowe
Wykonawca zaprojektuje oznakowanie pionowe zgodnie z Rozporzadzeniem Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku
w sprawie znakow 1 sygnatéw drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 2310 ze zm.) —
zatacznik nr 1: Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych
1 warunki ich umieszczania na drogach. Oznakowanie pionowe nalezy dostosowac¢ do
przyjetych rozwigzan projektowych. Podstawe wyjsciowg stanowi istniejace oznakowanie
pionowe, jednak Wykonawca zaprojektuje oznakowanie pionowe w uzgodnieniu
z Zamawiajacym, w celu poprawy bezpieczenstwa uczestnikom ruchu drogowego
1 maksymalnej pltynnosci ruchu. Wiaczenia do ulic nieobjetych opracowaniem nalezy
zaprojektowac z uwzglednieniem istniejgcego oznakowania pionowego w ciggu tych ulic.
b) Oznakowanie poziome
Wykonawca zaprojektuje oznakowanie pionowe zgodnie z Rozporzadzeniem Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku
w sprawie znakow i1 sygnatow drogowych (t.,j. Dz. U. z 2019 roku poz. 2310 ze zm.) —
zatacznik nr 2: Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow drogowych poziomych
1 warunki ich umieszczania na drogach. Oznakowanie poziome nalezy dostosowa¢ do
przyjetych rozwigzan projektowych. Podstawe wyjsciowg stanowi istniejgce oznakowanie
poziome, jednak Wykonawca zaprojektuje oznakowanie poziome w uzgodnieniu
z Zamawiajacym, w celu zwigkszenia bezpieczenstwa uczestnikow ruchu i innych oséb
znajdujacych si¢ na drodze oraz usprawnienia ruchu 1 ulatwienia korzystania z drog.
Wiaczenia do ulic nieobjetych opracowaniem nalezy zaprojektowac z uwzglednieniem
istniejgcego oznakowania poziomego w ciggu tych ulic.
c) Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
Wykonawca zaprojektuje urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, w tym progi
zwalniajace zgodnie z Rozporzadzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatéw
drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 2310 ze zm.) — zalacznik nr 4: Szczegdtowe
warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich
umieszczania na drogach. Urzadzenia brd nalezy dostosowac do przyjetych rozwigzan

projektowych. Podstawe wyj$ciowa stanowig istniejace urzadzenia brd, jednak Wykonawca
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zaprojektuje urzadzenia brd w uzgodnieniu z Zamawiajacym, celem poprawy
bezpieczenstwa osob korzystajacych z drég 1 w ograniczonym zakresie ochrony mienia
uczestnikow ruchu drogowego, a w niektorych przypadkach takze uczestnikow terenow
przylegtych.
d) Rozwiazania szczegolowe dla poszczegolnych drog:
d1)ulice: Bociania, Krucza, Kanarkowa, Szpakowa, Skowronkowa:
- zaprojektowanie strefy TEMPO 30 wraz z propozycja rozwigzan w zakresie uspokojenia
ruchu drogowego — np. w postaci progow zwalniajacych,
d2) ulice: Labedzia, Zurawia, Kanarkowa, Kormoranowa, Cyrankowa, Bielikowa,
Przepidrcza, Sokola, Golebia, Wronia, Stowicza, Orla, Jaskotcza, Pawia, Zurawia:
- zaprojektowanie strefy TEMPO 30 wraz z propozycja rozwigzan w zakresie uspokojenia
ruchu drogowego, w tym zaprojektowanie skrzyzowan wyniesionych dla potaczenia
z ulicami: Zurawia, Kanarkowa, Bociania oraz zaproponowanie rozwiazania
zwiekszajacego bezpieczenstwo rowerzystow na przejezdzie rowerowych — progi
zwalniajace przed i za przejazdem lub przejazd wyniesiony na progu zwalniajacym,
d3) ulica: Poziomkowa:
- zaprojektowanie strefy ruchu uspokojonego (ograniczonej predkosci lub strefa
zamieszkania) wraz z propozycja rozwigzan w zakresie uspokojenia ruchu drogowego,
o ile okazg si¢ konieczne,
d4) ulice: Czeresniowa, Malinowa:
- zaprojektowanie strefy ruchu uspokojonego (strefa zamieszkania) wraz z propozycja
rozwigzan w zakresie uspokojenia ruchu drogowego, o ile okaza si¢ konieczne,
d5) ulice: Cytrynowa, Truskawkowa, Gruszkowa:
- zaprojektowanie strefy ruchu uspokojonego (strefa ograniczonej predkosci) wraz
Z propozycja rozwigzan w zakresie uspokojenia ruchu drogowego, o ile okazg si¢
konieczne,
Wszystkie stale organizacje ruchu musza by¢ zatwierdzone przez Starost¢ Wabrzeskiego,
po uzyskaniu opinii wymaganych przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

1.2.4. Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu
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Wszystkie roboty 1 ustugi na drodze wykonywane w ramach Umowy muszg by¢
oznakowanezgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, ktora dla kazdego etapu robot
opracuje Wykonawca. Organizacja tymczasowa musi by¢ opracowana zgodnie z
obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w
projekcie wszystkie etapy realizacji robdtbudowlanych.

W trakcie realizacji robot, Wykonawca zobowigzany jest do calodobowego dozorowania

1 utrzymania w nalezytym stanie technicznym elementéw wprowadzonej czasowejorganizacji
ruchu na przekazanym odcinku drogi. Pracownicy wykonawcy na biezgcomusza utrzymywac
1 poprawia¢ ustawione oznakowanie. Wykonawca zobowigzany jestzapewni¢ poprawnosc
oznakowania 24h przez 7 dni w tygodniu.

Kazda tymczasowa organizacja ruchu dla poszczeg6élnych zadan inwestycyjnych musi by¢
zatwierdzona przez Staroste Wabrzeskiego, po uzyskaniu opinii wymaganych przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.].

Dz. U. 22017 r. poz. 784).

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robot objetych

zadaniem.

2.CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Zamawiajacy oswiadcza, ze przebudowywana droga znajduje si¢ w liniach
rozgraniczajacych istniejacej drogi. Dziatki stanowia wtasno$¢ Gminy Miasto Wabrzezno

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spetniajac wymagania
ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.) 1 innych ustaw oraz
rozporzadzen, Norm i1 zasad wiedzy techniczne;.

Zamawiajacy informuje rowniez, ze Wykonawca jest zobowigzany stosowac reguly wynikajace
z ustawy Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.2021.1129 ze zm.).

Ponadto Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentow
technicznych, stanowigcych podstawe projektowania, a w szczeg6lnosci aktualng mape do
celéw projektowych w skali 1:500 dla catej trasy projektowanej przebudowy drog.
Wykonawca wystepujac w imieniu Zamawiajacego zobowigzany jest uzyskaé¢ prawomocne

zaswiadczenie o braku sprzeciwu/pozwolenie na budowe.
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2.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane
Zamawiajacy oswiadcza, ze teren, na ktorym znajduje si¢ przedmiotowa inwestycja
potozona jest na dziatkach nr: 4/6, 92/3, 92/4, 92/5, 92/6, 92/7, 92/8, 92/15, 92/9, 92/12, 115/3,
158, 194, 202/81, 208/4, 893, 42/7, 343, 360, 882, 354, 631/11, 2/12, 1/3, 158, 166, 167, 658/4,
169, 208/4, 2/10, 273/1, 272/1, 277/1, 277/2, 360, 343, 354, 301, 361, 50/8, 50/7, 47/1, 543/3,
940, 930, 6/2, 904, 1/5, 645, 658/4, 691, 711/2, 163/2, 631/11, 614/2, 613, 631/9, 899, 897

obreb 2 stanowigcych wlasno$¢ Gminy Miasto Wabrzezno

2.3.Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia spetniajac wymogi

ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.)
i1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129) i innych
zwigzanych ustaw, rozporzadzen i zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. A ponadto spelniajac
wymogi:

1. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.
1643 ze zm.),

2. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.
2000 nr 63 poz. 735 ze zm.),

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szczegdétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U
2017 poz. 784),

4. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311),

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219 z
pozn. zm.),

6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.

zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych 1 wysokos$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2021 poz.
1304).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe (Dz.U. 2021 poz. 410),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza zgloszenia budowy lub wykonywania innych robot
budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 304),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i1 Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w
sprawie wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170).

Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U.2021.1129 ze
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389),

Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 1990),
Ustawa z dnia 09.06.2011r. - Prawo geologiczne i gornicze (t.J.: Dz.U. 2021 poz. 1420),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 18.11.2016r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016, poz. 2033),
Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych, (t. j.: Dz.U. 2021 poz. 1376),

Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363).

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001r.,

Strona 32 z 39



21.
22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Ogolne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych - GDDP Warszawa 1998r.,
Szczegodtowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakow
drogowych pionowych,

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakow
drogowych poziomych,

Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 869),
Komentarz do warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Cze$¢ I. GDDKiA Warszawa 2003 Transprojekt Warszawa,

Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Czg¢$¢ 1. GDDKiA Warszawa 2002 Transprojekt Warszawa,

Wymagania Techniczne WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno - asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych Zatacznik do zarzadzenia Nr 46
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r.,

Wymagania Techniczne WT-2 — cze¢$¢ I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych, - Zalacznik do Zarzadzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r.,

Wymagania Techniczne WT-2 — czeg$¢ II. Wykonywanie warstw nawierzchni asfaltowych, -
Zalacznik do Zarzadzenia Nr 7 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
09 maja 2016 1.,

Wymagania Techniczne WT-4 Mieszanki niezwigzane dla drog krajowych - Zatacznik Nr 3
do Zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 19
listopada 2010r.

oraz innych ustaw i rozporzadzen, przepisow techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad

wiedzy technicznej 1 sztuki budowlane;.

2.4.Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robot

budowlanych w szczegdlnosci:

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej

W zalaczeniu kopia mapy zasadniczej przedmiotowego terenu.

2.4.2. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia

obiektow
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2.4.3.

2.4.4.

245.

24.6.

24.7.

Warunki gruntowe — nierozpoznane poprzez badania (niezbedne do wykonania przy

pracach projektowych — dokumentacja geotechniczna).

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Teren, na ktory planowana jest przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie

konserwatorskie;j.

Inwentaryzacje¢ zieleni

Na etapie przygotowania PFU przeprowadzono inwentaryzacj¢ zieleni, ktora stanowi
oddzielne opracowanie - Karte Informacyjng Przedsiewzigcia do uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

W ciagu drogi znajdujg si¢ drzewa, ktore beda kolidowa¢ z projektowang inwestycja.

Wymagane uzyskanie pozwolenia na wycinke¢ drzew.

Dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
Dla danej inwestycji wymagane jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach.

Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwosci
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania analizy nat¢zenia ruchu drogowego we

wlasnymzakresie.

Inwentaryzacj¢ lub dokumentacj¢ obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiorek.

Sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna, gazowa i sanitarna bedzie wymagata regulacji
zasuw/pokryw wraz z ewentualng wymiang na nowe.

Linia energetyczna i telekomunikacyjna bedzie wymagala zabezpieczenia na przej$ciach

poprzecznych oraz pod zjazdami.
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24.38.

Pozostate — nierozpoznane — w miarg potrzeby zalecane do wykonania przy pracach
projektowych.

Wykonawca robdt ma obowigzek poinformowania wlascicieli lub zarzadcow sieci o
przystapieniu do wykonywania robdt co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczgciem.
Ewentualne regulacje urzadzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli lub
zarzadcow sieci.

Wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng potrzebg regulacji wysokosciowe;j
urzadzen naziemnych instalacji podziemnych, znajdujacych si¢ w jezdni 1 chodniku
przebudowywanej drogi (w zakresie robot).

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i
uzbrojenia terenu na podstawie zalecen i wytycznych zataczonych uzgodnien
branzowych wiascicieli 1 uzytkownikéw urzadzen nad 1 podziemnych. W przypadku
koniecznosci przebudowy Wykonaweca jest zobowigzany do opracowania projektow
branzowych dla zabezpieczenia w/w urzadzen oraz uzgodnienia tych projektow.
Wykonawca winien réwniez zapewni¢ nadzor nad przebudowa urzadzen obcych ze
strony wiascicieli sieci oraz pokry¢ koszty tego nadzoru.

Uwaga: W razie kolizji sieci z przebudowg innych urzadzen obcych niz w/w
Wykonawca powinien uwzglednié ich przebudowe lub zabezpieczenie w dokumentacji

projektowe;.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog
samochodowych, kolejowych lub wodnych

Wykonawca projektu uzyska we wlasnym zakresie uzgodnienia (jezeli realizacja
inwestycji bedzie tego wymagata) ZUD, uzgodnienia w zakresie geometrii oraz inne
uzgodnienia, warunki techniczne, przylaczenia sieci 1 zatwierdzenia wymagane
przepisami np. pozwolenie wodno-prawne, decyzja o odrolnieniu gruntow, pozwolenie
na wycinke drzew, decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego itp.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania za§wiadczenia o braku

sprzeciwu/pozwolenia na budowe.
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2.4.9.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem
Wykonawca dokona wszelkich formalno$ci zwigzanych z zajeciem terenu pod budowe.
Wykonawca robot uwzgledni wymagania i zagrozenia wynikajgce z wykonywania robot
w sgsiedztwie skrajni drogowe;.
Wykonawca zobowigzany bedzie umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastgpstw
nieszczesliwych wypadkow w wyniku dzialalno$ci w zakresie:

a) Organizacji robot budowlanych

b) Zabezpieczenia interesow 0sob trzecich

¢) Ochrony $rodowiska

d) Warunkow BHP

e) Warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanych z prowadzeniem prac

zabezpieczajacych

f) Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0sob trzecich.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) nie stanowi opracowania wyczerpujacego
i Wykonawca winien wziaé to pod uwage przy wykonywaniu projektow i
planowaniu robéot budowlanych w szczegolnosci kompletujac dostawy sprzetu i
wyposazenia. Wymagania ujete w niniejszym PFU moga nie obja¢ wszystkich

szczegolow niezbednych do opracowania projektow.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm krajowych, ktore obowigzujg w
zwigzku z wykonywaniem prac objetych umowa i1 stosowania ich postanowien na rowni
z innymi wymaganiami postawionymi w PFU. Wykonawca jest zobowiazany do
bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i
ukonczenia robdt zgodnie z normami, prawami dotyczacymi budowania budowli 1
ochrony Srodowiska 1 bedzie stosowat si¢ do prawa regulujacego warunki 1 wymogi w
zakresie celu, jakiemu roboty objete kontraktem maja stuzy¢.

Wymagane terminy realizacji inwestycji zostang okreslone w umowie.

Inne postanowienia

1. Gwarancja na wykonane prace zgodnie z oferta Wykonawcy ale nie krocej niz 3 lat od

odbioru koncowego,

2. Rgkojmia na zrealizowane prace 60 miesigcy od odbioru konicowego,
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3. W przypadku naprawy jakichkolwiek elementow w trakcie trwania gwarancji, na
wymienione badz naprawione elementy Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji
na okres36miesiecy od daty protokolarnej odbioru przez Zamawiajacego,

4. Laczna wysoko$¢ kar umownych maks. 20%. Przekroczenie tej warto$ci umozliwi

Zamawiajacemu rozwigzanie umowy.
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3. ZALACZNIKI
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MAPA ORIENTACYJNA
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