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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

- BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA -

Nazwa zaméwienia:  Remont cze$ci dachu budynku Domu Studenta Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych
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Adres Zamawiajacego: ul. Ksigzat Lubomirskich 6, 37-700 Przemysl

Kody i nazwy robdt budowlanych:

Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane
Klasa i kategoria robot: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukcji
dachowych i inne roboty specjalistyczne
45261310 — Obrobki blacharskie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

. WSTEP

11. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna ,Wymagania ogolne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem rob6t remontowych w obrebie dachu budynku Domu
Studenta (cze$¢ wysoka), dla potrzeb montazu instalacji fotowoltaicznej planowanej do realizacji na potaci
potudniowej dachu.

Budynek Domu Studenta zlokalizowany jest na terenie kampusu Parnstwowej Akademii Nauk
Stosowanych w Przemyslu, przy ul. Zotnierzy | Armii Wojska Polskiego 1F, na dziatce nr 189/6, obr. 212, jedn.
ewid. 186201_1 m. Przemysl.

Zakres rob6t obejmuje:

— zwiekszenie sztywnos$ci przestrzennej wiezby wraz z odcigzeniem elementdw przecigzonych poprzez:
o whudowanie dodatkowych stolcow podpierajacych konstrukcje wiezby; stolce do oparcia na nowych
podwalinach drewnianych,
o whudowanie dodatkowych stupéw podpierajacych ptatew gorng sytuowanych na istniejacej podwalinie,
o stezenie konstrukcji poprzez zamontowanie dodatkowych kleszczy w trzech poziomach,
wzmocnienie pofaczenia krokwi w kalenicy poprzez zamontowanie obustronnych naktadek
i zamontowanie pfatwi kalenicowe;
e wzmocnienie istniejacych ptatwi goérnych poprzez zwigkszenie wysoko$ci przekroju, dodatkowe ptatwie
zespolone z istniejacymi za pomocg uktadu rub i pierscieni kolczastych,
e wzmocnienie krokwi naroznych poprzez dodatkowe podparcie ptatwiami,
o wbudowanie mieczy przy istniejgcych i dodatkowych stupach drewnianych podpierajacych ptatwie gorne,
— naprawe uszkodzonych weztow, w tym wzmocnienie istniejgcych potaczen pomigdzy ptatwiami, weryfikacje
istniejacych facznikdw wiezby dachowej i w razie potrzeby ich uzupetnienie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacie Techniczng (ST) jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych nalezy
odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do dokumentacji technicznych znajdujacych sie w posiadaniu
Zamawiajacego, a niezbednych dla Wykonawcow przy sporzadzaniu oferty przetargowej oraz realizacji
przedmiotu zamdwienia.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdine dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi. Ponizsze opracowanie odnosi sie do:
a) wykonania robédt rozbiérkowych i demontazowych,
b) wykonania rob6t budowlanych,
c) wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy
d) pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji

14.  Informacje o terenie budowy

Budynek Domu Studenta zlokalizowany jest na terenie kampusu Panstwowej Akademii Nauk
Stosowanych w Przemyslu, przy ul. Zotierzy | Armii Wojska Polskiego 1F, na dziatce nr 189/6, obr. 212, jedn.
ewid. 186201_1 m. Przemys|.
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Dziatka na ktorej zlokalizowany jest budynek ma ksztatt nieregularny i graniczy z dziatkami:

— od strony zachodniej: dziatki nr 234/1 i 234/2 obr. 212 — dziatki uzytkowane rolniczo,

— od strony potocnej: dziatki nr 1005/1, 1005/2 i 1005/3 obr. 212 stanowigce teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej,

— od strony wschodniej dziatka nr 189/7 obr. 212 stanowigca teren uzytkowany przez PANS (cze$¢
folwarczna zabytkowego zespotu patacowo-parkowego Lubomirskich),

— oraz potudniowej: dziatka nr 255/4 obr. 212 — pas drogowy.

Teren na ktérym zlokalizowany jest budynek Domu Studenta jest czeSciowo ogrodzony. Teren jest
czesciowo utwardzony nawierzchnig z kostki betonowej, pozostata cze$¢ terenu poro$nieta jest zielenig niska
trawiastg oraz drzewami. Elementy infrastruktury technicznej na terenie dziatki: przytacz energetyczny, gazu,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wody do budynku a takze MPEC.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej od strony potudniowej i wschodniej poprzez droge
wewnetrzng. W obrebie dziatki znajdujg sie strefy ochronne uje¢ gazu ziemnego o promieniu 50m i 35m.

Obiekt powstat jako budynek domu studenta (akademik) o gtéwnej funkcji mieszkalnej. W pierwotnym
zatozeniu budynek dwu-, a w czesci trzykondygnacyjny z nieuzytkowym poddaszem, zaprojektowany na planie
litery C. W czerwcu 2021 r. obiekt zostat rozbudowany o szyb windowy, w czesciach dwukondygnacyjnych
budynku poddasza zostaty zaadaptowane na uzytkowe.

Do budynku prowadzg cztery wejécia, komunikacja pionowa w budynku z wykorzystaniem czterech
wydzielonych przeciwpozarowo i oddymianych klatek schodowych oraz dzwigu osobowego.

Budynek niepodpiwniczony, segmenty kryte dachami wielospadowymi, o spadku 30°, ze zréznicowang
wysokoscig kalenic. Pokrycie dachéw stanowi blachodachdwka, wiezba drewniana ptatwiowo-kleszczowa.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej wzmacniany siatkq stupdw i rdzeni
zelbetowych. Fundamenty (stopy i lawy fundamentowe) Zelbetowe, zaizolowane przeciwwilgociowo izolacjg
pozioma i pionowa, Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonane z bloczkéw gazobetonowych. Stropy wykonane
jako plyty Zelbetowe wieloprzestowe. Klatki schodowe o konstrukcji zelbetowej, ptytowe.

W chwili obecnej budynek jest uzytkowany i pemi funkcje mieszkalng — Dom Studenta PANS
w Przemyslu.

Organizacja robét budowlanych
Prace prowadzone beda w czynnej placéwce — wyposazonej we wszelkie media. Wszelkie materiaty

pochodzace z demontazu nalezy ztozy¢ w miejscu uzgodnionym z Inwestorem, materiaty porozbiorkowe nalezy
wywiez¢ na sktadowisko odpaddw.

Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich.
Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesow 0séb trzecich. W trakcie prowadzenia

robét nie przewiduje sie wejécia na teren dziatek sasiednich.

Ochrona érodowiska
Wykonywane prace budowlano-montazowe nie majg negatywnego wptywu na $rodowisko naturalne.

Warunki bezpieczerstwa pracy
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczeristwa pracy, pod nadzorem osob uprawnionych

do kierowania robotami. Pracownicy powinni przed rozpoczeciem pracy by¢ przeszkoleni w zakresie
prowadzonych prac. Pracownicy winni posiada¢ aktualne badania lekarskie.
Wykonawca powinien posiadaé specjalistéw o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Ogdlne postanowienia bhp:
— strefy niebezpieczne, w ktérych istnieje zrodio zagrozenia np. z powodu mozliwosci upadku z géry
przedmiotdw lub materiatéw nalezy ogrodzi¢ barierkami badz zabezpieczyé daszkami ochronnymi; strefa
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niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spadac przedmioty lub materiaty —
jednak nie mnigj niz6 m

— przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane

— pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej: rekawice, kaski, okulary ochronne; stan
techniczny narzedzi pracy i sprzetu nalezy sprawdzac bezpo$rednio przed ich uzyciem

— W czasie pracy na wysokosci nalezy bezwzglednie uzywaé sprzetu ochronnego zabezpieczajacego przed
upadkiem na wysokosci (szelki bezpieczenistwa),

— transport pionowy elementdw stalowych i drewnianych za pomocg dzwigu,

— przewidywane prace wymagajg sporzadzenia informacji dotyczacej planu bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia, bowiem przewiduje sie prowadzenie rob6t budowlanych trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych
oraz mozliwos¢ jednoczesnego zatrudnienia wiecej niz 20 osdb.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze socjalne dla potrzeb pracownikébw wykonawcy zostanie okre$lone przez Inwestora

w porozumieniu z wykonawcg oraz gospodarzem obiektu na etapie przekazywania placu budowy.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze Specyfikacjq
Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Il. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ORGANIZACYJNE

21. Prace wstepne

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ i przystosowaC do pracy drogi dojazdowe. Oznakowac
i zabezpieczy¢ teren robot niedostepny dla osdb trzecich.

2.2.  Urzadzenia socjalne i gospodarcze

Zagospodarowanie placu budowy pod katem urzadzeh socjalnych powinno odpowiadaé ogoinym
warunkom bhp, z uwzglednieniem: pomieszczenia na szatnie, pomieszczen sanitarnych. Ich rozmiar, jak
i usytuowanie jest zalezne od wielko$ci budowy i czasu trwania.

23.  Transport

Transport materiatow z zachowaniem ostroznosci przed ich zniszczeniem oraz wg wskazowek od
producenta. Transport obejmuje: zatadowanie, przewdz i roztadowanie materiatu i elementow w  miejscu
wskazanym przez kierownika budowy lub kierownika rob6t.

24. Skladowanie

Magazynowanie materiatéw budowlanych powinno by przygotowane w ramach planu
zagospodarowania placu budowy.

Elementy, wyroby i materialy nalezy w miare mozliwosci magazynowa¢ w bezposredniej bliskoSci
miejsca ich wbudowania; zaleca sie, aby magazyny i sktadowiska znajdowaty sie w obrebie placu budowy.

Elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania powinny by¢ sktadowane na placu przyobiektowym.

Przy skladowaniu materiatbw i wyrobéw nalezy przestrzegaC warunkéw okrelonych przez ich
producentow.

Warunki oraz sposob sktadowania (magazynowania) materiatdw na placu budowy wg ,Warunkéw
technicznych i wykonania i odbioru robét budowlanych”.
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ll. WYKONANIE ROBOT

Do wykonania jest nastepujacy zakres robét zgodnie z pkt. 1.1 niniejszego opracowania.

IV. WYMAGANIA MATERIALOWE

41.  Wymagania ogélne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwo$ciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo opisanym i wykonywanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby budowlane, wiasciwie
oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano: certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano
oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatq
techniczng, wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlane;.

Dodatkowo wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang norma_europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, wyroby budowlane
znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrej producent wydat deklaracie zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania sg wyroby wykonane wg indywidualnej dokumentacii
technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej , dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie w
wskazujace , ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tq dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenie jako$ci wystawione przez producenta lub
atest potwierdzajacy wymagane cechy materiatowe na podstawie badan.

Zastosowane wyroby lub materiaty winne by¢ zgodne odpowiednimi PN lub posiada¢ aprobate techniczna.

Wszystkie uzyte materiaty i wyroby winny posiada¢ pozytywng opinie techniczng wystawiong przez
Instytut Techniki Budowlane;.

Nalezy takze $cisle przestrzegac przepisow technicznych producentow.

4.2.  Wymagania szczegotowe

Konstrukcyjne elementy drewniane projektowane — wykonane z drewna sosnowego lub Swierkowego
odpowiadajacego klasie min. C24. taczenia powinny by¢ wykonywane na gwozdzie, Sruby, tradycyjne
potaczenia ciesielskie. Wszystkie taczniki stalowe powinny by¢ galwanizowane w goracej kapieli. Wszystkie
elementy wiezby nalezy kotwi¢ na sity zwigzane z odrywaniem (ssace dziatanie wiatru).

Wykonanie zabezpieczenia elementéw drewnianych zgodnie z projektem technicznym. Przed
montazem elementow wiezby wykona¢ impregnacje bio- iogniochronng Srodkami dopuszczonymi do
stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych.

Do wykonania robét ciesielskich okre$lonych przewiduje sig zastosowanie nastepujacych materiatow:

e dla robot zwigzanych z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych drewnianych stosowa¢ drewno klasy 24
heblowane; przekroje elementow drewnianych wg projektu technicznego,

e fgczniki: gwozdzie wkretne, Sruby z tbem szeSciokatnym, Nakretki szesciokatne, Podkfadki okragte, wkrety
do drewna z them sze$ciokatnym, wkrety do drewna z them stozkowym

e Srodki ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia — Srodki
dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITBITD/87 z 05.08.1989 r.: $rodki do ochrony przed grzybami
i owadami, sinizng i plesnieniem oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

Gruz, materialy izolacyjne i inne pochodzace z rozbiorki, Wykonawca odwiezie na sktadowisko odpadéw
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lub zutylizuje we wtasnym zakresie.

4.3.  Dodatkowe wytyczne Zamawiajacego

Wszystkie roboty budowlane, ktére mogq utrudni¢ lub uniemozliwi¢ biezace uzytkowanie budynku
zgodnie z jego przeznaczeniem nalezy zgtaszaé z kilkudniowym wyprzedzeniem upowaznionemu
przedstawicielowi Zamawiajacego lub Uzytkownikowi, w celu zminimalizowania niedogodno$ci.

Wszelkie pozostatosci budowlane z rozbiérek nalezy wywiez¢ z terenu inwestyciji i utylizowaé - karta
utylizacji w oryginale dla Zamawiajgcego.

Po zakoniczeniu rob6t wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego.

Po zrealizowaniu przedmiotu zamdwienia wykonawca zobowigzany jest dostarczyé zamawiajagcemu
w 1 egzemplarzu nastepujace dokumenty: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiaty.

V. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw
i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska. Przewiduje sie uzywanie: pity elektrycznej,
siekierek, mtotkow, kluczy, poziomicy, katomierza, sciagow ciesielskich, pedzli, wciggarki elektrycznej, wiader.

VI. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw oraz stan drég (lagdowych
i wodnych). Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora bedg usuniete
z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach ladowych i wodnych oraz dojazdach do terenu budowy.

Sktadowanie — elementy drewniane

Materiaty i elementy z drewna sktadowac na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementéw warstwg folii. Elementy powinny byC skladowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skfadowa¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.
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VIl. WYKONANIE ROBOT

7.1. Roboty rozbiorkowe i demontazowe

Roboty rozbiorkowe w budynku nalezy wykonywaé mechanicznie i recznie.
Przez caly czas trwania rob6t nalezy pilnowa¢, aby na plac rozbiérki nie wchodzity osoby postronne.
Przed przystapieniem do rozbiorki Kierownik budowy powinien zapozna¢ zatoge z zasadami bezpiecznego
wykonywania robét rozbiorkowych.
Kierownik budowy powinien wskazywac miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu, miejsca
gromadzenia.
Zabronione jest m.in.:
—  wykonywanie rozbiorki elementéw zewnetrznych podczas silnych wiatréw (80 km/h),
—  zrzucanie na ziemig elementéw z rozbidrki.
Urzadzenia uzytecznosci publicznej, takie jak latarnie, stupy, przewody, roslinnos¢ przylegajace
bezposrednio do remontowanego obiektu, nalezy zabezpieczy€ przed zniszczeniem czy uszkodzeniem.

7.2. Przygotowanie elementéw - konstrukcja drewniana

Krawedziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrobkg powinny by¢ sktadowane na
rownych podktadach w prostopadtosciennych pryzmach, tak aby poszczegolne jej elementy nie stykaty sie ze
sobg. Czota poszczegdinych krawedziakdéw powinny by¢ zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w
celu zapobiezenia ich spekania. Krawedziaki przed ich zamontowaniem powinny byé zabezpieczone
srodkiem impregnacyjnym np. Fobos 4 lub réwnowazny, poprzez 30 minutowg kapiel najlepiej pod
cisnieniem w autoklawach. Widoczne elementy konstrukcji dachu i zadaszeh muszg by¢ przestrugane.
Podczas obrobki elementéw konstrukcji czynno$ci elementow powtarzajacych sie wielokrotnie nalezy
wykonywaé grupowo (np. $ciecia koricéw, nawiercanie otworéw itp.). Po obrébce wszystkich elementow
nalezy wykona¢ probny montaz elementdbw w potrzebne zestawy konstrukcyjne. Nastepnie nalezy
przeprowadzi¢ znakowanie, ktére ma na celu okreSlenie miejsca zestawu w catej konstrukcji. Montaz
poszczegolnych elementéw wiezby dachowej prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego sprzetu (wg uznania
wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego).

Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania robét ciesielskich

Roboty ciesielskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okre$lonymi powyzej wymaganiami dla prac
ciesielskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac ciesielskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny Wykonawcy. Wszelkie naprawy
lub wymiana elementow podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

VIIL. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1.  Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, sprzet, zaopatrzenie.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
jakosci zastosowanego drewna,
jakosci stopnia impregnaciji drewna,
jakosci potaczen drewnianych elementow konstrukcji,
wymiarow zastosowanych przekrojow drewna,
dokfadno$ci montazu poszczegolnych elementéw konstrukcji.
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W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robot
ciesielskich z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

IX. OBMIAR ROBOT

9.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pimie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okre$lonym w umowie.

9.2, Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robédt nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w [m?3], jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;
i kosztorysowe;.

9.3.  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

X. ODBIOR ROBOT

10.1.  Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
« odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
+ odbiorowi cze$ciowemu,
« odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
+ odbiorowi po uptywie okresu rekojmia,
+ odbiorowi pogwarancyjnemu, po uptywie okresu gwarancii.

10.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogéinego postepu robdt Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
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Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z ST i uprzednimi ustaleniami.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg
podtoza. Odbior podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot zwigzanych z uktadaniem wykfadzin.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu (podfoza) oraz
materiatow nalezy zapisaC w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

10.3.  Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robdt dokonuije Inspektor nadzoru.

10.4.  Odbidr ostateczny (koricowy)

10.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rohét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badarn i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjq
projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegoinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

10.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

» dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

»  szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce tub
zamienne),

»  protokoly odbiordw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

»  protokoty odbioréw czesciowych,

»  recepty i ustalenia technologiczne,

10
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»  dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

»  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

» deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

10.5.  Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi. Odbior po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny (korcowy) robét".

XI. PODSTAWA PLATNOSCI

11.1.  Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

»  robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

»  warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

»  warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

»  koszty poSrednie i zysk kalkulacyjny,

»  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

XIl. PRZEPISY ZWIAZANE

121. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 553 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 412, 825)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 923, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1088)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.)

OO wh =~

12.2. Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr.108 poz.953).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r — w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209,poz 1779)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r — w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780)

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r - w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r — w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r — w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

8. Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041)

9. Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

12.3.  Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, Il, 1ll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Opracowat:
mgr inz. Agnieszka Szychulska
PDK/0080/POOK/05
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