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A.STRONA TYTUŁOWA.  
 
1. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  
 
Przedmiotem jest opracowanie programu funkcjonalno -użytkowego zwanego dalej „PFU" dla 
zadania pod nazwą „Modernizacja Oddziału Klinicznego Okulistyki z odcinkiem dla dzieci – prace 

budowlano-remontowe i instalacyjne” 

 
Podstawa opracowania: 
- Umowa z Inwestorem 
- Obowiązujące normy i przepisy 
- Wytyczne Inwestora 
- Uzgodnienia w trakcie realizacji PFU 
- inwentaryzacja stanu istniejącego budynku  
- Wizja lokalna 
- Postanowienia umowy 
 
UWAGA: 

Wszelkie normy i przepisy techniczne przywołane w projekcie określają jedynie standardy i 
wymagania dotyczące wykonania robót, bądź zastosowanych do realizacji zadania rozwiązań i 
materiałów. Zgodni z zasadami obowiązującymi w zamówieniach publicznych dopuszczalne jest 
zastosowanie norm, przepisów, materiałów, równoważnych nie obniżających standardu i wymagań i 
nie zmieniających zasad i rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie. Równoważność techniczną, 
po weryfikacji, musi potwierdzić Projektant i przedstawiciel Inwestora. 
Wszystkie urządzenia wskazane w projekcie są przykładowe, a odwołanie do nich miało na celu 
informować wykonawcę o standardzie zastosowanych do realizacji urządzeń, i w żadnym przypadku 
nie jest obowiązkowe.  
Dopuszcza się zastosowanie produktów jakościowo równoważnych, spełniających równoważne do 
opisanych parametry. Przez produkty równoważne rozumie się produkty o parametrach nie gorszych 
lub wyższych w stosunku do pozycji wskazanych w opisie. 
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Nazwa zamówienia: 

„Modernizacja Oddziału Klinicznego Okulistyki z odcinkiem dla dzieci – prace budowlano-
remontowe i instalacyjne” 

” 

2. Adres obiektu:                
ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź 

                                                    dz. Nr 96/11, obręb S-04 
 

3. Nazwa Inwestora (zamawiający):                         

  Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1                        
                                                  im. N. Barlickiego 
                                                    ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź 
                                                    dz. Nr 96/11, obręb S-04 
 
4. Imię i nazwisko osoby opracowującej program: 

mgr inż. arch. Jolanta Kepler upr. nr 340/86/WŁ 

 

5. Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień: 

Grupy, klasy, kategorie robót –określone zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 
28 listopada 2007r. zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącym procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie 
zmiany CPV (Dz. Urz. WE L 74/1 z 15.03.2008r.) 
 
74222000-1 Usługi projektowania architektonicznego  
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
74262000-3 Usługi nadzoru budowlanego 
71356100-9 Usługi kontroli technicznej 
71540000-5 Usługi zarządzania budową 
45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45453000-7 Roboty budowlane remontowei renowacyjne  
45215141-7 Roboty budowlane w zakresie sal operacyjnych 
45223200-8 Roboty konstrukcyjne 
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45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli. 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian. 
45431200-9 Kładzenie glazury. 
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych. 
45432200-6 Wykładanie i tapetowanie ścian. 
44112310-4 Ścianki działowe 
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
45442100-8 Roboty malarskie 
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 
45441000-0 Roboty szklarskie 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych. 
45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych. 
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania. 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych. 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
50700000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji w budynkach 
24111500-0 Gazy medyczne  
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B.CZĘŚĆ OPISOWA.  

1.OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej : 

„Modernizacja Oddziału Klinicznego Okulistyki z odcinkiem dla dzieci – prace budowlano-
remontowe i instalacyjne”  

- opracowanie dokumentacji projektowej 

Oddział Okulistyki dotyczy: istniejącego zespołu oddziału okulistyki znajdującego się na III 
piętrze budynku głównego Szpitala im. N. Barlickiego w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 22 

Na terenie objętym inwestycją znajdują się budynki szpitalne, drogi komunikacji kołowej i 
pieszej, w tym droga pożarowa, zieleń. Wjazd na teren szpitala odbywa się od strony ul. Kopcińskiego 
i Narutowicza. 

Objęty opracowaniem budynek główny liczy 4 kondygnacje nadziemne, piwnicę oraz 
poddasze nieużytkowe. Jest wykonany w konstrukcji tradycyjnej o ścianach nośnych murowanych i 
stropach stalowo-ceramicznych Kleina. Ściany zewnętrzne są nieocieplone. Dach budynku spadzisty o 
niewielkim spadku, w konstrukcji drewnianej, kryty papą. 

Zakres prac projektowych należy dostosować do wymagań Zamawiającego przedstawionych 
w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, który opisuje wymagania i oczekiwania 
Zamawiającego stawiane przedmiotowej modernizacji, z zastosowaniem obowiązujących przepisów. 

Planowana inwestycja wpłynie na podniesienie standardu i jakości wykonywanych usług w 
szpitalu oraz zapewni prawidłowe funkcjonowanie Kliniki. Standard świadczeń będzie spełniał 
wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Unii Europejskiej. 

 

Powierzchnia użytkowa Oddziału Okulistyki w opracowaniu ~664m2 
 

Wysokość pomieszczeń oddziału okulistyki ~3,86 

 

Uwaga: 

Program Funkcjonalno –Użytkowy jest materiałem wyjściowym i pomocniczym dla 
Wykonawcy. Przedstawione parametry są wielkościami szacunkowymi. Dopuszcza się zmiany w 
proponowanych rozwiązaniach koncepcyjnych pod warunkiem ich zgodności z obowiązującymi 
przepisami i akceptacji przez Inwestora.  

Program Funkcjonalno –Użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac 
projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny 
oferty -stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na kompleksową realizację zadania 
obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem 
uzgodnieniami, z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, jak również wszelkie prace rozbiórkowe 
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i budowlano –montażowe wraz z rozruchem technologicznym i przekazaniem obiektu do 
użytkowania. 

„Prace będą wykonywane w funkcjonującym obiekcie. Wykonawca robót zobowiązany jest 
do przeprowadzenia i organizowaniarobót budowlanych w taki sposób, aby nie zakłócać pracy 
funkcjonującego Szpitala”.  

 

1.1.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU ORAZ ZAKRES ROBÓT 

-przebudowa istniejącej części oddziału okulistyki 

 
Zakres robót budowlanych  

W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych: 
-Roboty przygotowawcze związane z organizacją placu budowy, przygotowaniem terenu 
budowy do inwestycji  
-Roboty remontowe związane z remontem i przebudową części pomieszczeń istniejących 
-Roboty ogólnobudowlane związane z wykończeniem projektowanej przebudowy oddziału 
-Roboty budowlane związane z wstawianiem nowych elementów konstrukcji, np. podciągów. 

 
Zakres robót rozbiórkowych 

Planowane zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie następujących prac rozbiórkowych: 
-Rozbiórka ścian działowych 
-wyburzenia fragmentów ścian konstrukcyjnych 
-poszerzenia wejść. 

 
1.2.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKTOWEGO: 

[1] Przebudowa istniejącej części budynku 
W związku z koniecznością dostosowania istniejących pomieszczeń do nowych celów 

przewiduje się nowy podział i nową aranżację pomieszczeń. Zostaną wykonane wyburzenia ścianek 
działowych oraz wybicia otworów drzwiowych.  Podział pomieszczeń zaprojektowano ściankami 
działowymi. Część skrzydła budynku zaadaptowana na potrzeby oddziału łóżkowego, druga część 
administracyjno -zabiegowe.  

  
1.3.UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  

Prace planowane są w celu poprawy funkcjonalności danego zakresu i doprowadzenia do 
zgodności projektowanego układu przestrzennego z obowiązującymi przepisami oraz nowymi 
potrzebami funkcjonalno -przestrzennymi. 

W razie potrzeby, jeśli nie będzie wykraczać poza zakres obecnej ekspertyzy ppoż dla 
przedmiotowego zadania należy opracować ekspertyzę w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i 
uzgodnić z właściwym komendantem Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, celem uzyskania 
postanowienia o uzgodnieniu . 

Podane w PFU zapotrzebowanie na media i bilans mocy jest szacunkowy. Wykonawca winien 
zweryfikować na etapie projektowania przyjęte założenia i w razie potrzeby wystąpić do gestorów 
sieci o zwiększenie mocy przyłączeniowej.  
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Załączone w koncepcji rzuty części projektowanej są poglądowe i należy traktować je jako 
wytyczne oraz odniesienie dla projektowanych rzutów w fazie sporządzania dokumentacji 
projektowej. 

W związku z powyższym założenia koncepcji będącej załącznikiem do PFU należy 
zweryfikować w oparciu o:  

- Opracowaną i uzgodnioną ekspertyzę w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynku –
jeśli wymagane, 

- Inne niezbędne do wykonania zadania projektowego analizy, badania, ekspertyzy i 
dokumentacje poprzedzające prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej.  

Zamawiający zobowiązuje się udostępnić do wglądu posiadane dokumentacje techniczne 
istniejących części budynków, a także inne opracowania eksperckie i dokumentacje istotne z punktu 
widzenia realizacji zadania. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie  zamówienia, mogą dokonać wizji 
lokalnej celem weryfikacji informacji znajdujących się w programie funkcjonalno –użytkowym oraz 
innej dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego.  

Zakłada się, że projekt powinien obejmować pełny zakres realizowanego zadania, według 
uzgodnień szczegółowych z Zamawiającym. 

 
UWAGI I WYTYCZNE: 

Wszystkie urządzenia zastosowane w projekcie muszą posiadać ważne potwierdzenia lub 
deklaracje zgodności z obowiązującymi normami.  

Wszystkie elementy użyte do budowy i wykończenia pomieszczeń powinny mieć 
dopuszczenie o możliwości stosowanie w budynkach służby zdrowia.  

W pomieszczeniach, w których występuje reżim czystości, dodatkowo powinny mieć 
dopuszczenie do stosowania w tej klasie pomieszczeń.   

Rozwiązania architektoniczne powinny nawiązywać do istniejącej zabudowy, oraz do 
porządku architektoniczno -przestrzennego otoczenia. 

Wszystkie materiały i elementy wyposażenia wnętrza powinny być certyfikowane do użycia w 
budynkach służby zdrowia.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę usunięte 
z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się zakwestionowane przez Inspektora 
Nadzoru materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. Wykonawca zapewni właściwe 
składowanie i zabezpieczenie materiałów na terenie budowy.  

Dopuszcza się inne / zamienne rozwiązania techniczne, niż te przewidziane w PFU i w 
koncepcji, pod warunkiem, że są one o takim samym lub wyższym standardzie. Każdorazowe 
wprowadzenie zmian do zasadniczych założeń należy uzgodnić z Zamawiającym.   

Użyte materiały wykończeniowe powinny cechować się dużą trwałością użytkową. 
Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego (Ustawa z dnia24 
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej -Dz.U.2017, poz. 736), bezpieczeństwa użytkowania, 
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odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed 
hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.  

Oddziaływanie inwestycji na środowisko 

Projektowana przebudowa budynku szpitala nie będzie miała negatywnego wpływu na 
środowisko naturalne. W budynku nie będą wytwarzane szkodliwe dla ludzi, powietrza i powierzchni 
ziemi gazy oraz ścieki. Ścieki wytwarzane w budynku odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji 
sanitarnej -nie będą zawierały substancji niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Budynek ze 
względu na charakter użytkowania nie jest i nie będzie źródłem uciążliwych hałasów oraz uciążliwych 
zapachów. 

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 r poz. 71). Rozwiązania 
technologiczne stosowane w projekcie nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego w świetle 
obowiązującego prawa. Z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska oraz ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wynika, 
żeplanowana inwestycja nie wymaga także sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. 

 

1.3.1.OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 

Oddział Okulistyki dotyczy: istniejącego zespołu oddziału okulistyki znajdującego się na III piętrze 
budynku głównego Szpitala im. N. Barlickiego w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 22 

Na terenie objętym inwestycją znajdują się budynki szpitalne, drogi komunikacji kołowej i 
pieszej, w tym droga pożarowa, zieleń. Wjazd na teren szpitala odbywa się od strony ul. Kopcińskiego 
i Narutowicza. 

Objęty opracowaniem budynek główny liczy 4 kondygnacje nadziemne, piwnicę oraz 
poddasze nieużytkowe. Jest wykonany w konstrukcji tradycyjnej o ścianach nośnych murowanych i 
stropach stalowo-ceramicznych Kleina. Ściany zewnętrzne są nieocieplone. Dach budynku spadzisty o 
niewielkim spadku, w konstrukcji drewnianej, kryty papą. 

 
Obiekt obecnie wyposażony jest w instalacje: 
-wodną 
-kanalizacji sanitarnej 
-centralnego ogrzewania  
-elektryczną 
-odgromową 
-hydrantów 
 
OCENA STANU TECHNICZNEGO 
Ogólny stan techniczny jest dobry. Nie występują uszkodzenia konstrukcji budynku. Nie stwierdzono 
istotnych zarysowań ścian i stropów. Od zewnątrz budynek został niedawno odnowiony. Ściany 
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wewnętrzne są w dobrym stanie. Pokrycie dachu w dobrym stanie technicznym. Elementy 
konstrukcyjne w dobrym stanie technicznym. 
 
1.4.OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO –UŻYTKOWE BUDYNKU PO PRZEPROWADZENIU 
INWESTYCJI 

Celem zmian (funkcjonalnych, budowlanych i instalacyjnych) wprowadzanych w ramach 
niniejszego zamówienia jest przystosowanie ich do obecnych wymagań funkcjonalnych dla obiektów 
służby zdrowia jak i nowych potrzeb Szpitala.  

 

1.4.1UKŁAD FUNKCJONALNO –UŻYTKOWY I ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNE 

Wejście na projektowany oddział -istniejące, będzie z komunikacji ogólnej szpitala od strony 
zachodniej oraz z klatki schodowej od południa. Trzon komunikacyjny stanowi wewnętrznie 
zlokalizowany korytarz. Na fragmencie po obu stronach znajdują się pomieszczenia oddziałowe. 

 
1.4.2.DANE I WSKAŹNIKI POWIERZCHNIOWE. 

Stan istniejący: 

nr 
pom 

nazwa pom. 
pow. 
M2 

0. klatka schodowa 21,71 
.3.21 Pokój Badań 20,19 
.3.22 Opatrunkowy 28,66 
.3.23 Biblioteka 17,74 
.3.24 Pokój Lekarzy 17,31 
.3.25 Pokój pielęgniarki Oddziałowej 11,36 
.3.26 Izba Przyjęć 18,69 
.3.27 Ordynator 15,84 
.3.28 Sekretariat 17,41 
.3.29 Sala pooperacyjna 29,89 
.3.30 Zabiegowy 18,67 
.3.31 jednodniowy pobyt 18,85 
.3.32 Sala 17,75 
.3.33 Socjalny 14,39 
.3.34 Łazienka 41,64 
.3.35 Sala Chorych 18,4 
.3.36 Sala Chorych 17 
.3.37 Sala Chorych 17,16 
.3.38 Sala Chorych 17,06 
.3.39 Sala Chorych 19,48 
.3.40 Komunikacja 193,32 
.3.41 Pokój Lekarzy 8,73 
.3.42 Pokój Lekarzy 6,96 
.3.43 Pokój Przyjęć 9,08 
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.3.44 Pokój diagnostyka 12,53 

.3.45 Pokój laser 9,04 

.3.46 pokój lekarzy 6,93 

.3.47 Łazienka personelu 9,04 
 suma 654,83 

 

 
1.4.3. ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ -projekt 

 

Oddział Okulistyki 
nr 

pom. 
nazwa pomieszczenia 

pow. 
(m2) 

0. klatka schodowa 17,96 
1. Komunikacja 68,62 
2. Komunikacja 99,77 
3. Poczekalnia 10,34 
4. Izba Przyjęć 22,81 
5. Sala Badań 2 13,65 
6. Sala Badań 1 37,20 
7. Zabiegowy 16,12 
8. Pokój socjalny pielęgniarski 11,31 
9. Przygotowanie Leków 10,96 

10. Sala Chorych 1 30,20 
11. Przedsionek 1,97 
12. Izolatka 8,89 
13. Toaleta Pacjenta 4,00 
14. śluza 6,30 
15. Toaleta Personelu 3,77 
16. Porządkowe 2,77 
17. Brudownik 5,97 
18. Pokój Socjalny Salonowych 5,04 
19. Toaleta Pacjentów + wózek wanna 5,72 
20. Sala Chorych 2 30,11 
21. Toaleta Pacjenta 4,78 
22. Sala Chorych 3 29,25 
23. Toaleta Pacjentów 6,47 
24. Sala Chorych 4 31,39 
25. Magazyn 5,89 
26. Strefa Zabaw-dzieci 5,89 
27. Magazyn czystej bielizny 5,60 
28. Przygotowanie wypisów 4,35 
29. Pokój Dydasktyczny 6,73 
30. Pokój Przyjęć 6,96 
31. Laser 9,08 
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32. Sekretariat 12,77 
33. Ordynator 9,04 
34. Pokój Socjalny lekarzy 16,49 
35. Pokój Pielęgniarki Oddziałowej 11,34 
36. Sala Dydaktyczna 17,31 
37. Toaleta Pacjentów +NPS 5,04 
38. Sala Pacjentów Jednodniowych  25,24 

39. Sala Pooperacyjkna 37,48 

suma 664,58 
 

Podane wyżej wartości stanowią szacunek wskaźników powierzchniowo –kubaturowych, dla 
celów określenia wartości zadania inwestycyjnego. Na etapie przygotowania dokumentacji 
projektowej Wykonawca winien zweryfikować wskaźniki powierzchniowo –kubaturowe w oparciu o 
zrewidowaną koncepcję. 

 

1.4.4.OKREŚLENIE WIELKOŚCI MOŻLIWYCH PRZEKROCZEŃ PARAMETRÓW FUNKCJONALNO-
UŻYTKOWYCH 

Dane określone w PFU uważa się za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Maksymalne odchylenie od założonych 
parametrów nie mogą przekraczać (±) 15%. Powyższe rygory nie dotyczą zmiany powierzchni 
pomieszczeń wynikającej z ich dokładniejszego –niż to wynika z dostarczonych przez Zamawiającego 
dokumentów–pomiaru dokonanego przez Wykonawcę lub powierzchni wytyczonych normami czy 
odrębnymi obowiązującymi przepisami. 

 

2.OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przebudowywany oddział zlokalizowany jest na terenie funkcjonującego szpitala i dlatego 
wszystkie prace należy zaplanować tak, aby w minimalnym stopniu powodowały uciążliwość w 
bieżącej eksploatacji obiektu  i maksymalnie skróciły okres przebudowy.  

Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie zamówienia obejmuje:  

- Zastosowanie innych rodzajów materiałów, urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno-
użytkowych niż wymienione w PFU, jednak pod warunkiem, iż ich parametry techniczne i 
technologiczne oraz standardy wykonania i funkcjonowania będą nie gorsze niż to określa i opisuje 
PFU.  

- Zastosowanie innych rodzajów materiałów, urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno-
użytkowych niż wymienione w PFU, jeżeli konieczność taka będzie wynikała ze zmiany przepisów lub 
norm budowlanych zaistniałych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.  

- Zastosowanie innych rodzajów materiałów urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno-
użytkowych niż wymienione w PFU, jeżeli konieczność taka będzie wynikała z nieprzewidzianych 
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okoliczności, niezależnych od jakości wykonywanych przez Wykonawcę usług, zaistniałych w trakcie 
wykonywania przedmiotu umowy.  

- Każda zmiana musi uzyskać akceptację Zamawiającego i jego Inspektora Nadzoru i posiadać 
właściwe uzgodnienia i odpowiednie atesty. 

 
2.1.WYMAGANIA I ZAKRES ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.  

Proces projektowania należy prowadzić przede wszystkim w oparciu o stan istniejący, mając 
na uwadze jak najszersze wykorzystanie obecnego układu i elementów budowlanych (ścianek 
działowych, otworów drzwiowych itd.).  

Przywołane w niniejszym Programie Funkcjonalno –Użytkowym przepisy należy stosować 
zgodnie z obowiązującym obecnie stanem prawnym, czyli wraz ze wszelkimi wprowadzonymi 
zmianami na dzień złożenia oferty. Działanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszą być zgodne z 
obowiązującym porządkiem prawnym. 

Program Funkcjonalno Użytkowy określa zakres zamówienia, jest podstawą do  sporządzenia  
kalkulacji (preliminarza) kosztów realizacji zamówienia oraz ustalenia ceny ofertowej na 
kompleksową realizację zadania. 

 
Planowane opracowania projektowe 

Wykonawca ma obowiązek: 

a. Zastosowania się do obowiązujących przepisów (w tym w szczególności higieniczno-
sanitarnych, przeciw pożarowych oraz BHP i ergonomii), norm, 

b. Opracowania koniecznych inwentaryzacji, opinii konstrukcyjnych, projektu budowlanego  i 
projektów wykonawczych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa  budowlanego  w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz warunkami technicznymi, polskimi 
normami oraz zgodnie  z zasadami wiedzy technicznej.  

c. Pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji procesu budowlanego, 

d. Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych warunków,  
zgłoszeń administracyjnych, uzgodnień, pozwoleń, innych decyzji administracyjnych niezbędnych w 
celu wykonania całego zadania inwestycyjnego we właściwych urzędach oraz poniesienie związanych 
z tym kosztów. 

e. Uzyskania na własny koszt wszelkich ekspertyz,  materiałów i badań koniecznych dla 
wykonania dokumentacji projektowej i prowadzenia robót budowlanych  

f. Wykonawca projektu zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich uzgodnień z 
gestorami sieci oraz uwzględnienia wszelkich kosztów związanych z przebudową, likwidacją, 
zmianami infrastruktury technicznej stanowiącej własność poszczególnych gestorów, 

g. Opracowania wytycznych do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i przedstawienie ich 
Zamawiającemu. 
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h. Wykonawca projektu ma obowiązek, przy zachowaniu parametrów określonych w PFU 
zaoferować rozwiązania techniczne, technologiczne, sprzęt, urządzenia, które na etapie użytkowania 
i eksploatacji zrealizowanego obiektu i dostarczonego sprzętu będą przedstawiały najkorzystniejsze 
koszty eksploatacji i użytkowania. 

i. Ustanowienia kierownika zespołu projektowego –uprawnionego architekta koordynującego 
pracę zespołu projektowego, których działanie będzie umożliwiało stały kontaktu z Zamawiającym i 
wyznaczonymi przez Zamawiającego przedstawicielami nadzoru inwestorskiego.  

j. Uwzględnienia w cenie wszelkich kosztów nadzorów, opinii i sporządzenia dokumentacji 
wymaganych przez właścicieli sieci, terenu, zieleni lub urządzeń. 

Poleca się odbycie wizji terenu modernizacji oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną 
odpowiedzialność, kosztu i ryzyka, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej 
oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące do 
prowadzenia prac projektowych. 

Dla planowanej inwestycji przewiduje się wykonanie następujących opracowań technicznych 
i dokumentacji projektowych: 

-inwentaryzacji budowlanej stanu istniejącego z natury, jako podkładu do wykonania 
projektu budowlanego 

-orzeczenia technicznego dotyczącego stanu elementów konstrukcyjnych i możliwości 
realizacji założonej przebudowy 

- wielobranżowego projektu budowlanego 

- wielobranżowego projektu wykonawczego 

- ekspertyzy technicznej 

- opracowanie Przedmiarów robót i Kosztorysów Inwestorskich 

- opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

- opracowania dokumentacji powykonawczej 

 

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy: 

-sprawdzić i zweryfikować stan istniejący poprzez wykonanie pomiarów architektonicznych w 
naturze,  

-przeanalizować dokumentację archiwalną, 

-zweryfikować lokalizację pionów i przebiegu instalacji wewnętrznych, 

-sprawdzić i zweryfikować dotychczasowe zapotrzebowanie w media. 

 
Zaleca się sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie z 

ustawą z 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane. Projekt budowlany powinien zawierać niezbędne opinie, 
pozwolenia i uzgodnienia wymagane przepisami odrębnymi. 
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Sporządzenie projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja powinna uzyskać akceptację Inwestora. 

Wątpliwości w zakresie zgodności wymagań bądź w zakresie występowanie sprzeczności 
pomiędzy zapisami PFU, normami, dokumentacją projektową powinny być wyjaśniane przy udziale 
Zamawiającego oraz nadzoru inwestorskiego i autorskiego przed przystąpieniem do robót. 

Uwaga: 

Program Funkcjonalno –Użytkowy jest materiałem wyjściowym i pomocniczym dla 
Wykonawcy. Przedstawione parametry są wielkościami szacunkowymi. Dopuszcza się zmiany w 
proponowanych rozwiązaniach koncepcyjnych pod warunkiem ich akceptacji przez Inwestora i 
zgodności z obowiązującymi przepisami.  

Obowiązuje wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych zgodnie z 
obowiązującymi normami polskimi i UE, o ile dokumentacja projektowa lub PFU nie formułuje 
kryteriów jakościowych ostrzejszych niż te normy. 

Wykonawca ma obowiązek dokonywania uzgodnień harmonogramu wykonania 
poszczególnych prac z Zamawiającym, na etapie projektowania. 

Wykonawca wykona pełną dokumentację projektową wraz ze wszystkimi wymaganymi 
przepisami uzgodnieniami, opiniami, decyzjami oraz uzyska pozwolenie na budowę. Zamawiający 
otrzyma dokumentację na własność wraz z przeniesieniem praw autorskich na Zamawiającego. 

Opracowania projektowe powinny obejmować następujące branże: 

a) Budowlaną: 

-Architektura 

-Konstrukcja 

b) Technologii medycznej w tym zestawienie wyposażenia 

c) Sanitarną: 

-Instalacja wodociągowa 

-Instalacja kanalizacji 

d) Instalacji centralnego ogrzewania 

e) Instalacjiwentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

f) Instalacji gazów medycznych  

g) Instalacji elektrycznych 

h) Instalacji teletechnicznych i niskoprądowych 

- instalacji telefonicznej i komputerowej 

- telewizji przemysłowej CCTV /monitoringu/ 

- instalacji domofonowej 



PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI 
KEPLER ARCHITEKCI 

 
9 0 - 0 1 0  Ł Ó D Z ,  u l  T u w i m a  1 5 / 5 5  

j k e p l e r @ i n t e r i a . p l ;  t e l . :  791 221 061 
 

- instalacji  telemedycznych i monitoringu pacjenta 

- instalacji Systemu Kontroli Dostępu z centralą, zajętości pomieszczenia  

- instalacji Systemu Przyzywowego z centralą 

- instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru /SSP/ 

-instalacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego /DSO/ 

 

UWAGA: 

 
W przypadku, gdy spełnienie wymagań funkcjonalnych będzie stało w sprzeczności z 

warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie lub też spełnienie 
tych warunków było niemożliwe ze względu na istniejącą strukturę budynku-Wykonawca (projektant) 
w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz w jego imieniu uzyska odpowiednie odstępstwa od 
obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Dotyczyć to może: warunków 
przeciwpożarowych, dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych, wysokości stopni, pochylni, 
szerokości i wysokości przejść, doświetlenia pomieszczeń w budynku, zachowania interesu osób 
„trzecich” itp. 

Zakres prac projektowych należy wykonać w uzgodnieniu z Zamawiającym wraz ze wszystkimi 
elementami niezbędnymi do odbioru technicznego i oddania do użytkowania części, objętych 
zamówieniem. 

Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

Wykonawca powinien niezwłocznie uzupełniać dokumentację oraz rysunki wykonawcze 
dostarczone Inspektorowi Nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robót. 

Przedstawiciel Zamawiającego na budowie wszelkie uwagi lub komentarze do otrzymanej 
dokumentacji projektowej sformułuje na piśmie. Należy je uważać za przyjęte przez Wykonawcę, jeśli 
nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie. 

Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
tym: rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych, po zakończeniu robót kompletny zestaw 
rysunków powykonawczych zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 
może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

Podczas realizacji robót Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę 
pracy na budowie. Jest on zobowiązany do zapoznania się z obowiązującym regulacjami placówki 
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medycznej oraz jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego 
planem BIOZ, a także spełnienia wymogów stawianych przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Wykonawca 
będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 
zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy.  

Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywał pracę w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, 
zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla 
ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i 
składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.  

Prawo autorskie.  

Wykonawca zapewni, że projekt będzie całkowicie oryginalny i nie będzie naruszał 
autorskiego prawa osobistego i majątkowego innych osób / podmiotów i będzie wolny od wad 
prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Wykonawca 
przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich opracowań będących 
przedmiotem umowy oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowań na wszystkich polach eksploatacji 
znanych stronom w chwili zawarcia umowy, w szczególności wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późniejszymi 
zmianami), które zostaną dookreślone w umowie. Strony ustalają, że wraz z przeniesieniem 
autorskiego prawa majątkowego do projektu Zamawiającemu przysługiwać będzie wyłączne prawo 
zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do projektu, co obejmować będzie w 
szczególności prawo do dokonywania opracowań oraz do korzystania i rozporządzania 
opracowaniami projektu i jego poszczególnymi częściami przez Zamawiającego według jego 
swobodnego uznania. 

 

2.2.PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.  
- Do pomieszczeń przeznaczonych dla pacjentów stosować drzwi bezprogowe.  

 Na oddziale łóżkowym należy zaprojektować co najmniej dwa pokoje łóżkowe z łazienką 
przystosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych.  

- W pomieszczeniach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych należy stosować pochwyty i 
poręcze ułatwiające poruszanie.  

- Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na oddziale szpitala 

- Komunikacja w projektowanym oddziale przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych oraz 
do transportu chorych na łóżku.   

 
2.3. Wymagania dotyczące architektury 

 
2.3.1.ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
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Dopuszcza się  wykonanie nowych otworów w istniejących ścianach, bądź ich przesunięcia / 
wyburzenia, w zależności od przewidzianych rozwiązań doprowadzających do przystosowania 
obecnego układu do obowiązujących norm, a w szczególności wymagań technologicznych, 
które przy obecnym układzie nie zostały spełnione.   

Roboty rozbiórkowe obejmują: 

Rozbiórkę ścian wewnętrznych  w miejscach przebudowy, demontaż stolarki drzwiowej. 
Planuje się ingerowania w istniejące elementy konstrukcyjne. Należy to zweryfikować na 
etapie wykonywania dokumentacji budowlanej; 

Demontaż przyborów ceramiki sanitarnej, części grzejników, drzwi i innych elementów 
zużytych oraz wyburzenia i przebicia zgodnie z rysunkami przedstawiającymi proponowane 
zmiany (ingerencja w układ konstrukcyjny wymaga przedstawienia opinii/ekspertyzy 
konstrukcyjnej na etapie tworzenia projektu budowlanego); 

Demontaż osłon ścian, sufitów podwieszonych i starych parapetów wewnętrznych oraz 
demontaż wszystkich elementów wykończeniowych jak wykładziny, płytki, itp.; 

Demontaż części instalacji wewnętrznych. Przewody instalacyjne, które nie będą mogły być 
wykorzystane ze względów funkcjonalnych, winny zostać zdemontowane i zastąpione nowymi 
wg projektowanego układu technologicznego.  

Uwaga: Wszystkie roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane pod fachowym 
kierownictwem, zgodnie z przepisami BHP  i zasadami sztuki budowlanej. 

Rozbiórkę likwidowanych murowanych ścian działowych należy prowadzić lekkimi 
narzędziami ręcznymi bez udziału ciężkich elektronarzędzi udarowych. Gruz z rozbiórek należy 
niezwłocznie usuwać ze stropów nie dopuszczając do tworzenia się pryzm. Odpady po 
rozbiórce należy odpowiednio sklasyfikować i utylizować (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z 27 września 2001r.). 

 
 
 
2.3.2 ZAKŁADANE PARAMETRY PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH 

Wymagania na podstawie obowiązujących Warunków Technicznych dla projektowanych przegród: 

 
Nazwa przegrody  Twewn [°C]  U wg WT 2021[W/m2K]  
 
Podłoga na gruncie  

 
8°C ≤ ti < 16°C  

 
1.20  

Podłoga na gruncie  ≥ 16°C  0.30  
Stropodach  ≥ 16°C  0.15  
Ściana zewnętrzna  > 16°C  0.20  
Ściana zewnętrzna  ≤ 16°C  0.45  
Strop nad parkingiem – biuro  > 16°C  0.15  
Strop międzykondygnacyjny  Δti ≥ 8°C  1.00  
Strop międzykondygnacyjny  > 16°C  0.15  
Ściana zewnętrzna  > 16°C  0.20  
Okna (z wyjątkiem okien połaciowych), 
drzwi balkonowe i powierzchnie 
przezroczyste nieotwieralne: 

> 16°C  0,9  

Okna połaciowe:  > 16°C  1,1  



PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI 
KEPLER ARCHITEKCI 

 
9 0 - 0 1 0  Ł Ó D Z ,  u l  T u w i m a  1 5 / 5 5  

j k e p l e r @ i n t e r i a . p l ;  t e l . :  791 221 061 
 
Okna w ścianach wewnętrznych:  > 16°C  1,1  
Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub 
w przegrodach między pomieszczeniami 
ogrzewanymi i nieogrzewanymi 

> 16°C  1,3  

 

 
Budynek użyteczności publicznej -opieki zdrowotnej  
Cząstkowe wartości wskaźnika EP na potrzeby: 
- ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej: 190 EPH+W[kWh/(m2・rok)] 
- na potrzeby chłodzenia: ΔEPC = 25 ・Af,C/Af  
- na potrzeby oświetlenia: dla t0 < 2500 ΔEPL = 25 
 
2.3.3.ROZWIĄZANIA TECHNICZNO –MATERIAŁOWE 
 
2.3.3.1 PODŁOGI 

 
Należy wymienić wierzchnie warstwy posadzkowe w pomieszczeniach i zakresie objętym 

przebudową (pł. ceramiczne, pvc, klej podkładowy).Po poprowadzonej instalacji kanalizacyjnej, 
wodnej i C.O. podpodłogowej uzupełnić ubytki oraz wykonać wylewki samopoziomujące, klej, 
wierzchnie warstwy. 
Zaprojektowane typy wykładzin posadzkowych winny posiadać atesty Państwowego Zakładu Higieny 
dopuszczające do stosowania w obiektach Szpitalnych. 

Wierzch wszystkich posadzek winien znajdować się na jednakowym poziomie. W 
pomieszczeniach mokrych należy wykonać izolacje przeciwwodne folią w płynie / masą szpachlową, 
narożniki zabezpieczyć taśmą uszczelniająca, gładź cementową wykonać ze spadkami do kratek i 
odwodnień liniowych (sanitariat pacjenta). Listwa odwodnieniowa (prysznice) umiejscowiona tak, by 
nie stwarzać bariery dla pacjenta. W przejściach pomiędzy pomieszczeniami nie powinno być 
progów. Minimalny próg w strefie prysznica, nie wyższy niż 2 cm. Spadek posadzki prysznica 
minimum 2%. 
Wykonanie nowych warstw podłogi pod nowe wykończenia z uwzględnieniem wyrównania poziomu 
podłogi; 

Uwaga! Połączenie ścian z podłogą winno być wykonane w sposób bezszczelinowy, 
umożliwiający ich  mycie  i dezynfekcję (zaleca się wykonywanie łagodnych przejść łukowych 
pomiędzy ścianą a posadzką, na specjalistycznej ćwierć okrągłej podkładce).  
Wykładziny homogeniczne.  

Wykończenie pomiędzy dwiema posadzkami wykonanymi z różnych materiałów (np. między 
podłogą wykładaną płytkami ceramicznymi a wykładziną rulonowa pcv) profile poliwalentne. 
Niestosować listew nakładanych na posadzki, ale w poziomie posadzek. 
Posadzki co najmniej trudno-zapalne Bfl-S1 zgodnie z EN 13501-1 
Antypoślizgowość co najmniej R9, DS, chyba, że wskazano większy przy konkretnej posadzce 
Ścieralność co najmniej grupa T. 
Bakteriostatyczne i antyelektrostatyczne właściwości, w zaznaczonych pomieszczeniach wykładzina 
elektroprzewodząca ESD uziemiona. 
Wykładzina hydro antypoślizgowa  w łazience oddziałowej  oraz sanitariatach pacjenta. 
Antypoślizgowa. 

 
Wykładziny PVC o parametrach porównywalnych i nie gorszych niż: 
• Homogeniczne, Wykładzina winylowa, homogeniczna, specjalistyczna przewodząca ładunki 

elektryczne-  odprowadzająca ładunki do uziemienia, dedykowana do sal intensywnej terapii, sal 
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operacyjnych,  EKG, USG, EEG, rentgen, serwerowni ( ze sprzętem elektronicznym). 
Zabezpieczieczona fabrycznie systemem zabezpieczenia powierzchni PUR Evercare nie wymagającym 
nakładania żadnych powłok ochronnych przez cały okres użytkowania produktu.  Produkt odporny na 
jodynę i krew. Spód grafitowy 

grubość całkowita wg EN 428 -2.0 mm 
waga całkowita wg EN 430 max- ≥ 2985g/m2 
klasa użytkowa wg EN 685 34/43 
klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1 
Właściwości przewodzące  EN 1081    104 ≤ Rt ≤ 106 Ohm 
Typ wykładziny ISO 10581 typ I 
Typ zawartości spoiwa VDE 10581 typ I 
Zabezpieczenie powierzchni PUR  Evercare (odporny na jodynę i krew )  
stabilność wymiarowa wg EN 434 ≤ 0.40 % 
Wgniecenie resztkowe EN ISO 24343-1 (EN 433) mm ~ 0,02  
odporność chemiczna EN 423 - OK 
Surowce w pełni zgodne z rozporządzeniem REACH, Certyfikat Floorscore  
TVOC po 28 dniach ISO 16000-6  < 10 µg/ m3 (norma wymaga min. < 100 µg/ m3. Mniejszy 
wynik –zdrowsze powietrze w pomieszczeni 
 

•Obiektowa, heterogeniczna, kompaktowa wykładzina PVC  Zabezpieczenie powierzchniowe 
Protecsol2 lub Evercare, grubość całkowita 2,00mm, grubość warstwy użytkowej nie mniejszej niż  
1,00 mm. Warstwa ścieralna kalandrowana i barwiona w masie. Matowe wykończenie. 

Właściwości    
 

Normy  

Zabezpieczenie powierzchni  Protecsol 2/Everacare 
Klasa użytkowa EN 685           Klasa 34/43 
Wgniecenie resztkowe EN 433 </=0,02 

Ścieralność  
 

EN 660-1 Grupa T 

Waga całkowita EN 430 2580-2680 gr/m2 
Klasa ogniotrwałości EN 13501-1 Bfl-S1 
Właściwości antypoślizgowe DIN 

51130 
 

R10 
 

Właściwości elektrostatyczne  EN 1815  </=2kV  
  

Grubość (mm) EN 428 2,0mm 

Warstwa użytkowa EN429 ≥1mm barwiona w masie 

Absorpcja akustyczna   

 

EN ISO 
717/2 

ΔLw 8 dB 
 
  Odporność chemiczna  EN 423 dobra  

Certyfkacja  FloorscoreTM 

Przewodność termiczna EN 12524 0.25 W/(m.K) 

Stabilność wymiarów EN 434 </=0,4% 

Aktywność antybakteryjna ISO 22196 > 99.9%   
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VOC AgBB/DIBt     ≤ 10 Gg/m3 (po 28 dniach)  
Działanie przeciwwirusowe (ludzki 
koronawirus 229E) (3) 

 - ISO 21702 > 99% hamuje wzrost 

Działanie przeciwbakteryjne (E.coli -S. 
aureus - MRSA)(3) 

 - ISO 22196 > 99% hamuje wzrost 

 
 
•Wykładzina heterogeniczna do pomieszczeń mokrych z nopkami antypoślizgowymi. 
Rolka - grubość 2.00 mm  
Klasa użytkowa 34-43 
warstwa użytkowa  1 mm,  
gramatura 2400 gr/m2 
szerokość rolki  2 m długość 20mb 
ogniotrwałość - Cfl-s1 wg normy EN 13 501-1,  
antypoślizg –R11 – test na rampę z olejem, test na mokrą stopę  - klasa C wg normy DIN 
51 097,  
wymaga spawania.  
Typ spoiwa ISO 10582 typ I  
Stabilność wymiarowa EN 434 % ≤ 0.4  
Wgniecenia resztkowe EN 433 mm ≤ 0.1  
Odporność na kółka (Castor chair typ W) EN 425  OK  
Przewodność termiczna EN 12524 W/(m.K)                               0.25  
Odporność barw na światło EN 20 105 - B02 stopni                              ≥ 6  
Odporność chemiczna EN 423  OK Emisja VOC po 28 dniach ISO 16000-6 µg/m3 < 100 CE 

 
Podłoże w pomieszczeniach wyposażonych we wpusty posadzkowe wykonać ze spadkami w 

kierunku kratek min 2% (bez stosowania masy samopoziomującej). Wykonanie spadków może wiązać 
się z koniecznością skucia podkładu cementowego na większej powierzchni pomieszczenia. 

Przygotowanie podłoża. Należy skuć warstwy wierzchnie (epoksyd czy też płytki z klejem) do 
warstw posadzki właściwej, wyrównać ubytki jastrychem, pod warstwą wykończeniową 
samopoziomującą. Podłoże do wykonywania robót posadzkarskich winno być oczyszczone z gruzu i 
resztek materiałów budowlanych, jednolite, równe i poziome. Prawidłowość przygotowania podłoża 
powinna zostać potwierdzona zapisem w Dzienniku Budowy. Izolacje przeciwwilgociowe, 
wodoszczelne i paro-ochronne powinny w sposób szczelny i ciągły zabezpieczać strop przed 
działaniem wody i pary wodnej. Ewentualne nowe izolacje cieplne i akustyczne powinny być 
chronione przed uszkodzeniem w czasie dalszych robót. 

Nowy podkład podłogowy powinien być wykonany łącznie z zaprojektowanymi szczelinami 
dylatacyjnymi i przeciwskórczowymi oraz cokołami i spadkami. 
Podkład wymagający stosowania odpowiedniej pielęgnacji, winien mieć powierzchnię równą, 
stanowiącą płaszczyznę poziomą lub zgodną z zaprojektowanym spadkiem. 

Do wykonania wierzchniej warstwy podłogi można przystąpić po odbiorze poszczególnych 
warstw. Wykonanie posadzki winno być zgodne z projektem budowlanym i projektem aranżacji 
wnętrz z zachowaniem szczelin dylatacyjnych, układu kolorystycznego. 

 
Opis podłoża pod montaż wykładzin PCV 
Podłoże powinno być gładkie, bez pęknięć, odtłuszczone, wytrzymałe, równe, suche, 

oczyszczone z wszelkich zabrudzeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. 



PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI 
KEPLER ARCHITEKCI 

 
9 0 - 0 1 0  Ł Ó D Z ,  u l  T u w i m a  1 5 / 5 5  

j k e p l e r @ i n t e r i a . p l ;  t e l . :  791 221 061 
 
Należy pamiętać, że resztki tłuszczy, środków impregnujących, atrament z długopisów itp. mogą 
powodować odbarwienia wykładziny. 

Przy podkładach cementowych zaleca się stosowanie mas wygładzających 
(samopoziomujących) przeznaczonych do stosowania pod wykładziny. 
Podłoża z płyt wiórowych należy kłaść zgodnie z zaleceniami ich producenta. Gdy zastosowane jest 
ogrzewanie podłogowe należy pamiętać, że wykładzina podłogowa nie może być narażona na 
temperaturę przekraczającą 30oC. W przeciwnym wypadku może ulec odbarwieniu lub innym 
nieodwracalnym zmianom. Do przygotowania podłoża stosuje się tylko masy wodoodporne. 

Wilgotność podłoża nie powinna być wyższa niż 2% dla podłoży cementowych i 0,5% dla 
podłoży z anhydrytu (gipsu). 

 
UWAGI! 
Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem 

technicznym opracowanym dla określonego zastosowania. 
Wykonanie i odbiór na podstawie obowiązujących warunków technicznych stosowania i 

Polskich Norm. 
 

2.3.3.2 STOLARKA 
 
STOLARKA WEWNĘTRZNA 

Stolarka i ślusarka drzwiowa w ścianach oddzielenia pożarowego musi spełniać wymagania 
ochrony ppoż. wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych.  

Drzwi do  pomieszczeń zaprojektowano jako aluminiowe przeszklone oraz drzwi płycinowe 
pokryte wykładziną HPL.  Ościeżnice opaskowe, regulowane dla drzwi płycinowych należy wykonać w 
kolorze drzwi. Drzwi aluminiowe, które planuje się jako bez klasy odporności p.poż wykonane z profil 
bez izolacji termicznej. Wypełnienie z szyby  zespolonej bezpiecznej. 

Drzwi wykończyć powierzchnią łatwo zmywalną i odporną na środki dezynfekcyjne. 
Drzwi w klasach odporności ogniowej należy wykonać jako aluminiowe. Szyby pojedyncze o 
właściwościach ogniochronnych, szyby zespolone spełniające wymagania obowiązujących norm. 
Drzwi dwuskrzydłowe o odporności ogniowej na granicy strefy należy wyposażyć w samozamykacz z 
regulatorem kolejności zamykania (RKZ) oraz w chwytak elektromagnetyczny. 

Drzwi -płytowe  wyposażone w zabezpieczenia –panel dolny stalowy. 
Wymiary drzwi według projektu( w tym do gabinetów, pokoi łóżkowych minimum 110cm, do 

zabiegowych i na oddział w komunikacji minimum 140cm, do klatek schodowych min. 140cm) –
wymiary w świetle prześwitu otworu. 

Drzwi akustyczne 25 dB do pokoju Ordynatora i Sekretariatu, gabinetów badań. 
Drzwi z kontrolą dostępu według ustaleń z Użytkownikiem, m.in. do wejścia na oddział, na 

klatkę schodową, pomieszczenia administracyjne, socjalne, pomieszczenia personelu, gabinety 
badań, zabiegowe i przygotowawcze pielęgniarskie. 

-Samozamykacz m.in. do WC z opóźnionym czasem zamykania i ułatwiający otwieranie typ 
szpitalny. 

-Samozamykacze wg przepisów p.poż i ogólnobudowlanych oraz w pomieszczeniach z kodem 
dostępu –mocowane po przeciwnej stronie otwierania drzwi -brak obijania ściany samozamykaczem. 

- Elektrotrzymacz sufitowy bądź ścienny, z uwagi na czyszczenie -nie stosujemy podłogowego.  
- Drzwi do sanitariatów z podcięciem (bez kratki i otworów) 
- Odbojniki do wszystkich drzwi na ścianach 
- W drzwiach do łazienek i kabin ustępowych należy stosować wkładki typu łazienkowego 
- Naświetla (w klasie p.poż.)  nad drzwiami powyżej 2m w ciągu z pomieszczeń na 

komunikację -doświetlenie komunikacji 



PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI 
KEPLER ARCHITEKCI 

 
9 0 - 0 1 0  Ł Ó D Z ,  u l  T u w i m a  1 5 / 5 5  

j k e p l e r @ i n t e r i a . p l ;  t e l . :  791 221 061 
 

- Drzwi do szachtów na klucz, bez klamki wystającej (klamka -otwór  otwierania w 
płaszczyźnie skrzydła) niepalne, w szachtach -do uzgodnienia z rzeczoznawcą na etapie projektu 
budowlanego)  

- Drzwi do szachtów elektrycznych z zewnątrz pokryte laminatem spójnym z drzwiami do 
pomieszczeń (jeżeli szachty elektryczne są w komunikacji ogólnej, hallach) od wewnątrz pokryte 
blachą antyprzepięciową, drzwi zabezpieczone przed przypadkowym otworzeniem przez pacjenta. 

- ilość elektrotrzymaczy wyniknie z projektu wykonawczego oraz dyspozycji personelu, które 
drzwi muszą być stale otwarte, a są w strefie pożarowej, drzwi z kodem dostępu –ustalenie z 
personelem na etapie projektu wykonawczego. 

- Kody dostępu i domofony w drzwiach –na etapie projektu wykonawczego. 
- W drzwiach z kontrolą dostępu i domofonem należy użyć drzwi z elektrozamkiem oraz 

elektrozaczepem, utrzymanie drzwi w pozycji otwartej, zamkniętej. Rodzaj według opinii 
rzeczoznawcy opiniującego projekt budowlany, a także dyspozycji działu technicznego na etapie 
projektu wykonawczego. 

- Ze względu na przepisy BHP wszystkie przegrody zewnętrzne i wewnętrzne szklone w 
pomieszczeniach dostępnych dla pacjenta wykonać z zastosowaniem szkła bezpiecznego. 

- Ościeżnice drzwi przesuwnych demontowalne, umożliwiające ich mycie i dezynfekcję. 
 

2.3.3.3 ŚCIANY WEWNĘTRZNE 
 
Nowo projektowane ściany działowe lub zamurowania wykonywać w technologii tradycyjnej 

z elementów drobnowymiarowych murowych np.  pustaków z gazobetonów lub silikatów a także w 
systemie płyt GK na ruszcie. Ściany będące kontynuacją ścian istniejących, realizować z materiałów 
takich samych lub nie gorszych, jak ściany istniejące lub równoważnych. Ściany wykończyć tynkiem z 
agregatu  lub cementowo -wapiennym z wykończeniem gładzią. Alternatywnie w części pomieszczeń 
można ściany obłożyć płytami gipsowo-kartonowymi. 

Powierzchnie pionowe na całej wysokości powinny być wykończone materiałami 
umożliwiającymi ich mycie i dezynfekcję. Obszary wokół umywalek i zlewozmywaków sfinalizowane 
w sposób zabezpieczający ścianę przed zawilgoceniem. W przypadku zastosowania do wykończenia 
płyt okładzinowych typu GK  pomieszczeniach mokrych zastosować płyty GKI przeznaczone specjalnie 
do tego rodzaju pomieszczeń. W miejscach, w których występują stelaże pod urządzenia sanitarne, 
należy przewidzieć wzmocnienia konstrukcji ścianek G-K.  

Całość powinna spełniać normy akustyczne, obowiązujące dla tego typu pomieszczeń. 
Wykończenie projektowanych ścian z uwzględnieniem zaleceń producenta zastosowanego 

systemu. Dla ścianek przygotowanych pod okładzinę z glazury wykonać szpachlowanie połączeń płyt, 
zakrywając spoinę taśmą wzmacniającą. Dla ścian pod malowanie farbami zaszpachlować podwójnie 
połączenia płyt na gładko i zastosować taśmy wzmacniające, następnie zagruntować całe płyty 
(preparatami wg systemów wybranego producenta farb), a następnie pokryć masą szpachlową.  

Roboty malarskie można rozpocząć dopiero po osiągnięciu przez podłoże dopuszczalnego 
stopnia wilgotności oraz odpowiedniej temperatury otoczenia. Prace malarskie należy prowadzić 
zgodnie z instrukcją producenta farb i dokumentacją techniczną.   

Kolorystyka winna być zgodna z projektem budowlanym i projektem aranżacji wnętrz oraz 
projektem kolorystyki. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych, powinny być zakończone wszystkie roboty 
budowlane i instalacyjne w pomieszczeniach, z wyjątkiem malowania ścian. Przygotowanie podłoży 
pod okładziny winno zostać skontrolowane pod względem odchyleń powierzchni od płaszczyzny 
pionowej i poziomej, stanu a także samej czystości.  

Zaprojektowane ściany działowe powinny posiadać wymaganą izolacyjność akustyczną, 
odpowiednio do rodzaju przeznaczenia pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi normami. 
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Dla ścian istniejących murowanych przy zamurowaniach lub domurowaniach wykonać tynki 
gipsowe szlifowane kat. IV,a w pomieszczeniach mokrych tynki cementowo-wapienne zacierane kat. 
III.  W pomieszczeniach, gdzie planowane jest ułożenie na ścianach okładzin ściennych, tynk 
podkładowy cementowo-wapiennych + gładź gipsowa  pod wykładziny –kat II. na ścianie murowanej. 

Ściany na całej wysokości powinny być wykończone materiałami umożliwiającymi ich mycie i 
dezynfekcję. 

Ściany wokół umywalek i zlewozmywaków powinny być wykończone w sposób 
zabezpieczający ścianę przed zawilgoceniem 

Płyty wodoodporne gk w pomieszczeniach mokrych (sanitariaty, łazienki, brudowniki, itp.), 
Ściany murowane gruntowane.  
Ściany w pomieszczeniach wymagających wysokiej klasy czystości oraz w pomieszczeniach 

mokrych mycia i dezynfekcji sprzętu: -okładzina ścienna w postaci sztywnych, nienasiąkliwych, łatwo 
zmywalnych arkuszy czystego PVC; arkusze o min. grubości 2, 0 mm montować na całą wysokość 
pomieszczenia. 

Okładzina powinna być odporna na środki dezynfekcyjne i działanie temperatury w zakresie 
do +60 st. Celsjusza. 

Okładzina powinna być odporna na uszkodzenia mechaniczne, zarówno na powierzchni 
płaskiej jak i w narożnikach. 

Okładzina powinna być sztywna i termo formowalna. Technologia montażu powinna 
zapewnić uzyskanie ciągłych i wyoblonych powierzchni również w narożach ścian (bez łączeń w 
narożnikach). 

Okładzinę mocować do ściany "punktowo" wysokiej jakości klejem montażowym lub całą 
powierzchnią za pomocą kleju na bazie wody lub kleju epoksydowego. 

Arkusze powinny być łączone metodą spawania sznurem PVC.  
Elementy połączeniowe powinny być w tym samym kolorze co arkusz okładziny. 
Okładzinę powinna mieć możliwość montażu bezpośrednio na powierzchnie takie jak: tynki, 

ściany z pustaków, cegieł, płyty gipsowe. Okładzina powinna mieć satynowy stopnień połysku. 
ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE GIPSOWO KARTONOWE –opcjonalnie w pomieszczeniach 

pracowników 
Dla wykończenia ścian przewiduje się poniższe parametry: 
Opis okładziny ściennej z PCV 
- Całkowita ochrona nadająca się do wszystkich pomieszczeń zapewniająca odporność na 

uderzenia, wysoki poziom higieny oraz  stanowiąca element dekoracyjny 
-Unikalna faktura strukturalna kryjąca uderzenia i zarysowania, łatwa w czyszczeniu 
-Odporność do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h 
-Łączone poprzez spawanie na gorąco za pomocą odpowiednio kolorystycznie dopasowanych 

sznurów, zapewniają perfekcyjną wodoszczelność pomiędzy panelem a podłogą winylową 
-Materiał odporny na negatywne skutki działania środków do standardowego mycia i 

dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych 
-Klasa ogniowa NFP 92 – 507 klasa M1  
-EN 13 501-1 B-s2, d0  
-BSI 0  
-ASTM 84 A  
-ASTM D635 HB  
-CAN/UL-S102.2 FSR = 5 / SDC = 110 
-Standardowe wymiary płyt: 3 m x 1,30 m 
-Opcje niestandardowe: zaginanie, termoformowanie, fazowanie 
-Grubość: 2 mm 
-Gęstość g/cm3 – 1,40- 
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-Waga EN ISO 23997 g/m2 -  2800+/- 200 
-Twardość EN ISO 868 ShD 75 
-Odporność na odczynniki analityczne oraz chemikalia ASTM D543 doskonała  
-Odporność na domowe środki chemiczne ASTM D1308 doskonała  
-Odporny na Aniony  
-Odporny na H2O2  
-Odkażanie powierzchni ISO 8690 doskonały  
-Aktywność antybakteryjna (E. coli - S. aureus - MRSA) (2) JIS Z 2801 Zahamowanie wzrostu 
>99% 
 -Migracja określonych metali EN12149-A < 2  
-Odporność na uderzenie ISO 8256 KJ/m² 443  
-Chlorek winylu EN12149-B Nie wykrywalna 
-Formaldehydy EN12149-C Nie wykrywalna 
-Emisja TVOC EN 16000-6 Po 28 dniach < 15µg/m3 
-Powierzchnia: Lekko teksturowane 
-Mocowanie: Klej akrylowy  
 
Zastosowana technologia ścian działowych, parametry wytrzymałościowe, grubość itp. cechy 

powinny umożliwiać zawieszenie na ścianach przewidzianych w projekcie technologii 
oprzyrządowania i szafek, za wyjątkiem bardzo ciężkich urządzeń wymagających przewidzenia 
odpowiednich konstrukcji ukrytych wewnątrz ścian. Wymagane jest zachowanie wymaganej 
izolacyjności akustycznej, odpowiednio do rodzaju przeznaczenia pomieszczeń.  

- ściana działowa gipsowo-kartonowa gr. 150 mm 
- 2x płyta g-k A lub H2 [w zależności od przeznaczenia pomieszczenia]  
- Stelaż stalowy CW/UW 100 + wypełnienie wełną mineralną 100mm  
- 2x płyta g-k A lub H2 [w zależności od przeznaczenia pomieszczenia]  
-ściana działowa gipsowo-kartonowa gr. 100 mm 
- 2x płyta g-k A lub H2 [w zależności od przeznaczenia pomieszczenia]  
- Stelaż stalowy CW/UW 50 + wypełnienie wełną mineralną 50mm  
- 2x płyta g-k A lub H2 [w zależności od przeznaczenia pomieszczenia]  
przedścianka wewnętrzna jako zabudowa instalacji, stelaży przyborów sanitarnych, gr.75mm  
- Stelaż stalowy CW/UW 50  
- 2x płyta g-k A lub H2 [w zależności od przeznaczenia pomieszczenia]  
 

 
2.3.3.4 IZOLACJE 

 
Hydroizolacje wewnętrzne 
W pomieszczeniach wilgotnych w posadzkach (i na ścianach, tam gdzie jest to wymagane) 

wykonać izolacje przeciwwodne, natomiast narożniki zabezpieczyć taśmą uszczelniającą, jeśli obecny 
zakres wykonanych prac nie obejmował tego typu rozwiązań. 

Izolacyjność akustyczna 
Wszystkie elementy przegród budowlanych winny zachować izolacyjność wymaganą przez 

Polskie Normy. 
Hałas emitowany przez urządzenie technologiczne, instalacyjne i techniczne, instalacje 

wewnętrzne i zewnętrzne oraz obsługiwane w obiekcie i na jego terenie maszyny winny spełniać 
wymagania Polskich Norm. 

Wymagana min. izolacyjność akustyczna dla przegród wewnętrznych w projektowanym 
budynku, określona ze względu na rozprzestrzenianie się hałasu w obrębie budynku: 
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 ściany bez drzwi wokół pomieszczeń biurowych: R’A1 -min. 35 dB 
- drzwi do pomieszczeń biurowych: R’A1 -min. 20 dB 
- drzwi do pomieszczeń biurowych wymagających koncentracji uwagi: R’A1 -min. 25 dB 
- ściany między pomieszczeniami pracy a pomieszczeniami sanitarnymi: R’A1 -min. 50 dB 
- pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt pacjenta wygłuszone 

 
2.3.3.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA 
 

SUFITY 
Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone muszą zostać wykonane z materiałów niepalnych 

lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 
Sufity podwieszone w poszczególnych pomieszczeniach, będą znajdowały się na różnych 

wysokościach, w zależności od przeznaczenia pomieszczenia i przebiegu instalacji sanitarnych.  
a) tynk gipsowy wzmocniony siatką z włókna szklanego wykończony farbą lateksową o 

podwyższonej odporności na szorowanie (Klasa III ≥20 μm i <70 μm po 200 cyklach szorowania –mat 
satynowa; odporność na zmywanie, odporne na przecieranie rozcieńczonymi detergentami i na słabe 
rozpuszczalniki, 

b) sufit podwieszany w systemie modułowym 60x60 (lub 60x120cm na korytarzach z 
brzegowaniem  z płyt g-k); na profilu widocznym, system zmywalny; system z możliwością otwierania 
sufitu jako rewizji –rozwiązanie systemowe; w miejscach lokalizacji wywiewów sufitowych stosować 
wykończenie gładkie, zmywalne (aluminium, pcw lub inne rozwiązanie zapewniające utrzymanie 
czystej powierzchni); 

c)sufit kasetonowy standardowy higieniczny łatwozmywalny, szczelny, kasetonowy, w 
wydaniu higienicznym, klasa pochłaniania dźwięku A, gładkie odporne na działanie środków 
dezynfekcyjno –myjących. Na niewidocznej konstrukcji typu T (półukryta, częściowo ukryta przez 
płytę). Biały, biała konstrukcja.  

d) sufit modułowy 60x60 oraz  60x120cm (w hallu, komunikacji oraz innych pomieszczeniach 
wg wytycznych projektu budowlanego z wyłączeniem pomieszczeń stałego pobytu pacjenta) kolor 
płyt biały, gładka powierzchnia, krawędź A24, klasa pochłaniania dźwięku A, klasa reakcji na ogień A1, 
odbicie światła minimum 86% 

e) sufit wodoodporny Sufit wodoodporny modułowy kasetonowy (WC, łazienki personelu 
itp.) 60x60 kolor płyt biały, gładka powierzchnia, krawędź A24, klasa pochłaniania dźwięku A, klasa 
reakcji na ogień A1,  odbicie światła minimum 86% 

f) sufit gipsowo –kartonowy pełny -w pomieszczeniach pobytu pacjentów –pokoje i łazienki 
pacjentów 

Okładziny ścienne 
a) tynk gipsowy wzmocniony siatką z włókna szklanego wykończony farbą lateksową o 

podwyższonej odporności na szorowanie; odporność na zmywanie, odporne na przecieranie 
rozcieńczonymi detergentami i na słabe rozpuszczalniki, 

b) płytki ceramiczne (ew. gres) KLASY I nasiąkliwość wodna: E>10; wytrzymałość na zginanie: 
min.35 Mpa; odporność na ścieranie wgłębne max.175 mm3 ; odporność na plamienia 3-5; 
szkliwione; 

c) wykładzina ścienna z PCW zgrzewana; 
d) płyty ochronne na bazie żywic akrylo-winylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo, 

wyposażonych w stabilizatory UV i środki przeciwpalne, odporne na ogień B-s2-d0, łatwe w 
utrzymaniu czystości; -pasy ochronne i fartuchy przy umywalkach. 

e) listwy dylatacyjne  
Należy zaprojektować wykończenie pomieszczeń farbami posiadającymi atest do stosowania 

w służbie zdrowia. 
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Farby powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie.  

Wykończenie ścian  lateksowymi farbami akrylowymi, zmywalnymi, antybakteryjnymi.  
Ściany wokół umywalek i zlewozmywaków  powinny być wykończone w sposób 

zabezpieczający ścianę przed wilgocią materiałami umożliwiającymi ich mycie i dezynfekcję.  
Przy umywalkach i zlewozmywakach wykonać opaski z atestowanych, ściennych wykładzin 

PCV o wysokości 1,6 m od posadzki i o szerokości co najmniej 0,6 m poza obrysem umywalki lub 
zlewozmywaka. 

Przewody instalacji wodno-kanalizacyjnej zlokalizowane w warstwach ścian działowych 
zabezpieczyć przed kondensacją pary wodnej. 

Do wysokości sufitu podwieszonego folia w płynie, w strefie kabiny. 2x hydroizolacja w strefie 
rozbryzgu, wysokość 2m, w strefie kabiny prysznicowej. Przy bezpośrednim styku z wodą i 
rozbryzgiem –2x hydroizolacja w szpachli lub płynie (prysznice, kran ze złączką, posadzka, zlew 
gospodarczy, pomieszczenie porządkowe). Strefy rozbryzgu można przyjąć ze strefami IP szczelności 
instalacji elektrycznych. Strefa 1 IP65 –2x hydroizolacja. Strefa 2 –folia w płynie. 

W miejscach fartuchów umywalkowych i pasów między-meblowych należy zastosować 
hydroizolacyjną folię x2, natomiast w miejscach rur z gorącą wodą dodatkowo uszczelnić, 
wykończenia w pomieszczeniach należy wykonać do wysokości sufitu podwieszonego ( jeśli 
występuje).  

 
Odboje i zabezpieczenia 
Na drogach komunikacji ogólnej stosować odbojnice  montowane na dwóch wysokościach 30 

cm i 90 cm, demontowalnych do mycia i dezynfekcji oraz poręczy mocowanych na ścianach, 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami oraz ułatwiających poruszanie się osobom 
niepełnosprawnym. 

Odbojoporęcze przyścienne w ciągach komunikacyjnych i holach–stosować elementy typowe, 
zestaw powinien składać się z konsoli mocujących, profili aluminiowych ciągłych z amortyzatorem 
ciągłym i osłony przeciwuderzeniowej akrylowo-winylowej; szerokość 140 mm, odstęp od ściany min. 
5 cm, mocować na wysokości 90 cm. Kolor dostosować do kolorystyki wnętrz. 

Odbojnice przyścienne w ciągach komunikacyjnych i holach–stosować elementy typowe, 
zestaw powinien składać się z profilialuminiowych ciągłych (mocowanych bezpośrednio do ścian) z 
amortyzatorem ciągłym i osłony przeciwuderzeniowej akrylowo-winylowej; szerokość 200 mm; 
mocować na wysokości 30 cminad posadzką. Kolor dostosować do kolorystyki wnętrz. 

Odboje drzwiowe–montowane do ściany lub sufituzabezpieczające przed uderzaniem 
drzwiami w ściany i inne elementy wyposażenia. 

Zabezpieczenie narożników–zaprojektować systemowe zabezpieczenia szerokości min. 50 
mm, w formie kątowego profilu o zmiennym kącie o grubości min. 3 mm. W ten sposób zabezpieczyć 
wypukłe narożniki ścian narażone na uszkodzenie. Min. wysokość profilu 110 cm. 

W narożnikach ścian zamontować listwy zabezpieczające, 
 
Płytki ceramiczne: 
Płytki ceramiczne –w pomieszczenia personelu, antypoślizgowe w klasie minimum R9  lub 

wykładzina antypoślizgowa do pomieszczeń mokrych 
fuga max. 2mm, rektyfikowane  klasa I.  
-Gres techniczny -pomieszczenia techniczne, porządkowe, brudownik, pro morte, fuga max. 

2mm , klasa I 
-Połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób bezszczelinowy 

umożliwiający jego mycie i dezynfekcję, cokolik wywinięcie na ścianę. Cokolik ceramiczny w 
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przypadku ściany nie ceramicznej zabezpieczony listwami, profilami wyoblonymi -brak półki kurzowej 
na krawędzi płytki.  

Posadzka: Gres 30x30 +/-3% antypoślizg R10 B, Nasiąkliwość wodna Eb<0,1%; Siła łamiąca 
minimum 1500N; wytrzymałość na zginanie Minimum 45N/mm2, odporność na ścieranie wgłębne 
max 140mm3; odporność na plamienie minimum klasa 3, atest higieniczny dopuszczający do 
obiektów służby zdrowia; Odporne na kwas siarkowy roztwór 30% klasa UHA, kwas solny roztwór 
18% klasa UHA. 

 GRES –płytki gresowe rektyfikowane, nasiąkliwość <0,1%, wytrzymałość na zginanie 
45N/mm² , siła łamiąca 2500N, odporność na ścieranie 5, odporność na plamienie 5, odporność 
chemiczna GLA, GHA ,odporność na pęknięcia włosowate: odporne , antypoślizgowość R9. 

 
Inne 
Wykonać niezbędne oznaczenia graficzne / oddziału, punktów pielęgniarskich, oznaczenia 

piktogramowe drzwi, itp./ System oznakowania składa się z: oznakowania ewakuacyjnego, znaków 
bezpieczeństwa, tabliczek piktogramowych, tabliczek drzwiowych i informacyjnych. 

 
WYPOSAŻENIE / UMEBLOWANIE 
Umeblowanie należy określić w projekcie aranżacji wnętrz, w oparciu o szczegółowe 

uzgodnienia z Zamawiającym.  
Zabudowę meblową należy projektować indywidualnie lub z zastosowaniem elementów 

gotowych/powtarzalnych,  z atestowanym pokryciem konglomeratem lub laminatem gładkim o 
podwyższonej higieniczności, łatwozmywalnym, odpornym na środki dezynfekcyjne i  na uszkodzenia 
mechaniczne. 

Umeblowanie stałe wykonać tylko w pomieszczeniu: gabinetu zabiegowego, przygotowania 
pielęgniarskiego, pokoju socjalnego, pokoju lekarzy i lekarza dyż. , pomieszczeniu zmywalni i 
kuchence oddziałowej. 

- ustawienie mebli w pomieszczeniach zapewni szerokość przejść ewakuacyjnych, zgodną z 
wymaganymi przepisami 

- wszystkie elementy stałego i ruchomego umeblowania będą wykonane z materiałów 
zmywalnych i będą wykonane w sposób umożliwiający ich łatwe mycie i dezynfekcję  

- meble przyścienne mocowane  
 
W pokojach zabiegowych, pielęgniarskich-meble z deklaracją zgodności z przepisami dot. 

mycia i dezynfekcji. 
Zabudowy z blatami w aneksach socjalnych, zabiegowych, przygotowawczych, wzmożonego 

nadzoru, blaty z umywalkami i zlewami, a także zabudowy meblowe. 
Zabudowa nie nasiąkliwa.  
Zabudowy ze zlewami w pomieszczeniach, socjalnych, personelu należy zaprojektować i 

wykonać na etapie budowy. Zawiasy i okucia w standardzie nie gorszym niż bloom. 
Farba lateksowa 
-odporność na szorowanie na mokro: w klasie 2 wg. EN 13300 dla farby 
- wysoka odporność na przebicie i uderzanie do 20 kN 
- odporna na zmywanie, dezynfekowanie, czyszczenie i szorowanie 
- farba w nanotechnologii srebra  
 
Okładzina PVC 

 
Fartuch za umywalkami czy zlewami w blacie. 
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W pomieszczeniach mokrych: sanitariaty, łazienki pacjenta na ścianach okładzina PVC ścienne  
hydro -przeciwwodne, z atestami. Stosować sznur multikolor w kolorze okładziny. Kolorystyka szaro-
beżowa do ustalenia z Użytkownikiem (SZPITAL) (na podstawie zaakceptowanych próbek) . 

BIAŁY MONTAŻ/ ARMATURA / PRZYBORY SANITARNE 
Wszystkie otwory pod urządzenia towarzyszące: zlewy, umywalki, grzejniki, przepusty 

kablowe należy wykonać podczas montażu na budowie, z uwzględnieniem stanu zastanego i kart 
technicznych tych produktów, przewidując wzmocnienia pod montaż –tzw. pod -konstrukcję, stelaż. 

Umywalki na blatowe lub wiszące, z syfonem stalowym, bądź w niektórych pomieszczeniach z 
półpostumentem. 

Umywalki z półką, szufladami z mdf lakierowanego pod umywalką -gabinety lekarzy, gabinety 
konsultacyjne, pokoje personelu, socjalne.  

Wylewki w zlewach gospodarczych (pomieszczenie porządkowe, zlew w pom. socjalnym, 
brudownik) z wyjmowaną rączką na wężu. 

Baterie prysznicowe ścienne z baterią jedno uchwytową. 
W brudowniku podłączenia do myjni dezynfektora –kanalizacja. Zakup i montaż urządzenia 

po stronie Wykonawcy 
Miski ustępowe WC ceramiczne podwieszone na stelażu, deski sedesowe białe twarde.  
Stelaż misek ustępowych zabudować do pełnej wysokości (brak półki kurzowej), stelaż na 

ścianie murowanej -wpasować w ścianę murowaną bądź na fragmencie wyburzyć ścianę murowaną i 
zamocować stelaż, a następnie obudować płytą gk 

Umywalka NPS ze zintegrowanymi pochwytami.  
Baterie NPS w łazienkach i sanitariatach NPS. 
Umywalki z syfonem stalowym lub półpostumentem. 
Umywalki z półką, szufladami z mdf lakierowanego pod umywalką -gabinety lekarzy, gabinety 

konsultacyjne, pokoje socjalne.  
Wylewki w zlewach gospodarczych (pomieszczenie porządkowe, zlew w pom. socjalnym, 

brudownik)  z wyjmowaną rączką na wężu. Zlewy ze stali nierdzewnej w pomieszczeniach wg 
technologii. 

Baterie prysznicowe ścienne z baterią jednouchwytową wg technologii. 
Odwodnienie liniowe w posadzce, bez wierzchu stalowego -na wierzch odwodnienia 

wykładzina lub płytka zabezpieczona przed demontażem. 
Sanitariaty lekarzy -brodzik ceramiczny wraz z drzwiami szklanymi zmatowionymi. 
Baterie sztorcowe umywalkowe do stosowania w szpitalach, z możliwością okresowego 

czyszczenia. 
Baterie bezdotykowe  w pomieszczeniach zabiegowych, gabinetach, śluzach, w izolatkach, 

pracowniach specjalistycznych, podręcznych zmywalniach sprzętu oraz w pomieszczeniach 
określonych w przepisach. 

Kratka w posadzce, kran ze złączką: wc męskie, przy pisuarach, pomieszczenia porządkowe, 
brudowniki. 

Syfony umywalek ze stali nierdzewnej  lub półpostumenty lub szafki, lub pod blatowe. 
Miski ustępowe WC ceramiczne podwieszone na stelażu, deski sedesowe białe twarde 

wolnoopadające.  
Stelaż misek ustępowych zabudować do pełnej wysokości (brak półki kurzowej), stelaż na 

ścianie murowanej -wpasować w ścianę murowaną bądź na fragmencie wyburzyć ścianę murowaną i 
zamocować stelaż, a następnie obudować płytą gk aby zminimalizować straty powierzchni w małych 
sanitariatach (sanitariaty personelu, pacjenta).  

Umywalka NPS ze zintegrowanymi ceramicznymi pochwytami.  
Pod prysznicami pacjenta pochwyt L oraz siedziska składane.  
Baterie NPS w sanitariatach NPS. 
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Zlew gospodarczy w pomieszczeniu porządkowym montowany na wysokości 50 cm od 
podłogi. 

W brudowniku podłączenia do myjni dezynfektora lub maceratora wg ustaleń z 
Użytkownikiem-kanalizacja, woda, podobnie w sanitariacie izolatki (myjnia dezynfektor zintegrowana 
z wc). 

Sanitariaty personelu: brodzik  z małym progiem ceramiczny bądź akrylowy , drzwi szklane 
matowe, białe okucia. W wc personelu: umywalki i miski ustępowe lejowe wiszące. 

Umywalki i zlewy bezszfowe w blacie z kompozytu w jasnym kolorze -do wyboru przez 
Użytkownika. 

Kompozyty zawierają około 80% wodorotlenku glinu i 20% żywicy akrylowej.  
Uwaga: umywalki i miski ustępowe w jednym sanitariacie z tego samego kompletu 

stylistycznego, z tej samej serii. 
Inne w pomieszczeniach personelu, inne w pomieszczeniach  chorych. 
Prysznice w posadzce z odpływem podłogowych. 
Panele gazów medycznych.  
Gabinet zabiegowy, diagnostyczno –zabiegowy, badań, przygotowawczo pielęgniarski –

ścienna tablica poboru gazów, podejścia z miedzi medycznej: 2pkt poboru tlenu, 2pkt poboru próżni, 
2 pkt. sprężonego powietrza (wg technologii).Punkty poboru gazów medycznych typu AGA. 

Pokoje łóżkowe panele elektryczno –gazowe ścienne, poziome pojedyncze i podwójne (wg 
rysunku technologii), podejścia z miedzi medycznej: 2pkt poboru tlenu, 2pktpoboru sprężonego 
powietrza 

Instalacja przyzywowa wbudowana, w panelu . 
Instalacja elektryczna w panelu i ścienna. 
Oświetlenie ogólne z regulacją natężenia. 
Oświetlenie ogólne, miejscowe, nocne i awaryjne wbudowane w panelu ściennym. 
 

 
2.4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI 

 
2.4.1.OPIS SYSTEMU KONSTRUKCYJNEGO 
 
Główną konstrukcje stanowią ściany nośne podłużne. 
 
2.4.2SPOSÓB POSADOWIENIA 
 
Budynek istniejący. Posadowienie bez zmian. 
 
2.4.3TECHNOLOGIA WYKONANIA 
 
W związku z nowym układem funkcjonalnym dopuszcza się wykonanie nowych przejść i 

przebić w ścianach dla wykonania instalacji. Ściany, w których planowane będzie wykonanie nowych 
dużych otworów należy wzmocnić zgodnie z wytycznymi konstruktora. Dla wykonania przebić w 
ścianach nośnych należy opracować projekt elementów konstrukcyjnych. Przy konieczności 
miejscowego obciążania stropów lub podłóg należy opracować odpowiednie rozwiązanie 
konstrukcyjne wzmocnienia. 

 
2.4.4 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE 
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Podstawowe materiały konstrukcyjne zostaną określone przy wykonaniu projektu 
konstrukcji. 

Uzupełnienie otworów w stropach jeśli takie wystapią: 
-w miejscach likwidowanych szachtów oraz instalacji należy uzupełnić pozostałe w stropach 

otwory. Otwory należy wypełnić betonem, względnie w miejscach otworów o wymiarach większych 
niż 40cm należy wykonać uzupełniające żelbetowe płyty monolityczne. 

Elementy  konstrukcji dla podwieszonych urządzeń do stropów prefabrykowanych. 
 
W miejscach podwieszonych urządzeń do stropów prefabrykowanych należy przewidzieć 

wykonanie rusztów stalowych. Ruszty z elementów walcowanych spawanych ze sobą, mocowanych 
do stropu za pośrednictwem obejm stalowych i kotwami wklejanymi na żywicę iniekcyjną według 
rozwiązań systemowych. Elementy rusztu zabezpieczyć antykorozyjnie. 

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych.  
Dla konstrukcyjnych elementów stalowych przyjąć klasę korozyjności C2. Zabezpieczenie 

antykorozyjnie zaprojektować w postaci powłok malarskich. Przed nanoszeniem powłok podłoże 
należy oczyścić do stopnia czystości Sa 2½. Dopuszcza się wykonać zabezpieczenie antykorozyjne wg 
rozwiązania wykonawcy po uzgodnieniu z projektantem oraz Inwestorem. Wszystkie produkty 
malarskie stosować zgodnie z zaleceniami Producentów oraz zaleceniami odnośnie łączenia farb w 
zestawy malarskie. 

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań konstrukcyjnych o równorzędnych parametrach 
technicznych w stosunku do wyżej opisanych. 

 
 
2.5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE TECHNOLOGII 

2.5.1.OPIS TECHNOLOGICZNY  
 
 
Pokój łóżkowy pacjenta; Łazienka pacjenta; Pomieszczenia pobytu pacjenta  
–architektura: 

- posadzka gładka, w jasnych kolorach,  odporna na mycie i dezynfekcję   
- ściany gładkie, w jasnych kolorach, zmywalne 
 

-elektryczność: 
- pomieszczenie grupy 1 
- panele –elektryczno –gazowe ścienne, poziome pojedyncze i podwójne 
- oświetlenie ogólne z regulacją natężenia; awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego 

źródła 
- oświetlenie ogólne, nocne, miejscowe w panelu elektryczno –gazowym  poziomym, 

ściennym (Gh3.1) i (Gh3.2), podtrzymywane z agregatu 
- gniazda 230V: E-… 
- gniazda 230V rezerwowane: z agregatu E-…(r)  
- gniazda ekwipotencjalne: na ścianie Ewp-…  oraz w panelu elektryczno –gazowym  

poziomym, ściennym (Gh3.1) i (Gh3.2); oprócz gniazd, doprowadzić przewód ekwipotencjalny do 
panelu elektryczno –gazowego  poziomego, ściennego(Gh3.1) i (Gh3.2) 

- urządzenia montowane bezpośrednio: 
- podłączenie do zasilania, rezerwowanego z agregatu panelu elektryczno –gazowego 

poziomego, ściennego (Gh3.1) 
- podłączenie do zasilania, rezerwowanego z agregatu panelu elektryczno –gazowego 

poziomego, ściennego (Gh3.2) 



PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI 
KEPLER ARCHITEKCI 

 
9 0 - 0 1 0  Ł Ó D Z ,  u l  T u w i m a  1 5 / 5 5  

j k e p l e r @ i n t e r i a . p l ;  t e l . :  791 221 061 
 

- instalacja uziemień medycznych 
- instalacja połączeń wyrównawczych i ochrony od porażeń 
 

-c.o.:  
- temperatura: min. 22 o C  
- system ogrzewania umożliwiający jego mycie i dezynfekcję 
 

-wentylacja:  
- wentylacja mechaniczna ze schładzaniem, pomieszczenia sanitarne - wentylacja 
mechaniczna wywiewna lub grawitacyjna ze wspomaganiem 
- krotność wymian: min. 1,5 wym./h (z uwzględniniem wymagań sanitarnych tj. min. 30m3/h 
na osobę) 
 

-wod.-kan.:  
- podłączenie do kanalizacji ogólnej umywalki z ciepłą i zimną wodą, bateria sztorcowa   
- własne pomieszczenie higieniczno –sanitarne wyposażone w podwieszone urządzenia w 

zabudowanym montażu: 
- podłączenie do kanalizacji ogólnej umywalki z ciepłą i zimną wodą, bateria sztorcowa 
- podłączenie do kanalizacji sedesu z zimną wodą 
- podłączenie baterii prysznicowej z ciepła i zimną wodą (o długim wysięgi) 
- podłączenie do kanalizacji  wpustu podłogowego lub liniowego 
 

-gazy:  
- w panelach elektryczno –gazowych ściennych, poziomych 
- 1x tlen (T); 1x próżnia (P) w panelu elektryczno –gazowym, przyłóżkowym, ściennym, 

pojedynczym (Gh3.1) 
- 2 x [1x tlen (T); 1x próżnia (P)] w panelu elektryczno –gazowym, przyłóżkowym, ściennym, 

podwójnym (Gh3.2) 
 

-inne instalacje:  
- Int : dostęp do internetu –według ustaleń z Inwestorem  
- TL-M: gniazda telemedyczne do monitoringu pacjenta według ustaleń z Inwestorem 
- ŁP: łączność przyzywowa od pacjenta  
- TV: instalacja telewizyjna 
- Instalacja telefoniczna 

-ogólne:  
    -pokój łóżkowy: 

- pojemniki na odpady (ilość i oznakowanie) w/g rozporządzenia 
- kotary oddzielające stanowiska / łóżka 
- przy umywalce dozownik na mydło w płynie lub pianie, płyn dezynfekcyjny oraz pojemnik 

na papierowe ręczniki 
    -własne pomieszczenie higieniczno –sanitarne: 

- pojemniki na odpady (ilość i oznakowanie) w/g rozporządzenia 
- przy umywalce półka na przybory higieniczne 
- przy sedesie pojemnik na papier toaletowy i pojemnik higieniczny  
- przy natrysku półka na przybory do mycia 
- kotara w natrysku 

 
2.5.2. DANE I WYTYCZNE 
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ZATRUDNIENIA 
Część personelu medycznego i niemedycznego projektowanego oddziału będzie przychodziła 

z istniejącego już oddziału.  
 
LICZBA PACJENTÓW 
Przewidywana liczba łóżek dla pacjentów to 20, w strukturze  sal 4 i 5 osobowych i izolatka 

dostosowana dla pobytu osób NPS. 
. 
WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ 
Projektowana wysokość wykończonych pomieszczeń: 
pokoje łóżkowe   3,0-3,6m sufit GK 
gabinety lekarskie, zabiegowe    3,0m  sufit modułowy 
pokoje lekarskie, pomieszczenia administracyjne 3,0m sufit modułowy 
łazienki, wc, pom. higieniczno-sanitarne 2,5-3,0msufit pełny GK 
pomieszczenia porządkowe, brudownik     2,5m sufit modułowy 
magazyny, pomieszczenia pomocnicze      2,7-3,0m sufit modułowy 
Korytarze oddziałowe3,0-3,6msufit modułowy 
Możliwe są miejscowe obniżenia sufitu ze względu na prowadzenie instalacji i kanałów 

wentylacyjnych podstropowo. 
 

Oświetlenie pomieszczeń pracy 
Wymagane natężenie oświetlenia poszczególnych pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi 

normami. 
- poczekalnie, korytarze (w ciągu dnia), pokoje pobytu dziennego –200 lx 
- korytarze w nocy –50 lx 
- biura personelu –500 lx, 
- pokoje personelu –300 lx, 
- pokoje łóżkowe oddziałów –100 lx (oświetlenie ogólne), 300 lx (oświetlenie miejscowe, do 

czytania) 
- gabinet badań –500 lx, 
- gabinet zabiegowy –1000 lx, 
- strefy komunikacji i korytarze –100 lx 
- schody –150 lx 
- pomieszczenia higieniczno –sanitarne –200 lx 
- pomieszczenia biurowe z komputerami –500 lx 
- Natężenie światła należy potwierdzić pomiarami powykonawczymi. 
Dopuszczalne poziomy hałasu w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi 
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Wszystkie materiały użyte w procesie inwestycyjnym powinny posiadać aprobaty techniczne 

lub deklaracje zgodności lub atesty Instytutu Techniki Budowlanej i Państwowego Zakładu Higieny, 
dopuszczające do stosowania w tego rodzaju budownictwie a w szczególności w obiektach służby 
zdrowia. 

 
Część pomieszczeń niezbędnych dla funkcjonowania szpitala i oddziałów (takie jak: 

pomieszczenia sterylizatorni, pro-morte, pomieszczenie na odpady bytowe i medyczne, WC 
odwiedzających/NPS, i inne) mieści się w pozostałej, wspólnej części budynku. 

 
 
2.6.WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI 

PFU zakłada wykonanie instalacji w oparciu o istniejące zasianie i przyłącza z wykorzystaniem 
istniejących instalacji oraz ich rozbudowę i przebudowę. 
 
2.6.1.INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE 

 
Instalacja wodociągowa 
Projektowana instalacja  posiada zasilanie z sieci na terenie szpitala. Należy przewidzieć 

podział ( sanitarna i hydrantowa). 
Zapotrzebowania inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej będzie opierało się na 

istniejącym zasilaniu obecnego oddziału. 
Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej 
W obszarze opracowania należy  zaprojektować i wykonać instalacje wody c.w.u.  
Przewiduje się instalację c.w.u. z cyrkulacją wspomaganą pompą obiegową. Należy 

przewidzieć okresową dezynfekcję instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez zawory termostatyczne 
wody cyrkulacyjnej. 

Zawór termostatyczny powinien być fabrycznie ustawiony na zdławienie przepływu w 
temperaturze 50°C. Zawór powinien umożliwiać  również dezynfekcję termiczną przy temperaturze 
70°C. Dezynfekcja termiczna jest funkcją instalacji wykonywaną i sterowaną przez automatykę 
podgrzewacza C.W.U. W trakcie dezynfekcji temperatura wody w całej instalacji jest podnoszona do 
70°C. Ok. 6K powyżej ustawionej temperatury regulacji zawór zwiększa przepływ z minimalnego na 
dezynfekcyjny. Po osiągnięciu przez wodę temperatury ok. 73°C następuje zdławienie przepływu do 
natężenia minimalnego. Wzrastające dzięki temu zdławieniu ciśnienie dyspozycyjne pozwala na 
zwiększenie przepływów i przyspieszenie dezynfekcji w pozostałych pionach cyrkulacyjnych. 



PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI 
KEPLER ARCHITEKCI 

 
9 0 - 0 1 0  Ł Ó D Z ,  u l  T u w i m a  1 5 / 5 5  

j k e p l e r @ i n t e r i a . p l ;  t e l . :  791 221 061 
 

Główne przewody poziome instalacji bytowej na kondygnacjach oraz piony winny być 
zaprojektowane i wykonane np. z rur tworzywowych wielowarstwowych lub stalowych np. sytemu 
zaciskanego. Podejścia do przyborów sanitarnych z rur wielowarstwowych.  

Rozprowadzenie głównych przewodów rozdzielczych c.w. i cyrkulacji należy przewidzieć w 
przestrzeni sufitu podwieszanego w korytarzach, obok przewodów wody zimnej. Wszystkie piony 
prowadzone będą w szachtach instalacyjnych lub po wierzchu ścian w obudowie. Należy przewidzieć 
przy natryskach oraz przy umywalkach przeznaczonych dla niepełnosprawnych baterie z 
ograniczeniem temperatury wypływu. W pomieszczeniach o zaostrzonym rygorze higienicznym 
przewidzieć baterie łokciowe. Przyjąć armaturę odcinającą i czerpalną na ciśnienie 10 bar (0,1 MPa). 
Przewidzieć zastosowanie urządzeń o zmniejszonym poborze wody (płuczki ustępowe, baterie). Na 
wszystkich odgałęzieniach przewidzieć kulowe zawory odcinające oraz kulowe zawory odcinające z 
kurkiem spustowym. Na pionach cyrkulacyjnych przewidzieć zawory regulacyjne z czujnikiem 
temperatury.  

Po wykonaniu całej instalacji wody użytkowej i hydrantowej przed jej zakryciem oraz przed 
wykonaniem izolacji cieplnej należy przeprowadzić próby szczelności. Instalację należy poddać 
badaniu na ciśnienie próbne o wartości 1,5 razy większej od ciśnienia roboczego mierzonego w 
najniekorzystniejszym pod względem hydraulicznym punkcie instalacji, lecz nieprzekraczające 0,6 
MPa. Wynik próby szczelności należy potwierdzić zapisem w Dzienniku Budowy przez Kierownika 
Budowy i Inspektora Nadzoru. 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy zdezynfekować instalację (czas 
dezynfekcji 24h), następnie poddać ją płukaniu i zlecić uprawnionej jednostce badania fizyko-
chemiczne i bakteriologiczne wody z instalacji. Wynik wykonanych analiz musi być pozytywny. W 
przypadku zastrzeżeń lub wyniku negatywnego należy powtórzyć dezynfekcję i płukanie oraz 
wykonać badanie ponownie. 

 
 
Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzać ścieków zanieczyszczonych odpadami 

medycznymi, laboratoryjnymi, a także odpadami kuchennymi. Główną magistralę poprowadzić pod 
posadzką na korytarzu z rozprowadzeniem do poszczególnych punktów odbioru ścieków 

Piony przewidzieć w szachtach instalacyjnych lub po wierzchu ścian w obudowie, poziomy 
prowadzić w posadzce. Ścieki sanitarne należy odprowadzić grawitacyjnie. 

Należy przewidzieć kanalizację sanitarną z rur niskoszumowych, stalowych odpornych na 
wysokie temperatury. Poziomy kanalizacyjne prowadzone w gruncie pod posadzką wykonać z rur i 
kształtek PVC-U ze ścianką litą. Klasę sztywności przewodów ustalić na etapie projektowania, 
uwzględniając kryteria wytrzymałościowe.  

Przewidzieć wyposażenie pionów w rewizje (za wyjątkiem pomieszczeń o podwyższonym 
rygorze higienicznym). Przewidzieć rewizje dostępne od strony korytarza i pomieszczeń 
pomocniczych poprzez drzwiczki rewizyjne. W pomieszczeniach o zaostrzonym rygorze higienicznym 
przewidzieć podłączenie kanalizacyjne dla urządzeń bez stosowania syfonów i rewizji. 

Instalację sprawdzić i zweryfikować w zakresie poprawności wykonania, użytych materiałów 
oraz szczelności. W razie konieczności modernizacji lub przeniesień podejść do przyborów 
sanitarnych wynikających ze zmian projektowych, instalację wykonać zgodnie z poniższymi 
wytycznymi. 

- Stosować rury i kształtki PCV w systemie niskoszumowym; powyżej DN110 zwykłe rury PCV. 
- Instalacje prowadzić w bruzdach ściennych 
- Zapewnić odpowietrzenie wszystkich urządzeń sanitarnych 
- Każdy z pionów wyposażyć w rewizję z drzwiczkami ściennymi 
- Wpusty ściekowe z blachy kwasoodpornej  
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- Przy przechodzeniu instalacji przez ściany i strony oddzielenia pożarowego otwory 
uszczelnić atestowanymi materiałami do granicy odporności ogniowej danej przegrody 

Urządzenia sanitarne.  
Wszystkie zaprojektowane w budynku wpusty podłogowe powinny być wykonane z 

polipropylenu z odpływem bocznym, dociskowym kołnierzem uszczelniającym i przeciwkołnierzem ze 
stali nierdzewnej, dopasowywaną nasadką oraz kratką szczelinową ze stali nierdzewnej. Kratki 
zgodne z obowiązującymi normami. 

Dodatkowo w pomieszczeniach sanitarnych dostępnych dla pacjenta wpusty podłogowe 
zabezpieczone przed demontażem. 

Instalacja kanalizacji deszczowej 
Na etapie realizacji projektu Wykonawca zweryfikuje sposób odprowadzenia wód opadowych 

w zależności od ostatecznie zaprojektowanej  konstrukcji dachu: grawitacyjny lub podciśnieniowy. 
System podciśnieniowy 

2.6.2.WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 
 
  W wybranych pomieszczeniach (po uzgodniniu z Użytkownikiem) należy 

zaprojektować instalację klimatyzację komfortu.  
System klimatyzacji komfortu zaprojektowanym powinien być w układzie VRF lub Multi-Split 

z klimatyzatorami ściennymi lub typu kaseonowymi.  
Trasy freonowe należy wykonać z rur miedzianych, dedykowanych do instalacji 

klimatyzacyjnych. 
 Dla tras freonowych należy zastosować izolację kauczukową. Długość instalacji freonowej 

dostosować do dopuszczalnych wartości podanych przez producenta systemu. Otuliny rurociągów 
prowadzonych na zewnątrz budynku wyposażyć w systemową powłoką aluminiową zabezpieczającą 
przed promieniowaniem UV i uszkodzeniami mechanicznymi. Izolacje wykonać zgodnie z instrukcją 
montażową producenta systemu.  

Dla agregatów skraplajacych dopuszcza się tylko sprężarki inwerterowe.  
Wskażniki efektywności energertycznej dla agregtatów skraplających: 
- COP co najmniej 4,0 
- EER co najmniej 4,0.  
Do jednostek wewnętrznych należy wykonać odprowadzenie skroplin do kanalizacji 

sanitarnej do uprzednim zasyfonowaniu. 
Jednostki wewnętrzne powinny być wyposażone w panele sterujące ścienne umożliwiające 

regulację temperatury do 1oC. Pilot powinien sygnalizować stan pracy urządzenia sygnałem 
świetlnym.  

Przewidzieć lokalizacja jednostek zewnętrznych (agregatów skraplających) na dachu budynku 
na podkonstrukcjach wsporczych. Jeżeli urządzenia posadowione na dachu będą generowały hałas 
przekraczający dopuszczalne wartości należy urządzenia osłonić żaluzjami akustycznymi tłumiącymi 
hałas. 

We wszystkich pomieszczeniach należy przewidzieć wentylację nawiewno – wywiewną z 
chłodzeniem powietrza nawiewanego. 

Wentylację wyciągową przewidzieć we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych: brudowniki, 
wc, porządkowe – wentylacja mechaniczna wywiewna lub grawitacyjna wspomagana.  

Projektowana instalacja wentylacji nie powinna powodować przekroczenia  wymaganego 
poziomu ciśnienia akustycznego dla danego pomieszczenia np. dla sal łóżkowych: max. 30dB(A) w 
dzień i 25dB(A) w nocy. 

Należy zaprojektować min. cztery systemy wentylacji nawiewno-wywiewnej w tym: 
- układ wentylacji obsługujący: sale łóżkowe, gabinety badań, pom. zabiegowe itp. 



PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI 
KEPLER ARCHITEKCI 

 
9 0 - 0 1 0  Ł Ó D Z ,  u l  T u w i m a  1 5 / 5 5  

j k e p l e r @ i n t e r i a . p l ;  t e l . :  791 221 061 
 

- układ wentylacji obsługujący: pokój adiumktów, ordynatora, pielęgniarek, salę dydaktyczną   
itp., 

- układ wentylacji obsługujący: izolatkę, 
- układ wentylacji obsługujący: salę wybudzeń. 
Ostateczna ilość systemów wentylacyjnych uzalezniona musi być od układu funkcjonalno-

technologicznego oddziału oraz wymagań sanitarno-higienicznych. 
Dla pomieszczeń izolatki oraz sali wybudzeń należy zaprojektować nawiewniki z kasetami 

filtracyjnymi klasy min. HEPA 11.  
W pomieszczeniu izolatki z uwagi na jego charakter należy zapewnić wymagany kierunek 

przepływu powietrza (układ ciśnień), zabezpieczający przenoszenie drobnoustrojów poza strefę 
zespołu izolatki. 

Centrale wentylacyjne dla izolatki, Sali wybudzeń obowiązkowo zaprojektować jako 
higieniczne. 

Wymagania dotyczące sterowania dla central wentylacyjnych: 
możliwość płynnej regulacji wydajności, 
utrzymanie żądanych ilości powietrza przy uwzględnieniu zmiennych eksploatacyjnych 

spadków na filtrach – centrale obsługujące izolatkę oraz salę wybudzeń, 
kontrola stanu zabrudzenia filtrów, 
funkcja utrzymania stałej zadanej temperatury nawiewu, 
kontrola stanu pracy central – alarmy, 
Centrale należy zaprojektować w wykonaniu dachowym - jeśli stawiane będą na dachu. 

Zabrania się wieszania central w pomieszczeniach z ustalonymi parametrami akustyki jak pokoje 
łóżkowe, zabiegowe, lekarskie etc.  

Nawiewniki, anemostaty, kratki wnetylacyjne (elemnty dystrybucji powietrza) - parametry 
estetyczne do akceptacji przez Zamawiającego -  nawiewniki: metalowe, białe, perforowane, wirowe, 
czterodrogowe,  szczelinowe itp.. 

Ogólne wymagania dotyczące central wentylacyjnych: 
centrale powinny zapewniać odpowiednią obróbkę powietrza nawiewanego (filtracja nawiew 

min. F7, osuszanie, ogrzewanie, chłodzenie), 
wszystkie urządzenia powinny posiadać odpowiednie atesty higieniczne, 
wszystkie urządzenia powinny wysokosprawny odzysk ciepła, 
sztywna konstrukcja szkieletowa, pozwalająca na stabilne posadowienie bez możliwości 

odkształceń, 
izolacja z wełny mineralnej o gęstości min. 50kg/m3 i grubości min. 50mm, klasa pożarowa 

A1 zgodna z EN 13172, 
blacha wewnętrzna oraz zewnętrzna - ocynkowana (warstwa ocynku min. 275 mg/m2) a 

następnie pokryta warstwą poliestru o grubości min.25 µm. 
wanny skroplin pod chłodnice, odzyski ciepła ze stali nierdzewnej 304 wyposażone w syfony, 
nagrzewnice z podwójnym zabezpieczeniem przeciwzamrożeniowym – od strony powietrza 

oraz od strony wody (w przypadku central dachowych). 
Wymagania szczegółowe dla central do izolatki i sali wybudzeń: 
• sekcja nawiewu central wyposażona powinna być w dwa stopnie filtracji (wtępny F7, 

wtórny F-9),  
• powinny posiadać modułową budowę umożliwiającą transport w pojedynczych modułach 

funkcjonalnych, 
• układ regulacji automatycznej centrali powinien stanowić integralną część urządzenia 

(zabudowa wewnętrzna) i być skonfigurowany w sposób: 
umożliwiający zadawanie wydajności urządzenia i pomiar ciągły wydatku urządzenia, 
umożliwiający przełączanie pracy centrali (biegów) z pomieszczenia obsługiwanego, 
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umożliwiający utrzymanie stałego wydatku nawiewu i wyciągu niezależnie od stopnia 
zabrudzenia filtrów, w tym filtrów HEPA, 

umożliwiający współpracę z regulatorami wydatku zamontowanymi na sieci kanałów (jeśli 
występują), 

umożliwiający sterowanie nawilżaczem (jeśli występuje), 
umożliwiający współpracę ze wszystkimi czujnikami zamontowanymi w danym układzie 

obsługiwanym przez centralę wentylacyjno-klimatyzacyjną, 
kontrolę zabrudzeń filtrów HEPA, 
Centrale wentylacyjne muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) NR 

1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących Ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych 
obowiązujące od dnia 01 stycznia 2018 roku.  

Instalację wentylacyjną należy zaprojektować z kanałów stalowych ocynkowanych w izolacji 
cieplnej/przeciwwilgociowej, grubość izolacji dostosować do obwiązujących wymagań. Dodatkowo 
izolację kanałów nawiewnych i wywiewnych prowadzonych na zewnątrz budynku zabezpieczeć przed 
wpływem czynników atmosferycznych poprzez montaż płaszczy ochronnych np. z blachy 
ocynkowanej. 

Wszystkie elementy dystrybucji powietrza (zakończenia wentylacyjne – kratki, nawiewniki, 
anemostaty) zaprojektować jako malowanym proszkowo. 

Lokalizację nawiewników zaprojektować tak, by nie znajdowały się bezpośrednio nad 
siedziskiem.  

Na instalacjach kanałowych przewidzieć otwory rewizyjne do czyszczenia i dezynfekcji 
wnętrza kanałów.  

W miejscach przejść kanałów wentylacyjnych przez ściany lub stropy oddzielenia pożarowego 
zastosować klapy ppoż.  

Ilości wymian powietrza dla poszczególnych pomieszczeń oraz klasy czystości projektować z 
obowiązującymi wytycznymi i normami. 
 
2.6.3.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 
Wymianie podlega cała instalacja. Instalacje grzewcze powinny być wykonane jako wodne, 

pompowe, dwururowe w układzie zamkniętym. Parametry czynnika grzewczego zmienne w zakresie 
70/50 C̊.  
Bilans cieplny zgodnie z obowiązującymi normami. 
Założenie temperaturowe t=20 C̊ dla pomieszczeń użytkowych;  
Powoływać się na „Wytyczne Projektowania Szpitali Ogólnych –zeszyt III, wydane przez MZiOS” 
Realizować poprzez włączenie do istniejących już w budynku pionów. 
Instalacja powinna być prowadzona w posadzce, piony realizowane w bruzdach ściennych.   
Stosowane rury tworzywowe z wkładką antydyfuzyjną. 
Doboru grzejników należy dokonać w oparciu o wyliczone zapotrzebowanie ciepła zgodnie z 
obowiązującymi normami. 

W pomieszczeniach powinny być zamontowane grzejniki higieniczne  –mocowanie nie niżej 
niż 0,10m od podłogi i nie   bliżej niż 0,10m od lica ściany wykończonej z podejściem ze ściany.   
Po wykonaniu całej instalacji centralnego ogrzewania, przed jej zakryciem oraz przed wykonaniem 
izolacji cieplnej, należy przeprowadzić próby szczelności. Powinny one zostać wykonane wodą zimną 
zgodnie z "Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL-Zeszyt 6 pkt 11.2." Instalację należy poddać 
badaniu na ciśnienie próbne o wartości ciśnienia roboczego w najniższym punkcie instalacji 
zwiększone o 0,2 MPa, lecz nie mniejsze niż 0,4 MPa i obserwować przez czas 30 minut. Wynik próby 
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szczelności należy potwierdzić zapisem w Dzienniku Budowy przez Kierownika Budowy i Inspektora 
Nadzoru. 

Ze względu na charakter obiektu należy przyjąć w pomieszczeniach medycznych grzejniki 
płytowe z gładką płytą czołową typu higienicznego o grubościach nie większych niż 10 lub 20, ze 
względu na możliwość czyszczenia nie zaleca się stosowania grzejników higienicznych o grubości 30. 
W pomieszczeniach o zmniejszonych wymaganiach higienicznych przewidzieć: grzejniki zintegrowane 
płytowe z gładką płytą czołową w wykonaniu standardowym. W pomieszczeniach wilgotnych należy 
przewidzieć: grzejniki zintegrowane płytowe z gładką płytą czołową w wersji ocynkowanej. 
Dodatkowo w łazienkach wyposażonych w natryski przewidzieć grzejniki łazienkowe. Wszystkie 
grzejniki wyposażyć w zawory termostatyczne. Grzejniki zasilane bocznie, należy wyposażyć na 
zasilaniu w zawór termostatyczny z głowicą termostatyczną i zawór odcinający na  
powrocie. Wszystkie głowice termostatyczne powinny mieć możliwość ograniczenia i blokowania 
zakresu regulacji temperatury. 

Zastosowane grzejniki należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta. Wsporniki, 
uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób trwały. 
Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. Grzejniki należy 
zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robót 
wykończeniowych. Grzejnik należy łączyć z gałązkami grzejnikowymi w sposób umożliwiający montaż 
i demontaż bez uszkodzenia gałązek i naruszenia wykończenia przegród budowlanych, stosując 
łączniki podłączeniowe dostępne w systemie zastosowanych grzejników. Podłączenie grzejników 
poprzez armaturę przyłączeniową kątową lub prostą. 
Grzejniki należy montować w odległości min. 10 cm od ściany, w sposób umożliwiający ich umycie. 
System ogrzewania w pomieszczeniach pobytu pacjenta uniemożliwiający jego dostęp do źródła 
czynnika ciepła –grzejnika. 

Przewody zasilający i powrotny należy prowadzić obok siebie, ułożone równolegle w sposób 
umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej. Przewody poziome prowadzone pod 
stropami mocować na podporach stałych (w uchwytach) i podporach ruchomych (zawieszeniach) 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego 
wykonane są rury. 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu 
oraz zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 
 
2.6.4.INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SŁABOPRĄDOWE 
 

Dla potrzeb zasilania zaprojektować nowe lub adaptować istniejące rozdzielnice zasilania 
podstawowego i rezerwowego. 

Na etapie projektu sprawdzić możliwość wykorzystania istniejących wewnętrznych linii 
zasilających /wlz/  

W razie konieczności zaprojektować nowe z uwzględnieniem miejsca i sposobu podłączenia 
do rozdzielnic głównych obiektu. 

Kable zasilające odbiorniki zabezpieczenia pożarowego i sterowania urządzeniami służącymi 
ochronie przeciwpożarowej, oraz systemy ich zamocowania powinny zapewnić ciągłość dostawy 
energii elektrycznej przez czas pracy urządzenia pożarowego i być wykonane przewodami 
pożarowymi. 

Projekt powinien uwzględniać podział pomieszczeń w zależności od stopnia zagrożenia 
pacjentów porażeniem prądem elektrycznym: 
-Grupa 2–aparaty elektromedyczne stykają się z pacjentem (głównie rejon serca), a przerwa w 
zasilaniu może spowodować zagrożenie życia; 
- Grupa 1 –styk bezpośredni z ciałem; 
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- Grupa 0 –brak styczności pacjenta z urządzeniami elektromedycznymi. Instalacje elektryczne 
powinny spełniać wymagania wieloarkuszowej z obowiązującymi normami. 

 Instalacje elektryczne wykonać w systemie TN-S  
Instalacje elektryczne i specjalistyczne muszą spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, 
jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
oraz norm wymienionych w załączniku do rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
75, poz. 690) z późniejszymi zmianami.  
 
ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA I WYKONANIA  
-rozdzielnie główne i rozdzielnie strefowe –opcjonalnie 
-wewnętrzne linie zasilające  
-zasilanie odbiorników kategorii II i III –opcjonalnie 
-zasilanie gwarantowane odbiorników kategorii I 
-instalacja oświetlenia ogólnego i miejscowego 
-instalacja oświetlenia administracyjno-nocnego 
-instalacja oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa, ewakuacyjnego, kierunkowego)  
-instalacja oświetlenia zapasowego-rezerwowanego 
-instalacja dla zasilania odbiorów siłowych i gniazd wtyczkowych 
-instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych dla komputerów 
-instalacja zasilania gwarantowanego dla urządzeń teletechnicznych i niskoprądowych 
-instalacje gniazd wtykowych dla celów ogólnych –obwody nierezerwowane 
-instalacje gniazd wtykowych dla celów ogólnych –obwody rezerwowane 
-instalacje sygnalizacji przyzywowej 
-instalacja monitoringu pacjenta 
-instalacja telemedyczna 
-instalacja domofonowa 
-system kontroli dostępu kompatybilny z istniejącym w szpitalu 
-instalacja zasilania urządzeń sygnalizacji stanu gazów medycznych 
-instalacje zasilania i sterowania wentylacji i klimatyzacji /wg wytycznych branży sanitarnej/ 
-instalacja sterowania wyłącznikami dla celów p.poż / jeśli konieczne w ramach adaptacji oddziału/ 
-instalacje ochrony odgromowej / w zakresie powodowanym np. nowymi urządzeniami na dachu/ 
-instalacja ochrona od porażeń 
-instalacje uziemiające i połączeń wyrównawczych 
-instalacja ekwipotencjalna  
-instalacja przeciwprzepięciowa 
-instalacje strukturalne (sieci logicznej,  telefoniczne) 
Instalacja nowa , wpięta w istniejący system Szpitala. Zaprojektować konieczne adaptacje istniejących 
szaf dystrybucyjnych i ewentualnie przewidzieć nowe. 
-instalacja TV ogólne w salach pacjenta we wskazanych pomieszczeniach. 
-instalacja SSP / w zakresie koniecznej adaptacji i przebudowy istniejącego systemu/ 
-instalacja DSO / w zakresie koniecznej adaptacji i przebudowy istniejącego systemu/ 
 
Wykonać niezbędną inwentaryzację do celów projektowych istniejących instalacji.  
 
2.6.5.INSTALACJE POŻAROWE 
 
instalacja hydrantowa 



PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI 
KEPLER ARCHITEKCI 

 
9 0 - 0 1 0  Ł Ó D Z ,  u l  T u w i m a  1 5 / 5 5  

j k e p l e r @ i n t e r i a . p l ;  t e l . :  791 221 061 
 
Wykonawca zobligowany jest zweryfikować ciśnienie dyspozycyjne na instalacji wodociągowej ppoż. 
oraz bytowej. 
Rodzaj i ilość hydrantów należy zapewnić zgodnie z przepisami, bądź wskazaniami ekspertyzy 
pożarowej, jeśli będzie opracowana. Hydranty należy umieścić w specjalnych szafkach wnękowych 
zamykanych na zamek patentowy. 
Instalacja winna spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 178, poz. 1380). 
W razie przebudowy systemu hydrantowego, należy rozprowadzenie głównych przewodów 
rozdzielczych przewidzieć w przestrzeni sufitu podwieszanego w korytarzach. Wszystkie przewody 
pionowe i poziome należy prowadzić pod tynkiem (w bruzdach ściennych) lub w zabudowie, w 
szachtach instalacyjnych oraz w przestrzeni sufitu podwieszonego. Główne przewody poziome 
instalacji bytowej na kondygnacjach oraz piony winny być zaprojektowane z rur tworzywowych 
wielowarstwowych (polietylen z wkładką aluminiową) lub stalowych ocynkowanych. Instalację wody 
hydrantowej zaleca się zaprojektować z rur stalowych ocynkowanych ze szwem z obowiązującymi 
normami o połączeniach gwintowanych. Należy przewidzieć prowadzenie przewodów rozdzielczych 
pod stropem poszczególnych kondygnacji, w przestrzeni sufitu podwieszanego, na konstrukcji 
wsporczej mocowanej do stropu.  
 
Prowadzenie przewodów 

W ramach zabezpieczenia przeciwpożarowego, projektowana instalacja wentylacji winna 
spełniać następujące wymagania: 
-wszystkie przejścia przewodów wentylacji przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych przez 
ściany i stropy oddzielenia pożarowego zabezpieczyć klapami o odporności ogniowej równej co 
najmniej odporności ogniowej danego elementu, 
-wszystkie klapy pożarowe z dostępem rewizyjnym, 
-sygnał pożarowy/ odcięcie zasilania doprowadzić do każdej szafy sterowniczo-zasilającej, gdzie w 
przypadku pożaru ma zostać odcięte zasilanie wszystkich urządzeń. 
Przewody instalacyjne przechodzące przez granice stref pożarowych i przegrody budowlane powyżej 
klasy odporności ogniowej EI 60 (EI 120) lub REI 60 (REI 120) pomieszczeń wydzielonych pożarowo 
powinny być zabezpieczone przed możliwością przeniesienia pożaru. Otwory w oddzieleniach 
przeciwpożarowych, przez które prowadzone są przewody instalacyjne wykonane z materiałów 
niepalnych (stalowe, żeliwne) lub przewody palne o średnicy większej niż 40 mm uszczelnić 
ogniochronnymi masami zgodnie z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi. Przewody z rur palnych 
średnicy większej niż DN 40  wyposażyć w odpowiednie pierścienie przeciwpożarowe. W przypadku 
przejścia przewodu wykonanego z materiału palnego o średnicy większej niż 40 mm przez stropy, 
pierścienie przeciwpożarowe montować na przewodach od dołu stropu. W tulei ochronnej nie może 
znajdować się żadne połączenie a ich średnica powinna być większa od średnicy zewnętrznej rury 
przewodowej:  
-co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
-co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
W przypadku braku wyłącznika głównego ppoż. w budynku należy zaprojektować i wykonać taki 
wyłącznik główny (z zainstalowanym wyzwalaczem wzrostowym dla przycisku wyłącznika p.poż.). 
Przycisk wyłącznika p.poż. należy umieścić w pobliżu głównego wejścia do obiektu i odpowiednio 
oznakować. Dodatkowo, na drogach ewakuacji, należy zaprojektować oprawy z modułem awaryjnym 
zasilania. Budynek, na wypadek zaniku zasilania podstawowego, powinien być zasilany z 
rezerwowego źródła np. agregatu prądotwórczego. 
 
UWAGA: 
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- PRZY OPRACOWANIU PROJEKTU NALEŻY SPRAWDZIĆ I ZWERYFIKOWAĆ PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA ORAZ 
STAN FAKTYCZNY W ZAKRESIE OCHRONY POŻAROWEJ OPRACOWYWANEJ CZĘŚCI 
- SPRAWDZIĆ SZEROKOŚĆ, DŁUGOŚĆ PRZEJŚĆ I DOJŚĆ EWAKUACYJNYCH. 
- UWZGLĘDNIĆ WYKONANE OPRACOWANIA PROJEKTOWE DOTYCZĄCE SZPITALA  
 
2.6.6.POZOSTAŁE INSTALACJE 
 
Instalacja gazów medycznych 

W pokojach łóżkowych instalacjapaneli gazowo–elektrycznych. 
W gabinetach badań, gabinetach zabiegowych, diagnostyczno –zabiegowych, pracowniach i salach 
rehabilitacji, pokojach  przygotowawczo –pielęgniarskich -punkty i tablice poboru gazów 
medycznych.  
Instalacje projektować i wykonać z rur miedzianych. W skład instalacji wchodzi skrzynka zaworowo -
sygnalizacyjna, tablica lub punkty poboru gazów, zawory odcinające.  

Projektowane instalacje wyposażyć w podtynkowe monitory kontroli stanu gazów z 
wbudowanym sygnalizatorem, które umożliwiają odcięcie przepływu, kontrolę ciśnienia oraz 
sygnalizację awaryjną gazów medycznych. Z monitorów instalacje doprowadzić do ściennych 
podtynkowych tablic lub punktów poboru gazu.  
Instalacje prowadzić na wierzchu pod stropem, podejścia pod punkty wykonać w bruzdach ściennych. 
We wskazanych pomieszczenia punkty poboru gazów w ścianie, okrągłe, z miedzi medycznej w 
uzgodnionych z Użytkownikiem ilościach poboru tlenu, próżni i sprężonego powietrza. 
Punkty poboru gazów medycznych typu AGA. Ilość paneli i rodzaj wg projektu budowlanego, a także 
dopasowana do sprzętu medycznego. 
 
3. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. 
 

Oddział objęty opracowaniem stanowi jedno ze skrzydeł istniejącego szpitala. 
Oddział wg istniejącej ekspertyzy poż to odrębna strefa, oddzielona od np. oddziału astmy i alergii. 
 
Parametry pożarowe występujących substancji palnych 
W budynku nie występują substancje palne pożarowo niebezpieczne. 
 
Kategoria zagrożenia ludzi i przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych 
pomieszczeniach: 
zakwalifikowana  jest do kategorii  ZL II zagrożenia ludzi, 
Przewidywana liczba osób na  kondygnacji użytkowej:  ~60  
Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 
Zagrożenie wybuchem nie występuje w opracowywanej przestrzeni. 
 
Podział obiektu na strefy pożarowe 
Oddział objęty opracowaniem  w „D” klasie odporności pożarowej. 
 
Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i awaryjne) oraz przeszkodowe 

Dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych w przedmiotowym budynku jest spełniona. 
Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych zostały spełnione. 
W strefie ZL II dopuszczalna długość dojścia przy jednym kierunku wynosi 10m w poziomie i 40m przy 
dwóch kierunkach dojścia. 

Długość przejścia ewakuacyjnego przez pomieszczenia użytkowe (do trzech pomieszczeń 
włącznie) –nie przekracza 40m. 
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Długość przejść oraz szerokości wyjść zgodne z warunkami technicznymi. Szerokość wyjść 
ewakuacyjnych z pomieszczeń wynosi min. 90cm w świetle ościeżnicy. W pomieszczeniach 
zapewniono szerokość przejścia min. 80cm. 

W zakresie opracowania przewiduje się oświetlenie awaryjne oraz oświetlenie ewakuacyjne.  
W obszarze opracowania należy sprawdzić istniejącą instalację i ewentualnie uzupełnić w hydranty. 
 
Wyposażenie w gaśnice 

Powinno się zapewnić wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy –gaśnice proszkowe 
w ilości wynikającej z założenia, że jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) 
zawartego w gaśnicach powinna przypadać, na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w 
budynku. Oznakowanie na potrzeby informacji o rozmieszczeniu sprzętu pożarniczego zapewnić 
zgodnie z obowiązującymi normami. 
 
Zaopatrzenie w wodę gaszenia pożaru. 

Instalacja hydrantów wewnętrznych HP 25 w budynku; zasięg hydrantu 33 m ( 30+3) m. 
Lokalizacja hydrantów została przedstawiona w części rysunkowej, należy zweryfikować i ocenić czy 
występuje konieczność wymiany/przebudowy. 
Drogi pożarowe 

Dojazd pożarowy stanowią wewnętrzne istniejące drogi szpitalne. Opracowanie niniejszej 
przebudowy oddziału nie obejmuje i nie ingeruje w istniejący układ zewnętrzny.   
 
 
Wymagania dla elementów wykończenia wnętrz 

Elementy wykończenia wnętrz nie mogą być wykonane z materiałów łatwo zapalnych, 
których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. 
Zabronione jest stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych na drogach 
komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji. 
Zabronione jest stosowanie wykładzin łatwo zapalnych. 

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane należy wykonać z materiałów niepalnych, 
niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 

Przestrzeń między sufitem podwieszonym, a stropem w korytarzach powinna być podzielona 
przegrodami, wykonanymi z materiałów niepalnych, co 50m. 

Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których 
produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.  
 
 
Zabezpieczenia pożarowe: 
W razie występowania, przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego należy 
wykonać w klasie tych oddzieleń, przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w przegrodach o 
odporności ogniowej REI 60 i EI60 należy wykonać w klasie odporności ogniowej tych elementów 
 
 
4. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO BUDOWY. 
 
Zgodność projektu i robót z programem funkcjonalno-użytkowym 

Program funkcjonalno-użytkowy, specyfikacja techniczna oraz inne dodatkowe dokumenty 
stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są 
obowiązujące dla Wykonawcy. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedopowiedzeń w specyfikacji, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek 
lub uzupełnień. 

W przypadku gdy projekt budowlany, roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne 
programem funkcjonalno-użytkowym, umową i wpłynie to na zmianę parametrów zadania 
inwestycyjnego, to projekt budowlany zostanie skorygowany według zaleceń Zamawiającego, 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
Jeżeli zostaną zmienione przepisy Zamawiający dopuszcza odstępstwo od programu funkcjonalno-
użytkowego w celu dostosowania projektu budowlanego i wykonawczego do aktualnie 
obowiązujących przepisów. 
 
Harmonogram budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzgodnienia z Zamawiającym ogólnego 
harmonogramu rzeczowo -finansowego realizacji inwestycji uwzględniającego wszystkie roboty 
objęte umową z Zamawiającym. 
Harmonogram stanowiący integralną część umowy winien zawierać terminy rozpoczęcia i 
zakończenia poszczególnych rodzajów prac oraz robót i ich etapów a także przypisaną im wartość 
kosztorysową. 
Harmonogram powinien być sporządzony w sposób umożliwiający rejestrację stanu aktualnego 
realizacji inwestycji i porównanie z planem. 
Uzgodniony harmonogram ogólny będzie podstawą do sukcesywnego fakturowania, zgodnie z 
postanowieniami umowy. 
 
Teren budowy 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na 14 dni przed ustalonym w umowie terminem 
przekazania terenu budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie oraz 
oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, a także dokumenty potwierdzające uprawnienia do kierowania robotami i przynależność do 
właściwej izby samorządu budowlanego. Zamawiający przekaże teren budowy Wykonawcy w 
terminie ustalonym umową. W dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaże dziennik 
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz wskaże punkt poboru 
wody i energii elektrycznej. 
Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru 
mediów w sposób uzgodniony z dostawcą i użytkownikiem. 
 
Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Dziennik budowy będzie przechowywany na placu budowy u 
kierownika budowy w sposób umożliwiający stały dostęp dla osób upoważnionych. 
Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót i stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia. Każdy zapis dziennika budowy będzie opatrzony datą i podpisem 
osoby która dokonała zapisu z podaniem w sposób czytelny imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego i nazwy instytucji którą reprezentuje. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, chronologicznie, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Z każdym zapisem w dzienniku budowy powinien być zaznajomiony pracownik którego zapis dotyczy, 
co zostanie potwierdzone podpisem. 
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Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do zajęcia stanowiska, tak jak wpis 
Wykonawcy. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy inspektora. 
 
Księga obmiaru robót 
Księga obmiaru robót prowadzona będzie przez Wykonawcę i dotyczy jedynie robót zamiennych i 
zaniechanych, realizowanych na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Księga obmiaru robót 
stanowi dokument pozwalający na rozliczenie robót zamiennych i zaniechanych. 
Księga obmiaru robót musi być przedstawiona Inspektorowi Nadzoru po wykonaniu robót przed ich 
zakryciem w celu sprawdzenia zgodności zapisu i wyliczenia. 
 
Dokumenty materiałowe 
Atesty materiałów, certyfikaty, orzeczenia o jakości materiałów, oświadczenia dotyczące wyrobów 
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
winny być przechowywane na budowie i udostępniane osobom upoważnionym. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy są zaliczane także: 
•decyzja o pozwoleniu na budowę 
•protokół przekazania placu budowy 
•harmonogram budowy 
•plan zagospodarowania budowy 
•umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
•protokoły odbioru robót 
•protokoły z narad i ustaleń 
•dowody przekazania materiałów z demontażu i ewentualnie utylizacji 
•korespondencja budowy 
•dziennik i dokumenty bhp 
•plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę robót oraz mienia Zamawiającego przekazanego wraz z 
placem budowy od chwili przejęcia placu budowy do czasu końcowego odbioru. 
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń bądź robót lub ich części w toku realizacji, 
Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 
Wykonawca zobowiązany jest także do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą 
zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi (ogień, huragan i inne) i do przedstawienia 
na każde żądanie Zamawiającego polisy ubezpieczeniowej i dowodu opłacenia składek. 
Zakres i warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać 
roboty do czasu ich końcowego odbioru. 
 
 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy od odpowiedzialności cywilnej za 
szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku 
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności osób 
trzecich. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
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koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności osób 
trzecich to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne. 

Wykonawca uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji oraz zapewni właściwe ich oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem w czasie trwania robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności, a także 
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania własności intelektualnej osób trzecich. Następstwa finansowe lub prawne 
niedotrzymania w/w wymagań w całości obciążają Wykonawcę. 
Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy ochrony 
środowiska naturalnego. 

Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania wszystkich uzasadnionych działań 
zmierzających do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do szczególnego nadzoru nad pracą sprzętu budowlanego 
używanego na budowie, który nie może powodować zniszczenia w środowisku naturalnym. 

Wykonawca zobowiązuje się do unikania uciążliwości dla osób trzecich wynikających ze 
skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót, norm określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, ponosi Wykonawca. 

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 
realizacji robót obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca nie może używać do robót materiałów szkodliwych dla otoczenia. 
Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej 
opłacie. 

Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy wolny od śmieci, odpadów budowlanych i 
innych zanieczyszczeń. Nie dopuszcza się zakopywania lub innego ukrywania śmieci i odpadów 
budowlanych na terenie placu budowy. 
Przed zakończeniem budowy Wykonawca usunie wszelkie pozostałości na koszt własny. 
 
Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych i do przestrzegania wszelkich norm i przepisów 
dotyczących BHP. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ewentualne nieszczęśliwe wypadki mogące zaistnieć z 
braku zabezpieczeń lub przestrzegania stosownych przepisów bezpieczeństwa. 
Wykonawca uniemożliwi wstęp na budowę osobom nieupoważnionym. 
Wykonawca na podstawie sporządzonej przez projektanta informacji bezpieczeństwie i ochronie 
zdrowia zobowiązany jest do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 
Instalacja wszelkich urządzeń technicznych, takich jak dźwigi budowlane, wciągarki, windy 
przyścienne i inne nie może powodować przeciążeń konstrukcji istniejących budowli i obiektów 
budowlanych. 

Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablicy 
informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pracowników posiadających odpowiednie 
przygotowanie zawodowe do wykonywania robót i odpowiednie szkolenie w zakresie BHP. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są 
uwzględnione w cenie ryczałtowej. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i do 
posiadania na placu budowy sprawnego sprzętu przeciwpożarowego zgodnego z właściwymi 
przepisami. 

 
Materiały łatwopalne przechowywane będą w sposób zgodny z przepisami p-poż i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca odpowiadać będzie za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w 

wyniku realizacji robót, albo przez pracowników Wykonawcy lub przez osoby trzecie jeżeli go 
spowodowały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy. 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
Właściwości wyrobów budowlanych. 
Wyroby budowlane mogą zostać zastosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót 

budowlanych, jeżeli są oznakowane znakiem CE, bądź są umieszczone w określonym przez Komisję 
Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla 
których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo są 
oznakowane znakiem budowlanym lub posiadają aktualną aprobatę techniczną. 

Dopuszcza się do jednostkowego zastosowania wyroby budowlane wykonane według 
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 
uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu 
budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. 

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła dostawy i odpowiednie świadectwa 
jakości do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na własny koszt badań w celu 
udokumentowania, że wbudowywane wyroby budowlane w sposób ciągły w czasie prowadzenia 
robót spełniają wymagania projektu budowlanego i specyfikacji technicznej. Wyniki badań stanowią 
integralną część dziennika budowy i mogą stanowić podstawę do usunięcia wadliwych materiałów i 
wymiany elementów budowlanych na wolne od wad na koszt Wykonawcy. 

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca 
powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych nie gorszych właściwości 
kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 

Wyroby budowlane nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. 

Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i nieopłacone. 

Składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów budowlanych. 
Wyroby i materiały ( z wyjątkiem materiałów masowych ) winny być odpowiednio 

opakowane i posiadać znak wytwórcy. Znaki wytwórcy, karty gwarancyjne i inne dokumenty 
dotyczące materiałów stanowić będą załącznik do dokumentacji budowy prowadzonej przez 
Wykonawcę. 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości, oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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Przechowywanie i składowanie materiałów musi się odbywać na zasadach i warunkach 
odpowiednich dla danego materiału. Rodzaj i liczba magazynów i placów składowych zostaną 
ustalone w projekcie zagospodarowania terenu budowy. 

Warunki dostawy i kontrola jakości. 
Materiały dostarczane na budowę powinny być odbierane przez Wykonawcę pod względem 

jakościowym . Odbiór materiałów pod względem jakości powinien polegać na sprawdzeniu metodą 
organoleptyczną charakterystycznych cech odbieranych materiałów ( wymiarów , jakości , wyglądu 
zewnętrznego itd.) i porównaniu wyników sprawdzenia z warunkami dostawy wynikającymi z 
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej. 

Zakwestionowany pod względem jakości materiał winien być usunięty z placu budowy. 
Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrządowanie , potencjał ludzki oraz materiały wymagane do 
zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie 
budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów. 

Badania o których mowa będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 
 

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie budowlanym i specyfikacji 
technicznej. 

W przypadku braku ustaleń w ww. dokumentach, sprzęt i maszyny powinny być 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych nie zostaną dopuszczone do robót. 

Liczba i wydajność sprzętu i maszyn będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
uzgodnionym harmonogramem robót. 

Sprzęt i maszyny znajdujące się na placu budowy winny być utrzymane w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. 

Wraz ze sprzętem zmechanizowanym i pomocniczym podlegającym przepisom o dozorze 
technicznym Wykonawca dostarczy aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. 

Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania kosztów jednorazowych maszyn i sprzętu w 
cenie robót, koszty transportu sprzętu i maszyn nie podlegają odrębnej zapłacie. 

Wymagania dotyczące środków transportu 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które będą 

przystosowane do transportu danego rodzaju materiałów, elementów lub konstrukcji i nie wpłyną 
negatywnie na właściwość przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia i 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i wewnętrznych jednostki. 

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót budowlanych 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, 

zgodnie z umową i harmonogramem robót oraz za jakość stosowanych materiałów, za ich zgodność z 
projektem budowlanym i specyfikacją techniczną oraz poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

Wszelkie odchyłki niedopuszczone powołanymi normami i dokumentacją są podstawą do 
wymiany elementu wadliwego na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego o 
wszelkich błędach i niedopowiedzeniach w projekcie budowlanym niezwłocznie po ich stwierdzeniu. 

Realizacja robót w oparciu o nieprawidłową dokumentacje skutkować może wstrzymaniem 
robót oraz nakazem rozbiórki i ponownego ich wykonania na koszt Wykonawcy. 
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Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli 
wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 

Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
pod groźbą wstrzymania robót i obciążenia skutkami finansowymi Wykonawcy. 

W wypadku opóźnień w realizacji budowy, stwarzających zagrożenie terminowego 
zakończenia inwestycji, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wprowadzić podwykonawcę na 
określone roboty na koszt Wykonawcy. 
 
Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Kontrola jakości. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni pełny system kontroli oraz częstotliwość i zakres badań wynikające ze 
specyfikacji technicznej, ustaleń z inspektorem nadzoru i obowiązujących przepisów i powołanych 
norm. Wszystkie pomiary i badania będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. O 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania Wykonawca powiadomi ze stosownym 
wyprzedzeniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki pomiaru lub badania zostaną 
przedstawione na piśmie inspektorowi do akceptacji i będą przechowywane na terenie budowy. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej na podstawie wyników dostarczonych przez 
Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to inspektor 
zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań na koszt Wykonawcy. W przypadku 
powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez 
Wykonawcę, inspektor może wprowadzić na koszt Wykonawcy stały niezależny nadzór nad 
badaniami. 
 
Odbiór częściowy robót budowlanych. 
Po zakończeniu każdego rodzaju robót budowlanych zalecane jest dokonywanie odbioru w celu 
określenia jakości wykonanych robót i możliwości bezpiecznego i prawidłowego wykonania robót 
następnych. Dokonanie odbioru określonego rodzaju robót jest obowiązkowe, jeśli wynika to z 
projektu budowlanego, specyfikacji technicznej lub aktualnych przepisów. 

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości i ilości wykonanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości robót i może być nim objęta część obiektu 
lub robót stanowiących zamkniętą całość. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym skutecznym powiadomieniem inspektora. 
Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jeżeli Wykonawca nie dokona powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego o 
terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, zobowiązany jest na własny koszt 
odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty 
do stanu poprzedniego. Z każdego rodzaju odbioru robót Wykonawca sporządzi odpowiedni 
protokół, a inspektor nadzoru dokona wpisu do dziennika budowy o dokonaniu odbioru. 
 
Odbiór robót budowlanych 

Przedmiotem odbioru końcowego –ostatecznego będzie przedmiot umowy. 
Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót budowlanych w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego zostanie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego. 

Osiągniecie gotowości do odbioru musi być potwierdzone przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego wpisem do dziennika budowy. 
Wykonawca przekaże inspektorowi dokumenty odbiorowe zgodnie z wymogami Ustawy „Prawo 
Budowlane” i rozporządzeń z nim związanych. 
W terminie dziesięciu dni od daty zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru, 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o dacie rozpoczęcia czynności odbioru i składzie powołanej 
komisji odbiorowej. 

Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu 14 dni od daty 
zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru i zostanie zakończone w terminie siedmiu dni 
od daty rozpoczęcia. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz oceny zgodności wykonania robót z 
projektem budowlanym i specyfikacją techniczną. 

Jeżeli w toku odbioru ostatecznego zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia to 
Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
w postaci protokołu zawierającego terminy na wykonanie tych robót, a po ich wykonaniu będą 
zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 

Niezastosowanie się przez Wykonawcę do obowiązku usunięcia wad w wyznaczonym 
terminie spowoduje usunięcie ich przez Zamawiającego na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 
Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z 
przeznaczeniem, to Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do 
utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej lub żądać wykonania przedmiotu odbioru 
wynikłej z opóźnienia. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej projektem budowlanym lub specyfikacją 
techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo osób i mienia komisja dokona potrąceń z wartości umownej oceniając pomniejszoną 
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
Dokumenty odbioru ostatecznego: 
•projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi; 
•dziennik budowy –oryginał i kopia; 
•obmiary i przedmiary robót; 
•wyniki pomiarów kontrolnych; 
•atesty jakościowe wbudowanych materiałów; 
•dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń; 
•sprawozdania techniczne z prób ruchowych; 
•protokoły prób i badań; 
•protokoły odbioru robót zanikających; 
•rozliczenie z demontażu, 
•wykaz wbudowanych urządzeń wraz z instrukcjami obsługi i gwarancjami; 
•wykaz przekazywanych kluczy; 
•oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym; 
•inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku gdy zdaniem komisji dokumenty odbiorowe nie będą kompletne, komisja 
przerwie prace i wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą ponowny termin odbioru ostatecznego. O 
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dokonaniu odbioru końcowego wraz z klauzulą oddania obiektu we władanie Zamawiającemu lub też 
o odmowie dokonania odbioru powinien być dokonany zapis w dzienniku budowy. 
Po odbiorze końcowym Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie przedmiotu zamówienia 
przez Zamawiającego i przekaże mu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. 
 
Rozliczenie prac towarzyszących oraz robót zamiennych 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące winny zostać ujęte przez Wykonawcę w cenie 
ofertowej i umownej -nie przewiduje się ich odrębnego rozliczania. 
Rozliczenie robót zamiennych nastąpi na podstawie ich obmiaru potwierdzonego przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 

Podstawą płatności będzie faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót 
(częściowych i końcowego). Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w 
umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

Wartość ryczałtowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikającego z 
programu funkcjonalno-użytkowego, jak również wszelkie koszty związane z zapleczem i 
zabezpieczeniem terenu budowy, koszty wywozu gruzu, koszty utylizacji odpadów, koszty odbiorów 
przez organy określone w przepisach ustawy -Prawo budowlane, koszty prób, sprawdzeń, 
dokumentacji powykonawczej, a także inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz 
przekazania go do użytkowania włączywszy w to koszty nieujętew programie funkcjonalno-
użytkowym. Wartość ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza 
możliwość żądania dodatkowej zapłaty. 
Gwarancja 

Serwis gwarancyjny będzie realizowany przez Wykonawcę w okresie określonym 
bezpośrednio w umowie licząc od dnia protokolarnego (bezusterkowego) odbioru końcowego 
inwestycji. 
W ramach serwisu Wykonawca zobligowany będzie do: 
- usuwania usterek na wezwanie Zamawiającego 
- jeżeli naprawa nie będzie możliwa to Wykonawca zapewni dostawę i wymianę niezbędnych części 
zapasowych 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i prowadzenia robót Wykonawca będzie: 
-utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
-podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
-lokalizację składowisk materiałów budowlanych jak i gromadzenia odpadów, zabezpieczenie 
istniejącego drzewostanu na czas wykonywania robót, utrzymanie w czystości wszystkich dróg 
dojazdowych związanych z transportem materiałów i sprzętu budowlanego, środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej: 
-utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy, 
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-materiały łatwopalne składować należy w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty i 
ubezpieczenia spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Ze względu na nieprzerwane użytkowanie obiektów szpitalnych w czasie budowy, roboty 
budowlane muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa oraz 
ograniczeniem do minimum uciążliwości związanych z realizacją inwestycji, takich jak: hałas, emisja 
pyłów, organizacja budowy, dojazd do terenu itp. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
wszelkie (spowodowane jego działalnością) uszkodzenia zabudowy użytkowanej przez 
Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących obiektów i instalacji 
naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i 
kable etc. 
 
Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywołane zostaną konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywołanych norm i 
przepisów o ile w ramach Nadzoru Inwestorskiego nie postanowi się inaczej. W przypadku, gdy 
przywołane normy i przepisy odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 
przywołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Różnice pomiędzy przywołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

 
 

Przechowywanie i składowanie materiałów.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją, jakość i właściwości, i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru,Składowanie materiałów i wyrobów 
budowlanych musi odbywać się na warunkach podanych w Specyfikacjach technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych.  
 
Sprzęt.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie sprzętu w dobrym stanie technicznym, 
zgodnego z normami ochrony środowiska, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość 
wykonywanych robót i który odpowiadać będzie -pod względem typów i ilości -wskazaniom 
zawartym w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej oraz 
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Każdy sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu będzie zakwestionowany i 
niedopuszczone do robót.  
 
Transport.  
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz zakończenie budowy w 
terminie umownym  
 
Certyfikaty i deklaracje.  

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
certyfikat na “znaku bezpieczeństwa wyrobu”, wskazujący zgodność jego wykonania z 

kryteriami technicznymi zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz właściwych 
przepisach, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną -w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. W odniesieniu do materiałów i 
urządzeń, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez prawo -każda partia lub sztuka 
dostarczona na budowę -winna je posiadać.  

 
C.CZĘŚĆ INFORMACYJNA.   

 
1.DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z 

WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI  Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
Zamawiający posiada wszelkie niezbędne dokumenty do prowadzenia prac na terenie 

przedmiotowej nieruchomości.  
 
2.OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania przedmiotową nieruchomością 

na cele budowlane. 
 
3.PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM  ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 
Opracowanie musi uwzględniać wymagania aktualnie obowiązującego stanu prawnego,  w 

szczególności: 
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26 marca 2019 r w sprawie szczegółowych wymagań, 

jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą 

 
 
-Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z uwzględnieniem specyfiki 
obiektu budowlanego dla którego opracowywany jest program i wymagań zamawiającego w 
stosunku do przedmiotu zamówienia wynikających z obowiązujących rozporządzeń. 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  

- Stan prawny aktualny na dzień: 30.03.2023 
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Nie wymienione tytuły jakichkolwiek dziedziny nie zwalniają Projektanta i Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim oraz wspólnotowym. 
 
 

 

 

 

Imię i nazwisko osoby opracowującej program: 

mgr inż. arch. Jolanta Kepler  

upr. nr 340/86/WŁ 
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D.CZĘŚĆ RYSUNKOWA 


