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 2020-08-18 
Inwestor:  
Powiat Chełmiński 
Harcerska 1 
86-200 Chełmno 
 

 Wykonawca:  
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne KELVIN Sp. z o.o. 
Piękna 13 
85-303 Bydgoszcz 
 
 
 
 
 

 
Przedmiar robót 

 
Nazwa budowy : Instalacja Sygnalizacji Pożaru 
Adres budowy : Dworcowa 20/22, 86-200 Chełmno 
Obiekt : Budynek sali gimnastycznej 
Rodzaj robót : Branża elektryczna 
CPV: 45311000-0, Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
Data oprac. : 2020-08-14 
Podstawa opracowania : KNR 5-06, AW, KNR 4-03, KNR 0508, KNR 0506, KNNR 5, KNR 2-02W, 
KNR 0401, KNR 2 02I, KNR 5-08 
Waluta:  PLN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządził: 
Maciej Nowicki 
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Przedmiar robót 
 

 
Lp. Podstawa 

ustalenia 
Opis robót Jedn. 

miary 
Obmiar 

 
  

1. ST 36 pkt. 2 i pkt. 5  INSTALACJA SYSTEMU SAP 
 
 

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-031001-01-040 

Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodów 
wtynkowych 
krotność= 1,00 
 
 

m 120,00 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
51209-020-020 

Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub 
stropach, w podłożu gazobetonowym, długość przebicia 
do 30 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1209 
 1.Wyznaczenie otworu 
 2.Przebicie otworu mechanicznie 
 3.Sprawdzenie wymiarów 
krotność= 1,00 
 
 

szt 9,00 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
 AW0 

Masa uszczelnień przejść instalacyjnych przez przegrody 
budowlane stanowiące oddzielenie pożarowe ( z atestem) 
krotność= 1,00 
 
 

szt 3,00 
 

4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-031001-01-040 

Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodów 
wtynkowych 
krotność= 1,00 
 
 

m 120,00 
 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
05080209-0202-04
0 

Linie sygnalizacyjne.. Przewód PH 90 
krotność= 1,00 
 
 

m 80,00 
 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
05080209-0202-04
0 

Linie sterownicze Przewód PH 90 
krotność= 1,00 
 
 

m 160,00 
 

7 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
05080209-0202-04
0 

Linie dozorowe.. 
krotność= 1,00 
 
 

m 190,00 
 

8 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
05061708-01-090 

Montaz sygnalizatorów akustycznych wewnętrznych 
krotność= 1,00 
 
 

kpl 3,00 
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9 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
5-061605-05-020 

Instalowanie puszek podtynkowych przycisków do 
ręcznych ostrzegaczy pożarowych na podłożu gips 
gazobeton 
Charakterystyka Robót: Tablica 1605: Instalowanie puszek p/t i 
podstaw gniazd do samoczynnych ostrzegaczy pożar.czujek oraz 
puszek p/t do ręcznych ostrzegacz. 
  
 Wyszczególnienie robót: 
 1. Wyznaczenie miejsca zainstalowania. 
 2. Wprowadzenie przewodów 
 Dla kol. 01-08 :. 
 3. Wykonanie ślepych otworów 
 Dla kol. 09-11 :. 
 4. Wiercenie otworów 
 Dla kol. 01-08 :. 
 5. Osadzenie kołków rozporowych 
 Dla kol. 09-11 i 13 :. 
 6. Zamontowanie do podłoża wkrętami lub śrubami 
 Dla kol. 12 :. 
 7. Wykonanie zapinek z taśmy lub drutu 
 Dla kol. 13 :. 
 8. Wstrzelenie kołków. 
krotność= 1,00 
 
 

szt 5,00 
 

10 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
5-061609-02-020 

Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru-przycisków w 
wykonaniu zwykłym w zależności od rodz.podłoża-bez 
uruchomienia isprawdzenia.Podłoże z gipsu,gazobetonu 
Charakterystyka Robót: Tablica 1609: Instalowanie ręcznych 
ostrzegaczy pożaru-przycisków w wykonaniu zwykłym w zależn.od 
podłoża,bez uruchomien.i sprawdzenia. 
  
 Wyszczególnienie robót: 
 1. Trasowanie miejsca montażu przycisku. 
 2. Wykonanie otworów w podłożu. 
 3. Osadzenie śrub kotwiących w podłożu, a dla kol. 06 wywiercenie 
otworów i 
   nagwintowanie. 
 4. Rozpakowanie przycisku. 
 5. Oczyszczenie obudowy wewnątrz i na zewnątrz. 
 6. Montaż przycisku do wnęki w podłożu. 
 7. Montaż przycisku do puszki we wnęce. 
 8. Obcięcie i obrobienie końcówek przewodu. 
 9. Podłączenie przewodów pod zaciski. 
 10. Sprawdzenie prawidłowości podłączenia przewodów. 
 11. Uszczelnienie przewodów kitem lub gipsem. 
krotność= 1,00 
 
 

szt 5,00 
 

11 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
5-061606-06-020 

Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do 
samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek. 
Charakterystyka Robót: Tablica 1606: Instalowanie gniazd w 
wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - 
czujek. 
  
 Wyszczególnienie robót: 
 1. Wyznaczenie miejsca zainstalowania. 
 2. Rozkręcenie gniazda i zdjęcie ekranu. 
 3. Wprowadzenie przewodów. 
 4. Sprawdzenie polaryzacji. 
 5. Zamocowanie przewodów pod zaciski. 
 6. Zamocowanie rezystora końcowego linii i zwory z drutu. 
 7. Wiercenie otworów - dla kol. 01-07. 
 8. Osadzenie kołków rozporowych - dla kol. 01-04. 
 9. Przykręcenie wkrętami lub śrubami M6 - dla kol. 05-10. 
 10. Wstrzelenie kołków - dla kol. 08. 
 11. Wykonanie zapinek z taśmy - dla kol. 11. 
 12. Odmierzenie i ucięcie przewodu. 
 13. Zamocowanie przewodów pod zaciski cześci wiszącej gniazda. 
krotność= 1,00 
 
 

szt 28,00 
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12 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
05061612-01-020 

Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - 
czujek 
krotność= 1,00 
 
 

szt 28,00 
 

13 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
5-061611-02-020 

Instalowanie dodatkowych wskaźników zadziałania 
czujek - bez sprawdzenia i uruchomienia. Podłoże z 
gipsu lub gazobetonu 
Charakterystyka Robót: Tablica 1611: Instalowanie dodatkowych 
wskaźników zadziałania czujek, bez sprawdzenia i uruchomienia. 
  
 Wyszczególnienie robót: 
 1. Trasowanie miejsca montażu wskaźników. 
 2. Wykonanie otworów w podłożu. 
 3. Osadzenie śrub kotwiących w podłożu, a dla kol. 06 wywiercenie 
otworów i 
   nagwintowanie. 
 4. Rozpakowanie wskaźników. 
 5. Oczyszczenie obudowy na zewnątrz. 
 6. Obcięcie i obrobienie końcówek przewodów. 
 7. Podłączenie przewodów pod zaciski. 
 8. Montaż wskaźników do podłoża. 
 9. Sprawdzenie prawidłowości połączeń przewodów. 
 10. Uszczelnienie otworów kitem lub gipsem. 
krotność= 1,00 
 
 

szt 7,00 
 

14 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
05061601-10-020 

Rozbudowa centrali  sygnalizacji pożaru 
krotność= 1,00 
 
 

szt 1,00 
 

15 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
5-061614-01-020 

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 
punktach 
Charakterystyka Robót: Tablica 1614: Sprawdzenie i uruchomienie 
linii dozorowych. 
  
 Wyszczególnienie robót: 
 1. Sprawdzenie działania czujek i przycisków z centralką sygnalizacji 
pożaru - 
   próbny rozruch. 
 2. Kontrola pracy układu przy sztucznych imitatorach dymu, 
temperatury i 
   płomienia. 
 3. Nadzór i obserwacja poprawności działania układu oraz przekazanie 
do 
   eksploatacji. 
 4. Instruktaż w zakresie działania układu, obsługi urządzeń i ochrony 
przed 
   promieniowaniem. 
krotność= 1,00 
 
 

szt 1,00 
 

16 wg nakładów 
rzeczowych 
 AW0 

Materiały pomocnicze 
krotność= 1,00 
 
 

kpl 1,00 
 

17 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
5-080101-10-040 

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane 
pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu 
sprzętu mechanicznego. Osadzenie uchwytów w podłożu 
betonowym 
krotność= 1,00 
 
 

m 120,00 
 

18 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
5-080110-02-040 

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane pt.na 
gotowych uchwytach 
krotność= 1,00 
 
 

m 120,00 
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19 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
5-080207-02-040 

Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewód 
magistrali KD 
krotność= 1,00 
 
 

m 120,00 
 

20 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
05061609-05-020 

Montaz wideotelefonu z terminalem 
krotność= 1,00 
 
 

szt 1,00 
 

21 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
05080402-03-020 

Montaz sterownika drzwiowego 
krotność= 1,00 
 
 

szt 2,00 
 

22 wg nakładów 
rzeczowych 
AW-090 

Dostawa i instalacja przekaźników 
krotność= 1,00 
 
 

kpl 2,00 
 

23 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
05080402-01-020 

Montaż czujek magnetycznych drzwi 
krotność= 1,00 
 
 

szt 2,00 
 

24 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
05080402-02-020 

Montaz czytników kart 
krotność= 1,00 
 
 

szt 2,00 
 

25 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-02W2702-01-05
0 

Demontaż oraz ponowny montaż sufitu podwieszanegoch 
Charakterystyka Robót: Tablica: 2702 
 1.Wytrasowanie siatki rusztu na podłożu 
 2.Montaż kontownika przyściennego, profili nośnych i poprzecznych 
 3.Wypoziomowanie konstrukcji, wieszaków oraz prętów wieszaka 
 4.Wypełnienie rusztu płytą sufitową 
krotność= 1,00 
 
 

m2 126,00 
 

26 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
04010705-07-040 

Wykonanie pasów szer.do 10cm z tynku kat.III na 
zaprawie z wapna gasz.na murach z cegieł lub ścianach z 
betonu pokrywających bruzdy,z przewodami 
elektrycznymi 
krotność= 1,00 
 
 

m 120,00 
 

27 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2 
02I1605-03-050 

Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe do 
robót wykonywanych na sufitach, o wysokości do 7 m 
krotność= 1,00 
 
 

m2 10,00 
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Skrócone zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 222 Monter urządzeń i konst.metalow.II r-g 6,1120   
2. 0 312 Monter telekom.urządzeń stacyjnych r-g 30,4830   
3. 0 313 Monter telekom.urządzeń stacyjnych r-g 41,7792   
4. 0 314 Monter telekom.urządzeń stacyjnych r-g 15,0528   
5. 0 333 Monter urządzeń radiostacyjnych III r-g 49,9968   
6. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 20,2310   
7. 0 392 Robotnik budowlany II r-g 4,8000   
8. 0 463 Tynkarz III r-g 32,4000   
9. 0 72 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 69,7080   
10. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 51,9160   
11. 0 999 Robocizna r-g 3,2400   
12. 0 999 Robocizna r-g 201,6000   

   Robocizna pomocnicza     
   Razem:  527,3188   

 
Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1 11.1111 optyczna czujka dymu  szt 28,0000   
2. 0 11.88 inne niewymienione materiały i urządzenia 

niezbędne do uruchomienia systemu 
kpl 1,0000   

3. 0 1343599 Śruby z nakrętkami i podkładkami kg 0,9800   
4. 0 1602003 Piasek do zapraw m3 0,9600   
5. 1 170.111 Rozbudowa i parametryzacja konfiguracji 

centralki SAP wg. schematu  
szt 1,0000   

6. 0 1701100 Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,1920   
7. 1 171.11 Ręczny ostrzegacz pożarowy szt 0,0000   
8. 1 18.3 Czytnik zbiliżeniowy  szt 2,0000   
9. 1 182.1 Sterownik drzwi  z akumulatorem i obudową kpl 2,0000   
10. 1 1990 Videofon z terminalem w wykonaniu 

antywandalowym 
szt 1,0000   

11. 0 2360000 Wapno gaszone (ciasto) m3 0,1680   
12. 0 2600105 Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm,kl.II m3 0,0011   
13. 0 2600618 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.II m3 0,0001   
14. 0 2601821 Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,0050   
15. 0 2601822 Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0030   
16. 1 270 sygnalizator  akustyczny z puszką 

przyłączeniową 
szt 3,0000   

17. 0 2791199 Płyty pomostowe robocze m2 0,3380   
18. 1 36 Masa uszczelniająca do przejść oddzielenia 

pożarowego EI 120 
kg 0,3000   

19. 0 3930000 Woda m3 0,2400   
20. 1 44 Czujka magnetyczna drzwiowa szt 2,0000   
21. 1 4542 Przekaźnik 5 A obc. Indukcyjne napięcie 

komutowane 24 V , cewka 24 V DC w 
obudowie  

kpl 2,0000   

22. 1 556 Wskaźnik zadziałania szt 7,0000   
23. 1 7580000.22 Rury winidurowe RS 22 m 124,8000   
24. 0 7599999 Uchwyty pod RVS szt 252,0000   
25. 0 8321799 Śruby i kołki kotwiące szt 24,0000   
26. 1 87686 Karta do czytnika  szt 12,5000   
27. 0 8990499 Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 12,0000   
28. 1 971,211 Przewód linii dozorowej m 280,8000   
29. 1 971,2113 Przewód linii sterowniczejPH 90 m 166,4000   
30. 1 971,2191 Przewód magistrali KD  m 124,8000   

   Materiały pomocnicze     
   Razem:     
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Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 43211 Betoniarka wolnospadowa 150dm3 m-g 1,2000   
 2. 0 48100 Rusztowania rurowe pow.100 m2 m-g 3,1800   

    Sprzęt pomocniczy     
   Razem:     

 


