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Przedmiar rob6t.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Modernizacja przepompowni sciekéw
1|KNR-W 2-01 |Pompowanie $ciekéw w czasie remontu godz.
d.1/0604-01
analogia
24. godz. 24.000
RAZEM 24.000
2|KNR 4-05II  |Czyszczenie komory przepompwni - WUKO szt.
d.1/0120-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 4-02 [Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 100 mm m
d.1/0120-05
10 m 10.000
RAZEM 10.000
4|KNR 4-02 Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o sr. 100 mm szt.
d.1/0129-05
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
5|KNR 5-04 Demontaz pomp s$ciekowych z kolanami stopowymi, R=0,4 szt.
d.1(1408-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6|KNR 4-0511 |Czyszczenie cisnieniowe komory przepompowni m2
d.1/0120-02
analogia
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
7|KNR 2-02 Zbrojenie $cian i dna komory siatkg 50x50 mm z tworzywa sztucznego grubos$- |m2
d.1(1106-07 ci 3 mm
analogia
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
8/KNR BC-02 |Oktadziny $cian i posadzkii z ptytek bazaltowych z fugg zywiczng m2
d.1/0510-03
analogia
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
9/KNR 4-051 |Demontaz pokrywy nastudziennej DN2500 kpl.
d.1/0410-06
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR-W 2-18 [Pokrywa studni betonowej DN2500 kpl
d.1/0513-05
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR AT-27 |Wykonanie fasety - wstepne uszczelnienie obszaru fasety lub wykonanie wars- |m
d.1/0501-01 twy sczepnej
18.2 m 18.200
RAZEM 18.200
12|KNR AT-27 |Wykonanie fasety - warstwa wlasciwa m
d.1/0501-01
18.2 m 18.200
RAZEM 18.200
13|KNR AT-33 |Antyposlizgowe posadzki i powtoki z zywicy poliuretanowej m2
d.1/0305-01
3*3*0.785+1 m?2 8.065
RAZEM 8.065
14 KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne kulowe zeliwne dla cisnien 1.6 MPa o $r. nominalnej 100 mm  |szt.
d.1/0521-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15|KNR 2-15 Zasuwy zeliwne nozowe o sr.nom. 100 mm z kétkiem recznym szt.
d.1/0411-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR 2-15 tacznik R-K PE/stal DN110/100 szt.
d.1/0411-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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17 Przygotowanie, przefabrykacja i montaz uzbrojenia istniejgcego zbiornika: dra- |kpl
d.1|analiza indy- |binka, pomost eksploatacyjny, tancuchy pomp, tancuchy sond pomiarowych,
widualna wiaz dwudzielny 1200x900 nierdzewny, kominki wentylacyjne PVC110
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR 5-04 Montaz pomp $ciekowych z kolanami stopowymi szt.
d.1(1408-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19 Dostawa i montaz tgcznikéw ptywakowych oraz sondy hydrostatycznej pozio-  |kpl
d.1|analiza indy- |mu
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
20 Dostawa i montaz orurowania przepompowni: rurociagi ttoczne ze stali AlSI kpl
d.1|analiza indy- |316L wraz z elementami ztacznymi, belka wsporcza z mocowaniem, nasada T-
widualna 52 z pokrywa i zawor odcinajgcy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21 Dostawa i montaz prowadnic ze stali AlISI 316L - prowadnice dwururowe kpl
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.1{1303-01 pierwszy)
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
23|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.1/1303-03 pierwszy)
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
24|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.1(1305-01
5 préb. 5.000
RAZEM 5.000
25|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1(1304-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
26|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1[1304-05
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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